
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUMEN 4. 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CPI SANTA LUCÍA DE MORAÑA (PONTEVEDRA) 

 
 

 

 

ÍNDICE 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO ............................................................................................................................................ 3 

4.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................... 3 

4.2 BASES DE PRECIOS .................................................................................................................................................... 3 

4.3 JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS ................................................................ 3 

4.4 COSTES DIRECTOS .................................................................................................................................................... 3 

4.4.1 MANO DE OBRA ............................................................................................................................................ 3 

4.4.2 COSTE MAQUINARIA ..................................................................................................................................4 

4.4.3 MATERIALES DE LA OBRA .........................................................................................................................4 

4.5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ................................................................................................................................4 

4.5.1 PRECIOS UNITARIOS. CUADRO DE MANO DE OBRA .................................................................... 5 

4.5.2 PRECIOS UNITARIOS. CUADRO DE MAQUINARIA ......................................................................... 6 

4.5.3 PRECIOS UNITARIOS. CUADRO DE MATERIALES .......................................................................... 6 

4.5.4 PRECIOS UNITARIOS ................................................................................................................................ 19 

4.5.5 PRECIOS DESCOMPUESTOS .................................................................................................................41 

4.6 MEDICIONES Y PRESUPUESTO ......................................................................................................................... 75 

4.7 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ......................................................................................................................... 127 

 
 

  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CPI SANTA LUCÍA DE MORAÑA (PONTEVEDRA) 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pág. 3 

 
 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En cumplimento de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y del Artículo 130 
del Real Decreto 1098/2001, del 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se justifica en el presente Anexo el importe de los costes directos (mano 
de obra, materiales, maquinaria e amortización de esta) y de los indirectos (gastos de instalación de 
oficinas a pie de obra, personal técnico y administrativo no directamente productivo, etc.). 

4.2 BASES DE PRECIOS 

Para la obtención de precios unitarios se elaboraron los cuadros de jornales, materiales y maquinaria, 
obteniéndose el coste directo de las distintas unidades, al que se añadió el coste indirecto para obtener 
el precio unitario final. 

4.3 JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con la última Orden Ministerial vigente, el cálculo de los precios de las distintas unidades de 
obra se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución 
aplicando la fórmula: 

Pn = (1+k/100) · Cd 

Donde: 
• Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 
• Cd: Coste directo de la unidad, en euros. 
• k: Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

 
El valor “k” se obtiene como suma de: 

k= k1 y k2 

siendo: 
• k1 el porcentaje correspondiente a imprevistos  

      (1% por tratarse de obra terrestre). 

• k2 el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos  
      (K2= Ci/Cd x 100) estimado en un 5%. 

4.4 COSTES DIRECTOS 

4.4.1 MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se evaluaron de acuerdo con 
las OO.MM vigentes y con los salarios base del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de la 
provincia de Pontevedra del año 2.008. 

La fórmula que dispone a la última de las OO.MM. para el cálculo de los costes horarios es:  

C= 1,40 x A + B. 
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Siendo: 
• C En Euros/hora, el coste diario del personal. 
• A: En Euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 
• B: En Euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 

indemnización de los gastos que se realizan como consecuencia de la actividad laboral, gastos 
de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

4.4.2 COSTE MAQUINARIA 

Para la deducción de los diferentes costes de maquinaria y útiles se siguieron los criterios del manual de 
Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como documento base el Manual 
para el cálculo de costes de maquinaria y útiles publicado por la Dirección General de Carreteras de 
1.964, conservando todos los conceptos válidos actualmente y modificando solo aquellos que por el 
tiempo transcurrido quedaron anticuados. 

La estructura de coste horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos siguientes: 

a) Amortización, conservación y seguros. 
Este apartado corresponde al valor Chm de la publicación del SEOPAN e es: el coste de la hora media de 
funcionamiento. 

b) Energía y engrases. 
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación se tomaron también de la 
publicación del SEOPAN. 

c) Personal. 
Para el coste de personal, se tomaron los valores hallados en el Cuadro de Costes Horarios de Personal. 

d) Varios 
Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina se estimaron siguiendo 
las indicaciones de la publicación de SEOPAN anteriormente citada. 

4.4.3 MATERIALES DE LA OBRA 

De acuerdo con la última O.M. vigente, se expresa el precio de los materiales a pie de obra, por tratarse 
de materiales cuya suministración a pie de obra responde a precios de uso y conocimiento general de 
la zona en que se encuentran las obras. 

4.5  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se desenvuelven a continuación todos los cuadros de precios, así como la justificación de los precios 
utilizados en el proyecto. 
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4.5.1 PRECIOS UNITARIOS. CUADRO DE MANO DE OBRA 

Núm. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total 
1 mo054 Oficial 1ª cristalero. 17,840 0,222 h 3,96 
2 mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
17,540 8,271 h 145,07 

3 mo037 Oficial 1ª pintor. 17,240 980,304 h 16.900,44 
4 mo016 Oficial 1ª carpintero. 17,240 11,823 h 203,83 
5 mo014 Oficial 1ª montador de falsos techos. 17,070 39,960 h 682,12 
6 mo010 Oficial 1ª montador. 17,070 45,467 h 776,12 
7 mo053 Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,070 30,208 h 515,65 
8 mo051 Oficial 1ª montador de sistemas de 

fachadas prefabricadas. 
17,070 1.125,982 h 19.220,51 

9 mo004 Oficial 1ª instalador de climatización. 17,070 2,918 h 49,81 
10 mo003 Oficial 1ª calefactor. 17,070 83,051 h 1.417,68 
11 mo002 Oficial 1ª electricista. 17,070 194,000 h 3.311,58 
12 mo108 Ayudante cristalero. 16,990 0,569 h 9,67 
13 mo017 Oficial 1ª cerrajero. 16,780 1,323 h 22,20 
14 mo021 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 16,520 10,518 h 173,76 
15 mo019 Oficial 1ª construcción. 16,520 113,659 h 1.877,65 
16 mo067 Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
16,430 8,271 h 135,89 

17 mo113 Peón ordinario construcción. 16,160 2,757 h 44,55 
18 mo056 Ayudante carpintero. 15,920 11,646 h 185,40 
19 mo057 Ayudante cerrajero. 15,790 1,323 h 20,89 
20 mo075 Ayudante construcción. 15,730 5,073 h 79,80 
21 mo078 Ayudante montador. 15,730 45,467 h 715,20 
22 mo080 Ayudante montador de falsos techos. 15,730 35,434 h 557,38 
23 mo097 Ayudante montador de sistemas de 

fachadas prefabricadas. 
15,730 1.125,982 h 17.711,70 

24 mo099 Ayudante montador de aislamientos. 15,730 5,074 h 79,81 
25 mo058 Ayudante colocador de piedra natural. 15,730 10,518 h 165,45 
26 mo101 Ayudante calefactor. 15,710 94,674 h 1.487,33 
27 mo102 Ayudante instalador de climatización. 15,710 2,918 h 45,84 
28 mo100 Ayudante electricista. 15,710 206,095 h 3.237,75 
29 mo110 Peón especializado construcción. 15,530 555,207 h 8.622,36 
30 mo111 Peón ordinario construcción. 15,260 734,583 h 11.209,74 
31 mo074 Ayudante pintor. 13,130 939,660 h 12.337,74 

      Total mano de obra: 101.946,88 
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4.5.2 PRECIOS UNITARIOS. CUADRO DE MAQUINARIA 

Núm. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total 
1 mq04cap040a Camión bañera de 30 t de carga. 53,330 0,325 h 17,33 
2 mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 49,450 2,287 h 113,09 
3 mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 115 kW. 
48,540 3,273 h 158,87 

4 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

40,230 1,599 h 64,33 

5 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 
162 kW. 

40,170 2,608 h 104,76 

6 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 1,238 h 49,62 
7 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 
36,520 8,768 h 320,21 

8 mq04res025c Canon de vertido de residuos inertes 15,400 14,859 m³ 228,83 
9 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
9,270 5,398 h 50,04 

10 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 

7,370 1,076 h 7,93 

11 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 
300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 

6,390 8,861 h 56,62 

12 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,670 5,625 h 26,27 
13 mq08lch010 Equipo de chorro de arena a presión. 2,389 1.057,856 h 2.527,22 
14 mq04res035a Canon de vertido de  2,000 18,905 m³ 37,81 

      Total maquinaria: 3.762,93 

4.5.3 PRECIOS UNITARIOS. CUADRO DE MATERIALES

Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad Total 
1 mt38cbh018buh Caldera de biomasa Hargassner 

modelo ECO-PK200, con potencia no 
54.235,605 1,000 Ud 54.235,61 

2 mt38cbh018bre Caldera ECO-PK150 con sistema de 
aspiración 

42.761,030 1,000 Ud 42.761,03 

3 mt38gil600f Contenedor para caldera de 
biomasa con silo para pellets de 45 
m³ de capacidad, dimensiones 
exteriores 6000x2980x2710 mm, con 
instalación para la impulsión y el 
retorno del agua de calefacción, 
cableado eléctrico, chimenea de 
acero, accesorios de seguridad, 
ventiladores y puertas cortafuego 
(caldera y sistema de alimentación 
no incluidos en este precio). 

23.766,337 1,000 Ud 23.766,34 

4 mt38gil600fb Contenedor para caldera de 
biomasa con silo para pellets de 45 

17.315,650 1,000 Ud 17.315,65 
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m³ de capacidad, dimensiones 
exteriores 6000x2980x2710 mm, con 
instalación para la impulsión y el 
retorno del agua de calefacción, 
cableado eléctrico, chimenea de 
acero, accesorios de seguridad, 
ventiladores y puertas cortafuego 
(caldera y sistema de alimentación 
no incluidos en este precio). 

5 mt45rsv010a Identidad corporativa, marquesina, 
logos y cierre 

3.159,088 1,000 Ud 3.159,09 

6 mt37bce005m Bomba circuladora 1.852,346 1,000 Ud 1.852,35 
7 mt38cbh085gd Grupo elevación temperatura de 

retorno para calderas ECO 150-200 
1.742,814 2,000 Ud 3.485,63 

8 mt38cbh049b Kit básico de extractor flexible para 
pellets, formado por tubo extractor 
de 1 m de longitud y motor de 
accionamiento de 0,55 kW, para 
alimentación monofásica a 230 V, 
para sistema de alimentación de 
caldera de biomasa. 

1.227,147 2,000 Ud 2.454,29 

9 mt38cbh019db Módulo HKR 1.011,865 1,000 Ud 1.011,87 
10 mt38csg050V1 Depósito de inercia 1000L. 872,053 2,000 Ud 1.744,11 
11 mt38cbh019d Control en cascada 605,510 1,000 Ud 605,51 
12 mt50ica010b Acometida provisional de 

saneamiento a caseta prefabricada 
de obra. 

413,200 1,000 Ud 413,20 

13 mt38cbh085gdb Set conectores para dos depósitos 
de inercia 6/4" 250 mm 

319,670 1,000 Ud 319,67 

14 mt38cbh100d Puesta en marcha y formación en el 
manejo de caldera de biomasa. 

240,000 2,000 Ud 480,00 

15 mt50ica010a Acometida provisional eléctrica a 
caseta prefabricada de obra. 

175,200 1,000 Ud 175,20 

16 mt38cbh020dbbc Kit 2 para puerta estándar 172,645 1,000 Ud 172,65 
17 mt50cas030e Mes de alquiler de caseta 

prefabricada para despacho de 
oficina con aseo (lavabo e inodoro) 
en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²), compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de 
chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; 
cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de 
acero; aislamiento interior con lana 

135,230 2,500 Ud 338,08 
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de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; 
instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad y fuerza 
con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y 
rejas; puerta de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con cerradura; 
suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm y poliestireno 
de 50 mm con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en paredes. 

18 mt38cbh076a Tubo de ampliación de extractor 
flexible para pellets, para sistema 
de alimentación de caldera de 
biomasa. 

125,633 6,000 m 753,80 

19 mt50cas050b Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para vestuarios en 
obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m², 
compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno 
expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma 
exterior a 230 V; tubos fluorescentes 
y punto de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, 
con luna de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 
mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm y poliestireno de 
50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal 
y revestimiento de tablero 
melaminado en paredes. Según R.D. 
1627/1997. 

122,580 2,500 Ud 306,45 
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20 mt50ica010c Acometida provisional de fontanería 
a caseta prefabricada de obra. 

102,470 1,000 Ud 102,47 

21 mt38cbh595a Internet GATEWAY 102,360 2,000 Ud 204,72 
22 mt50eca010 Botiquín de urgencia provisto de 

desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, 
un par de tijeras, pinzas y guantes 
desechables. 

96,160 1,000 Ud 96,16 

23 mt50epd013d Absorbedor de energía, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 355, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

91,060 0,500 Ud 45,53 

24 mt38cbh020dbb Boca de llenado recta (con tapa) 86,390 4,000 Ud 345,56 
25 mt10haf010nea Hormigón HA-25/B/20/IIa, 

fabricado en central. 
73,960 14,503 m³ 1.072,64 

26 mt22pxn020af Puerta de paso ciega, de tablero de 
MDF, prelacada en blanco, con 
moldura de forma recta, de 
203x62,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

73,008 2,000 Ud 146,02 

27 mt50epd012ad Cuerda de fibra como elemento de 
amarre, de longitud fija, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 354, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

63,810 0,500 Ud 31,91 

28 mt34ode440age Pantalla estanca industrial LED, de 
150cm 

49,590 20,000 Ud 991,80 

29 mt50epd015n Cinturón de sujeción y retención, EPI 
de categoría III, según UNE-EN 358, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

48,670 0,500 Ud 24,34 

30 mt50epp010pEb Par de botas de media caña de 
seguridad, con puntera resistente a 
un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, EPI de 
categoría II, según UNE-EN ISO 
20344 y UNE-EN ISO 20345, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

44,340 3,000 Ud 133,02 

31 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera 

44,340 0,333 Ud 14,77 
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con boquilla difusora, según UNE 
23110. 

32 mt34ode440agc Panel LED, 60x60 43,740 235,000 Ud 10.278,90 
33 mt50epm010md Par de guantes para trabajos 

eléctricos de baja tensión, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 420 y 
UNE-EN 60903, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

41,560 0,500 Ud 20,78 

34 mt38cbh020dbb
b 

Alfombrilla protección pellets 40,660 4,000 Ud 162,64 

35 mt50epu005e Mono de protección, EPI de 
categoría I, según UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

38,800 1,200 Ud 46,56 

36 mt34ode440agd Pantalla estanca industrial LED, de 
120cm 

38,340 97,000 Ud 3.718,98 

37 mt09mif010ia Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 

36,250 6,476 t 234,76 

38 mt38cbh085gdc Sonda temperatura HKF 35,619 2,000 Ud 71,24 
39 mt34crg010ab Equipo de regulación 34,420 28,000 Ud 963,76 
40 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, 

de cemento, color gris, categoría M-
5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 

32,250 2,095 t 67,56 

41 mt37sve010g Válvula de esfera de latón niquelado 
para roscar de 2". 

31,653 4,000 Ud 126,61 

42 mt38cbh078a Transportador helicoidal sinfín 
flexible, para sistema de 
alimentación de caldera de 
biomasa. 

29,247 10,000 m 292,47 

43 mt50epu025e Mono de protección para trabajos 
expuestos a la lluvia, EPI de 
categoría I, según UNE-EN 343 y 
UNE-EN 340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

29,080 1,200 Ud 34,90 

44 mt12pek020g Pieza de cuelgue rápido Twist 
"KNAUF", para falsos techos 
suspendidos 

28,674 4,690 Ud 134,48 

45 mt34lyd020a Plafón PLF01018. 27,090 7,000 Ud 189,63 
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46 mt38cbh077a Tubo de conexión de extractor 
flexible para pellets, para sistema 
de alimentación de caldera de 
biomasa. 

24,597 2,000 m 49,19 

47 mt50epu030hce Chaleco de alta visibilidad, de 
material reflectante, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 471 y 
UNE-EN 340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

22,890 1,200 Ud 27,47 

48 mt22cca010a Caja de persiana compacta, de 
chapa de aluminio, anodizado en co 

21,258 2,100 m 44,64 

49 mt19pgn010ab Plaqueta calibrada y biselada de 
granito nacional, Albero, 
30,5x30,5x1 cm, acabado 
abujardado, según UNE-EN 12057. 

21,050 31,553 m² 664,19 

50 mt23hba010aa Juego de manivela y escudo largo 
de aluminio anodizado, serie 
básica, para puerta de paso interior. 

19,464 2,000 Ud 38,93 

51 mt25per010a Persiana enrollable de lamas de 
aluminio inyectado de 33 mm de 
altura, equipada con todos sus 
accesorios (eje, polea, cinta y 
recogedor), según UNE-EN 13659. 

18,911 169,538 m² 3.206,13 

52 mt20vme010t Vierteaguas de chapa de aluminio 
lacado en color, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, 
espesor 1,5 mm, desarrollo 50 cm, 
con goterón. 

17,160 269,850 m 4.630,63 

53 mt01are010a Grava de cantera de piedra caliza, 
de 40 a 70 mm de diámetro. 

17,020 12,131 m³ 206,47 

54 mt27pac010a Esmalte sintético 15,090 9,562 l 144,29 
55 mt50epd010d Conector básico (clase B), EPI de 

categoría III, según UNE-EN 362, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

15,070 0,500 Ud 7,54 

56 mt27ess120a Esmalte satinado 14,998 76,795 l 1.151,77 
57 mt27ess120g Esmalte sintético 14,997 6,948 l 104,20 
58 mt20pcs130afe1 Perfil vierteaguas de aluminio 

lacado, de 15 mm de altura, color 
marrón castaño RAL 8003, con 
perforaciones trapezoidales para su 
fijación y goterón, suministrado en 
barras de 2,5 m de longitud. 

14,860 28,490 m 423,36 

59 mt12par130cay Panel fonoabsorbente de espuma 
flexible de celdas abiertas de re 

14,500 118,000 Ud 1.711,00 
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60 mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 90x35 
mm, para puerta de una hoja, con 
elementos de fijación. 

14,465 2,000 Ud 28,93 

61 mt50epm010cd Par de guantes contra riesgos 
mecánicos, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

13,360 1,500 Ud 20,04 

62 mt21vpi010a Luna pulida incolora, 4 mm. Según 
UNE-EN 410 y UNE-EN 673. 

13,210 1,029 m² 13,59 

63 mt37sve010e Válvula de esfera de latón niquelado 
para roscar de 1 1/4". 

13,167 4,000 Ud 52,67 

64 mt27pfi060a Imprimación anticalórica 
anticorrosiva 

12,745 14,940 l 190,41 

65 mt22cca010ab Capialzado de madera. 12,250 2,800 m 34,30 
66 mt38cbh020db Mangueras de aspiración 11,544 25,000 Ud 288,60 
67 mt38cbh580a Sonda de temperatura BF 11,487 18,000 Ud 206,77 
68 mt27tma020 Imprimación multiadherente 11,320 10,324 kg 116,87 
69 mt12ppk010h Placa de yeso laminado reforzada 

con tejido de fibra UNE-EN 1528 
11,129 23,450 m² 260,98 

70 mt27pir110b P. mineral inorganica elev. adheren. 11,034 47,832 l 527,78 
71 mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, 

de PVC serigrafiado, de 990x670 
mm, con 6 orificios de fijación. 

10,750 0,333 Ud 3,58 

72 mt17coe110 Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,444 6,300 l 65,80 

73 mt50epj010jfe Gafas de protección con montura 
integral, resistentes a impactos de 
partículas a gran velocidad y baja 
energía, a temperaturas extremas, 
EPI de categoría II, según UNE-EN 
166, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

10,230 0,400 Ud 4,09 

74 mt12pag010a Panel acústico autoportante de lana 
mineral, de resistencia térmica 0,4 
m²K/W, Euroclase A1 de reacción al 
fuego, compuesto por módulos de 
600x600x15 mm, acabado liso en 
color blanco con canto recto para 
perfilería vista T 24. 

10,138 40,072 m² 406,25 

75 mt50epo010aj Juego de orejeras, estándar, con 
atenuación acústica de 15 dB, EPI 
de categoría II, según UNE-EN 352-1 
y UNE-EN 458, cumpliendo todos los 

9,900 0,600 Ud 5,94 
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requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

76 mt27plj010a Imprimac. sintética bla. satin. 9,680 95,994 l 929,22 
77 mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, 

accesorios y tornillos de atado, para 
puerta de paso interior, según UNE-
EN 12209. 

9,391 2,000 Ud 18,78 

78 mt12plk030bada Placa lisa de yeso laminado, gama 
Gyprex modelo Asepta "PLACO", de 
600x600 mm y 9,5 mm de espesor, 
apoyada sobre perfilería vista con 
suela de 24 mm de anchura, 
revestida por su cara vista con una 
capa de vinilo con un agente 
biocida, contra bacterias y hongos, 
según UNE-EN 13964. 

8,877 160,350 m² 1.423,43 

79 mt27pfi030 Imprimación antioxidante con 
poliuretano. 

8,361 1,960 kg 16,39 

80 mt34crg040a Equipo de detección de movimiento 7,890 32,000 Ud 252,48 
81 mt28bau140 Accesorios para sistema de 

aislamiento térmico por el exterior 
"BAUMIT". 

7,823 189,241 Ud 1.480,43 

82 mt17coe050fc Coquilla de espuma elastomérica, 
de 36 mm de diámetro interior y 22,0 
mm de espesor (equivalente a 25,0 
mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de 
espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular 
cerrada. 

7,216 140,000 m 1.010,24 

83 mt14lba010i Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, de 
3,5 mm de espesor, masa nominal 
4,8 kg/m², con armadura de fieltro 
de poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida. Según 
UNE-EN 13707. 

7,070 60,657 m² 428,84 

84 mt29pco010b Revest. corcho 5 mm 7,010 29,925 m² 209,77 
85 mt16bau030c Panel rígido de poliestireno 

expandido, ProTherm "BAUMIT", de 
80 mm de espesor, color gris, 
resistencia térmica 2,5 m²K/W, 
conductividad térmica 0,038 
W/(mK), densidad 16 kg/m³, 
Euroclase E de reacción al fuego. 

6,924 1.987,027 m² 13.758,17 

86 mt27pij100a Pintura autolimpiable a base de 
resinas de Pliolite y disolventes 
orgánicos, resistente a la 

6,854 31,138 l 213,42 
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intemperie, agua de lluvia, 
ambientes marinos y lluvia ácida, 
color blanco, acabado mate, 
aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

87 mt27pij020d Pintura plástica para exterior a base 
de un copolímero acrílico-vinílico, 
impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, 
antimoho, color a elegir, acabado 
mate, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

6,290 31,138 l 195,86 

88 mt20wwa010 Adhesivo resina epoxi. 5,830 118,734 kg 692,22 
89 mt08tan020de Tubo de acero negro estirado sin 

soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro, según UNE 19052, con el 
precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

5,106 140,000 m 714,84 

90 mt27pfi010 Imprimación de secado rápido 4,930 7,643 l 37,68 
91 mt27pfj130a Solución de silicato transparente 4,850 15,944 l 77,33 
92 mt07ame010l Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-

8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
4,690 66,172 m² 310,35 

93 mt27pfj030ab P. plástica mate al agua alta calidad 4,689 742,188 l 3.480,12 
94 mt27pfj040a E. fijadora muy penetrante 

obra/mad e/int 
4,586 346,354 l 1.588,38 

95 mt12par020aa Aislamiento rígido de lana de roca 
ROCKFEU E-520 (rockwool) 

4,477 24,623 m² 110,24 

96 mt18mva040 Adhesivo contacto 3,821 14,250 kg 54,45 
97 mt37svs010c Válvula de seguridad, de latón, con 

rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 
6 bar de presión. 

3,816 2,000 Ud 7,63 

98 mt22agb010eg Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, 
prelacado en blanco. 

3,410 9,800 m 33,42 

99 mt23iba010h Pernio de 100x58 mm con remate, 
en aluminio anodizado, para puerta 
de paso interior. 

3,302 6,000 Ud 19,81 

100 mt27pfj023a Aguaplas express s/pinturas 
plasticas int. obra 

3,245 4.519,425 kg 14.665,53 

101 mt28bau070e Revestimiento hidrófugo, 
NanoporTop "BAUMIT", de color a 
elegir, acabado Fine 1,0, compuesto 
por ligantes orgánicos, sustancias 
minerales de relleno, silicatos, 
pigmentos blancos y de color, 
microfibras, aditivos y agua, con 

3,169 3.784,814 kg 11.994,08 
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efecto antimoho, impermeable al 
agua de lluvia y permeable al vapor 
de agua, aplicable con pistola o 
llana metálica o de madera. 

102 mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 

3,130 0,259 Ud 0,81 

103 mt50spa200b40
0 

Repercusión de montaje, utilización 
y desmontaje de andamiaje 
homologado y medios de 
protección, por m² de superficie 
ejecutada de revestimiento de 
fachada. 

3,130 1.892,407 Ud 5.923,23 

104 mt50les030nb Señal de prohibición, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular 
sobre fondo blanco, con 4 orificios 
de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,050 0,333 Ud 1,02 

105 mt19paj010 Repercusión por anclaje mediante 
grapas de acero inoxidable de 5 
mm, en chapado de paramentos con 
materiales pétreos. 

2,940 30,050 m² 88,35 

106 mt34ode440agc
b 

Kit de suspensión 60x60 2,920 235,000 Ud 686,20 

107 mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 
mm, prelacado en blanco. 

2,895 20,000 m 57,90 

108 mt21vva015 Cartucho de silicona sintética 
incolora de 310 ml (rendimiento 
aproximado de 12 m por cartucho). 

2,420 0,351 Ud 0,85 

109 mt28bau110a Imprimación, Uniprimer "BAUMIT", 
incolora, impermeable al agua de 
lluvia y permeable al vapor de agua, 
compuesta por ligantes orgánicos, 
aditivos con contenido en silicona y 
sustancias minerales de relleno en 
dispersión acuosa; aplicable con 
brocha, rodillo o pistola. 

2,323 473,102 kg 1.099,02 

110 mt50epc020lj Casco de protección, EPI de 
categoría II, según EN 397 y UNE-EN 
13087-7, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

2,310 0,600 Ud 1,39 

111 mt28bau115e Perfil de arranque SockelProfil 
"BAUMIT", de aluminio, en "U", de 80 
mm de anchura, con goterón, para 
nivelación y soporte de los paneles 
aislantes de los sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior 

2,308 567,722 m 1.310,30 
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sobre la línea de zócalo; incluso p/p 
de kit de fijación para perfil. 

112 mt12pik020 Pasta de juntas Drystar Filler 
"KNAUF", con aditivo hidrófugo. 

2,260 14,211 kg 32,12 

113 mt14lba100a Banda de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de 
anchura, acabada con film plástico 
termofusible en ambas caras. 

2,150 27,572 m 59,28 

114 mt27pfj022ab Masilla ultrafina acabados 1,783 296,875 kg 529,33 
115 mt12pfk011a Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de 

acero galvanizado normal. 
1,757 4,690 m 8,24 

116 mt14iea020c Emulsión asfáltica aniónica con 
cargas tipo EB, según UNE 104231. 

1,720 27,572 kg 47,42 

117 mt12pfk012a Perfil U 30/25/3000 mm, "KNAUF" de 
acero Z2 (Z275) galvanizado 

1,671 9,380 m 15,67 

118 mt12fac050 Accesorios para la instalación de 
falsos techos registrables. 

1,511 38,200 Ud 57,72 

119 mt08aaa010a Agua. 1,500 11,467 m³ 17,20 
120 mt16pea020b Panel rígido de poliestireno 

expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 20 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,55 
m²K/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación. 

1,340 2,757 m² 3,69 

121 mt21vva021 Material auxiliar para la colocación 
de vidrios. 

1,260 1,023 Ud 1,29 

122 mt38www011 Material auxiliar para instalaciones 
de A.C.S. 

1,252 2,000 Ud 2,50 

123 mt20wwa021 Sellado con adhesivo en frío 
especial para metales. 

1,200 755,580 m 906,70 

124 mt27pij140bb Pequeño material 1,090 1.115,810 kg 1.216,23 
125 mt12ple100 Varilla lisa regulable con gancho 

"PLACO", de 4 mm de diámetro y 
1000 mm de longitud. 

0,995 133,091 Ud 132,43 

126 mt12plp090h Perfil metálico secundario de acero 
galvanizado, Quick-lock "PLACO" 
color blanco, fabricado mediante 
laminación en frío, de 600 mm de 
longitud, 24x32 mm de sección, para 
la realización de falsos techos 
registrables, según UNE-EN 13964. 

0,988 133,091 m 131,49 

127 mt12plp090a Perfil metálico primario de acero 
galvanizado, Quick-lock "PLACO" 
color blanco, fabricado mediante 
laminación en frío, de 3600 mm de 

0,988 133,091 m 131,49 
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longitud, 24x38 mm de sección, 
para la realización de falsos techos 
registrables, según UNE-EN 13964. 

128 mt28bau130 Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", 
de PVC flexible, con malla 
incorporada de 12,5 cm de anchura 
a cada lado del perfil. 

0,978 756,963 m 740,31 

129 mt12plp090e Perfil metálico secundario de acero 
galvanizado, Quick-lock "PLACO" 
color blanco, fabricado mediante 
laminación en frío, de 1200 mm de 
longitud, 24x32 mm de sección, para 
la realización de falsos techos 
registrables, según UNE-EN 13964. 

0,975 266,181 m 259,53 

130 mt28bau100a Malla de fibra de vidrio antiálcalis, 
Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de 
luz, de 145 g/m² de masa superficial 
y 0,5 mm de espesor, con 200 
kp/cm² de resistencia a tracción, 
para armar morteros. 

0,962 2.081,648 m² 2.002,55 

131 mt28bau125a Cinta selladora y autoadhesiva 
FugendichtBand "BAUMIT", de 
espuma de poliuretano, 
impermeable al agua de lluvia, para 
un ancho de junta de 2 a 6 mm. 

0,923 946,204 m 873,35 

132 mt21vva010 Sellado de juntas mediante la 
aplicación con pistola de silicona 
sintética incolora. 

0,850 3,581 m 3,04 

133 mt34www011 Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,849 359,000 Ud 304,79 

134 mt12pfr010g Perfil secundario en T de 24x38x600 
mm, de acero galvanizado 
laminado, con la cara vista 
revestida con una lámina de 
aluminio acabado lacado en color 
blanco, según UNE-EN 13964. 

0,817 57,300 m 46,81 

135 mt12pfr010a Perfil primario en T de 24x38x3600 
mm, de acero galvanizado 
laminado, con la cara vista 
revestida con una lámina de 
aluminio acabado lacado en color 
blanco, según UNE-EN 13964. 

0,817 26,740 m 21,85 

136 mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, 
según UNE-EN 13888. 

0,700 3,005 kg 2,10 

137 mt12ple090 Pieza de cuelgue rápido Quick-lock 
"PLACO". 

0,688 133,091 Ud 91,57 
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138 mt14gsa010aa Geotextil no tejido sintético, 
termosoldado, de polipropileno-
polietileno, de 90 g/m². 

0,670 60,657 m² 40,64 

139 mt12pfr010j Perfil angular en L de 24x24x3000 
mm, de acero galvanizado 
laminado, con la cara vista 
revestida con una lámina de 
aluminio acabado lacado en color 
blanco, según UNE-EN 13964. 

0,666 15,280 m 10,18 

140 mt51ins010100 Repercusión, por m², de desmontaje 
y posterior montaje de elementos 
situados en la fachada. 

0,666 2.814,611 Ud 1.874,53 

141 mt12plp100a Perfil metálico angular de acero 
galvanizado, Quick-lock "PLACO", 
color blanco, fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 mm de 
longitud, 22x22 mm de sección y 0,5 
mm de espesor, para la realización 
de falsos techos registrables, según 
UNE-EN 13964. 

0,638 80,175 m 51,15 

142 mt09mcr021q Adhesivo cementoso mejorado, C2 
TE, con deslizamiento reducido y 
tiempo abierto ampliado, según 
UNE-EN 12004, color gris. 

0,600 75,125 kg 45,08 

143 mt12pck010a Cinta de juntas Kurt "KNAUF" 0,557 10,553 m 5,88 
144 mt12pek030 Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 

cm. 
0,514 28,140 Ud 14,46 

145 mt28bau050a Adhesivo mineral en polvo 
ProContact "BAUMIT", compuesto 
por cemento, ligantes orgánicos, 
áridos y aditivos, para adherir y 
reforzar los paneles aislantes, y 
como capa base, previo amasado 
con agua. 

0,509 18.924,07
0 

kg 9.632,35 

146 mt08tan330d Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías de 
acero, de 1" DN 25 mm. 

0,456 140,000 Ud 63,84 

147 mt12pek020c Caballete para maestra 60/27, 
"KNAUF". 

0,450 53,935 Ud 24,27 

148 mt09mcr021m Adhesivo cementoso mejorado, C2 
según UNE-EN 12004, color gris. 

0,410 4,662 kg 1,91 

149 mt20wwa025 Perfil de espuma de polietileno, de 6 
mm de diámetro, para relleno de 
juntas. 

0,390 134,925 m 52,62 
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4.5.4 PRECIOS UNITARIOS

   Importe 
Nº Designación En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
1 Ud Desmontaje y retirada de mobiliario y demás enseres de 

aulas, traslado dentro del mismo edificio o al lugar indicado 
por la DF, acopio y posterior montaje, tantas veces como sea 
necesario según fases, de mobiliario y equipamiento de 
puesto de trabajo como mesas, cajoneras, sillas, papeleras, 
armarios, ordenadores, encerados, documentación, 
accesorios, etc. Incluso p/p de embalaje, limpieza, retirada y 
carga de residuos con los medios adecuados. Con p.p. de 
medios auxiliares y según indicaciones de la DF. 
Incluye: Trabajos de preparación. Desmontaje del 
equipamiento y posterior embalaje, con reposición de 
cualquier elemento dañado y/o deteriorado a consecuencia 
del desmontaje, traslado o montaje. Carga, transporte y 
descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de restos 
sobre contenedor. Preparación de la nueva zona de trabajo si 

6,87 SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

150 mt12pck020b Banda acústica de dilatación 
autoadhesiva de espuma de 
poliuretano 

0,332 9,380 m 3,11 

151 mt12fac020b Varilla metálica de acero 
galvanizado de 6 mm de diámetro. 

0,300 76,400 Ud 22,92 

152 mt12pek020k Conector para maestra 60/27, 
"KNAUF". 

0,246 14,070 Ud 3,46 

153 mt16bau110cc Taco de expansión de fibra de 
vidrio reforzada con poliamida, 
Espiga de Percusión NKT U 130 
"BAUMIT", de 130 mm de longitud, 
con aro de estanqueidad y clavo de 
polipropileno para fijación de 
placas aislantes. 

0,228 11.354,44
2 

Ud 2.588,81 

154 mt01var010 Cinta plastificada. 0,140 9,625 m 1,35 
155 mt12psg220 Fijación compuesta por taco y 

tornillo 5x27. 
0,060 179,991 Ud 10,80 

156 mt12ptk010cd Tornillo autoperforante Drystar XTN 
"KNAUF" 3,9x38; con revestimiento 

0,043 797,300 Ud 34,28 

157 mt07aco020e Separador homologado para 
soleras. 

0,040 110,286 Ud 4,41 

158 mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 10,000 Ud 0,30 
159 mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,017 36,000 Ud 0,61 

    Total materiales: 274.556,99 
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fuera necesario. Montaje del equipamiento, previo 
desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga de 
restos sobre contenedor. 

2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de 
sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su 
perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa 
provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la 
excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga 
a camión de las tierras excavadas. 

6,71 SEIS EUROS CON 
SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

3 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de 
zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos 
y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las 
tierras excavadas. 

21,89 VEINTIUN EUROS 
CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

4 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras 
o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los 
materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de 
los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 

0,79 SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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5 m³ Formación de relleno principal de zanjas para 
instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 
20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado 
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la 
instalación. Compactación. 

7,29 SIETE EUROS CON 
VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

6 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo 
abierto con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm 
de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie 
de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación. 

4,52 CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

7 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja 
para base de solera, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas 
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no 
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga 
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno 
y regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 

8,41 OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

8 m² Formación de solera de hormigón armado de 25 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 
15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 
reparto, colocada sobre separadores homologados, sin 

33,01 TREINTA Y TRES 
EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
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tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base 
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y colocación de un panel 
de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de 
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y 
muros, para la ejecución de juntas de dilatación; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos 
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las 
juntas de retracción, por medios mecánicos, con una 
profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de construcción y de 
juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla 
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado 
de juntas de retracción. 

9 m² Desmontaje de persiana enrollable de lamas de PVC, 
mecanismos y accesorios, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. Con p.p. de medios 
auxiliares y según indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

3,28 TRES EUROS CON 
VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

10 m² Levantado de rejas metálicas, elementos de fijación y 
accesorios, situadas en huecos de fachada para protección 
de ventanas y puertas y fijadas al paramento mediante 
recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo 
de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los 
que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Con 
p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

4,88 CUATRO EUROS 
CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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11 m² Desmontaje y posterior montaje de todos aquellos 
elementos situados en fachada que entorpezcan y/o 
pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de 
rehabilitación, tales como redes eléctricas, bajantes y 
canalones, apliques, luminarias, timbres, elementos de 
cubrición de patios, carpinterías que fueran necesarias, 
antenas o soportes para las mismas ancladas a fachadas, 
conductos de chimeneas, tuberías, rejillas de ventilación, etc. 
Incluso adaptación de los elementos al montarlos en con el 
nuevo revestimiento de SATE para que encajen 
perfectamente. Incluso p/p de acopio del material 
desmontado y posterior montaje, reposición de cualquier 
elemento dañado, limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente 
montado, conexionado, probado y funcionando. Con p.p. de 
medios auxiliares y según indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio en obra del 
material desmontado. Montaje de los elementos 
desmontados. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

1,00 UN EURO 

12 Ud Desmontaje de caldera a gasóleo y sus componentes, de 
200 kW de potencia calorífica máxima, con medios manuales 
y mecánicos, previa desconexión de las redes de suministro y 
evacuación, y obturación de las conducciones conectadas a 
los elementos. Incluso p/p de vaciado y traslado a punto 
limpio del contenido de la caldera, desmontaje de accesorios 
soportes de fijación y bancada metálica de apoyo, limpieza, 
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desconexión de las redes de suministro y 
evacuación. Desmontaje de la caldera y de sus componentes. 
Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga mecánica del material desmontado y 
los restos de obra sobre camión o contenedor. 

201,57 DOSCIENTOS UN 
EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

13 Ud Desmontaje de luminarias interiores, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 
puedan estar sujetas. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y según 
indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. 
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga del material desmontado y restos de 
obra sobre camión o contenedor. 

3,02 TRES EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 
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14 Ud Desmontaje de señalización de emergencia interior 
adosada y accesorios, con medios manuales y recuperación 
del material para su posterior montaje en el mismo 
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso 
inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de acopio y 
protección del material desmontado en obra hasta su 
posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente 
montada, instalada, conexionada y probada. Con p.p. de 
medios auxiliares y según indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio y 
protección en obra del material que se vaya a volver a montar. 
Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 

2,17 DOS EUROS CON 
DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

15 m² Demolición de falso techo registrable de placas de yeso 
laminado, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolición 
de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, 
falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y según 
indicaciones de la DF. 
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 

3,05 TRES EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 

16 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la 
carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso 
canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes. 

18,93 DIECIOCHO EUROS 
CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

17 m³ Transporte de tierras con camión de los productos 
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a una 
distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. Sin incluir la carga en obra. Incluso canon de vertido 
por entrega de tierras procedentes de la excavación. 

6,67 SEIS EUROS CON 
SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, con protección de las mismas 
mediante su cubrición con lonas o toldos. 

18 m Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de 
aluminio lacado en color idéntico a la carpintería existente, 
con 60 micras de espesor mínimo, espesor 1,5 mm, desarrollo 
50 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las 
jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los 
paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una 
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se 
aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para 
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. 
Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, 
sellado entre piezas y uniones con los muros. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
Preparación y regularización del soporte. Colocación y 
fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. 
Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas. 

33,34 TREINTA Y TRES 
EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

19 Ud Sonda de temperatura para colocar en circuito de 
impulsión a calefacción. Incluye kit de fijación para tuberías 
metálicas. Se requiere una sonda por cada circuito de 
impulsión controlado por la caldera. 

40,00 CUARENTA EUROS 

20 Ud Suministro e instalación de control de cascada para 2 a 6 
calderas KR.1 

612,00 SEISCIENTOS DOCE 
EUROS 

21 Ud Suministro e instalación de caldera de biomasa 
Hargassner modelo ECO-PK150 o similar, con potencia 
modulante de 44-149Kw. Caldera con sistema de aspiración 
de pellets. Totalmente montada, conexionada y puesta en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
Características: 
Potencia modulante: 44-149 kW. 
Rendimiento: 93,4 / 93,1. 
Presión máx. 3 bar. Posibilidad a 4 bar bajo pedido, sin coste. 
Conexión eléctrica: 400V AC, 50 Hz. Protección 13 A. 
Control incluido: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombas de larga 
distancia, circuito externo, bomba retorno con mezcladora y 
control inercia incluidos. 
Sondas incluidas: Sonda Lambda, termostato de seguridad, 
sondas de: humos, caldera, retorno y exterior. Sensores ETÜ, 

43.200,00 CUARENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS 
EUROS 
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TÜB incluidos. Otras sondas se piden aparte (sondas inercia, 
etc). 
-Opcionalmente posibilidad de control de 5 sondas de inercia 
y control de carga diferencial para instalaciones solares 
Para el funcionamiento con: Pellets según Ö-Norm 7135 o EN 
ISO 17225-2 clase A1. 

22 Ud Sistema de elevación de retorno para calderas ECO-HK/PK 
150-200 o similar. Incluye bomba de carga del depósito de 
inercia o de la aguja hidráulica, válvula de 3 vías con 
accionador y llaves de corte. Su montaje directamente sobre 
el cuerpo de la caldera simplifica la instalación y garantiza el 
correcto dimensionado de la bomba para la caldera. 

1.775,00 MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO 
EUROS 

23 Ud Suministro e instalación de caldera de biomasa 
Hargassner modelo ECO-PK200 o similar, con potencia 
modulante de 59-199Kw. Caldera con sistema de aspiración 
de pellets. Totalmente montada, conexionada y puesta en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
Características: 
Potencia modulante: 59-199 kW. 
Rendimiento: 93,1 / 93,6. 
Presión máx. 3 bar. Posibilidad a 4 bar bajo pedido, sin coste. 
Conexión eléctrica: 400V AC, 50 Hz. Protección 13 A. 
Control incluido: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombas de larga 
distancia, circuito externo, bomba retorno con mezcladora y 
control inercia incluidos. 
Sondas incluidas: Sonda Lambda, termostato de seguridad, 
sondas de: humos, caldera, retorno y exterior. Sensores ETÜ, 
TÜB incluidos Otras sondas se piden aparte (sondas inercia, 
etc). 
-Opcionalmente posibilidad de control de 5 sondas de inercia 
y control de carga diferencial para instalaciones solares. 
Para el funcionamiento con: 
Pellets según Ö-Norm 7135 o EN ISO 17225-2 clase A1. 

54.675,00 CINCUENTA Y 
CUATRO MIL 
SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO 
EUROS 

24 Ud Suministro e instalación de módulo de calefacción HKR 
con CAN BUS, para dos circuitos de calefacción y un circuito 
de ACS. 

1.020,00 MIL VEINTE EUROS 

25 Ud (OPCIONAL) Este Internet Gateway posibilita una conexión 
segura SSL entre la caldera y el router. De esta manera puede 
accederse remotamente a la caldera desde su dispositivo 
móvil. La conexión al router se realiza mediante cable 
Ethernet. APP: Con la APP GRATUITA de Hargassner o similar 
puede realizarse rápida y sencillamente cambios en su 
caldera, así como consultar información cuando quiera. 
Permite recibir notificaciones importantes, cenicero lleno, silo 
de combustible casi vacío, etc., que se envían por Push-

110,00 CIENTO DIEZ EUROS 
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notification o email a su dispositivo móvil. Permite acceso de 
diversos usuarios: propietario, instalador, etc, cada uno con 
sus accesos diferenciados. 

26 Ud Sonda de temperatura para depósito de ACS o inercia. 
Revisar los esquemas hidráulicos Hargassner o similar para 
solicitar tantas sondas como se requieran. 

35,00 TREINTA Y CINCO 
EUROS 

27 Ud Set conectores para dos depósitos de inercia 6/4" 250 mm 320,00 TRESCIENTOS 
VEINTE EUROS 

28 Ud Longitud sinfín abierto: 5 m. 
Válido para silos de longitud: 4,9 m y superior. 
Tornillo sinfín rígido para silo de obra. Funcionamiento en 
combinación con sistema de alimentación por aspiración. 
Combina la máxima fiabilidad de los sistemas de sinfín con la 
versatilidad de los sistemas de aspiración. Funcionamiento 
silencioso gracias a la alimentación dosificada y bajo 
consumo eléctrico por sus cortos intervalos de 
funcionamiento. 
Incluye motor, conexión para mangueras de aspiración y 
tolva con acanaladuras para la fácil colocación de los 
tableros del silo con la pendiente adecuada. 

1.800,00 MIL OCHOCIENTOS 
EUROS 

29 Ml Tubo aspiración antiestático, resistente con conexión a 
tierra. 
NOTA: Se vende por rollos de 10, 25 o 50 m 

13,00 TRECE EUROS 

30 Ud Boca de llenado recta (con tapa). 88,00 OCHENTA Y OCHO 
EUROS 

31 Ud Alfombrilla protección pellets, 1100x700mm con ángulo de 
fijación. 

50,00 CINCUENTA EUROS 

32 Ud Kit 2 para puerta estándar:2 carriles de puerta 2",1 escotilla 
control y 9 uds. de tableros de protección de puerta. 

204,00 DOSCIENTOS 
CUATRO EUROS 

33 Ud Suministro e instalación de contenedor para caldera de 
biomasa con las siguientes características: 
-Acabado ext. Rastrelado madera en 4 caras. 
-Pintado interior. 
-Pintado techo. 
-Perforaciones. 
-Suelo con chapa lagrimada 3,5mm. 
-Pintado 3 paredes. 
-Electricidad e iluminación. 
-Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de 
agente extintor. 
-Fontanería y montaje equipos. 
-Chimenea. 
-2x Puerta de acceso al silo 2,0x0,7 frente a las calderas. 
-Aguja hidráulica + Vaso de expansión. 

23.906,90 VEINTITRES MIL 
NOVECIENTOS SEIS 
EUROS CON 
NOVENTA 
CÉNTIMOS 
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Completamente terminado y montado. Incluso transporte. 
34 Ud Suministro e instalación de contenedor para silo con las 

siguientes características: 
-Acabado ext. Rastrelado madera en 4 caras. 
-Pintado interior portón. 
-Pintado techo. 
-Perforaciones. 
-Suelo con chapa lagrimada 3,5mm. 
-Pintado 3 paredes. 
-Tabique intermedio con boca de hombre para el acceso. 
-Montaje de los equipos y accesorios. 
-Silo obra con tableros madera osb en forma de W. 
Completamente terminado y montado. Incluso transporte. 

17.457,98 DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

35 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua 
caliente de calefacción formada por tubo de acero negro DIN-
2440 sin calorifugar, de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano 
de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica. Incluso levantado y reposición de 
falso techo para paso del conducto, así como todas las 
pequeñas obras necesarias para llevar a cabo la correcta 
instalación de la tubería. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, codos, tes, manguitos y demás accesorios y piezas 
especiales para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 

29,01 VEINTINUEVE 
EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

36 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora Grundfos 
Magna 1 50-80 F. Incluso p/p de elementos de montaje; caja 
de conexiones eléctricas con condensador y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. 
Conexión a la red de distribución. 

1.948,00 MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO 
EUROS 

37 Ud Suministro e instalación de depósito de inercia de acero 
al carbono de capacidad 1.000 litros, tarado a 6 bar de 
presión máxima de servicio. Incluye aislamiento según 
normativa vigente, así como mano de obra y medios 
auxiliares para su instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

1.010,00 MIL DIEZ EUROS 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CPI SANTA LUCÍA DE MORAÑA (PONTEVEDRA) 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pág. 29 

 
   Importe 

Nº Designación En cifra En letra 
    (Euros) (Euros) 

 

 

 

38 Ud Suministro y colocación de sistema de regulación 
multisensor y controlador de iluminación, en un sólo equipo 
para el control de ocupación, luz natural, regulando 
gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de 
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación 
de luz natural, éste por encima del valor seleccionado. 
Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. 
Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje 
empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 
4 metros. Permite integración con señales de contacto para 
control desde pulsadores, fácil ajuste y configuración desde 
mando a distancia IR,  incluso pp de aviso de nivel de ahorro 
mediante indicación led rojo/naranja/verde, posibilidad de 
vinculación de zonas para establecer niveles de fondo en 
zonas adyacentes sin presencia respecto a una zona con 
presencia y área de detección rectangular de 6x8m. 

38,72 TREINTA Y OCHO 
EUROS CON 
SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

39 Ud Suministro y colocación de sistema de detección de 
movimiento para el encendido y apagado de luminarias en 
zonas comunes. Capacidad de carga máxima de 400 VA 
(lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, 
tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz 
diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de 
detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m 
mov. trasversales). 

14,61 CATORCE EUROS 
CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

40 Ud Suministro e instalación Panel LED, serie Marion o similar, 
de 60x60, 4EN1, 40W, 4.000 K, UGR<19, 4.000Lm, 80RA, 
BA90º, regulable, IP42, incluso accesorio de suspensión del 
panel. La ficha del panel se adjunta en los anexos al proyecto, 
en el apartado de proyecto de iluminación. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

60,95 SESENTA EUROS 
CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

41 Ud Suministro e instalación Pantalla estanca industrial LED, 
de 120cm, 40W, 5.000K, 5.000Lm, 80RA, BA120º, no regulable, 
IP65. La ficha del panel se adjunta en los anexos al proyecto, 
en el apartado de proyecto de iluminación. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

52,63 CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON 
SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

42 Ud Suministro e instalación Pantalla estanca industrial LED, 
de 150cm, 50W, 5.000K, 6.500Lm, >80RA, BA120º, no 
regulable, IP65. La ficha del panel se adjunta en los anexos al 
proyecto, en el apartado de proyecto de iluminación. Incluso 

63,88 SESENTA Y TRES 
EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CPI SANTA LUCÍA DE MORAÑA (PONTEVEDRA) 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pág. 30 

 
   Importe 

Nº Designación En cifra En letra 
    (Euros) (Euros) 

 

 

 

lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

43 Ud Suministro e instalación plafón LED de superficie, serie 
SYLT 18W, 4.000 K CIRCULAR IP54, 1620LM, 300 m de 
diámetro, 80 RA, BA 12º, no regulable; modelo PLF01018 o 
similar, cuya ficha se adjunta en los anexos al proyecto, en el 
apartado de proyecto de iluminación. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

41,31 CUARENTA Y UN 
EUROS CON 
TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

44 m² Reparación de puertas "in situ", con un grado de deterioro 
mínimo, mediante la corrección de descuadres y sustitución 
de herrajes deteriorados. Incluso p/p de reposición de 
revestimientos y pinturas de los paramentos situados en 
zonas adyacentes a la intervención. 
Incluye: Corrección de descuadres. Sustitución de los 
herrajes deteriorados. 

12,49 DOCE EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

45 m Sellado de junta de 6 mm de anchura y 4 mm de 
profundidad entre el vidrio y cualquier tipo de carpintería 
interior o exterior, mediante un cordón elástico de silicona 
sintética incolora. 
Incluye: Limpieza de la junta. Aplicación de la silicona, 
presionándola con una espátula mojada. 

1,73 UN EURO CON 
SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

46 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una 
hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en 
blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF 
de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 
cierre y manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado, 
serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de 
la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

200,00 DOSCIENTOS 
EUROS 

47 m² Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 
80x30 mm. y aislamiento térmico  a base de espuma 
inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías 
laterales para las lamas y soporte central, i/accesorios, 
montaje y p.p. de costes indirectos. 

27,20 VEINTISIETE EUROS 
CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
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48 m Reposición de caja de persiana compacta, de chapa de 
aluminio, anodizado en color idéntico a la ventana existente 
(verde), de 1,5 mm. de espesor, tornillería y prisioneros de 
acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de 
río 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza 
y costes indirectos. Totalmente  montada y funcionando. 

30,11 TREINTA EUROS 
CON ONCE 
CÉNTIMOS 

49 m Reparación de capialzados de persianas idéntico a los 
capialzados existentes, con costados, fondo y techo, y con 
tapa registrable con bisagras de piano. Incluso p/p de 
canteados. Totalmente montado. 
Incluye: Formación de cajón capialzado. Colocación de tapa 
registrable. 

23,29 VEINTITRES EUROS 
CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

50 m² Suministro y colocación de vidrio, idéntico al existente, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que 
pudiera haberse depositado en el interior de los perfiles. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. 

25,09 VEINTICINCO 
EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

51 m² Suministro y colocación de revestimiento térmico de 
fachada formado por: 
- 1º) PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación 
del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) 
de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la 
adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, 
repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con 
riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin 
adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando 
hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos 
contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la 
introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 
25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado 
con mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra de 
vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación 
del mortero de adherencia del revestimiento de fachada. 
-2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de 
aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o 
equivalente para la fachada, realizado con placas de 
aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15 
a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba 
=0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de 
polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact 
sobre la placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado 
del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón 

57,03 CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
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de 6 espigas mínimo por m², tapadas y enrasadas, siguiendo 
instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS 
para eliminar rebabas en uniones y regularizar  esquinas. 
Refuerzos en  esquinas con Perfil de esquina con malla, 
refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con 
StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos 
mediante Cinta Selladora, perfiles de conexión con ventana 
mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para 
juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos 
ellos del mismo sistema y fijados con mortero adhesivo 
ProContact. Sellado de las  juntas resultantes del sistema con 
otros elementos con Cinta selladora FugendichtBand), perfil 
de arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de 
arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de 
endurecimiento superficial de las placas mediante capa de 
enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el 
mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de 
vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 10 cm. 
Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con 
revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado 
manualmente, acabado en color a elegir por la DF. Todo ello 
siguiendo instrucciones del fabricante. Incluye: p.p. de 
accesorios y pequeño material. 
-3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de 
aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o 
equivalente para la fachada descripto anteriormente con 
refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un máximo de 2 m 
según indicaciones y definición de la DF, con doble malla 
Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con 
textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones 
del fabricante, en color a elegir por la DF, totalmente instalado 
incluso p.p. de accesorios y pequeño material. 
-4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento 
térmico de aleros, chimeneas, jambas y dinteles de huecos 
enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact 
armado con malla StarTex y acabado final con NanoporFINE 
similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o 
revestimiento para  conseguir la planeidad deseada. 
Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones de la DF: 
Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, 
juntas de dilatación horizontales o verticales con doble perfil 
U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en 
ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como 
suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con 
perfil de aluminio como remate y formación de goterón en 
dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería 
exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del 
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mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las 
carpinterías con perfil de aluminio de arranque en esquina, 
accesorios necesarios para instalación de cargas. Retirada y 
reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado 
grapado a fachada. 
-5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios, 
los medios de elevación, las herramientas y pequeña 
maquinaria necesaria para realizar.  
Totalmente terminado. Medida la fachada sin descontar 
huecos para compensar la realización de los remates. 

52 Ud Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas 
abiertas de resina de melanina, de 40 mm. de espesor y 
60x60 cm., en color gris perla, para mejora del 
acondicionamiento acústico de las aulas. Colocación 
plafonada al techo mediante cinta adhesiva de montaje. 
Incluso replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. 
Totalmente terminado. 

19,55 DIECINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

53 m² Formación de impermeabilización de solera en contacto 
con el terreno, por su cara exterior, mediante lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con 
soplete, previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica 
aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa 
antipunzonante de geotextil no tejido sintético, termosoldado, 
de polipropileno-polietileno, de 90 g/m², lista para verter el 
hormigón de la solera (no incluida en éste precio). Incluso p/p 
de ejecución del soporte formado por una capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 
cm de espesor mínimo, limpieza del mismo, mermas, solapes 
de las láminas asfálticas y banda de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm 
de anchura, acabada con film plástico termofusible en ambas 
caras (0,5 m/m²) colocadas en todos los ángulos y encuentros 
de la solera con los muros. 
Incluye: Ejecución del soporte sobre el que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Aplicación de la capa de imprimación. 
Colocación de la banda de refuerzo. Ejecución de la 
impermeabilización y colocación del geotextil separador. 
Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, 
etc.). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo las entregas y los solapes. 

17,60 DIECISIETE EUROS 
CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
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54 m Formación de remate lateral de cubierta con perfil 
vierteaguas de aluminio lacado, de color idéntico al existente, 
con perforaciones trapezoidales para su fijación y goterón. 
Incluso p/p de adhesivo cementoso, piezas especiales y 
silicona neutra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo. 
Corte, colocación y fijación del perfil. 

21,47 VEINTIUN EUROS 
CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

55 m² Suministro y colocación de chapado en formación de 
rodapiés para arranque del SATE en los lugares en los que no 
exista, con plaquetas calibradas y biseladas similares a las 
existentes, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. 
Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. Incluso p/p de grapas de anclaje de acero inoxidable, 
cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. 
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, 
salpicándola con lechada de cemento y arena por la cara 
interior. Colocación de grapas. Colocación de las plaquetas. 
Rejuntado. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de 
la hilada de plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del 
paramento. 

37,90 TREINTA Y SIETE 
EUROS CON 
NOVENTA 
CÉNTIMOS 

56 m² Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural 
sin barnizar en rollos de 1,00 m. de ancho, 5 mm. de espesor, 
recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y 
limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. 

19,34 DIECINUEVE EUROS 
CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

57 m² Formación en fachadas de capa de acabado para 
revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, color a 
elegir por la DF, textura lisa, mediante la aplicación de una 
mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas 
de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, 
y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado 
mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero 
acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al 
vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). 
Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de 
mortero industrial, en buen estado de conservación, mediante 
cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas 
adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, 
aristas y remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. 
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
de acabado. 

7,91 SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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58 m² Pintura plástica blanca/colores mate para interior de 
máxima calidad y duración, sobre paramentos horizontales y 
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según 
planos y determinaciones de la DF. Sin disolventes, gran 
cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 
53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de 
elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no 
adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plástica 
sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies 
muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente 
y no peliculante al agua. 

5,26 CINCO EUROS CON 
VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

59 m² Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de 
máxima calidad a base de silicato potásico y pigmentos 
inorgánicos (Optil de Keim o similar), máxima adherencia y 
transpirable, para uso interior o incluso exterior en fachadas; 
sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible 
imprimación con solución de silicato potásico; en varios 
colores en cada local según planos. 
Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico 
< 5% según DIN 18 363, 2.4.1. Con certificado ecológico 
“natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reacción al 
fuego, clase A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resistencia al paso 
del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote húmedo, 
clase 2 según EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85º, 1,5). 
Aplicación a cepillo, rodillo o air-less, según Ficha Técnica del 
fabricante. 

8,62 OCHO EUROS CON 
SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

60 m² Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, 
melamina o laminados, en colores variados definidos en 
planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y 
acabado con dos manos de acabado de esmalte. 

14,12 CATORCE EUROS 
CON DOCE 
CÉNTIMOS 

61 m² Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o 
similar) de color blanco que actúa como puente de 
adherencia y preparación para pintar sobre todo tipo de 
superficies (melaminas o laminados), i/limpieza previa de la 
superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada 
a brocha o pistola, según NTE-RPP-3. 

5,84 CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

62 m² Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de 
imprimación o antioxidante sobre carpintería metálica o 
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 

10,39 DIEZ EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

63 m² Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color 
igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tuberías 
de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y 
preparación de la superficie a pintar, mediante medios 
manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de 
imprimación anticalórica con propiedades anticorrosivas y 

17,03 DIECISIETE EUROS 
CON TRES 
CÉNTIMOS 
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dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a 
altas temperaturas. 

64 m² Suministro y montaje de falso techo continúo suspendido, 
hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, D112.es 
Drystar "KNAUF" o similar con estructura metálica 
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado 
reforzada con tejido de fibra UNE-EN  15283-1 GM-FH1IR / 
1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadraos, 
especial Drystar "KNAUF" o similar. Con sistema de 
aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca fijado 
mecánicamente mediante fijación adhesiva, densidad 
nominal 120 kg/m³ (EN1602), conductividad térmica 0,039 
W/mºK) (EN12667). Resistencia térmica 2,05 m²ºK/W), 
reacción al fuego A1. Con alma de yeso y caras revestidas con 
una lámina de fibra de vidrio atornillada a una estructura 
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 
mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del 
forjado o elemento de soporte mediante piezas de cuelgue 
rápido Twist "KNAUF", y varillas cada 950 mm, y maestras 
secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras 
primarias mediante caballetes y colocadas con una 
modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda 
acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería 
para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento 
de juntas y accesorios de montaje, incluso p/p de fijaciones, 
tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta 
de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente 
terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. 
Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y 
colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización 
de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y 
secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las 
placas. Tratamiento de juntas. 

34,75 TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON 
SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

65 m² Falso techo registrable de placas de yeso laminado en 
placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm, tr 9,5 mm, 
suspendido de perfilería vista; incluso p/p de elementos de 
remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de 
andamios, terminado según NTE-RTP-17, medido deduciendo 
huecos superiores a 2 m². 

19,00 DIECINUEVE EUROS 

66 m² Suministro y montaje de falso techo registrable constituido 
por panel acústico autoportante de lana de roca, modelo Ekla 
de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 
mm, con absorción acústica aw=1,00 y reacción al fuego A1, 
instalado con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles primarios 

21,60 VEINTIUN EUROS 
CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
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y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y 
elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas 
de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de 
medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP. 

67 m² Emplastecido de paramentos verticales alicatados con 
masilla específica compuesta por cargas minerales, ligantes 
hidráulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre 
cerámica de Beissier, Ardex R1 o similar). Incluso p/p de 
preparación previa del soporte mediante retirada de azulejos 
no adheridos o rotos, limpieza para conseguir soportes 
limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formación de 
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie y protección de la carpintería con cinta adhesiva 
de pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espátula de 
acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mm y posterior 
lijado de la superficie dejando el soporte totalmente 
preparado para el acabado de pintura. Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², 
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

20,06 VEINTE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 

68 m² Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos 
con pintura con textura picada o gotelé, mediante plaste en 
polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en 
sucesivas capas, hasta superficie lisa para acabado pintado 
o colocación de revestimiento mural de corcho, i/limpieza 
previa del soporte para garantizar la adherencia de la 
masilla. En caso de que el anclaje de la pintura existente sobre 
la pasta de picado sea deficiente se deberá eliminar ésta 
previamente a la aplicación de la masilla. 

10,53 DIEZ EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

69 Ud Unidad de creación de identidad corporativa, 
marquesina, logos y cierre con características a determinar 
por la D.F. según estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia. 

4.000,00 CUATRO MIL EUROS 

70 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 
3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los 
paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los 
extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

16,45 DIECISEIS EUROS 
CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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71 Ud Suministro de casco de protección, destinado a proteger 
al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes 
lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 
usos. 

0,23 VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

72 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto 
por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el 
sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este 
precio), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; 
un absorbedor de energía encargado de disipar la energía 
cinética desarrollada durante una caída desde una altura 
determinada, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción 
y retención destinado a mantener al usuario en una posición 
en su punto de trabajo con plena seguridad (sujeción) o evitar 
que alcance un punto desde donde pueda producirse una 
caída (retención), amortizable en 4 usos. 

54,66 CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS 
CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

73 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, 
resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y baja 
energía, a temperaturas extremas, con ocular único sobre una 
montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 

2,05 DOS EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 

74 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, 
de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, 
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la 
perforación, amortizable en 4 usos. 

3,34 TRES EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

75 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de 
baja tensión, amortizable en 4 usos. 

10,39 DIEZ EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

76 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por 
un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza 
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con 
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

0,99 NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

77 Ud Suministro de par de botas de media caña de seguridad, 
con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, 
con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

22,17 VEINTIDOS EUROS 
CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

78 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 7,76 SIETE EUROS CON 
SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

79 Ud Suministro de mono de protección para trabajos 
expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos. 

5,82 CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

80 Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material 
reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario 
cuando la única luz existente proviene de los faros de 
vehículos, amortizable en 5 usos. 

4,58 CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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81 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia, provisto 
de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en 
el vestuario. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y 
fijación mediante tornillos. 

99,15 NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

82 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de 
obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de 
tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la 
tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, 
de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín 
de toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a 
la red provisional de obra. Reposición del pavimento con 
hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 

102,47 CIENTO DOS EUROS 
CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

83 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a 
caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red 
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. 
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de 
tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado del 
conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de 
la zanja. Colocación de los colectores que forman la 
acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red 
general municipal. Reposición del pavimento con hormigón 
en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 

413,20 CUATROCIENTOS 
TRECE EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 

84 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta 
prefabricada de obra, incluso conexión al cuadro eléctrico 
provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m. 
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. 
Aplanado y orientación de los apoyos. Tendido del conductor. 
Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable 
en muros. Instalación de las cajas de derivación y protección. 
Montaje de la instalación y conexión al cuadro provisional de 
obra. Comprobación y posterior desmontaje. 

175,20 CIENTO SETENTA Y 
CINCO EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 

85 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 
en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa 
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio 
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 

122,58 CIENTO VEINTIDOS 
EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con 
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en 
paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 

86 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de 
oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de dimensiones 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, 
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de 
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo 
de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con 
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en 
paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 

135,23 CIENTO TREINTA Y 
CINCO EUROS CON 
VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

87 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general 
indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con 
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

7,15 SIETE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

88 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de 
prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 
4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas 
de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

3,69 TRES EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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4.5.5 PRECIOS DESCOMPUESTOS

   Importe 
Nº Designación Parcial Total 

    (Euros) (Euros) 

 1 Actuaciones previas     
1.1 m² Desmontaje y posterior montaje de todos aquellos elementos situados en fachada que 

entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de 
rehabilitación, tales como redes eléctricas, bajantes y canalones, apliques, luminarias, 
timbres, elementos de cubrición de patios, carpinterías que fueran necesarias, antenas o 
soportes para las mismas ancladas a fachadas, conductos de chimeneas, tuberías, rejillas 
de ventilación, etc. Incluso adaptación de los elementos al montarlos en con el nuevo 
revestimiento de SATE para que encajen perfectamente. Incluso p/p de acopio del material 
desmontado y posterior montaje, reposición de cualquier elemento dañado, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente 
montado, conexionado, probado y funcionando. Con p.p. de medios auxiliares y según 
indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio en obra del material desmontado. Montaje de 
los elementos desmontados. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Materiales)     

  Repercusión, por m², de desmontaje y posterior 
montaje de elementos situados en la fachada. 

1,500 Ud 0,666 1,00   

            1,00 

1.2 m² Levantado de rejas metálicas, elementos de fijación y accesorios, situadas en huecos de 
fachada para protección de ventanas y puertas y fijadas al paramento mediante recibido 
en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y según 
indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón especializado construcción. 0,061 h 15,530 0,95   
  Peón ordinario construcción. 0,246 h 15,260 3,75   
  (Maquinaria)     

  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible 
y oxígeno como comburente. 

0,025 h 7,370 0,18   

            4,88 

1.3 m² Desmontaje de persiana enrollable de lamas de PVC, mecanismos y accesorios, con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Con p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 
de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 0,100 h 17,070 1,71   
  Ayudante montador. 0,100 h 15,730 1,57   
            3,28 
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1.4 Ud Desmontaje y retirada de mobiliario y demás enseres de aulas, traslado dentro del mismo 
edificio o al lugar indicado por la DF, acopio y posterior montaje, tantas veces como sea 
necesario según fases, de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo como mesas, 
cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, encerados, documentación, accesorios, 
etc. Incluso p/p de embalaje, limpieza, retirada y carga de residuos con los medios 
adecuados. Con p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de la DF. 
Incluye: Trabajos de preparación. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje, con 
reposición de cualquier elemento dañado y/o deteriorado a consecuencia del desmontaje, 
traslado o montaje. Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de 
restos sobre contenedor. Preparación de la nueva zona de trabajo si fuera necesario. 
Montaje del equipamiento, previo desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga 
de restos sobre contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,450 h 15,260 6,87   
            6,87 

1.5 Ud Desmontaje de luminarias interiores, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que puedan estar sujetas. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y 
según indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de 
obra sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,092 h 17,070 1,57   
  Ayudante electricista. 0,092 h 15,710 1,45   
            3,02 

1.6 Ud Desmontaje de señalización de emergencia interior adosada y accesorios, con medios 
manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo 
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de acopio y 
protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montada, 
instalada, conexionada y probada. Con p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de 
la DF. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio y protección en obra del material que 
se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Ayudante electricista. 0,138 h 15,710 2,17   
            2,17 

1.7 m² Demolición de falso techo registrable de placas de yeso laminado, con medios manuales, 
sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolición de 
tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, 
cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de la DF. 
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
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  Peón ordinario construcción. 0,200 h 15,260 3,05   
            3,05 

1.8 Ud Desmontaje de caldera a gasóleo y sus componentes, de 200 kW de potencia calorífica 
máxima, con medios manuales y mecánicos, previa desconexión de las redes de suministro 
y evacuación, y obturación de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso p/p de 
vaciado y traslado a punto limpio del contenido de la caldera, desmontaje de accesorios 
soportes de fijación y bancada metálica de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desconexión de las redes de suministro y evacuación. Desmontaje de la caldera y 
de sus componentes. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del 
material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 2,298 h 17,070 39,23   
  Ayudante calefactor. 2,298 h 15,710 36,10   
  Peón ordinario construcción. 0,862 h 15,260 13,15   
  (Maquinaria)     
  Camión con grúa de hasta 6 t. 2,287 h 49,450 113,09   
            201,57 

  2 Acondicionamiento del terreno     
2.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a 
camión. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,007 h 15,260 0,11   
  (Maquinaria)     
  Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,017 h 40,230 0,68   
            0,79 

2.2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2 m de 
profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa 
provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, 
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción 
de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
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  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,059 h 15,260 0,90   
  (Maquinaria)     
  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,159 h 36,520 5,81   
            6,71 

2.3 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, 
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga 
a camión de las tierras excavadas. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,245 h 15,260 3,74   
  (Maquinaria)     

  Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 
115 kW. 

0,374 h 48,540 18,15   

            21,89 

2.4 m³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada 
procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de 
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador 
de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Compactación. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,253 h 15,260 3,86   
  (Maquinaria)     
  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,080 0,44   

  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 
anchura de trabajo 70 cm, reversible. 

0,172 h 6,390 1,10   

  Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,017 h 40,170 0,68   
  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,114 h 9,270 1,06   
  (Materiales)     
  Cinta plastificada. 1,100 m 0,140 0,15   
            7,29 

2.5 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra 
seleccionada procedente de la propia excavación; y compactación en tongadas sucesivas     
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de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material 
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,081 h 15,260 1,24   
  (Maquinaria)     
  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,080 0,44   

  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 
anchura de trabajo 70 cm, reversible. 

0,172 h 6,390 1,10   

  Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,017 h 40,170 0,68   
  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,114 h 9,270 1,06   
            4,52 

  3 Cimentaciones     
3.1 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante 

relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de 
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). 
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno 
en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,235 h 15,260 3,59   
  (Maquinaria)     
  Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,012 h 40,230 0,48   
  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,013 h 40,080 0,52   

  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 
anchura de trabajo 70 cm, reversible. 

0,013 h 6,390 0,08   

  (Materiales)     

  Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm 
de diámetro. 

0,220 m³ 17,020 3,74   

            8,41 

3.2 m² Formación de solera de hormigón armado de 25 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 
15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base 
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo 
del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de 
juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, 
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para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios 
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y 
las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de 
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla 
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,184 h 16,520 3,04   
  Ayudante construcción. 0,092 h 15,730 1,45   
  Peón ordinario construcción. 0,184 h 15,260 2,81   
  (Maquinaria)     
  Regla vibrante de 3 m. 0,102 h 4,670 0,48   
  (Materiales)     
  Separador homologado para soleras. 2,000 Ud 0,040 0,08   

  Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 

1,200 m² 4,690 5,63   

  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,263 m³ 73,960 19,45   

  

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-
EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 

0,050 m² 1,340 0,07 

  

            33,01 

  4 Carpintería, vidrios y protecciones solares     
4.1 m Sellado de junta de 6 mm de anchura y 4 mm de profundidad entre el vidrio y cualquier 

tipo de carpintería interior o exterior, mediante un cordón elástico de silicona sintética 
incolora. 
Incluye: Limpieza de la junta. Aplicación de la silicona, presionándola con una espátula 
mojada. 

    

  (Mano de obra)     
  Ayudante cristalero. 0,089 h 16,990 1,51   
  (Materiales)     

  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

0,090 Ud 2,420 0,22   

            1,73 

4.2 m² Suministro y colocación de vidrio, idéntico al existente, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y 
colocación de junquillos. 

    



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CPI SANTA LUCÍA DE MORAÑA (PONTEVEDRA) 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pág. 47 

 
   Importe 

Nº Designación Parcial Total 
    (Euros) (Euros) 

 

 

 

Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en 
el interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final 
de estanqueidad. 

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cristalero. 0,217 h 17,840 3,87   
  Ayudante cristalero. 0,217 h 16,990 3,69   
  (Materiales)     

  Luna pulida incolora, 4 mm. Según UNE-EN 410 y 
UNE-EN 673. 

1,006 m² 13,210 13,29   

  Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola 
de silicona sintética incolora. 

3,500 m 0,850 2,98   

  Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 Ud 1,260 1,26   
            25,09 

4.3 m² Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. y aislamiento 
térmico  a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías 
laterales para las lamas y soporte central, i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 0,195 h 17,070 3,33   
  Ayudante montador. 0,195 h 15,730 3,07   
  (Materiales)     

  
Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado 
de 33 mm de altura, equipada con todos sus 
accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), según 
UNE-EN 13659. 

1,100 m² 18,911 20,80 

  

            27,20 

4.4 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de 
tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado, 
serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,838 h 17,240 14,45   
  Ayudante carpintero. 0,838 h 15,920 13,34   
  (Materiales)     

  Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para 
puerta de una hoja, con elementos de fijación. 

1,000 Ud 14,465 14,47   

  Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en 
blanco. 

4,900 m 3,410 16,71   

  Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado 
en blanco. 

10,000 m 2,895 28,95   
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Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, prelacada 
en blanco, con moldura de forma recta, de 
203x62,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

1,000 Ud 73,008 73,01 
  

  
Juego de manivela y escudo largo de aluminio 
anodizado, serie básica, para puerta de paso 
interior. 

1,000 Ud 19,464 19,46 
  

  Pernio de 100x58 mm con remate, en aluminio 
anodizado, para puerta de paso interior. 

3,000 Ud 3,302 9,91   

  Tornillo de acero 19/22 mm. 18,000 Ud 0,017 0,31   

  
Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos 
de atado, para puerta de paso interior, según UNE-
EN 12209. 

1,000 Ud 9,391 9,39 
  

            200,00 

4.5 m² Reparación de puertas "in situ", con un grado de deterioro mínimo, mediante la 
corrección de descuadres y sustitución de herrajes deteriorados. Incluso p/p de reposición 
de revestimientos y pinturas de los paramentos situados en zonas adyacentes a la 
intervención. 
Incluye: Corrección de descuadres. Sustitución de los herrajes deteriorados. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero. 0,350 h 16,780 5,87   
  Ayudante cerrajero. 0,350 h 15,790 5,53   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 kg 1,090 1,09   
            12,49 

4.6 m Reposición de caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color 
idéntico a la ventana existente (verde), de 1,5 mm. de espesor, tornillería y prisioneros de 
acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de 
juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada y funcionando. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,272 h 17,240 4,69   
  Ayudante carpintero. 0,195 h 15,920 3,10   
  (Materiales)     

  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, 
anodizado en co 

1,050 m 21,258 22,32   

            30,11 

4.7 m Reparación de capialzados de persianas idéntico a los capialzados existentes, con 
costados, fondo y techo, y con tapa registrable con bisagras de piano. Incluso p/p de 
canteados. Totalmente montado. 
Incluye: Formación de cajón capialzado. Colocación de tapa registrable. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,386 h 17,240 6,65   
  Ayudante carpintero. 0,276 h 15,920 4,39   
  (Materiales)     
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  Capialzado de madera. 1,000 m 12,250 12,25   
            23,29 

4.8 m Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color idéntico a 
la carpintería existente, con 60 micras de espesor mínimo, espesor 1,5 mm, desarrollo 50 
cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, 
los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de 
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el 
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil 
de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del 
soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de 
juntas y limpieza del vierteaguas. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,278 h 16,520 4,59   
  Peón ordinario construcción. 0,300 h 15,260 4,58   
  (Materiales)     
  Agua. 0,006 m³ 1,500 0,01   

  
Mortero industrial para albañilería, de cemento, 
color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado 
en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,024 t 36,250 0,87 

  

  
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, 
con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
espesor 1,5 mm, desarrollo 50 cm, con goterón. 

1,000 m 17,160 17,16 
  

  Adhesivo resina epoxi. 0,440 kg 5,830 2,57   
  Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 2,800 m 1,200 3,36   

  Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de 
diámetro, para relleno de juntas. 

0,500 m 0,390 0,20   

            33,34 

4.9 m Formación de remate lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 
color idéntico al existente, con perforaciones trapezoidales para su fijación y goterón. 
Incluso p/p de adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona neutra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo. Corte, colocación y fijación del 
perfil. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,158 h 16,520 2,61   
  Peón ordinario construcción. 0,158 h 15,260 2,41   
  (Materiales)     

  Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE-EN 
12004, color gris. 

0,180 kg 0,410 0,07   

  Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,010 Ud 3,130 0,03   

  Perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 15 mm de 
altura, color marrón castaño RAL 8003, con 

1,100 m 14,860 16,35   
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perforaciones trapezoidales para su fijación y 
goterón, suministrado en barras de 2,5 m de 
longitud. 

            21,47 

  5 Instalaciones     
  5.1 Calefacción, climatización y A.C.S.     
5.1.1 Ud Suministro e instalación de caldera de biomasa Hargassner modelo ECO-PK150 o 

similar, con potencia modulante de 44-149Kw. Caldera con sistema de aspiración de pellets. 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Características: 
Potencia modulante: 44-149 kW. 
Rendimiento: 93,4 / 93,1. 
Presión máx. 3 bar. Posibilidad a 4 bar bajo pedido, sin coste. 
Conexión eléctrica: 400V AC, 50 Hz. Protección 13 A. 
Control incluido: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombas de larga distancia, circuito externo, 
bomba retorno con mezcladora y control inercia incluidos. 
Sondas incluidas: Sonda Lambda, termostato de seguridad, sondas de: humos, caldera, 
retorno y exterior. Sensores ETÜ, TÜB incluidos. Otras sondas se piden aparte (sondas 
inercia, etc). 
-Opcionalmente posibilidad de control de 5 sondas de inercia y control de carga diferencial 
para instalaciones solares 
Para el funcionamiento con: Pellets según Ö-Norm 7135 o EN ISO 17225-2 clase A1. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 6,070 h 17,070 103,61   
  Ayudante calefactor. 6,070 h 15,710 95,36   
  (Materiales)     
  Caldera ECO-PK150 con sistema de aspiración 1,000 Ud 42.761,030 42.761,03   

  Puesta en marcha y formación en el manejo de 
caldera de biomasa. 

1,000 Ud 240,000 240,00   

            43.200,00 

5.1.2 Ud Suministro e instalación de caldera de biomasa Hargassner modelo ECO-PK200 o 
similar, con potencia modulante de 59-199Kw. Caldera con sistema de aspiración de pellets. 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Características: 
Potencia modulante: 59-199 kW. 
Rendimiento: 93,1 / 93,6. 
Presión máx. 3 bar. Posibilidad a 4 bar bajo pedido, sin coste. 
Conexión eléctrica: 400V AC, 50 Hz. Protección 13 A. 
Control incluido: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombas de larga distancia, circuito externo, 
bomba retorno con mezcladora y control inercia incluidos. 
Sondas incluidas: Sonda Lambda, termostato de seguridad, sondas de: humos, caldera, 
retorno y exterior. Sensores ETÜ, TÜB incluidos Otras sondas se piden aparte (sondas 
inercia, etc). 
-Opcionalmente posibilidad de control de 5 sondas de inercia y control de carga diferencial 
para instalaciones solares. 
Para el funcionamiento con: 
Pellets según Ö-Norm 7135 o EN ISO 17225-2 clase A1. 

    

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª calefactor. 6,083 h 17,070 103,84   
  Ayudante calefactor. 6,082 h 15,710 95,55   
  (Materiales)     

  Caldera de biomasa Hargassner modelo ECO-
PK200, con potencia no 

1,000 Ud 54.235,605 54.235,61   

  Puesta en marcha y formación en el manejo de 
caldera de biomasa. 

1,000 Ud 240,000 240,00   

            54.675,00 

5.1.3 Ud Suministro e instalación de control de cascada para 2 a 6 calderas KR.1     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,198 h 17,070 3,38   
  Ayudante calefactor. 0,198 h 15,710 3,11   
  (Materiales)     
  Control en cascada 1,000 Ud 605,510 605,51   
            612,00 

5.1.4 Ud Sistema de elevación de retorno para calderas ECO-HK/PK 150-200 o similar. Incluye 
bomba de carga del depósito de inercia o de la aguja hidráulica, válvula de 3 vías con 
accionador y llaves de corte. Su montaje directamente sobre el cuerpo de la caldera 
simplifica la instalación y garantiza el correcto dimensionado de la bomba para la caldera. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,982 h 17,070 16,76   
  Ayudante calefactor. 0,982 h 15,710 15,43   
  (Materiales)     

  Grupo elevación temperatura de retorno para 
calderas ECO 150-200 

1,000 Ud 1.742,814 1.742,81   

            1.775,00 

5.1.5 Ud Sonda de temperatura para depósito de ACS o inercia. Revisar los esquemas hidráulicos 
Hargassner o similar para solicitar tantas sondas como se requieran.     

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,016 h 17,070 0,27   
  Ayudante calefactor. 0,017 h 15,710 0,27   
  (Materiales)     
  Sonda de temperatura BF 3,000 Ud 11,487 34,46   
            35,00 

5.1.6 Ud (OPCIONAL) Este Internet Gateway posibilita una conexión segura SSL entre la caldera y 
el router. De esta manera puede accederse remotamente a la caldera desde su dispositivo 
móvil. La conexión al router se realiza mediante cable Ethernet. APP: Con la APP GRATUITA 
de Hargassner o similar puede realizarse rápida y sencillamente cambios en su caldera, así 
como consultar información cuando quiera. Permite recibir notificaciones importantes, 
cenicero lleno, silo de combustible casi vacío, etc., que se envían por Push-notification o 
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email a su dispositivo móvil. Permite acceso de diversos usuarios: propietario, instalador, 
etc, cada uno con sus accesos diferenciados. 

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,233 h 17,070 3,98   
  Ayudante calefactor. 0,233 h 15,710 3,66   
  (Materiales)     
  Internet GATEWAY 1,000 Ud 102,360 102,36   
            110,00 

5.1.7 Ud Longitud sinfín abierto: 5 m. 
Válido para silos de longitud: 4,9 m y superior. 
Tornillo sinfín rígido para silo de obra. Funcionamiento en combinación con sistema de 
alimentación por aspiración. Combina la máxima fiabilidad de los sistemas de sinfín con la 
versatilidad de los sistemas de aspiración. Funcionamiento silencioso gracias a la 
alimentación dosificada y bajo consumo eléctrico por sus cortos intervalos de 
funcionamiento. 
Incluye motor, conexión para mangueras de aspiración y tolva con acanaladuras para la 
fácil colocación de los tableros del silo con la pendiente adecuada. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,766 h 17,070 13,08   
  Ayudante calefactor. 0,766 h 15,710 12,03   
  (Materiales)     

  

Kit básico de extractor flexible para pellets, formado 
por tubo extractor de 1 m de longitud y motor de 
accionamiento de 0,55 kW, para alimentación 
monofásica a 230 V, para sistema de alimentación 
de caldera de biomasa. 

1,000 Ud 1.227,147 1.227,15 

  

  
Tubo de ampliación de extractor flexible para 
pellets, para sistema de alimentación de caldera de 
biomasa. 

3,000 m 125,633 376,90 
  

  
Tubo de conexión de extractor flexible para pellets, 
para sistema de alimentación de caldera de 
biomasa. 

1,000 m 24,597 24,60 
  

  Transportador helicoidal sinfín flexible, para 
sistema de alimentación de caldera de biomasa. 

5,000 m 29,247 146,24   

            1.800,00 

5.1.8 Ml Tubo aspiración antiestático, resistente con conexión a tierra. 
NOTA: Se vende por rollos de 10, 25 o 50 m     

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,044 h 17,070 0,75   
  Ayudante electricista. 0,045 h 15,710 0,71   
  (Materiales)     
  Mangueras de aspiración 1,000 Ud 11,544 11,54   
            13,00 
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5.1.9 Ud Boca de llenado recta (con tapa).     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,049 h 17,070 0,84   
  Ayudante electricista. 0,049 h 15,710 0,77   
  (Materiales)     
  Boca de llenado recta (con tapa) 1,000 Ud 86,390 86,39   
            88,00 

5.1.10 Ud Alfombrilla protección pellets , 1100x700mm con ángulo de fijación.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,285 h 17,070 4,86   
  Ayudante electricista. 0,285 h 15,710 4,48   
  (Materiales)     
  Alfombrilla protección pellets 1,000 Ud 40,660 40,66   
            50,00 

5.1.11 Ud Kit 2 para puerta estándar:2 carriles de puerta 2",1 escotilla control y 9 
uds.de tableros de protección de puerta.     

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 1,058 h 17,070 18,06   
  Ayudante electricista. 0,846 h 15,710 13,29   
  (Materiales)     
  Kit 2 para puerta estándar 1,000 Ud 172,645 172,65   
            204,00 

5.1.12 Ud Suministro e instalación de contenedor para caldera de biomasa con las siguientes 
características: 
-Acabado ext. Rastrelado madera en 4 caras. 
-Pintado interior. 
-Pintado techo. 
-Perforaciones. 
-Suelo con chapa lagrimada 3,5mm. 
-Pintado 3 paredes. 
-Electricidad e iluminación. 
-Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
-Fontanería y montaje equipos. 
-Chimenea. 
-2x Puerta de acceso al silo 2,0x0,7 frente a las calderas. 
-Aguja hidráulica + Vaso de expansión. 
Completamente terminado y montado. Incluso transporte. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 4,288 h 17,070 73,20   



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CPI SANTA LUCÍA DE MORAÑA (PONTEVEDRA) 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pág. 54 

 
   Importe 

Nº Designación Parcial Total 
    (Euros) (Euros) 

 

 

 

  Ayudante electricista. 4,288 h 15,710 67,36   
  (Materiales)     

  

Contenedor para caldera de biomasa con silo para 
pellets de 45 m³ de capacidad, dimensiones 
exteriores 6000x2980x2710 mm, con instalación 
para la impulsión y el retorno del agua de 
calefacción, cableado eléctrico, chimenea de acero, 
accesorios de seguridad, ventiladores y puertas 
cortafuego (caldera y sistema de alimentación no 
incluidos en este precio). 

1,000 Ud 23.766,337 23.766,34 

  

            23.906,90 

5.1.13 Ud Suministro e instalación de contenedor para silo con las siguientes características: 
-Acabado ext. Rastrelado madera en 4 caras. 
-Pintado interior portón. 
-Pintado techo. 
-Perforaciones. 
-Suelo con chapa lagrimada 3,5mm. 
-Pintado 3 paredes. 
-Tabique intermedio con boca de hombre para el acceso. 
-Montaje de los equipos y accesorios. 
-Silo obra con tableros madera osb en forma de W. 
Completamente terminado y montado. Incluso transporte. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 4,342 h 17,070 74,12   
  Ayudante electricista. 4,342 h 15,710 68,21   
  (Materiales)     

  

Contenedor para caldera de biomasa con silo para 
pellets de 45 m³ de capacidad, dimensiones 
exteriores 6000x2980x2710 mm, con instalación 
para la impulsión y el retorno del agua de 
calefacción, cableado eléctrico, chimenea de acero, 
accesorios de seguridad, ventiladores y puertas 
cortafuego (caldera y sistema de alimentación no 
incluidos en este precio). 

1,000 Ud 17.315,650 17.315,65 

  

            17.457,98 

5.1.1
4 

Ud Suministro e instalación de módulo de calefacción HKR con CAN BUS, para dos circuitos 
de calefacción y un circuito de ACS.     

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,248 h 17,070 4,23   
  Ayudante calefactor. 0,248 h 15,710 3,90   
  (Materiales)     
  Módulo HKR 1,000 Ud 1.011,865 1.011,87   
            1.020,00 

5.1.15 Ud Suministro e instalación de depósito de inercia de acero al carbono de capacidad 1.000 
litros, tarado a 6 bar de presión máxima de servicio. Incluye aislamiento según normativa     
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vigente, así como mano de obra y medios auxiliares para su instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 1,319 h 17,070 22,52   
  Ayudante calefactor. 1,319 h 15,710 20,72   
  (Materiales)     

  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
1 1/4". 

2,000 Ud 13,167 26,33   

  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
2". 

2,000 Ud 31,653 63,31   

  Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de 
diámetro, tarada a 6 bar de presión. 

1,000 Ud 3,816 3,82   

  Depósito de inercia 1000L. 1,000 Ud 872,053 872,05   
  Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,000 Ud 1,252 1,25   
            1.010,00 

5.1.16 Ud Set conectores para dos depósitos de inercia 6/4" 250 mm     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,010 h 17,070 0,17   
  Ayudante calefactor. 0,010 h 15,710 0,16   
  (Materiales)     

  Set conectores para dos depósitos de inercia 6/4" 
250 mm 

1,000 Ud 319,670 319,67   

            320,00 

5.1.17 Ud Sonda de temperatura para colocar en circuito de impulsión a calefacción. Incluye kit de 
fijación para tuberías metálicas. Se requiere una sonda por cada circuito de impulsión 
controlado por la caldera. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,134 h 17,070 2,29   
  Ayudante calefactor. 0,133 h 15,710 2,09   
  (Materiales)     
  Sonda temperatura HKF 1,000 Ud 35,619 35,62   
            40,00 

5.1.18 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción 
formada por tubo de acero negro DIN-2440 sin calorifugar, de 1" DN 25 mm de diámetro, 
una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso levantado y 
reposición de falso techo para paso del conducto, así como todas las pequeñas obras 
necesarias para llevar a cabo la correcta instalación de la tubería. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, codos, tes, manguitos y 
demás accesorios y piezas especiales para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación 
y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,437 h 17,070 7,46   
  Ayudante calefactor. 0,520 h 15,710 8,17   
  (Materiales)     

  
Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1" 
DN 25 mm de diámetro, según UNE 19052, con el 
precio incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 5,106 5,11 

  

  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de acero, de 1" DN 25 mm. 

1,000 Ud 0,456 0,46   

  

Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de 
diámetro interior y 22,0 mm de espesor (equivalente 
a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de espesor, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 

1,000 m 7,216 7,22 

  

  Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,045 l 10,444 0,47   
  Imprimación antioxidante con poliuretano. 0,014 kg 8,361 0,12   
            29,01 

5.1.19 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora Grundfos Magna 1 50-80 F. Incluso p/p 
de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de 
distribución. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª instalador de climatización. 2,918 h 17,070 49,81   
  Ayudante instalador de climatización. 2,918 h 15,710 45,84   
  (Materiales)     
  Bomba circuladora 1,000 Ud 1.852,346 1.852,35   
            1.948,00 

  5.2 Iluminación     
5.2.1 Ud Suministro e instalación plafón LED de superficie, serie SYLT 18W, 4.000 K CIRCULAR 

IP54, 1620LM, 300 m de diámetro, 80 RA, BA 12º, no regulable; modelo PLF01018 o similar, 
cuya ficha se adjunta en los anexos al proyecto, en el apartado de proyecto de iluminación. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,408 h 17,070 6,96   
  Ayudante electricista. 0,408 h 15,710 6,41   



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CPI SANTA LUCÍA DE MORAÑA (PONTEVEDRA) 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pág. 57 

 
   Importe 

Nº Designación Parcial Total 
    (Euros) (Euros) 

 

 

 

  (Materiales)     
  Plafón PLF01018. 1,000 Ud 27,090 27,09   

  Material auxiliar para instalación de aparatos de 
iluminación. 

1,000 Ud 0,849 0,85   

            41,31 

5.2.2 Ud Suministro e instalación Pantalla estanca industrial LED, de 120cm, 40W, 5.000K, 
5.000Lm, 80RA, BA120º, no regulable, IP65. La ficha del panel se adjunta en los anexos al 
proyecto, en el apartado de proyecto de iluminación. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,410 h 17,070 7,00   
  Ayudante electricista. 0,410 h 15,710 6,44   
  (Materiales)     
  Pantalla estanca industrial LED, de 120cm 1,000 Ud 38,340 38,34   

  Material auxiliar para instalación de aparatos de 
iluminación. 

1,000 Ud 0,849 0,85   

            52,63 

5.2.3 Ud Suministro e instalación Pantalla estanca industrial LED, de 150cm, 50W, 5.000K, 
6.500Lm, >80RA, BA120º, no regulable, IP65. La ficha del panel se adjunta en los anexos al 
proyecto, en el apartado de proyecto de iluminación. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,410 h 17,070 7,00   
  Ayudante electricista. 0,410 h 15,710 6,44   
  (Materiales)     
  Pantalla estanca industrial LED, de 150cm 1,000 Ud 49,590 49,59   

  Material auxiliar para instalación de aparatos de 
iluminación. 

1,000 Ud 0,849 0,85   

            63,88 

5.2.4 Ud Suministro e instalación Panel LED, serie Marion o similar, de 60x60, 4EN1, 40W, 4.000 
K, UGR<19, 4.000Lm, 80RA, BA90º, regulable, IP42, incluso accesorio de suspensión del 
panel. La ficha del panel se adjunta en los anexos al proyecto, en el apartado de proyecto 
de iluminación. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,410 h 17,070 7,00   
  Ayudante electricista. 0,410 h 15,710 6,44   
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  (Materiales)     
  Panel LED, 60x60 1,000 Ud 43,740 43,74   
  Kit de suspensión 60x60 1,000 Ud 2,920 2,92   

  Material auxiliar para instalación de aparatos de 
iluminación. 

1,000 Ud 0,849 0,85   

            60,95 

5.2.5 Ud Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de 
iluminación, en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando 
gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo 
debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado. Capacidad 
para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para 
montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. Permite 
integración con señales de contacto para control desde pulsadores, fácil ajuste y 
configuración desde mando a distancia IR,  incluso pp de aviso de nivel de ahorro mediante 
indicación led rojo/naranja/verde, posibilidad de vinculación de zonas para establecer 
niveles de fondo en zonas adyacentes sin presencia respecto a una zona con presencia y 
área de detección rectangular de 6x8m. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,131 h 17,070 2,24   
  Ayudante electricista. 0,131 h 15,710 2,06   
  (Materiales)     
  Equipo de regulación 1,000 Ud 34,420 34,42   
            38,72 

5.2.6 Ud Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y 
apagado de luminarias en zonas comunes. Capacidad de carga máxima de 400 VA 
(lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) 
de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de 
detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov. trasversales). 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,205 h 17,070 3,50   
  Ayudante electricista. 0,205 h 15,710 3,22   
  (Materiales)     
  Equipo de detección de movimiento 1,000 Ud 7,890 7,89   
            14,61 

  6 Aislamientos e impermeabilizaciones     
6.1 m² Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por: 

- 1º) PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza 
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la 
adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y 
eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin 
adherencia, y tratamiento apertura de las  grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado 
de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción 
de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la 
grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra de vidrio  de 1x1 cm, 
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dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del revestimiento de 
fachada. 
-2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM 
de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de 
poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) 
con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, 
mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superficie 
de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo 
por m², tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las 
superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar  esquinas. Refuerzos en  
esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los 
huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta 
Selladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con 
Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ellos del mismo 
sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las  juntas resultantes del 
sistema con otros elementos con Cinta selladora FugendichtBand), perfil de arranque 
SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento 
de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm 
de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de 
vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación 
UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado 
manualmente, acabado en color a elegir por la DF. Todo ello siguiendo instrucciones del 
fabricante. Incluye: p.p. de accesorios y pequeño material. 
-3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM 
de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX 
(antivandalico) hasta un máximo de 2 m según indicaciones y definición de la DF, con doble 
malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado 
manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a elegir por la DF, totalmente 
instalado incluso p.p. de accesorios y pequeño material. 
-4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas, 
jambas y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado 
con malla StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos 
de aislamiento o revestimiento para  conseguir la planeidad deseada. Ejecución y replanteo 
de juntas según indicaciones de la DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, 
solapes, juntas de dilatación horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con 
sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como 
suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y 
formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería exterior, 
perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del sistema, 
encuentro con las carpinterías con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios 
necesarios para instalación de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, 
conducciones y cableado grapado a fachada. 
-5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevación, las 
herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar.  
Totalmente terminado. Medida la fachada sin descontar huecos para compensar la 
realización de los remates. 

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas 
prefabricadas. 

0,595 h 17,070 10,16   

  Ayudante montador de sistemas de fachadas 
prefabricadas. 

0,595 h 15,730 9,36   

  Peón especializado construcción. 0,292 h 15,530 4,53   
  Peón ordinario construcción. 0,293 h 15,260 4,47   
  (Maquinaria)     
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  Equipo de chorro de arena a presión. 0,559 h 2,389 1,34   
  (Materiales)     
  Agua. 0,005 m³ 1,500 0,01   

  

Panel rígido de poliestireno expandido, ProTherm 
"BAUMIT", de 80 mm de espesor, color gris, 
resistencia térmica 2,5 m²K/W, conductividad 
térmica 0,038 W/(mK), densidad 16 kg/m³, Euroclase 
E de reacción al fuego. 

1,050 m² 6,924 7,27 

  

  

Taco de expansión de fibra de vidrio reforzada con 
poliamida, Espiga de Percusión NKT U 130 
"BAUMIT", de 130 mm de longitud, con aro de 
estanqueidad y clavo de polipropileno para fijación 
de placas aislantes. 

6,000 Ud 0,228 1,37 

  

  

Adhesivo mineral en polvo ProContact "BAUMIT", 
compuesto por cemento, ligantes orgánicos, áridos 
y aditivos, para adherir y reforzar los paneles 
aislantes, y como capa base, previo amasado con 
agua. 

10,000 kg 0,509 5,09 

  

  

Revestimiento hidrófugo, NanoporTop "BAUMIT", de 
color a elegir, acabado Fine 1,0, compuesto por 
ligantes orgánicos, sustancias minerales de relleno, 
silicatos, pigmentos blancos y de color, microfibras, 
aditivos y agua, con efecto antimoho, impermeable 
al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, 
aplicable con pistola o llana metálica o de madera. 

2,000 kg 3,169 6,34 

  

  
Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex 
"BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa 
superficial y 0,5 mm de espesor, con 200 kp/cm² de 
resistencia a tracción, para armar morteros. 

1,100 m² 0,962 1,06 

  

  

Imprimación, Uniprimer "BAUMIT", incolora, 
impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor 
de agua, compuesta por ligantes orgánicos, 
aditivos con contenido en silicona y sustancias 
minerales de relleno en dispersión acuosa; 
aplicable con brocha, rodillo o pistola. 

0,250 kg 2,323 0,58 

  

  

Perfil de arranque SockelProfil "BAUMIT", de 
aluminio, en "U", de 80 mm de anchura, con goterón, 
para nivelación y soporte de los paneles aislantes 
de los sistemas de aislamiento térmico por el 
exterior sobre la línea de zócalo; incluso p/p de kit 
de fijación para perfil. 

0,300 m 2,308 0,69 

  

  
Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand 
"BAUMIT", de espuma de poliuretano, impermeable 
al agua de lluvia, para un ancho de junta de 2 a 6 
mm. 

0,500 m 0,923 0,46 

  

  
Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC flexible, 
con malla incorporada de 12,5 cm de anchura a 
cada lado del perfil. 

0,400 m 0,978 0,39 
  

  Accesorios para sistema de aislamiento térmico por 
el exterior "BAUMIT". 

0,100 Ud 7,823 0,78   

  Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de 
andamiaje homologado y medios de protección, por 

1,000 Ud 3,130 3,13   
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m² de superficie ejecutada de revestimiento de 
fachada. 

            57,03 

6.2 Ud Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas abiertas de resina de melanina, 
de 40 mm. de espesor y 60x60 cm., en color gris perla, para mejora del acondicionamiento 
acústico de las aulas. Colocación plafonada al techo mediante cinta adhesiva de montaje. 
Incluso replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,256 h 17,070 4,37   
  Ayudante montador de aislamientos. 0,043 h 15,730 0,68   
  (Materiales)     

  Panel fonoabsorbente de espuma flexible de celdas 
abiertas de re 

1,000 Ud 14,500 14,50   

            19,55 

6.3 m² Suministro y montaje de falso techo continúo suspendido, hidrófugo, situado a una altura 
menor de 4 m, liso, D112.es Drystar "KNAUF" o similar con estructura metálica (12,5+27+27), 
formado por una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN  15283-1 GM-
FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadraos, especial Drystar "KNAUF" 
o similar. Con sistema de aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca fijado 
mecánicamente mediante fijación adhesiva, densidad nominal 120 kg/m³ (EN1602), 
conductividad térmica 0,039 W/mºK) (EN12667). Resistencia térmica 2,05 m²ºK/W), reacción 
al fuego A1. Con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio 
atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 
mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento de soporte 
mediante piezas de cuelgue rápido Twist "KNAUF", y varillas cada 950 mm, y maestras 
secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballetes y 
colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, 
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y 
cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje, incluso p/p de fijaciones, 
tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y 
accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U 
en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos 
de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y 
secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,307 h 17,070 5,24   
  Ayudante montador de falsos techos. 0,114 h 15,730 1,79   
  (Materiales)     

  Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520 
(rockwool) 

1,050 m² 4,477 4,70   

  Cinta de juntas Kurt "KNAUF" 0,450 m 0,557 0,25   

  Banda acústica de dilatación autoadhesiva de 
espuma de poliuretano 

0,400 m 0,332 0,13   

  Caballete para maestra 60/27, "KNAUF". 2,300 Ud 0,450 1,04   

  Pieza de cuelgue rápido Twist "KNAUF", para falsos 
techos suspendidos 

0,200 Ud 28,674 5,73   
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  Conector para maestra 60/27, "KNAUF". 0,600 Ud 0,246 0,15   
  Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 1,200 Ud 0,514 0,62   

  Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de acero 
galvanizado normal. 

0,200 m 1,757 0,35   

  Perfil U 30/25/3000 mm, "KNAUF" de acero Z2 (Z275) 
galvanizado 

0,400 m 1,671 0,67   

  Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo 
hidrófugo. 

0,606 kg 2,260 1,37   

  Placa de yeso laminado reforzada con tejido de 
fibra UNE-EN 1528 

1,000 m² 11,129 11,13   

  Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 2,000 Ud 0,060 0,12   

  Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" 3,9x38; 
con revestimiento 

34,000 Ud 0,043 1,46   

            34,75 

6.4 m² Formación de impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara 
exterior, mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente 
adherida al soporte con soplete, previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica 
aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil no tejido 
sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 90 g/m², lista para verter el 
hormigón de la solera (no incluida en éste precio). Incluso p/p de ejecución del soporte 
formado por una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de 
espesor mínimo, limpieza del mismo, mermas, solapes de las láminas asfálticas y banda de 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de anchura, 
acabada con film plástico termofusible en ambas caras (0,5 m/m²) colocadas en todos los 
ángulos y encuentros de la solera con los muros. 
Incluye: Ejecución del soporte sobre el que ha de aplicarse la impermeabilización. 
Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Ejecución de la 
impermeabilización y colocación del geotextil separador. Tratamiento de los elementos 
singulares (ángulos, aristas, etc.). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,150 h 17,540 2,63   
  Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,150 h 16,430 2,46   
  Peón ordinario construcción. 0,050 h 16,160 0,81   
  (Materiales)     
  Agua. 0,007 m³ 1,500 0,01   

  
Mortero industrial para albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 
5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

0,038 t 32,250 1,23 

  

  Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 
polipropileno-polietileno, de 90 g/m². 

1,100 m² 0,670 0,74   

  Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, 
según UNE 104231. 

0,500 kg 1,720 0,86   
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Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-48-FP, de 3,5 mm de espesor, masa 
nominal 4,8 kg/m², con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida. Según UNE-EN 13707. 

1,100 m² 7,070 7,78 

  

  
Banda de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de 
anchura, acabada con film plástico termofusible en 
ambas caras. 

0,500 m 2,150 1,08 

  

            17,60 

  7 Revestimientos y trasdosados     
7.1 m² Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico 

autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 
600x600x20 mm, con absorción acústica aw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con 
perfilería vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos 
de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, 
elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según 
NTE-RTP. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,207 h 17,070 3,53   
  Ayudante montador de falsos techos. 0,207 h 15,730 3,26   
  (Materiales)     

  Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de 
diámetro. 

2,000 Ud 0,300 0,60   

  Accesorios para la instalación de falsos techos 
registrables. 

1,000 Ud 1,511 1,51   

  

Panel acústico autoportante de lana mineral, de 
resistencia térmica 0,4 m²K/W, Euroclase A1 de 
reacción al fuego, compuesto por módulos de 
600x600x15 mm, acabado liso en color blanco con 
canto recto para perfilería vista T 24. 

1,049 m² 10,138 10,63 

  

  
Perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de acero 
galvanizado laminado, con la cara vista revestida 
con una lámina de aluminio acabado lacado en 
color blanco, según UNE-EN 13964. 

0,700 m 0,817 0,57 

  

  
Perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de acero 
galvanizado laminado, con la cara vista revestida 
con una lámina de aluminio acabado lacado en 
color blanco, según UNE-EN 13964. 

1,500 m 0,817 1,23 

  

  
Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de acero 
galvanizado laminado, con la cara vista revestida 
con una lámina de aluminio acabado lacado en 
color blanco, según UNE-EN 13964. 

0,400 m 0,666 0,27 

  

            21,60 

7.2 m² Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca 
de 60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfilería vista; incluso p/p de elementos de remate, 
accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado según NTE-RTP-17, 
medido deduciendo huecos superiores a 2 m². 

    

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,155 h 17,070 2,65   
  Ayudante montador de falsos techos. 0,155 h 15,730 2,44   
  (Materiales)     
  Pieza de cuelgue rápido Quick-lock "PLACO". 0,830 Ud 0,688 0,57   

  Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 4 mm 
de diámetro y 1000 mm de longitud. 

0,830 Ud 0,995 0,83   

  

Placa lisa de yeso laminado, gama Gyprex modelo 
Asepta "PLACO", de 600x600 mm y 9,5 mm de 
espesor, apoyada sobre perfilería vista con suela de 
24 mm de anchura, revestida por su cara vista con 
una capa de vinilo con un agente biocida, contra 
bacterias y hongos, según UNE-EN 13964. 

1,000 m² 8,877 8,88 

  

  

Perfil metálico primario de acero galvanizado, 
Quick-lock "PLACO" color blanco, fabricado 
mediante laminación en frío, de 3600 mm de 
longitud, 24x38 mm de sección, para la realización 
de falsos techos registrables, según UNE-EN 13964. 

0,830 m 0,988 0,82 

  

  

Perfil metálico secundario de acero galvanizado, 
Quick-lock "PLACO" color blanco, fabricado 
mediante laminación en frío, de 1200 mm de 
longitud, 24x32 mm de sección, para la realización 
de falsos techos registrables, según UNE-EN 13964. 

1,660 m 0,975 1,62 

  

  

Perfil metálico secundario de acero galvanizado, 
Quick-lock "PLACO" color blanco, fabricado 
mediante laminación en frío, de 600 mm de 
longitud, 24x32 mm de sección, para la realización 
de falsos techos registrables, según UNE-EN 13964. 

0,830 m 0,988 0,82 

  

  

Perfil metálico angular de acero galvanizado, Quick-
lock "PLACO", color blanco, fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 22x22 
mm de sección y 0,5 mm de espesor, para la 
realización de falsos techos registrables, según 
UNE-EN 13964. 

0,500 m 0,638 0,32 

  

  Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,830 Ud 0,060 0,05   
            19,00 

7.3 m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con 
pintura plástica, color a elegir por la DF, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de 
fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como 
fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, 
diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua 
de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso 
p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de 
conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias 
e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,174 h 17,240 3,00   
  Ayudante pintor. 0,174 h 13,130 2,28   
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  (Materiales)     

  

Pintura plástica para exterior a base de un 
copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua 
de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, 
color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 

0,200 l 6,290 1,26 

  

  

Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, resistente a la intemperie, 
agua de lluvia, ambientes marinos y lluvia ácida, 
color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 

0,200 l 6,854 1,37 

  

            7,91 

7.4 m² Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específica compuesta por 
cargas minerales, ligantes hidráulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica 
de Beissier, Ardex R1 o similar). Incluso p/p de preparación previa del soporte mediante 
retirada de azulejos no adheridos o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, 
libres de polvo, grasas y ceras; formación de juntas, rincones, aristas, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y 
protección de la carpintería con cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos manos con llana 
lisa o espátula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mm y posterior lijado de la 
superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura. Se medirá 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior 
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,340 h 17,240 5,86   
  Ayudante pintor. 0,340 h 13,130 4,46   
  (Materiales)     
  Aguaplas express s/pinturas plasticas int. obra 3,000 kg 3,245 9,74   
            20,06 

7.5 m² Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre 
paramentos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según 
planos y determinaciones de la DF. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al 
frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, 
cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con 
masilla plástica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas 
aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,129 h 17,240 2,22   
  Ayudante pintor. 0,129 h 13,130 1,69   
  (Materiales)     
  Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 1,783 0,11   
  P. plástica mate al agua alta calidad 0,150 l 4,689 0,70   
  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 l 4,586 0,32   
  Pequeño material 0,200 kg 1,090 0,22   
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            5,26 

7.6 m² Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máxima calidad a base de 
silicato potásico y pigmentos inorgánicos (Optil de Keim o similar), máxima adherencia y 
transpirable, para uso interior o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, 
acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato potásico; en varios 
colores en cada local según planos. 
Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5% según DIN 18 363, 2.4.1. 
Con certificado ecológico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reacción al 
fuego, clase A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. 
Resistencia al frote húmedo, clase 2 según EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85º, 1,5). 
Aplicación a cepillo, rodillo o air-less, según Ficha Técnica del fabricante. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,155 h 17,240 2,67   
  Ayudante pintor. 0,155 h 13,130 2,04   
  (Materiales)     
  Solución de silicato transparente 0,100 l 4,850 0,49   
  Pequeño material 0,100 kg 1,090 0,11   
  P. mineral inorganica elev. adheren. 0,300 l 11,034 3,31   
            8,62 

7.7 m² Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa 
como puente de adherencia y preparación para pintar sobre todo tipo de superficies 
(melaminas o laminados), i/limpieza previa de la superficie con detergente amoniacal y 
lijado suave, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,144 h 17,240 2,48   
  Ayudante pintor. 0,144 h 13,130 1,89   
  (Materiales)     
  Pequeño material 0,050 kg 1,090 0,05   
  Imprimación multiadherente 0,125 kg 11,320 1,42   
            5,84 

7.8 m² Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en 
colores variados definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y 
acabado con dos manos de acabado de esmalte. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,319 h 17,240 5,50   
  Ayudante pintor. 0,319 h 13,130 4,19   
  (Materiales)     
  Esmalte satinado 0,160 l 14,998 2,40   
  Pequeño material 0,080 kg 1,090 0,09   
  Imprimac. sintética bla. satin. 0,200 l 9,680 1,94   
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            14,12 

7.9 m² Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que 
se sitúe el radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y 
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de 
grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos 
manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,419 h 17,240 7,22   
  Ayudante pintor. 0,319 h 13,130 4,19   
  (Materiales)     
  Esmalte sintético 0,160 l 15,090 2,41   
  Imprimación anticalórica anticorrosiva 0,250 l 12,745 3,19   
  Pequeño material 0,020 kg 1,090 0,02   
            17,03 

7.10 m² Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o 
gotelé, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas 
capas, hasta superficie lisa para acabado pintado o colocación de revestimiento mural de 
corcho, i/limpieza previa del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En caso de 
que el anclaje de la pintura existente sobre la pasta de picado sea deficiente se deberá 
eliminar ésta previamente a la aplicación de la masilla. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,033 h 17,240 0,57   
  Ayudante pintor. 0,017 h 13,130 0,22   
  (Materiales)     
  Aguaplas express s/pinturas plasticas int. obra 3,000 kg 3,245 9,74   
            10,53 

7.11 m² Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural sin barnizar en rollos de 1,00 
m. de ancho, 5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y 
limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,299 h 17,240 5,15   
  Ayudante carpintero. 0,309 h 15,920 4,92   
  (Materiales)     
  Adhesivo contacto 0,500 kg 3,821 1,91   
  Revest. corcho 5 mm 1,050 m² 7,010 7,36   
            19,34 

7.12 m² Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimación o antioxidante sobre 
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.     

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª pintor. 0,361 h 17,240 6,22   
  (Materiales)     
  Esmalte sintético 0,200 l 14,997 3,00   
  Imprimación de secado rápido 0,220 l 4,930 1,08   
  Pequeño material 0,080 kg 1,090 0,09   
            10,39 

7.13 m² Suministro y colocación de chapado en formación de rodapiés para arranque del SATE 
en los lugares en los que no exista, con plaquetas calibradas y biseladas similares a las 
existentes, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido 
y tiempo abierto ampliado, gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de grapas de 
anclaje de acero inoxidable, cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. 
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola 
con lechada de cemento y arena por la cara interior. Colocación de grapas. Colocación de 
las plaquetas. Rejuntado. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de 
plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del paramento. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª colocador de piedra natural. 0,350 h 16,520 5,78   
  Ayudante colocador de piedra natural. 0,350 h 15,730 5,51   
  (Materiales)     

  
Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, 
según UNE-EN 12004, color gris. 

2,500 kg 0,600 1,50 
  

  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 

0,100 kg 0,700 0,07   

  
Repercusión por anclaje mediante grapas de acero 
inoxidable de 5 mm, en chapado de paramentos 
con materiales pétreos. 

1,000 m² 2,940 2,94 
  

  
Plaqueta calibrada y biselada de granito nacional, 
Albero, 30,5x30,5x1 cm, acabado abujardado, según 
UNE-EN 12057. 

1,050 m² 21,050 22,10 
  

            37,90 

  8 Señalización y equipamiento     
8.1 Ud Unidad de creación de identidad corporativa, marquesina, logos y cierre con 

características a determinar por la D.F. según estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 24,403 h 16,520 403,14   
  Peón ordinario construcción. 24,402 h 15,260 372,37   
  (Materiales)     
  Pequeño material 60,000 kg 1,090 65,40   
  Identidad corporativa, marquesina, logos y cierre 1,000 Ud 3.159,088 3.159,09   
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            4.000,00 

  9 Gestión de residuos     
9.1 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 

cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para 
la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. Incluso 
canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

    

  (Maquinaria)     
  Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,109 h 40,170 4,38   

  

Canon de vertido por entrega de tierras 
procedentes de la excavación, en botadero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

1,143 m³ 2,000 2,29 

  

            6,67 

9.2 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera 
para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de vertido por 
entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes. 

    

  (Maquinaria)     
  Camión bañera de 30 t de carga. 0,025 h 53,330 1,33   

  

Canon de vertido por entrega de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en botadero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

1,143 m³ 15,400 17,60 

  

            18,93 

  10 Seguridad y salud     
10.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 

con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte 
y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación 
de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,110 h 15,260 1,68   
  (Materiales)     

  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 

0,333 Ud 44,340 14,77   
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21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, 
según UNE 23110. 

            16,45 

10.2 Ud Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de 
objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 
usos. 

    

  (Materiales)     

  
Casco de protección, EPI de categoría II, según EN 
397 y UNE-EN 13087-7, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,100 Ud 2,310 0,23 
  

            0,23 

10.3 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase 
B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este 
precio), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de 
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía 
cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 
usos y un cinturón de sujeción y retención destinado a mantener al usuario en una posición 
en su punto de trabajo con plena seguridad (sujeción) o evitar que alcance un punto desde 
donde pueda producirse una caída (retención), amortizable en 4 usos. 

    

  (Materiales)     

  
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, 
según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,250 Ud 15,070 3,77 
  

  
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de 
longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 
354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

0,250 Ud 63,810 15,95 

  

  
Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según 
UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,250 Ud 91,060 22,77 
  

  
Cinturón de sujeción y retención, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 358, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,250 Ud 48,670 12,17 
  

            54,66 

10.4 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de 
partículas a gran velocidad y baja energía, a temperaturas extremas, con ocular único sobre 
una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 

    

  (Materiales)     

  

Gafas de protección con montura integral, 
resistentes a impactos de partículas a gran 
velocidad y baja energía, a temperaturas extremas, 
EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

0,200 Ud 10,230 2,05 

  

            2,05 

10.5 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la 
perforación, amortizable en 4 usos. 
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  (Materiales)     

  
Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

0,250 Ud 13,360 3,34 

  

            3,34 

10.6 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 
usos.     

  (Materiales)     

  
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja 
tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y 
UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,250 Ud 41,560 10,39 

  

            10,39 

10.7 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para 
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con 
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

    

  (Materiales)     

  
Juego de orejeras, estándar, con atenuación 
acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-
EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,100 Ud 9,900 0,99 

  

            0,99 

10.8 Ud Suministro de par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente a un 
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, 
con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

    

  (Materiales)     

  

Par de botas de media caña de seguridad, con 
puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a 
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN 
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,500 Ud 44,340 22,17 

  

            22,17 

10.9 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.     
  (Materiales)     

  
Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-
EN 340, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,200 Ud 38,800 7,76 
  

            7,76 

10.10 Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 
usos.     

  (Materiales)     

  
Mono de protección para trabajos expuestos a la 
lluvia, EPI de categoría I, según UNE-EN 343 y UNE-
EN 340, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,200 Ud 29,080 5,82 
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            5,82 

10.11 Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de 
aumentar la visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de 
vehículos, amortizable en 5 usos. 

    

  (Materiales)     

  
Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, 
EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 
340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

0,200 Ud 22,890 4,58 

  

            4,58 

10.12 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,196 h 15,260 2,99   
  (Materiales)     

  
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
un par de tijeras, pinzas y guantes desechables. 

1,000 Ud 96,160 96,16 

  

            99,15 

10.13 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con 
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,222 h 15,260 3,39   
  (Materiales)     

  
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de 
fijación. 

0,333 Ud 10,750 3,58 
  

  Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 Ud 0,030 0,18   
            7,15 

10.14 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de 
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,167 h 15,260 2,55   
  (Materiales)     
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Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de 
fijación, según R.D. 485/1997. 

0,333 Ud 3,050 1,02 

  

  Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,030 0,12   
            3,69 

10.15 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso 
conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo 
excavado. Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y 
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de 
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con 
collarín de toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de 
obra. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior 
desmontaje. 

    

  (Materiales)     

  Acometida provisional de fontanería a caseta 
prefabricada de obra. 

1,000 Ud 102,470 102,47   

            102,47 

10.16 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso 
conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. 
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo 
excavado. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco 
de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los 
colectores que forman la acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general 
municipal. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior 
desmontaje. 

    

  (Materiales)     

  Acometida provisional de saneamiento a caseta 
prefabricada de obra. 

1,000 Ud 413,200 413,20   

            413,20 

10.17 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso 
conexión al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m. 
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los 
apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del 
cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y protección. Montaje de la 
instalación y conexión al cuadro provisional de obra. Comprobación y posterior desmontaje. 

    

  (Materiales)     

  Acometida provisional eléctrica a caseta 
prefabricada de obra. 

1,000 Ud 175,200 175,20   

            175,20 

10.18 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e 
inodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de 
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo 
en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 

    

  (Materiales)     
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Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en 
obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta 
por: estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad y fuerza con toma 
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado 
en paredes. 

1,000 Ud 135,230 135,23 

  

            135,23 

10.19 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y 
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y 
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 

    

  (Materiales)     

  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m², 
compuesta por: estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 
mm y rejas; puerta de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento 
de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 
1627/1997. 

1,000 Ud 122,580 122,58 

  

            122,58 
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4.6 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO Nº 1 Actuaciones previas 
1.1 M² Desmontaje y posterior montaje de elementos situados en fachada. 
Desmontaje y posterior montaje de todos aquellos elementos situados en fachada que entorpezcan y/o 
pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes 
eléctricas, bajantes y canalones, apliques, luminarias, timbres, elementos de cubrición de patios, 
carpinterías que fueran necesarias, antenas o soportes para las mismas ancladas a fachadas, 
conductos de chimeneas, tuberías, rejillas de ventilación, etc. Incluso adaptación de los elementos al 
montarlos en con el nuevo revestimiento de SATE para que encajen perfectamente. Incluso p/p de 
acopio del material desmontado y posterior montaje, reposición de cualquier elemento dañado, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente 
montado, conexionado, probado y funcionando. Con p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de 
la DF. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio en obra del material desmontado. Montaje de los 
elementos desmontados. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
  Uds. Largo Ancho Alto Alto   Parcial Subtotal 
ALZADO PRINCIPAL:                 
Aulas EP 1 24,750   2,700     66,825   
Aulas ESO 1 24,800   2,700     66,960   
AP.1 y AP. 2 1 49,200         49,200   
Aulas EP (Patio cubierto 1) 1 20,950   2,700     56,565   
Aulas ESO (Patio 
descubierto) 

1 21,000   2,700     56,700 
  

Usos múltiples (Patio 
cubierto 2) 

1 20,950   4,050     84,848 
  

Laboratorio/Almacén 
cocina (Patio cubierto 3) 

1 21,000   4,050     85,050 
  

Aulas EP, IDIOMAS, ESO y 
DESDOBLE (Planta alta) 

1 59,100   2,800     165,480 
  

Seminarios/Aseos (Patio 
interior) 

1 8,650   4,050     35,033 
  

Ascensor 1 2,000   1,350     2,700   
                  
ALZADO LATERAL 
DERECHO: 

              
  

Comedor/Aula AP.1/Porche 1 1 63,350         63,350   
Aulas EP/Aseos fem. 2 29,700         59,400   
Pasillo 1 (Patio cubierto 1) 1 22,050         22,050   
Pasillo 1 (Patio cubierto 2) 1 20,700         20,700   
Usos múltiples/Aulas 
EP/Aseo fem. (Plantas baja y 
alta) 

1 68,700         68,700 
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Pasillo acceso ascensor 
(Planta alta) 

1 5,650         5,650 
  

Ascensor (Planta alta) 1 22,500         22,500   
Patio interior (zona cocina) 1 13,050         13,050   
                  
ALZADO POSTERIOR:                 
Laboratorio/Almacenes/Ase
o fem./  

              
  

Pasillo/ Pasillo ascensor 
(Plantas baja y alta) 

1 185,850         185,850 
  

Usos múltiples/Pasilllo/Aseo 
fem./ 

              
  

Pasillo ascensor (Plantas 
baja y alta) 

1 203,850         203,850 
  

Ascensor (Plantas baja y 
alta) 

1 15,850         15,850 
  

Pasillo/Aseo fem. (Patio 
cubierto 2) 

1 20,950   2,550     53,423 
  

Pasillo/Aseo fem. (Patio 
cubierto 3) 

1 21,000   2,550     53,550 
  

Cocina/Aseo/Instalaciones 
(Patio interior) 

1 21,900         21,900 
  

Comedor (Planta alta) 1 14,850         14,850   
Pasillo/Aseo fem. (Patio 
cubierto 1) 

1 20,950   2,550     53,423 
  

Pasillo/Aseo fem. (Patio 
descubierto) 

1 21,000   2,550     53,550 
  

                  
ALZADO LATERAL 
IZQUIERDO: 

              
  

Comedor/Aula AP.2/Porche 
2 

1 64,600         64,600 
  

Aulas ESO/Aseos fem. 2 29,700         59,400   
Pasillo 2 (Patio descubierto) 1 19,150         19,150   
Pasillo 2 (Patio cubierto 3) 1 21,350         21,350   
Laboratorio/Aulas 
ESO/Aseo fem. (Plantas baja 
y alta) 

1 68,700         68,700 
  

Almacén/Pasillo acceso 
ascensor (Plantas baja y 
alta) 

1 12,800         12,800 
  

Ascensor (Plantas baja y 
alta) 

1 16,350         16,350 
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Almacén 2 (Patio interior) 1 13,050         13,050   
              1.876,407 1.876,407 

Total m²  ......: 1.876,407 1,00 1.876,41 

                        

1.2 M² Levantado de rejas metálicas. 
Levantado de rejas metálicas, elementos de fijación y accesorios, situadas en huecos de fachada para 
protección de ventanas y puertas y fijadas al paramento mediante recibido en obra de fábrica, con 
medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Con 
p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los 
restos de obra sobre camión o contenedor. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Patio cubierto 2 1   1,250 2,500     3,125   
Patio interior 2   1,600 1,350     4,320   
  1   1,500 0,600     0,900   
Patio cubierto 3 2   1,400 0,800     2,240   
  2   1,500 2,200     6,600   
  6   0,800 1,250     6,000   
Alzado lateral derecho 1   1,550 1,350     2,093   
Alzado posterior 3   1,450 1,250     5,438   
  4   0,600 0,500     1,200   
  3   1,600 1,350     6,480   
  4   0,750 0,500     1,500   
  1   2,500 1,250     3,125   
              43,021 43,021 

Total m²  ......: 43,021 4,88 209,94 

                        

1.3 M² Desmontaje de persiana enrollable de lamas de PVC. 
Desmontaje de persiana enrollable de lamas de PVC, mecanismos y accesorios, con medios manuales, 
sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada 
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y según 
indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Aulas E.P. 12   2,800 1,250     42,000   
Aulas E.S.O. 12   2,800 1,250     42,000   
Seminarios 1, 3, 4, 5 y 7 5   1,500 1,250     9,375   
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Usos múltiples 2   2,500 1,250     6,250   
                  
PLANTA ALTA:                 
Aulas E.P. 6   2,800 1,250     21,000   
  2   2,500 1,250     6,250   
Aulas E.S.O. 4   2,800 1,250     14,000   
IDIOMAS 2   2,500 1,250     6,250   
DESDOBLE 2   2,800 1,250     7,000   
              154,125 154,125 

Total m²  ......: 154,125 3,28 505,53 

                        

1.4 Ud Desmontaje y retirada de mobiliario. 
Desmontaje y retirada de mobiliario y demás enseres de aulas, traslado dentro del mismo edificio o al 
lugar indicado por la DF, acopio y posterior montaje, tantas veces como sea necesario según fases, de 
mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo como mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, 
ordenadores, encerados, documentación, accesorios, etc. Incluso p/p de embalaje, limpieza, retirada y 
carga de residuos con los medios adecuados. Con p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de la 
DF. 
Incluye: Trabajos de preparación. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje, con reposición 
de cualquier elemento dañado y/o deteriorado a consecuencia del desmontaje, traslado o montaje. 
Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de restos sobre contenedor. 
Preparación de la nueva zona de trabajo si fuera necesario. Montaje del equipamiento, previo 
desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga de restos sobre contenedor. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Aulas 20           20,000   
Aulas AP. 2           2,000   
Comedor 2           2,000   
Service 1           1,000   
Cocina 1           1,000   
Instalaciones 1           1,000   
Almacenes 6           6,000   
Seminarios 7           7,000   
Usos múltiples 1           1,000   
Laboratorio 1           1,000   
Vestuario 1           1,000   
Almacén cocina 1           1,000   
Cámara frigorífica 1           1,000   
              45,000 45,000 

Total Ud  ......: 45,000 6,87 309,15 
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1.5 Ud Desmontaje de luminarias interiores. 
Desmontaje de luminarias interiores, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos 
a los que puedan estar sujetas. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Porches 1 y 2 2           2,000   
Aulas AP.1 y AP.2 6           6,000   
Pasillo 1 2           2,000   
Distribuidores 1 y 2 4           4,000   
Comedor 1 4           4,000   
Comedor 2 17           17,000   
Service 4           4,000   
Cocina 6           6,000   
Distribuidor 1           1,000   
Aseo 2           2,000   
Instalaciones 1           1,000   
Aulas A1, A2 y A3 18           18,000   
Aseo fem. 1 1           1,000   
Pasillo 2 13           13,000   
Aseos disc. 1 y 2 2           2,000   
Aseos masc. 1 y 2 2           2,000   
Limpieza 1           1,000   
Aulas A4, A5 y A6 18           18,000   
Aseo fem. 2 1           1,000   
Almacén 2 1           1,000   
Usos múltiples 12           12,000   
Pasillo 3 5           5,000   
Seminarios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 7           7,000   
Aseo masc. 3 2           2,000   
Aseo fem. 3 2           2,000   
Aulas A11, A12 y A13 18           18,000   
Aseo fem. 4 1           1,000   
Pasillo 4 13           13,000   
Aulas A14, A15 y A16 18           18,000   



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CPI SANTA LUCÍA DE MORAÑA (PONTEVEDRA) 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pág. 80 

 
CAPÍTULO Nº 1 Actuaciones previas 

 

 

 

Aseo fem. 5 1           1,000   
Aseo masc. 4, 5 y 6 3           3,000   
Laboratorio 6           6,000   
Almacén 5 1           1,000   
Almacén 6 1           1,000   
Almacén cocina 2           2,000   
Vestuario 1           1,000   
Cámara frigorífica 1           1,000   
                  
PLANTA ALTA:                 
Pasillo 1 3           3,000   
Aseo fem. 1 1           1,000   
Aula A7 9           9,000   
Aulas A8, A9 y A10 18           18,000   
Pasillo 2 4           4,000   
Pasillo 3 3           3,000   
Aseo fem. 2 1           1,000   
Aula A17 9           9,000   
Aulas A18, A19 y A20 18           18,000   
              266,000 266,000 

Total Ud  ......: 266,000 3,02 803,32 

                        

1.6 Ud Desmontaje y reposición de señalización de emergencia. 
Desmontaje de señalización de emergencia interior adosada y accesorios, con medios manuales y 
recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, siendo el orden de 
ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 
está sujeta. Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior 
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Totalmente montada, instalada, conexionada y probada. Con p.p. de medios auxiliares y según 
indicaciones de la DF. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a 
volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA 71           71,000   
PLANTA ALTA 18           18,000   
              89,000 89,000 

Total Ud  ......: 89,000 2,17 193,13 

                        

1.7 M² Demolición de falso techo registrable. 
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Demolición de falso techo registrable de placas de yeso laminado, con medios manuales, sin deteriorar 
los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías soporte 
y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y 
según indicaciones de la DF. 
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA ALTA:                 
Pasillo 2 2 10,100         20,200   
              20,200 20,200 

Total m²  ......: 20,200 3,05 61,61 

                        

1.8 Ud Desmontaje de caldera a gasóleo, de 200 kW de potencia calorífica máxima 
soportes de fijación y bancada metálica de apoyo, con medios manuales y 
mecánicos y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Desmontaje de caldera a gasóleo y sus componentes, de 200 kW de potencia calorífica máxima, con 
medios manuales y mecánicos, previa desconexión de las redes de suministro y evacuación, y 
obturación de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso p/p de vaciado y traslado a punto 
limpio del contenido de la caldera, desmontaje de accesorios soportes de fijación y bancada metálica 
de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desconexión de las redes de suministro y evacuación. Desmontaje de la caldera y de sus 
componentes. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material desmontado y los restos de 
obra sobre camión o contenedor. 

Total Ud  ......: 1,000 201,57 201,57 

                        

Total capítulo nº 1 Actuaciones previas : 4.160,66 
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2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte 
a vertedero autorizado. 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar 
de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Zona para nueva 
sala de calderas 
y silo 

1 8,050 6,850       55,143 
  

              55,143 55,143 
Total m²  ......: 55,143 0,79 43,56 

                        

2.2 M³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en 
todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y 
su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en 
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las 
tierras excavadas. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Zona para nueva 
sala de calderas 
y silo 

1 8,050 6,850 1,000     55,143 
  

              55,143 55,143 
Total m³  ......: 55,143 6,71 370,01 

                        

2.3 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados 
y carga a camión. 
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Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en 
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Apertura zanja 
hasta edificio 

1 35,000 0,500 0,500     8,750 
  

              8,750 8,750 
Total m³  ......: 8,750 21,89 191,54 

                        

2.4 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y 
compactación al 100% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja 
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo 
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 
de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Apertura zanja 
hasta edificio 

1 35,000 0,500 0,500     8,750 
  

              8,750 8,750 
Total m³  ......: 8,750 7,29 63,79 

                        

2.5 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de la propia excavación, y 
compactación al 100% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente 
de la propia excavación; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con 
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Zona para nueva 
sala de calderas 
y silo 

1 8,050 6,850 0,700     38,600 
  

              38,600 38,600 
Total m³  ......: 38,600 4,52 174,47 

                        

Total capítulo nº 2 Acondicionamiento del terreno : 843,37 
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CAPÍTULO Nº 3 Cimentaciones 
3.1 M² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de 

piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 

Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido 
en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y 
posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea 
y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas 
de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Zona para nueva 
sala de calderas 
y silo 

1 8,050 6,850       55,143 
  

              55,143 55,143 
Total m²  ......: 55,143 8,41 463,75 

                        

3.2 M² Solera de hormigón armado de 25 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y 
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores 
homologados. 

Formación de solera de hormigón armado de 25 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su 
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación 
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de 
la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras 
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Zona para nueva 
sala de calderas 
y silo 

1 8,050 6,850       55,143 
  

              55,143 55,143 
Total m²  ......: 55,143 33,01 1.820,27 

                        

Total capítulo nº 3 Cimentaciones : 2.284,02 
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4.1 M Sellado de junta. 
Sellado de junta de 6 mm de anchura y 4 mm de profundidad entre el vidrio y cualquier tipo de 
carpintería interior o exterior, mediante un cordón elástico de silicona sintética incolora. 
Incluye: Limpieza de la junta. Aplicación de la silicona, presionándola con una espátula mojada. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Aula A20 1 3,900         3,900   
              3,900 3,900 

Total m  ......: 3,900 1,73 6,75 

                        

4.2 M² Sustitución de vidrio. 
Suministro y colocación de vidrio, idéntico al existente, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), 
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en el interior de 
los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Aula A20 1   0,850 1,100     0,935   
Aseo fem. 5 1   0,250 0,350     0,088   
              1,023 1,023 

Total m²  ......: 1,023 25,09 25,67 

                        

4.3 M² Persiana enrollable de lamas de aluminio. 
Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. y aislamiento térmico  a base de 
espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías laterales para las lamas y soporte 
central, i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Aulas E.P. 12   2,800 1,250     42,000   
Aulas E.S.O. 12   2,800 1,250     42,000   
Seminarios 1, 3, 
4, 5 y 7 

5   1,500 1,250     9,375 
  

Usos múltiples 2   2,500 1,250     6,250   
                  
PLANTA ALTA:                 
Aulas E.P. 6   2,800 1,250     21,000   
  2   2,500 1,250     6,250   
Aulas E.S.O. 4   2,800 1,250     14,000   
IDIOMAS 2   2,500 1,250     6,250   
DESDOBLE 2   2,800 1,250     7,000   
              154,125 154,125 

Total m²  ......: 154,125 27,20 4.192,20 
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4.4 Ud Sustitución de puertas deterioradas. 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de MDF, 
prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF 
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Aseos profesores 2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 200,00 400,00 

                        

4.5 M² Reparación de puertas. 
Reparación de puertas "in situ", con un grado de deterioro mínimo, mediante la corrección de 
descuadres y sustitución de herrajes deteriorados. Incluso p/p de reposición de revestimientos y 
pinturas de los paramentos situados en zonas adyacentes a la intervención. 
Incluye: Corrección de descuadres. Sustitución de los herrajes deteriorados. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Cuarto de 
limpieza 

1   0,900 2,100     1,890 
  

Aseo masc. 5 1   0,900 2,100     1,890   
              3,780 3,780 

Total m²  ......: 3,780 12,49 47,21 

                        

4.6 M Reposición de caja de persiana. 
Reposición de caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color idéntico a la 
ventana existente (verde), de 1,5 mm. de espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido 
con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes 
indirectos. Totalmente  montada y funcionando. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Usos múltiples 1 2,000         2,000   
              2,000 2,000 

Total m  ......: 2,000 30,11 60,22 

                        

4.7 M Reparación capialzados deteriorados. 
Reparación de capialzados de persianas idéntico a los capialzados existentes, con costados, fondo y 
techo, y con tapa registrable con bisagras de piano. Incluso p/p de canteados. Totalmente montado. 
Incluye: Formación de cajón capialzado. Colocación de tapa registrable. 
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Aula A4 1 2,800         2,800   
              2,800 2,800 

Total m  ......: 2,800 23,29 65,21 

                        

4.8 M Vierteaguas de chapa de aluminio lacado. 
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color idéntico a la carpintería 
existente, con 60 micras de espesor mínimo, espesor 1,5 mm, desarrollo 50 cm, con goterón, con clara 
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las 
cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, 
sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de 
base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. 
Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del 
vierteaguas. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Aulas E.P. 12   2,800       33,600   
Aulas AP. 6   1,300       7,800   
Pasillo 1 2   1,950       3,900   
Comedor 1 2   2,050       4,100   
Comedor 2 6   2,000       12,000   
Service 6   1,200       7,200   
Aseo 1   0,950       0,950   
Cocina 2   1,500       3,000   
  1   0,600       0,600   
Aseos profesores 2   0,600       1,200   
Pasillo 3 2   0,600       1,200   
  1   1,450       1,450   
Aseos. fem 8   0,700       5,600   
  8   0,750       6,000   
Aulas E.S.O. 12   2,800       33,600   
Pasillos 2 y 4 32   0,800       25,600   
  16   1,200       19,200   
Usos múltiples 2   2,500       5,000   
  2   2,000       4,000   
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Seminarios 1, 3, 
4, 5 y 7 

5   1,500       7,500 
  

Seminarios 2 y 6 4   0,750       3,000   
Almacén cocina 2   1,200       2,400   
Laboratorio 6   0,800       4,800   
  3   1,450       4,350   
Almacén 6 2   0,600       1,200   
Almacén 5 2   0,600       1,200   
                  
PLANTA ALTA:                 
Aulas E.P. 6   2,800       16,800   
  2   2,500       5,000   
Escaleras 2   1,500       3,000   
Aulas E.S.O. 4   2,800       11,200   
IDIOMAS 2   2,500       5,000   
DESDOBLE 2   2,800       5,600   
Aseo fem. 4   0,700       2,800   
  4   0,750       3,000   
Pasillos 1 y 3 8   1,500       12,000   
Pasillo 2 2   2,500       5,000   
              269,850 269,850 

Total m  ......: 269,850 33,34 8.996,80 

                        

4.9 M Remate lateral de cubierta. 
Formación de remate lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de color idéntico al 
existente, con perforaciones trapezoidales para su fijación y goterón. Incluso p/p de adhesivo 
cementoso, piezas especiales y silicona neutra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA ALTA:                 
Perímetro 
cubierta pasillo 2 

1 14,450         14,450 
  

  1 11,450         11,450   
              25,900 25,900 

Total m  ......: 25,900 21,47 556,07 

                        

Total capítulo nº 4 Carpintería, vidrios y protecciones solares : 14.350,13 
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5.1. Calefacción 
5.1.1 Ud Caldera ECO-PK150 con sistema de aspiración. 
Suministro e instalación de caldera de biomasa Hargassner modelo ECO-PK150 o similar, con potencia 
modulante de 44-149Kw. Caldera con sistema de aspiración de pellets. Totalmente montada, 
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Características: 
Potencia modulante: 44-149 kW. 
Rendimiento: 93,4 / 93,1. 
Presión máx. 3 bar. Posibilidad a 4 bar bajo pedido, sin coste. 
Conexión eléctrica: 400V AC, 50 Hz. Protección 13 A. 
Control incluido: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombas de larga distancia, circuito externo, bomba retorno 
con mezcladora y control inercia incluidos. 
Sondas incluidas: Sonda Lambda, termostato de seguridad, sondas de: humos, caldera, retorno y 
exterior. Sensores ETÜ, TÜB incluidos. Otras sondas se piden aparte (sondas inercia, etc). 
-Opcionalmente posibilidad de control de 5 sondas de inercia y control de carga diferencial para 
instalaciones solares 
Para el funcionamiento con: Pellets según Ö-Norm 7135 o EN ISO 17225-2 clase A1. 

Total Ud  ......: 1,000 43.200,00 43.200,00 

                        

5.1.2 Ud Caldera ECO-PK200 con sistema de aspiración. 
Suministro e instalación de caldera de biomasa Hargassner modelo ECO-PK200 o similar, con potencia 
modulante de 59-199Kw. Caldera con sistema de aspiración de pellets. Totalmente montada, 
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Características: 
Potencia modulante: 59-199 kW. 
Rendimiento: 93,1 / 93,6. 
Presión máx. 3 bar. Posibilidad a 4 bar bajo pedido, sin coste. 
Conexión eléctrica: 400V AC, 50 Hz. Protección 13 A. 
Control incluido: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombas de larga distancia, circuito externo, bomba retorno 
con mezcladora y control inercia incluidos. 
Sondas incluidas: Sonda Lambda, termostato de seguridad, sondas de: humos, caldera, retorno y 
exterior. Sensores ETÜ, TÜB incluidos Otras sondas se piden aparte (sondas inercia, etc). 
-Opcionalmente posibilidad de control de 5 sondas de inercia y control de carga diferencial para 
instalaciones solares. 
Para el funcionamiento con: 
Pellets según Ö-Norm 7135 o EN ISO 17225-2 clase A1. 

Total Ud  ......: 1,000 54.675,00 54.675,00 

                        

5.1.3 Ud Control en cascada. 
Suministro e instalación de control de cascada para 2 a 6 calderas KR.1 

Total Ud  ......: 1,000 612,00 612,00 

                        

5.1.4 Ud Grupo elevación temperatura de retorno para calderas ECO 150-200. Premontado en la 
caldera. 
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Sistema de elevación de retorno para calderas ECO-HK/PK 150-200 o similar. Incluye bomba de carga 
del depósito de inercia o de la aguja hidráulica, válvula de 3 vías con accionador y llaves de corte. Su 
montaje directamente sobre el cuerpo de la caldera simplifica la instalación y garantiza el correcto 
dimensionado de la bomba para la caldera. 

Total Ud  ......: 2,000 1.775,00 3.550,00 

                        

5.1.5 Ud Sonda de temperatura BF. 
Sonda de temperatura para depósito de ACS o inercia. Revisar los esquemas hidráulicos Hargassner o 
similar para solicitar tantas sondas como se requieran. 

Total Ud  ......: 6,000 35,00 210,00 

                        

5.1.6 Ud Internet GATEWAY. 
(OPCIONAL) Este Internet Gateway posibilita una conexión segura SSL entre la caldera y el router. De 
esta manera puede accederse remotamente a la caldera desde su dispositivo móvil. La conexión al 
router se realiza mediante cable Ethernet. APP: Con la APP GRATUITA de Hargassner o similar puede 
realizarse rápida y sencillamente cambios en su caldera, así como consultar información cuando quiera. 
Permite recibir notificaciones importantes, cenicero lleno, silo de combustible casi vacío, etc., que se 
envían por Push-notification o email a su dispositivo móvil. Permite acceso de diversos usuarios: 
propietario, instalador, etc, cada uno con sus accesos diferenciados. 

Total Ud  ......: 2,000 110,00 220,00 

                        

5.1.7 Ud Sistema de alimentación RAS 500 
Longitud sinfín abierto: 5 m. 
Válido para silos de longitud: 4,9 m y superior. 
Tornillo sinfín rígido para silo de obra. Funcionamiento en combinación con sistema de alimentación 
por aspiración. Combina la máxima fiabilidad de los sistemas de sinfín con la versatilidad de los 
sistemas de aspiración. Funcionamiento silencioso gracias a la alimentación dosificada y bajo consumo 
eléctrico por sus cortos intervalos de funcionamiento. 
Incluye motor, conexión para mangueras de aspiración y tolva con acanaladuras para la fácil 
colocación de los tableros del silo con la pendiente adecuada. 

Total Ud  ......: 2,000 1.800,00 3.600,00 

                        

5.1.8 Ml Mangueras de aspiración. 
Tubo aspiración antiestático, resistente con conexión a tierra. 
NOTA: Se vende por rollos de 10, 25 o 50 m 

Total Ml  ......: 25,000 13,00 325,00 

                        

5.1.9 Ud Boca de llenado recta (con tapa). 
Boca de llenado recta (con tapa). 

Total Ud  ......: 4,000 88,00 352,00 

                        

5.1.10 Ud Alfombrilla protección pellets. 
Alfombrilla protección pellets , 1100x700mm con ángulo de fijación. 
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Total Ud  ......: 4,000 50,00 200,00 

                        

5.1.11 Ud Kit 2 para puerta estándar. 
Kit 2 para puerta estándar:2 carriles de puerta 2",1 escotilla control y 9 
uds.de tableros de protección de puerta. 

Total Ud  ......: 1,000 204,00 204,00 

                        

5.1.12 Ud Contenedor marítimo 20 pies para sala de calderas. 
Suministro e instalación de contenedor para caldera de biomasa con las siguientes características: 
-Acabado ext. Rastrelado madera en 4 caras. 
-Pintado interior. 
-Pintado techo. 
-Perforaciones. 
-Suelo con chapa lagrimada 3,5mm. 
-Pintado 3 paredes. 
-Electricidad e iluminación. 
-Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
-Fontanería y montaje equipos. 
-Chimenea. 
-2x Puerta de acceso al silo 2,0x0,7 frente a las calderas. 
-Aguja hidráulica + Vaso de expansión. 
Completamente terminado y montado. Incluso transporte. 

Total Ud  ......: 1,000 23.906,90 23.906,90 

                        

5.1.13 Ud Contenedor marítimo 20 pies para silo. 
Suministro e instalación de contenedor para silo con las siguientes características: 
-Acabado ext. Rastrelado madera en 4 caras. 
-Pintado interior portón. 
-Pintado techo. 
-Perforaciones. 
-Suelo con chapa lagrimada 3,5mm. 
-Pintado 3 paredes. 
-Tabique intermedio con boca de hombre para el acceso. 
-Montaje de los equipos y accesorios. 
-Silo obra con tableros madera osb en forma de W. 
Completamente terminado y montado. Incluso transporte. 

Total Ud  ......: 1,000 17.457,98 17.457,98 

                        

5.1.14 Ud Módulo KKR 
Suministro e instalación de módulo de calefacción HKR con CAN BUS, para dos circuitos de calefacción 
y un circuito de ACS. 

Total Ud  ......: 1,000 1.020,00 1.020,00 
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5.1.15 Ud Depósito de inercia 1000L. 
Suministro e instalación de depósito de inercia de acero al carbono de capacidad 1.000 litros, tarado a 
6 bar de presión máxima de servicio. Incluye aislamiento según normativa vigente, así como mano de 
obra y medios auxiliares para su instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Total Ud  ......: 2,000 1.010,00 2.020,00 

                        

5.1.16 Ud Set conectores para dos depósitos de inercia 6/4" 250 mm 
Set conectores para dos depósitos de inercia 6/4" 250 mm 

Total Ud  ......: 1,000 320,00 320,00 

                        

5.1.17 Ud Sonda temperatura HKF 
Sonda de temperatura para colocar en circuito de impulsión a calefacción. Incluye kit de fijación para 
tuberías metálicas. Se requiere una sonda por cada circuito de impulsión controlado por la caldera. 

Total Ud  ......: 2,000 40,00 80,00 

                        

5.1.18 M Tubería de distribución de agua caliente. 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo 
de acero negro DIN-2440 sin calorifugar, de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación 
antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. Incluso levantado y reposición de falso techo para paso del conducto, 
así como todas las pequeñas obras necesarias para llevar a cabo la correcta instalación de la tubería. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, codos, tes, manguitos y demás 
accesorios y piezas especiales para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 

Total m  ......: 140,000 29,01 4.061,40 

                        

5.1.19 Ud Bomba circuladora Grundfos. 
Suministro e instalación de bomba circuladora Grundfos Magna 1 50-80 F. Incluso p/p de elementos de 
montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 

Total Ud  ......: 1,000 1.948,00 1.948,00 
Total subcapítulo 5.1.- Calefacción: 157.962,28 
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5.2 Iluminación 
5.2.1 Ud Plafón LED de superficie. 
Suministro e instalación plafón LED de superficie, serie SYLT 18W, 4.000 K CIRCULAR IP54, 1620LM, 300 
m de diámetro, 80 RA, BA 12º, no regulable; modelo PLF01018 o similar, cuya ficha se adjunta en los 
anexos al proyecto, en el apartado de proyecto de iluminación. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones 
y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
TIPO 1                 
PLANTA BAJA:                 
Distribuidor 1           1,000   
Aseo 2           2,000   
Aseo masc. 3 2           2,000   
Aseo fem. 3 2           2,000   
              7,000 7,000 

Total Ud  ......: 7,000 41,31 289,17 

                        

5.2.2 Ud Pantalla estanca industrial LED, de 120cm. 
Suministro e instalación Pantalla estanca industrial LED, de 120cm, 40W, 5.000K, 5.000Lm, 80RA, 
BA120º, no regulable, IP65. La ficha del panel se adjunta en los anexos al proyecto, en el apartado de 
proyecto de iluminación. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
TIPO 2                 
PLANTA BAJA:                 
Porches 2 1,000         2,000   
Pasillo 1 1 2,000         2,000   
Distribuidores 2 4,000         8,000   
Pasillos 2 y 4 2 12,000         24,000   
Limpieza 1 1,000         1,000   
Almacén 1 1 1,000         1,000   
Almacén 2 1 1,000         1,000   
Pasillo 3 1 6,000         6,000   
Almacén 3 1 1,000         1,000   
Almacén 5 1 4,000         4,000   
Almacén 6 1 1,000         1,000   
Almacén cocina 1 4,000         4,000   
Vestuario 1 2,000         2,000   
Cocina 1 4,000         4,000   
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Instalaciones 1 1,000         1,000   
Seminarios 7 2,000         14,000   
Usos múltiples 1 6,000         6,000   
                  
PLANTA ALTA:                 
Aseos fem. 2 1,000         2,000   
Pasillos 1 y 3 2 3,000         6,000   
Escaleras 1 y 2 2 1,000         2,000   
Pasillo 2 1 5,000         5,000   
              97,000 97,000 

Total Ud  ......: 97,000 52,63 5.105,11 

                        

5.2.3 Ud Pantalla estanca industrial LED, de 150cm. 
Suministro e instalación Pantalla estanca industrial LED, de 150cm, 50W, 5.000K, 6.500Lm, >80RA, 
BA120º, no regulable, IP65. La ficha del panel se adjunta en los anexos al proyecto, en el apartado de 
proyecto de iluminación. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
TIPO 3                 
PLANTA BAJA:                 
Aseos fem. 4 1,000         4,000   
Aseos disc. 2 1,000         2,000   
Aseo masc. 5 1,000         5,000   
Usos múltiples 1 9,000         9,000   
              20,000 20,000 

Total Ud  ......: 20,000 63,88 1.277,60 

                        

5.2.4 Ud Panel LED, 60x60. 
Suministro e instalación Panel LED, serie Marion o similar, de 60x60, 4EN1, 40W, 4.000 K, UGR<19, 
4.000Lm, 80RA, BA90º, regulable, IP42, incluso accesorio de suspensión del panel. La ficha del panel se 
adjunta en los anexos al proyecto, en el apartado de proyecto de iluminación. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
TIPO 4                 
PLANTA BAJA:                 
Aulas E.P. 6 9,000         54,000   
Aulas AP.1 y AP.2 2 5,000         10,000   
Comedor 1 1 6,000         6,000   



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CPI SANTA LUCÍA DE MORAÑA (PONTEVEDRA) 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pág. 95 

 
CAPÍTULO Nº 5 Instalaciones 

 

 

 

Comedor 2 1 18,000         18,000   
Service 1 3,000         3,000   
Aulas E.S.O. 6 9,000         54,000   
Laboratorio 1 16,000         16,000   
                  
PLANTA ALTA:                 
Aulas E.P. 3 9,000         27,000   
Aula E.P. (A7) 1 10,000         10,000   
Aula IDIOMAS 1 10,000         10,000   
Aulas E.S.O. / 
DESDOBLE 

3 9,000         27,000 
  

              235,000 235,000 
Total Ud  ......: 235,000 60,95 14.323,25 

                        

5.2.5 Ud Equipo de regulación. 
Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación, en un sólo 
equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando 
el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima 
del valor seleccionado. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el 
estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 
metros. Permite integración con señales de contacto para control desde pulsadores, fácil ajuste y 
configuración desde mando a distancia IR,  incluso pp de aviso de nivel de ahorro mediante indicación 
led rojo/naranja/verde, posibilidad de vinculación de zonas para establecer niveles de fondo en zonas 
adyacentes sin presencia respecto a una zona con presencia y área de detección rectangular de 6x8m. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Aulas 12           12,000   
AP.1 y AP.2 2           2,000   
Comedor 1 1           1,000   
Comedor 2 2           2,000   
Service 1           1,000   
Laboratorio 2           2,000   
                  
PLANTA ALTA:                 
Aulas 8           8,000   
              28,000 28,000 

Total Ud  ......: 28,000 38,72 1.084,16 
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5.2.6 Ud Equipo de detección de movimiento. 
Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de 
luminarias en zonas comunes. Capacidad de carga máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de 
montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna 
(ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño 
movimientos, 12m mov. trasversales). 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Porches 1 y 2 2 1,000         2,000   
Pasillo 1 1 1,000         1,000   
Distribuidores 1 y 
2 

2 1,000         2,000 
  

Pasillos 2 y 4 2 8,000         16,000   
Pasillo 3 1 2,000         2,000   
                  
PLANTA ALTA:                 
Escaleras 2 1,000         2,000   
Pasillos 1 y 3 2 2,000         4,000   
Pasillo 2 1 3,000         3,000   
              32,000 32,000 

Total Ud  ......: 32,000 14,61 467,52 
Total subcapítulo 5.2.- Iluminación: 22.546,81 

Total capítulo nº 5 Instalaciones : 180.509,09 
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6.1 M² Aislamiento térmico SATE. 
Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por: 
- 1º) PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza 
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del 
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, 
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las  
grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo 
de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm 
dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de 
fibra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del 
revestimiento de fachada. 
-2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT 
o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido 
EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al 
soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa 
cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a 
razón de 6 espigas mínimo por m², tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado 
de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar  esquinas. Refuerzos en  
esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con 
StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de 
conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para juntas de dilatación, 
goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ellos del mismo sistema y fijados con mortero adhesivo 
ProContact. Sellado de las  juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora 
FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque 
SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de 
enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla 
de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación 
UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, 
acabado en color a elegir por la DF. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluye: p.p. de 
accesorios y pequeño material. 
-3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT 
o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta 
un máximo de 2 m según indicaciones y definición de la DF, con doble malla Startex y acabado con 
revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del 
fabricante, en color a elegir por la DF, totalmente instalado incluso p.p. de accesorios y pequeño material. 
-4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas, jambas y 
dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y 
acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento 
para  conseguir la planeidad deseada. Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones de la DF: 
Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o verticales 
con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con 
perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con perfil de aluminio 
como remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería 
exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del sistema, 
encuentro con las carpinterías con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios 
para instalación de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado 
grapado a fachada. 
-5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevación, las herramientas 
y pequeña maquinaria necesaria para realizar.  
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Totalmente terminado. Medida la fachada sin descontar huecos para compensar la realización de los 
remates. 
  Uds. Largo Ancho Alto Alto   Parcial Subtotal 
ALZADO PRINCIPAL:                 
Aulas EP 1 24,750   2,700     66,825   
Aulas ESO 1 24,800   2,700     66,960   
AP.1 y AP. 2 1 49,200         49,200   
Aulas EP (Patio cubierto 1) 1 20,950   2,700     56,565   
Aulas ESO (Patio 
descubierto) 

1 21,000   2,700     56,700 
  

Usos múltiples (Patio 
cubierto 2) 

1 20,950   4,050     84,848 
  

Laboratorio/Almacén 
cocina (Patio cubierto 3) 

1 21,000   4,050     85,050 
  

Aulas EP, IDIOMAS, ESO y 
DESDOBLE (Planta alta) 

1 59,100   2,800     165,480 
  

Seminarios/Aseos (Patio 
interior) 

1 8,650   4,050     35,033 
  

Ascensor 1 2,000   1,350     2,700   
                  
ALZADO LATERAL 
DERECHO: 

              
  

Comedor/Aula AP.1/Porche 
1 

1 63,350         63,350 
  

Aulas EP/Aseos fem. 2 29,700         59,400   
Pasillo 1 (Patio cubierto 1) 1 22,050         22,050   
Pasillo 1 (Patio cubierto 2) 1 20,700         20,700   
Usos múltiples/Aulas 
EP/Aseo fem. (Plantas baja y 
alta) 

1 68,700         68,700 
  

Pasillo acceso ascensor 
(Planta alta) 

1 5,650         5,650 
  

Ascensor (Planta alta) 1 22,500         22,500   
Patio interior (zona cocina) 1 13,050         13,050   
                  
ALZADO POSTERIOR:                 
Laboratorio/Almacenes/Ase
o fem./  

              
  

Pasillo/ Pasillo ascensor 
(Plantas baja y alta) 

1 185,850         185,850 
  

Usos múltiples/Pasilllo/Aseo 
fem./ 
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Pasillo ascensor (Plantas 
baja y alta) 

1 203,850         203,850 
  

Pilares bajo pasillo 
ascensor próximos a 
fachada 

4 1,000   4,000     16,000 
  

Ascensor (Plantas baja y 
alta) 

1 15,850         15,850 
  

Pasillo/Aseo fem. (Patio 
cubierto 2) 

1 20,950   2,550     53,423 
  

Pasillo/Aseo fem. (Patio 
cubierto 3) 

1 21,000   2,550     53,550 
  

Cocina/Aseo/Instalaciones 
(Patio interior) 

1 21,900         21,900 
  

Comedor (Planta alta) 1 14,850         14,850   
Pasillo/Aseo fem. (Patio 
cubierto 1) 

1 20,950   2,550     53,423 
  

Pasillo/Aseo fem. (Patio 
descubierto) 

1 21,000   2,550     53,550 
  

                  
ALZADO LATERAL 
IZQUIERDO: 

              
  

Comedor/Aula AP.2/Porche 
2 

1 64,600         64,600 
  

Aulas ESO/Aseos fem. 2 29,700         59,400   
Pasillo 2 (Patio descubierto) 1 19,150         19,150   
Pasillo 2 (Patio cubierto 3) 1 21,350         21,350   
Laboratorio/Aulas 
ESO/Aseo fem. (Plantas baja 
y alta) 

1 68,700         68,700 
  

Almacén/Pasillo acceso 
ascensor (Plantas baja y 
alta) 

1 12,800         12,800 
  

Ascensor (Plantas baja y 
alta) 

1 16,350         16,350 
  

Almacén 2 (Patio interior) 1 13,050         13,050   
              1.892,40

7 
1.892,407 

Total m²  ......: 1.892,407 57,03 107.923,97 

                        

6.2 Ud Paneles fonoabsorbentes. 
Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas abiertas de resina de melanina, de 40 mm. de 
espesor y 60x60 cm., en color gris perla, para mejora del acondicionamiento acústico de las aulas. 
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Colocación plafonada al techo mediante cinta adhesiva de montaje. Incluso replanteo siguiendo 
indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Aulas 12 6,000         72,000   
                  
PLANTA ALTA:                 
Aulas 6 6,000         36,000   
  2 5,000         10,000   
              118,000 118,000 

Total Ud  ......: 118,000 19,55 2.306,90 

                        

6.3 M² Aisl. lana roca 80mm fijado a forjado y falso techo continuo. 
Suministro y montaje de falso techo continúo suspendido, hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, 
liso, D112.es Drystar "KNAUF" o similar con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de 
yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN  15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los 
bordes longitudinales cuadraos, especial Drystar "KNAUF" o similar. Con sistema de aislamiento térmico 
de panel rígido de lana de roca fijado mecánicamente mediante fijación adhesiva, densidad nominal 
120 kg/m³ (EN1602), conductividad térmica 0,039 W/mºK) (EN12667). Resistencia térmica 2,05 m²ºK/W), 
reacción al fuego A1. Con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio atornillada 
a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 
mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento de soporte mediante piezas de cuelgue rápido Twist 
"KNAUF", y varillas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras 
primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso 
banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta 
y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje, incluso p/p de fijaciones, tornillería, 
resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 
Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el 
perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al 
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Porche bajo pasillo 2 Planta 
Alta 

1 23,450         23,450 
  

              23,450 23,450 
Total m²  ......: 23,450 34,75 814,89 

                        

6.4 M² Impermeabilización de solera en contacto con el terreno. 
Formación de impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, mediante 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster 
no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa 
imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa 
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antipunzonante de geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 90 g/m², 
lista para verter el hormigón de la solera (no incluida en éste precio). Incluso p/p de ejecución del soporte 
formado por una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor 
mínimo, limpieza del mismo, mermas, solapes de las láminas asfálticas y banda de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de anchura, acabada con film plástico 
termofusible en ambas caras (0,5 m/m²) colocadas en todos los ángulos y encuentros de la solera con 
los muros. 
Incluye: Ejecución del soporte sobre el que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa 
de imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Ejecución de la impermeabilización y colocación 
del geotextil separador. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Zona para nueva sala de 
calderas y silo 

1 8,050 6,850       55,143 
  

              55,143 55,143 
Total m²  ......: 55,143 17,60 970,52 

                        

Total capítulo nº 6 Aislamientos e impermeabilizaciones : 112.016,28 
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7.1 M² Falso techo registrable, 60x60cm EKLA 20mm. 
Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de 
roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción 
acústica aw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles primarios 
y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla 
roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. 
de andamiaje, según NTE-RTP. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA ALTA:                 
Pasillo 2 1 38,200         38,200   
              38,200 38,200 

Total m²  ......: 38,200 21,60 825,12 

                        

7.2 M² Falso techo registrable 60x60cm comedor. 
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm, tr 
9,5 mm, suspendido de perfilería vista; incluso p/p de elementos de remate, accesorios de fijación, 
montaje y desmontaje de andamios, terminado según NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m². 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Comedor 1 135,350         135,350   
Service 1 25,000         25,000   
              160,350 160,350 

Total m²  ......: 160,350 19,00 3.046,65 

                        

7.3 M² Pintura plástica exterior. 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, 
color a elegir por la DF, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura 
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos 
manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un 
copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, 
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero 
industrial, en buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de 
pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación 
de dos manos de acabado. 
  Uds. Largo Ancho Alto Alto   Parcial Subtotal 
ALZADO PRINCIPAL:                 
Aleros:                 
Aulas EP 1 22,600 0,300       6,780   
Porche 1 1 3,650 0,400       1,460   
Aulas ESO 1 22,600 0,300       6,780   
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Porche 2 1 0,650 0,400       0,260   
AP.1 y AP. 2 1 10,200 0,200       2,040   
Aulas EP (Patio cubierto 
1) 

1 21,150 0,300       6,345 
  

Aulas ESO (Patio 
descubierto) 

1 21,200 0,300       6,360 
  

Aulas EP (Patio cubierto 
2) 

1 23,650 0,300       7,095 
  

Aulas ESO/DESDOBLE 
(Patio cubierto 3) 

1 23,550 0,300       7,065 
  

Aula EP/Aula IDIOMAS 
(Planta alta) 

1 12,700 0,300       3,810 
  

Ascensor 1 2,300 0,050       0,115   
                  
                  
ALZADO LATERAL 
DERECHO: 

              
  

Aleros:                 
Comedor/Aula AP.1 1 31,850 0,200       6,370   
Porche 1 1 3,800 0,300       1,140   
Aulas EP 2 7,850 0,200       3,140   
Aseo fem. 2 1,950 0,200       0,780   
Pasillo 1 (Patio cubierto 
1) 

1 7,850 0,200       1,570 
  

Pasillo 1 (Patio cubierto 
2) 

1 6,300 0,200       1,260 
  

Aulas EP (Planta alta) 1 7,850 0,200       1,570   
Aseo fem. (Planta alta) 1 1,950 0,200       0,390   
Patio interior (zona 
cocina) 

1 4,750 0,200       0,950 
  

Ascensor 1 2,550 0,050       0,128   
Paramentos:                 
Porche 1 1 1,250 2,350       2,938   
Patio cubierto 1 1 15,000         15,000   
Patio cubierto 2 1 15,000         15,000   
                  
ALZADO POSTERIOR:                 
Aleros:                 
Pasillo y aseo fem., ala 
derecha (Planta alta) 

1 17,650 0,300       5,295 
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Ascensor 1 2,300 0,050       0,115   
Pasillo y aseo fem., ala 
izquierda (Planta alta) 

1 17,300 0,300       5,190 
  

Pasillo/Aseo fem. (Patio 
cubierto 2) 

1 21,050 0,300       6,315 
  

Pasillo/Aseo fem. (Patio 
cubierto 3) 

1 21,100 0,300       6,330 
  

Cocina/Aseo/Instalacio
nes (Patio interior) 

1 8,700 0,300       2,610 
  

Comedor (Planta alta) 1 10,200 0,150       1,530   
Pasillo/Aseo fem. (Patio 
cubierto 1) 

1 21,050 0,300       6,315 
  

Pasillo/Aseo fem. (Patio 
descubierto) 

1 21,100 0,300       6,330 
  

                  
ALZADO LATERAL 
IZQUIERDO: 

              
  

Comedor/Aula AP.2 1 31,650 0,200       6,330   
Porche 2 1 3,950 0,300       1,185   
Aulas ESO 2 7,850 0,200       3,140   
Aseo fem. 2 1,950 0,200       0,780   
Pasillo 2 (Patio 
descubierto) 

1 7,900 0,200       1,580 
  

Pasillo 2 (Patio cubierto 
3) 

1 6,300 0,200       1,260 
  

Aula DESDOBLE (Planta 
alta) 

1 7,850 0,200       1,570 
  

Aseo fem. (Planta alta) 1 1,950 0,200       0,390   
Ascensor 1 2,550 0,050       0,128   
Almacén 2 (Patio 
interior) 

1 4,750 0,200       0,950 
  

              155,689 155,689 
Total m²  ......: 155,689 7,91 1.231,50 

                        

7.4 M² Emplastecido de paramentos alicatados. 
Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específica compuesta por cargas 
minerales, ligantes hidráulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica de Beissier, Ardex 
R1 o similar). Incluso p/p de preparación previa del soporte mediante retirada de azulejos no adheridos 
o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formación de 
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie y protección de la carpintería con cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos 
manos con llana lisa o espátula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mm y posterior lijado 
de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura. Se medirá la 
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superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Aseo disc 2   0,500 2,100     2,100   
Aseo masc. 4   0,500 2,100     4,200   
Aseo fem. 2   0,500 2,100     2,100   
Comedor 1 1   3,400 1,800     6,120   
  1   11,700 1,800     21,060   
  1   3,400 1,800     6,120   
  2   0,300 1,800     1,080   
Comedor 2 1   9,200 2,100     19,320   
  1   9,750 2,100     20,475   
  1   9,850 2,100     20,685   
  1   9,150 2,100     19,215   
                  
PLANTA ALTA:                 
Aseo fem. 1   0,500 2,100     1,050   
              123,525 123,525 

Total m²  ......: 123,525 20,06 2.477,91 

                        

7.5 M² Pintura plástica BL/COLOR mate interior. 
Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos 
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos y determinaciones 
de la DF. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita 
la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida 
y reparación de zonas dañadas con masilla plástica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre 
superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Paramentos:                 
Porche 1 1   3,500 2,200     7,700   
  1   2,500 2,350     5,875   
Pasillo 1 1   21,600 3,950     85,320   
Aula AP.1 1   18,600 3,200     59,520   
Aula AP.2 1   18,600 3,200     59,520   
Porche 2 1   3,450 2,200     7,590   
  1   2,500 2,350     5,875   
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Distribuidor 1 2   4,600 0,900     8,280   
  1   3,450 0,500     1,725   
  1   3,450 1,250     4,313   
Comedor 1 1   26,950 3,950     106,453   
Distribuidor 2 2   4,500 0,900     8,100   
  1   3,450 0,500     1,725   
  1   3,450 1,250     4,313   
Comedor 2 1   48,050 4,250     204,213   
Service 1   23,100 4,350     100,485   
Pasillo 1 1   30,000 1,150     34,500   
  6   0,500 2,100     6,300   
  1   2,000 1,250     2,500   
  1   2,370 1,250     2,963   
  1   16,300 0,650     10,595   
  1   1,500 0,500     0,750   
  1   0,500 2,100     1,050   
  1   16,300 0,350     5,705   
  1   14,250 1,100     15,675   
  1   16,300 0,650     10,595   
  1   1,500 0,500     0,750   
  1   0,500 2,100     1,050   
  1   16,300 0,350     5,705   
  1   7,450 1,200     8,940   
Pasillo 3 1   30,000 1,150     34,500   
  1   2,000 1,250     2,500   
  1   2,370 1,250     2,963   
  1   16,250 0,650     10,563   
  1   1,500 0,500     0,750   
  1   16,250 0,350     5,688   
  1   14,250 1,100     15,675   
  1   16,250 0,650     10,563   
  1   1,500 0,500     0,750   
  1   16,250 0,350     5,688   
  1   7,450 1,200     8,940   
Distribuidor 1 6,200   3,100     19,220   
Aseo 2 2,400   0,600     2,880   
  1 2,000   0,850     1,700   
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  1 2,000   0,400     0,800   
Instalaciones 1 14,040   2,700     37,908   
Almacén 2 1 7,750   3,000     23,250   
Pasillo 2 1 60,900   1,250     76,125   
Seminario 1 1 12,400   2,650     32,860   
Seminario 2 1 13,600   2,650     36,040   
Seminario 3 1 11,700   2,650     31,005   
Seminario 4 1 12,850   2,650     34,053   
Seminario 5 1 12,400   2,650     32,860   
Seminario 6 1 13,750   2,650     36,438   
Seminario 7 1 13,650   2,650     36,173   
Aseo fem. 3 1 9,400   0,850     7,990   
Aseo masc. 4 1 9,500   0,850     8,075   
Aula A1 2 21,250         42,500   
  1 6,850   2,600     17,810   
  1 6,850   3,850     26,373   
Aula A2 2 21,250         42,500   
  1 6,800   2,600     17,680   
  1 6,800   3,850     26,180   
Aula A3 2 21,250         42,500   
  1 6,800   2,600     17,680   
  1 6,800   3,850     26,180   
Aula A4 2 21,250         42,500   
  1 6,850   2,600     17,810   
  1 6,850   3,850     26,373   
Aula A5 2 21,250         42,500   
  1 6,800   2,600     17,680   
  1 6,800   3,850     26,180   
Aula A6 2 21,250         42,500   
  1 6,800   2,600     17,680   
  1 6,800   3,850     26,180   
Aula A11 2 21,250         42,500   
  1 6,900   2,600     17,940   
  1 6,900   3,850     26,565   
Aula A12 2 21,250         42,500   
  1 6,800   2,600     17,680   
  1 6,800   3,850     26,180   
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Aula A13 2 21,250         42,500   
  1 6,800   2,600     17,680   
  1 6,800   3,850     26,180   
Aula A14 2 21,250         42,500   
  1 6,900   2,600     17,940   
  1 6,900   3,850     26,565   
Aula A15 2 21,250         42,500   
  1 6,800   2,600     17,680   
  1 6,800   3,850     26,180   
Aula A16 2 21,250         42,500   
  1 6,800   2,600     17,680   
  1 6,800   3,850     26,180   
Usos múltiples 1 44,250   3,500     154,875   
  1 9,800   2,400     23,520   
  1 13,050   3,000     39,150   
Almacén 3 1 5,800   3,500     20,300   
Laboratorio 1 38,000   2,650     100,700   
Almacén 6 1 7,300   3,800     27,740   
Almacén 
cocina/Vestuario 

1 34,350   1,050     36,068 
  

  1 6,100   2,300     14,030   
  1 5,900   2,300     13,570   
Techos:                 
Porche 1 1 2,600 3,800       9,880   
Porche 2 1 2,600 3,800       9,880   
Distribuidor 1 1 4,650 3,450       16,043   
Distribuidor 2 1 4,650 3,450       16,043   
Pasillo 1 1 27,600 2,000       55,200   
  1 1,450 2,000       2,900   
  2 16,300 1,550       50,530   
Pasillo 3 1 27,600 2,000       55,200   
  1 1,450 2,000       2,900   
  2 16,250 1,550       50,375   
Aseo disc.1 1 1,400 3,600       5,040   
Aseo disc. 2 1 1,400 3,550       4,970   
Aseo masc. 1 1 1,400 3,550       4,970   
Aseo masc. 2 1 1,400 3,350       4,690   
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Aseo masc. 4 1 1,400 3,500       4,900   
Aseo masc. 5 1 1,400 3,400       4,760   
Aseo masc. 6 1 1,400 3,450       4,830   
Limpieza 1 1,400 3,350       4,690   
Almacén 1 1 1,400 2,000       2,800   
Aseo fem. 1 1 4,550 1,500       6,825   
Aseo fem. 2  1 4,600 1,500       6,900   
Aseo fem. 4 1 4,650 1,500       6,975   
Aseo fem. 5 1 4,600 1,500       6,900   
Cocina 1 35,000         35,000   
Distribuidor 1 1,200 2,000       2,400   
Aseo 1 2,450 2,000       4,900   
Instalaciones 1 13,500         13,500   
Almacén 2 1 3,400         3,400   
Pasillo 2 1 41,000         41,000   
Seminario 1 1 9,550         9,550   
Seminario 2 1 12,500         12,500   
Seminario 3 1 8,200         8,200   
Seminario 4 1 10,150         10,150   
Seminario 5 1 9,400         9,400   
Seminario 6 1 11,850         11,850   
Seminario 7 1 11,650         11,650   
Aseo fem. 3 1 4,500         4,500   
Aseo masc. 4 1 4,700         4,700   
Usos múltiples 1 118,500         118,500   
  8 7,450   1,000     59,600   
  4 7,450   0,300     8,940   
Almacén 3 1 2,100         2,100   
Almacén 6 1 3,050         3,050   
Almacén 
cocina/Vestuario 

1 55,750         55,750 
  

Cámara frigorífica 1 12,350         12,350   
                  
PLANTA ALTA:                 
Paramentos:                 
Escaleras 1 y 2 2 27,250         54,500   
  2 25,100         50,200   
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  2 2,000   3,600     14,400   
  2 2,000   1,300     5,200   
Pasillo 1 1 16,050   1,050     16,853   
  1 16,050   0,750     12,038   
  1 1,500   0,900     1,350   
  1 0,500   2,100     1,050   
Pasillo 3 1 16,100   1,050     16,905   
  1 16,050   0,750     12,038   
  1 1,500   0,900     1,350   
Aula A7 1 29,600   2,750     81,400   
Aula A8 2 21,950         43,900   
  1 6,750   2,700     18,225   
  1 6,750   3,950     26,663   
Aula A9 2 21,950         43,900   
  1 6,850   2,700     18,495   
  1 6,850   3,950     27,058   
Aula A10 2 21,950         43,900   
  1 6,850   2,700     18,495   
  1 6,850   3,950     27,058   
Aula A17 1 29,350   2,750     80,713   
Aula A18 2 21,950         43,900   
  1 6,850   2,700     18,495   
  1 6,850   3,950     27,058   
Aula A19 2 21,950         43,900   
  1 6,800   2,700     18,360   
  1 6,800   3,950     26,860   
Aula A20 2 21,950         43,900   
  1 6,850   2,700     18,495   
  1 6,850   3,950     27,058   
Pasillo 2 1 50,950   1,050     53,498   
                  
Techos:                 
Escaleras 2 4,550 2,000       18,200   
Pasillo 1 1 16,050 1,550       24,878   
Pasillo 3 1 16,100 1,550       24,955   
Aseo fem. 1 1 4,850 1,500       7,275   
Aseo fem. 2 1 4,800 1,500       7,200   
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Aula A7 1 51,350         51,350   
Aula A8 1 6,750 6,900       46,575   
Aula A9 1 6,850 6,900       47,265   
Aula A10 1 6,850 6,900       47,265   
Aula A17 1 50,850         50,850   
Aula A18 1 6,850 6,900       47,265   
Aula A19 1 6,800 6,900       46,920   
Aula A20 1 6,850 6,900       47,265   
              4.947,920 4.947,920 

Total m²  ......: 4.947,920 5,26 26.026,06 

                        

7.6 M² Pintura mineral al silicato interior. 
Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máxima calidad a base de silicato potásico 
y pigmentos inorgánicos (Optil de Keim o similar), máxima adherencia y transpirable, para uso interior 
o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible 
imprimación con solución de silicato potásico; en varios colores en cada local según planos. 
Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5% según DIN 18 363, 2.4.1. Con 
certificado ecológico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reacción al fuego, clase A2-s1,d0 
según EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote húmedo, clase 
2 según EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo, rodillo o air-less, según 
Ficha Técnica del fabricante. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Paramentos:                 
Almacén 5 1 35,300   3,800     134,140   
Techos:                 
Almacén 5 1 25,300         25,300   
              159,440 159,440 

Total m²  ......: 159,440 8,62 1.374,37 

                        

7.7 M² Imprimación multiadherente. 
Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente de 
adherencia y preparación para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), 
i/limpieza previa de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, 
según NTE-RPP-3. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
CAJAS DE PERSIANAS:                 
PLANTA BAJA:                 
Aula A1 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A2 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A3 2   3,000 0,600     3,600   
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Aula A4 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A5 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A6 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A11 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A12 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A13 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A14 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A15 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A16 2   3,000 0,600     3,600   
Seminario 1 1   1,700 0,600     1,020   
Seminario 3 1   1,700 0,600     1,020   
Seminario 4 1   1,700 0,600     1,020   
Seminario 5 1   1,700 0,600     1,020   
Seminario 7 1   1,700 0,600     1,020   
Usos múltiples 2   2,700 0,600     3,240   
Laboratorio 3   1,650 0,600     2,970   
                  
PLANTA ALTA:                 
Aula A7 2   2,700 0,600     3,240   
Aula A8 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A9 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A10 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A17 2   2,700 0,600     3,240   
Aula A18 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A19 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A20 2   3,000 0,600     3,600   
              82,590 82,590 

Total m²  ......: 82,590 5,84 482,33 

                        

7.8 M² Esmalte satinado s/madera - Carpinterías 
Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados 
definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de 
acabado de esmalte. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
CAJAS DE PERSIANAS:                 
Aula A1 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A2 2   3,000 0,600     3,600   
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Aula A3 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A4 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A5 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A6 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A11 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A12 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A13 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A14 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A15 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A16 2   3,000 0,600     3,600   
Seminario 1 1   1,700 0,600     1,020   
Seminario 3 1   1,700 0,600     1,020   
Seminario 4 1   1,700 0,600     1,020   
Seminario 5 1   1,700 0,600     1,020   
Seminario 7 1   1,700 0,600     1,020   
Usos múltiples 2   2,700 0,600     3,240   
Laboratorio 3   1,650 0,600     2,970   
PUERTAS:                 
Porche 1 2   1,000 2,100     4,200   
Aula AP.1 2   1,000 2,100     4,200   
Aula AP.2 2   1,000 2,100     4,200   
Distribuidor 1 2   1,450 2,100     6,090   
Aseo disc. 1 2   0,900 2,100     3,780   
Aseo masc. 1 2   0,900 2,100     3,780   
  4   0,650 2,100     5,460   
Aula A1 2   1,500 2,100     6,300   
Aula A2 2   1,500 2,100     6,300   
Aula A3 2   1,500 2,100     6,300   
Aseo fem. 1 2   0,950 2,100     3,990   
  4   0,750 2,100     6,300   
Aseo masc. 2 2   0,900 2,100     3,780   
Limpieza 2   0,900 2,100     3,780   
Aula A4 2   1,500 2,100     6,300   
Aula A5 2   1,500 2,100     6,300   
Aula A6 2   1,500 2,100     6,300   
Aseo fem. 2 2   0,950 2,100     3,990   
  4   0,750 2,100     6,300   
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Pasillo 2 2   1,500 2,100     6,300   
Almacén 2 2   1,000 2,100     4,200   
Seminario 1 2   1,000 2,100     4,200   
Seminario 2 2   1,000 2,100     4,200   
Seminario 3 2   1,000 2,100     4,200   
Seminario 4 2   1,000 2,100     4,200   
Seminario 5 2   1,000 2,100     4,200   
Seminario 6 2   1,000 2,100     4,200   
Seminario 7 2   1,000 2,100     4,200   
Aseo masc. 3 2   0,900 2,100     3,780   
  2   0,750 2,100     3,150   
Aseo fem. 3 2   0,900 2,100     3,780   
  2   0,750 2,100     3,150   
Porche 2 2   1,000 2,100     4,200   
Distribuidor 2 2   1,450 2,100     6,090   
Aseo disc. 2 2   0,900 2,100     3,780   
Aseo masc. 4 2   0,900 2,100     3,780   
  4   0,650 2,100     5,460   
Aula A11 2   1,500 2,100     6,300   
Aula A12 2   1,500 2,100     6,300   
Aula A13 2   1,500 2,100     6,300   
Aseo fem. 4 2   0,950 2,100     3,990   
  4   0,750 2,100     6,300   
Aseo masc. 5 2   0,900 2,100     3,780   
  4   0,650 2,100     5,460   
Aseo masc. 6 2   0,900 2,100     3,780   
  4   0,650 2,100     5,460   
Aula A14 2   1,500 2,100     6,300   
Aula A15 2   1,500 2,100     6,300   
Aula A16 2   1,500 2,100     6,300   
Aseo fem. 5 2   0,950 2,100     3,990   
  4   0,750 2,100     6,300   
Cocina 2   0,900 2,100     3,780   
Aseo 4   0,900 2,100     7,560   
Almacén 6 2   0,900 2,100     3,780   
Vestuario 2   0,900 2,100     3,780   
MOLDURAS ARMARIOS:                 
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Aula A1 2 1,250         2,500   
Aula A2 2 1,250         2,500   
Aula A3 2 1,250         2,500   
Aula A4 2 1,250         2,500   
Aula A5 2 1,250         2,500   
Aula A6 2 1,250         2,500   
Aula A11 2 1,250         2,500   
Aula A12 2 1,250         2,500   
Aula A13 2 1,250         2,500   
Aula A14 2 1,250         2,500   
Aula A15 2 1,250         2,500   
Aula A16 2 1,250         2,500   
                  
PLANTA ALTA:                 
CAJA DE PERSIANAS:                 
Aula A7 2   2,700 0,600     3,240   
Aula A8 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A9 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A10 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A17 2   2,700 0,600     3,240   
Aula A18 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A19 2   3,000 0,600     3,600   
Aula A20 2   3,000 0,600     3,600   
PUERTAS:                 
Aula A7 2   1,000 2,100     4,200   
  1   0,900 2,100     1,890   
Aula A8 2   1,500 2,100     6,300   
Aula A9 2   1,500 2,100     6,300   
Aula A10 2   1,500 2,100     6,300   
Aseo fem. 1 2   0,950 2,100     3,990   
  4   0,750 2,100     6,300   
Pasillo 1 4   1,350 2,100     11,340   
Aula A17 2   1,000 2,100     4,200   
  1   0,900 2,100     1,890   
Aula A18 2   1,500 2,100     6,300   
Aula A19 2   1,500 2,100     6,300   
Aula A20 2   1,500 2,100     6,300   
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Aseo fem. 2 2   0,950 2,100     3,990   
  4   0,750 2,100     6,300   
MODURAS ARMARIOS:                 
Aula A8 2 1,250         2,500   
Aula A9 2 1,250         2,500   
Aula A10 2 1,250         2,500   
Aula A18 2 1,250         2,500   
Aula A19 2 1,250         2,500   
Aula A20 2 1,250         2,500   
              479,970 479,970 

Total m²  ......: 479,970 14,12 6.777,18 

                        

7.9 M² Pintura anticalórica radiador/conducciones calefacción. 
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el 
radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la 
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de 
imprimación anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte 
sintético resistente a altas temperaturas. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Aula AP.1 1 1,500 0,800       1,200   
Aula AP.2 1 2,000 0,800       1,600   
Pasillo 1 1 1,200 0,800       0,960   
Distribuidores 1 y 2 2 0,800 0,800       1,280   
Comedor 2 4 0,800 0,800       2,560   
Aseo fem. 2 1,200 0,800       1,920   
  2 0,700 0,800       1,120   
Pasillos 2 y 4 12 0,800 0,800       7,680   
Aulas E.P. 12 1,000 0,800       9,600   
Seminarios 7 0,400 0,800       2,240   
Pasillo 3 3 0,800 0,800       1,920   
Aseos profesores 2 0,500 0,800       0,800   
Aseos disc. 2 0,250 0,800       0,400   
Aulas E.S.O. 12 1,000 0,800       9,600   
                  
PLANTA ALTA:                 
Aula E.P. A7 2 1,200 0,800       1,920   
Aulas E.P. 6 1,000 0,800       4,800   
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Pasillos 1 y 3 2 1,200 0,800       1,920   
Aseo fem. 1 1,200 0,800       0,960   
  1 0,700 0,800       0,560   
Aula IDIOMAS 2 1,200 0,800       1,920   
Aulas E.S.O. 4 1,000 0,800       3,200   
Aula DESDOBLE 2 1,000 0,800       1,600   
              59,760 59,760 

Total m²  ......: 59,760 17,03 1.017,71 

                        

7.10 M² Emplastecido s/pintura picada. 
Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé, 
mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta 
superficie lisa para acabado pintado o colocación de revestimiento mural de corcho, i/limpieza previa 
del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En caso de que el anclaje de la pintura existente 
sobre la pasta de picado sea deficiente se deberá eliminar ésta previamente a la aplicación de la 
masilla. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Paramentos:                 
Porche 1 1   3,500 2,200     7,700   
  1   2,500 2,350     5,875   
Pasillo 1 1   21,600 3,950     85,320   
Porche 2 1   3,450 2,200     7,590   
  1   2,500 2,350     5,875   
Pasillo 3 1   30,000 1,150     34,500   
  1   2,000 1,250     2,500   
  1   2,370 1,250     2,963   
  1   16,250 0,650     10,563   
  1   1,500 0,500     0,750   
  1   16,250 0,350     5,688   
  1   14,250 1,100     15,675   
  1   16,250 0,650     10,563   
  1   1,500 0,500     0,750   
  1   16,250 0,350     5,688   
  1   7,450 1,200     8,940   
Pasillo 2 1 60,900   1,250     76,125   
Seminario 1 1 12,400   2,650     32,860   
Seminario 2 1 13,600   2,650     36,040   
Seminario 3 1 11,700   2,650     31,005   
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Seminario 4 1 12,850   2,650     34,053   
Seminario 5 1 12,400   2,650     32,860   
Seminario 6 1 13,750   2,650     36,438   
Seminario 7 1 13,650   2,650     36,173   
Usos múltiples 1 44,250   3,500     154,875   
  1 9,800   2,400     23,520   
  1 13,050   3,000     39,150   
Techos:                 
Porche 1 1 2,600 3,800       9,880   
Porche 2 1 2,600 3,800       9,880   
Pasillo 2 1 41,000         41,000   
Seminario 1 1 9,550         9,550   
Seminario 2 1 12,500         12,500   
Seminario 3 1 8,200         8,200   
Seminario 4 1 10,150         10,150   
Seminario 5 1 9,400         9,400   
Seminario 6 1 11,850         11,850   
Seminario 7 1 11,650         11,650   
Usos múltiples 1 118,500         118,500   
  8 7,450   1,000     59,600   
  4 7,450   0,300     8,940   
                  
PLANTA ALTA:                 
Paramentos:                 
Aula A7 1 29,600   2,750     81,400   
Aula A17 1 29,350   2,750     80,713   
Pasillo 2 1 50,950   1,050     53,498   
                  
Techos:                 
Aula A7 1 51,350         51,350   
Aula A17 1 50,850         50,850   
              1.382,950 1.382,950 

Total m²  ......: 1.382,950 10,53 14.562,46 

                        

7.11 M² Revestimiento con panel de corcho de 4 mm de espesor, acabado natural, 
suministrado en rollos, colocado con adhesivo sobre paramento vertical. 
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Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural sin barnizar en rollos de 1,00 m. de ancho, 5 
mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la 
superficie ejecutada. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Distribuidor 1   4,000 1,500     6,000   
Pasillo 1 2   5,000 1,500     15,000   
                  
PLANTA ALTA:                 
Pasillo 1 1   5,000 1,500     7,500   
              28,500 28,500 

Total m²  ......: 28,500 19,34 551,19 

                        

7.12 M² Esmalte satinado s/metal 
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimación o antioxidante sobre carpintería 
metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Porche 1 2   1,500 2,100     6,300   
Comedor 1 4   1,300 2,100     10,920   
Comedor 2 4   1,300 2,100     10,920   
Laboratorio 2   1,500 2,200     6,600   
              34,740 34,740 

Total m²  ......: 34,740 10,39 360,95 

                        

7.13 M² Chapado de piedra para formación de rodapiés para arranque del SATE. 
Suministro y colocación de chapado en formación de rodapiés para arranque del SATE en los lugares 
en los que no exista, con plaquetas calibradas y biseladas similares a las existentes, recibido con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. 
Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de grapas de anclaje de acero inoxidable, cajas en muro, cortes, 
ingletes, juntas y piezas especiales. 
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con lechada de 
cemento y arena por la cara interior. Colocación de grapas. Colocación de las plaquetas. Rejuntado. 
Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del 
paramento. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA:                 
Alzado principal:                 
Patio interior 1 1,750         1,750   
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Usos múltiples 1 8,750         8,750   
Alzado lateral derecho:                 
Usos múltiples 1 1,850         1,850   
Acceso ascensor (Planta 
baja) 

1 0,700         0,700 
  

Patio interior 1 0,800         0,800   
Alzado posterior:                 
Usos múltiples 1 6,000         6,000   
Seminarios (Planta baja) 1 4,600         4,600   
Almacén 5 1 2,350         2,350   
Patio interior 1 1,750         1,750   
Alzado lateral izquierdo:                 
Almacén 5 1 0,700         0,700   
Patio interior 1 0,800         0,800   
              30,050 30,050 

Total m²  ......: 30,050 37,90 1.138,90 

                        

Total capítulo nº 7 Revestimientos y trasdosados : 59.872,33 
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8.1 Ud Identidad corporativa 
Unidad de creación de identidad corporativa, marquesina, logos y cierre con características a 
determinar por la D.F. según estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Identidad 
corporativa 

1           1,000 
  

              1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 4.000,00 4.000,00 

                        

Total capítulo nº 8 Señalización y equipamiento : 4.000,00 
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9.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima 
de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
Sin incluir la carga en obra. Incluso canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 
excavación. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con 
protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

Total m³  ......: 16,540 6,67 110,32 

                        

9.2 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
Incluso canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes. 

Total m³  ......: 13,000 18,93 246,09 

                        

Total capítulo nº 9 Gestión de residuos : 356,41 
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10.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. 
Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Total Ud  ......: 1,000 16,45 16,45 

                        

10.2 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos. 
Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las 
consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos. 

Total Ud  ......: 6,000 0,23 1,38 

                        

10.3 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable 
en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 
4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y 
retención, amortizable en 4 usos. 

Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite 
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4 usos; 
una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura 
determinada, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención destinado a mantener al 
usuario en una posición en su punto de trabajo con plena seguridad (sujeción) o evitar que alcance un 
punto desde donde pueda producirse una caída (retención), amortizable en 4 usos. 

Total Ud  ......: 2,000 54,66 109,32 

                        

10.4 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran 
velocidad y baja energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos. 

Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran 
velocidad y baja energía, a temperaturas extremas, con ocular único sobre una montura flexible y cinta 
elástica, amortizable en 5 usos. 

Total Ud  ......: 2,000 2,05 4,10 

                        

10.5 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en 
la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 
usos. 

Total Ud  ......: 6,000 3,34 20,04 

                        

10.6 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos. 
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. 

Total Ud  ......: 2,000 10,39 20,78 
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10.7 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión 
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, 
amortizable en 10 usos. 

Total Ud  ......: 6,000 0,99 5,94 

                        

10.8 Ud Par de botas de media caña de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código 
de designación SB, amortizable en 2 usos. 

Suministro de par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 
200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación 
SB, amortizable en 2 usos. 

Total Ud  ......: 6,000 22,17 133,02 

                        

10.9 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 

Total Ud  ......: 6,000 7,76 46,56 

                        

10.10 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos. 
Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos. 

Total Ud  ......: 6,000 5,82 34,92 

                        

10.11 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos. 
Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad 
del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos. 

Total Ud  ......: 6,000 4,58 27,48 

                        

10.12 Ud Botiquín de urgencia. 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y 
guantes desechables, instalado en el vestuario. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 

Total Ud  ......: 1,000 99,15 99,15 

                        

10.13 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 
3 usos, fijado con bridas. 

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

Total Ud  ......: 1,000 7,15 7,15 
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10.14 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de 
forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

Total Ud  ......: 1,000 3,69 3,69 

                        

10.15 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 
Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red 
provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo 
y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas especiales. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta 
densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de toma de fundición. Montaje de la instalación y 
conexión a la red provisional de obra. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación 
y posterior desmontaje. 

Total Ud  ......: 1,000 102,47 102,47 

                        

10.16 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 
Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la 
red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. 
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo 
y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores que forman la acometida. Montaje de la 
instalación y conexión a la red general municipal. Reposición del pavimento con hormigón en masa. 
Comprobación y posterior desmontaje. 

Total Ud  ......: 1,000 413,20 413,20 

                        

10.17 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. 
Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al cuadro 
eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m. 
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos. 
Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. 
Instalación de las cajas de derivación y protección. Montaje de la instalación y conexión al cuadro 
provisional de obra. Comprobación y posterior desmontaje. 

Total Ud  ......: 1,000 175,20 175,20 

                        

10.18 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e 
inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 
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Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, 
de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa 
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de 
fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio 
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y 
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 

Total Ud  ......: 2,500 135,23 338,08 

                        

10.19 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, 
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en 
paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 

Total Ud  ......: 2,500 122,58 306,45 

                        

Total capítulo nº 10 Seguridad y salud : 1.865,38 

                            

       TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 380.257,67 
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4.7 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Capítulo Importe (€) 
1 Actuaciones previas . 4.160,66 
2 Acondicionamiento del terreno . 843,37 
3 Cimentaciones . 2.284,02 
4 Carpintería, vidrios y protecciones solares . 14.350,13 
5 Instalaciones . 180.509,09 
6 Aislamientos e impermeabilizaciones . 112.016,28 
7 Revestimientos y trasdosados . 59.872,33 
8 Señalización y equipamiento . 4.000,00 
9 Gestión de residuos . 356,41 
10 Seguridad y salud . 1.865,38 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 380.257,67 
13% de gastos generales 49.433,50 
6% de beneficio industrial 22.815,46 
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 452.506,63 
21%  95.026,39 
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 547.533,02 

      

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS. 

 
Las actuaciones de los capítulos 5 y 6 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por 
cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro 
del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

NOTA. Para la realización del control de calidad de la obra durante la ejecución, se redactó un Plan de 
Control de Calidad incorporado al proyecto. El importe correspondiente al control de calidad de la obra 
se considera incluido en los Gastos Generales de la Empresa, calculados para la realización del 
presupuesto de contrata general de la obra, y su importe se estima en un 1,5% del presupuesto de 
ejecución material + IVA, siendo, por lo tanto, de 6.901,67 euros (IVA incluido). 

 

 

Salvaterra de Miño, febrero de 2018. 

 

 

Silvia Rodríguez Rodríguez. 
Arquitecta 4.802 del C.O.A.G. 
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