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41 INTRODUCCION

En cumplimento de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico y del Articulo 130
del Real Decreto 1098/2001, del 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, se justifica en el presente Anexo el importe de los costes directos (mano
de obra, materiales, maquinaria e amortizacién de esta) y de los indirectos (gastos de instalacion de
oficinas a pie de obra, personal técnico y administrativo no directamente productivo, etc.).

4.2  BASES DE PRECIOS

Para la obtencion de precios unitarios se elaboraron los cuadros de jornales, materiales y maquinaria,
obteniéndose el coste directo de las distintas unidades, al que se afadié el coste indirecto para obtener
el precio unitario final.

4.3  JUSTIFICACION DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS

De acuerdo con la Gltima Orden Ministerial vigente, el cdlculo de los precios de las distintas unidades de
obra se basa en la determinacién de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion
aplicando la férmula:

Pn = (1+k/100) - Cd

Donde:
e Pn:Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente, en euros.
e (Cd: Coste directo de la unidad, en euros.
e k: Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos".

El valor “k” se obtiene como suma de:
k=k1yk2

siendo:
e k1el porcentaje correspondiente a imprevistos
(1% por tratarse de obra ferrestre).

o k2 el porcentaje resultante de la relacion entre costes indirectos y directos
(K2=Ci/Cd x 100) estimado en un 5%.

4.4  COSTES DIRECTOS

441 MANO DE OBRA

Los costes horarios de las categorias profesionales correspondientes a la mano de obra directa que
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se evaluaron de acuerdo con
las O0.MM vigentes y con los salarios base del Convenio Colectivo del Sector de la Construccion de la
provincia de Pontevedra del afio 2.008.

La férmula que dispone a la dltima de las O0.MM. para el cdlculo de los costes horarios es:

C=140xA +B.

F-OPACIO
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Siendo:
e CEn Euros/hora, el coste diario del personal.
e A:EnEuros/hora, es laretribucion total del frabajador que tiene cardcter salarial exclusivamente.
e B: En Euros/hora, es la retribucion total del trabajador de cardcter no salarial, por tratarse de
indemnizacion de los gastos que se realizan como consecuencia de la actividad laboral, gastos
de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc.

442 COSTE MAQUINARIA

Para la deduccion de los diferentes costes de maquinaria y dtiles se siguieron los criterios del manual de
Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como documento base el Manual
para el cdlculo de costes de maquinaria y Gtiles publicado por la Direccién General de Carreteras de
1.964, conservando todos los conceptos vdlidos actualmente y modificando solo aquellos que por el
tiempo transcurrido quedaron anticuados.

La estructura de coste horario de cada maquinaria estd formada por los cuatro sumandos siguientes:

a) Amortizacién, conservacion y seguros.
Este apartado corresponde al valor Chm de la publicacién del SEOPAN e es: el coste de la hora media de
funcionamiento.

b) Energiay engrases.
Los consumos horarios de energia que necesita cada maquina en operacién se tomaron también de la
publicacién del SEOPAN.

c) Personal.
Para el coste de personal, se tomaron los valores hallados en el Cuadro de Costes Horarios de Personal.

d) Varios
Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada mdquina se estimaron siguiendo
las indicaciones de la publicacién de SEOPAN anteriormente citada.

443 MATERIALES DE LA OBRA

De acuerdo con la dltima O.M. vigente, se expresa el precio de los materiales a pie de obra, por tratarse
de materiales cuya suministracién a pie de obra responde a precios de uso y conocimiento general de
la zona en que se encuentran las obras.

45 JUSTIFICACION DE PRECIOS

Se desenvuelven a continuacién todos los cuadros de precios, asi como la justificacién de los precios
utilizados en el proyecto.

F-OPACIO
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Ndm. Cédigo Denominacién de la mano de obra Precio Horas Total
1 mo054 Oficial 12 cristalero. 17,840 0,222 h 3,96
2 mo029 Oficial 12 aplicador de ldminas 17,540 8,271 h 145,07

impermeabilizantes.

3 mo037 Oficial 12 pintor. 17,240 980,304 h 16.900,44
4 mo016 Oficial 1¢ carpintero. 17,240 11,823 h 203,83

5 mo014 Oficial 1¢ montador de falsos techos. 17,070 39,960 h 682,12

6 mo010 Oficial 1¢ montador. 17,070 45,467 h 776,12

7 mo053 Oficial 1 montador de aislamientos. 17,070 30,208 h 515,65

8 mo051 Oficial 1¢ montador de sistemas de 17,070 1.125,982 h 19.220,51

fachadas prefabricadas.

9 mo004 Oficial 1¢ instalador de climatizacion. 17,070 2,918 h 49,81
10 mo003 Oficial 1¢ calefactor. 17,070 83,051 h 1.417,68
11 mo002 Oficial 1¢ electricista. 17,070 194,000 h 3.311,58
12 mo108 Ayudante cristalero. 16,990 0,569 h 9,67
13 mo017 Oficial 12 cerrajero. 16,780 1,323 h 22,20
14 mo021 Oficial 12 colocador de piedra natural. 16,520 10,518 h 173,76
15 mo019 Oficial 1¢ construccion. 16,520 113,659 h 1.877,65
16 mo067 Ayudante aplicador de ldminas 16,430 8,271h 135,89

impermeabilizantes.
17 mo113 Pedn ordinario construccion. 16,160 2,757 h 4455
18 mo056 Ayudante carpintero. 15,920 11,646 h 185,40
19 mo057 Ayudante cerrajero. 15,790 1,323 h 20,89
20 mo075 Ayudante construccion. 15,730 5,073 h 79,80
21 mo078 Ayudante montador. 15,730 45,467 h 715,20
22 mo080 Ayudante montador de falsos techos. 15,730 35,434 h 557,38
23 mo097 Ayudante montador de sistemas de 15,730 1.125,982 h 17.711,70
fachadas prefabricadas.
24 mo099 Ayudante montador de aislamientos. 15,730 5,074 h 79,81
25 mo058 Ayudante colocador de piedra natural. 15,730 10,518 h 165,45
26 mo101 Ayudante calefactor. 15,710 94,674 h 1.487,33
27 mo102 Ayudante instalador de climatizacion. 15,710 2918 h 45,84
28 mo100 Ayudante electricista. 15,710 206,095 h 3.237,75
29 mo110 Pedn especializado construccion. 15,530 555,207 h 8.622,36
30 mo111 Pedn ordinario construccion. 15,260 734,583 h 11.209,74
31 mo074 Ayudante pintor. 13,130 939,660 h 12.337,74
Total mano de obra: 101.946,88
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452  PRECIOS UNITARIOS. CUADRO DE MAQUINARIA
Ndam. Cédigo Denominacién de la maquinaria Precio Cantidad Total
1 mqg04cap040a  Camidn bafiera de 30 t de carga. 53,330 0,325 h 17,33
2 mg04cag010a  Camidn con gria de hasta 6 1. 49,450 2,287 h 113,09
3 mg01exn020b Retroexcavadora hidrdulica sobre 48,540 3,273 h 158,87
neumdticos, de 115 kW.
4 mg01pan010a  Pala cargadora sobre neumdticos de 120 40,230 1,599 h 64,33
kW/1,9 m3.
5 mg04cab010c  Camidn basculante de 12 t de carga, de 40,170 2,608 h 104,76
162 kW.
6 mg02cia020j Camidn cisterna de 8 m3 de capacidad. 40,080 1,238 h 49,62
7 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumdticos, de 70 36,520 8,768 h 320,21
kW.
8 mg04res025¢ Canon de vertido de residuos inertes 15,400 14,859 m3 228,83
9 mq04dua020b  Dumper de descarga frontal de 2 t de 9,270 5,398 h 50,04
carga util.
10 mg08s0l010 Equipo de oxicorte, con acetileno como 7,370 1,076 h 7,93
combustible y oxigeno como comburente.
11 mg02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 6,390 8,861 h 56,62
300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.
12 mg06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,670 5,625 h 26,27
13 mq08Ich010 Equipo de chorro de arena a presion. 2,389 1.057,856 h 2.527,22
14 mg04res035a Canon de vertido de 2,000 18,905 m3 37,81
Total maquinaria:  3.762,93
453 PRECIOS UNITARIOS. CUADRO DE MATERIALES
Ndm. Cédigo Denominacién del material Precio Cantidad Total
1 mt38cbh018buh Caldera de biomasa Hargassner 54.235,605 1,000 Ud 54.235,61
modelo ECO-PK200, con potencia no
2 mt38cbh018bre  Caldera ECO-PK150 con sistema de 42.761,030 1,000 Ud  42.761,03
aspiracion
3 mt38gil600f Contenedor para caldera de 23.766,337 1,000 Ud 23.766,34
biomasa con silo para pellets de 45
m3 de capacidad, dimensiones
exteriores 6000x2980x2710 mm, con
instalacion para la impulsion y el
retorno del agua de calefaccion,
cableado eléctrico, chimenea de
acero, accesorios de seguridad,
ventiladores y puertas cortafuego
(caldera y sistema de alimentacién
no incluidos en este precio).
4 mt38gil600fb Contenedor para caldera de 17.315,650 1,000 Ud  17.315,65

biomasa con silo para pellets de 45

F-OPACIO
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Precio Cantidad Total

5 mt45rsv010a

6 mt37bce005m
7 mt38cbh085gd

8 mt38cbh049b

9 mt38cbh019db
10 mt38csg050V1
11 mt38cbh019d
12 mt50ica010b
13 mt38cbh085gdb
14 mt38cbh100d

15 mt50ica010a

16 mt38cbh020dbbc
17 mt50cas030e

F-OPACIO

arquitectur

m? de capacidad, dimensiones
exteriores 6000x2980x2710 mm, con
instalacion para la impulsion y el
retorno del agua de calefaccion,
cableado eléctrico, chimenea de
acero, accesorios de seguridad,
ventiladores y puertas cortafuego
(caldera y sistema de alimentacién
no incluidos en este precio).

Identidad corporativa, marquesina,
logos y cierre

Bomba circuladora

Grupo elevacién temperatura de
retorno para calderas ECO 150-200

Kit basico de extractor flexible para
pellets, formado por tubo extractor
de 1 m de longitud y motor de
accionamiento de 0,55 kW, para
alimentacién monofdsica a 230V,
para sistema de alimentacion de
caldera de biomasa.

Modulo HKR
Depésito de inercia 1000L.
Control en cascada

Acometida provisional de
saneamiento a caseta prefabricada
de obra.

Set conectores para dos depdsitos
de inercia 6/4" 250 mm

Puesta en marcha y formacion en el
manejo de caldera de biomasa.

Acometida provisional eléctrica a
caseta prefabricada de obra.

Kit 2 para puerta estandar

Mes de alquiler de caseta
prefabricada para despacho de
oficina con aseo (lavabo e inodoro)
en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m2), compuesta por: estructura
metdlica mediante perfiles
conformados en frio; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con
terminacion de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior con lana

3.159,088 1,000 Ud  3.159,09

1.852,346
1.742,814

1,000 Ud
2,000 Ud

1.852,35
3.485,63

1227147 2,000 Ud  2.45429

1.011,865
872,053
605,510
413,200

1,000 Ud
2,000 Ud
1,000 Ud
1,000 Ud

1.011,87
174411
605,51
413,20

319,670 1,000 Ud 319,67

240,000 2,000 Ud 480,00

175,200 1,000 Ud 175,20

172,645
135,230

1,000 Ud
2,500 Ud

172,65
338,08

a
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Ndm. Cédigo Denominacién del material Precio Cantidad Total

de vidrio combinada con
poliestireno expandido;
instalaciones de fontaneria,
saneamiento y electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mmy
rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo de aglomerado revestido con
PVC contfinuo de 2 mm y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccién
trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes.

18 mt38cbh076a Tubo de ampliacién de extractor 125,633 6,000 m 753,80
flexible para pellets, para sistema
de alimentacién de caldera de
biomasa.

19 mt50cas050b Mes de alquiler de caseta 122,580 2,500 Ud 306,45
prefabricada para vestuarios en
obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m2,
compuesta por: estructura metdlica
mediante perfiles conformados en
frio; cerramiento de chapa nervada
y galvanizada con terminacion de
pintura prelacada; cubierta de
chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalacion de
electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1
mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de
50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccién trapezoidal
y revestimiento de tablero
melaminado en paredes. Segun R.D.
1627/1997.

F-OPACIO
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Ndm. Cédigo Denominacién del material Precio Cantidad Total
20 mt50ica010c Acometida provisional de fontaneria 102,470 1,000 Ud 102,47

a caseta prefabricada de obra.
21 mt38cbh595a Internet GATEWAY 102,360 2,000 Ud 204,72
22 mt50eca010 Botiquin de urgencia provisto de 96,160 1,000 Ud 96,16

desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles,
algodén hidréfilo, venda,
esparadrapo, apdsitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas y guantes
desechables.
23 mt50epd013d Absorbedor de energia, EPI de 91,060 0,500 ud 45,53
categoria III, segin UNE-EN 355,
cumpliendo fodos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

24 mt38cbh020dbb Boca de llenado recta (con tapa) 86,390 4,000 Ud 345,56

25 mt10haf010nea  Hormigdn HA-25/B/20/11q, 73,960 14503 m3  1.072,64
fabricado en central.

26 mt22pxn020af Puerta de paso ciega, de tablero de 73,008 2,000 uUd 146,02

MDF, prelacada en blanco, con
moldura de forma recta, de
203x62,5x3,5 cm. Segiin UNE 56803.
27 mt50epd012ad  Cuerda de fibra como elemento de 63,810 0,500 ud 31,91
amarre, de longitud fija, EPI de
categoria III, segtin UNE-EN 354,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

28 mt340de440age Pantalla estanca industrial LED, de 49,590 20,000 Ud 991,80
150cm
29 mt50epd015n Cinturdn de sujecion y retencion, EPI 48,670 0,500 Ud 24,34

de categoria I1I, segtiin UNE-EN 358,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

30 mt50epp010pEb Par de botas de media cafia de 44,340 3,000 ud 133,02
seguridad, con puntera resistente a
un impacto de hasta 200 J y a una
compresion de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, EPI de
categoria I, segin UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.
31 mt41ixi010a Extintor portdtil de polvo quimico 44340 0,333 Ud 14,77
ABC polivalente antibrasa, con
presién incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manémetro y manguera

F-OPACIO
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Ndm. Cédigo Denominacién del material Precio Cantidad Total
con boquilla difusora, segin UNE
23110.
32 mt34ode440agc Panel LED, 60x60 43,740 235,000 Ud 10.278,90
33 mt50epm010md  Par de guantes para trabajos 41,560 0,500 Ud 20,78

eléctricos de baja tensién, EPI de
categoria III, segin UNE-EN 420 y
UNE-EN 60903, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad segdn el
R.D.1407/1992.

34 mt38cbh020dbb  Alfombrilla proteccién pellets 40,660 4,000 Ud 162,64
b
35 mt50epu005e Mono de proteccién, EPI de 38,800 1,200 Ud 46,56

categoria I, segin UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

36 mt340de440agd Pantalla estanca industrial LED, de 38,340 97,000 Ud 3.718,98
120cm
37 mt09mif010ia Mortero industrial para albafileria, 36,250 6,476 t 234,76

de cemento, color gris, con aditivo
hidréfugo, categoria M-5
(resistencia a compresién 5 N/mm3),
suministrado en sacos, segun UNE-

EN 998-2.
38 mt38cbh085gdc  Sonda temperatura HKF 35,619 2,000 Ud 71,24
39 mt34crg010ab  Equipo de regulacion 34,420 28,000 Ud 963,76
40 mt0O9mif010ca Mortero industrial para albafileria, 32,250 2,095t 67,56

de cemento, color gris, categoria M-
5 (resistencia a compresion 5
N/mm32), suministrado en sacos,
segun UNE-EN 998-2.

41 mt37sve010g Vdlvula de esfera de latén niquelado 31,653 4,000 Ud 126,61
para roscar de 2",
42 mt38cbh078a Transportador helicoidal sinfin 29,247 10,000 m 292,47

flexible, para sistema de
alimentacion de caldera de
biomasa.

43 mt50epu025e Mono de proteccién para trabajos 29,080 1,200 Ud 34,90
expuestos a la lluvia, EPI de
categoria I, segin UNE-EN 343y
UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segtn el
R.D.1407/1992.

44 mt12pek020g Pieza de cuelgue rdpido Twist 28,674 4,690 Ud 134,48
"KNAUF", para falsos techos
suspendidos

45 mt34lyd020a Plafén PLFO1018. 27,090 7,000 Ud 189,63

F-OPACIO
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Precio

Cantidad

Total

46 mt38cbh077a

47 mt50epu030hce

48 mt22cca010a

49 mt19pgn010ab

50 mt23hba010aa

51 mt25per010a

52 mt20vme010t

53 mtO1are010a

54 mt27pac010a
55 mt50epd010d

56 mt27ess120a
57 mt27ess120g
58 mt20pcs130afet

59 mt12par130cay

F-OPACIO

Tubo de conexidén de extractor
flexible para pellets, para sistema
de alimentacién de caldera de
biomasa.

Chaleco de alta visibilidad, de
material reflectante, EPI de
categoria II, segan UNE-EN 471y
UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el
R.D.1407/1992.

Caja de persiana compacta, de
chapa de aluminio, anodizado en co

Plagueta calibrada y biselada de
granito nacional, Albero,
30,5%x30,5x1 cm, acabado
abujardado, segdn UNE-EN 12057.

Juego de manivela y escudo largo
de aluminio anodizado, serie

bdsica, para puerta de paso interior.

Persiana enrollable de lamas de
aluminio inyectado de 33 mm de
altura, equipada con todos sus
accesorios (gje, poleq, cintay
recogedor), segin UNE-EN 13659.

Vierteaguas de chapa de aluminio
lacado en color, con 60 micras de
espesor minimo de pelicula seca,
espesor 1,5 mm, desarrollo 50 cm,
con goteron.

Grava de cantera de piedra caliza,
de 40 a 70 mm de didmetro.

Esmalte sintético

Conector bdsico (clase B), EPI de
categoria III, segdn UNE-EN 362,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

Esmalte satinado
Esmalte sintético

Perfil vierteaguas de aluminio
lacado, de 15 mm de altura, color
marrén castafio RAL 8003, con
perforaciones trapezoidales para su
fijacién y goterdn, suministrado en
barras de 2,5 m de longitud.

Panel fonoabsorbente de espuma
flexible de celdas abiertas de re

24,597

22,890

21,258

21,050

19,464

18,911

17,160

17,020

15,090
15,070

14,998
14,997
14,860

14,500

2,000 m

1,200 Ud

2,500 m

31,553 m?

2,000 Ud

169,538 m?

269,850 m

12,131 m3

9,562 |
0,500 Ud

76,795 |
6,948 |
28,490 m

118,000 Ud

49,19

27,47

44,64

664,19

38,93

3.206,13

4.630,63

206,47

144,29
7,54

1.151,77
104,20
423,36

1.711,00

arquitectura
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60 mt22aap011ja

61 mt50epm010cd

62 mt21vpi010a
63 mt37sve010e
64 mt27pfi060a

65 mt22cca010ab
66 mt38cbh020db
67 mt38cbh580a
68 mt27tma020
69 mt12ppk010h

70 mt27pir110b
71 mt50les020a

72 mt17coe110

73 mt50epj010jfe

74 mt12pag010a

75 mt50epo010qj

F-OPACIO

arquitectura

Precerco de madera de pino, 90x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijacion.

Par de guantes contra riesgos
mecadnicos, EPI de categoria II,
segtn UNE-EN 420 y UNE-EN 388,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

Luna pulida incolora, 4 mm. Segun
UNE-EN 410 y UNE-EN 673.

Valvula de esfera de latén niquelado
para roscar de 11/4".

Imprimacién anticaldrica
anticorrosiva

Capialzado de madera.
Mangueras de aspiracion
Sonda de temperatura BF
Imprimacién multiadherente

Placa de yeso laminado reforzada
con tejido de fibra UNE-EN 1528

P. mineral inorganica elev. adheren.

Cartel general indicativo de riesgos,
de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, con 6 orificios de fijacion.

Adhesivo para coquilla
elastomérica.

Gafas de protecciéon con montura
integral, resistentes a impactos de
particulas a gran velocidad y baja
energia, a temperaturas extremas,
EPI de categoria 11, segtin UNE-EN
166, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segun el R.D.
1407/1992.

Panel acustico autoportante de lana
mineral, de resistencia térmica 0,4
m2K/W, Euroclase A1 de reaccion al
fuego, compuesto por médulos de
600x600x15 mm, acabado liso en
color blanco con canto recto para
perfileria vista T 24.

Juego de orejeras, estandar, con
atenuacion acdstica de 15 dB, EPI
de categoria II, segin UNE-EN 352-1
y UNE-EN 458, cumpliendo todos los

14,465

13,360

13,210

13,167

12,745

12,250
11,544
11,487
11,320
11,129

11,034
10,750

10,444

10,230

10,138

9,900

2,000 Ud

1,500 Ud

1,029 m?

4,000 Ud

14,940 |

2,800 m
25,000 Ud
18,000 Ud
10,324 kg
23,450 m?

47,832 |
0,333 Ud

6,300 |

0,400 Ud

40,072 m?

0,600 ud

28,93

20,04

13,59

52,67

190,41

34,30
288,60
206,77
116,87
260,98

527,78
3,58

65,80

4,09

406,25

5,94
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76 mt27plj010a
77 mt23ppb200

78 mt12plk030bada

79 mt27pfi030

80 mt34crg040a
81 mt28bau140

82 mt17coe050fc

83 mt14lba010i

84 mt29pco010b
85 mt16bau030c

86 mt27pij100a

F-OPACIO

requisitos de seguridad segun el
R.D.1407/1992.

Imprimac. sintética bla. satin. 9,680 95,994 |

Cerradura de embuitir, frente, 9,391 2,000 Ud
accesorios y tornillos de atado, para

puerta de paso interior, segdn UNE-

EN 12209.

Placa lisa de yeso laminado, gama 8,877 160,350 m2
Gyprex modelo Asepta "PLACO", de

600x600 mm y 9,5 mm de espesor,

apoyada sobre perfileria vista con

suela de 24 mm de anchura,

revestida por su cara vista con una

capa de vinilo con un agente

biocida, contra bacterias y hongos,

segun UNE-EN 13964.

Imprimaciéon antioxidante con 8,361 1,960 kg
poliuretano.

Equipo de deteccion de movimiento 7,890 32,000 ud

Accesorios para sistema de 7,823 189,241 Ud
aislamiento térmico por el exterior
"BAUMIT".

Coquilla de espuma elastomérica, 7,216 140,000 m
de 36 mm de didmetro interior y 22,0

mm de espesor (equivalente a 25,0

mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de

espesor, a base de caucho sintético

flexible, de estructura celular

cerrada.

Lamina de betin modificado con 7,070 60,657 m2
elastémero SBS, LBM(SBS)-48-FP, de

3,5 mm de espesor, masa nominal

4,8 kg/m2, con armadura de fieltro

de poliéster no tejido de 160 g/m2,

de superficie no protegida. Segin

UNE-EN 13707.

Revest. corcho 5 mm 7,010 29,925 m2

Panel rigido de poliestireno 6,924 1.987,027 m2
expandido, ProTherm "BAUMIT", de

80 mm de espesor, color gris,

resistencia térmica 2,5 m2K/W,

conductividad térmica 0,038

W/(mK), densidad 16 kg/ms3,

Euroclase E de reaccién al fuego.

Pintura autolimpiable a base de 6,854 31,138 |

resinas de Pliolite y disolventes
orgdnicos, resistente ala

929,22
18,78

1.423,43

16,39

252,48
1.480,43

1.010,24

428,84

209,77
13.758,17

213,42

arquitectura
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87 mt27pij020d

88 mt20wwa010
89 mt08tan020de

90 mt27pfi010
91 mt27pfj130a
92 mt07ame010I

93 mt27pfj030ab
94 mt27pfj040a

95 mt12par020aa

96 mt18mva040

97 mt37svs010c

98 mt22agb010eg

99 mt23iba010h

100 mt27pfj023a

101 mt28bau070e

F-OPACIO

arquitectura

intemperie, agua de lluvia,
ambientes marinos y lluvia dcida,
color blanco, acabado mate,
aplicada con brocha, rodillo o
pistola.

Pintura pldstica para exterior a base
de un copolimero acrilico-vinilico,
impermeable al agua de lluvia 'y
permeable al vapor de agua,
antimoho, color a elegir, acabado
mate, aplicada con brocha, rodillo o
pistola.

Adhesivo resina epoxi.

Tubo de acero negro estirado sin
soldadura, de 1" DN 25 mm de
didmetro, segtin UNE 19052, con el
precio incrementado el 20% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

Imprimaciéon de secado rapido
Solucién de silicato transparente

Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-
8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

P. plastica mate al agua alta calidad

E. fijadora muy penetrante
obra/mad e/int

Aislamiento rigido de lana de roca
ROCKFEU E-520 (rockwool)

Adhesivo contacto

Valvula de seguridad, de latén, con
rosca de 1/2" de didmetro, tarada a
6 bar de presion.

Galce de MDF hidréfugo, 90x20 mm,
prelacado en blanco.

Pernio de 100x58 mm con remate,
en aluminio anodizado, para puerta
de paso interior.

Aguaplas express s/pinturas
plasticas int. obra

Revestimiento hidréfugo,
NanoporTop "BAUMIT", de color a
eleqir, acabado Fine 1,0, compuesto
por ligantes orgdnicos, sustancias
minerales de relleno, silicatos,
pigmentos blancos y de color,
microfibras, aditivos y agua, con

6,290

5,830
5,106

4,930
4,850
4,690

4,689
4,586

4,477

3,821

3,816

3,410

3,302

3,245

3,169

31138 |

118,734 kg
140,000 m

7,643 |
15,944 |
66,172 m2

742,188 |
346,354 |

24,623 m?

14,250 kg

2,000 ud

9,800 m

6,000 Ud

4.519,425 kg

3.784,814 kg

195,86

692,22
714,84

37,68
77,33
310,35

3.480,12
1.588,38

110,24

54,45

7,63

33,42

19,81

14.665,53

11.994,08
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efecto antimoho, impermeable al
agua de lluvia y permeable al vapor
de agua, aplicable con pistola o
llana metdlica o de madera.

102 mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona 3,130 0,259 Ud 0,81
neutra.
103 mt50spa200b40 Repercusién de montaje, utilizacién 3,130 1.892,407 Ud  5.923,23
0 y desmontaje de andamiaje

homologado y medios de
proteccién, por m2 de superficie
ejecutada de revestimiento de
fachada.

104 mt50les030nb Sefal de prohibicion, de PVC 3,050 0,333 Ud 1,02
serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular
sobre fondo blanco, con 4 orificios
de fijacion, segdn R.D. 485/1997.
105 mt19paj010 Repercusion por anclaje mediante 2,940 30,050 m2 88,35
grapas de acero inoxidable de 5
mm, en chapado de paramentos con
materiales pétreos.

106 mt340de440agc Kit de suspension 60x60 2,920 235,000 ud 686,20
b
107 mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 2,895 20,000 m 57,90
mm, prelacado en blanco.
108 mt21vva015 Cartucho de silicona sintética 2,420 0,351 Ud 0,85

incolora de 310 ml (rendimiento
aproximado de 12 m por cartucho).

109 mt28bau110a Imprimacion, Uniprimer "BAUMIT", 2,323 473102kg  1.099,02
incolora, impermeable al agua de
lluvia y permeable al vapor de agua,
compuesta por ligantes orgdnicos,
aditivos con contenido en silicona 'y
sustancias minerales de relleno en
dispersion acuosa; aplicable con
brocha, rodillo o pistola.

110 mt50epc020l; Casco de proteccion, EPI de 2,310 0,600 Ud 1,39
categoria II, segan EN 397 y UNE-EN
13087-7, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el
R.D.1407/1992.

111 mt28baul115e Perfil de arranque SockelProfil 2,308 567,722 m 1.310,30
"BAUMIT", de aluminio, en "U", de 80
mm de anchura, con goterdn, para
nivelacion y soporte de los paneles
aislantes de los sistemas de
aislamiento térmico por el exterior

F-OPACIO

arquitectura
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112 mt12pik020

113 mt14lba100a

114 mt27pfj022ab
115 mt12pfk011a

116 mt14iea020c

117 mt12pfk012a

118 mt12fac050

119 mt08aaa010a
120 mt16pea020b

121 mt21vva021

122 mt38wwwO011
123 mt20wwa021
124 mt27pij140bb

125 mt12ple100

126 mt12plp090h

127 mt12plp090a

F-OPACIO

arquitectura

sobre la linea de zécalo; incluso p/p
de kit de fijacién para perfil.

Pasta de juntas Drystar Filler
"KNAUF", con aditivo hidréfugo.

Banda de ldmina de betin
modificado con elastémero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de
anchura, acabada con film plastico
termofusible en ambas caras.

Masilla ultrafina acabados

Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de
acero galvanizado normal.

Emulsién asfdltica aniénica con
cargas fipo EB, segtin UNE 104231.

Perfil U 30/25/3000 mm, "KNAUF" de
acero Z2 (Z275) galvanizado

Accesorios para la instalacion de
falsos techos registrables.

Agua.

Panel rigido de poliestireno
expandido, segtn UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 20 mm
de espesor, resistencia térmica 0,55
m2K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatacion.

Material auxiliar para la colocacion
de vidrios.

Material auxiliar para instalaciones
de ACS.

Sellado con adhesivo en frio
especial para metales.

Pequefio material

Varilla lisa regulable con gancho
"PLACO", de 4 mm de didmetroy
1000 mm de longitud.

Perfil metdlico secundario de acero
galvanizado, Quick-lock "PLACO"
color blanco, fabricado mediante
laminacion en frio, de 600 mm de
longitud, 24x32 mm de seccion, para
la realizacion de falsos techos
registrables, segiin UNE-EN 13964.
Perfil metdlico primario de acero
galvanizado, Quick-lock "PLACO"
color blanco, fabricado mediante
laminacion en frio, de 3600 mm de

2,260

2,150

1,783
1,757

1,720

1,671

1,511

1,500
1,340

1,260

1,252

1,200

1,090

0,995

0,988

0,988

14,211 kg

27,572 m

296,875 kg
4,690 m

27,572 kg

9,380 m

38,200 Ud

11,467 m3
2,757 m?

1,023 Ud
2,000 Ud
755,580 m
1.115,810 kg

133,091 Ud

133,091 m

133,091 m

3212

59,28

529,33
8,24

47,42

15,67

57,72

17,20
3,69

1,29

2,50

906,70

1.216,23

132,43

131,49

131,49
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128 mt28bau130

129 mt12plp090e

130 mt28bau100a

131 mt28bau125a

132 mt21vva010

133 mt34www011

134 mt12pfr010g

135 mt12pfr010a

136 mt09mcrO60c

137 mt12ple090

F-OPACIO

longitud, 24x38 mm de seccidn,
para la realizacion de falsos techos
registrables, segin UNE-EN 13964.

Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT",
de PVC flexible, con malla
incorporada de 12,5 cm de anchura
a cada lado del perfil.

Perfil metalico secundario de acero
galvanizado, Quick-lock "PLACO"
color blanco, fabricado mediante
laminacién en frio, de 1200 mm de
longitud, 24x32 mm de seccion, para
la realizacion de falsos techos
registrables, segin UNE-EN 13964,

Malla de fibra de vidrio antidlcalis,
Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de
luz, de 145 g/m2 de masa superficial
y 0,5 mm de espesor, con 200
kp/cm?2 de resistencia a traccion,
para armar morteros.

Cinta selladora y autoadhesiva
FugendichtBand "BAUMIT", de
espuma de poliuretano,
impermeable al agua de lluvia, para
un ancho de junta de 2 a 6 mm.

Sellado de juntas mediante la
aplicacion con pistola de silicona
sintética incolora.

Material auxiliar para instalaciéon de
aparatos de iluminacion.

Perfil secundario en T de 24x38x600
mm, de acero galvanizado
laminado, con la cara vista
revestida con una ldmina de
aluminio acabado lacado en color
blanco, segdn UNE-EN 13964.

Perfil primario en T de 24x38x3600
mm, de acero galvanizado
laminado, con la cara vista
revestida con una lédmina de
aluminio acabado lacado en color
blanco, segin UNE-EN 13964.

Mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta minima entre 1,5y 3 mm,
segln UNE-EN 13888.

Pieza de cuelgue rapido Quick-lock
"PLACO".

0,978

0,975

0,962

0,923

0,850

0,849

0,817

0,817

0,700

0,688

756,963 m

266,181 m

2.081,648 m2

946,204 m

3,581 m

359,000 Ud

57,300 m

26,740 m

3,005 kg

133,091 Ud

740,31

259,53

2.002,55

873,35

3,04

304,79

46,81

21,85

2,10

91,57

arquitectura
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138 mt14gsa010aa

139 mt12pfro10j

140 mt51ins010100

141 mt12plp100a

142 mt09mcr021q

143 mt12pck010a
144 mt12pek030

145 mt28bau050a

146 mt08tan330d

147 mt12pek020c

148 mt09mcr021m

149 mt20wwa025

F-OPACIO

Geotextil no tejido sintético,
termosoldado, de polipropileno-
polietileno, de 90 g/mz2.

Perfil angular en L de 24x24x3000
mm, de acero galvanizado
laminado, con la cara vista
revestida con una ldmina de
aluminio acabado lacado en color
blanco, segidn UNE-EN 13964.

Repercusion, por m2, de desmontaje
y posterior montaje de elementos
situados en la fachada.

Perfil metdlico angular de acero
galvanizado, Quick-lock "PLACO",
color blanco, fabricado mediante
laminacién en frio, de 3000 mm de
longitud, 22x22 mm de secciény 0,5
mm de espesor, para la realizacion
de falsos techos registrables, segin
UNE-EN 13964.

Adhesivo cementoso mejorado, C2
TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, segin
UNE-EN 12004, color gris.

Cinta de juntas Kurt "KNAUF"

Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100
cm.

Adhesivo mineral en polvo
ProContact "BAUMIT", compuesto
por cemento, ligantes orgdnicos,
aridos y aditivos, para adheriry
reforzar los paneles aislantes, y
como capa base, previo amasado
con agua.

Material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra de las tuberias de
acero, de 1" DN 25 mm.

Caballete para maestra 60/27,
"KNAUF".

Adhesivo cementoso mejorado, C2
segun UNE-EN 12004, color gris.
Perfil de espuma de polietileno, de 6

mm de didmetro, para relleno de
juntas.

0,670

0,666

0,666

0,638

0,600

0,557
0,514

0,509

0,456

0,450

0,410

0,390

60,657 m?

15,280 m

2.814,611 Ud

80,1775 m

75,125 kg

10,553 m
28,140 Ud

18.924,07 kg
0

140,000 Ud

53,935 Ud

4,662 kg

134,925 m

40,64

10,18

1.874,53

51,15

45,08

5,88
14,46

9.632,35

63,84

24,27

1,91

52,62

arquitectura
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150 mt12pck020b Banda acdstica de dilatacion 0,332 9,380 m 3,11
autoadhesiva de espuma de
poliuretano

151 mt12fac020b Varilla metdlica de acero 0,300 76,400 Ud 22,92
galvanizado de 6 mm de didmetro.

152 mt12pek020k Conector para maestra 60/27, 0,246 14,070 Ud 3,46
"KNAUF".

153 mt16bau110cc Taco de expansion de fibra de 0,228 11.354,44 Ud  2.588,81
vidrio reforzada con poliamida, 2

Espiga de Percusion NKT U 130
"BAUMIT", de 130 mm de longitud,
con aro de estanqueidad y clavo de
polipropileno para fijacién de
placas aislantes.

154 mt01var010 Cinta plastificada. 0,140 9,625 m 1,35

155 mt12psg220 Fijacién compuesta por taco y 0,060 179,991 Ud 10,80
tornillo 5x27.

156 mt12ptk010cd Tornillo autoperforante Drystar XTN 0,043 797,300 ud 34,28
"KNAUF" 3,9x38; con revestimiento

157 mt07aco020e Separador homologado para 0,040 110,286 Ud 4.4
soleras.

158 mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 10,000 Ud 0,30

159 mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,017 36,000 Ud 0,61

Total materiales: 274.556,99

45.4 PRECIOS UNITARIOS

Importe
Ne Designacién En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1 |Ud Desmontaje y retirada de mobiliario y demds enseres de 6,87|SEIS EUROS CON
aulas, traslado dentro del mismo edificio o al lugar indicado OCHENTAY SIETE
por la DF, acopio y posterior montaje, tantas veces como sea CENTIMOS

necesario segln fases, de mobiliario y equipamiento de
puesto de trabajo como mesas, cajoneras, sillas, papeleras,
armarios, ordenadores, encerados, documentacion,
accesorios, etc. Incluso p/p de embalaje, limpieza, retirada y
carga de residuos con los medios adecuados. Con p.p. de
medios auxiliares y seguin indicaciones de la DF.

Incluye: Trabajos de preparacion. Desmontaje  del
equipamiento y posterior embalaje, con reposicién de
cualquier elemento dafiado y/o deteriorado a consecuencia
del desmontaje, traslado o montaje. Carga, transporte y
descarga. Limpieza y refirada de restos. Carga de restos
sobre contenedor. Preparaciéon de la nueva zona de trabajo si

F-OPACIO

arquitectura
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fuera necesario. Montaje del equipamiento, previo
desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga de
restos sobre contenedor.

2 |m3 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de 6,71/SEIS EUROS CON
sétanos de mds de 2 m de profundidad, que en todo su SETENTAY UN
perimetro quedan por debajo de la rasante natural, en CENTIMOS
cualquier tipo de terreno, con medios mecdnicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa
provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la
excavacion y su posterior retirada, refinado de paramentos y
fondo de excavacién, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, refirada de los materiales excavados y carga a
camion.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de
referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas vy
extremos de las alineaciones. Excavacién en sucesivas
franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extraccién de las tierras. Carga
a camidn de las tierras excavadas.

3 |m3 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de 21,89 |VEINTIUN EUROS
zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en CON OCHENTAY

cualquier tipo de terreno, con medios mecdnicos, hasta NUEVE CENTIMOS
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos
y fondo de excavacién, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, refirada de los materiales excavados y carga a
camion.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de
referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas
franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos con extraccion de las tierras. Carga a camion de las
tierras excavadas.

4 'm? Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecdnicos. 0,79|SETENTA 'Y NUEVE
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas CENTIMOS
previstas para la edificacion o urbanizacién: pequefias
plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras
o cualquier ofro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a
camidn, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo en el terreno. Remocidén mecdnica de los
materiales de desbroce. Retirada y disposiciéon mecdnica de
los materiales objeto de desbroce. Carga mecdnica a camion.
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m3  Formacién de relleno principal de zanjas para
instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavaciéon y compactacion en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor maximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100%
de la mdxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado segin UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion,
carga, tfransporte y descarga a pie de fajo de los dridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los
mismos.

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectaciéon o desecacién de cada
tongada. Colocacién de cinta o distintivo indicador de la
instalacion. Compactacion.

m?3 Formacion de base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con tierra seleccionada procedente de la propia
excavacion; y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor maximo con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la
mdxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
segun UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los dridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los
mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie
de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectaciéon o desecacién de cada
tongada. Compactacion.

m2 Formacién de encachado de 20 cm de espesor en caja
para base de solera, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactacion  mediante equipo manual con bandeja
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga
a pie de tajo de los dridos a utilizar en los trabajos de relleno
y regado de los mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Riego de la capa. Compactacion y nivelacion.

m2 Formacién de solera de hormigén armado de 25 cm de
espesor, realizada con hormigén HA-25/B/20/1la fabricado
en central, y vertido desde camién, y malla electrosoldada ME
15x15 @ 8-8 B500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, sin

7,29

4,52

8,41

33,01

SIETE EUROS CON
VEINTINUEVE
CENTIMOS

CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS

OCHO EUROS CON
CUARENTAY UN
CENTIMOS

TREINTA Y TRES
EUROS CON UN
CENTIMO
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tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn,
extendido y vibrado del hormigén mediante regla vibrante,
formacion de juntas de construccion y colocacion de un panel
de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros, para la ejecucion de juntas de dilatacion;
emboquillado o conexidon de los elementos exteriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifénicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las
juntas de retraccion, por medios mecdnicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera.

Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo del hormigén,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las
juntas de construccion y de dilatacion. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la
superficie base. Formacién de juntas de construccién y de
juntas perimetrales de dilataciéon. Colocacion de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Vertido vy
compactacion del hormigén. Curado del hormigén. Aserrado
de juntas de retraccién.

9 |m2 Desmontaje de persiana enrollable de lamas de PVC, 3,28|TRES EUROS CON
mecanismos y accesorios, con medios manuales, sin VEINTIOCHO
deteriorar los elementos constructivos a los que estd sujeta. CENTIMOS
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor. Con p.p. de medios
auxiliares y segln indicaciones de la DF.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre camién o
contenedor.

10 |m? Levantado de rejas metdlicas, elementos de fijacion y 4,88/CUATRO EUROS
accesorios, situadas en huecos de fachada para proteccion CON OCHENTAY
de ventanas y puertas y fijadas al paramento mediante OCHO CENTIMOS
recibido en obra de fdbrica, con medios manuales y equipo
de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que estd sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Con
p.p. de medios auxiliares y seguin indicaciones de la DF.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retfirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre camién o
contenedor.

F-OPACIO
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11 |m2 Desmontaje y posterior montaje de todos aquellos 1,00|UN EURO
elementos situados en fachada que entorpezcan y/o
pudieran deteriorarse durante la ejecucién de los trabajos de
rehabilitacién, tales como redes eléctricas, bajantes vy
canalones, apliques, luminarias, tfimbres, elementos de
cubricién de patios, carpinterias que fueran necesarias,
antenas o soportes para las mismas ancladas a fachadas,
conductos de chimeneas, tuberias, rejillas de ventilacion, etc.
Incluso adaptacién de los elementos al montarlos en con el
nuevo revestimiento de SATE para que encajen
perfectamente. Incluso p/p de acopio del material
desmontado y posterior montaje, reposicion de cualquier
elemento dafiado, limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Totalmente
montado, conexionado, probado y funcionando. Con p.p. de
medios auxiliares y segin indicaciones de la DF.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio en obra del
material  desmontado. Montaje de los elementos
desmontados. Retfirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o
contenedor.

12 |Ud Desmontaje de caldera a gasdleo y sus componentes, de 201,57/DOSCIENTOS UN
200 kW de potencia calorifica méxima, con medios manuales EUROS CON

y mecadnicos, previa desconexion de las redes de suministroy CINCUENTAY SIETE
evacuacion, y obturacién de las conducciones conectadas a CENTIMOS

los elementos. Incluso p/p de vaciado y traslado a punto
limpio del contenido de la caldera, desmontaje de accesorios
soportes de fijacién y bancada metdlica de apoyo, limpieza,
acopio, retirada y carga mecdnica de escombros sobre
camién o contenedor.

Incluye: Desconexién de las redes de suministro vy
evacuacion. Desmontaje de la caldera y de sus componentes.
Obturacion de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecdnica del material desmontado y
los restos de obra sobre camién o contenedor.

13 Ud Desmontaje de luminarias interiores, con medios 3,02|TRES EUROS CON
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que DOS CENTIMOS
puedan estar sujetas. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y segun
indicaciones de la DF.

Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

F-OPACIO
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14

15

16

17

PA“

Ud Desmontaje de sefializacién de emergencia interior
adosada y accesorios, con medios manuales y recuperacion
del material para su posterior montaje en el mismo
emplazamiento, siendo el orden de ejecucién del proceso
inverso al de su instalacién, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que estd sujeta. Incluso p/p de acopio y
proteccién del material desmontado en obra hasta su
posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Totalmente
montada, instalada, conexionada y probada. Con p.p. de
medios auxiliares y segln indicaciones de la DF.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio vy
proteccién en obra del material que se vaya a volver a montar.
Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camién o contenedor.

m2 Demolicién de falso techo registrable de placas de yeso
laminado, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolicion
de tirantes, perfilerias soporte y estructuras de suspension,
falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién
o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y segun
indicaciones de la DF.

Incluye: Demolicion de los elementos. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camién o contenedor.

m3 Transporte con camién de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construccién y/o
demolicién, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos, situado a 10
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la
carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso
canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de
residuos inertes.

m3 Transporte de fierras con camién de los productos
procedentes de la excavacién de cualquier tipo de terreno a
vertedero especifico, instalacion de fratamiento de residuos
de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos, situado a una
distancia mdxima de 10 km, considerando el tiempo de
espera para la carga a mdquina en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra. Incluso canon de vertido
por entrega de tierras procedentes de la excavacion.

217

3,05

18,93

6,67

DOS EUROS CON
DIECISIETE
CENTIMOS

TRES EUROS CON
CINCO CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS
CON NOVENTAY
TRES CENTIMOS

SEIS EUROS CON
SESENTAY SIETE
CENTIMOS

ESPACIO
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Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion vy
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos, con proteccion de las mismas
mediante su cubricién con lonas o toldos.

m Suministro y colocacién de vierteaguas de chapa de
aluminio lacado en color idéntico a la carpinteria existente,
con 60 micras de espesor minimo, espesor 1,5 mm, desarrollo
50 cm, con goterén, con clara pendiente y empotrado en las
jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los
paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una
capa de regularizacién de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidréfugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se
aplica el adhesivo bituminoso de aplicacién en frio para
chapas metdlicas, que sirve de base al perfil de aluminio.
Incluso p/p de preparacién y regularizacion del soporte con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5,
sellado entre piezas y uniones con los muros.

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate.
Preparacion y regularizacion del soporte. Colocacién vy
fijacién de las piezas metdlicas, niveladas y aplomadas.
Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.

Ud Sonda de temperatura para colocar en circuito de
impulsién a calefaccion. Incluye kit de fijacién para tuberias
metdlicas. Se requiere una sonda por cada circuito de
impulsién controlado por la caldera.

Ud Suministro e instalacién de control de cascada para2 a 6
calderas KR.1

Ud Suministro e instalacion de caldera de biomasa
Hargassner modelo ECO-PK150 o similar, con potencia
modulante de 44-149Kw. Caldera con sistema de aspiracion
de pellets. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobacién de
su correcto funcionamiento.

Caracteristicas:

Potencia modulante: 44-149 kW.

Rendimiento: 93,4 / 93,1.

Presién max. 3 bar. Posibilidad a 4 bar bajo pedido, sin coste.
Conexion eléctrica: 400V AC, 50 Hz. Proteccion 13 A.

Control incluido: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombas de larga
distancia, circuito externo, bomba retorno con mezcladora y
control inercia incluidos.

Sondas incluidas: Sonda Lambda, termostato de seguridad,
sondas de: humos, caldera, retorno y exterior. Sensores ETU,

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
33,34|TREINTAY TRES
EUROS CON
TREINTAY CUATRO
CENTIMOS
40,00/ CUARENTA EUROS
612,00 SEISCIENTOS DOCE
EUROS
43.200,00/  CUARENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS
EUROS
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TUB incluidos. Otras sondas se piden aparte (sondas inercia,
efc).

-Opcionalmente posibilidad de control de 5 sondas de inercia
y control de carga diferencial para instalaciones solares
Para el funcionamiento con: Pellets segtin O-Norm 7135 o EN
ISO 17225-2 clase A1.

22 |Ud Sistema de elevacién de retorno para calderas ECO-HK/PK 1.775,00|MIL SETECIENTOS
150-200 o similar. Incluye bomba de carga del depdsito de SETENTAY CINCO
inercia o de la aguja hidrdulica, vélvula de 3 vias con EUROS
accionador y llaves de corte. Su montaje directamente sobre
el cuerpo de la caldera simplifica la instalacién y garantiza el
correcto dimensionado de la bomba para la caldera.

23 |Ud Suministro e instalacion de caldera de biomasa 54.675,00|CINCUENTAY

Hargassner modelo ECO-PK200 o similar, con potencia CUATRO MIL
modulante de 59-199Kw. Caldera con sistema de aspiracion SEISCIENTOS

de pellets. Totalmente montada, conexionada y puesta en SETENTAY CINCO
marcha por la empresa instaladora para la comprobacién de EUROS

su correcto funcionamiento.

Caracteristicas:

Potencia modulante: 59-199 kW.

Rendimiento: 93,1/ 93,6.

Presiéon max. 3 bar. Posibilidad a 4 bar bajo pedido, sin coste.
Conexion eléctrica: 400V AC, 50 Hz. Proteccion 13 A.

Control incluido: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombas de larga
distancia, circuito externo, bomba retorno con mezcladora y
control inercia incluidos.

Sondas incluidas: Sonda Lambda, termostato de seguridad,
sondas de: humos, caldera, retorno y exterior. Sensores ETU,
TUB incluidos Otras sondas se piden aparte (sondas inercia,
efc).

-Opcionalmente posibilidad de control de 5 sondas de inercia
y control de carga diferencial para instalaciones solares.
Para el funcionamiento con:

Pellets segin O-Norm 7135 o EN ISO 17225-2 clase A1.

24 |Ud Suministro e instalacion de médulo de calefaccion HKR 1.020,00 MIL VEINTE EUROS
con CAN BUS, para dos circuitos de calefaccion y un circuito
de ACS.

25 |Ud (OPCIONAL) Este Internet Gateway posibilita una conexion 110,00|CIENTO DIEZ EUROS

seqgura SSL entre la calderay el router. De esta manera puede
accederse remotamente a la caldera desde su dispositivo
moévil. La conexién al router se realiza mediante cable
Ethernet. APP: Con la APP GRATUITA de Hargassner o similar
puede realizarse rdpida y sencillamente cambios en su
caldera, asi como consultar informacién cuando quiera.
Permite recibir notificaciones importantes, cenicero lleno, silo
de combustible casi vacio, etc., que se envian por Push-

F-OPACIO

arquitectura




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION ENERGETICA DEL CPI SANTA LUCIA DE MORANA (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pag. 27

Importe
Ne Designacion En cifra En lefra
(Euros) (Euros)
notification o email a su dispositivo mévil. Permite acceso de
diversos usuarios: propietario, instalador, etc, cada uno con
sus accesos diferenciados.
26 |Ud Sonda de temperatura para depdsito de ACS o inercia. 35,00 TREINTAY CINCO
Revisar los esquemas hidrdulicos Hargassner o similar para EUROS
solicitar tantas sondas como se requieran.
27 |Ud Set conectores para dos depdsitos de inercia 6/4" 250 mm 320,00 TRESCIENTOS
VEINTE EUROS
28 |Ud Longitud sinfin abierto: 5 m. 1.800,00 MIL OCHOCIENTOS
Vdlido para silos de longitud: 4,9 my superior. EUROS
Tornillo sinfin rigido para silo de obra. Funcionamiento en
combinacién con sistema de alimentacién por aspiracion.
Combina la méxima fiabilidad de los sistemas de sinfin con la
versatilidad de los sistemas de aspiracion. Funcionamiento
silencioso gracias a la alimentacion dosificada y bajo
consumo eléctrico por sus cortos infervalos de
funcionamiento.
Incluye motor, conexién para mangueras de aspiracion y
tolva con acanaladuras para la fécil colocaciéon de los
tableros del silo con la pendiente adecuada.
29 |MI Tubo aspiracion antfiestdtico, resistente con conexién a 13,00|TRECE EUROS
fierra.
NOTA: Se vende por rollos de 10, 25 0 50 m
30 |Ud Boca de llenado recta (con tapa). 88,00/ OCHENTAY OCHO
EUROS
31 |Ud Alfombrilla proteccién pellets, 1100x700mm con dngulo de 50,00 CINCUENTA EUROS
fijacion.
32 |UdKit 2 para puerta estdndar:2 carriles de puerta 2",1 escotilla 204,00/ DOSCIENTOS
control y 9 uds. de tableros de proteccion de puerta. CUATRO EUROS
33 |Ud Suministro e instalacion de contenedor para caldera de 23.906,90 |VEINTITRES MIL
biomasa con las siguientes caracteristicas: NOVECIENTOS SEIS
-Acabado ext. Rastrelado madera en 4 caras. EUROS CON
-Pintado interior. NOVENTA
-Pintado techo. CENTIMOS
-Perforaciones.
-Suelo con chapa lagrimada 3,5mm.
-Pintado 3 paredes.
-Electricidad e iluminacién.
-Extintor portdtil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
con presion incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de
agente extintor.
-Fontaneria y montaje equipos.
-Chimenea.
-2x Puerta de acceso al silo 2,0x0,7 frente a las calderas.
-Aguja hidraulica + Vaso de expansion.

F-OPACIO
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34

35

36

37
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Completamente terminado y montado. Incluso transporte.

Ud Suministro e instalacién de contenedor para silo con las
siguientes caracteristicas:

-Acabado ext. Rastrelado madera en 4 caras.

-Pintado interior porton.

-Pintado techo.

-Perforaciones.

-Suelo con chapa lagrimada 3,5mm.

-Pintado 3 paredes.

-Tabique intermedio con boca de hombre para el acceso.
-Montaje de los equipos y accesorios.

-Silo obra con tableros madera osb en forma de W.
Completamente terminado y montado. Incluso fransporte.

m Suministro e instalacién de tuberia de distribucién de agua
caliente de calefaccién formada por tubo de acero negro DIN-
2440 sin calorifugar, de 1" DN 25 mm de didmetro, una mano
de imprimacién antioxidante, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible
de espuma elastomérica. Incluso levantado y reposicién de
falso techo para paso del conducto, asi como todas las
pequefias obras necesarias para llevar a cabo la correcta
instalacién de la fuberia.

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra, codos, tes, manguitos y demds accesorios y piezas
especiales para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y
piezas especiales. Colocacién y fijacion de tuberias,
accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento.
Realizacion de pruebas de servicio.

Ud Suministro e instalacion de bomba circuladora Grundfos
Magna 1 50-80 F. Incluso p/p de elementos de montaje; caja
de conexiones eléctricas con condensador y demds
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la bomba de circulacion.
Conexion a la red de distribucion.

Ud Suministro e instalacion de depdsito de inercia de acero
al carbono de capacidad 1.000 litros, tarado a 6 bar de
presion mdxima de servicio. Incluye aislamiento seguin
normativa vigente, asi como mano de obra y medios
auxiliares para su instalacion. Totalmente montado,
conexionado y probado.

17.457,98

29,01

1.948,00

1.010,00

DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS
CINCUENTAY SIETE
EUROS CON
NOVENTAY OCHO
CENTIMOS

VEINTINUEVE
EUROS CON UN
CENTIMO

MIL NOVECIENTOS
CUARENTAY OCHO
EUROS

MIL DIEZ EUROS
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Ud Suministro y colocacién de sistema de regulacion
multisensor y controlador de iluminacién, en un sélo equipo
para el control de ocupacién, luz natural, regulando
gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién
de luz natural, éste por encima del valor seleccionado.
Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias.
Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje
empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y
4 metros. Permite integracion con sefales de contacto para
control desde pulsadores, fécil ajuste y configuracion desde
mando a distancia IR, incluso pp de aviso de nivel de ahorro
mediante indicacion led rojo/naranja/verde, posibilidad de
vinculacién de zonas para establecer niveles de fondo en
zonas adyacentes sin presencia respecto a una zona con
presencia y drea de deteccion rectangular de 6x8m.

Ud Suministro y colocaciéon de sistema de deteccion de
movimiento para el encendido y apagado de luminarias en
zonas comunes. Capacidad de carga mdaxima de 400 VA
(Idmparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros,
tiempo de retardo (gjustable) de 10s a 5 min., inhibicion luz
diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un drea minima de
deteccién desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m
mov. tfrasversales).

Ud Suministro e instalacion Panel LED, serie Marion o similar,
de 60x60, 4EN1, 40W, 4.000 K, UGR<19, 4.000Lm, 80RA,
BA90?, regulable, IP42, incluso accesorio de suspension del
panel. La ficha del panel se adjunta en los anexos al proyecto,
en el apartado de proyecto de iluminacién. Incluso ldmparas,
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion vy nivelacion.
Conexionado. Colocacién de Idmparas y accesorios.

Ud Suministro e instalacién Pantalla estanca industrial LED,
de 120cm, 40W, 5.000K, 5.000Lm, 80RA, BA1202, no regulable,
IP65. La ficha del panel se adjunta en los anexos al proyecto,
en el apartado de proyecto de iluminacién. Incluso Idmparas,
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y  nivelacion.
Conexionado. Colocacién de lédmparas y accesorios.

Ud Suministro e instalacién Pantalla estanca industrial LED,
de 150cm, 50W, 5.000K, 6.500Lm, >80RA, BA120° no
regulable, IP65. La ficha del panel se adjunta en los anexos al
proyecto, en el apartado de proyecto de iluminacion. Incluso

38,72

14,61

60,95

52,63

63,88

TREINTAY OCHO
EUROS CON
SETENTAYDOS
CENTIMOS

CATORCE EUROS
CON SESENTAY UN
CENTIMOS

SESENTA EUROS
CON NOVENTAY
CINCO CENTIMOS

CINCUENTAY DOS
EUROS CON
SESENTAY TRES
CENTIMOS

SESENTA Y TRES
EUROS CON
OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
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[dGmparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion vy  nivelacion.

Conexionado. Colocacién de Idmparas y accesorios.

Ud Suministro e instalacion plafén LED de superficie, serie
SYLT 18W, 4.000 K CIRCULAR IP54, 1620LM, 300 m de
didmetro, 80 RA, BA 129, no regulable; modelo PLFO1018 o
similar, cuya ficha se adjunta en los anexos al proyecto, en el
apartado de proyecto de iluminacion. Incluso Ilémparas,
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién vy nivelacion.
Conexionado. Colocacién de Idmparas y accesorios.

m2 Reparacioén de puertas "in situ", con un grado de deterioro
minimo, mediante la correccién de descuadres y sustitucion
de herrajes deteriorados. Incluso p/p de reposicion de
revestimientos y pinturas de los paramentos situados en
zonas adyacentes a la intervencion.

Incluye: Correccion de descuadres. Sustitucion de los
herrajes deteriorados.

m Sellado de junta de 6 mm de anchura y 4 mm de
profundidad entre el vidrio y cualquier tipo de carpinteria
interior o exterior, mediante un corddn eldstico de silicona
sintética incolora.

Incluye: Limpieza de la junta. Aplicacién de la silicona,
presiondndola con una espdtula mojada.

Ud Suministro y colocaciéon de puerta de paso ciega, de una
hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en
blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF
de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de
cierre y manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado,
serie bdsica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste
final. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Colocacién de los herrajes de colgar. Colocacién de
la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colocacion de
accesorios. Realizacién de pruebas de servicio.

m?2 Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de
80x30 mm. y aislamiento térmico a base de espuma
inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias
laterales para las lamas y soporte central, i/accesorios,
montaje y p.p. de costes indirectos.

41,31

12,49

1,73

200,00

27,20

CUARENTAY UN
EUROS CON
TREINTAY UN
CENTIMOS

DOCE EUROS CON
CUARENTAY NUEVE
CENTIMOS

UN EURO CON
SETENTAY TRES
CENTIMOS

DOSCIENTOS
EUROS

VEINTISIETE EUROS
CON VEINTE
CENTIMOS
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m Reposicion de caja de persiana compacta, de chapa de
aluminio, anodizado en color idéntico a la ventana existente
(verde), de 1,5 mm. de espesor, tornilleria y prisioneros de
acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de
rio 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza
y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.

m Reparacién de capialzados de persianas idéntico a los
capialzados existentes, con costados, fondo y techo, y con
tapa registrable con bisagras de piano. Incluso p/p de
canteados. Totalmente montado.

Incluye: Formacién de cajén capialzado. Colocacion de tapa
registrable.

m2 Suministro y colocacién de vidrio, idéntico al existente,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona
sintética incolora (no acrilica), compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio y colocacién de junquillos.
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que
pudiera haberse depositado en el interior de los perfiles.
Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria.
Sellado final de estanqueidad.

m2 Suministro y colocacién de revestimiento térmico de
fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion
del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena)
de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la
adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte,
repaso de superficie y eliminacién de elementos sueltos, con
riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin
adherencia, y tfratamiento apertura de las grietas, llegando
hasta su base con sumo cuidado de no dafar elementos
contfiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la
introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada
25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado
con mortero tixotrépico de reparacion y malla de fibra de
vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacién
del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.

-22) FACHADA. Suministro y aplicaciéon del sistema de
aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de
aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15
a 18 kg/m3y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba
=0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de
polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact
sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado
del 40%. Colocacién de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén

30,1

23,29

25,09

57,03

TREINTA EUROS
CON ONCE
CENTIMOS

VEINTITRES EUROS
CON VEINTINUEVE
CENTIMOS

VEINTICINCO
EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

CINCUENTAY SIETE
EUROS CON TRES
CENTIMOS
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de 6 espigas minimo por m?, tapadas y enrasadas, siguiendo
instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS
para eliminar rebabas en uniones y reqularizar esquinas.
Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con mallg,
refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con
StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos
mediante Cinta Selladora, perfiles de conexién con ventana
mediante Perfil Basico, juntas de dilatacién con Perfil para
juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, efc., todos
ellos del mismo sistema vy fijados con mortero adhesivo
ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con
otros elementos con Cinta selladora FugendichtBand), perfil
de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de
arranque  SockelProfilAufsteckleiste.  Revestimiento  de
endurecimiento superficial de las placas mediante capa de
enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el
mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de
vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm.
Aplicacion de imprimacion UniPrimer. Acabado final con
revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado
manualmente, acabado en color a elegir por la DF. Todo ello
siguiendo instrucciones del fabricante. Incluye: p.p. de
accesorios y pequefio material.

-32. ZOCALO. Suministro y aplicacién del sistema de
aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada descripto anteriormente con
refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un méximo de 2 m
segun indicaciones y definicion de la DF, con doble malla
Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con
textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones
del fabricante, en color a elegir por la DF, totalmente instalado
incluso p.p. de accesorios y pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento
térmico de aleros, chimeneas, jambas y dinteles de huecos
enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact
armado con malla StarTex y acabado final con NanoporFINE
similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o
revestimiento para  conseguir la planeidad deseada.
Ejecucion y replanteo de juntas segiln indicaciones de la DF:
Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes,
juntas de dilatacién horizontales o verticales con doble perfil
U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en
ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como
suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con
perfil de aluminio como remate y formacién de goterén en
dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria
exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del
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mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las
carpinterias con perfil de aluminio de arranque en esquina,
accesorios necesarios para instalacion de cargas. Retirada y
reposicion de rejillas de ventilacién, conducciones y cableado
grapado a fachada.

-52 MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios,
los medios de elevacion, las herramientas y pequefia
maquinaria necesaria para realizar.

Totalmente terminado. Medida la fachada sin descontar
huecos para compensar la realizacién de los remates.

52 |Ud Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas 19,55 |DIECINUEVE EUROS
abiertas de resina de melanina, de 40 mm. de espesor y CON CINCUENTAY
60x60 cm., en color gris perla, para mejora del CINCO CENTIMOS

acondicionamiento aclstico de las aulas. Colocacion
plafonada al techo mediante cinta adhesiva de montaje.
Incluso replanteo siguiendo indicaciones de la D.F.
Totalmente terminado.

53 |m2 Formacién de impermeabilizaciéon de solera en contacto 17,60 |DIECISIETE EUROS
con el terreno, por su cara exterior, mediante [dmina de betin CON SESENTA
modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con CENTIMOS
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m2?, de
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con
soplete, previa imprimacion del mismo con emulsién asfdltica
aniénica con cargas tipo EB, y protegida con una capa
anfipunzonante de geotextil no tejido sintético, termosoldado,
de polipropileno-polietileno, de 90 g/m?, lista para verter el
hormigdn de la solera (no incluida en éste precio). Incluso p/p
de ejecucion del soporte formado por una capa de
regularizacién de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2
cm de espesor minimo, limpieza del mismo, mermas, solapes
de las ldminas asfdlticas y banda de ldmina de betin
modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm
de anchura, acabada con film pldstico termofusible en ambas
caras (0,5 m/m?) colocadas en todos los dngulos y encuentros
de la solera con los muros.

Incluye: Ejecucion del soporte sobre el que ha de aplicarse la
impermeabilizacion. Aplicacion de la capa de imprimacion.
Colocacion de la banda de refuerzo. Ejecucion de la
impermeabilizacién y colocacién del geotextil separador.
Tratamiento de los elementos singulares (dngulos, aristas,
efc.).

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grdéfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto,
incluyendo las entregas y los solapes.
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54 /m Formacién de remate lateral de cubierta con perfil 21,47VEINTIUN EUROS
vierteaguas de aluminio lacado, de color idéntico al existente, CON CUARENTAY
con perforaciones trapezoidales para su fijacién y goterén. SIETE CENTIMOS
Incluso p/p de adhesivo cementoso, piezas especiales y
silicona neutra.

Incluye: Limpieza y preparacién de la superficie. Replanteo.
Corte, colocacién vy fijacion del perfil.

55 |m2 Suministro y colocacién de chapado en formacién de 37,90 TREINTAY SIETE
rodapiés para arranque del SATE en los lugares en los que no EUROS CON
exista, con plaquetas calibradas y biseladas similares a las NOVENTA
existentes, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, CENTIMOS

con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris.
Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma fonalidad de las
piezas. Incluso p/p de grapas de anclaje de acero inoxidable,
cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales.
Incluye: Limpieza y humectacién del paramento a revestir.
Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Preparacién de la piedra natural,
salpicandola con lechada de cemento y arena por la cara
interior. Colocacién de grapas. Colocacion de las plaguetas.
Rejuntado. Comprobacion del aplomado, nivel y alineacion de
lo hiloda de plaguetas. Rejuntado. Limpieza final del
paramento.

56 |m2 Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural 19,34 DIECINUEVE EUROS
sin barnizar en rollos de 1,00 m. de ancho, 5 mm. de espesor, CON TREINTAY

recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado vy CUATRO CENTIMOS
limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

57 |m2 Formacién en fachadas de capa de acabado para 7,91|SIETE EUROS CON
revestimientos continuos bicapa con pintura pldstica, color a NOVENTAY UN
elegir por la DF, textura lisa, mediante la aplicacién de una CENTIMOS

mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas
de Pliolite y disolventes orgdnicos, como fijador de superficie,
y dos manos de acabado con pintura pldstica lisa, acabado
mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolimero
acrilico-vinilico, impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 1/m2 cada mano).
Incluso p/p de preparacién y limpieza previa del soporte de
mortero industrial, en buen estado de conservaciéon, mediante
cepillos o elementos adecuados vy lijado de pequefias
adherencias e imperfecciones formacion de juntas, rincones,
aristas y remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte.
Aplicacién de una mano de fondo. Aplicacion de dos manos
de acabado.
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58 |m2 Pintura pldstica blanca/colores mate para interior de 5,26 |CINCO EUROS CON
maxima calidad y duracién, sobre paramentos horizontales y VEINTISEIS
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segdn CENTIMOS

planos y determinaciones de la DF. Sin disolventes, gran
cubricién, no salpica y resistente al frote himedo segdn DIN
53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccién de
elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no
adheriday reparacién de zonas dafiadas con masilla pldstica
sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies
muy porosas aplicar una mano de imprimacién transparente
y no peliculante al agua.

59 |m2 Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de 8,62/0CHO EUROS CON
mdxima calidad a base de silicato potdsico y pigmentos SESENTAY DOS
inorgdnicos (Optil de Keim o similar), maxima adherencia y CENTIMOS
transpirable, para uso interior o incluso exterior en fachadas;
sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible
imprimacion con solucion de silicato potdsico; en varios
colores en cada local seguin planos.

Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgdnico
< 5% segin DIN 18 363, 2.4.1. Con certificado ecolégico
“natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reaccién al
fuego, clase A2-s1,d0 segln EN 13501-1. Resistencia al paso
del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote himedo,
clase 2 segin EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 852, 1,5).
Aplicacién a cepillo, rodillo o air-less, segin Ficha Técnica del
fabricante.

60 |m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, 14,12|CATORCE EUROS
melamina o laminados, en colores variados definidos en CON DOCE
planos, i/lijado, imprimacién, plastecido, mano de fondo y CENTIMOS
acabado con dos manos de acabado de esmalte.

61 /m2 Imprimaciéon multiadherente (Beisser todo terreno o 5,84 |CINCO EUROS CON
similar) de color blanco que actida como puente de OCHENTAY CUATRO
adherencia y preparaciéon para pintar sobre todo tfipo de CENTIMOS
superficies (melaminas o laminados), i/limpieza previa de la
superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada
a brocha o pistola, segiin NTE-RPP-3.

62 |m2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de 10,39 DIEZ EUROS CON
imprimacion o antioxidante sobre carpinteria metdlica o TREINTAY NUEVE
cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. CENTIMOS

63 |m2 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color 17,03 |DIECISIETE EUROS
igual al paramento sobre el que se sitle el radiador o tuberias CON TRES
de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y CENTIMOS
preparacion de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de
imprimacion anticaldrica con propiedades anticorrosivas y
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dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a
altas temperaturas.

64 |m2 Suministro y montaje de falso techo contindo suspendido, 34,75 TREINTA'Y CUATRO
hidréfugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, D112.es EUROS CON
Drystar "KNAUF" o similar con estructura metdlica SETENTAY CINCO
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado CENTIMOS

reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR /
1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadraos,
especial Drystar "KNAUF" o similar. Con sistema de
aislamiento térmico de panel rigido de lana de roca fijado
mecdnicamente mediante fijacién adhesiva, densidad
nominal 120 kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0,039
W/m2K) (EN12667). Resistencia térmica 2,05 m22K/W),
reaccion al fuego A1. Con alma de yeso y caras revestidas con
una ldmina de fibra de vidrio atornillada a una estructura
metdlica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del
forjado o elemento de soporte mediante piezas de cuelgue
rdpido Twist "KNAUF", y varillas cada 950 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras
primarias mediante caballetes y colocadas con una
modulacion maxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda
acustica, fijaciones para el ancloje de los perfiles, tornilleria
para la fijacion de las placas, pasta y cinta para el tratamiento
de juntas y accesorios de montaje, incluso p/p de fijaciones,
tornilleria, resolucién del perimetro y puntos singulares, pasta
de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente
terminado y listo para imprimar y revestir.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metdlica.
Nivelacién vy fijacién del perfil en U en el perimetro y
colocacién de la banda acustica de dilatacion. Sefializacion
de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.
Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Atornillado y colocacion de las
placas. Tratamiento de juntas.

65 |m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en 19,00|DIECINUEVE EUROS
placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 cm, tr 9,5 mm,
suspendido de perfileria vista; incluso p/p de elementos de
remate, accesorios de fijacion, montaje y desmontaje de
andamios, terminado segin NTE-RTP-17, medido deduciendo
huecos superiores a 2 mz,

66 |m2 Suministro y montaje de falso techo registrable constituido 21,60 VEINTIUN EUROS
por panel acustico autoportante de lana de roca, modelo Ekla CON SESENTA
de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 CENTIMOS

mm, con absorcién acustica aw=1,00 y reaccién al fuego A1,
instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios
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y secundarios, dngulo de borde, elementos de remate y
elementos de suspension vy fijacion (varilla roscada), tabicas
de cartén-yeso, elementos de remate y cualquier fipo de
medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segdn NTE-RTP.

67 |m2 Emplastecido de paramentos verticales alicatados con 20,06|VEINTE EUROS CON
masilla especifica compuesta por cargas minerales, ligantes SEIS CENTIMOS

hidraulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre
cerédmica de Beissier, Ardex R1 o similar). Incluso p/p de
preparacion previa del soporte mediante retirada de azulejos
no adheridos o rofos, limpieza para conseguir soportes
limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formacién de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie y proteccién de la carpinteria con cinta adhesiva
de pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espdtula de
acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mm y posterior
ljodo de la superficie dejando el soporte totalmente
preparado para el acabado de pintura. Se medird la
superficie realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2,
afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior del
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

68 /m? Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos 10,53|DIEZ EUROS CON
con pintura con textura picada o gotelé, mediante plaste en CINCUENTAY TRES
polvo, color blanco, aplicado con llana o espdtula en CENTIMOS
sucesivas capas, hasta superficie lisa para acabado pintado
o colocacion de revestimiento mural de corcho, i/limpieza
previa del soporte para garantizar la adherencia de la
masilla. En caso de que el anclaje de la pinfura existente sobre
lo pasta de picado sea deficiente se deberd eliminar ésta
previamente a la aplicacién de la masilla.

69 |Ud Unidad de creacion de identidad corporativa, 4.000,00|CUATRO MIL EUROS
marquesinag, logos y cierre con caracteristicas a determinar
por la D.F. segun estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de

Galicia.

70 |Ud Suministro y colocacién de extintor portdtil de polvo 16,45|DIECISEIS EUROS
quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada, CON CUARENTAY
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con CINCO CENTIMOS

manoémetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en
3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

Incluye: Marcado de la situacion de los extintores en los
paramentos. Colocacién y fijacion de soportes. Cuelgue de los
extintores. Sefalizacién. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
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71 |Ud Suministro de casco de proteccion, destinado a proteger 0,23 VEINTITRES
al usuario contra la caida de objetos y las consecuentes CENTIMOS
lesiones cerebrales y fracturas de crdneo, amortizable en 10
usos.

72 |Ud Suministro de sistema de sujecion y retencién compuesto 54,66|CINCUENTAY
por un conector bdsico (clase B) que permite ensamblar el CUATRO EUROS
sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este CON SESENTAY
precio), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de SEIS CENTIMOS
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos;
un absorbedor de energia encargado de disipar la energia
cinética desarrollada durante una caida desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un cinturén de sujecién
y refencion destinado a mantener al usuario en una posicion
en su punto de trabajo con plena seguridad (sujecién) o evitar
que alcance un punto desde donde pueda producirse una
caida (retencion), amortizable en 4 usos.

73 |Ud Suministro de gafas de proteccién con montura integral, 2,05|DOS EUROS CON
resistentes a impactos de particulas a gran velocidad y baja CINCO CENTIMOS
energia, a temperaturas extremas, con ocular Gnico sobre una
montura flexible y cinta eldstica, amortizable en 5 usos.

74 |Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecdnicos, 3,34/ TRES EUROS CON
de algoddén con refuerzo de serraje vacuno en la palma, TREINTAY CUATRO
resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgadoy ala CENTIMOS
perforacion, amortizable en 4 usos.

75 |Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de 10,39 DIEZ EUROS CON
baja tension, amortizable en 4 usos. TREINTAY NUEVE

CENTIMOS

76 |Ud Suministro de juego de orejeras, estdndar, compuesto por 0,99|NOVENTA 'Y NUEVE
un casquete disefado para producir presién sobre la cabeza CENTIMOS
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuacion acustica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

77 |Ud Suministro de par de botas de media cafia de seguridad, 22,17\VEINTIDOS EUROS
con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una CON DIECISIETE
compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, CENTIMOS
con cédigo de designacién SB, amortizable en 2 usos.

78 |Ud Suministro de mono de proteccién, amortizable en 5 usos. 7,76 |SIETE EUROS CON

SETENTAY SEIS
CENTIMOS

79 |Ud Suministro de mono de proteccién para trabajos 5,82|CINCO EUROS CON

expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos. OCHENTAY DOS
CENTIMOS

80 |Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material 4 58/ CUATRO EUROS
reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario CON CINCUENTAY
cuando la dnica luz existente proviene de los faros de OCHO CENTIMOS
vehiculos, amortizable en 5 usos.
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81 |Ud Suministro y colocacién de botiquin de urgencia, provisto 99,15|NOVENTA Y NUEVE
de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, EUROS CON QUINCE
algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, CENTIMOS

un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en
el vestuario.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocacion y
fijacion mediante tornillos.

82 |Ud Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta 102,47|CIENTO DOS EUROS
prefabricada de obra, incluso conexién alared provisional de CON CUARENTAY

obra, hasta una distancia maxima de 8 m. SIETE CENTIMOS

Incluye: Excavaciéon manual de las zanjas y saneamiento de
tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la
tuberia en planta. Presentacion en seco de la tuberia y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocacién de la tuberia de polietileno de 25 mm de didmetro,
de alta densidad y 15 kg/cm? de presién mdaxima con collarin
de toma de fundicién. Montaje de la instalacion y conexién a
la red provisional de obra. Reposicion del pavimento con
hormigén en masa. Comprobacion y posterior desmontaje.

83 |Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a 413,20 CUATROCIENTOS
caseta prefabricada de obra, incluso conexién a la red TRECE EUROS CON
general municipal, hasta una distancia mdxima de 8 m. VEINTE CENTIMOS
Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de
tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Presentacién en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de
la zanja. Colocacion de los colectores que forman la
acometida. Montaje de la instalacién y conexién a la red
general municipal. Reposicion del pavimento con hormigén
en masa. Comprobacién y posterior desmontaje.

84 |Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta 175,20 |CIENTO SETENTAY
prefabricada de obra, incluso conexién al cuadro eléctrico CINCO EUROS CON
provisional de obra, hasta una distancia maxima de 50 m. VEINTE CENTIMOS
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien enfibados.
Aplanado y orientacion de los apoyos. Tendido del conductor.
Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable
en muros. Instalacién de las cajas de derivacion y proteccion.
Montaje de la instalacion y conexién al cuadro provisional de
obra. Comprobacion y posterior desmontaje.

85 |Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 122,58|CIENTO VEINTIDOS
en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?2), EUROS CON

compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa CINCUENTAY OCHO
con terminacién de pintura prelacada, cubierta de chapa, CENTIMOS

aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna vy rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
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86

87

88

PA“

aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de
oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de dimensiones
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m3), compuesta por: estructura
metdlica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura
prelacada, cubierfta de chapa, aislamiento inferior,
instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad,
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Ud Suministro, colocacién y desmontaje de cartel general
indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
con 6 orificios de fijacién, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.

Incluye: Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacendaje o retirada a contenedor.

Ud Suministro, colocacién y desmontaje de sefial de
prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con
4 orificios de fijacién, amortizable en 3 usos, fijada con bridas
de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

135,23

715

3,69

CIENTO TREINTAY
CINCO EUROS CON
VEINTITRES
CENTIMOS

SIETE EUROS CON
QUINCE CENTIMOS

TRES EUROS CON
SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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1 Actuaciones previas

m2 Desmontaje y posterior montaje de todos aquellos elementos situados en fachada que
entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecucién de los trabajos de
rehabilitacién, tales como redes eléciricas, bajantes y canalones, apliques, luminarias,
timbres, elementos de cubricion de patios, carpinterias que fueran necesarias, antenas o
soportes para las mismas ancladas a fachadas, conductos de chimeneas, tuberias, rejillas
de ventilacion, etc. Incluso adaptacion de los elementos al montarlos en con el nuevo
revestimiento de SATE para que encajen perfectamente. Incluso p/p de acopio del material
desmontado y posterior montaje, reposicion de cualquier elemento dafiado, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Totalmente
montado, conexionado, probado y funcionando. Con p.p. de medios auxiliares y segin
indicaciones de la DF.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio en obra del material desmontado. Montaje de
los elementos desmontados. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

(Materiales)

Repercusion, por m?, de desmontaje y posterior 1,500 Ud 0,666
montaje de elementos situados en la fachada.

1,00

m?2 Levantado de rejas metdlicas, elementos de fijacion y accesorios, situadas en huecos de
fachada para proteccion de ventanas y puertas vy fijadas al paramento mediante recibido
en obra de fdabrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que estd sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y segin
indicaciones de la DF.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.

(Mano de obra)

Pedn especializado construccion. 0,061 h 15,530
Peén ordinario construccion. 0,246 h 15,260
(Maquinaria)

Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible 0,025 h 7,370
y oxigeno como comburente.

0,95

3,75

0,18

1,00

m2 Desmontaje de persiana enrollable de lamas de PVC, mecanismos y accesorios, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estd sujeta. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Con p.p. de medios auxiliares y segun indicaciones de la DF.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién o
confenedor.

(Mano de obra)
Oficial 12 montador. 0,100 h 17,070

Ayudante montador. 0,100 h 15,730

1,7

1,57

4,88

3,28
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1.4

15

17

PA“

Ud Desmontaje y retirada de mobiliario y demds enseres de aulas, traslado dentro del mismo
edificio o al lugar indicado por la DF, acopio y posterior montaje, tantas veces como sea
necesario segun fases, de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo como mesas,
cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, encerados, documentacion, accesorios,
efc. Incluso p/p de embaldje, limpieza, retirada y carga de residuos con los medios
adecuados. Con p.p. de medios auxiliares y segin indicaciones de la DF.

Incluye: Trabajos de preparacion. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje, con
reposicion de cualquier elemento dafiado y/o deteriorado a consecuencia del desmontaije,
traslado o montaje. Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de
restos sobre contenedor. Preparacion de la nueva zona de trabagjo si fuera necesario.
Montaje del equipamiento, previo desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga
de restos sobre contenedor.

(Mano de obra)

Peén ordinario construccion. 0,450 h 15,260

6,87

Ud Desmontaje de luminarias interiores, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que puedan estar sujetas. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y
segun indicaciones de la DF.

Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

(Mano de obra)

Oficial 19 electricista. 0,092 h 17,070

Ayudante electricista. 0,092 h 15,710

1,57

1,45

6,87

Ud Desmontaje de sefializacién de emergencia interior adosada y accesorios, con medios
manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo
emplazamiento, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que estd sujeta. Incluso p/p de acopio y
proteccion del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Totalmente montada,
instalada, conexionada y probada. Con p.p. de medios auxiliares y segun indicaciones de
la DF.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio y proteccidn en obra del material que
se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

(Mano de obra)

Ayudante electricista. 0,138 h 15,710

217

3,02

m2 Demolicién de falso techo registrable de placas de yeso laminado, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolicion de
tirantes, perfilerias soporte y estructuras de suspension, falsas vigas, tabicas, molduras,
cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion
o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y segun indicaciones de la DF.

Incluye: Demolicion de los elementos. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camién o confenedor.

(Mano de obra)

217
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Parcial
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Total
(Euros)

21

2.2

PA“

Pedn ordinario construccion. 0,200 h 15,260

3,05

Ud Desmontaje de caldera a gaséleo y sus componentes, de 200 kW de potencia calorifica
maxima, con medios manuales y mecdnicos, previa desconexion de las redes de suministro
y evacuacion, y obturacién de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso p/p de
vaciado y traslado a punto limpio del contenido de la caldera, desmontaje de accesorios
soportes de fijacion y bancada metdlica de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga
mecdnica de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desconexidn de las redes de suministro y evacuacion. Desmontaje de la caldera y
de sus componentes. Obturacion de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga mecdnica del
material desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.

(Mano de obra)

Oficial 19 calefactor. 2,298 h 17,070
Ayudante calefactor. 2,298 h 15,710
Pedn ordinario construccion. 0,862 h 15,260
(Maguinaria)

Camidn con gria de hasta 6 t. 2,287 h 49,450

39,23
36,10

1315

113,09

3,05

2 Acondicionamiento del terreno

m2 Desbroce y limpieza del ferreno, con medios mecdnicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacién o urbanizacién: pequefias
plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los
materiales excavados y carga a camidn, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remocién mecdnica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposicion mecdnica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecdnica a
camion.

(Mano de obra)
Pedn ordinario construccion. 0,007 h 15,260
(Maquinaria)

Pala cargadora sobre neumdticos de 120 kW/1,9 m3. 0,017 h 40,230

01

0,68

201,57

m3 Excavacién de tierras a cielo abierto para formacién de sétanos de més de 2 m de
profundidad, que en todo su perimetro quedan por debajo de la rasante natural, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecdnicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa
provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavacién y su posterior retirada,
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion,
retirada de los materiales excavados y carga a camién.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas
horizontales y extraccién de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion
de las tierras. Carga a camién de las tierras excavadas.

0,79
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Importe
Ne Designacién Parcial Total
(Euros) (Euros)
(Mano de obra)
Peén ordinario construccion. 0,059 h 15,260 0,90
(Maquinaria)
Retrocargadora sobre neumdticos, de 70 kW. 0,59 h 36,520 5,81
6,71
2.3 |m3 Excavacién de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecdnicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion,
retirada de los materiales excavados y carga a camién.
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas
horizontales y extraccién de tierras. Refinado de fondos con extraccion de las tierras. Carga
a camién de las tierras excavadas.
(Mano de obra)
Peén ordinario construccion. 0,245 h 15,260 3,74
(Maquinaria)
Retroexcavadora hidrdulica sobre neumdticos, de 0,374 h 48,540 18,15
115 kW.
21,89
2.4 |m3 Formacion de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavacion y compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de
espesor mdximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 100% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
segun UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador
de la instalacién, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los dridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectacion de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o
desecacion de cada tongada. Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacion.
Compactacion.
(Mano de obra)
Pedn ordinario construccion. 0,253 h 15,260 3,86
(Maquinaria)
Camiédn cisterna de 8 m?® de capacidad. 0,011 h 40,080 0,44
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 0,172 h 6,390 1,10
anchura de trabajo 70 cm, reversible.
Camién basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,017 h 40,170 0,68
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga dtil. 0,114 h 9,270 1,06
(Materiales)
Cinta plastificada. 1,00 m 0,140 0,15
7,29
2.5 |m3 Formacion de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra
seleccionada procedente de la propia excavacion; y compactacion en tongadas sucesivas
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de 30 cm de espesor maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una

densidad seca no inferior al 100% de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,

realizado segtin UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, tfransporte y

descarga a pie de tajo de los dridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los

mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material

de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada.

Compactacion.

(Mano de obra)

Peén ordinario construccion. 0,081 h 15,260 1,24

(Magquinaria)

Camién cisterna de 8 m3 de capacidad. 0,01 h 40,080 0,44

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 0,172 h 6,390 1,10

anchura de trabajo 70 cm, reversible.

Camién basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,017 h 40,170 0,68

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga til. 0,114 h 9,270 1,06

4,52

3 Cimentaciones
3.1 |m2 Formacion de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante

relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de

cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactacion mediante equipo manual con

bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio).

Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los dridos a utilizar en los trabajos de

relleno y regado de los mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno

en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactacién y nivelacion.

(Mano de obra)

Peén ordinario construccion. 0,235 h 15,260 3,59

(Maquinaria)

Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 0,012 h 40,230 0,48

Camién cisterna de 8 m3 de capacidad. 0,013 h 40,080 0,52

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 0,013 h 6,390 0,08

anchura de trabajo 70 cm, reversible.

(Materiales)

Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm 0,220 m3 17,020 3,74

de diametro.

8,41

3.2 |m2 Formacion de solera de hormigén armado de 25 cm de espesor, realizada con hormigén

HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido desde camién, y malla electrosoldada ME

15x15 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre

separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base

existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo

del hormigdn, extendido y vibrado del hormigén mediante regla vibrante, formacién de

juntas de construccién y colocacién de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de

espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros,
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para la ejecucion de juntas de dilatacion; emboquillado o conexién de los elementos

exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifénicos, etc) de las redes de

instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retraccion, por medios

mecdnicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén, comprobando la densidad y

las rasantes. Replanteo de las juntas de construccion y de dilatacién. Tendido de niveles

mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la superficie base. Formacion de

juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion. Colocacion de la malla

electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén.

Curado del hormigén. Aserrado de juntas de retraccion.

(Mano de obra)

Oficial 12 construccion. 0,184 h 16,520 3,04

Ayudante construccion. 0,092 h 15,730 1,45

Peén ordinario construccion. 0,184 h 15,260 2,81

(Maquinaria)

Regla vibrante de 3 m. 0,102 h 4,670 0,48

(Materiales)

Separador homologado para soleras. 2,000 ud 0,040 0,08

Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 1,200 m2 4,690 5,63

UNE-EN 10080.

Hormigén HA-25/B/20/11q, fabricado en central. 0,263 m3 73,960 19,45

Panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE- 0,050 m2 1,340 0,07

EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de

espesor, resistencia térmica 0,55 m2K/W,

conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de

dilatacion.

33,01

4 Carpinteria, vidrios y protecciones solares
4.1 |m Sellado de junta de 6 mm de anchura y 4 mm de profundidad entre el vidrio y cualquier

tipo de carpinteria interior o exterior, mediante un cordén eldstico de silicona sintética

incolora.

Incluye: Limpieza de la junta. Aplicacién de la silicona, presiondndola con una espatula

mojada.

(Mano de obra)

Ayudante cristalero. 0,089 h 16,990 1,51

(Materiales)

Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 0,090 Ud 2,420 0,22

(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).

1,73

4.2 |m2 Suministro y colocacién de vidrio, idéntico al existente, fijado sobre carpinteria con

acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona

sintética incolora (no acrilica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y

colocacion de junquillos.
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Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en

el interior de los perfiles. Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final

de estanqueidad.

(Mano de obra)

Oficial 1@ cristalero. 0,217 h 17,840 3,87

Ayudante cristalero. 0,217 h 16,990 3,69

(Materiales)

Luna pulida incolora, 4 mm. Segin UNE-EN 410 y 1,006 m2 13,210 13,29

UNE-EN 673.

Sellado de juntas mediante la aplicacion con pistola 3,500 m 0,850 2,98

de silicona sintética incolora.

Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,000 Ud 1,260 1,26

25,09

4.3 |m2 Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. y aislamiento

térmico a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias

laterales para las lamas y soporte central, i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos.

(Mano de obra)

Oficial 12 montador. 0,195 h 17,070 3,33

Ayudante montador. 0,195 h 15,730 3,07

(Materiales)

Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado 1,900 m2 18,911 20,80

de 33 mm de altura, equipada con todos sus

accesorios (eje, poleqa, cinta y recogedor), segin

UNE-EN 13659.

27,20

4.4 |Ud Suministro y colocacién de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de

tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de

90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras.

Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado,

serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y gjuste final. Totalmente montada y

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio

(incluidas en este precio).

Incluye: Colocacién de los herrajes de colgar. Colocacién de la hoja. Colocacion de los

herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

(Mano de obra)

Oficial 1¢ carpintero. 0,838 h 17,240 14,45

Ayudante carpintero. 0,838 h 15,920 13,34

(Materiales)

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para 1,000 Ud 14,465 14,47

puerta de una hoja, con elementos de fijacion.

Galce de MDF hidréfugo, 90x20 mm, prelacado en 4,900 m 3,410 16,71

blanco.

Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado 10,000 m 2,895 28,95

en blanco.
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Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, prelacada 1,000 Ud 73,008 73,01
en blanco, con moldura de forma recta, de
203x62,5x3,5 cm. Segun UNE 56803.
Juego de manivela y escudo largo de aluminio 1,000 Ud 19,464 19,46
anodizado, serie bdsica, para puerta de paso
interior.
Pernio de 100x58 mm con remate, en aluminio 3,000 ud 3,302 9,91
anodizado, para puerta de paso interior.
Tornillo de acero 19/22 mm. 18,000 Ud 0,017 0,31
Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos 1,000 Ud 9,391 9,39
de atado, para puerta de paso interior, segin UNE-
EN 12209.
200,00
4.5 |m2 Reparacion de puertas "in situ", con un grado de deterioro minimo, mediante la
correccion de descuadres y sustitucion de herrajes deteriorados. Incluso p/p de reposicion
de revestimientos y pinturas de los paramentos situados en zonas adyacentes a la
infervencion.
Incluye: Correccion de descuadres. Sustitucion de los herrajes deteriorados.
(Mano de obra)
Oficial 12 cerrajero. 0,350 h 16,780 5,87
Ayudante cerrajero. 0,350 h 15,790 5,53
(Materiales)
Pequefio material 1,000 kg 1,090 1,09
12,49
4.6 |m Reposicion de caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color
idéntico a la ventana existente (verde), de 1,5 mm. de espesor, tornilleria y prisioneros de
acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de
juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.
(Mano de obra)
Oficial 12 carpintero. 0,272 h 17,240 4,69
Ayudante carpintero. 0,195 h 15,920 3,10
(Materiales)
Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, 1,050 m 21,258 22,32
anodizado en co
30,11
4.7 |m Reparacion de capialzados de persianas idéntico a los capialzados existentes, con
costados, fondo y techo, y con tapa registrable con bisagras de piano. Incluso p/p de
canteados. Totalmente montado.
Incluye: Formacion de cajon capialzado. Colocacion de tapa registrable.
(Mano de obra)
Oficial 1¢ carpintero. 0,386 h 17,240 6,65
Ayudante carpintero. 0,276 h 15,920 4,39
(Materiales)
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Capialzado de madera. 1,000 m 12,250 12,25
23,29

4.8 |m Suministro y colocacion de vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color idéntico a

la carpinteria existente, con 60 micras de espesor minimo, espesor 1,5 mm, desarrollo 50

cm, con goterdn, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares,

los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de

regularizacion de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5, de 4 cm de

espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el

adhesivo bituminoso de aplicacién en frio para chapas metdlicas, que sirve de base al perfil

de aluminio. Incluso p/p de preparacion y regularizaciéon del soporte con mortero de

cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparacién y regularizacion del

soporte. Colocacion vy fijacion de las piezas metdlicas, niveladas y aplomadas. Sellado de

juntas y limpieza del vierteaguas.

(Mano de obra)

Oficial 12 construccion. 0,278 h 16,520 4,59

Pedn ordinario construccion. 0,300 h 15,260 458

(Materiales)

Agua. 0,006 m3 1,500 0,01

Mortero industrial para albafileria, de cemento, 0,024 t 36,250 0,87

color gris, con aditivo hidréfugo, categoria M-5

(resistencia a compresion 5 N/mma2), suministrado

en sacos, segin UNE-EN 998-2.

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, 1,000 m 17,160 17,16

con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,

espesor 1,5 mm, desarrollo 50 cm, con goterdén.

Adhesivo resina epoxi. 0,440 kg 5,830 2,57

Sellado con adhesivo en frio especial para metales. 2,800 m 1,200 3,36

Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de 0,500 m 0,390 0,20

didmetro, para relleno de juntas.

33,34

4.9 |m Formacién de remate lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de

color idéntico al existente, con perforaciones trapezoidales para su fijacién y goterdn.

Incluso p/p de adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona neutra.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie. Replanteo. Corte, colocacion vy fijacién del

perfil.

(Mano de obra)

Oficial 12 construccion. 0,158 h 16,520 2,61

Peén ordinario construccion. 0,158 h 15,260 2,41

(Materiales)

Adhesivo cementoso mejorado, C2 segliin UNE-EN 0,180 kg 0,410 0,07

12004, color gris.

Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,010 ud 3,130 0,03

Perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 15 mm de 1,500 m 14,860 16,35

altura, color marrén castafio RAL 8003, con
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511

512

PA“

perforaciones trapezoidales para su fijacién y
goterdn, suministrado en barras de 2,5 m de
longitud.

5 Instalaciones

5.1 Calefaccion, climatizacién y A.C.S.

Ud Suministro e instalacion de caldera de biomasa Hargassner modelo ECO-PK150 o
similar, con potencia modulante de 44-149Kw. Caldera con sistema de aspiracion de pellets.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Caracteristicas:

Potencia modulante: 44-149 kW.

Rendimiento: 93,4 / 93,1.

Presion max. 3 bar. Posibilidad a 4 bar bajo pedido, sin coste.

Conexion eléctrica: 400V AC, 50 Hz. Proteccion 13 A.

Control incluido: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombas de larga distancia, circuito externo,
bomba retorno con mezcladora y control inercia incluidos.

Sondas incluidas: Sonda Lambda, termostato de seguridad, sondas de: humos, caldera,
reforno y exterior. Sensores ETU, TUB incluidos. Otras sondas se piden aparte (sondas
inercia, etfc).

-Opcionalmente posibilidad de control de 5 sondas de inercia y control de carga diferencial
para instalaciones solares

Para el funcionamiento con: Pellets segtin O-Norm 7135 0 EN ISO 17225-2 clase A1.

(Mano de obra)

Oficial 19 calefactor. 6,070 h 17,070
Ayudante calefactor. 6,070 h 15,710
(Materiales)

Caldera ECO-PK150 con sistema de aspiracion 1,000 Ud 42.761,030

Puesta en marcha y formacién en el manejo de 1,000 Ud 240,000
caldera de biomasa.

103,61

95,36

42.761,03

240,00

21,47

Ud Suministro e instalacion de caldera de biomasa Hargassner modelo ECO-PK200 o
similar, con potencia modulante de 59-199Kw. Caldera con sistema de aspiracién de pellets.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Caracteristicas:

Potencia modulante: 59-199 kW.

Rendimiento: 93,1/ 93,6.

Presion max. 3 bar. Posibilidad a 4 bar bajo pedido, sin coste.

Conexidn eléctrica: 400V AC, 50 Hz. Proteccion 13 A.

Control incluido: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombas de larga distancia, circuito externo,
bomba retorno con mezcladora y control inercia incluidos.

Sondas incluidas: Sonda Lambda, termostato de seguridad, sondas de: humos, caldera,
reforno y exterior. Sensores ETU, TUB incluidos Otras sondas se piden aparte (sondas
inercia, etfc).

-Opcionalmente posibilidad de control de 5 sondas de inercia y control de carga diferencial
para instalaciones solares.

Para el funcionamiento con:

Pellets segtin O-Norm 7135 o EN ISO 17225-2 clase A1.

(Mano de obra)

43.200,00
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Importe
Ne Designacién Parcial Total
(Euros) (Euros)
Oficial 12 calefactor. 6,083 h 17,070 103,84
Ayudante calefactor. 6,082 h 15,710 95,55
(Materiales)
Caldera de biomasa Hargassner modelo ECO- 1,000 Ud 54.235,605 54.235,61
PK200, con potencia no
Puesta en marcha y formacién en el manejo de 1,000 Ud 240,000 240,00
caldera de biomasa.
54.675,00
5.1.3 |Ud Suministro e instalacion de control de cascada para 2 a 6 calderas KR.1
(Mano de obra)
Oficial 19 calefactor. 0,198 h 17,070 3,38
Ayudante calefactor. 0,198 h 15,710 3.1
(Materiales)
Control en cascada 1,000 Ud 605,510 605,51
612,00
5.1.4 |Ud Sistema de elevacion de retorno para calderas ECO-HK/PK 150-200 o similar. Incluye
bomba de carga del depdsito de inercia o de la aguja hidrdulica, vélvula de 3 vias con
accionador vy llaves de corte. Su montaje directamente sobre el cuerpo de la caldera
simplifica la instalacion y garantiza el correcto dimensionado de la bomba para la caldera.
(Mano de obra)
Oficial 19 calefactor. 0,982 h 17,070 16,76
Ayudante calefactor. 0,982 h 15,710 15,43
(Materiales)
Grupo elevacion temperatura de retorno para 1,000 Ud 1.742,814 1.742,81
calderas ECO 150-200
1.775,00
5.1.5 |Ud Sonda de temperatura para depésito de ACS o inercia. Revisar los esquemas hidrdulicos
Hargassner o similar para solicitar tantas sondas como se requieran.
(Mano de obra)
Oficial 12 calefactor. 0,016 h 17,070 0,27
Ayudante calefactor. 0,017 h 15,710 0,27
(Materiales)
Sonda de temperatura BF 3,000 ud 11,487 34,46
35,00
5.1.6 |Ud (OPCIONAL) Este Internet Gateway posibilita una conexién segura SSL entre la caldera y
el router. De esta manera puede accederse remotamente a la caldera desde su dispositivo
movil. La conexidn al router se realiza mediante cable Ethernet. APP: Con la APP GRATUITA
de Hargassner o similar puede realizarse rapida y sencillamente cambios en su caldera, asi
como consultar informacién cuando quiera. Permite recibir notificaciones importantes,
cenicero lleno, silo de combustible casi vacio, etc., que se envian por Push-notification o
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email a su dispositivo mévil. Permite acceso de diversos usuarios: propietario, instalador,
etfc, cada uno con sus accesos diferenciados.
(Mano de obra)
Oficial 12 calefactor. 0,233 h 17,070 3,98
Ayudante calefactor. 0,233 h 15,710 3,66
(Materiales)
Internet GATEWAY 1,000 Ud 102,360 102,36
110,00
5.1.7 |Ud Longitud sinfin abierto: 5 m.
Vdlido para silos de longitud: 4,9 m y superior.
Tornillo sinfin rigido para silo de obra. Funcionamiento en combinacién con sistema de
alimentacion por aspiracion. Combina la maxima fiabilidad de los sistemas de sinfin con la
versatilidad de los sistemas de aspiracion. Funcionamiento silencioso gracias a la
alimentacién dosificada y bajo consumo eléctrico por sus cortos intervalos de
funcionamiento.
Incluye motor, conexién para mangueras de aspiracion y tolva con acanaladuras para la
facil colocacion de los tableros del silo con la pendiente adecuada.
(Mano de obra)
Oficial 12 calefactor. 0,766 h 17,070 13,08
Ayudante calefactor. 0,766 h 15,710 12,03
(Materiales)
Kit basico de extractor flexible para pellets, formado 1,000 Ud 1.227,147 1.227,15
por tubo extractor de 1 m de longitud y motor de
accionamiento de 0,55 kW, para alimentacién
monofdasica a 230 V, para sistema de alimentacion
de caldera de biomasa.
Tubo de ampliacion de extractor flexible para 3,000 m 125,633 376,90
pellets, para sistema de alimentacion de caldera de
biomasa.
Tubo de conexidn de extractor flexible para pellets, 1,000 m 24,597 24,60
para sistema de alimentacion de caldera de
biomasa.
Transportador helicoidal sinfin flexible, para 5,000 m 29,247 146,24
sistema de alimentacion de caldera de biomasa.
1.800,00
5.1.8 Ml Tubo aspiracién antiestdtico, resistente con conexién a tierra.
NOTA: Se vende por rollos de 10,25 0 50 m
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista. 0,044 h 17,070 0,75
Ayudante electricista. 0,045 h 15,710 0,71
(Materiales)
Mangueras de aspiracion 1,000 Ud 11,544 11,54
13,00
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519

5.1.10

511

5.1.12

PA“

Ud Boca de llenado recta (con tapa).

(Mano de obra)

Oficial 12 electricista. 0,049 h 17,070
Ayudante electricista. 0,049 h 15,710
(Materiales)

Boca de llenado recta (con tapa) 1,000 Ud 86,390

0,84

0,77

86,39

Ud Alfombrilla proteccién pellets , 1100x700mm con angulo de fijacion.

(Mano de obra)

Oficial 19 electricista. 0,285 h 17,070
Ayudante electricista. 0,285 h 15,710
(Materiales)

Alfombrilla proteccion pellets 1,000 Ud 40,660

4,86

4,48

40,66

88,00

Ud Kit 2 para puerta estandar:2 carriles de puerta 2",1 escotilla control y 9
uds.de tableros de proteccion de puerta.

(Mano de obra)

Oficial 19 electricista. 1,058 h 17,070
Ayudante electricista. 0,846 h 15,710
(Materiales)

Kit 2 para puerta estandar 1,000 Ud 172,645

18,06

13,29

172,65

50,00

Ud Suministro e instalacion de contenedor para caldera de biomasa con las siguientes
caracteristicas:

-Acabado ext. Rastrelado madera en 4 caras.

-Pintado interior.

-Pintado techo.

-Perforaciones.

-Suelo con chapa lagrimada 3,5mm.

-Pintado 3 paredes.

-Electricidad e iluminacion.

-Extintor portdtil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

-Fontaneria y montaje equipos.

-Chimenea.

-2x Puerta de acceso al silo 2,0x0,7 frente a las calderas.

-Aguja hidraulica + Vaso de expansion.

Completamente terminado y montado. Incluso transporte.

(Mano de obra)

Oficial 12 electricista. 4,288 h 17,070

73,20

204,00
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5113

511

5.115

PA“

Ayudante electricista. 4,288 h 15,710
(Materiales)

Contenedor para caldera de biomasa con silo para 1,000 Ud 23.766,337
pellets de 45 m? de capacidad, dimensiones

exteriores 6000x2980x2710 mm, con instalacion

para la impulsién y el retorno del agua de

calefaccion, cableado eléctrico, chimenea de acero,

accesorios de seguridad, ventiladores y puertas

cortafuego (caldera y sistema de alimentacion no

incluidos en este precio).

67,36

23.766,34

Ud Suministro e instalacién de contenedor para silo con las siguientes caracteristicas:
-Acabado ext. Rastrelado madera en 4 caras.

-Pintado interior porton.

-Pintado techo.

-Perforaciones.

-Suelo con chapa lagrimada 3,5mm.

-Pintado 3 paredes.

-Tabique intermedio con boca de hombre para el acceso.
-Montaje de los equipos y accesorios.

-Silo obra con tableros madera osb en forma de W.
Completamente terminado y montado. Incluso transporte.

(Mano de obra)

Oficial 19 electricista. 4,342 h 17,070
Ayudante electricista. 4,342 h 15,710
(Materiales)

Contenedor para caldera de biomasa con silo para 1,000 Ud 17.315,650
pellets de 45 m3 de capacidad, dimensiones

exteriores 6000x2980x2710 mm, con instalacién

para la impulsién y el retorno del agua de

calefaccion, cableado eléctrico, chimenea de acero,

accesorios de seguridad, ventiladores y puertas

cortafuego (caldera y sistema de alimentacién no

incluidos en este precio).

74,12

68,21

17.315,65

23.906,90

Ud Suministro e instalacién de médulo de calefaccién HKR con CAN BUS, para dos circuitos
de calefaccién y un circuito de ACS.

(Mano de obra)

Oficial 12 calefactor. 0,248 h 17,070
Ayudante calefactor. 0,248 h 15,710
(Materiales)

Médulo HKR 1,000 Ud 1.011,865

4,23

3,90

1.011,87

17.457,98

Ud Suministro e instalacion de depdsito de inercia de acero al carbono de capacidad 1.000
litros, tarado a 6 bar de presion mdxima de servicio. Incluye aislamiento segdn normativa

1.020,00
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vigente, asi como mano de obra y medios auxiliares para su instalacion. Totalmente
montado, conexionado y probado.
(Mano de obra)
Oficial 12 calefactor. 1,319 h 17,070 22,52
Ayudante calefactor. 1,319 h 15,710 20,72
(Materiales)
Vdlvula de esfera de latén niquelado para roscar de 2,000 Ud 13,167 26,33
11/4".
Vadlvula de esfera de latén niquelado para roscar de 2,000 Ud 31,653 63,31
2"
Valvula de seguridad, de latén, con rosca de 1/2" de 1,000 Ud 3,816 3,82
didmetro, tarada a 6 bar de presion.
Depésito de inercia 1000L. 1,000 Ud 872,053 872,05
Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,000 Ud 1,252 1,25
1.010,00
5.1.16|Ud Set conectores para dos depdsitos de inercia 6/4" 250 mm
(Mano de obra)
Oficial 12 calefactor. 0,010 h 17,070 0,17
Ayudante calefactor. 0,010 h 15,710 0,16
(Materiales)
Set conectores para dos depdsitos de inercia 6/4" 1,000 Ud 319,670 319,67
250 mm
320,00
5.1.17|Ud Sonda de temperatura para colocar en circuito de impulsion a calefaccién. Incluye kit de
fijacion para tuberias metdlicas. Se requiere una sonda por cada circuito de impulsion
controlado por la caldera.
(Mano de obra)
Oficial 12 calefactor. 0,134 h 17,070 2,29
Ayudante calefactor. 0,133 h 15,710 2,09
(Materiales)
Sonda temperatura HKF 1,000 Ud 35,619 35,62
40,00
5.1.18/m Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion
formada por tubo de acero negro DIN-2440 sin calorifugar, de 1" DN 25 mm de didgmetro,
una mano de imprimacién antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso levantado y
reposicion de falso techo para paso del conducto, asi como todas las pequefias obras
necesarias para llevar a cabo la correcta instalacion de la tuberia.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, codos, tes, manguitos y
demds accesorios y piezas especiales para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion

y fijacién de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento.

Realizacion de pruebas de servicio.

(Mano de obra)

Oficial 19 calefactor. 0,437 h 17,070 7,46

Ayudante calefactor. 0,520 h 15,710 817

(Materiales)

Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1" 1,000 m 5,106 51

DN 25 mm de didmetro, segin UNE 19052, con el

precio incrementado el 20% en concepto de

accesorios y piezas especiales.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra 1,000 Ud 0,456 0,46

de las tuberias de acero, de 1" DN 25 mm.

Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de 1,000 m 7,216 7,22

didmetro interior y 22,0 mm de espesor (equivalente

a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de espesor, a base

de caucho sintético flexible, de estructura celular

cerrada.

Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,045 | 10,444 0,47

Imprimacién antioxidante con poliuretano. 0,014 kg 8,361 0,12

29,01

5.119|Ud Suministro e instalacion de bomba circuladora Grundfos Magna 1 50-80 F. Incluso p/p

de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demds

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada

y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la bomba de circulacion. Conexion a la red de

distribucion.

(Mano de obra)

Oficial 12 instalador de climatizacion. 2918 h 17,070 49,81

Ayudante instalador de climatizacion. 2,918 h 15,710 45,84

(Materiales)

Bomba circuladora 1,000 Ud 1.852,346 1.852,35

1.948,00

5.2 lluminacién
5.2.1 |Ud Suministro e instalacion plafén LED de superficie, serie SYLT 18W, 4.000 K CIRCULAR

IP54, 1620LM, 300 m de didmetro, 80 RA, BA 122, no regulable; modelo PLFO1018 o similar,

cuya ficha se adjunta en los anexos al proyecto, en el apartado de proyecto de iluminacion.

Incluso Iédmparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada,

conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lémparas y

accesorios.

(Mano de obra)

Oficial 12 electricista. 0,408 h 17,070 6,96

Ayudante electricista. 0,408 h 15,710 6,41
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(Materiales)
Plafén PLFO1018. 1,000 Ud 27,090 27,09
Material auxiliar para instalacion de aparatos de 1,000 Ud 0,849 0,85
iluminacion.
41,31
5.2.2 |Ud Suministro e instalacién Pantalla estanca industrial LED, de 120cm, 40W, 5.000K,
5.000Lm, 80RA, BA1202, no regulable, IP65. La ficha del panel se adjunta en los anexos al
proyecto, en el apartado de proyecto de iluminacion. Incluso ldmparas, accesorios,
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lamparas y
accesorios.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista. 0,410 h 17,070 7,00
Ayudante electricista. 0,410 h 15,710 6,44
(Materiales)
Pantalla estanca industrial LED, de 120cm 1,000 Ud 38,340 38,34
Material auxiliar para instalacién de aparatos de 1,000 Ud 0,849 0,85
iluminacion.
52,63
5.2.3 |Ud Suministro e instalacion Pantalla estanca industrial LED, de 150cm, 50W, 5.000K,
6.500Lm, >80RA, BA1202, no regulable, IP65. La ficha del panel se adjunta en los anexos al
proyecto, en el apartado de proyecto de iluminacion. Incluso ldmparas, accesorios,
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacion. Conexionado. Colocacién de lamparas y
accesorios.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista. 0,410 h 17,070 7,00
Ayudante electricista. 0,410 h 15,710 6,44
(Materiales)
Pantalla estanca industrial LED, de 150cm 1,000 Ud 49,590 49,59
Material auxiliar para instalacién de aparatos de 1,000 Ud 0,849 0,85
iluminacion.
63,88
5.2.4 |Ud Suministro e instalacién Panel LED, serie Marion o similar, de 60x60, 4EN1, 40W, 4.000
K, UGR<19, 4.000Lm, 80RA, BA902, regulable, IP42, incluso accesorio de suspension del
panel. La ficha del panel se adjunta en los anexos al proyecto, en el apartado de proyecto
de iluminacién. Incluso lémparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lamparas y
accesorios.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista. 0,410 h 17,070 7,00
Ayudante electricista. 0,410 h 15,710 6,44
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525

526

6.1

PA“

(Materiales)
Panel LED, 60x60 1,000 Ud 43,740
Kit de suspension 60x60 1,000 Ud 2,920

Material auxiliar para instalacién de aparatos de 1,000 Ud 0,849
iluminacion.

43,74
2,92

0,85

Ud Suministro y colocacién de sistema de regulacion multisensor y controlador de
iluminacion, en un sélo equipo para el control de ocupacién, luz natural, regulando
gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo
debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado. Capacidad
para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estdndar de gestion BMS. Para
montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. Permite
integracion con sefiales de contacto para control desde pulsadores, facil ajuste y
configuracién desde mando a distancia IR, incluso pp de aviso de nivel de ahorro mediante
indicacion led rojo/naranja/verde, posibilidad de vinculacion de zonas para establecer
niveles de fondo en zonas adyacentes sin presencia respecto a una zona con presenciay
drea de deteccion rectangular de 6x8m.

(Mano de obra)

Oficial 19 electricista. 0,131 h 17,070
Ayudante electricista. 0,131 h 15,710
(Materiales)

Equipo de regulacién 1,000 Ud 34,420

2,24

2,06

34,42

60,95

Ud Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y
apagado de luminarias en zonas comunes. Capacidad de carga mdxima de 400 VA
(ldmparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ojustable)
de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un drea minima de
deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. trasversales).

(Mano de obra)

Oficial 12 electricista. 0,205 h 17,070
Ayudante electricista. 0,205 h 15,710
(Materiales)

Equipo de deteccion de movimiento 1,000 Ud 7,890

3,50

3,22

7,89

38,72

6 Aislamientos e impermeabilizaciones

m2 Suministro y colocacién de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 12) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la
adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y
eliminacién de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin
adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado
de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccién
de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la
grietay rellenado con mortero tixotrépico de reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1cm,

14,61
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dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia del revestimiento de
fachada.

-2°) FACHADA. Suministroy aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM
de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de
poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris)
con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas,
mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie
de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1ECO 115", a razén de 6 espigas minimo
por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las
superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en
esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los
huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta
Selladora, perfiles de conexién con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilatacién con
Perfil para juntas de dilatacién, goterones con Perfil antigoteo, efc., todos ellos del mismo
sistema vy fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del
sistema con otros elementos con Cinta selladora FugendichtBand), perfil de arranque
SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento
de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm
de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de
vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacion de imprimacion
UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado
manualmente, acabado en color a elegir por la DF. Todo ello siguiendo instrucciones del
fabricante. Incluye: p.p. de accesorios y pequefio material.

-32.ZOCALO. Suministro y aplicacién del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM
de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX
(antivandalico) hasta un maximo de 2 m seguin indicaciones y definicién de la DF, con doble
malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado
manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a elegir por la DF, totalmente
instalado incluso p.p. de accesorios y pequefio material.

-42 REMATES. Incluidos p.p. de ejecucién de revestimiento térmico de aleros, chimeneas,
jambas y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado
con malla StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos
de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad deseada. Ejecucion y replanteo
de juntas segun indicaciones de la DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva,
solapes, juntas de dilatacién horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con
sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como
suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y
formacién de goterén en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria exterior,
perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio del sistema,
encuentro con las carpinterias con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios
necesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion,
conducciones y cableado grapado a fachada.

-52 MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevacion, las
herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar.

Totalmente terminado. Medida la fachada sin descontar huecos para compensar la
realizacion de los remates.

(Mano de obra)

Oficial 12 montador de sistemas de fachadas 0,595 h 17,070 10,16
prefabricadas.

Ayudante montador de sistemas de fachadas 0,595 h 15,730 9,36
prefabricadas.

Pedn especializado construccion. 0,292 h 15,530 4,53
Peén ordinario construccion. 0,293 h 15,260 4,47

(Maquinaria)
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Ne Designacién Parcial Total
(Euros) (Euros)
Equipo de chorro de arena a presion. 0,559 h 2,389 1,34
(Materiales)
Agua. 0,005 m? 1,500 0,01
Panel rigido de poliestireno expandido, ProTherm 1,050 m2 6,924 7,27

"BAUMIT", de 80 mm de espesor, color gris,
resistencia térmica 2,5 m2K/W, conductividad
térmica 0,038 W/(mK), densidad 16 kg/m3, Euroclase
E de reaccion al fuego.

Taco de expansién de fibra de vidrio reforzada con 6,000 Ud 0,228 1,37
poliamida, Espiga de Percusion NKT U 130
"BAUMIT", de 130 mm de longitud, con aro de
estanqueidad y clavo de polipropileno para fijacion
de placas aislantes.

Adhesivo mineral en polvo ProContact "BAUMIT", 10,000 kg 0,509 5,09
compuesto por cemento, ligantes orgdnicos, dridos
y aditivos, para adherir y reforzar los paneles
aislantes, y como capa base, previo amasado con
agua.

Revestimiento hidréfugo, NanoporTop "BAUMIT", de 2,000 kg 3,169 6,34
color a elegir, acabado Fine 1,0, compuesto por
ligantes orgdnicos, sustancias minerales de relleno,
silicatos, pigmentos blancos y de color, microfibras,
aditivos y agua, con efecto antimoho, impermeable
al agua de lluvia y permeable al vapor de agua,
aplicable con pistola o llana metdlica o de madera.

Malla de fibra de vidrio antidlcalis, Star Tex 1,900 m?2 0,962 1,06
"BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m2 de masa
superficial y 0,5 mm de espesor, con 200 kp/cm? de
resistencia a traccién, para armar morteros.

Imprimacion, Uniprimer "BAUMIT", incolora, 0,250 kg 2,323 0,58
impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor
de agua, compuesta por ligantes orgdnicos,
aditivos con contenido en silicona y sustancias
minerales de relleno en dispersién acuosa;
aplicable con brocha, rodillo o pistola.

Perfil de arranque SockelProfil "BAUMIT", de 0,300 m 2,308 0,69
aluminio, en "U", de 80 mm de anchura, con goterdn,
para nivelacion y soporte de los paneles aislantes
de los sistemas de aislamiento térmico por el
exterior sobre la linea de zécalo; incluso p/p de kit
de fijacién para perfil.

Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand 0,500 m 0,923 0,46
"BAUMIT", de espuma de poliuretano, impermeable
al agua de lluvia, para un ancho de juntade 2 a 6
mm.

Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC flexible, 0,400 m 0,978 0,39
con malla incorporada de 12,5 cm de anchura a
cada lado del perfil.

Accesorios para sistema de aislamiento térmico por 0,100 ud 7,823 0,78
el exterior "BAUMIT".
Repercusion de montaje, utilizacion y desmontaje de 1,000 Ud 3,130 3,13

andamiaje homologado y medios de proteccion, por
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m2 de superficie ejecutada de revestimiento de
fachada.
57,03

6.2 |Ud Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas abiertas de resina de melanina,

de 40 mm. de espesor y 60x60 cm., en color gris perla, para mejora del acondicionamiento

acustico de las aulas. Colocacién plafonada al techo mediante cinta adhesiva de montaje.

Incluso replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.

(Mano de obra)

Oficial 12 montador de aislamientos. 0,256 h 17,070 437

Ayudante montador de aislamientos. 0,043 h 15,730 0,68

(Materiales)

Panel fonoabsorbente de espuma flexible de celdas 1,000 Ud 14,500 14,50

abiertas de re

19,55

6.3 |m2 Suministro y montaje de falso techo contintio suspendido, hidréfugo, situado a una altura

menor de 4 m, liso, D112.es Drystar "KNAUF" o similar con estructura metdlica (12,5+27+27),

formado por una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1GM-

FH1IR /1200 / 2600 /12,5 / con los bordes longitudinales cuadraos, especial Drystar "KNAUF"

o similar. Con sistema de aislamiento térmico de panel rigido de lana de roca fijado

mecdnicamente mediante fijacion adhesiva, densidad nominal 120 kg/m3 (EN1602),

conductividad térmica 0,039 W/m2K) (EN12667). Resistencia térmica 2,05 m22K/W), reaccion

al fuego A1. Con alma de yeso y caras revestidas con una ldmina de fibra de vidrio

atornillada a una estructura metdlica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27

mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento de soporte

mediante piezas de cuelgue rdpido Twist "KNAUF", y varillas cada 950 mm, y maestras

secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballetes y

colocadas con una modulaciéon maxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acdstica,

fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las placas, pasta y

cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje, incluso p/p de fijaciones,

tornilleria, resolucién del perimetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y

accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metdlica. Nivelacion vy fijacion del perfil en U

en el perimetro y colocacion de la banda acustica de dilataciéon. Sefializacién de los puntos

de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacién y suspension de los perfiles primarios y

secundarios de la estructura. Atornillado y colocacion de las placas. Tratamiento de juntas.

(Mano de obra)

Oficial 12 montador de falsos techos. 0,307 h 17,070 5,24

Ayudante montador de falsos techos. 0,114 h 15,730 1,79

(Materiales)

Aislamiento rigido de lana de roca ROCKFEU E-520 1,050 m? 4,477 4,70

(rockwool)

Cinta de juntas Kurt "KNAUF" 0,450 m 0,557 0,25

Banda acustica de dilatacién autoadhesiva de 0,400 m 0,332 0,13

espuma de poliuretano

Caballete para maestra 60/27, "KNAUF". 2,300 Ud 0,450 1,04

Pieza de cuelgue rapido Twist "KNAUF", para falsos 0,200 Ud 28,674 5,73

techos suspendidos
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Conector para maestra 60/27, "KNAUF". 0,600 Ud 0,246 0,15

Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 1,200 Ud 0,514 0,62

Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de acero 0,200 m 1,757 0,35

galvanizado normal.

Perfil U 30/25/3000 mm, "KNAUF" de acero Z2 (Z275) 0,400 m 1,671 0,67

galvanizado

Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo 0,606 kg 2,260 1,37

hidréfugo.

Placa de yeso laminado reforzada con tejido de 1,000 m2 11,129 1113

fibra UNE-EN 1528

Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x27. 2,000 Ud 0,060 0,12

Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" 3,9x38; 34,000 Ud 0,043 1,46

con revestimiento

34,75

6.4 |m2 Formacion de impermeabilizacion de solera en contacto con el terreno, por su cara

exterior, mediante Idmina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con

armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m2, de superficie no protegida, totalmente

adherida al soporte con soplete, previa imprimacion del mismo con emulsion asfdltica

aniénica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil no tejido

sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 90 g/m?, lista para verter el

hormigén de la solera (no incluida en éste precio). Incluso p/p de ejecucion del soporte

formado por una capa de regularizaciéon de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de

espesor minimo, limpieza del mismo, mermas, solapes de las laminas asfdlticas y banda de

|[éGmina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de anchura,

acabada con film pldstico termofusible en ambas caras (0,5 m/m?) colocadas en todos los

angulos y encuentros de la solera con los muros.

Incluye: Ejecucion del soporte sobre el que ha de aplicarse la impermeabilizacion.

Aplicacién de la capa de imprimacién. Colocacion de la banda de refuerzo. Ejecucién de la

impermeabilizacion y colocacion del geotextil separador. Tratamiento de los elementos

singulares (Gngulos, aristas, etc.).

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grdfica de

Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada seguin

especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

(Mano de obra)

Oficial 12 aplicador de ldminas impermeabilizantes. 0,150 h 17,540 2,63

Ayudante aplicador de ldminas impermeabilizantes. 0,150 h 16,430 2,46

Peén ordinario construccion. 0,050 h 16,160 0,81

(Materiales)

Aguo. 0,007 m3 1,500 0,01

Mortero industrial para albafileria, de cemento, 0,038 t 32,250 1,23

color gris, categoria M-5 (resistencia a compresion

5 N/mma2), suministrado en sacos, segin UNE-EN

998-2.

Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 1,500 m?2 0,670 0,74

polipropileno-polietileno, de 90 g/m2.

Emulsién asfdltica aniénica con cargas tipo EB, 0,500 kg 1,720 0,86

segln UNE 104231.
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Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

741

7.2

PA“

Ldmina de betdn modificado con elastémero SBS, 1,900 m2 7,070
LBM(SBS)-48-FP, de 3,5 mm de espesor, masa

nominal 4,8 kg/m2, con armadura de fieltro de

poliéster no tejido de 160 g/m2, de superficie no

protegida. Segdn UNE-EN 13707.

Banda de ldmina de betin modificado con 0,500 m 2,150
elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de

anchura, acabada con film plastico termofusible en

ambas caras.

7,78

1,08

7 Revestimientos y trasdosados

m2 Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acdstico
autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de
600x600x20 mm, con absorciéon acustica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con
perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, dngulo de borde, elementos
de remate y elementos de suspension vy fijacion (varilla roscada), tabicas de cartén-yeso,
elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, seguin
NTE-RTP.

(Mano de obra)

Oficial 12 montador de falsos techos. 0,207 h 17,070
Ayudante montador de falsos techos. 0,207 h 15,730
(Materiales)

Varilla metdlica de acero galvanizado de 6 mm de 2,000 ud 0,300
didmetro.

Accesorios para la instalacion de falsos techos 1,000 Ud 1,51
registrables.

Panel acustico autoportante de lana mineral, de 1,049 m?2 10,138
resistencia térmica 0,4 m2K/W, Euroclase A1 de

reaccion al fuego, compuesto por médulos de

600x600x15 mm, acabado liso en color blanco con

canto recto para perfileria vista T 24.

Perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de acero 0,700 m 0,817
galvanizado laminado, con la cara vista revestida

con una lémina de aluminio acabado lacado en

color blanco, segidn UNE-EN 13964.

Perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de acero 1,500 m 0,817
galvanizado laminado, con la cara vista revestida

con una lémina de aluminio acabado lacado en

color blanco, segtn UNE-EN 13964.

Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de acero 0,400 m 0,666
galvanizado laminado, con la cara vista revestida

con una ldmina de aluminio acabado lacado en
color blanco, segidn UNE-EN 13964.

3,53

3,26

0,60

1,51

10,63

0,57

1,23

0,27

17,60

m? Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca
de 60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfileria vista; incluso p/p de elementos de remate,
accesorios de fijacion, montaje y desmontaje de andamios, terminado segdn NTE-RTP-17,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

(Mano de obra)

21,60

ESPACIO

arquitectura



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION ENERGETICA DEL CPI SANTA LUCIA DE MORANA (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pag. 64

PA“

Importe
Ne Designacién Parcial Total
(Euros) (Euros)

Oficial 12 montador de falsos techos. 0,155 h 17,070 2,65

Ayudante montador de falsos techos. 0,155 h 15,730 2,44

(Materiales)

Pieza de cuelgue rapido Quick-lock "PLACO". 0,830 Ud 0,688 0,57

Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 4 mm 0,830 Ud 0,995 0,83

de diametro y 1000 mm de longitud.

Placa lisa de yeso laminado, gama Gyprex modelo 1,000 m2 8,877 8,88

Asepta "PLACO", de 600x600 mmy 9,5 mm de

espesor, apoyada sobre perfileria vista con suela de

24 mm de anchura, revestida por su cara vista con

una capa de vinilo con un agente biocida, contra

bacterias y hongos, segiin UNE-EN 13964.

Perfil metdlico primario de acero galvanizado, 0,830 m 0,988 0,82

Quick-lock "PLACO" color blanco, fabricado

mediante laminacién en frio, de 3600 mm de

longitud, 24x38 mm de seccidn, para la realizacion

de falsos techos registrables, segin UNE-EN 13964.

Perfil metdlico secundario de acero galvanizado, 1,660 m 0,975 1,62

Quick-lock "PLACQ" color blanco, fabricado

mediante laminacién en frio, de 1200 mm de

longitud, 24x32 mm de seccién, para la realizacién

de falsos techos registrables, segin UNE-EN 13964.

Perfil metdlico secundario de acero galvanizado, 0,830 m 0,988 0,82

Quick-lock "PLACQ" color blanco, fabricado

mediante laminacién en frio, de 600 mm de

longitud, 24x32 mm de seccién, para la realizacién

de falsos techos registrables, segtiin UNE-EN 13964.

Perfil metdlico angular de acero galvanizado, Quick- 0,500 m 0,638 0,32

lock "PLACQ", color blanco, fabricado mediante

laminacién en frio, de 3000 mm de longitud, 22x22

mm de seccién y 0,5 mm de espesor, para la

realizacion de falsos techos registrables, segin

UNE-EN 13964.

Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,830 Ud 0,060 0,05

19,00

7.3 |m2 Formacién en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con

pintura pldstica, color a elegir por la DF, textura lisa, mediante la aplicaciéon de una mano de

fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgdnicos, como

fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plastica lisa, acabado mate,

diluido con un 10% de agua, a base de un copolimero acrilico-vinilico, impermeable al agua

de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,11/m2 cada mano). Incluso

p/p de preparacion y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de

conservacion, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequefias adherencias

e imperfecciones formacion de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con

paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Preparacién, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicacion de una mano de fondo.

Aplicacion de dos manos de acabado.

(Mano de obra)

Oficial 19 pintor. 0,174 h 17,240 3,00

Ayudante pintor. 0,174 h 13,130 2,28
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(Materiales)

Pintura pldstica para exterior a base de un 0,200 | 6,290 1,26

copolimero acrilico-vinilico, impermeable al agua

de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho,

color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha,

rodillo o pistola.

Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y 0,200 | 6,854 1,37

disolventes orgdnicos, resistente a la intemperie,

agua de lluvia, ambientes marinos y lluvia dcida,

color blanco, acabado mate, aplicada con brocha,

rodillo o pistola.

7,91

7.4 |m2 Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla especifica compuesta por

cargas minerales, ligantes hidrdulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerdmica

de Beissier, Ardex R1 o similar). Incluso p/p de preparacién previa del soporte mediante

retirada de azulejos no adheridos o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos,

libres de polvo, grasas y ceras; formacién de juntas, rincones, aristas, remates en los

encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y

proteccion de la carpinteria con cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos manos con llana

lisa o espdtula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mm vy posterior lijado de la

superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura. Se medird

la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, deduciendo los

huecos de superficie mayor de 3 m?, afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior

del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

(Mano de obra)

Oficial 19 pintor. 0,340 h 17,240 5,86

Ayudante pinfor. 0,340 h 13,130 4,46

(Materiales)

Aguaplas express s/pinturas plasticas int. obra 3,000 kg 3,245 9,74

20,06

7.5 |m2 Pintura plastica blanca/colores mate para interior de méaxima calidad y duracién, sobre

paramentos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segin

planos y determinaciones de la DF. Sin disolventes, gran cubricién, no salpica y resistente al

frote himedo seguin DIN 53778. Evita la apariciéon de moho. i/ pp proteccion de elementos,

cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparaciéon de zonas dafiadas con

masilla pldstica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas

aplicar una mano de imprimacién transparente y no peliculante al agua.

(Mano de obra)

Oficial 19 pintor. 0,129 h 17,240 2,22

Ayudante pintor. 0,129 h 13,130 1,69

(Materiales)

Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 1,783 0,11

P. plastica mate al agua alta calidad 0,150 | 4,689 0,70

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 | 4,586 0,32

Pequefio material 0,200 kg 1,090 0,22
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5,26
7.6 |m2 Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de maxima calidad a base de
silicato potdsico y pigmentos inorgdnicos (Optil de Keim o similar), méxima adherencia y
transpirable, para uso interior o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales,
acabado liso mate, imprescindible imprimacion con solucién de silicato potdsico; en varios
colores en cada local segun planos.
Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgdnico < 5% segin DIN 18 363, 2.4.1.
Con certificado ecolégico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reaccién al
fuego, clase A2-s1,d0 seguin EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m.
Resistencia al frote himedo, clase 2 segin EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 852, 1,5).
Aplicaciéon a cepillo, rodillo o air-less, segin Ficha Técnica del fabricante.
(Mano de obra)
Oficial 12 pintor. 0,155 h 17,240 2,67
Ayudante pintor. 0,155 h 13,130 2,04
(Materiales)
Solucion de silicato transparente 0,100 | 4,850 0,49
Pequefio material 0,100 kg 1,090 oM
P. mineral inorganica elev. adheren. 0,300 | 11,034 3,31
8,62
7.7 |m2 Imprimacién multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actia
como puente de adherencia y preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies
(melaminas o laminados), i/limpieza previa de la superficie con detergente amoniacal y
lijado suave, aplicada a brocha o pistola, segdn NTE-RPP-3.
(Mano de obra)
Oficial 19 pintor. 0,144 h 17,240 2,48
Ayudante pinfor. 0,144 h 13,130 1,89
(Materiales)
Pequefio material 0,050 kg 1,090 0,05
Imprimacién multiadherente 0,125 kg 11,320 1,42
5,84
7.8 |m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en
colores variados definidos en planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y
acabado con dos manos de acabado de esmalte.
(Mano de obra)
Oficial 19 pintor. 0,319 h 17,240 5,50
Ayudante pintor. 0,319 h 13,130 419
(Materiales)
Esmalte satinado 0,160 | 14,998 2,40
Pequefio material 0,080 kg 1,090 0,09
Imprimac. sintética bla. satin. 0,200 | 9,680 1,94
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14,12
7.9 |m2 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que
se sitte el radiador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y
preparacién de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, dos manos de imprimacion antficalérica con propiedades anticorrosivas y dos
manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.
(Mano de obra)
Oficial 12 pintor. 0,419 h 17,240 7,22
Ayudante pintor. 0,319 h 13,130 419
(Materiales)
Esmalte sintético 0,160 | 15,090 2,41
Imprimacién anticalérica anticorrosiva 0,250 | 12,745 3,19
Pequefio material 0,020 kg 1,090 0,02
17,03
710 'm2 Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o
gotelé, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espdtula en sucesivas
capas, hasta superficie lisa para acabado pintado o colocacién de revestimiento mural de
corcho, i/limpieza previa del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En caso de
que el anclaje de la pintura existente sobre la pasta de picado sea deficiente se deberd
eliminar ésta previamente a la aplicacion de la masilla.
(Mano de obra)
Oficial 19 pintor. 0,033 h 17,240 0,57
Ayudante pinfor. 0,017 h 13,130 0,22
(Materiales)
Aqguaplas express s/pinturas plasticas int. obra 3,000 kg 3,245 9,74
10,53
7.1 |m2 Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural sin barnizar en rollos de 1,00
m. de ancho, 5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y
limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
Oficial 1 carpintero. 0,299 h 17,240 515
Ayudante carpintero. 0,309 h 15,920 4,92
(Materiales)
Adhesivo contacto 0,500 kg 3,821 1,91
Revest. corcho 5 mm 1,050 m? 7,010 7,36
19,34
7.12 |m2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre
carpinferia metdlica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
(Mano de obra)
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Oficial 19 pintor. 0,361 h 17,240 6,22

(Materiales)

Esmalte sintético 0,200 | 14,997 3,00

Imprimacion de secado rapido 0,220 | 4,930 1,08

Pequefio material 0,080 kg 1,090 0,09

10,39

7.13 |m2 Suministro y colocaciéon de chapado en formacién de rodapiés para arrangue del SATE

en los lugares en los que no exista, con plaquetas calibradas y biseladas similares a las

existentes, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido

y tiempo abierto ampliado, gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta

minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de grapas de

anclaje de acero inoxidable, cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales.

Incluye: Limpieza y humectacion del paramento a revestir. Colocacion y aplomado de miras

de referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparacion de la piedra natural, salpicandola

con lechada de cemento y arena por la cara interior. Colocacién de grapas. Colocacion de

las plaquetas. Rejuntado. Comprobacion del aplomado, nivel y alineacion de la hilada de

plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del paramento.

(Mano de obra)

Oficial 12 colocador de piedra natural. 0,350 h 16,520 5,78

Ayudante colocador de piedra natural. 0,350 h 15,730 5,51

(Materiales)

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 2,500 kg 0,600 1,50

deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado,

segun UNE-EN 12004, color gris.

Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 0,100 kg 0,700 0,07

minima entfre 1,5y 3 mm, segdn UNE-EN 13888.

Repercusién por anclaje mediante grapas de acero 1,000 m2 2,940 294

inoxidable de 5 mm, en chapado de paramentos

con materiales pétreos.

Plaqueta calibrada y biselada de granito nacional, 1,050 m? 21,050 22,10

Albero, 30,5x30,5x1 cm, acabado abujardado, segin

UNE-EN 12057.

37,90

8 Sefializacién y equipamiento
8.1 |Ud Unidad de creacion de identidad corporativa, marquesina, logos y cierre con

caracteristicas a determinar por la D.F. seguin estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de

Galicia.

(Mano de obra)

Oficial 12 construccion. 24,403 h 16,520 403,14

Pedén ordinario construccion. 24,402 h 15,260 372,37

(Materiales)

Pequefio material 60,000 kg 1,090 65,40

Identidad corporativa, marquesina, logos y cierre 1,000 Ud 3.159,088 3.159,09
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4.000,00
9 Gestién de residuos
9.1 |m3 Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de
cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos, situado a una distancia maxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para
la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. Incluso
canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos, con proteccion de las mismas mediante su cubricion con lonas o toldos.
(Maquinaria)
Camién basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,109 h 40,170 4,38
Canon de vertido por entrega de tierras 1,143 m3 2,000 2,29
procedentes de la excavacion, en botadero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccién y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
6,67
9.2 |m3 Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construccién y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de vertido por
entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes.
(Maquinaria)
Camién bafiera de 30 t de carga. 0,025 h 53,330 1,33
Canon de vertido por entrega de mezcla sin 1,143 m3 15,400 17,60
clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construccién y/o demolicién, en botadero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
18,93
10 Seguridad y salud
10.1 |Ud Suministro y colocacion de extintor portdtil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
con presién incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manémetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte
y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Marcado de la situacién de los extintores en los paramentos. Colocacion vy fijacion
de soportes. Cuelgue de los extintores. Sefializacion. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
(Mano de obra)
Peén ordinario construccion. 0,110 h 15,260 1,68
(Materiales)
Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente 0,333 Ud 44,340 14,77
antibrasa, con presién incorporada, de eficacia
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10.2

10.3

10.4

10.5

PA“

21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con
mandémetro y manguera con boquilla difusora,
segun UNE 23110.

Ud Suministro de casco de proteccion, destinado a proteger al usuario contra la caida de
objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de crdneo, amortizable en 10
usos.

(Materiales)
Casco de proteccién, EPI de categoria II, segun EN 0,100 Ud 2,310

397 y UNE-EN 13087-7, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

0,23

16,45

Ud Suministro de sistema de sujecion y retencién compuesto por un conector bdsico (clase
B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (ho incluido en este
precio), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la energia
cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada, amortizable en 4
usos y un cinturén de sujecion y retencion destinado a mantener al usuario en una posicion
en su punto de frabajo con plena seguridad (sujecion) o evitar que alcance un punto desde
donde pueda producirse una caida (retencion), amortizable en 4 usos.

(Materiales)

Conector bésico (clase B), EPI de categoria III, 0,250 ud 15,070
segun UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de 0,250 ud 63,810
longitud fija, EPI de categoria III, segiin UNE-EN

354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad

segln el R.D.1407/1992.

Absorbedor de energia, EPI de categoria I1I, segin 0,250 Ud 91,060
UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad segin el R.D. 1407/1992.

Cinturén de sujecion y retencion, EPI de categoria 0,250 ud 48,670
111, segiin UNE-EN 358, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

15,95

22,77

1217

0,23

Ud Suministro de gafas de proteccion con montura integral, resistentes a impactos de
particulas a gran velocidad y baja energia, a temperaturas extremas, con ocular Gnico sobre
una montura flexible y cinta eldstica, amortizable en 5 usos.

(Materiales)

Gafas de proteccién con montura integral, 0,200 Ud 10,230
resistentes a impactos de particulas a gran

velocidad y baja energia, a temperaturas extremas,

EPI de categoria II, segtin UNE-EN 166, cumpliendo

todos los requisitos de seguridad segtin el R.D.

1407/1992.

2,05

54,66

Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecdnicos, de algodén con refuerzo de
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasién, al corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforacién, amortizable en 4 usos.

2,05
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

PA“

(Materiales)

Par de guantes contra riesgos mecdnicos, EPI de 0,250 ud 13,360
categoria II, segin UNE-EN 420 y UNE-EN 388,

cumpliendo todos los requisitos de seguridad segin

el R.D.1407/1992.

3,34

Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensidn, amortizable en 4
usos.

(Materiales)

Par de guantes para trabajos eléciricos de baja 0,250 Ud 41,560
tension, EPI de categoria 11, segtn UNE-EN 420 y

UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad segun el R.D. 1407/1992.

10,39

3,34

Ud Suministro de juego de orejeras, estdndar, compuesto por un casquete disefiado para
producir presion sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuacion acustica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

(Materiales)

Juego de orejeras, estdndar, con atenuacion 0,100 Ud 9,900
acustica de 15 dB, EPI de categoria II, segin UNE-

EN 352-1y UNE-EN 458, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

0,99

10,39

Ud Suministro de par de botas de media cafia de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento,
con cédigo de designacién SB, amortizable en 2 usos.

(Materiales)

Par de botas de media cafia de seguridad, con 0,500 Ud 44,340
puntera resistente a un impacto de hasta 200 Jy a

una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al

deslizamiento, EPI de categoria II, segin UNE-EN

ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos

los requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

2217

0,99

Ud Suministro de mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
(Materiales)

Mono de proteccion, EPI de categoria I, segin UNE- 0,200 ud 38,800
EN 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

7,76

22,17

Ud Suministro de mono de proteccién para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5
usos.

(Materiales)

Mono de proteccién para trabajos expuestos a la 0,200 Ud 29,080
lluvia, EPI de categoria I, segin UNE-EN 343 y UNE-

EN 340, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad segun el R.D. 1407/1992.

5,82

7,76

ESPACIO

arquitectura



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION ENERGETICA DEL CPI SANTA LUCIA DE MORANA (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pag. 72

PA“

Importe
Ne Designacién Parcial Total
(Euros) (Euros)
5,82
10.11|Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de
aumentar la visibilidad del usuario cuando la dnica luz existente proviene de los faros de
vehiculos, amortizable en 5 usos.
(Materiales)
Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, 0,200 ud 22,890 4,58
EPI de categoria I, segtin UNE-EN 471y UNE-EN
340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
4,58
10.12 |Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apésitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocacién y fijacién mediante tornillos.
(Mano de obra)
Pedn ordinario construccion. 0,196 h 15,260 2,99
(Materiales)
Botiquin de urgencia provisto de desinfectantes y 1,000 Ud 96,160 96,16
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén
hidréfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.
99,15
10.13 |Ud Suministro, colocacion y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacién, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocacién. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
(Mano de obra)
Pedn ordinario construccion. 0,222 h 15,260 3,39
(Materiales)
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 0,333 Ud 10,750 3,58
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijacion.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 Ud 0,030 0,18
715
10.14 |Ud Suministro, colocacién y desmontaje de sefial de prohibicién, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de
fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
(Mano de obra)
Peén ordinario construccion. 0,167 h 15,260 2,55
(Materiales)
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Sefial de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 0,333 Ud 3,050 1,02
297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de
fijacién, segun R.D. 485/1997.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,030 0,12
3,69
10.15 |Ud Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso
conexion a la red provisional de obra, hasta una distancia maxima de 8 m.
Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo y frazado de la tuberia en planta. Presentacion en seco de la tuberiay
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia de
polietileno de 25 mm de didmetro, de alta densidad y 15 kg/cm? de presién maxima con
collarin de toma de fundicién. Montaje de la instalacion y conexién a la red provisional de
obra. Reposicion del pavimento con hormigén en masa. Comprobacién y posterior
desmontaje.
(Materiales)
Acometida provisional de fontaneria a caseta 1,000 Ud 102,470 102,47
prefabricada de obra.
102,47
10.16 |Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso
conexion a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.
Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentacion en seco
de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de los
colectores que forman la acometida. Montaje de la instalacién y conexién a la red general
municipal. Reposicién del pavimento con hormigén en masa. Comprobacion y posterior
desmontaje.
(Materiales)
Acometida provisional de saneamiento a caseta 1,000 Ud 413,200 413,20
prefabricada de obra.
413,20
10.17 |Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso
conexion al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia méaxima de 50 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientacion de los
apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del
cable en muros. Instalacion de las cajas de derivacion y proteccion. Montaje de la
instalacion y conexion al cuadro provisional de obra. Comprobacién y posterior desmontaije.
(Materiales)
Acometida provisional eléctrica a caseta 1,000 Ud 175,200 175,20
prefabricada de obra.
175,20
10.18 |Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e
inodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m2), compuesta por: estructura
metdlica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo
en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalacién y comprobacion.
(Materiales)
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Designacién

Importe

Parcial Total
(Euros) (Euros)

10.19

PA“

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 1,000 Ud
despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en
obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m2), compuesta
por: estructura metdlica mediante perfiles
conformados en frio; cerramiento de chapa nervada
y galvanizada con terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de fontaneria,
saneamiento y electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de seccion
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado
en paredes.

135,230

135,23

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m2), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con
terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC contfinuo y

poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Incluye: Montaje, instalacién y comprobacion.

(Materiales)

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 1,000 Ud
vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m2,
compuesta por: estructura metdlica mediante
perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalacién de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6
mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm'y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccidn trapezoidal y revestimiento
de tablero melaminado en paredes. Segin R.D.
1627/1997.

122,580

135,23

122,58

122,58
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46  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO N2 1 Actuaciones previas
141 M2 Desmontaje y posterior montaje de elementos situados en fachada.

Desmontaje y posterior montaje de todos aquellos elementos situados en fachada que entorpezcan y/o
pudieran deteriorarse durante la ejecucion de los trabajos de rehabilitacion, tales como redes
eléctricas, bajantes y canalones, apliques, luminarias, timbres, elementos de cubricidon de patios,
carpinterias que fueran necesarias, antenas o soportes para las mismas ancladas a fachadas,
conductos de chimeneas, tuberias, rejillas de ventilacion, etc. Incluso adaptacion de los elementos al
montarlos en con el nuevo revestimiento de SATE para que encajen perfectamente. Incluso p/p de
acopio del material desmontado y posterior montaje, reposicion de cualquier elemento dafiado,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Totalmente
montado, conexionado, probado y funcionando. Con p.p. de medios auxiliares y segin indicaciones de
la DF.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio en obra del material desmontado. Montaje de los
elementos desmontados. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camién o confenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Alto Parcial Subtotal
ALZADO PRINCIPAL:
Aulas EP 1 24,750 2,700 66,825
Aulas ESO 1 24,800 2,700 66,960
AP.1yAP.2 1 49,200 49,200
Aulas EP (Patio cubierto 1) 1 20,950 2,700 56,565
Aulas ESO (Patio 1 21,000 2,700 56,700
descubierto)
Usos mdltiples (Patio 1 20,950 4,050 84,848
cubierto 2)
Laboratorio/Almacén 1 21,000 4,050 85,050
cocina (Patio cubierto 3)
Aulas EP, IDIOMAS, ESO y 1 59,100 2,800 165,480
DESDOBLE (Planta alta)
Seminarios/Aseos (Patio 1 8,650 4,050 35,033
interior)
Ascensor 1 2,000 1,350 2,700
ALZADO LATERAL
DERECHO:
Comedor/Aula AP.1/Porche 1 1 63,350 63,350
Aulas EP/Aseos fem. 2 29,700 59,400
Pasillo 1 (Patio cubierto 1) 1 22,050 22,050
Pasillo 1 (Patio cubierto 2) 1 20,700 20,700
Usos mltiples/Aulas 1 68,700 68,700
EP/Aseo fem. (Plantas baja y
alta)

F-OPACIO

arquitectura



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION ENERGETICA DEL CPI SANTA LUCIA DE MORANA (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pag. 76

CAPITULO N2 1 Actuaciones previas

Pasillo acceso ascensor 1 5,650 5,650
(Planta alta)

Ascensor (Planta alta) 1 22,500 22,500
Patio interior (zona cocina) 1 13,050 13,050

ALZADO POSTERIOR:

Laboratorio/Almacenes/Ase
o fem./

Pasillo/ Pasillo ascensor 1 185,850 185,850
(Plantas baja y alta)

Usos muiltiples/Pasilllo/Aseo

fem./

Pasillo ascensor (Plantas 1 203,850 203,850
baja y alta)

Ascensor (Plantas baja y 1 15,850 15,850
alta)

Pasillo/Aseo fem. (Patio 1 20,950 2,550 53,423
cubierto 2)

Pasillo/Aseo fem. (Patio 1 21,000 2,550 53,550
cubierto 3)

Cocina/Aseo/Instalaciones 1 21,900 21,900
(Patio interior)

Comedor (Planta alta) 1 14,850 14,850
Pasillo/Aseo fem. (Patio 1 20,950 2,550 53,423
cubierto 1)

Pasillo/Aseo fem. (Patio 1 21,000 2,550 53,550
descubierto)

ALZADO LATERAL

IZQUIERDO:

Comedor/Aula AP.2/Porche 1 64,600 64,600
2

Aulas ESO/Aseos fem. 2 29,700 59,400
Pasillo 2 (Patio descubierto) 1 19,150 19,150
Pasillo 2 (Patio cubierto 3) 1 21,350 21,350
Laboratorio/Aulas 1 68,700 68,700
ESO/Aseo fem. (Plantas baja

y alta)

Almacén/Pasillo acceso 1 12,800 12,800
ascensor (Plantas baja 'y

alta)

Ascensor (Plantas baja y 1 16,350 16,350
alta)
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CAPITULO N2 1 Actuaciones previas

Almacén 2 (Patio interior) 1 13,050 13,050
1.876,407 1.876,407
Totalm? ... 1.876,407 1,00 1.876,41
1.2 M2 Levantado de rejas metdlicas.

Levantado de rejas metdlicas, elementos de fijacién y accesorios, situadas en huecos de fachada para
proteccién de ventanas y puertas y fijadas al paramento mediante recibido en obra de fdbrica, con
medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estd sujeta.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Con
p.p. de medios auxiliares y seguin indicaciones de la DF.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camién o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Patio cubierto 2 1 1,250 2,500 3,125
Patio interior 2 1,600 1,350 4,320
1 1,500 0,600 0,900
Patio cubierto 3 2 1,400 0,800 2,240
2 1,500 2,200 6,600
6 0,800 1,250 6,000
Alzado lateral derecho 1 1,550 1,350 2,093
Alzado posterior 3 1,450 1,250 5,438
4 0,600 0,500 1,200
3 1,600 1,350 6,480
4 0,750 0,500 1,500
1 2,500 1,250 3,125

43,021 43,021

Totalm2 ... 43,021 4,88 209,94

1.3 M2 Desmontaje de persiana enrollable de lamas de PVC.

Desmontaje de persiana enrollable de lamas de PVC, mecanismos y accesorios, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos alos que estd sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y seguin
indicaciones de la DF.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado vy los restos de obra sobre camién o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:
Aulas E.P. 12 2,800 1,250 42,000
Aulas E.S.O. 12 2,800 1,250 42,000
Seminarios 1,3,4,5y7 5 1,500 1,250 9,375
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Usos muiltiples 2 2,500 1,250 6,250
PLANTA ALTA:
Aulas E.P. 6 2,800 1,250 21,000
2 2,500 1,250 6,250
Aulas E.S.0. 4 2,800 1,250 14,000
IDIOMAS 2 2,500 1,250 6,250
DESDOBLE 2 2,800 1,250 7,000
154,125 154,125
Totalm? ... 154,125 3,28 505,53
1.4 Ud  Desmontdje y retirada de mobiliario.

Desmontaje y retirada de mobiliario y demds enseres de aulas, traslado dentro del mismo edificio o al
lugar indicado por la DF, acopio y posterior montaje, tantas veces como sea necesario segun fases, de
mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo como mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios,
ordenadores, encerados, documentacion, accesorios, efc. Incluso p/p de embalaje, limpieza, retirada y
carga de residuos con los medios adecuados. Con p.p. de medios auxiliares y segln indicaciones de la
DF.

Incluye: Trabajos de preparacion. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje, con reposicion
de cualquier elemento dafiado y/o deteriorado a consecuencia del desmontaje, traslado o montaje.
Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de restos sobre contenedor.
Preparacion de la nueva zona de trabajo si fuera necesario. Montaje del equipamiento, previo
desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga de restos sobre contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aulas 20 20,000
Aulas AP. 2 2,000
Comedor 2 2,000
Service 1 1,000
Cocina 1 1,000
Instalaciones 1 1,000
Almacenes 6 6,000
Seminarios 7 7,000
Usos mdltiples 1 1,000
Laboratorio 1 1,000
Vestuario 1 1,000
Almacén cocina 1 1,000
Cdmara frigorifica 1 1,000

45,000 45,000

Total Ud .....: 45,000 6,87 309,15
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15 Ud  Desmontdje de luminarias interiores.

Desmontaje de luminarias interiores, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
a los que puedan estar sujetas. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y segutin indicaciones de la DF.

Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camién o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA:

Porches 1y 2 2 2,000
Aulas AP.1y AP.2 6 6,000
Pasillo 1 2 2,000
Distribuidores 1y 2 4 4,000
Comedor 1 4 4,000
Comedor 2 17 17,000
Service 4 4,000
Cocina 6 6,000
Distribuidor 1 1,000
Aseo 2 2,000
Instalaciones 1 1,000
Aulas A1, A2 y A3 18 18,000
Aseo fem. 1 1 1,000
Pasillo 2 13 13,000
Aseos disc. 1y 2 2 2,000
Aseos masc. 1y 2 2 2,000
Limpieza 1 1,000
Aulas A4, A5y A6 18 18,000
Aseo fem. 2 1 1,000
Almacén 2 1 1,000
Usos multiples 12 12,000
Pasillo 3 5 5,000
Seminarios 1,2,3,4,5,6y7 7 7,000
Aseo masc. 3 2 2,000
Aseo fem. 3 2 2,000
Aulas A11, A12 y A13 18 18,000
Aseo fem. 4 1 1,000
Pasillo 4 13 13,000
Aulas A14, A15 y A16 18 18,000
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Aseo fem. 5 1 1,000
Aseomasc. 4,5y 6 3 3,000
Laboratorio 6 6,000
Almacén 5 1 1,000
Almacén 6 1 1,000
Almacén cocina 2 2,000
Vestuario 1 1,000
Camara frigorifica 1 1,000
PLANTA ALTA:

Pasillo 1 3 3,000
Aseo fem. 1 1 1,000
Aula A7 9 9,000
Aulas A8, A9 y A10 18 18,000
Pasillo 2 4 4,000
Pasillo 3 3 3,000
Aseo fem. 2 1 1,000
Aula A17 9 9,000
Aulas A18, A19 y A20 18 18,000

266,000 266,000
Total Ud ...... 266,000 3,02 803,32

1.6 Ud Desmontajey reposicion de sefializacién de emergencia.

Desmontaje de sefializacion de emergencia interior adosada y accesorios, con medios manuales y
recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, siendo el orden de
ejecucion del proceso inverso al de su instalacién, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
estd sujeta. Incluso p/p de acopio y proteccion del material desmontado en obra hasta su posterior
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Totalmente montada, instalada, conexionada y probada. Con p.p. de medios auxiliares y segun
indicaciones de la DF.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio y proteccion en obra del material que se vaya a
volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA VAl 71,000
PLANTA ALTA 18 18,000
89,000 89,000
Total Ud ...... 89,000 217 193,13
17 M2 Demolicién de falso techo registrable.
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Demolicion de falso techo registrable de placas de yeso laminado, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolicidn de tirantes, perfilerias soporte
y estructuras de suspension, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y
seqgun indicaciones de la DF.

Incluye: Demoliciéon de los elementos. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA ALTA:
Pasillo 2 2 10,100 20,200
20200 20200
Totalm? ... 20,200 3,05 61,61
1.8 Ud  Desmontdje de caldera a gaséleo, de 200 kW de potencia calorifica méxima

soportes de fijacién y bancada metdlica de apoyo, con medios manuales y
mecdnicos y carga mecdnica de escombros sobre camién o contenedor.

Desmontaje de caldera a gaséleo y sus componentes, de 200 kW de potencia calorifica mdxima, con
medios manuales y mecdnicos, previa desconexién de las redes de suministro y evacuacion, y
obturacion de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso p/p de vaciado y traslado a punto
limpio del contenido de la caldera, desmontaje de accesorios soportes de fijacion y bancada metdlica
de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga mecdnica de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Desconexion de las redes de suministro y evacuacion. Desmontaje de la caldera y de sus
componentes. Obturacién de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga mecdnica del material desmontado y los restos de
obra sobre camién o contenedor.

Total Ud .....: 1,000 201,57 201,57

Total capitulo n® 1 Actuaciones previas : 4.160,66
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CAPITULO N2 2 Acondicionamiento del terreno

2.1 M2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad minima de 25 cm, con medios
mecdnicos, retirada de los materiales excavados y carga a camién, sin incluir fransporte
a vertedero autorizado.

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecdnicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar
de las zonas previstas para la edificacion o urbanizacién: pequefias plantas, maleza, broza, maderas
caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camidn, sin incluir tfransporte a vertedero
autorizado.

Incluye: Replanteo en el terreno. Remocién mecdnica de los materiales de desbroce. Retirada y
disposicién mecdnica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecdnica a camidn.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subftotal
Zona para nueva 1 8,050 6,850 55,143
sala de calderas
y silo
55143 55143
Totalm? .....: 55,143 0,79 43,56
22 M3 Excavacién de sétanos de mds de 2 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, con

medios mecdnicos, retirada de los materiales excavados y carga a camién.

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de sétanos de mds de 2 m de profundidad, que en
todo su perimetro quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecdnicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavacién y
su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccién de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion
de tierras. Refinado de fondos vy laterales a mano, con extraccién de las tierras. Carga a camién de las
tierras excavadas.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subftotal
Zona para nueva 1 8,050 6,850 1,000 55,143
sala de calderas
y silo
55,143 55,143
Total m3 ......: 55,143 6,71 370,01
2.3 M2 Excavacién en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios

mecdnicos, retirada de los materiales excavados y carga a camién.

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecdnicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavacién, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados
y carga a camion.
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Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion
de tierras. Refinado de fondos con extraccion de las tierras. Carga a camién de las tierras excavadas.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal

Apertura zanja 17 35,000 0,500 0,500 8,750
hasta edificio

8,750 8,750
Totalm3 ... 8,750 21,89 191,54

24 M3 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavacién, y
compactacién al 100% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

Formacién de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavacién y compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor mdximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la mdxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segidn UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion, carga, tfransporte y descarga a pie de tajo
de los dridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacién
de cada tfongada. Colocacién de cinta o distintivo indicador de la instalacion. Compactacion.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subftotal

Apertura zanja 1 35,000 0,500 0,500 8,750
hasta edificio

8,750 8,750
Totalm3 ... 8,750 7,29 63,79

25 M3 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de la propia excavacién, y
compactacién al 100% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

Formacién de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con fierra seleccionada procedente
de la propia excavacién; y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor mdximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la méxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segtin UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los dridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectacion de los mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectacién o desecacion de cada tongada. Compactacion.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
Zona para nueva 1 8,050 6,850 0,700 38,600
sala de calderas
y silo

38,600 38,600
Totalm3 ... 38,600 4,52 174,47

Total capitulo n2 2 Acondicionamiento del terreno : 843,37
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3.1 M2 Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de
piedra caliza, ©40/70 mm, y compactacién mediante equipo manual con bandeja
vibrante.

Formacién de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido
en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y
posterior compactacién mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea
y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, tfransporte y descarga a pie de tajo de los dridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactacion y nivelacion.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
Zona para nueva 1 8,050 6,850 55,143
sala de calderas
y silo
55143 55143
Totalm? ... 55,143 8,41 463,75
3.2 M2 Solera de hormigén armado de 25 cm de espesor, realizada con hormigén HA-

25/B/20/11a fabricado en central, y vertido desde camién, extendido y vibrado manual, y
malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores
homologados.

Formacién de solera de hormigén armado de 25 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a
fabricado en central, y vertido desde camién, y malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparacién
de la superficie de apoyo del hormigén, extendido y vibrado del hormigén mediante regla vibrante,
formacion de juntas de construccion y colocacion de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la
ejecucion de juntas de dilatacién; emboquillado o conexién de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifénicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retraccion, por medios mecdnicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de
la solera.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de construccién y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigdn o reglas. Riego de la superficie base. Formacion de juntas de construccién y de juntas
perimetrales de dilatacién. Colocacion de la malla electrosoldada con separadores homologados.
Vertido y compactacién del hormigén. Curado del hormigén. Aserrado de juntas de retraccion.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
Zona para nueva 1 8,050 6,850 55,143
sala de calderas
y silo

55,143 55,143
Totalm? ......: 55,143 33,01 1.820,27

Total capitulo n® 3 Cimentaciones:  2.284,02
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41 M Sellado de junta.

Sellado de junta de 6 mm de anchura y 4 mm de profundidad entre el vidrio y cualquier tipo de
carpinteria interior o exterior, mediante un corddn eldstico de silicona sintética incolora.

Incluye: Limpieza de la junta. Aplicacién de la silicona, presiondndola con una espdtula mojada.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
Aula A20 1 3,900 3,900
3,900 3,900
Totalm ... 3,900 1,73 6,75
4.2 M2 Sustitucién de vidrio.

Suministro y colocacion de vidrio, idéntico al existente, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica),
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocacion de junquillos.

Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en el interior de
los perfiles. Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
Aula A20 1 0,850 1,100 0,935
Aseo fem. 5 1 0,250 0,350 0,088
1,023 1,023
Total m2 ...... 1,023 25,09 25,67
4.3 M2 Persiana enrollable de lamas de aluminio.

Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. y aislamiento térmico a base de
espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias laterales para las lamas y soporte
central, i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
Aulas E.P. 12 2,800 1,250 42,000
Aulas E.S.O. 12 2,800 1,250 42,000
Seminarios 1, 3, 5 1,500 1,250 9,375
4,5y7
Usos muiltiples 2 2,500 1,250 6,250
PLANTA ALTA:
Aulas E.P. 6 2,800 1,250 21,000
2 2,500 1,250 6,250
Aulas E.S.O. 4 2,800 1,250 14,000
IDIOMAS 2 2,500 1,250 6,250
DESDOBLE 2 2,800 1,250 7,000
154,125 154,125
Totalm2 ... 154,125 27,20 419220
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44 Ud Sustitucién de puertas deterioradas.

Suministro y colocacién de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de MDF,
prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y
manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado, serie bdsica. Ajuste de la hoja, fijacion de los
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Colocaciéon de los herrajes de colgar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre.
Colocacién de accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
Aseos profesores 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud .....: 2,000 200,00 400,00
45 M2 Reparacion de puertas.

Reparacion de puertas "in situ”, con un grado de deterioro minimo, mediante la correccion de
descuadres y sustitucion de herrajes detferiorados. Incluso p/p de reposicion de revestimientos y
pinturas de los paramentos situados en zonas adyacentes a la intervencion.
Incluye: Correccién de descuadres. Sustitucion de los herrajes deteriorados.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subftotal
PLANTA BAJA:
Cuarto de 1 0,900 2,100 1,890
limpieza
Aseo masc. 5 1 0,900 2,100 1,890
3,780 3,780
Totalm2 ... 3,780 12,49 47,21
4.6 M Reposicién de caja de persiana.

Reposicion de caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color idéntico a la
ventana existente (verde), de 1,5 mm. de espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido
con mortero de cementoy arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes
indirectos. Totalmente montada y funcionando.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
Usos muiltiples 1 2,000 2,000
2,000 2,000
Totalm ... 2,000 30,11 60,22
4.7 M Reparacién capialzados deteriorados.

Reparacion de capialzados de persianas idéntico a los capialzados existentes, con costados, fondo y
techo, y con tapa registrable con bisagras de piano. Incluso p/p de canteados. Totalmente montado.
Incluye: Formacién de cajén capialzado. Colocacion de tapa registrable.
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Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
Aula A4 1 2,800 2,800
2,800 2,800
Totalm ... 2,800 23,29 65,21
4.8 M Vierteaguas de chapa de aluminio lacado.

Suministro y colocacién de vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color idéntico a la carpinteria
existente, con 60 micras de espesor minimo, espesor 1,5 mm, desarrollo 50 cm, con goterdn, con clara
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las
cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularizacién de mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidréfugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua,
sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicacién en frio para chapas metdlicas, que sirve de
base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparacién y regularizacién del soporte con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparacién y regularizacién del soporte.
Colocacion vy fijacion de las piezas metdlicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del
vierteaguas.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal

PLANTA BAJA:
Aulas E.P. 12 2,800 33,600
Aulas AP. 6 1,300 7,800
Pasillo 1 2 1,950 3,900
Comedor 1 2 2,050 4,100
Comedor 2 6 2,000 12,000
Service 6 1,200 7,200
Aseo 1 0,950 0,950
Cocina 2 1,500 3,000
1 0,600 0,600
Aseos profesores 2 0,600 1,200
Pasillo 3 2 0,600 1,200
1 1,450 1,450
Aseos. fem 8 0,700 5,600
8 0,750 6,000
Aulas E.S.O. 12 2,800 33,600
Pasillos 2y 4 32 0,800 25,600
16 1,200 19,200
Usos mdltiples 2 2,500 5,000
2 2,000 4,000
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Seminarios 1, 3, 5 1,500 7,500
4,5y7
Seminarios 2y 6 4 0,750 3,000
Almacén cocina 2 1,200 2,400
Laboratorio 6 0,800 4,800
3 1,450 4,350
Almacén 6 2 0,600 1,200
Almacén 5 2 0,600 1,200
PLANTA ALTA:
Aulas E.P. 6 2,800 16,800
2 2,500 5,000
Escaleras 2 1,500 3,000
Aulas E.S.O. 4 2,800 11,200
IDIOMAS 2 2,500 5,000
DESDOBLE 2 2,800 5,600
Aseo fem. 4 0,700 2,800
4 0,750 3,000
Pasillos 1y 3 8 1,500 12,000
Pasillo 2 2 2,500 5,000
269,850 269,850
Totalm ... 269,850 33,34 8.996,80
49 M Remate lateral de cubierta.

Formacion de remate lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de color idéntico al
existente, con perforaciones trapezoidales para su fijacion y goterdn. Incluso p/p de adhesivo
cementoso, piezas especiales y silicona neutra.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie. Replanteo. Corte, colocacion y fijacién del perfil.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA ALTA:
Perimetro 1 14,450 14,450
cubierta pasillo 2
1 11,450 11,450
25,900 25,900
Totalm ... 25,900 21,47 556,07

Total capitulo n? 4 Carpinteria, vidrios y protecciones solares :  14.350,13

F-OPACIO

arquitectura



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION ENERGETICA DEL CPI SANTA LUCIA DE MORANA (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pag. 89

CAPITULO N2 5 Instalaciones
5.1. Calefaccion
544 Ud Caldera ECO-PK150 con sistema de aspiracion.

Suministro e instalacién de caldera de biomasa Hargassner modelo ECO-PK150 o similar, con potencia
modulante de 44-149Kw. Caldera con sistema de aspiracion de pellets. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Caracteristicas:

Potencia modulante: 44-149 kW.

Rendimiento: 93,4 / 93,1.

Presion max. 3 bar. Posibilidad a 4 bar bajo pedido, sin coste.

Conexion eléctrica: 400V AC, 50 Hz. Proteccion 13 A.

Control incluido: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombas de larga distancia, circuito externo, bomba retorno
con mezcladora y control inercia incluidos.

Sondas incluidas: Sonda Lambda, termostato de seguridad, sondas de: humos, caldera, retorno y
exterior. Sensores ETU, TUB incluidos. Otras sondas se piden aparte (sondas inercia, etc).
-Opcionalmente posibilidad de control de 5 sondas de inercia y control de carga diferencial para
instalaciones solares

Para el funcionamiento con: Pellets segiin O-Norm 7135 o EN ISO 17225-2 clase A1.

Total Ud ... 1,000 43.200,00 43.200,00

51.2 Ud Caldera ECO-PK200 con sistema de aspiracién.

Suministro e instalacion de caldera de biomasa Hargassner modelo ECO-PK200 o similar, con potencia
modulante de 59-199Kw. Caldera con sistema de aspiracion de pellets. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobaciéon de su correcto
funcionamiento.

Caracteristicas:

Potencia modulante: 59-199 kW.

Rendimiento: 93,1/ 93,6.

Presion max. 3 bar. Posibilidad a 4 bar bajo pedido, sin coste.

Conexidn eléctrica: 400V AC, 50 Hz. Proteccién 13 A.

Control incluido: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombas de larga distancia, circuito externo, bomba retorno
con mezcladora y control inercia incluidos.

Sondas incluidas: Sonda Lambda, termostato de seguridad, sondas de: humos, caldera, retorno y
exterior. Sensores ETU, TUB incluidos Otras sondas se piden aparte (sondas inercia, etc).
-Opcionalmente posibilidad de control de 5 sondas de inercia y control de carga diferencial para
instalaciones solares.

Para el funcionamiento con:

Pellets segtin O-Norm 7135 o EN ISO 17225-2 clase A1.

Total Ud .....: 1,000 54.675,00 54.675,00

513 Ud Control en cascada.
Suministro e instalacién de control de cascada para 2 a 6 calderas KR.1
Total Ud ...... 1,000 612,00 612,00

514 Ud Grupo elevaciéon temperatura de retorno para calderas ECO 150-200. Premontado en la
caldera.
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Sistema de elevacién de retorno para calderas ECO-HK/PK 150-200 o similar. Incluye bomba de carga
del depdsito de inercia o de la aguja hidrdulica, valvula de 3 vias con accionador y llaves de corte. Su
montaje directamente sobre el cuerpo de la caldera simplifica la instalacién y garantiza el correcto
dimensionado de la bomba para la caldera.

Total Ud ...... 2,000 1.775,00  3.550,00

545 Ud Sonda de temperatura BF.

Sonda de temperatura para depdsito de ACS o inercia. Revisar los esquemas hidrdulicos Hargassner o
similar para solicitar tantas sondas como se requieran.

Total Ud ...... 6,000 35,00 210,00

5.1.6 Ud Internet GATEWAY.

(OPCIONAL) Este Internet Gateway posibilita una conexién segura SSL entre la caldera y el router. De
esta manera puede accederse remotamente a la caldera desde su dispositivo mévil. La conexién al
router se realiza mediante cable Ethernet. APP: Con la APP GRATUITA de Hargassner o similar puede
realizarse r@piday sencillamente cambios en su caldera, asi como consultar informacién cuando quiera.
Permite recibir notificaciones importantes, cenicero lleno, silo de combustible casi vacio, efc., que se
envian por Push-notification o email a su dispositivo mévil. Permite acceso de diversos usuarios:
propietario, instalador, etc, cada uno con sus accesos diferenciados.

Total Ud ...... 2,000 110,00 220,00

54.7 Ud Sistema de alimentacién RAS 500

Longitud sinfin abierto: 5 m.

Vdlido para silos de longitud: 4,9 my superior.

Tornillo sinfin rigido para silo de obra. Funcionamiento en combinacién con sistema de alimentacion
por aspiracién. Combina la maxima fiabilidad de los sistemas de sinfin con la versatilidad de los
sistemas de aspiracién. Funcionamiento silencioso gracias a la alimentacién dosificada y bajo consumo
eléctrico por sus cortos infervalos de funcionamiento.

Incluye motor, conexién para mangueras de aspiracion y tolva con acanaladuras para la fécil
colocacién de los tableros del silo con la pendiente adecuada.

Total Ud ... 2,000 1.800,00  3.600,00

5.1.8 Ml Mangueras de aspiracién.

Tubo aspiraciéon antiestdtico, resistente con conexion a tierra.
NOTA: Se vende por rollos de 10,25 0 50 m

Total Ml ...... 25,000 13,00 325,00

5.41.9 Ud Boca de llenado recta (con tapa).
Boca de llenado recta (con tapa).
Total Ud ...... 4,000 88,00 352,00

5410 Ud Alfombrilla proteccién pellets.

Alfombrilla protecciéon pellets , 1100x700mm con dngulo de fijacion.
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Total Ud ... 4,000 50,00 200,00

51411 Ud Kit 2 para puerta estandar.

Kit 2 para puerta estdndar:2 carriles de puerta 2",1 escotilla control y 9
uds.de tableros de proteccién de puerta.

Total Ud ... 1,000 204,00 204,00

5112 Ud Contenedor maritimo 20 pies para sala de calderas.

Suministro e instalacién de contenedor para caldera de biomasa con las siguientes caracteristicas:
-Acabado ext. Rastrelado madera en 4 caras.

-Pintado interior.

-Pintado techo.

-Perforaciones.

-Suelo con chapa lagrimada 3,5mm.

-Pintado 3 paredes.

-Electricidad e iluminacion.

-Extintor portdtil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor.

-Fontaneria y montaje equipos.

-Chimenea.

-2x Puerta de acceso al silo 2,0x0,7 frente a las calderas.

-Aguja hidrdulica + Vaso de expansion.

Completamente terminado y montado. Incluso fransporte.

Total Ud ... 1,000 23.906,90 23.906,90

5113 Ud Contenedor maritimo 20 pies para silo.

Suministro e instalacién de contenedor para silo con las siguientes caracteristicas:
-Acabado ext. Rastrelado madera en 4 caras.

-Pintado interior porton.

-Pintado techo.

-Perforaciones.

-Suelo con chapa lagrimada 3,5mm.

-Pintado 3 paredes.

-Tabique intermedio con boca de hombre para el acceso.
-Montaje de los equipos y accesorios.

-Silo obra con tableros madera osb en forma de W.
Completamente terminado y montado. Incluso transporte.

Total Ud ...... 1,000 17.457,98 17.457,98

5114 Ud Médulo KKR

Suministro e instalaciéon de médulo de calefaccion HKR con CAN BUS, para dos circuitos de calefaccion
y un circuito de ACS.

Total Ud .....: 1,000 1.020,00  1.020,00
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54415 Ud Depésito de inercia 1000L.

Suministro e instalacion de depdsito de inercia de acero al carbono de capacidad 1.000 litros, tarado a
6 bar de presién maxima de servicio. Incluye aislamiento segln normativa vigente, asi como mano de
obra y medios auxiliares para su instalacién. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total Ud ...... 2,000 1.010,00  2.020,00

5116 Ud Setconectores para dos depésitos de inercia 6/4" 250 mm
Set conectores para dos depdsitos de inercia 6/4" 250 mm
Total Ud ... 1,000 320,00 320,00

5417 Ud Sondatemperatura HKF

Sonda de temperatura para colocar en circuito de impulsién a calefaccion. Incluye kit de fijacién para
tuberias metdlicas. Se requiere una sonda por cada circuito de impulsion controlado por la caldera.

Total Ud ...... 2,000 40,00 80,00

51418 M Tuberia de distribucién de agua caliente.

Suministro e instalacién de tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion formada por tubo
de acero negro DIN-2440 sin calorifugar, de 1" DN 25 mm de didmetro, una mano de imprimacién
antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso levantado y reposicién de falso techo para paso del conducto,
asi como todas las pequefias obras necesarias para llevar a cabo la correcta instalacion de la tuberia.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, codos, tes, manguitos y demds
accesorios y piezas especiales para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacién de
tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacién de pruebas de
servicio.

Totalm .....: 140,000 29,01 4.061,40

54119 Ud Bomba circuladora Grundfos.

Suministro e instalacién de bomba circuladora Grundfos Magna 1 50-80 F. Incluso p/p de elementos de
montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demds accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la bomba de circulacién. Conexidn a la red de distribucion.

Total Ud ...... 1,000 1.948,00 1.948,00
Total subcapftulo 5.1.- Calefaccién: 157.962,28
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5.2 lluminacién

5.21 Ud Plafén LED de superficie.

Suministro e instalacién plafén LED de superficie, serie SYLT 18W, 4.000 K CIRCULAR IP54,1620LM, 300
m de didmetro, 80 RA, BA 122, no regulable; modelo PLFO1018 o similar, cuya ficha se adjunta en los
anexos al proyecto, en el apartado de proyecto de iluminacién. Incluso [édmparas, accesorios, sujeciones
y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montdje, fijacion y nivelacién. Conexionado. Colocacién de ldmparas y accesorios.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
TIPO 1
PLANTA BAJA:
Distribuidor 1 1,000
Aseo 2 2,000
Aseo masc. 3 2 2,000
Aseo fem. 3 2 2,000
7,000 7,000
Total Ud ......: 7,000 41,31 289,17

5.2.2 Ud Pantalla estanca industrial LED, de 120cm.

Suministro e instalacion Pantalla estanca industrial LED, de 120cm, 40W, 5.000K, 5.000Lm, 80RA,
BA120¢, no regulable, IP65. La ficha del panel se adjunta en los anexos al proyecto, en el apartado de
proyecto de iluminacién. Incluso ldmparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacién. Conexionado. Colocacion de ldmparas y accesorios.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal

TIPO 2

PLANTA BAJA:

Porches 2 1,000 2,000
Pasillo 1 1 2,000 2,000
Distribuidores 2 4,000 8,000
Pasillos 2y 4 2 12,000 24,000
Limpieza 1 1,000 1,000
Almacén 1 1 1,000 1,000
Almacén 2 1 1,000 1,000
Pasillo 3 1 6,000 6,000
Almacén 3 1 1,000 1,000
Almacén 5 1 4,000 4,000
Almacén 6 1 1,000 1,000
Almacén cocina 1 4,000 4,000
Vestuario 1 2,000 2,000
Cocina 1 4,000 4,000
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Instalaciones 1 1,000 1,000
Seminarios 7 2,000 14,000
Usos muiltiples 1 6,000 6,000
PLANTA ALTA:
Aseos fem. 2 1,000 2,000
Pasillos 1y 3 2 3,000 6,000
Escaleras 1y 2 2 1,000 2,000
Pasillo 2 1 5,000 5,000
97,000 97,000
Total Ud ...... 97,000 52,63  5.10511

5.2.3 Ud Pantalla estanca industrial LED, de 150cm.

Suministro e instalacién Pantalla estanca industrial LED, de 150cm, 50W, 5.000K, 6.500Lm, >80RA,
BA120¢, no regulable, IP65. La ficha del panel se adjunta en los anexos al proyecto, en el apartado de
proyecto de iluminacién. Incluso ldmparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacién. Conexionado. Colocacién de Iédmparas y accesorios.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
TIPO 3
PLANTA BAJA:
Aseos fem. 4 1,000 4,000
Aseos disc. 2 1,000 2,000
Aseo masc. 5 1,000 5,000
Usos mdltiples 1 9,000 9,000
20000 20,000
Total Ud ...... 20,000 63,88  1.277,60

524  Ud Panel LED, 60x60.

Suministro e instalacién Panel LED, serie Marion o similar, de 60x60, 4EN1, 40W, 4.000 K, UGR<19,
4.000Lm, 80RA, BA90¢?, regulable, IP42, incluso accesorio de suspension del panel. La ficha del panel se
adjunta en los anexos al proyecto, en el apartado de proyecto de iluminacion. Incluso ldmparas,
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montdje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacién de ldmparas y accesorios.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
TIPO 4
PLANTA BAJA:
Aulas E.P. 6 9,000 54,000
Aulas AP.1y AP.2 2 5,000 10,000
Comedor 1 1 6,000 6,000
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Comedor 2 1 18,000 18,000
Service 1 3,000 3,000
Aulas E.S.O. 6 9,000 54,000
Laboratorio 1 16,000 16,000
PLANTA ALTA:

Aulas E.P. 3 9,000 27,000
Aula E.P. (A7) 1 10,000 10,000
Aula IDIOMAS 1 10,000 10,000
Aulaos E.S.O./ 3 9,000 27,000
DESDOBLE

235,000 235,000
Total Ud ...... 235,000 60,95 14.323,25

5.25 Ud Equipo de regulacién.

Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién, en un sélo
equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando
el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportaciéon de luz natural, éste por encima
del valor seleccionado. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el
estdndar de gestién BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4
metros. Permite integracion con sefiales de contacto para control desde pulsadores, facil ajuste y
configuracién desde mando a distancia IR, incluso pp de aviso de nivel de ahorro mediante indicacion
led rojo/naranja/verde, posibilidad de vinculacién de zonas para establecer niveles de fondo en zonas
adyacentes sin presencia respecto a una zona con presencia y drea de deteccidn rectangular de 6x8m.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
Aulas 12 12,000
APy AP.2 2 2,000
Comedor 1 1 1,000
Comedor 2 2 2,000
Service 1 1,000
Laboratorio 2 2,000
PLANTA ALTA:
Aulas 8 8,000
28000 28,000
Total Ud .....: 28,000 38,72 1.084,16
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5.26 Ud Equipo de deteccién de movimiento.

Suministro y colocacién de sistema de deteccién de movimiento para el encendido y apagado de
luminarias en zonas comunes. Capacidad de carga mdxima de 400 VA (Idmparas LED) para altura de
montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicion luz diurna
(ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un drea minima de deteccién desde techo a 2,8m (5m pequefio
movimientos, 12m mov. trasversales).

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
Porches 1y 2 2 1,000 2,000
Pasillo 1 1 1,000 1,000
Distribuidores 1y 2 1,000 2,000
2
Pasillos 2y 4 2 8,000 16,000
Pasillo 3 1 2,000 2,000
PLANTA ALTA:
Escaleras 2 1,000 2,000
Pasillos 1y 3 2 2,000 4,000
Pasillo 2 1 3,000 3,000
32,000 32,000
Total Ud .....: 32,000 14,61 467,52
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6.1 M2 Aislamiento térmico SATE.

Suministro y colocacién de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 19) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacién del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos,
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las
grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la introducciéon de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm
dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de reparacién y malla de
fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacién del mortero de adherencia del
revestimiento de fachada.

-22) FACHADA. Suministro y aplicacién del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT
o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido
EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al
soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa
cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a
razén de 6 espigas minimo por m?, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado
de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en
esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con
StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de
conexién con ventana mediante Perfil Bdsico, juntas de dilatacién con Perfil para juntas de dilatacion,
goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ellos del mismo sistema y fijados con mortero adhesivo
ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otfros elementos con Cinta selladora
FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso listén para perfil de arranque
SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de
enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla
de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacidon de imprimacion
UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente,
acabado en color a elegir por la DF. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluye: p.p. de
accesorios y pequefio material.

-32. ZOCALO. Suministro y aplicacién del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT
o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta
un méximo de 2 m segun indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con
revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del
fabricante, en color a elegir por la DF, totalmente instalado incluso p.p. de accesorios y pequefio material.
-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas, jambas y
dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y
acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento
para conseguir la planeidad deseada. Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones de la DF:
Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacién horizontales o verticales
con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con
perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con perfil de aluminio
como remate y formacién de goterén en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria
exterior, perfil en U de arranque de aluminio vy fijacién del mismo en zona baja propio del sistema,
encuentro con las carpinterias con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios
para instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado
grapado a fachada.

-52 MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevacion, las herramientas
y pequefia maquinaria necesaria para realizar.

F-OPACIO

arquitectura



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION ENERGETICA DEL CPI SANTA LUCIA DE MORANA (PONTEVEDRA)

CAPITULO N2 6 Aislamientos e impermeabilizaciones

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pag. 98

Totalmente terminado. Medida la fachada sin descontar huecos para compensar la realizacion de los

remates.

Uds. Largo Ancho Alto Alto Parcial  Subtotal
ALZADO PRINCIPAL:
Aulas EP 1 24,750 2,700 66,825
Aulas ESO 1 24,800 2,700 66,960
AP.1yAP.2 1 49,200 49,200
Aulas EP (Patio cubierto 1) 1 20,950 2,700 56,565
Aulas ESO (Patio 1 21,000 2,700 56,700
descubierto)
Usos muiltiples (Patio 1 20,950 4,050 84,848
cubierto 2)
Laboratorio/Almacén 1 21,000 4,050 85,050
cocina (Patio cubierto 3)
Aulas EP, IDIOMAS, ESO y 1 59,200 2,800 165,480
DESDOBLE (Planta alta)
Seminarios/Aseos (Patio 1 8,650 4,050 35,033
interior)
Ascensor 1 2,000 1,350 2,700
ALZADO LATERAL
DERECHO:
Comedor/Aula AP.1/Porche 1 63,350 63,350
1
Aulas EP/Aseos fem. 2 29,700 59,400
Pasillo 1 (Patio cubierto 1) 1 22,050 22,050
Pasillo 1 (Patio cubierto 2) 120,700 20,700
Usos mltiples/Aulas 1 68,700 68,700
EP/Aseo fem. (Plantas baja y
alta)
Pasillo acceso ascensor 1 5,650 5,650
(Planta alta)
Ascensor (Planta alta) 1 22,500 22,500
Patio interior (zona cocina) 1 13,050 13,050
ALZADO POSTERIOR:
Laboratorio/Almacenes/Ase
o fem./
Pasillo/ Pasillo ascensor 1185,850 185,850

(Plantas baja y alta)

Usos multiples/Pasilllo/Aseo
fem./
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Pasillo ascensor (Plantas 1203,850 203,850
baja y alta)

Pilares bajo pasillo 4 1,000 4,000 16,000
ascensor proximos a

fachada

Ascensor (Plantas baja y 1 15,850 15,850
alta)

Pasillo/Aseo fem. (Patio 1 20,950 2,550 53,423
cubierto 2)

Pasillo/Aseo fem. (Patio 1 21,000 2,550 53,550
cubierto 3)

Cocina/Aseo/Instalaciones 1 21,900 21,900
(Patio interior)

Comedor (Planta alta) 1 14,850 14,850
Pasillo/Aseo fem. (Patio 1 20,950 2,550 53,423
cubierto 1)

Pasillo/Aseo fem. (Patio 1 21,000 2,550 53,550
descubierto)

ALZADO LATERAL

IZQUIERDO:
Comedor/Aula AP.2/Porche 1 64,600 64,600
2
Aulas ESO/Aseos fem. 2 29,700 59,400
Pasillo 2 (Patio descubierto) 1 19,150 19,150
Pasillo 2 (Patio cubierto 3) 1 21,350 21,350
Laboratorio/Aulas 1 68,700 68,700
ESO/Aseo fem. (Plantas baja
y alta)
Almacén/Pasillo acceso 1 12,800 12,800
ascensor (Plantas baja y
alta)
Ascensor (Plantas baja y 1 16,350 16,350
alta)
Almacén 2 (Patio interior) 1 13,050 13,050
1.892,40 1.892,407
7
Totalm? ... 1.892,407 57,03 107.923,97
6.2 Ud Paneles fonoabsorbentes.

Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas abiertas de resina de melanina, de 40 mm. de
espesor y 60x60 cm., en color gris perla, para mejora del acondicionamiento acuistico de las aulas.
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Colocacion plafonada al techo mediante cinta adhesiva de montaje. Incluso replanteo siguiendo
indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
Aulas 12 6,000 72,000
PLANTA ALTA:
Aulas 6 6,000 36,000
2 5,000 10,000
118,000 118,000
Total Ud ...... 118,000 19,55 2.306,90
6.3 M2 Aisl. lana roca 80mm fijado a forjado y falso techo continuo.

Suministro y montaje de falso techo contindo suspendido, hidréfugo, situado a una altura menor de 4 m,
liso, D112.es Drystar "KNAUF" o similar con estructura metdlica (12,5+27+27), formado por una placa de
yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los
bordes longitudinales cuadraos, especial Drystar "KNAUF" o similar. Con sistema de aislamiento térmico
de panel rigido de lana de roca fijado mecdnicamente mediante fijacién adhesiva, densidad nominal
120 kg/m?3 (EN1602), conductividad térmica 0,039 W/meK) (EN12667). Resistencia térmica 2,05 m2eK/W),
reaccion al fuego A1. Con alma de yeso y caras revestidas con una Iémina de fibra de vidrio atornillada
a una estructura metdlica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000
mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento de soporte mediante piezas de cuelgue rapido Twist
"KNAUF", y varillas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras
primarias mediante caballetes y colocadas con una modulacion méaxima de 500 mm entre ejes. Incluso
banda acustica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijocién de las placas, pasta
y cinta para el fratamiento de juntas y accesorios de montaje, incluso p/p de fijaciones, tornilleria,
resolucion del perimetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje.
Totalmente terminado v listo para imprimar y revestir.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metdlica. Nivelacién vy fijacion del perfil en U en el
perimetro y colocacion de la banda acustica de dilatacion. Sefializacién de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y secundarios de la
estructura. Atornillado y colocacién de las placas. Tratamiento de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
Porche bajo pasillo 2 Planta 1 23,450 23,450
Alta
23,450 23,450
Totalm? ... 23,450 34,75 814,89
6.4 M2 Impermeabilizacién de solera en contacto con el terreno.

Formacién de impermeabilizacién de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, mediante
Idmina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 160 g/m2, de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimacion del mismo con emulsién asfdltica aniénica con cargas tipo EB, y protegida con una capa
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antipunzonante de geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 90 g/mz2,
lista para verter el hormigdn de la solera (no incluida en éste precio). Incluso p/p de ejecucion del soporte
formado por una capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor
minimo, limpieza del mismo, mermas, solapes de las I[dminas asfdlticas y banda de Idmina de betdn
modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de anchura, acabada con film pldstico
termofusible en ambas caras (0,5 m/m?) colocadas en todos los dngulos y encuentros de la solera con
los muros.

Incluye: Ejecucién del soporte sobre el que ha de aplicarse la impermeabilizacion. Aplicacion de la capa
de imprimacién. Colocacién de la banda de refuerzo. Ejecucién de la impermeabilizacién y colocacion
del geotextil separador. Tratamiento de los elementos singulares (Gngulos, aristas, etc.).

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas vy los solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal

Zona para nueva sala de 17 8050 6,850 55,143
calderas y silo

55143 55143
Totalm? ...... 55,143 17,60 970,52

Total capitulo n2 6 Aislamientos e impermeabilizaciones : 112.016,28

F-OPACIO

arquitectura



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION ENERGETICA DEL CPI SANTA LUCIA DE MORANA (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Pag. 102

CAPITULO N2 7 Revestimientos y trasdosados
741 M2 Falso techo registrable, 60x60cm EKLA 20mm.

Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acdstico autoportante de lana de
roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcion
acustica aw=1,00 y reaccién al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios
y secundarios, dngulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensién vy fijacion (varilla
roscada), tabicas de cartén-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p.
de andamiaje, segin NTE-RTP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA ALTA:
Pasillo 2 1 38,200 38,200
38200 38,200
Totalm2 ... 38,200 21,60 82512
7.2 Mz Falso techo registrable 60x60cm comedor.

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 cm, tr
9,5 mm, suspendido de perfileria vista; incluso p/p de elementos de remate, accesorios de fijacion,
montaje y desmontaje de andamios, ferminado segin NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
Comedor 1 135,350 135,350
Service 1 25,000 25,000
160,350 160,350
Totalm? .....: 160,350 19,00 3.046,65
73 M2 Pintura plastica exterior.

Formacion en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura pldstica,
color a elegir por la DF, textura lisa, mediante la aplicacién de una mano de fondo de pintura
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgdnicos, como fijador de superficie, y dos
manos de acabado con pintura pléstica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un
copolimero acrilico-vinilico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho,
(rendimiento: 0,11/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion y limpieza previa del soporte de mortero
industrial, en buen estado de conservacion, mediante cepillos o elementos adecuados vy lijado de
pequefias adherencias e imperfecciones formaciéon de juntas, rincones, aristas y remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicacién de una mano de fondo. Aplicacién
de dos manos de acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Alto Parcial ~ Subtotal
ALZADO PRINCIPAL:
Aleros:
Aulas EP 1 22,600 0,300 6,780
Porche 1 1 3,650 0,400 1,460
Aulas ESO 1 22600 0,300 6,780
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Porche 2 1 0650 0,400 0,260
AP.1yAP.2 1 10,200 0,200 2,040
Aulas EP (Patio cubierto 1 21150 0,300 6,345
1

Aulas ESO (Patio 1 21200 0,300 6,360
descubierto)

Aulas EP (Patio cubierto 1 23,650 0,300 7,095
2)

Aulas ESO/DESDOBLE 1 23550 0,300 7,065
(Patio cubierto 3)

Aula EP/Aula IDIOMAS 1 12,700 0,300 3,810
(Planta alta)

Ascensor 1 2,300 0,050 0,115

ALZADO LATERAL

DERECHO:

Aleros:

Comedor/Aula AP 17 31,850 0,200 6,370
Porche 1 1 3800 0,300 1,140
Aulas EP 2 7850 0,200 3,140
Aseo fem. 2 1950 0,200 0,780
Pasillo 1 (Patio cubierto 1 7850 0,200 1,570
1)

Pasillo 1 (Patio cubierto 1 6,300 0,200 1,260
2)

Aulas EP (Planta alta) 1 7,850 0,200 1,570
Aseo fem. (Planta alta) 1 1950 0,200 0,390
Patio interior (zona 1 4,750 0,200 0,950
cocina)

Ascensor 1 2550 0,050 0,128
Paramentos:

Porche 1 1 1,250 2,350 2,938
Patio cubierto 1 1 15,000 15,000
Patio cubiertfo 2 1 15,000 15,000
ALZADO POSTERIOR:

Aleros:

Pasillo y aseo fem., ala 1 17,650 0,300 5,295

derecha (Planta alta)
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Ascensor 17 2300 0,050 0,115
Pasillo y aseo fem., ala 17 17,300 0,300 5,190
izquierda (Planta alta)

Pasillo/Aseo fem. (Patio 17 21,050 0,300 6,315
cubierto 2)

Pasillo/Aseo fem. (Patio 1 21,700 0,300 6,330
cubierto 3)

Cocina/Aseo/Instalacio 17 8700 0,300 2,610
nes (Patio interior)

Comedor (Planta alta) 1 10,200 0,50 1,530
Pasillo/Aseo fem. (Patio 1 21,050 0,300 6,315
cubierto 1)

Pasillo/Aseo fem. (Patio 17 21100 0,300 6,330
descubierto)

ALZADO LATERAL

[ZQUIERDO:
Comedor/Aula AP.2 1 31650 0,200 6,330
Porche 2 1 3950 0,300 1,185
Aulas ESO 2 7850 0,200 3,140
Aseo fem. 2 1950 0,200 0,780
Pasillo 2 (Patio 1 7900 0,200 1,580
descubierto)
Pasillo 2 (Patio cubierto 1 6,300 0,200 1,260
3)
Aula DESDOBLE (Planta 1 7850 0,200 1,570
alta)
Aseo fem. (Planta alta) 1 1950 0,200 0,390
Ascensor 1 2550 0,050 0,128
Almacén 2 (Patio 1 4750 0,200 0,950
interior)
155,689 155,689
Totalm? ......: 155,689 791 123150
74 M2 Emplastecido de paramentos alicatados.

Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla especifica compuesta por cargas
minerales, ligantes hidrdulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerdmica de Beissier, Ardex
R1 o similar). Incluso p/p de preparacion previa del soporte mediante retirada de azulejos no adheridos
o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formacion de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie y proteccién de la carpinteria con cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos
manos con llana lisa o espdtula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mm y posterior lijado
de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura. Se medird la
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superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m?, afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
Aseo disc 2 0,500 2100 2,100
Aseo masc. 4 0,500 2,100 4,200
Aseo fem. 2 0,500 2100 2,100
Comedor1 1 3,400 1,800 6,120
1 11,700 1,800 21,060
1 3,400 1,800 6,120
2 0,300 1,800 1,080
Comedor 2 1 9,200 2,100 19,320
1 9,750 2,700 20,475
1 9,850 2,700 20,685
1 9,150 2,100 19,215
PLANTA ALTA:
Aseo fem. 1 0,500 2100 1,050
123525 123525
Total m? ......: 123,525 20,06 2.477,91
7.5 M2 Pintura pléstica BL/COLOR mate interior.

Pintura pldstica blanca/colores mate para interior de mdxima calidad y duracién, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segin planos y determinaciones
de la DF. Sin disolventes, gran cubricién, no salpica y resistente al frote himedo segtin DIN 53778. Evita
la aparicion de moho. i/ pp profeccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida
y reparacién de zonas dafiadas con masilla pldstica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre
superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal

PLANTA BAJA:
Paramentos:
Porche 1 1 3,500 2,200 7,700

1 2500 2350 5,875
Pasillo 1 1 21,600 3,950 85,320
Aula AP 1 18,600 3,200 59,520
Aula AP.2 1 18,600 3,200 59,520
Porche 2 1 3,450 2,200 7,590

1 2500 2,350 5,875
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Distribuidor 1

Comedor1
Distribuidor 2

Comedor 2
Service

Pasillo 1

Pasillo 3

Distribuidor

Aseo
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2
1
1

N

SN

6,200
2,400
2,000

4,600
3,450
3,450
26,950
4,500
3,450
3,450
48,050
23,100
30,000
0,500
2,000
2,370
16,300
1,500
0,500
16,300
14,250
16,300
1,500
0,500
16,300
7,450
30,000
2,000
2,370
16,250
1,500
16,250
14,250
16,250
1,500
16,250
7,450

0,900
0,500
1,250
3,950
0,900
0,500
1,250
4,250
4,350
1,150
2,100
1,250
1,250
0,650
0,500
2,100
0,350
1,100
0,650
0,500
2,100
0,350
1,200
1,150
1,250
1,250
0,650
0,500
0,350
1,100
0,650
0,500
0,350
1,200
3,100
0,600
0,850

8,280
1,725
4,313
106,453
8,100
1,725
4,313
204,213
100,485
34,500
6,300
2,500
2,963
10,595
0,750
1,050
5,705
15,675
10,595
0,750
1,050
5,705
8,940
34,500
2,500
2,963
10,563
0,750
5,688
15,675
10,563
0,750
5,688
8,940
19,220
2,880
1,700
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1 2000 0,400 0,800
Instalaciones 1 14,040 2,700 37,908
Almacén 2 1 7,750 3,000 23,250
Pasillo 2 1 60,900 1,250 76,125
Seminario 1 1 12,400 2,650 32,860
Seminario 2 1 13,600 2,650 36,040
Seminario 3 1 11,700 2,650 31,005
Seminario 4 1 12,850 2,650 34,053
Seminario 5 1 12,400 2,650 32,860
Seminario 6 1 13,750 2,650 36,438
Seminario 7 1 13,650 2,650 36,173
Aseo fem. 3 1 9,400 0,850 7,990
Aseo masc. 4 1 9500 0,850 8,075
Aula A1 2 21,250 42,500
1 6,850 2,600 17,810
1 6,850 3,850 26,373
Aula A2 2 21,250 42,500
1 6,800 2,600 17,680
1 6,800 3,850 26,180
Aula A3 2 21,250 42,500
1 6,800 2,600 17,680
1 6,800 3,850 26,180
Aula A4 2 21,250 42,500
1 6,850 2,600 17,810
1 6,850 3,850 26,373
Aula A5 2 21,250 42,500
1 6,800 2,600 17,680
1 6,800 3,850 26,180
Aula A6 2 21,250 42,500
1 6,800 2,600 17,680
1 6,800 3,850 26,180
Aula A1 2 21,250 42,500
1 6,900 2,600 17,940
1 6,900 3,850 26,565
Aula A12 2 21,250 42,500
1 6,800 2,600 17,680
1 6,800 3,850 26,180
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Aula A13 2 21,250 42,500
1 6,800 2,600 17,680
1 6,800 3,850 26,180
Aula A14 2 21,250 42,500
1 6,900 2,600 17,940
1 6,900 3,850 26,565
Aula A15 2 21,250 42,500
1 6,800 2,600 17,680
1 6,800 3,850 26,180
Aula A16 2 21,250 42,500
1 6,800 2,600 17,680
1 6,800 3,850 26,180
Usos mdltiples 1 44,250 3,500 154,875
1 9,800 2,400 23,520
1 13,050 3,000 39,150
Almacén 3 1 5800 3,500 20,300
Laboratorio 1 38,000 2,650 100,700
Almacén 6 1 7,300 3,800 27,740
Almacén 1 34,350 1,050 36,068
cocina/Vestuario
1 6,100 2,300 14,030
1 5900 2,300 13,570
Techos:
Porche 1 1 2600 3,800 9,880
Porche 2 1 2600 3,800 9,880
Distribuidor 1 1 4650 3,450 16,043
Distribuidor 2 1 4650 3,450 16,043
Pasillo 1 1 27,600 2,000 55,200
1 1450 2,000 2,900
2 16,300 1550 50,530
Pasillo 3 1 27,600 2,000 55,200
1 1450 2,000 2,900
2 16,250 1,550 50,375
Aseo disc.1 1 1400 3,600 5,040
Aseo disc. 2 1 1400 3,550 4970
Aseo masc. 1 1 1400 3,550 4,970
Aseo masc. 2 1 1400 3,350 4,690
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Aseo masc. 4 1 1400 3,500 4,900
Aseo masc. 5 1 1,400 3,400 4,760
Aseo masc. 6 1 1400 3,450 4,830
Limpieza 1 1400 3,350 4,690
Almacén 1 1 1400 2,000 2,800
Aseo fem. 1 1 4550 1,500 6,825
Aseo fem. 2 1 4600 1500 6,900
Aseo fem. 4 1 4,650 1500 6,975
Aseo fem. 5 1 4600 1500 6,900
Cocina 1 35,000 35,000
Distribuidor 1 1,200 2,000 2,400
Aseo 1 2450 2,000 4,900
Instalaciones 1 13,500 13,500
Almacén 2 1 3,400 3,400
Pasillo 2 1 41,000 41,000
Seminario 1 1 9,550 9,550
Seminario 2 1 12,500 12,500
Seminario 3 1 8,200 8,200
Seminario 4 1 10,150 10,150
Seminario 5 17 9,400 9,400
Seminario 6 17 11,850 11,850
Seminario 7 17 11,650 11,650
Aseo fem. 3 17 4,500 4,500
Aseo masc. 4 1 4,700 4,700
Usos muiltiples 1 118,500 118,500
8 7,450 1,000 59,600
4 7450 0,300 8,940
Almacén 3 1 2700 2,100
Almacén 6 1 3,050 3,050
Almacén 1 55,750 55,750
cocina/Vestuario
Cdmara frigorifica 1 12,350 12,350
PLANTA ALTA:
Paramentos:
Escaleras 1y 2 2 27250 54,500
2 25,100 50,200
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2 2,000 3,600 14,400
2 2,000 1,300 5,200
Pasillo 1 1 16,050 1,050 16,853
1 16,050 0,750 12,038
1 1,500 0,900 1,350
1 0,500 2,100 1,050
Pasillo 3 1 16,100 1,050 16,905
1 16,050 0,750 12,038
1 1,500 0,900 1,350
Aula A7 1 29,600 2,750 81,400
Aula A8 2 21,950 43,900
1 6,750 2,700 18,225
1 6,750 3,950 26,663
Aula A9 2 21,950 43,900
1 6,850 2,700 18,495
1 6850 3,950 27,058
Aula A10 2 21950 43,900
1 6,850 2,700 18,495
1 6,850 3,950 27,058
Aula A17 1 29,350 2,750 80,713
Aula A18 2 21950 43,900
1 6,850 2,700 18,495
1 6,850 3,950 27,058
Aula A19 2 21950 43,900
1 6,800 2,700 18,360
1 6,800 3,950 26,860
Aula A20 2 21950 43,900
1 6,850 2,700 18,495
1 6,850 3,950 27,058
Pasillo 2 1 50,950 1,050 53,498
Techos:
Escaleras 2 4550 2,000 18,200
Pasillo 1 1 16,050 1,550 24,878
Pasillo 3 1 16,00 1,550 24,955
Aseo fem. 1 1 4850 1500 7,275
Aseo fem. 2 1 4800 1500 7,200
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Aula A7 1 51,350 51,350
Aula A8 1 6,750 6,900 46,575
Aula A9 1 6,850 6,900 47265
Aula A10 1 6,850 6,900 47265
Aula A17 1 50,850 50,850
Aula A18 1 6,850 6,900 47265
Aula A19 1 6,800 6,900 46,920
Aula A20 1 6,850 6,900 47265
4,947,920 4.947,920
Totalm? ... 4.947,920 5,26 26.026,06
7.6 M2 Pintura mineral al silicato interior.

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de maxima calidad a base de silicato potdsico
y pigmentos inorgdnicos (Optil de Keim o similar), maxima adherencia y transpirable, para uso interior
o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible
imprimacion con solucién de silicato potdsico; en varios colores en cada local segin planos.
Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgdnico < 5% segin DIN 18 363, 2.4.1. Con
certificado ecoldgico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reaccion al fuego, clase A2-s1,d0
seguln EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote hdmedo, clase
2 segun EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 852, 1,5). Aplicacién a cepillo, rodillo o air-less, segin
Ficha Técnica del fabricante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
Paramentos:
Almacén 5 1 35,300 3,800 134,140
Techos:
Almacén 5 1 25,300 25,300
159,440 159,440
Totalm? ......: 159,440 8,62 137437
7.7 M2 Imprimacién multiadherente.

Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que acttiia como puente de
adherencia y preparacién para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados),
i/limpieza previa de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola,
segln NTE-RPP-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
CAJAS DE PERSIANAS:
PLANTA BAJA:
Aula A1 2 3,000 0,600 3,600
Aula A2 2 3,000 0,600 3,600
Aula A3 2 3,000 0,600 3,600
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Aula A4 2 3,000 0,600
Aula A5 2 3,000 0,600
Aula A6 2 3,000 0,600
Aula A1 2 3,000 0,600
Aula A12 2 3,000 0,600
Aula A13 2 3,000 0,600
Aula A14 2 3,000 0,600
Aula A15 2 3,000 0,600
Aula A16 2 3,000 0,600
Seminario 1 1 1,700 0,600
Seminario 3 1 1,700 0,600
Seminario 4 1 1,700 0,600
Seminario 5 1 1,700 0,600
Seminario 7 1 1,700 0,600
Usos mdltiples 2 2,700 0,600
Laboratorio 3 1,650 0,600
PLANTA ALTA:
Aula A7 2 2,700 0,600
Aula A8 2 3,000 0,600
Aula A9 2 3,000 0,600
Aula A10 2 3,000 0,600
Aula A17 2 2,700 0,600
Aula A18 2 3,000 0,600
Aula A19 2 3,000 0,600
Aula A20 2 3,000 0,600
Total m2 ......:
7.8 M2 Esmalte satinado s/madera - Carpinterias

82,590 5,84

3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
3,240
2,970

3,240
3,600
3,600
3,600
3,240
3,600
3,600
3,600
82,590 82,590
482,33

Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/lijado, imprimacién, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de

acabado de esmalte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
CAJAS DE PERSIANAS:
Aula A1 2 3,000 0,600 3,600
Aula A2 2 3,000 0,600 3,600
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Aula A3 2 3,000 0,600 3,600
Aula A4 2 3,000 0,600 3,600
Aula A5 2 3,000 0,600 3,600
Aula A6 2 3,000 0,600 3,600
Aula A1 2 3,000 0,600 3,600
Aula A12 2 3,000 0,600 3,600
Aula A13 2 3,000 0,600 3,600
Aula A14 2 3,000 0,600 3,600
Aula A15 2 3,000 0,600 3,600
Aula A16 2 3,000 0,600 3,600
Seminario 1 1 1,700 0,600 1,020
Seminario 3 1 1,700 0,600 1,020
Seminario 4 1 1,700 0,600 1,020
Seminario 5 1 1,700 0,600 1,020
Seminario 7 1 1,700 0,600 1,020
Usos muiltiples 2 2,700 0,600 3,240
Laboratorio 3 1,650 0,600 2,970
PUERTAS:
Porche 1 2 1,000 2,100 4,200
Aula AP.1 2 1,000 2,100 4,200
Aula AP.2 2 1,000 2,100 4,200
Distribuidor 1 2 1,450 2,100 6,090
Aseo disc. 1 2 0,900 2,100 3,780
Aseo masc. 1 2 0,900 2,100 3,780
4 0,650 2,100 5,460
Aula A1 2 1,500 2,100 6,300
Aula A2 2 1,500 2,100 6,300
Aula A3 2 1,500 2,100 6,300
Aseo fem. 1 2 0,950 2,100 3,990
4 0,750 2,100 6,300
Aseo masc. 2 2 0,900 2,100 3,780
Limpieza 2 0,900 2,100 3,780
Aula A4 2 1,500 2,100 6,300
Aula A5 2 1,500 2,100 6,300
Aula A6 2 1,500 2,100 6,300
Aseo fem. 2 2 0,950 2,100 3,990
4 0,750 2,100 6,300
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Pasillo 2 2 1,500 2,100 6,300
Almacén 2 2 1,000 2,100 4,200
Seminario 1 2 1,000 2,100 4,200
Seminario 2 2 1,000 2,100 4,200
Seminario 3 2 1,000 2,100 4,200
Seminario 4 2 1,000 2,100 4,200
Seminario 5 2 1,000 2,100 4,200
Seminario 6 2 1,000 2,100 4,200
Seminario 7 2 1,000 2,100 4,200
Aseo masc. 3 2 0,900 2,100 3,780
2 0,750 2,100 3,150
Aseo fem. 3 2 0,900 2,100 3,780
2 0,750 2,100 3,150
Porche 2 2 1,000 2,100 4,200
Distribuidor 2 2 1,450 2,700 6,090
Aseo disc. 2 2 0,900 2,100 3,780
Aseo masc. 4 2 0,900 2,100 3,780
4 0,650 2,100 5,460
Aula A1 2 1,500 2,100 6,300
Aula A12 2 1,500 2,100 6,300
Aula A13 2 1,500 2,100 6,300
Aseo fem. 4 2 0,950 2100 3,990
4 0,750 2,100 6,300
Aseo masc. 5 2 0,900 2,100 3,780
4 0,650 2,100 5,460
Aseo masc. 6 2 0,900 2,100 3,780
4 0,650 2,100 5,460
Aula A14 2 1,500 2,100 6,300
Aula A15 2 1,500 2,100 6,300
Aula A16 2 1,500 2,100 6,300
Aseo fem. 5 2 0,950 2,100 3,990
4 0,750 2,100 6,300
Cocina 2 0,900 2,100 3,780
Aseo 4 0,900 2,100 7,560
Almacén 6 2 0,900 2,100 3,780
Vestuario 2 0,900 2,100 3,780
MOLDURAS ARMARIOS:
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Aula A1 2 1,250 2,500
Aula A2 2 1250 2,500
Aula A3 2 1250 2,500
Aula A4 2 1250 2,500
Aula A5 2 1250 2,500
Aula A6 2 1250 2,500
Aula A11 2 1250 2,500
Aula A12 2 1250 2,500
Aula A13 2 1250 2,500
Aula A14 2 1,250 2,500
Aula A15 2 1250 2,500
Aula A16 2 1250 2,500
PLANTA ALTA:
CAJA DE PERSIANAS:
Aula A7 2 2,700 0,600 3,240
Aula A8 2 3,000 0,600 3,600
Aula A9 2 3,000 0,600 3,600
Aula A10 2 3,000 0,600 3,600
Aula A17 2 2,700 0,600 3,240
Aula A18 2 3,000 0,600 3,600
Aula A19 2 3,000 0,600 3,600
Aula A20 2 3,000 0,600 3,600
PUERTAS:
Aula A7 2 1,000 2,100 4,200
1 0,900 2100 1,890
Aula A8 2 1,500 2,100 6,300
Aula A9 2 1,500 2,100 6,300
Aula A10 2 1,500 2,100 6,300
Aseo fem.1 2 0,950 2,100 3,990
4 0,750 2,00 6,300
Pasillo 1 4 1,350 2,00 11,340
Aula A17 2 1,000 2,100 4,200
1 0,900 2100 1,890
Aula A18 2 1,500 2,100 6,300
Aula A19 2 1,500 2,100 6,300
Aula A20 2 1,500 2,100 6,300
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Aseo fem. 2 2 0,950 2,100 3,990
4 0,750 2,100 6,300
MODURAS ARMARIOS:
Aula A8 2 1250 2,500
Aula A9 2 1250 2,500
Aula A10 2 1250 2,500
Aula A18 2 1250 2,500
Aula A19 2 1250 2,500
Aula A20 2 1250 2,500
479,970 479,970
Totalm? .....: 479,970 1412 6.77718
7.9 M2 Pintura anticalérica radiador/conducciones calefaccién.

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitte el
radiador o tuberias de calefaccién, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacién de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de
imprimacion anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte
sintético resistente a altas temperaturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal

PLANTA BAJA:
Aula AP 1 1500 0,800 1,200
Aula AP.2 1 2000 0,800 1,600
Pasillo 1 1 1200 0,800 0,960
Distribuidores 1y 2 2 0800 0,800 1,280
Comedor 2 4 0800 0,800 2,560
Aseo fem. 2 1200 0,800 1,920

2 0,700 0,800 1,120
Pasillos 2y 4 12 0800 0,800 7,680
Aulas E.P. 12 1000 0,800 9,600
Seminarios 7 0,400 0,800 2,240
Pasillo 3 3 0800 0,800 1,920
Aseos profesores 2 0500 0,800 0,800
Aseos disc. 2 0250 0,800 0,400
Aulas E.S.O. 12 1000 0,800 9,600
PLANTA ALTA:
Aula E.P. A7 2 1200 0,800 1,920
Aulas E.P. 6 1000 0,800 4,800
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Pasillos 1y 3 2 1,200 0,800
Aseo fem. 1 1,200 0,800

1 0,700 0,800
Aula IDIOMAS 2 1,200 0,800
Aulas E.S.O. 4 1,000 0,800
Aula DESDOBLE 2 1000 0,800

Totalmz ...

7.10 M2 Emplastecido s/pintura picada.

1,920
0,960
0,560
1,920
3,200
1,600
59,760 59,760

59,760 17,03 1.017,71

Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con fextura picada o gotelé,
mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espdtula en sucesivas capas, hasta
superficie lisa para acabado pintado o colocacién de revestimiento mural de corcho, i/limpieza previa
del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En caso de que el anclaje de la pintura existente
sobre la pasta de picado sea deficiente se deberd eliminar ésta previamente a la aplicacién de la

masilla.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
Paramentos:
Porche 1 1 3,500 2,200 7,700
1 2500 2,350 5,875
Pasillo 1 1 21,600 3,950 85,320
Porche 2 1 3,450 2,200 7,590
1 2500 2,350 5,875
Pasillo 3 1 30,000 1,150 34,500
1 2,000 1,250 2,500
1 2,370 1,250 2,963
1 16,250 0,650 10,563
1 1,500 0,500 0,750
1 16,250 0,350 5,688
1 14,250 1,100 15,675
1 16,250 0,650 10,563
1 1,500 0,500 0,750
1 16,250 0,350 5,688
1 7,450 1,200 8,940
Pasillo 2 1 60,900 1,250 76,125
Seminario 1 1 12,400 2,650 32,860
Seminario 2 1 13,600 2,650 36,040
Seminario 3 1 11,700 2,650 31,005
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Seminario 4 1 12,850 2,650 34,053
Seminario 5 1 12,400 2,650 32,860
Seminario 6 1 13,750 2,650 36,438
Seminario 7 1 13,650 2,650 36,173
Usos mdltiples 1 44250 3,500 154,875
1 9,800 2,400 23,520
1 13,050 3,000 39,150
Techos:
Porche 1 1 2600 3,800 9,880
Porche 2 1 2600 3,800 9,880
Pasillo 2 1 41,000 41,000
Seminario 1 1 9,550 9,550
Seminario 2 1 12,500 12,500
Seminario 3 1 8,200 8,200
Seminario 4 1 10,150 10,150
Seminario 5 1 9,400 9,400
Seminario 6 17 11,850 11,850
Seminario 7 1 1,650 11,650
Usos mdltiples 1 118,500 118,500
8 7450 1,000 59,600
4 7450 0,300 8,940
PLANTA ALTA:
Paramentos:
Aula A7 1 29,600 2,750 81,400
Aula A17 1 29,350 2,750 80,713
Pasillo 2 1 50,950 1,050 53,498
Techos:
Aula A7 1 51350 51,350
Aula A17 1 50,850 50,850
1382950 1.382,950
Totalm? ... 1.382,950 10,53 14.562,46
711 M2 Revestimiento con panel de corcho de 4 mm de espesor, acabado natural,

suministrado en rollos, colocado con adhesivo sobre paramento vertical.
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Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural sin barnizar en rollos de 1,00 m. de ancho, 5
mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la
superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
Distribuidor 1 4,000 1,500 6,000
Pasillo 1 2 5,000 1,500 15,000
PLANTA ALTA:
Pasillo 1 1 5,000 1,500 7,500
28,500 28,500
Totalm? ... 28,500 19,34 551,19
7.12 M2 Esmalte satinado s/metal

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacién o antioxidante sobre carpinteria
metdlica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
PLANTA BAJA:
Porche 1 2 1,500 2,100 6,300
Comedor1 4 1,300 2,100 10,920
Comedor 2 4 1,300 2,100 10,920
Laboratorio 2 1,500 2,200 6,600
34,740 34,740
Totalm2 ......: 34,740 10,39 360,95
713 M2  Chapado de piedra para formacién de rodapiés para arranque del SATE.

Suministro y colocacién de chapado en formacidn de rodapiés para arranque del SATE en los lugares
en los que no exista, con plaquetas calibradas y biseladas similares a las existentes, recibido con
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris.
Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de grapas de anclaje de acero inoxidable, cajas en muro, cortes,
ingletes, juntas y piezas especiales.

Incluye: Limpieza y humectacién del paramento a revestir. Colocacién y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparaciéon de la piedra natural, salpicdndola con lechada de
cemento y arena por la cara interior. Colocacién de grapas. Colocacion de las plaquetas. Rejuntado.
Comprobacion del aplomado, nivel y alineacién de la hilada de plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del
paramento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial ~ Subtotal
PLANTA BAJA:
Alzado principal:
Patio interior 1 1,750 1,750
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Usos muiltiples 17 8750 8,750
Alzado lateral derecho:
Usos muiltiples 1 1,850 1,850
Acceso ascensor (Planta 1 0,700 0,700
baja)
Patio interior 17 0,800 0,800
Alzado posterior:
Usos muiltiples 17 6,000 6,000
Seminarios (Planta baja) 1 4,600 4,600
Almacén 5 1 2,350 2,350
Patio interior 1 1,750 1,750
Alzado lateral izquierdo:
Almacén 5 17 0,700 0,700
Patio interior 1 0,800 0,800
30,050 30,050
Totalm2 ......: 30,050 37,90 1.138,90

Total capitulo n? 7 Revestimientos y trasdosados : 59.872,33
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8.1 Ud Identidad corporativa

Unidad de creacion de identidad corporativa, marquesina, logos y cierre con caracteristicas a
determinar por la D.F. segtin estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial  Subtotal
Identidad 1 1,000
corporativa

1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000 4.000,00 4.000,00

Total capitulo n® 8 Sefializacién y equipamiento:  4.000,00
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9.1 M3 Transporte de tierras con camién a vertedero especifico, instalacién de tfratamiento de
residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos, situado a una distancia maxima de 10 km.

Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacién de cualquier tipo de
terreno a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima
de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a mdquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Sin incluir la carga en obra. Incluso canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la
excavacion.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, con
proteccion de las mismas mediante su cubricién con lonas o foldos.

Total m3 ... 16,540 6,67 110,32

9.2 M3 Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construccién y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacién de residuos, situado a 10 km de distancia.

Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion

y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion vy

demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, situado a 10 km de

distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta.

Incluso canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes.

Totalm3 ... 13,000 18,93 246,09

Total capitulo n2 9 Gestién de residuos : 356,41
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1041 Ud Extintor portétil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

Suministro y colocacién de extintor portdtil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandmetro y manguera con
boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaije.

Incluye: Marcado de la situacién de los extintores en los paramentos. Colocacién y fijacidn de soportes.
Cuelgue de los extintores. Sefializacion. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Total Ud ...... 1,000 16,45 16,45

10.2 Ud Casco de proteccion, amortizable en 10 usos.

Suministro de casco de protfeccién, destinado a proteger al usuario contra la caida de objefos y las
consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de créneo, amortizable en 10 usos.

Total Ud ...... 6,000 0,23 1,38

10.3 Ud Sistema de sujecion y retencién compuesto por un conector basico (clase B), amortizable
en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en
4 usos; un absorbedor de energia, amortizable en 4 usos y un cinturén de sujecion y
retencidén, amortizable en 4 usos.
Suministro de sistema de sujecién y retencién compuesto por un conector bdsico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4 usos;
una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de
energia encargado de disipar la energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un cinturén de sujecion y retencion destinado a mantener al
usuario en una posicién en su punto de trabajo con plena seguridad (sujecién) o evitar que alcance un
punto desde donde pueda producirse una caida (retencién), amortizable en 4 usos.

Total Ud ... 2,000 54,66 109,32

104 Ud Gafas de proteccién con montura integral, resistentes a impactos de particulas a gran
velocidad y baja energia, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.

Suministro de gafas de protecciéon con montura integral, resistentes a impactos de particulas a gran
velocidad y baja energia, a temperaturas extremas, con ocular tnico sobre una montura flexible y cinta
eldstica, amortizable en 5 usos.

Total Ud ...... 2,000 2,05 410

10.5 Ud Par de guantes contra riesgos mecdnicos amortizable en 4 usos.

Suministro de par de guantes contra riesgos mecdnicos, de algodén con refuerzo de serraje vacuno en
la palma, resistente a la abrasién, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacién, amortizable en 4
usos.

Total Ud ...... 6,000 3,34 20,04

10.6 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensién, amortizable en 4 usos.
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensidn, amortizable en 4 usos.
Total Ud ...... 2,000 10,39 20,78
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10.7 Ud Juego de orejeras, estdndar, con atenuacién acustica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Suministro de juego de orejeras, estdndar, compuesto por un casquete disefiado para producir presién
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuacién acistica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.

Total Ud .....: 6,000 0,99 5,94

10.8 Ud Par de botas de media cafia de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con cédigo
de designacién SB, amortizable en 2 usos.

Suministro de par de botas de media cafa de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con cédigo de designacion
SB, amortizable en 2 usos.

Total Ud ... 6,000 2217 133,02

10.9 Ud Mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
Suministro de mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
Total Ud ......: 6,000 7,76 46,56

1010  Ud Mono de proteccién para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Suministro de mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Total Ud ... 6,000 5,82 34,92

10.11 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.

Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad
del usuario cuando la Unica luz existente proviene de los faros de vehiculos, amortizable en 5 usos.

Total Ud ... 6,000 4,58 27,48

1012  Ud Botiquin de urgencia.

Suministro y colocacion de botiquin de urgencia, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algoddn hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y
guantes desechables, instalado en el vestuario.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocacién y fijacién mediante tornillos.

Total Ud ... 1,000 99,15 99,15

1043  Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en
3 usos, fijado con bridas.

Suministro, colocaciéon y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijaciéon, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones sequras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Incluye: Colocaciéon. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Total Ud ......: 1,000 715 715
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1014  Ud Sefial de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial de prohibicion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.

Incluye: Colocacién. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Total Ud ...... 1,000 3,69 3,69

1015  Ud Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra.

Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexién a la red
provisional de obra, hasta una distancia mdaxima de 8 m.

Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo
y trazado de la tuberia en planta. Presentacién en seco de la tuberia y piezas especiales. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia de polietileno de 25 mm de didmetro, de alta
densidad y 15 kg/cm? de presién méxima con collarin de toma de fundicién. Montaje de la instalacion y
conexién a la red provisional de obra. Reposicion del pavimento con hormigdén en masa. Comprobacion
y posterior desmontaje.

Total Ud ... 1,000 102,47 102,47

1016  Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.

Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexién a la
red general municipal, hasta una distancia mdxima de 8 m.

Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo
y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de los colectores que forman la acometida. Montaje de la
instalacion y conexidn a la red general municipal. Reposicion del pavimento con hormigén en masa.
Comprobacién y posterior desmontaje.

Total Ud ...... 1,000 413,20 413,20

1047  Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.

Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexién al cuadro
eléctrico provisional de obra, hasta una distancia maxima de 50 m.

Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien enfibados. Aplanado y orientacién de los apoyos.
Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros.
Instalacion de las cajas de derivacion y proteccion. Montaje de la instalacién y conexién al cuadro
provisional de obra. Comprobacién y posterior desmontaje.

Total Ud ... 1,000 175,20 175,20

1048 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e
inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m2).
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CAPITULO N2 10 Seguridad y salud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra,
de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m32), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa
con terminacién de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de
fontaneria, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Total Ud ... 2,500 135,23 338,08

1019  Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m2).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m?2), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con terminacién de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna vy rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.

Incluye: Montaje, instalacién y comprobacion.

Total Ud ... 2,500 122,58 306,45

Total capitulo n2 10 Seguridad y salud : 1.865,38

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)  380.257,67
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4.7  RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capitulo Importe (€)
1 Actuaciones previas . 4.160,66
2 Acondicionamiento del terreno . 843,37
3 Cimentaciones . 2.284,02
4 Carpinteria, vidrios y protecciones solares . 14.350,13
5 Instalaciones . 180.509,09
6 Aislamientos e impermeabilizaciones . 112.016,28
7 Revestimientos y tfrasdosados . 59.872,33
8 Sefializacién y equipamiento . 4.000,00
9 Gestion de residuos . 356,41
10 Sequridad y salud . 1.865,38
Presupuesto de ejecucién material (PEM) 380.257,67
13% de gastos generales 49.433,50
6% de beneficio industrial 22.815,46
Presupuesto de ejecucién por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 452.506,63
21% 95.026,39
Presupuesto de ejecucién por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 547.533,02

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de QUINIENTOS
CUARENTA'Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DOS CENTIMOS.

Las actuaciones de los capitulos 5 y 6 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por
cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro
del Objetivo 4: Favorecer la fransicién a una economia baja en carbono en todos los sectores.

NOTA. Para la realizacién del control de calidad de la obra durante la ejecucion, se redacté un Plan de
Control de Calidad incorporado al proyecto. El importe correspondiente al control de calidad de la obra
se considera incluido en los Gastos Generales de la Empresa, calculados para la realizacion del
presupuesto de contrata general de la obra, y su importe se estima en un 1,5% del presupuesto de
ejecucion material + IVA, siendo, por lo tanto, de 6.901,67 euros (IVA incluido).

Salvaterra de Mifio, febrero de 2018.

Silvia Rodriguez Rodriguez.
Arquitecta 4.802 del C.0.AG.
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