
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CIFP AS MERCEDES_ LUGO    febrero 2014 

Proyecto de ejecución _ Fase 1                                                                                                                V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

                                                                                                          V.4. Listado de precios de mano de obra, maquinaria y materiales 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

V.4  Listado de precios de mano de obra, maquinaria y materiales 

      

PROYECTO EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CIFP AS MERCEDES _ FASE 1 

EMPLAZAMIENTO_ LUGO 

 

 

 
 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Página 1  

 
0.1           12,318 M2   Ch.galv. 0,7mm Aceralia PL-75/320                                10,23 126,02 
  __________________  

 Grupo 0.1 ..................................  126,02 
23.02.01.01   6,000      Cartel indicatico de riesgo                                      4,06 24,36 
23.02.02.01   2,000 ud   Cartel indicativo de riesgo                                      6,01 12,02 
23.02.08.7    75,000 m2   Chapa metálica galvanizada                                       7,74 580,50 
  __________________  

 Grupo 23. ..................................  616,88 
M03HH030      1,625 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,04 4,94 
  __________________  

 Grupo M03 ................................  4,94 
MMEM.4a       0,739 m3   Madera encofrar tabla tablón                                     197,59 146,07 
 Tabla y tablón de encofrar de madera de pino del pais.  
MMEM15a       277,223 u    Puntal euc ø80/100 mm <3 m                                       0,90 249,50 
 Puntal rollizo de eucalipto de 80 a 100 mm de diámetro y hasta 3 m de longitud.  
  ________________  
 Grupo MME ..............................  395,57 
MMMD.2aa      14,400 h    Martillo rompedor+compresor 32CV                                 6,45 92,88 
 Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes por minuto y un  
 consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de dos bocas, 32 CV y caudal de aire  
 3000 l/min a 7 bar, con manguera de 19 mm de diámetro.  
MMMT.4aa      0,960 h    Cargadora orugas 132 CV 1720 l                                   56,02 53,78 
 Cargadora de orugas de 132 CV con cuchara de 1720 litros, para una altura de descarga  
 de 2.90 m y un alcance de 1.12 m, i/conductor y consumos.  
  ________________  
 Grupo MMM ..............................  146,66 
MOOA.1c       73,926 h    Peón especializado construcción                                  11,67 862,72 
 Peón especializado construcción.  
  ________________  
 Grupo MOO ..............................  862,72 
MSCP.4b       9,000 m2   Red PE de 10x5 m2 andamios                                       0,66 5,94 
 Red de polietileno de 10x5 m2 para la protección de andamios, en color verde.  
MSCS.8a       130,000 m    Poste señales a galv 80x40x2mm                                   7,82 1.016,60 
 Poste para señales en tubo cuadrado de acero galvanizado de dimensiones  
 80x40x2mm.  
MSCS18a       325,000 m    Banda señ bicolor plástico 10cm                                  0,04 13,00 
 Banda de señalización bicolor de plástico, de 10 cm de ancho suministrada en rollos de  
 250 metros.  
  ________________  
 Grupo MSC ...............................  1.035,54 
MSET.1a       10,500 m    Cable cobre desnudo 35mm2                                        3,35 35,18 
 Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm2 de sección nominal, según NTE-IEP/1.  
MSET.2a       2,000 u    Electrodo pica a cobreado ø1.4cm                                 16,56 33,12 
 Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 metros de  
 longitud, según NTE-IEP/2.  
MSEW.2a       10,000 u    Lámpara portátil protegida                                       23,13 231,30 
 Lámpara portátil para iluminación auxiliar formada por manguera aislada de 5 metros de  
 longitud y portalámparas aislado con goma protegido con cestilla de alambre de acero  
 galvanizado plastificado.  
  ________________  
 Grupo MSE ...............................  299,60 
MSIE.2a       0,999 u    Extintor CO2 34B 5 kg                                            90,75 90,66 
 Extintor de incendios manual CO2, de eficacia 34B, de 5 Kg de agente extintor, según  
 norma UNE ,certificado AENOR.  
  ________________  
 Grupo MSI ................................  90,66 
MSME.4a       2,000 u    Botiquín de urgencias.                                           54,71 109,42 
 Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio.  
MSME.5a       6,000 u    Reposición de botiquín.                                          51,41 308,46 
 Reposición de material de botiquín de urgencias.  
MSMW.1a       16,000 u    Reconocimiento médico.                                           35,91 574,56 
 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.  
  ________________  
 Grupo MSM ..............................  992,44 
MSPE.7a       2,000 u    Par guantes dieléctricos                                         18,12 36,24 
 Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v.  
  ________________  
 Grupo MSP ...............................  36,24 
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MT25COR70ABIS 19,257 M2   Carp. Alum. COR 70 CC16 Abisagrada o equiv.                      137,24 2.642,83 
 M2. Suministro y colocación de ventanas/puertas abisagradas de Cortizo Sistema  
 COR-70 CC16 de Cortizo o equivalente, compuestas por perfiles tsac de aleación de  
 aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes  y accesorios exclusivos de Canal  
 Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos.  
 Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en  
 ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acristalamiento de 65 mm. El  
 espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de  
 aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas  
 aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de  
 vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Accesorios,  
 herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la serie suministrados por  
 STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero  
 inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado  
 homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de  
 un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con  
 certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la  
 Comisión Europea. Elaborada en taller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5      
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de  
 desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la  
 capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  
 micras.  
   
 Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación del premarco metálico. Colocación  
 de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de  
 pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
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MT25COR70FIJO 103,572 M2   Carp. Alum. COR 70 CC16 Fijos o equiv.                           48,98 5.072,96 
 M2. Suministro y colocación de fijos del Sistema COR-70 CC16 de Cortizo o  
 equivalente, compuestas por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento  
 térmico T-5, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen  
 funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una  
 sección de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas y una  
 capacidad máxima de acristalamiento de 65 mm. El espesor medio de los perfiles de  
 aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de  
 puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de  
 profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina  
 perimetral en la zona del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura  
 homologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC Cortizo. Estanqueidad  
 por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de  
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras  
 de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste  
 final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en  
 taller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5  
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de  
 desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la  
 capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  
 micras.  
   
 Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación del premarco metálico. Colocación  
 de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de  
 pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
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MT25COR70HO 17,294 M2   Carp. Alum. COR 70 CC16 Hoja oculta o equiv.                     129,21 2.234,49 
 M2. Suministro y colocación de ventanas abisagradas Sistema COR 70 HO, de Canal  
 Cortizo 16 o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con  
 tratamiento térmico T-5, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para  
 garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y  
 hoja tienen una sección de 70 mm. y 69 mm. respectivamente tanto en ventanas como  
 en puertas y una capacidad máxima de acristalamiento de 37 mm. El espesor medio de  
 los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura  
 de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm.  
 en marco y de 18 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio  
 y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.Accesorios, herrajes  
 de colgar y apertura homologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC.  
 Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable,  
 elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso  
 p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona  
 neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE  
 según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada  
 en taller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5  
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de  
 desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la  
 capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  
 micras.  
   
 Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación del premarco metálico. Colocación  
 de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de  
 proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
MT25PFZ0407PL 277,920 M    Perfil 130.130.12 acero galvanizado                              17,43 4.844,15 
MT25SANDWICH1 18,606 M2   Panel sandwich alum. anodizado natural mate alma poliuretano     28,58 531,76 
MT25SANWICH2 29,592 M2   Pieza fijación c/tornillo y piezas especiales                    1,28 37,88 
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MT25VERANDA 132,000 M2   Muro cortina sist. Veranda Cortizo oequi i/estructu y accesorios 105,62 13.941,84 
 M2. Suministro y colocación de Sistema VERANDA de CORTIZO o equivalente, para  
 formación de lucernario,con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.para fachada  
 ligera compuestos por módulos generales de dimensiones según documentación gráfica  
 de proyecto, formados por zonas de visión realizados con perfilería de aleación de  
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes y  
 travesaños dimensionados según cálculo estático y según necesidades específicas de la  
 obra enrrasados en profundidad con los montantes donde se hace necesario, provistos de  
 canales de desagüe y ventilación. La unión entre los dos perfiles se realiza solapada,  
 através de topes antivuelco con juntas de dilatación en ambos extremos, siendo los  
 travesaños horizontales los que se entregan a los montantes verticales, garantizando así  
 la estaqueidad de la unión. Desde el exterior y tanto horizontal como verticalmente la  
 estética será del tipo unión vidrio-vidrio, apareciendo unicamente un pequeño cordon de  
 sellado. Incluso parte proporcional de aperturas proyectantes y fijos en la que se hace el  
 pegado del vidrio con silicona estructural, con accionamiento mecánico según  
 especificaciones de proyecto. Perfiles para acristalamiento mediante un perfil COR-19960  
 que se atornilla al montante y se acopla a otro COR-19962 que va fijado perimetralmente  
 en el intercalario del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar una triple barrera  
 formada por juntas exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la  
 acción de los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y  
 permiten integrar las diferentes gonas que componen el encuentro entre montante y  
 travesaño y asu vez incorporan una goma interior que evita el contacto directo entre el  
 perfil de travesaño y el montante. Incluso p.p. sistema de apertura mecánica según  
 especificaciones de proyecto. FIjacición a la estructura portante mediante anclaje de  
 alumino con regulación tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado,  
 teniendo un anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera que se  
 permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad en la unión  
 entre montantes para mantener y garantizar la continuidad del drenaje en ese punto. El  
 anclaje de arranque está compuesto por la placa de base más la camisa del montante  
 permitiendo usar la placa como referencia de replanteo, evitando así posibles problemas  
 al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara posterior del montante,  
 haciendo pasar el aislamiento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la  
 continuidad de la lámina aislante. Totalmente montado y probado.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de  
 desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está  
 garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del  
 muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción  
 previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Asist. TSAC.  
 Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del  
 entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario.  
 Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del  
 entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final  
 de estanqueidad. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto:  
 Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
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MT2PMILLENIUM 5,786 M2   Carp. Alum. Puerta Millenium Plus o equiv.                       205,36 1.188,11 
 M2. Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada de apertura  
 exterior/interior y dimensiones según documentación gráfica adjunta, sistema Puerta  
 Millenium Plus "CORTIZO SISTEMAS" o equivalente, y con premarco metálico,  
 compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.  
 Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de  
 aluminio de 2.0 mm, y una capacidad máxima de acristalamiento de 62 mm. La hoja y el  
 marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220  
 Kg. de peso máximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al  
 impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Accesorios, herrajes de  
 colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,  
 juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería  
 de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado  
 homologados. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico  
 obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad  
 reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de  
 EPDM. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  
 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con  
 certificación de marcado CE según UNE-EN  
 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según  
 UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  
   
 Acabado Superficial anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de  
 desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está  
 garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Incluye: Colocación del premarco metálico. Colocación de la carpintería. Ajuste final de  
 la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de  
 medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
  ________________  
 Grupo MT2 ...............................  30.494,01 
O01OA030      17,550 h.   Oficial primera                                                  16,41 287,99 
O01OA050      17,550 h.   Ayudante                                                         14,96 262,54 
O01OA070      2,925 h.   Peón ordinario                                                   13,78 40,31 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  590,84 
P01AA030      2,275 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             11,87 27,00 
P01AG060      4,550 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               9,67 44,00 
P01CC020      0,975 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  88,12 85,92 
P01DW050      0,520 m3   Agua                                                             0,64 0,33 
P01DW090      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 2,24 
  __________________  

 Grupo P01 ................................  159,49 
P04TW150      308,683 ud   Varilla roscada                                                  0,44 135,82 
  __________________  

 Grupo P04 ................................  135,82 
P07CE070      252,651 m.   Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=10 mm.                              1,34 338,55 
P07CE080      66,150 m.   Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 mm.                              1,46 96,58 
P07CE130      31,794 m.   Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=10,5 mm.                            1,75 55,64 
P07CE160      20,559 m.   Coq. elastomér. D=35; 1" e=11 mm.                                2,26 46,46 
P07CE170.12   21,462 m.   Coq. elastomer. D=1 1/2" e=11mm                                  2,78 59,66 
P07CE170.14   2,415 m.   Coq. elastomer. D=1 1/4" e=11mm                                  2,42 5,84 
P07CE230      7,875 m.   Coq. elastomérica D=2" e=11,50 mm.                               3,92 30,87 
P07CE300      8,671 l.   Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,11 87,66 
P07TR5201     22,533 m2   Aislante lana mineral tipo Arena Isover o equiv.                 3,46 77,96 
  __________________  

 Grupo P07 ................................  799,24 
P17XE120      1,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"                               6,47 6,47 
P17XE130      1,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4"                           7,54 7,54 
P17XE150      4,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2"                               14,00 56,00 
P17XE160      1,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2 1/2"                           48,74 48,74 
P17XR060      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 2"                                   23,26 23,26 
  __________________  

 Grupo P17 ................................  142,01 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Página 7  

P23FN110      3,000 ud   Retenedor de puertas  i/ p.p. tubos y cableado H07Z1-K(AS+)      56,11 168,33 
  __________________  

 Grupo P23 ................................  168,33 
P31CA030      1,000 ud   Tapa provisional arqueta 63x63                                   5,74 5,74 
P31CB080      65,000 m.   Alquiler valla pref. chapa h=2 m                                 10,77 700,05 
P31CB120      0,200 ud   Puerta chapa galvanizada 4x2 m.                                  409,34 81,87 
P31CB121      0,200 ud   Puerta  chapa galvanizada 1x2 m.                                 168,18 33,64 
P31CM030      3,000 ud   Pórtico andamio 1,50 m.                                          28,00 84,00 
P31CM040      12,000 ud   Cruceta para andamio 3 m.                                        11,42 137,04 
P31CM050      6,000 ud   Base regulable para pórtico 400 mm.                              12,57 75,42 
P31CM060      6,000 ud   Longitudinal para andamio 3 m.                                   5,03 30,18 
P31IA010      16,000 ud   Casco seguridad                                                  4,86 77,76 
P31IA100      0,600 ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 11,80 7,08 
P31IA120      6,000 ud   Gafas protectoras contra impacto                                 5,00 30,00 
P31IA140      6,000 ud   Gafas antipolvo                                                  6,37 38,22 
P31IA150      16,000 ud   Mascarilla antipolvo                                             6,26 100,16 
P31IA158      16,000 ud   Filtro mascarilla antipolvo                                      1,81 28,96 
P31IA200      3,000 ud   Cascos protectores auditivos                                     9,41 28,23 
P31IA210      3,000 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 1,22 3,66 
P31IC050      3,000 ud   Faja antivibratoria                                              12,44 37,32 
P31IC060      6,000 ud   Cinturón portaherramientas                                       7,98 47,88 
P31IC098      16,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 11,71 187,36 
P31IC100      6,000 ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                       6,07 36,42 
P31IC130      1,998 ud   Mandil cuero para soldador                                       7,62 15,22 
P31IM010      16,000 ud   Par guantes de goma látex-antic.                                 1,36 21,76 
P31IM035      6,000 ud   Par guantes vacuno                                               1,97 11,82 
P31IM050      1,998 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     27,82 55,58 
P31IM080      6,000 ud   Par de manguitos soldador                                        2,88 17,28 
P31IM100      5,328 ud   Protector manos p/puntero                                        3,73 19,87 
P31IP010      6,000 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 5,73 34,38 
P31IP030      16,000 ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                     8,62 137,92 
P31IP050      0,999 ud   Par polainas para soldador                                       22,78 22,76 
P31IS030      6,000 ud   Cinturón de seguridad clase B                                    20,65 123,90 
P31IS120      6,000 ud   Cinturón de seguridad clase A                                    11,83 70,98 
P31IS130      6,000 ud   Cinturón de seguridad clase C                                    27,33 163,98 
P31SS080      0,600 ud   Chaleco de obras reflectante.                                    10,31 6,19 
  __________________  

 Grupo P31 ................................  2.472,63 
PAISLMULTICAP 99,775 M2   Aislam termico reflexivo tipo TQ TECNOTERMIC A6 o equiv.         6,15 613,62 
PAISLMXPS80  344,806 m2   Panel XPS 80mm 0.034W/mK fachadas                                14,09 4.858,32 
 M2. Panel de poliestireno extruido XPS de superficie lisa, corte perimetral  
 machihembrado, de dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica  
 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con  
 clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, totalmente  
 colocado sobre muros.  
PAISLTECHO1 886,158 M2   Panel compacto lana mineral ARENA de ISOVER o equiv. 30mm        2,24 1.984,99 
  __________________  

 Grupo PAI .................................  7.456,93 
PASD.1hg      135,910 m    Drn PVC ranurado flexible ø160 80%acc                            6,87 933,70 
 Dren de PVC ranurado de 125 mm de diámetro y con un incremento del precio del tubo  
 del 80% en concepto de uniones y accesorios.  
  ________________  
 Grupo PAS ...............................  933,70 
PBANDAELAST 350,600 Ml   Banda elástica bajo tabiques                                     0,47 164,78 
  __________________  

 Grupo PBA ...............................  164,78 
PBRG.3aba     54,364 t    Grava 20-40 mm silícea                                           7,41 402,84 
 Grava silícea  de granulometría 20-40 mm, a pie de obra, i/transporte de 30 km con  
 camión de 14 tm lleno.  
  ________________  
 Grupo PBR ...............................  402,84 
PBVACC        1.047,543 m2   Accesorios                                                       0,54 565,67 
  __________________  

 Grupo PBV ...............................  565,67 
PCERCOPINO1 16,604 Ud   Cerco pino radiata i/2 manos lasur incoloro mate                 16,29 270,48 
  __________________  

 Grupo PCE ...............................  270,48 
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PCHORROARENA 404,010 M2   Acabado chorro arena                                             2,47 997,90 
 M2. Tratamiento superficial acabado chorro de arena.  
  ________________  
 Grupo PCH ...............................  997,90 
PCUB01        308,440 m2   Lámina Impermeabilizante MORTEPLAS FV 3.0 Kg                     9,93 3.062,81 
PCUB02        308,440 m2   Lámina impermeabilizante MORTEPLAS FP 3,0 Kg                     6,13 1.890,74 
PCUB03        308,440 m2   Capa separadora TERRAM 500 n                                     0,92 283,76 
PCUB09        84,120 kg/m Imprimación asfaltica EMUFAL I                                   1,72 144,69 
PCUB16        308,440 m2   Capa separadora TERRAM 1000                                      1,13 348,54 
PCUB17        22,432 m3   Grava  blanca de canto rodado 16/32 mm  e. mín 5cm  e.max 10cm   18,22 408,71 
PCUB30        302,832 m2   Aislamiento térmico poli. ext. ROOFMATE SL100                    26,24 7.946,31 
 M2. Aislamiento cubierta invertida con placa rígida de poliestireno extruido ROOFMATE  
 SL-A de 100 mm. de espesor, totalmente colocado.  
PCUB31        17,546 M2   Baldosa aislante 30mm aisl.+35mm mortero Texlosa o equiv.        26,02 456,53 
 M2. Baldosa aislante con 40 mm. de poliestireno extruídod y 35 mm de mortero, tipo  
 Texlosa 40/35R  
PCUBAISL80    41,763 m2   Aislamiento térmico poli. ext. ROOFMATE SL80                     21,05 879,10 
 M2. Aislamiento cubierta invertida con placa rígida de poliestireno extruido ROOFMATE  
 SL-A de 80 mm. de espesor, totalmente colocado.  
  ________________  
 Grupo PCU ...............................  15.421,19 
PEAM.3bb      68,250 m2   Mallazo ME 15x15 ø 5-5                                           1,33 90,77 
 Mallazo electrosoldado ME 15x15 cm, de diámetro 5-5 mm y acero B-500S.  
  ________________  
 Grupo PEA ...............................  90,77 
PEHV.1chb     2.156,175 m    Semiv arm 4-4.5 m 24 SU 300                                      2,63 5.670,74 
 Semivigueta armada de 4 a 4.5 m de luz y 24 cm de canto para una sobrecarga de uso  
 de 300 kg/m2.  
  ________________  
 Grupo PEH ...............................  5.670,74 
PEVB.1bla     10.349,640 u    Bovedilla hormigón 60x25x20                                      0,99 10.246,14 
 Bovedilla de hormigón vibrocomprimido 60x25x20 cm.  
  ________________  
 Grupo PEV ...............................  10.246,14 
PFKP.1bba     763,224 M2   Panel autoport. H pref tipo Prehorquisa o equiv. i/anclaj+acces  61,40 46.861,95 
 M2. Panel prefabricado autoportante de hormigón arquitectónico tipo Prehorquisa o  
 equivalente, espesor 120mm en base cemento gris, árido gris ávila de granulometría  
 seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico, terminación liso salido de molde  
 (acabado superficial A según memoria de despiece de paneles)  o terminación al chorro  
 de arena (acabado superficial B según memoria de despiece de paneles),  y cara interior  
 raseada para trasdosar, con tratamiento hidrofugante Chrysofuge E o equivalente  
 incorporado en masa, biselado 10x10mm de todos los vértices vistos y con una  
 resistencia al fuego de EI-90. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el  
 tamaño de los paneles a base de doble mallazo B500T, refuerzos perimetrales B500S,  
 celosías de rigidización, etc.. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR  
 embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y  
 conexionado entre sí mediante angulares, casquillos y soldadura según detalles de  
 anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y  
 cargas de viento en al menos cuatro puntos. Incluso protección posterior de los  
 elementos metálicos inherentes a los paneles de pintura antioxidante. Se incluye en esta  
 unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas las piezas. Se incluye la ejecución  
 de los planos de despiece y detalles, que deberán ser entregados a la D.F. para su  
 aprobación con anterioridad a la fabricación de los paneles así como memoria de cálculo  
 de anclajes. Según NTE-FPP-FCH. Estos paneles cumplirán las normas UNE-EN  
 14992:2008, UNE-EN 13369:2006 y EHE-08.  
PFKV.5a       74,792 M2   Panel composite Larson o eq. acab. Anodic Brushed Matt i/mecaniz 50,50 3.776,97 
PFKV.F1       194,458 Ud   Perfil Omega                                                     3,14 610,60 
PFKV.F2       356,150 Ud   Piezas de anclajes                                               0,63 224,37 
PFKV.F3       356,150 Ud   Tornillos+Tacos a la fachada+Arandela                            0,22 78,35 
PFKV.F4       498,610 Ud   Remaches o tronillos a cuelgues                                  0,04 19,94 
PFKV.F5       71,230 Ud   Juntas, sellantes y piezas especiales en L en encuentros fachada 2,97 211,55 
PFKV.F6       71,230 Ud   Transporte a obra                                                1,80 128,21 
  __________________  

 Grupo PFK ...............................  51.911,96 
PHIDROFUG    726,880 M2   Hidrofugante CHRYSO  FUGE en masa o equiv.                       2,53 1.839,01 
 M2.Tratamiento hidrofugante Chrysofuge E o equivalente incorporado en masa.  
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  ________________  
 Grupo PHI .................................  1.839,01 
PINTUMESC90 2,916 Kg   Revest Intumescente, con emulsión acuosa monocomponente EI90     7,32 21,35 
  __________________  

 Grupo PIN .................................  21,35 
PISOARENAPF20 259,644 m²   Panel lana mineral PF Arena 20, 1350x600                         3,64 945,10 
 Panel rígido de lana mineral Arena PF de alta densidad.  
PISOMD5050    1.668,398 m²   Panel lana de roca Acustilaine MD 50 espesor 50mm, 1350x600      3,98 6.640,22 
 m2 de lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD 50 constituido por un panel semirrígido  
 de lana de roca Roclaine de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162  
 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad  
 térmica de 0,035 W / (mK), clase de reacción al fuego A1 y código de designación  
 MW-EN 13162-T3-WS-MU1.  
PISS.2ee      14,000 u    Mang union PVC san Ø110 mm                                       2,16 30,24 
 Manguito de unión , para tubería de PVC sanitario UNE-EN 1329, de diámetro nominal  
 110 mm, certificado Aenor.  
PISS.5a       0,980 u    Adhesivo limp 125 c.c. c.c.                                      3,49 3,42 
 Adhesivo limpiador en envase de 125 c.c. para tubería de PVC.  
PISS72aa      14,000 m    Canal PP con rej ac galva 1000x100x98 mm                         26,30 368,20 
 Canal de polopropileno de 1000x100x98 mm, con una rejilla pasarela de acero  
 galvanizado. Totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
  ________________  
 Grupo PIS .................................  7.987,19 
PLAMIMPER1  297,960 m2   Lámina impermeable tipo MORTERPLAS PEC 3Kg                       6,07 1.808,62 
  __________________  

 Grupo PLA ...............................  1.808,62 
PMOTOR        36,000 Ud   Motor carpint. pract. oscilobat. instalado                       73,18 2.634,48 
  __________________  

 Grupo PMO ..............................  2.634,48 
PPINTSELL01  0,304 l    Imprimación selladora de dos componentes para interior           12,88 3,91 
  __________________  

 Grupo PPI .................................  3,91 
PPLA1102345   940,233 M2   PLADUR® TEC 13 X 1200 X 2500 BA o equiv.                         4,46 4.193,44 
PPLA1102345.1 21,735 M2   PLADUR® TEC 15 X 1200 X 2500 BA o equiv.                         4,52 98,24 
PPLA1102399   1.578,759 m2   PLADUR® N15 x3.000 o equiv.                                      3,79 5.983,50 
PPLA1102424   210,462 m2   PLADUR®  FOC13 x3.000                                            4,64 976,54 
PPLA1102447   120,834 m2   PLADUR® FOC15 x3.000                                             7,24 874,84 
PPLA1102483   1.161,048 m2   PLADUR® WA15 x3.000 o equiv.                                     5,92 6.873,40 
PPLA1102867   54,088 kg   Pasta PLADUR® para juntas sec. normal (s.20kg)                   0,84 45,43 
PPLA1103317   154,500 m    Maestra acero galv. 82X16 3000                                   0,94 145,23 
PPLA1103519   275,441 m    Angular blanco  24X24 X 3000                                     0,68 187,30 
PPLA1128389   2.531,880 m    Maestra acero galv. 70X 30 X 3000                                1,25 3.164,85 
PPLA2131838   20,139 m    Angular PLADUR® "L" A-30 X 3000                                  0,89 17,92 
PPLA7022987   1.006,950 u    Tornillo PLADUR® PM 3,9 X 55                                     0,29 292,02 
PPLA7022992   1.006,950 u    Tornillo PLADUR® PM 4,2 X 70                                     0,47 473,27 
PPLA7023018   217,501 m    Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                 0,04 8,70 
PPLA7023062   183,553 m    Perfil PLADUR® T-60 X 4500                                       1,68 308,37 
PPLA7023065   12,083 u    Pieza de empalme PLADUR® T-60                                    0,66 7,98 
PPLA7023069   239,942 u    Conexión  PLADUR® H  T-60                                        1,10 263,94 
PPLA7023077   240,210 u    Pieza de cuelgue TR                                              0,13 31,23 
PPLA7023100   68,473 u    Horquilla PLADUR® T/C 60 / R (Rosca)                             0,59 40,40 
PPLA7023145   20,139 m    Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml)                              0,31 6,24 
PPLA7023149   805,560 u    Tornillo PLADUR® PM 3,5 X 45                                     0,13 104,72 
PPLA7023152   14.547,960 u    Tornillo acero galv. PM 3,5 x 25                                 0,09 1.309,32 
PPLA7027478   288,252 m    P. PRIMARIO BL 24X40X3600 sistema cosido                         1,06 305,55 
PPLA7027479   576,504 m    P. SECUND. BL 24X38X1200 sistema cosido                          1,06 611,09 
PPLA7027481   288,252 m    P. SECUND. BL 24X38X600 sistema cosido                           1,06 305,55 
  __________________  

 Grupo PPL ................................  26.629,06 
PPUERTAPINO2 167,523 m2   Tapajuntas madera pino Radiata i/2 m. lasur incoloro mate        2,27 380,28 
  __________________  

 Grupo PPU ...............................  380,28 
PQTC32bb      165,913 m    Canalón 1000mm ch acero inox. soldado e.1,5mm.                   24,64 4.088,08 
  __________________  

 Grupo PQT ...............................  4.088,08 
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PSELLADO      726,880 M2   Sellado juntas Primer c-27+Roundex+Silcosell c-200 o equiv.      5,48 3.983,30 
 M2.Sellado de bordes entre los paneles se realizará a una cara mediante limpieza con  
 imprimación tipo Primer C-27 o equivalente, relleno de fondo de junta con cordón de  
 polietileno tipo Roundex o equivalente de tamaño acorde a junta y sellado por extrusión a  
 base de silicona neutra tipo Silicosello C-200 o equivalente, en color gris.  
  ________________  
 Grupo PSE ...............................  3.983,30 
PTECHOREGIST 73,605 M2   Panel lana roca volcánica 600x600x12mm tipo LOGIC ROCKFON o equ. 6,48 476,96 
PTECHOREGIST2 262,689 M2   Panel lana de roca 600x600x22mm tipo EKLA canto X ROCKFON o equ. 19,36 5.085,66 
   
   
  ________________  
 Grupo PTE ................................  5.562,62 
U01AA006      6,947 Hr   Capataz                                                          14,77 102,60 
U01AA007      3.638,611 Hr   Oficial primera                                                  13,91 50.613,09 
U01AA008      710,990 Hr   Oficial segunda                                                  13,22 9.399,29 
U01AA009      1.337,363 Hr   Ayudante                                                         12,94 17.305,47 
U01AA010      934,524 Hr   Peón especializado                                               12,79 11.952,56 
U01AA011      5.451,549 Hr   Peón suelto                                                      12,77 69.616,28 
U01AA015      207,872 Hr   Maquinista o conductor                                           13,29 2.762,62 
U01FA103      519,060 Hr   Oficial 1ª encofrador                                            17,95 9.317,13 
U01FA105      519,060 Hr   Ayudante encofrador                                              14,81 7.687,28 
U01FA201      425,463 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              16,16 6.875,48 
U01FA204      425,463 Hr   Ayudante ferralla                                                14,81 6.301,11 
U01FE033      135,650 Ml   M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160                                  7,99 1.083,84 
U01FE034      130,000 Ml   M.obra tubo PVC s/sol.200/315                                    9,07 1.179,10 
U01FG113      415,896 M2   M.o.encofrado pilares chapa                                      4,58 1.904,80 
U01FG405      441,600 Hr   Montaje estructura metal.                                        15,98 7.056,76 
U01FL003      350,600 M2   M.o.coloc.tabicón L.H.D.                                         10,41 3.649,75 
U01FL005      582,070 M2   M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p.                                     10,77 6.268,89 
U01FO340      1.341,900 M2   M.o.colocac.cubierta chapa                                       5,92 7.944,05 
U01FP501      118,890 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     14,36 1.707,25 
U01FP502      78,984 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       12,75 1.007,05 
U01FQ012      2.895,530 M2   M.o. tendido yeso c/proy.máqu. vert.                             3,77 10.916,15 
U01FS005      409,463 M2   Mano obra solado terrazo                                         6,28 2.571,42 
U01FS225      486,713 Ml   Mano obra rodapié terrazo                                        2,15 1.046,43 
U01FU005      333,100 M2   Mano de obra colocación azulejo                                  9,16 3.051,20 
U01FV001      123,022 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     30,52 3.754,63 
U01FX001      312,814 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 4.351,24 
U01FX003      312,566 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,15 4.110,24 
U01FY105      114,491 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             14,87 1.702,48 
U01FY110      161,003 Hr   Ayudante fontanero                                               11,67 1.878,90 
U01FY630      33,000 Hr   Oficial primera electricista                                     14,10 465,30 
U01FY635      33,750 Hr   Ayudante electricista                                            13,26 447,53 
U01FZ101      463,463 Hr   Oficial 1ª pintor                                                13,91 6.446,77 
U01FZ105      463,463 Hr   Ayudante pintor                                                  10,77 4.991,50 
U01FZ303      229,649 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            14,00 3.215,09 
U01FZ801      295,270 Ud   Mano obra coloc.adoquín i/com                                    5,39 1.591,51 
U01FZ803      522,977 Ud   Mano obra coloc. loseta                                          4,67 2.442,30 
  __________________  

 Grupo U01 ................................  276.717,07 
U02AK001      225,049 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   3,59 807,93 
U02FA001      25,563 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          19,75 504,86 
U02FF001      35,557 Hr   Excavadora 2 M3.                                                 52,07 1.851,45 
U02FK001      15,717 Hr   Retroexcavadora                                                  25,14 395,12 
U02FK005      55,367 Hr   Retro-Pala excavadora                                            26,93 1.491,03 
U02FK012      35,557 Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     49,37 1.755,44 
U02FP001      8,153 Hr   Apisonadora manual                                               21,90 178,55 
U02FP006      96,752 Hr   Pisón compactador gasolina                                       2,51 242,85 
U02FP021      26,100 Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    35,91 937,25 
U02JA002      0,548 Hr   Camión 8 T. basculante                                           28,73 15,75 
U02JA003      111,225 Hr   Camión 10  T. basculante                                         30,52 3.394,60 
U02LA201      211,652 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,18 249,75 
U02OA005      276,490 Hr   Pluma grúa de 25 mts.                                            3,14 868,18 
U02OA010      140,289 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,41 478,39 
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U02OA015      218,064 Hr   Pluma grúa de 40 mts.                                            4,40 959,48 
U02OA020      276,490 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G. 25m                                  0,12 33,18 
U02OA025      140,289 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,13 18,24 
U02OA030      218,064 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G. 40m                                  0,15 32,71 
  __________________  

 Grupo U02 ................................  14.214,75 
U04AA001      154,942 M3   Arena de río (0-5mm)                                             16,88 2.615,42 
U04AA005      17,163 M3   Arena de miga cribada                                            14,09 241,82 
U04AA101      229,281 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             12,30 2.820,15 
U04AF050      62,769 Tm   Gravilla 5/20 mm.                                                25,18 1.580,52 
U04AF150      395,792 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            21,63 8.560,99 
U04AF201      54,260 M3   Grava 40/80 mm.                                                  31,24 1.695,08 
U04AF301      109,326 M3   Morro 80/150 mm.                                                 30,57 3.342,10 
U04AP001      41,976 M3   Tierra                                                           2,68 112,50 
U04CA001      148,540 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 79,38 11.791,09 
U04CF005      0,879 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               199,74 175,58 
U04CK001      333,100 Kg   Cemento Adhesivo                                                 0,40 133,24 
U04GA050      7,036 Tm   Yeso blanco                                                      56,27 395,92 
U04GA100      39,772 Tm   Yeso negro para proyectar                                        75,28 2.994,07 
U04MA100      34,710 M3   Hormigón HL-150/P/20 de central                                  51,20 1.777,15 
U04MA723      438,759 M3   Hormigón HA-25/B/20/ I central                                   68,84 30.204,14 
U04MA724      259,530 M3   Hormigón HA-25/B/40/ IIa central                                 70,99 18.424,03 
U04MA733      206,930 M3   Hormigón HA-25/B/40/ IIa central                                 70,99 14.689,96 
U04PK001      79,668 Kg   Aditivo aireante hormigón                                        1,27 101,18 
U04PQ001      103,812 Lt   Sika Parement                                                    1,67 173,37 
U04PY001      155,927 M3   Agua                                                             0,96 149,69 
  __________________  

 Grupo U04 ................................  101.978,00 
U05AG004      142,433 Ml   Tubería PVC sanitario D=160                                      3,56 507,06 
U05AG014      70,350 Ml   Tubería saneam.PVC D=250                                         8,69 611,34 
U05AG015      66,150 Ml   Tubería saneam.PVC D=315                                         14,05 929,41 
U05AG040      3,704 Kg   Pegamento PVC                                                    8,95 33,15 
U05DC030      4,000 Ud   Bomba impulsión fecales 8 m3/h 11 m.                             291,75 1.167,00 
U05DE010      10,000 Ud   Sumidero PVC 15x15 s/ 75 mm.                                     5,88 58,80 
  __________________  

 Grupo U05 ................................  3.306,76 
U06AA001      674,723 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,01 681,47 
U06DA010      176,555 Kg   Puntas plana 20x100                                              1,80 317,80 
U06GD010      10,000 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,78 7,80 
U06GG001      54.499,968 Kg   Acero corrugado B 500-S                                          0,67 36.514,98 
U06GJ001      4.805,190 Kg   Acero corrugado B 500-S prefor.                                  0,76 3.651,94 
U06HA015      324,360 M2   Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                 2,28 739,54 
U06JA001      5.545,412 Kg   Acero laminado S275J0                                            0,92 5.101,78 
U06JA001L     13,300 Ml   Acero galvanizado L 230.500.10                                   14,81 196,97 
  __________________  

 Grupo U06 ................................  47.212,28 
U07AI001      45,235 M3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      124,53 5.633,07 
U07GA005      1.311,423 M2   Tablero encofrar 25 mm. 4 p.                                     2,89 3.790,01 
  __________________  

 Grupo U07 ................................  9.423,08 
U10DA001      36.467,640 Ud   Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                              0,06 2.188,06 
U10DG003      11.569,800 Ud   Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,08 925,58 
U10GE010      9.003,508 Ud   Bloque termoarcilla base 30x19x14                                0,55 4.951,93 
U10GE011      542,380 M2   Piezas especiales bloque 30x19x14                                1,56 846,11 
U10JA050      4.093,742 Ml   Cinta Juntas Placas Pladur                                       0,03 122,81 
U10JA056      1.062,796 Kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,62 658,93 
U10JA058      19.167,600 Ud   Tornillo acero galv. PM-25mm.                                    0,01 191,68 
U10JA065      21.073,350 Ud   Tornillo acero galv. PM-45mm.                                    0,02 421,47 
U10JA075      4.277,150 Ml   Montante acero galv. 46mm.                                       1,27 5.431,98 
U10JA078      1.255,539 Ml   Canal 48 mm.                                                     1,10 1.381,09 
U10JA082      1.255,539 Ml   Junta estanca de 46 mm Pladur                                    0,26 326,44 
  __________________  

 Grupo U10 ................................  17.446,09 
U12CZ015      6.074,160 Ud   Tornillería bimetal                                              0,16 971,87 
U12NA530      474,568 Ml   Remat.galv.  lacado 0,6mm. des=300mm                             3,43 1.627,77 
U12NA550      411,936 Ml   Remat.galv. lacado 0,6mm. des=650mm                              5,21 2.146,18 
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U12NA550B     123,184 Ml   Canalones y bajantes                                             0,94 115,79 
U12NA560      105,610 Ml   Remat.aluminio e:2mm des=1m.                                     21,28 2.247,38 
U12NC062      381,140 M2   Panel sandwich chapa acero prelacada 40mm                        18,27 6.963,42 
  __________________  

 Grupo U12 ................................  14.072,41 
U13NA055      144,777 Ml   Guardavivos PVC                                                  0,72 104,24 
  __________________  

 Grupo U13 ................................  104,24 
U14AL507      623,832 Ml   Primario T40 DONN p.oculta                                       0,89 555,21 
U14AL550      155,958 Ml   Perfil ang.PLADUR 24x24x3000 o equiv.                            0,50 77,98 
U14FA920      311,916 Ud   Pieza de suspensión                                              0,07 21,83 
U14KS005      272,927 M2   Panel viruta madera 1200x600x75mm Heraklith Combi Lana o equiv.  21,97 5.996,20 
U14NA520      62,633 Ml   Panel sandwich chapa acero prelacada 40mm                        19,08 1.195,03 
  __________________  

 Grupo U14 ................................  7.846,25 
U15AD006      877,921 M2   Panel lana mineral Ecovent Vn 032 o equiv. 100mm                 16,70 14.661,28 
U15AH012      403,673 M2   Manta  lana de vidrio 80mm tipo IBR ISOVER o equiv.              4,10 1.655,06 
U15HA043      46,588 M2   Placa pol. extruido 30mm tope perimetral                         4,52 210,58 
U15HA484      363,563 M2   Placa pol. extruido FLOORMATE 200-40                             10,52 3.824,68 
U15HA494      687,183 M2   Placa pol. extruido FLOORMATE 500-50                             16,52 11.352,26 
  __________________  

 Grupo U15 ................................  31.703,86 
U16AA252      434,412 M2   Lámina Esterdan 30 P elast                                       3,67 1.594,29 
U16AD004      197,460 Kg   Imprimación asfáltica Impridan-100                               2,68 529,19 
U16DA001      220,374 M2   Lámina PVC Danopol H 1,5 mm.                                     6,28 1.383,95 
U16DA913      1.089,533 m2   Lámina  polipropileno barrera vapor Dupont Airguard SD5 o equiv. 2,06 2.244,44 
U16DA914      789,840 Ud   Fijación lámina drenante                                         0,54 426,51 
U16DA917      454,158 M2   Lámina drenante Danodren H 15 Plus                               3,55 1.612,26 
  __________________  

 Grupo U16 ................................  7.790,65 
U17AZ015      166,390 Ud   Mat.auxiliar revestim.madera.                                    1,01 168,05 
  __________________  

 Grupo U17 ................................  168,05 
U18AA600      186,323 M2   Azulejo blanco brillo 1ª 10x10cm                                 7,19 1.339,66 
U18AA600COLOR 163,433 M2   Azulejo color RAL 1006 brillo 1ª 10x10cm                         7,45 1.217,57 
U18DA005      664,351 M2   Bald. terrazo 40x40 microchina                                   9,96 6.616,93 
U18DJ010      545,950 Ml   Rodapié Terrazo microchina 7 cm.                                 1,71 933,57 
U18DM005      82,000 Ml   Peldaño terrazo microchina                                       21,99 1.803,18 
U18DP005      98,400 Ml   Zanquín terrazo microchina                                       13,91 1.368,74 
U18JA015      182,998 M2   Parquet industrial roble 1ª 8x160 e:22mm i/ rodapié 7cm          15,44 2.825,49 
U18JR015      8,012 M2   Chapa natural 2 caras Pino Radiata s/aglom.19mm i/2 m. lasur inc 9,07 72,66 
U18JR015DM13 4,631 M2   Chapa natural 2 caras Pino Radiata s/DM 13mm i/2 m. lasur inc    10,55 48,85 
U18JR015DM16 61,772 M2   Chapa natural 2 caras Pino Radiata s/DM hid16mm i/2 m. lasur inc 9,94 614,01 
U18JR015DM19H 17,010 M2   Tablero DM hidrófugo 19mm                                        8,30 141,18 
U18JR015DM22 30,461 M2   Chapa natural 2 caras Pino Radiata s/DM 22mm i/2 m. lasur inc    15,04 458,13 
U18JR015DM35 3,969 M2   Chapa natural 2 caras Pino Radiata s/DMhid 35mm i/2 m. lasur inc 16,66 66,12 
U18JR015VIRUT 15,750 M2   Panel virutas madera 600x1200x25mm tipo Heraklith 1.5mm o equiv. 14,00 220,50 
U18JR505      108,413 M2   Tablón machihemb. P.Radiata 150x20mm i/2 m. lasur incoloro mate  15,26 1.654,37 
U18JT005      215,120 Ml   Rastrel pino 20x30 mm.                                           1,18 253,84 
   
   
U18JT005DM   117,660 Ml   Rastrel pino 30x15                                               1,07 125,90 
U18JT205      197,351 Kg   Cola parquet poliuretano                                         1,10 217,09 
U18MA015      1,850 M2   Felpudo entrada NUWAY GRID de FORBO o equiv.                     48,68 90,06 
U18MD015      1,480 Kg   Pegamento adhesivo                                               2,15 3,18 
U18MD020      3,700 Kg   Pasta niveladora                                                 0,55 2,04 
U18WA023.2    1.829,205 Kg   Mortero autoniv.  SIKAFLOOR 261-CO c.RAL 7030 +antidesliz equiv. 6,51 11.908,12 
U18WA023.3    1.567,890 Kg   Arena Sikadur 501 o equivalente                                  0,48 752,59 
U18WA102.1    104,526 Kg   Resina autonivelante con imprimación SIKAFLOOR 156 o equiv.      12,33 1.288,81 
  __________________  

 Grupo U18 ................................  34.022,60 
U19AA010      16,604 Ud   Precerco pino rojo según planos                                  12,21 202,73 
U19AD110      1,305 Ud   Cerco p. Radiata 1ª 210x95/9x7 i/2manos lasur incoloro mate      33,18 43,30 
U19QA210      18,270 Ml   Tapajuntas pino Radiata 70x15 i/2manos lasur incoloro mate       1,88 34,35 
U19XA010      21,460 Ud   Pomo puer.paso acero inox. AISI 304b c/resb.                     6,51 139,70 
U19XC010      8,190 Ud   Juego manivela acero c/placa                                     14,36 117,61 
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U19XG210      8,190 Ud   Resbalón puerta paso                                             3,68 30,14 
U19XI210      53,370 Ud   Pernio acero 10 cm.                                              0,85 45,36 
U19XK610      148,250 Ud   Tornillo acero inox. 21/35 mm.                                   0,05 7,41 
U19XM210      8,190 Ud   Guías colgar puerta corredera                                    31,42 257,33 
  __________________  

 Grupo U19 ................................  877,94 
U21JA510      97,590 M2   Estor PVC enrollable black out                                   26,32 2.568,57 
  __________________  

 Grupo U21 ................................  2.568,57 
U22AA001      1,000 M2   Puerta ext. doble chapa lisa alma poliuretano seguridad i/acces  527,09 527,09 
U22AA168      13,590 M2   Puerta corredera metálica suspendida i/ acces., imprim RAL 7022  94,35 1.282,22 
U22AA174      16,380 M2   Puerta cortafuego EI2/30/C5 i/ imp. RAL 7022 i/accesorios        75,63 1.238,82 
U22AA175      20,480 M2   Puerta cortafuego EI2/45/C5  i/ imp. RAL 7022 i/accesorios       81,02 1.659,29 
U22AA175METAL 18,340 M2   Puerta metál. 40mm doble chapa acero galv. i/ imp. RAL7022 i/acc 82,81 1.518,74 
U22AA221      2,000 Ud   Puerta basculante 2 hojas i/ puerta peatonal; 42/20mm acero galv 993,36 1.986,72 
U22AI001      44,870 Ml   Pasamanos tubo acero inox  D=40 mm. i/sujeciones                 26,93 1.208,35 
U22AI031      2,480 Ml   Barandilla acero inox.H=100cm i/sujeciones                       50,52 125,29 
U22PF005      1,000 Ud   Esc.esca. 3 tramos H=4m                                          275,58 275,58 
U22XN001      0,300 Ud   Equipo electromecánico monof.                                    579,80 173,94 
U22XN101      0,300 Ud   Radio control a distancia                                        74,76 22,43 
U22XN126      0,600 Ud   Emisor a distancia monocanal                                     20,27 12,16 
U22XN151      0,300 Ud   Detector rayos infrarrojos                                       131,37 39,41 
  __________________  

 Grupo U22 ................................  10.070,03 
U23AA010      1,280 M2   Vidrio incoloro PLANILUX 5 mm.                                   12,81 16,40 
U23GH085      10,221 M2   DOBLE ACRIST. SEG 44.1/14/6 B.EMIS.                              62,15 635,23 
U23GH090      96,425 M2   DOBLE ACRIST. PROTECC. SOLAR 6/14/44.1 SEG.                      64,01 6.172,17 
U23GH105      9,175 M2   DOBLE ACRIST. TEMP.6/14/44.1 SEG.+B.EMIS.                        79,15 726,18 
U23IA040      2,163 M2   Vid. lam. seg. STADIP 44.1 PVB incol.                            27,11 58,64 
U23IA040DOBLE 3,984 M2   Doble Vid. lam. seg. STADIP 44.1 PVB incol./12/44.1              54,22 216,00 
U23OV511      1.412,740 Ml   Sellado con silicona neutra                                      0,80 1.130,19 
U23OV520      299,675 Ud   Materiales auxiliares                                            1,13 338,63 
  __________________  

 Grupo U23 ................................  9.293,44 
U24PA001      240,620 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 16 mm                                    0,29 69,78 
U24PA002      63,000 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 20 mm                                    0,42 26,46 
U24PA004      30,280 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 25 mm                                    0,68 20,59 
U24PA006      19,580 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 32 mm                                    1,08 21,15 
U24PA008      2,300 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 40 mm                                    1,69 3,89 
U24PA010      20,440 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 50 mm                                    2,49 50,90 
U24PA012      36,050 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 63 mm                                    3,90 140,60 
U24PA014      10,450 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 75 mm                                    5,54 57,89 
U24PD100      48,124 Ud   Enlace recto polietileno 16 mm                                   1,24 59,67 
U24PD101      12,600 Ud   Enlace recto polietileno 20 mm                                   1,24 15,62 
U24PD102      6,056 Ud   Enlace recto polietileno 25 mm                                   1,51 9,14 
U24PD103      3,916 Ud   Enlace recto polietileno 32 mm                                   2,15 8,42 
U24PD104      0,460 Ud   Enlace recto polietileno 40 mm                                   3,37 1,55 
U24PD105      4,088 Ud   Enlace recto polietileno 50 mm                                   4,71 19,25 
U24PD106      5,783 Ud   Enlace recto polietileno 63 mm.                                  7,11 41,11 
U24PD107      2,090 Ud   Enlace recto polietileno 75 mm                                   12,63 26,40 
  __________________  

 Grupo U24 ................................  572,42 
U25AA005      5,100 Ml   Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                                1,83 9,33 
U25AA110      69,330 Ml   Tub. evac. PVC M1 diám. 40 mm. Uralita                           1,40 97,06 
U25AA115      15,920 Ml   Tub. evac. PVC M1 diám. 50 mm. Uralita                           1,78 28,34 
U25AA120      16,520 Ml   Tub. evac. PVC M1 diám. 75 mm. Uralita                           2,72 44,93 
U25AA130      42,420 Ml   Tub. evac. PVC M1 diám. 110 mm. Uralita                          4,35 184,53 
U25DA002      69,330 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 40 mm.                                    0,93 64,48 
U25DA003      15,920 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 50 mm.                                    1,55 24,68 
U25DA004      4,956 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 75 mm.                                    2,05 10,16 
U25DA006      19,105 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm.                                   2,86 54,64 
U25DD002      27,732 Ud   Manguito unión h-h PVC 40 mm.                                    0,93 25,79 
U25DD003      6,368 Ud   Manguito unión h-h PVC 50 mm.                                    1,39 8,85 
U25DD004      3,304 Ud   Manguito unión h-h PVC 75 mm.                                    2,71 8,95 
U25DD005      6,000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                    3,83 22,98 
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U25DD006      8,063 Ud   Manguito unión h-h PVC 110 mm.                                   4,37 35,24 
U25LD101      70,650 Ml   Bajante acero inox D125mm                                        24,55 1.734,46 
U25LD151      14,130 Ud   Codo de acero inox D125mm                                        8,55 120,81 
U25LJ080      52,988 Ud   Abrazadera bajante semicircular                                  4,13 218,84 
U25XC101      6,000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    2,24 13,44 
U25XC111      3,000 Ud   Valv.c/sifon lavabo/bide                                         3,08 9,24 
U25XC401      6,000 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,54 21,24 
U25XH007      17,000 Ud   Sujección bajantes PVC 110 mm                                    1,43 24,31 
U25XP001      1,890 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         17,33 32,76 
  __________________  

 Grupo U25 ................................  2.795,05 
U26AG001      9,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromada                                   2,50 22,50 
U26GA358      3,000 Ud   Mezclador caño gir. Victoria Plus                                56,11 168,33 
U26GS002      3,000 Ud   Grifo temporizado lavabo Presto 405                              26,69 80,07 
U26GS003      3,000 Ud   Pulsador lavabo emp. Presto                                      18,58 55,74 
U26XA001      9,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,51 22,59 
U26XA011      3,000 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,73 5,19 
  __________________  

 Grupo U26 ................................  354,42 
U27FA003      3,000 Ud   Lavamanos Ibis de 44x31 blanco                                   21,45 64,35 
U27LD055      3,000 Ud   Inodoro Dama Senso t. bajo blanco                                266,17 798,51 
U27XF001      3,000 Ud   Vertedero Garda completo                                         93,36 280,08 
  __________________  

 Grupo U27 ................................  1.142,94 
U34AA050      1,000 Ud   Ascensor 3 pard.8 pers.630Kg Otis Gen2 Comfort o equiv.          15.577,20 15.577,20 
U34AO050      1,000 Ud   Plataforma hidraúl.3par. 1500Kg 0,20m/s tipo Otis ZH o equiv.    14.162,63 14.162,63 
  __________________  

 Grupo U34 ................................  29.739,83 
U35AA006      24,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         38,84 932,16 
U35AI020      4,000 Ud   Armar.completo-mang.semir 20 m                                   294,67 1.178,68 
U35AW008      10,100 Ml   Tubería acero Din 2440 1 1/4"                                    10,46 105,65 
U35AW009      52,790 Ml   Tubería acero Din 2440 2"                                        18,65 984,53 
U35AW010      4,600 Ml   Tubería acero Din 2440 2 1/2"                                    46,38 213,35 
U35AW028      2,020 Ud   Codo acero 1 1/4"                                                3,56 7,19 
U35AW029      10,558 Ud   Codo acero 2"                                                    7,16 75,60 
U35AW030      0,920 Ud   Codo acero 2 1/2"                                                26,76 24,62 
U35AW048      4,040 Ud   Manguito acero 1 1/4"                                            3,56 14,38 
U35AW049      21,116 Ud   Manguito acero 2"                                                5,74 121,21 
U35AW050      1,840 Ud   Manguito acero 2 1/2"                                            20,67 38,03 
U35AW068      2,020 Ud   Te acero 1 1/4"                                                  6,91 13,96 
U35AW069      10,558 Ud   Te acero 2"                                                      10,47 110,54 
U35AW070      0,920 Ud   Te acero 2 1/2"                                                  36,35 33,44 
U35FG710      2,000 Ud   Batería 12V/6A                                                   29,47 58,94 
U35FM110      1,000 Ud   Central analógica 2 lazos 198 puntos. AlimEntación H07Z1-K (AS+) 1.048,74 1.048,74 
U35FM310      34,000 Ud   Detector óptico analogico i/ p.p. tubos y cableado H07Z1-K(AS+)  46,01 1.564,34 
U35FM315      34,000 Ud   Detector térmico analogico i/ p.p. tubos y cableado H07Z1-K(AS+) 38,15 1.297,10 
U35FM405      8,000 Ud   Pulsador alarma analógico i/ p.p. tubos y cableado H07Z1-K(AS+)  26,14 209,12 
U35FM505      1,000 Ud   Módulo analógico                                                 85,24 85,24 
U35FM605      3,000 Ud   Sirena electrónica acust. int. i/p.p. tubos y cabl. H07Z1-K(As+) 37,97 113,91 
U35FM605EXT 1,000 Ud   Sir. electrónic.óptic-acúst.ext. i/p.p.tubos y cabl. H07Z1-K(AS+ 107,72 107,72 
U35JJ010      3,000 Ud   Cerradura antipánico 2 hojas                                     162,66 487,98 
U35JJ105      6,000 Ud   Mecanismo cierrapuertas                                          15,83 94,98 
  __________________  

 Grupo U35 ................................  8.921,41 
U36AE030      1,890 Kg   Selladora junotex                                                5,30 10,02 
U36AE040      6,930 Lt   Pintura especial impermeabil.                                    5,66 39,22 
U36GA001      388,382 Lt   Barniz sintético con poliuretano                                 7,05 2.738,09 
U36GA050      161,469 Lt   Barniz poliuretano mate                                          8,30 1.340,19 
U36IA010      46,073 Lt   Minio electrolítico                                              8,71 401,30 
U36KA230      103,092 Kg   Pintura Epoxi                                                    10,54 1.086,59 
U36KC025      388,382 Kg   Imprimación fungicida y antimoho                                 5,51 2.139,98 
U36KE120      46,860 Lt   Imprimación esmalte Epoxi                                        7,36 344,89 
  __________________  

 Grupo U36 ................................  8.100,29 
U37AD000      57,960 Hr   Motocompresor                                                    8,67 502,51 
U37BE105      0,732 Hr   Mononiveladora 130 CV.                                           25,86 18,93 
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U37BE310      1,464 Hr   Compactador neumát.autop.100CV.                                  16,51 24,18 
U37BE455      1,464 Hr   Camión cisterna                                                  15,36 22,49 
U37CE001      55,800 Ml   Pieza borde hormigón recto 50x8 cm                               3,24 180,79 
U37FG201      305,604 Ud   Adoquín prefabricado hormigón e=10cm. gris                       9,25 2.826,84 
U37FG501      773,259 M2   Loseta prefabricada hormigón 60x120x10 cm gris                   9,11 7.044,39 
  __________________  

 Grupo U37 ................................  10.620,14 
U39AC007      12,429 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    28,73 357,07 
U39AD002      6,214 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            26,93 167,35 
U39AL005      6,214 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      16,16 100,42 
  __________________  

 Grupo U39 ................................  624,85 
U41TF024      5,040 Kg   Mortero PREREPAR S100 o equivalente                              4,90 24,70 
U41TF060      176,400 Kg   Mortero COPSATEC 500 de COPSA o equivalente                      1,12 197,57 
  __________________  

 Grupo U41 ................................  222,26 
mt01ara010    2,855 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   9,40 26,84 
  __________________  

 Grupo mt0 ................................  26,84 
mt11arf010c   25,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm.                12,32 308,00 
mt11arf010e   3,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.                19,64 58,92 
mt11arf010f   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.                29,26 29,26 
mt11arf010g   10,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             62,90 629,00 
mt11var009    0,510 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 6,65 3,39 
mt11var010    0,272 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         14,06 3,82 
mt11var100    39,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 4,32 168,48 
mt11var110    39,000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 2,89 112,71 
mt15sja10070  41,728 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado y perfil alum L30x30 7,66 319,64 
  __________________  

 Grupo mt1 ................................  1.633,22 
mt25pfx20070  270,960 Ud   Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de a 21,47 5.817,51 
mt25pfz04070  548,892 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO"  2,66 1.460,05 
  __________________  

 Grupo mt2 ................................  7.277,56 
mt36tij010cj  20,160 m    Tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 75 mm de diámetr 12,70 256,03 
mt36tij010dj  9,660 m    Tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámet 17,25 166,64 
mt36tij010fj  19,950 m    Tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 160 mm de diámet 31,78 634,01 
mt36tij400c   19,200 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,31 25,15 
mt36tij400d   9,200 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,79 16,47 
mt36tij400f   19,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 3,29 62,51 
mt36vpn020c   34,000 Ud   Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro.           0,81 27,54 
mt37avu150b   5,000 Ud   Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con dos ele 22,67 113,35 
mt37avu150c   1,000 Ud   Válvula de asiento, de bronce, de 25 mm de diámetro, con dos ele 25,58 25,58 
mt37avu155a   6,000 Ud   Maneta vista de acero inoxidable.                                6,28 37,68 
mt37www010  6,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,63 3,78 
  __________________  

 Grupo mt3 ................................  1.368,74 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  263.312,72 
 Materiales ...................................................................................  572.469,31 
 Maquinaria ..................................................................................  19.393,88 
 Otros ...........................................................................................  370.760,46 

 TOTAL .......................................................................................  850.856,67 
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