
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CIFP AS MERCEDES_ LUGO                                                                                             febrero 2014 

Proyecto de ejecución _ Fase 1                                                                                                               14 Revisión de precios_REV.1

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I. MEMORIA 

 ANEXOS A LA MEMORIA 

 14. Revisión de precios_ REV.1 

      

PROYECTO EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CIFP AS MERCEDES _ FASE 1 

EMPLAZAMIENTO_ LUGO 

 

 

 
 



REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CIFP AS MERCEDES_ LUGO                                                                                             febrero 2014 

Proyecto de ejecución _ Fase 1                                                                                                               14 Revisión de precios_REV.1

 

 

ANEXOS A LA MEMORIA 

14. REVISIÓN DE PRECIOS 

 
PROYECTO: FASE 1_  Reforma y ampliación del CIFP As Mercedes 
SITUACIÓN: Avenida de Madrid nº 75. Lugo 
 
 
REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Artº 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público: 
 

1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 

establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en 

los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su 

importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento 

ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. No obstante, en los contratos de 

gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de 

ejecución del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por ciento de la prestación.  

2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de 

arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos menores. En los 

restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la 

revisión de precios.  

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su caso, la fórmula 

o sistema de revisión aplicable.  

 
En este caso, debido a la duración total de ejecución de las obras (8 meses), no será de aplicación la revisión 
de precios. 
 

 
Ourense, febrero de 2014 
Los arquitectos, 
 

                                                   

Fdo. Alexandra Estefanía Vázquez Müller                            Fdo. Roi Feijoo Rey 

 
 


