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MCFE.1a       1,000 u    Pruebas servicio instalaciones saneamiento                       589,00 589,00 
MCFF.1a       1,000 u    Ensayo estanqueidad                                              1.370,00 1.370,00 
 Ud. Ensayo de estanqueidad mediante batería de rociadores, s/UNE 85247:2004 EX.  
 Ventanas de estanqueidad al agua. Ensayo "in situ" ó disposiciones IGVS. Emisión de  
 informe y reportaje fotográfico.  
  ________________  
 Grupo MCF ...............................  1.959,00 
MCTA.7a       3,000 u    EPS Densidad aparente                                            45,00 135,00 
 Densidad aparente de poliestireno expandido UNE EN 1602  
MCTP23a       3,000 u    P albañilería jornada det in situ resist desliz                  230,00 690,00 
  __________________  

 Grupo MCT ...............................  825,00 
U01AA007      24,000 Hr   Oficial primera                                                  15,50 372,00 
U01AA010      24,000 Hr   Peón especializado                                               14,25 342,00 
U01AT110      12,000 Hr   Arq. técnico, Ing. Técnico...etc                                 30,00 360,00 
  __________________  

 Grupo U01 ................................  1.074,00 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  1.074,00 
 Materiales ...................................................................................  2.784,00 
 Maquinaria ..................................................................................  0,00 
 Otros ...........................................................................................  16.631,00 

 TOTAL .......................................................................................  3.858,00 
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