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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
MCFE.la 1,000 u Pruebas servicio instalaciones saneamiento 589,00 589,00
MCFF.1a 1,000 u Ensayo estanqueidad 1.370,00 1.370,00
Ud. Ensayo de estanqueidad mediante bateria de rociadores, SIUNE 85247:2004 EX.
Ventanas de estanqueidad al agua. Ensayo "in situ" 6 disposiciones IGVS. Emision de
informe y reportaje fotografico.
Grupo MCF ..o 1.959,00
MCTA.7a 3,000 u EPS Densidad aparente 45,00 135,00
Densidad aparente de poliestireno expandido UNE EN 1602
MCTP23a 3,000 u P albafiileria jornada det in situ resist desliz 230,00 690,00
Grupo MCT ... 825,00
U01AA007 24,000 Hr  Oficial primera 15,50 372,00
U01AA010 24,000 Hr  Pedn especializado 14,25 342,00
UO1AT110 12,000 Hr  Arqg. técnico, Ing. Técnico...etc 30,00 360,00
Grupo UOL.....covverieicirirnnens 1.074,00
Resumen
MaN0 A& OBIA. ... s 1.074,00
Materiales....... 2.784,00
Magquinaria.. 0,00
OI0S 1ottt 16.631,00
TOTAL o 3.858,00
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