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 CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
01.01 Ud   CONTROL PROYECTO ARQUITECTURA                                     

 M2. Control de calidad del Proyecto de Ejecución de arquitectura, incluidas la estructura, las instala-  
 ciones y las mediciones y el presupuesto, consistente en la comprobación del cumplimiento de toda  
 la normativa vigente de aplicación, incluida la redacción de los informes necesarios hasta la completa  
 corrección del proyecto, así como seguimiento de las revisiones de la auditoría si hubiera existido.   
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.000,00 3.000,00 
01.02 Ud   TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 4 PROB.                                    

 Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 4 probetas) de una misma amasada para control  
 estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida  
 del asiento de cono, fabricación  de 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura  
 a los días que el plan de control aprobado determine.  
 
 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 52,53 367,71 
01.03 Ud   EXTRACCIÓN DE TESTIGO 75 MM.                                      

 Ud. Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa Pixie, tallado, refrentado y ensayo a  
 compresión, según UNE 83.302, 83.303 y 83.304.Testigo de 75 mm de diámetro y 200 mm de lon-  
 gitud.  
 
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 72,10 1.442,00 
01.04 Ud   ENSAYO A TRACCIÓN ACERO                                         
  

 Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, segun UNE 7.474 incluyendo:, - Identificación de  
 marcas de laminación, - Límite elástico (0.2%), - Tensión de rotura., - Alargamiento de rotura., - Re-  
 gistro continuo del diagrama cargas-deformaciones., - Módulo de elasticidad.  
 
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 59,43 475,44 
01.05 Ud   ENSAYO DOB-DESDOBLADO ACERO                                     
  

 Ud. Ensayo de doblado -desdoblado de una probeta de acero realizado según UNE 36.088.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 15,45 123,60 
01.06 Ud   CARACT. BARRA CORRUGADA                                         
  

 Ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una barra corrugada, según  
 UNE 36.088 ó 36.068.  
 
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 37,08 296,64 
01.07 Ud   ENSAYO COMPLETO DEL YESO                                        
  

 Ud. Ensayos del yeso utilizado en obra para realización de tendidos y guarnecidos, de cada sumi-  
 nistro de origen distinto, consistente en: Análisis químico, según UNE 102032; Ensayos físicos y  
 mecánicos, según UNE 102031; Ensayos a trabajabilidad, según UNE 102032; verificando la ido-  
 neidad con  la normativa de aplicación.  
 
 Sobre la estrucutura 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 216,30 648,90 
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01.08 Ud   ENSAYO DENSIDAD APARENTE PLANCHAS EPS                             

 Ud. Ensayo del aislamiento de planchas (Poliestireno expandido, extruido, ...etc) en cámaras, terra-  
 zas, cubiertas o cualquier posición utilizado  en la obra, indicando densidad aparente s/ UNE EN  
 1602-97, así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de  
 aplicación.  
 
 Cubierta 1 1,00 
 Forjado talleres 1 1,00 
 Muro enterrado 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 46,35 139,05 
01.09 Ud   ENSAYO AISLAM. LANA MINERAL                                     
  

 Ud. Ensayo del aislamiento de lana mineral en cámaras,  cubiertas o cualquier posición utilizado  en  
 la obra, indicando tipo utilizado de acuerdo a UNE, identificación y características geométricas, mar-  
 cado con identificación, nº de lote, fecha de fabricación, características físicas-mecánicas, espesor,  
 conductividad térmica s/ UNE 92201, densidad s/ UNE EN 1602, fabricante, referencias de calidad  
 de cada producto, sellos de calidad si lo posee...etc, así como su destino comprobando la idoneidad  
 tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.  
 
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 226,60 679,80 
01.10 Ud   ENSAYO PERMEABILIDAD AGUA LÁMINA BITUMINOSA                       

 Ud. Ensayo completo de lámina bituminosa para impermeabilización, consistente en: a) Determina-  
 ción de la permebilidad al agua según UNE-104281-6-17 comprobando las determinaciones del pro-  
 yecto y ódenes de las D.F.  
 
 Cubiertas 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 97,85 293,55 
01.11 Ud   INUNDACIÓN TRASDÓS MURO ENTERRADO                                 

 Ud. Prueba de servicio inundando el trasdós del muro de contención, comprobando el buen funciona-  
 miento del drenaje así como la inexistencia de humedades tanto en las paredes del muro de conten-  
 ción como en la solera de los sótanos.  
 
 Muros semisótano 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 123,60 247,20 
01.12 Ud   ENSAYO DEL TERRAZO                                              
  

 Ud. Ensayos de las piezas de terrazo utilizado en obra para solados, consistente en: Comprobación  
 dimensional incluso de los espesores de las diferenctes capas que conforman su composición verifi-  
 cando su idoneidad para la terminación que va a tener en obra y su uso, Características físicas y  
 mecánicas, todo ello según UNE 127020/99 EX), verificando la idoneidad con  la normativa de apli-  
 cación.  
 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 495,43 990,86 
01.13 Ud   ENSAYO RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO OBRA PAVIMENTOS               

 Ud. Jornada para determinación "in situ" de la resistencia al deslizamiento con péndulo TRRL sobre  
 todos los pavimentos acabados y en condiciones de uso, incluida la redacción de informe.  
 
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 236,90 710,70 
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01.14 Ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTAS                                     

 Ud. Prueba de estanqueidad en cubierta según NTE-QAN realizado por técnicos de EPTISA, inclu-  
 yendo inspección bajo cubierta y comprobación de la correcta evacuación. Emisión de informe y re-  
 portaje fotográfico. Procedimiento XUNTA-ALAGAL ECNI-01 NTE-QAA, NTE-QAN, NTE-QAT,  
 NTE-QLC, NTE-QLH, NTE-QTF, NTE-QT.  
 
 Cubierta plana 1 1,00 
 Cubierta inclinada 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 276,56 1.106,24 
01.15 Ud   ENSAYOS DE LAS VENTANAS                                         
  

 Ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en la obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del  
 anodizado/lacado s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE  
 85206; resistencia al viento UNE 85204; determinación de la masa por unidad de superficie (método  
 gravimétrico) según UNE 38012; evaluación de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (mé-  
 todo de inercia a la disolución química), según UNE 38.016; determinación de la película de anodiza-  
 do (método corriente de Foucault), según UNE 38.013; evaluación de la calidad de sellado de la ca-  
 pa de anodizado (método gota colorante), según UNE 38.017; verificando la idoneidad con  la nor-  
 mativa de aplicación.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 952,75 952,75 
01.16 Ud   ENSAYO ESTANQUEIDAD FACHADA i/ CARPINTERÍA                        

 Ud. Prueba de servicio de toda la fachada del edificio, muro cortina, ventanas, puertas...etc) s/ nor-  
 ma Europea, consistente en mojar la misma con aspersores de agua provocando una suave lluvia y  
 manteniéndola durante 24 horas seguidas, comprobando posteriormente la inexistencia de manchas  
 de humedad en el interior del edificio.   
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.411,10 1.411,10 
01.17 Ud   PRUEBA SERVICIO INSTALACIÓN FONTANERÍA                            

 Ud. Prueba de servicio de la red de fontanería del edificio de acuerdo al CTE, consistente en: 1)  
 Prueba de presión y estanqueidad, según Norma Básica de las instalaciones interiores de agua. 2)  
 Comprobación de funcionamiento de la instalación en lo que se refiere a la llegada de agua a los pun-  
 tos de consumo, correcto funcionamiento de llaves, identificación e inexistencia de gotas, (por local),  
 según UNE 19-703-84. 3) Comprobación del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de dis-  
 tribución según IT- IC 19. 4) Ensayo de vertido y evacuación (por local). 5) p.p. prueba de funciona-  
 miento del grupo de presión. 6) p.p. Simultaneidad de caudales con comprobación de caudales en  
 los puntos de consumo más desfavorables. Por último se comprobará la inexistencia de manchas de  
 humedad en los aseos y locales anexos del edificio.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 185,40 185,40 
01.18 Ud   PRUEBA SERVICIO INSTALACIÓN SANEAMIENTO                           

 Ud. Realización por parte de personal técnico de las pruebas de servicio de instalaciones de sanea-  
 miento en presencia del instalador, por jornada.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 606,67 606,67 
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01.19 Ud   PRUEBA SERV. INST. ASCENSORES                                     

 Ud. Prueba de servicio de las instalaciones de  la instalación de 1 ascensor o montacargas (foso, re-  
 cinto, cabina, cuarto, grupo, inst. eléctrica...etc), consistente en: Comprobación de la independencia  
 de alimentación a grupo tractor y alumbrado de camerín verificando sus secciones, identificación y  
 protección, según RAE (por aparato elevador); Comprobación del disparo de interruptor diferencial  
 del cuadro de alimentación a ascensor (por unidad), según UNE 20-383-75; Verificación de la cone-  
 xión a tierra de los metálicos de la instalación (por aparato elevador, MIBT 028); Prueba de enclava-  
 miento (por unidad); Nivel de iluminancia en sala de máquinas (por unidad);  Nivel de iluminancia en  
 camerines (por unidad); Nivel de iluminancia en recinto de ascensor; Comprobación de nivelación  
 de camerín (por unidad); verificación de cabina: alarma acústica, estado general; verificación freno  
 mecánico; prueba de paracaidas y su limitación; Inspección hueco y foso: interruptor de parada en el  
 techo de la cabina, amarres de los cables, contrapesos y cabina; inspección circuito eléctrico de se-  
 guridad: continuidad eléctrica, relé diferencial, interruptor trifásico; inspección cuarto de máquinas:  
 puerta de acceso, aireación del hueco.  
 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 272,95 545,90 
01.20 Ud   PR. SERV. INST. CONTRAINCENDIOS                                   

 Ud. Prueba de servicio  de  la instalación contra incendios para el edificio,  sin columna seca, (aco-  
 metida a la red, tubería de acero, grupo de presión, armarios manguera en zona de garaje, extintores,  
 sistema de detección de incendios), consistente en: Comprobación del funcionamiento de la Central  
 de Control. Módulos de alimentación, alerta, alarma y avería; Comprobación del funcionamiento de  
 detectores; Comprobación del funcionamiento de alarmas acústicas y luminosas; Comprobación del  
 funcionamiento de grupos de presión, según UNE 23000; Determinación del caudal de agua vertido  
 en la B.I.E; Comprobación del funcionamiento de puertas de acceso de vehículos; Todo ello de  
 acuerdo al CTE y normativa de aplicación.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.805,59 1.805,59 
01.21 Ud   PR. SERV. INST. CALEFACCIÓN                                     
  

 Ud. Prueba de servicio de la red de calefacción consistente en: 1) Prueba de presión y estanquidad.  
 2) Comprobación de funcionamiento de la instalación en lo que se refiere a la llegada de agua caliente  
 a todos los puntos de la instalación en el tiempo correcto, correcto funcionamiento de llaves, válvulas  
 termostáticas, válvulas de zona, termostatos...etc. 3) Comprobación del tipo y espesor de aislamien-  
 to en canalizaciones de distribución. 4) Funcionamiento del cuarto de calderas. 5) prueba de funciona-  
 miento del grupo de bombeo. 6) Funcionamiento del cuadro eléctrico y equipo de regulación.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 502,64 502,64 
01.22 Ud   PRUEBA SERV. VENTILAC. FORZADA                                    

 Ud. Prueba de servicio de la instalación de ventilación forzada y extracción mecánica específica en  
 talleres del edificio tratada bajo rasante a RITE, REBT, NTE-ICI, comprobando: el nivel sonoro, la  
 accesibilidad de todas las partes registrales, los caudales registrados, el funcionamiento general de la  
 instalación; para ello se realizará el siguiente protocolo de pruebas: Verificación de las certificaciones  
 de pruebas de calidad de los distintos equipos e instalaciones (por unidad); Comprobación de medi-  
 das de conductos y chimeneas (por tramo); Medidas del caudal de aire inyectado o extraido (por reji-  
 lla); Verificación del tipo y condiciones de los filtros de aire (por unidad de ventilación); Medida de rui-  
 dos ( por local); Medida de vibraciones (por local); Prueba de estanquidad de los conductos; Medida  
 de presión en la aspiración  y en la descarga (por conducto); Medidas de tensión a l asalida de cua-  
 dro de alimentación a equipos entre fases y fases-neutro (por equipo); Verificación de disparo de inte-  
 rruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-75; Medida de resistencia a tierra en cuadro de  
 alimentación (por medida); Verificación de sección del conductor y protección dispuesta (por equipo);  
 Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra MIBT-017 (por circuito; Medida de poten-  
 cias eléctricas absorbidas en ventiladores. Estableciendo de caudales de aire;  Medida de caudales  
 de aire en ventiladores y climatizadores.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.967,30 1.967,30 
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01.23 Ud   PRUEBA SERV. INST. ELÉCTRICA                                      

 Ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica de un edificio de pública concurrencia (oficinas, ad-  
 ministrativo, colegio, hospital...etc) de 10.000 m2 de superficie construida sobre rasante, consistente  
 en: 1) SUBVESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN: Verificación de certificaciones de prueba de  
 calidad de aparellaje, aisladores, transformaciones, etc; Medida de puesta a tierra de la instalación,  
 según MIE-RAT 13; Comprobación de funcionamiento de interruptores, seccionadores, e instalacio-  
 nes de seguridad; Inspección de la canalización de la línea de acometida en alta; Inspección de la  
 canalización de la línea de acometida en alta.(Aislamientos, pasamuros, separación entre fases, se-  
 paración fase tierra); Medida de tensión de salida entre fases y fase-neutro. 2) BAJA TENSIÓN Y  
 ALUMBRADO: Comprobación de las instalaciones de acometida de acuerdo al R.E.B.T (interruptor  
 y cuadro general); Medida de resistencia de puesta a tierra (por unidad en cuadro o báculo), según  
 UNE 20.098; Medida de tensión en cuadro secundario o cuadro general entre fase y fases-neutro  
 (por cuadro); comprobación del equilibrado de fases; Verificación de tiempo de disparo y sensibilidad  
 de interruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85; Verificación de interruptores de protec-  
 ción (por interruptor); Determinación de caida de tensión (por circuito) REBT MIBT 017; Medida de  
 aislamiento entre conductores activos y tierra, según MIBT 017, por circuito; Medida del factor de po-  
 tencia a la entrada de cuadro (por circuito); Funcionamiento total de la instalación en carga con com-  
 probación del calentamiento en los cuadros y líneas; 3) OTRAS COMPROBACIONES: Medida de  
 la resistencia del aislamiento; comprobación de la continuidad del circuito de protección;  medición de  
 niveles de iluminación. Por último se comprobará la inexistencia de manchas de humedad en los  
 aseos y locales anexos del edificio.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.989,96 1.989,96 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  20.489,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  20.489,00 
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