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Hoja resumen de los datos generales:

Fase Proyecto: PROYECTO DE EJUCION . FASE 1
Titulo Proyecto: REFORMA Y AMPLIACION DEL CIFP AS MERCEDES
Emplazamiento: Avenida de Madrid n°75 . Lugo
INDICE
I. MEMORIA

. MEMORIA DESCRIPTIVA

Agentes

Informacién previa

Descripcién del proyecto
Prestaciones del edificio

Gestion de residuos

Control de calidad

Presupuesto de ejecucién material
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2. MEMORIA URBANISTICA

2.1 Normativa urbanistica
2.2 Justificacién del cumplimiento del PXOM de Lugo

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.1 Sustentacién del edificio

3.2 Sistema estructural

3.3 Sistema envolvente

3.4 Sistema de compartimentacién

3.5 Sistema de acabados

3.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

3.7 Equipamiento

4, CUMLIMIENTO DEL CTE

4.1 DB-SE  Exigencias bdasicas de seguridad estructural

4.2 DB-SI  Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio

4.3 DB-SU Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacién

4.4 DB-HS  Exigencias bdsicas de salubridad

4.5 DB-HR  Exigencias bdsicas de proteccién frente al ruido

4.6 DB-HE Exigencias bdsicas de ahorro de energia

5. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO LEI 8/1997 (Accesibilidade Galicia)

6. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ORDENANZA MUNICIPAL DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
7. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION AMBIENTAL (LUGO)

8. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CONTAMINACION ACUSTICA (LUGO)

ANEXOS A LA MEMORIA
9. ESTUDIO GEOTECNICO

10. MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURA
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. MEMORIA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO

Instalacién de ventilacién y calefaccién.

Instalacién de extraccién.

Instalacién de electricidad en baja tensién

Instalacién de deteccién y extincién automdtica de incendios

1
1
1
1
1
1 Instalacién de gas.

[
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12. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS (RD 105/2008)

13. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

14. REVISION DE PRECIOS

15. PLAZO DE EJECUCION

16. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

17. PLAN DE OBRA

18. CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE PROYECTO

19. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

20. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL RD 486/1997 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LUGARES DE TRABAJO

21. PLAN DE MANTENIMIENTO

[I. PLIEGO DE CONDICIONES
[1l. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
V.1 Memoria descriptiva

V.2 Memoria constructiva

V.3 Pliego de condiciones

V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

V.1 Listado de mediciones y presupuesto detallado.

V.2 Resumen de presupuesto por capitulos.

V.3 Listado de precios descompuestos.

V.4 Listado de precios de mano de obra, maquinaria y materiales

VI. PLANOS
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IIl. PLANOS

{NDICE DE PLANOS

URBANISMO
01 U0l
ESTADO ACTUAL
02 EAOI
03 EAO2
04 EAO3
05  EAO4
06 EAO5
07 EAO6
08 EAO7
09 EAO8
10_ EA09
11 EAI0

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO REV.1 e. 1/2000 1/500

URBANIZACION e. 1/200

PLANTA SEMISOTANO + PLANTA BAJA e. 1/200
PLANTA PRIMERA e. 1/200

PLANTA SEGUNDA e. 1/200

PLANTA DE CUBIERTAS e. 1/200

ALZADOS e. 1/200

SECCIONES e. 1/200

COTAS. PLANTA BAJA_REV.1 e. 1/200

COTAS. PLANTA PRIMERA e. 1/200

COTAS. PLANTA SEGUNDA e. 1/200

ESTADO REFORMADO_ PROYECTO

12 A0
13 A02
14 AO3
15 AO4
16 AO5
17 A06
18 A07
19 AO8
ESTRUCTURA
20 EOI
21 E02
22 EO3
23 EO04
24 EO05
CONSTRUCCION
25 CO1
26 CO02
27 CO3
28 CO4
29 CO5
30 C06
31 Co7
32 Co8
33 C09
34 Cl0
35 Cl1
36 Cl12
37 C13
38 Cl4
39 Cl5
40 Clé6
41 Q17
42 C18
43 C19
44 C20
45 C21
46 C22
47 C23

URBANIZACION_REV.1 e. 1/200

ARQUITECTURA. PLANTA SEMISOTANO_REV.1 e. 1/100
ARQUITECTURA. PLANTA BAJA REV.1 e. 1/100

ARQUITECTURA. PLANTA PRIMERA REV.1 e. 1/100
ARQUITECTURA. PLANTA DE CUBIERTAS REV.1 e. 1/100
ARQUITECTURA. ALZADOS NORTE Y OESTE REV.1 e. 1/200 1/100

ARQUITECTURA. ALZADO SUR Y SECCION AA' REV.1 e. 1/200 1/100

ARQUITECTURA. SECCIONES BB' + CC' REV.1 e. 1/100

ESTRUCTURA. CIMENTACION REV.1 e. 1/50
ESTRUCTURA. PLANTA SEMIS6TANO_REV.1 e. 1/50
ESTRUCTURA. PLANTA BAJA_REV.1 e. 1/50
ESTRUCTURA. PLANTA PRIMERA REV.1 e. 1/50
ESTRUCTURA. PLANTA DE CUBIERTA REV.1 e. 1/50

PLANTA SEMISOTANO REV.1 e. 1/50
PLANTA BAJA REV.1 e. 1/50

PLANTA PRIMERA REV.1 e. 1/50

COTAS. PLANTA SEMISOTANO REV.1 e. 1/50
COTAS. PLANTA BAJA REV.1 e. 1/50

COTAS. PLANTA PRIMERA REV.1 e. 1/50
SECCION BB' REV.1 e. 1/50

SECCION CC' REV.1 e. 1/50

SECCION AA' REV.1 e. 1/50

DETALLES SECCION BB' REV.1 e.1/10

DETALLES SECCION BB' REV.1 e.1/10

DETALLES SECCION CC' REV.1 . 1/10

DETALLES SECCION CC' REV.1 e.1/10

DETALLES SECCION AA' REV.1 . 1/10
ACABADOS. PLANTA SEMISOTANO REV.1 . 1/50
ACABADOS. PLANTA BAJA REV.1 e. 1/50
ACABADOS. PLANTA PRIMERA REV.1 e. 1/50
CARPINTERIA EXTERIOR 1 REV.1 e 1/50 1/10
CARPINTERIA EXTERIOR 2 REV.1 e 1/50 1/10
CARPINTERIA INTERIOR 1 REV.1 e 1/50 1/10
CARPINTERIA INTERIOR 2 REV.1 e 1/50 1/10
MEMORIA DE PANELES PREFABRICADOS 1 REV.1 . 1/200 1/50
MEMORIA DE PANELES PREFABRICADOS 2 REV.1 e. 1/200 1/50
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CUMPLIMIENTO CTE-DB-SI

48 Slo1 EVACUACION. PLANTA SEMISOTANO REV.1 e. 1/100

49 sl02 EVACUACION. PLANTA BAJA REV.1 e. 1/100

50 SIo3 EVACUACION. PLANTA PRIMERA REV.1 e. 1/100

51 slo4 DETECCION, EXTINCION Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA SEMISOTANO REV.1 e. 1/100
52 Slo5 DETECCION, EXTINCION Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA REV.1 e. 1/100

53 SIo6 DETECCION, EXTINCION Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA PRIMERA REV.1 e. 1/100

54 SI07 SENALIZACION. PLANTA SEMISOTANO REV.1 e. 1/100

55 slos SENALIZACION. PLANTA BAJA REV.1 e. 1/100

56 SI09 SENALIZACION. PLANTA PRIMERA REV.1 e. 1/100

CUMPLIMIENTO CTE-DB-SUA, ACCESIBILIDADE D 35/2000 Y ORDENANZA MUNICIPAL

57 SUAOI PLANTA SEMISOTANO e. 1/100

58  SUAO2  PLANTABAJA e. 1/100

59 SUAO3  PLANTA PRIMERA e. 1/100

INSTALACIONES

60 IFO1 FONTANERIA. DISTRIBUCION GENERAL REV.1 . 1/100

61 IFO2 FONTANERIA. PLANTA SEMISOTANO REV.1  e. 1/50

62 IFO3 FONTANERIA. PLANTA BAJA REV.1  e. 1/50

63 IF04 FONTANERIA. PLANTA PRIMERA REV.1  e. 1/50

64 1501 SANEAMIENTO. PLANTA SEMISOTANO REV.1 . 1/50

65 1502 SANEAMIENTO. DISTRIBUCION GENERAL REV.1 . 1/100

66 1503 SANEAMIENTO. PLANTA BAJA REV.1 . 1/50

67_ 1504 SANEAMIENTO. PLANTA PRIMERA REV.1  e. 1/50

68_ 1505 SANEAMIENTO. PLANTA DE CUBIERTAS REV.1 . 1/50

69 IVOI VENTILACION. PLANTA SEMISOTANO REV.1  e. 1/50

70 IVO2 VENTILACION. PLANTA BAJA REV.1 e. 1/50

71 VO3 VENTILACION. PLANTA PRIMERA REV.1  e. 1/50

72 INO4 VENTILACION. PLANTA DE CUBIERTAS REV.1 e. 1/50

73_ V05 EXTRACCION ESPECIFICA TALLERES REV.1  e. 1/50

74 1CO1 CALEFACCION. PLANTA SEMISOTANO REV.1 . 1/50

75 1C02 CALEFACCION. PLANTA BAJA REV.1 e. 1/50

76_ 1C03 CALEFACCION. PLANTA PRIMERA REV.1 e. 1/50

77 1CO4 CALEFACCION. PLANTA DE CUBIERTAS REV.1  e. 1/50

78 IEO1 ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA SEMISOTANO REV.1 . 1/50
79 IE02 ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. DISTRIBUCION GENERAL REV.1 e. 1/100
80 IE03 ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA BAJA REV.1  e. 1/50

81 IE04 ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA PRIMERA REV.1  e. 1/500
82 IE05 ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA SEMISOTANO REV.1  e. 1/50
83_  IE06 ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA BAJA REV.1 e. 1/50

84  IEQ7 ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA PRIMERA REV.1 e. 1/50

85  IE08 ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA DE CUBIERTAS REV.1 . 1/50
86 IE09 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES. CUADRO GENERAL REV.]
87 IE10 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES. CUADROS RED REV.1
88 IEN ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES. CUADROS RED REV.1
89  IE12 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES. CUADROS GRUPO_REV.1
90  IE13 ELECTRICIDAD. PUESTA A TIERRA. CIMENTACION REV.T e. 1/100
91 1GO1 GAS. PLANTA BAJA REV.1 . 1/50

SEGURIDAD Y SALUD

92 SSOI AREAS DE TRABAJO e. 1/200

93 SS02 ORDENACION DE LA OBRA e. 1/200

94 SS03 PROTECCIONES COLECTIVAS. PLANTA SEMISOTANO e. 1/100
95 SS04 PROTECCIONES COLECTIVAS. PLANTA BAJA e. 1/100

96 SS05 PROTECCIONES COLECTIVAS. PLANTA PRIMERA e. 1/100

97_ SS06 PROTECCIONES COLECTIVAS. PLANTA DE CUBIERTAS e. 1/100
98 SS07 PROTECCIONES COLECTIVAS. ALZADO NORTE Y OESTE e. 1/100
99 SS08 PROTECCIONES COLECTIVAS. ALZADO SUR e. 1/100

100 SSO9 DETALLES DE SEGURIDAD

ANEXO 1. TRASLADO DE CUBIERTA METALICA

101_ ANEXOI1

TRASLADO DE CUBIERTA METALICA
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