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1.1 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DISENO Y
CONSTRUCTIVAS DE LOS EDIFICIOS DE USO DOCENTE, DE ACUERDO CON EL BORRADOR
REDACTADO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE PROYECTOS Y GESTION PATRIMONIAL

Este proyecto ha tenido en cuenta dicha normativa, intentando compatibilizarlo con la situacién singular del
mismo, al tratarse de una ampliaciéon de un centro ya existente que se desarrollard en fases. Asi se ha tenido en
cuenta tanto el programa funcional a desarrollar como las pretensiones de la Direccién de Centro Docente y
las posibilidades morfolégicas de la parcela y el edificio existentes.

A. En cuanto a las Normas de Disefio se han seguido los siguientes criterios:

1.

La altura libre de los espacios se ha dimensionado de acuerdo con los ya existentes , ya que

el edificio se plantea como una continuidad espacial del mismo. La altura libre minima en las
aulas es 3.00 m. y en los talleres 3.77 m. En circulaciones y otfros locales la altura libre
minima es 2.92 m.

Todos los espacios docentes cumplen las condiciones minimas de iluminacién y ventilacién
natural. En los talleres la iluminacién y ventilacién se realiza cenitalmente.

La distribucién de aulas y espacios docentes se organiza tratando de agrupar lo mdximo
posible las aulas y talleres destinados a una misma familia profesional.

Las escaleras principales de la ampliacién tienen un ancho de 1.50 m. y estdn dispuestas de
forma que inferfieran lo minimo posible en cualquier redistribucién del drea docente.

Los paramentos interiores de los espacios de circulaciéon se protegen hasta una altura de 1.20
m. con plaquetas de terrazo 40x40 c¢m., material también empleado como pavimento en
todos estos espacios.

En cada planta de la ampliacién se proyecta un cuarto de limpieza con una pileta-vertedero.
En esta primera fase de la ampliacién no se proyectan aseos generales de alumnos, ni de
profesores, ni de personal no docente, ya que esta dotacién se distribuird uniformemente en

cada planta en las siguientes fases del proyecto.

Todos los materiales empleados en la nueva ampliacién garantizan su fécil mantenimiento,
limpieza y alta durabilidad.

B. En cuanto a las Normas Constructivas se indica lo siguiente:

1.

2.

Se ha definido el movimiento de tierras, rellenos y transporte, de acuerdo con dichas Normas.

La cimentacién se proyecta de acuerdo con los datos definitivos del Estudio Geotécnico y se
mide la estructura de acuerdo a las determinaciones de las Normas Constructivas 2.3.

La red de saneamiento se define hasta su conexién a las redes municipales y se siguen los
criterios de medicién de las Normas Constructivas 3.2. En los planos se indican arquetas,
pendientes y dimensiones.

La estructura queda totalmente definida en planos, memoria y mediciones. Se marcan

todos los huecos de paso y la planta baja se proyecta con un forjado sanitario a 100
cm del suelo saneado, excepto en los talleres en los que se proyecta una solera. En el
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cdleulo de la estructura se ha tenido en cuenta una futura ampliacién de una planta en
el volumen destinado a aulas. Se cumplen todas las determinaciones del Capitulo 4 de
las Normas Constructivas.

5. Los cerramientos se realizardn siguiendo los criterios del Capitulo 5 de las Normas
Constructivas. A los paneles prefabricados de hormigén armado se les incorporard
aditivo hidrofugante en masa.

6. Se cumplen las caracteristicas de las Normas Constructivas sobre escaleras y barandilla. Los
peldafos se revestirdn con terrazo y serdn de medidas 17x29 cm.

7. En esta primera fase la cubierta no se adapta a las Normas Constructivas. Se proyecta una
cubierta plana de grava blanca para poder alojar sin dificultades de espacio, ventilacién y
mantenimiento las numerosas méquinas necesarias para la instalacién de ventilacién del
Centro, tanto de la fase actual como de las posteriores. En las siguientes fases las cubiertas se
adaptardn a las instrucciones de las Normas Constructivas.

8. Los pavimentos interiores siguen las recomendaciones del Capitulo 7 de las Normas
Constructivas. En todos los espacios de circulacién se emplea terrazo 40x40, en las aulas y
talleres el pavimento se realiza con materiales de textura lisa, no porosos, —antideslizantes,
con alta durabilidad al desgaste y facilmente lavables.

En todos los corredores y escaleras el revestimiento del suelo se prolonga por los paramentos
verticales hasta una altura de 120 cm.

9. Se cumple la normativa de carpinterfa interior en cuanto a los materiales y definiciones a
emplear, igualmente se cumple la normativa de carpinteria exterior y se utilizan perfiles
anodizados por su mayor capacidad de resistencia a la intemperie.

10. Las instalaciones de fontaneria, saneamiento, electricidad, calefaccién y ventilacién han sido
desarrolladas en proyectos separados y redactados por técnicos competentes para una
tramitacién ante los Organismos correspondientes, siguiendo las instrucciones de las Normas
Constructivas.

11. Los espacios exteriores contiguos a la ampliacién y que ahora se modifican se tratan en
cuanto a pavimentacién y alumbrado de acuerdo con lo prescrito en las Normas
Constructivas.

De todo ello se concluye que la Fase 1 del edificio proyectado se ha desarrollado teniendo en cuenta tanto el
Programa Funcional como las exigencias presupuestarias, las directrices de la direccién del centro, el Proyecto
Basico presentado y las Normas de Disefio y Constructivas para edificios de uso docente redactadas por el
Servicio de Supervisién de Proyectos y Gestion Patrimonial.

En aquellos casos que existen contradicciones entre unas y otras exigencias se ha utilizado el sentido comin y
lo adaptacién a las posibilidades reales en cada caso.

Ourense, febrero de 2014.
Los arquitectos,
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Fdo. Alexandra Estefania Vazquez Miller Fdo. Roi Feijoo Rey
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