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CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
01.01 Ud   CONTROL PROYECTO ARQUITECTURA                                     
 M2. Control de calidad del Proyecto de Ejecución de arquitectura, incluidas la estructura, las instalaciones y las  
 mediciones y el presupuesto, consistente en la comprobación del cumplimiento de toda la normativa vigente de  
 aplicación, incluida la redacción de los informes necesarios hasta la completa corrección del proyecto, así como  
U50CA105      1,000 Ud   Control proyecto arquitectura i/ instalaciones                   3.000,00 3.000,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS  
01.02 Ud   TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 4 PROB.                                    
 Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 4 probetas) de una misma amasada para control estadístico  
 del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fa-  
 bricación  de 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control  
U50EB010      1,000 Ud   Toma de muestra de hormigón freso, 4 p.                          51,00 51,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     51,00 1,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03 Ud   EXTRACCIÓN DE TESTIGO 75 MM.                                      
 Ud. Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa Pixie, tallado, refrentado y ensayo a compresión,  
U50EB050      1,000 Ud   Extracción testigo 75 mm                                         70,00 70,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     70,00 2,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.04 Ud   ENSAYO A TRACCIÓN ACERO                                           
 Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, segun UNE 7.474 incluyendo:, - Identificación de marcas de lami-  
 nación, - Límite elástico (0.2%), - Tensión de rotura., - Alargamiento de rotura., - Registro continuo del diagrama  
U50EB310      1,000 Ud   Ensayo a tracción probeta acero                                  57,70 57,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     57,70 1,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.05 Ud   ENSAYO DOB-DESDOBLADO ACERO                                       
 Ud. Ensayo de doblado -desdoblado de una probeta de acero realizado según UNE 36.088.  
U50EB320      1,000 Ud   Ensayo dob-desdoblado acero                                      15,00 15,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,00 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.06 Ud   CARACT. BARRA CORRUGADA                                           
 Ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una barra corrugada, según UNE 36.088 ó  
U50EB330      1,000 Ud   Características barra corrugada                                  36,00 36,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36,00 1,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.07 Ud   ENSAYO COMPLETO DEL YESO                                          
 Ud. Ensayos del yeso utilizado en obra para realización de tendidos y guarnecidos, de cada suministro de origen  
 distinto, consistente en: Análisis químico, según UNE 102032; Ensayos físicos y mecánicos, según UNE 102031;  
U50EH105      1,000 Ud   Análisis químico yeso                                            45,00 45,00 
U50EH155      1,000 Ud   Ensayos físicos y mecánicos yeso                                 135,00 135,00 
U50EH175      1,000 Ud   Ensayos a trabajabilidad                                         30,00 30,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     210,00 6,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  216,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Página 2  

01.08 Ud   ENSAYO DENSIDAD APARENTE PLANCHAS EPS                             
 Ud. Ensayo del aislamiento de planchas (Poliestireno expandido, extruido, ...etc) en cámaras, terrazas, cubiertas  
 o cualquier posición utilizado  en la obra, indicando densidad aparente s/ UNE EN 1602-97, así como su destino  
 comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.  
MCTA.7a       1,000 u    EPS Densidad aparente                                            45,00 45,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45,00 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.09 Ud   ENSAYO AISLAM. LANA MINERAL                                       
 Ud. Ensayo del aislamiento de lana mineral en cámaras,  cubiertas o cualquier posición utilizado  en la obra, indi-  
 cando tipo utilizado de acuerdo a UNE, identificación y características geométricas, marcado con identificación, nº  
 de lote, fecha de fabricación, características físicas-mecánicas, espesor, conductividad térmica s/ UNE 92201,  
 densidad s/ UNE EN 1602, fabricante, referencias de calidad de cada producto, sellos de calidad si lo posee...etc,  
U50EI655      1,000 Ud   Ensayo aislamiento fibra de vidrio                               220,00 220,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     220,00 6,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  226,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.10 Ud   ENSAYO PERMEABILIDAD AGUA LÁMINA BITUMINOSA                       
 Ud. Ensayo completo de lámina bituminosa para impermeabilización, consistente en: a) Determinación de la per-  
U50EE650      1,000 Ud   Ensayo permeabilidad lámina bituminosa                           95,00 95,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     95,00 2,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.11 Ud   INUNDACIÓN TRASDÓS MURO ENTERRADO                                 
 Ud. Prueba de servicio inundando el trasdós del muro de contención, comprobando el buen funcionamiento del dre-  
 naje así como la inexistencia de humedades tanto en las paredes del muro de contención como en la solera de los  
U50EE650.2    1,000 Ud   Ensayo inundación trasdós muro contención                        120,00 120,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     120,00 3,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.12 Ud   ENSAYO DEL TERRAZO                                                
 Ud. Ensayos de las piezas de terrazo utilizado en obra para solados, consistente en: Comprobación dimensional  
 incluso de los espesores de las diferenctes capas que conforman su composición verificando su idoneidad para la  
 terminación que va a tener en obra y su uso, Características físicas y mecánicas, todo ello según UNE 127020/99  
U50EK620      1,000 Ud   Caracteristicas dimens. pieza cer.                               45,00 45,00 
U50EK644      1,000 Ud   Resistencia a compresión piedra                                  83,00 83,00 
U50EK642      1,000 Ud   Resistencia al desgate piedra                                    150,00 150,00 
U50EK646      1,000 Ud   Resistencia a flexión piedra                                     83,00 83,00 
U50EK670      1,000 Ud   Resistencia a los ácidos                                         120,00 120,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     481,00 14,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  495,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
01.13 Ud   ENSAYO RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO OBRA PAVIMENTOS               
 Ud. Jornada para determinación "in situ" de la resistencia al deslizamiento con péndulo TRRL sobre todos los pavi-  
MCTP23a       1,000 u    P albañilería jornada det in situ resist desliz                  230,00 230,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     230,00 6,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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01.14 Ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTAS                                     
 Ud. Prueba de estanqueidad en cubierta según NTE-QAN realizado por técnicos de EPTISA, incluyendo inspec-  
 ción bajo cubierta y comprobación de la correcta evacuación. Emisión de informe y reportaje fotográfico. Procedi-  
U01AA007      6,000 Hr   Oficial primera                                                  15,50 93,00 
U01AA010      6,000 Hr   Peón especializado                                               14,25 85,50 
U01AT110      3,000 Hr   Arq. técnico, Ing. Técnico...etc                                 30,00 90,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     268,50 8,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  276,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
01.15 Ud   ENSAYOS DE LAS VENTANAS                                           
 Ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en la obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del anodizado/laca-  
 do s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia al viento UNE  
 85204; determinación de la masa por unidad de superficie (método gravimétrico) según UNE 38012; evaluación de  
 la calidad del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a la disolución química), según UNE 38.016; de-  
 terminación de la película de anodizado (método corriente de Foucault), según UNE 38.013; evaluación de la cali-  
 dad de sellado de la capa de anodizado (método gota colorante), según UNE 38.017; verificando la idoneidad con   
U50EM620      1,000 Ud   Determinación de la masa                                         40,00 40,00 
U50EM622      1,000 Ud   Evaluación de la calidad del sellado                             80,00 80,00 
U50EM624      1,000 Ud   Determinación de la película                                     40,00 40,00 
U50EM626      1,000 Ud   Evaluación de la calidad                                         50,00 50,00 
U50EM628      1,000 Ud   Espesor del recubrimiento del lacado                             40,00 40,00 
U50EM630      1,000 Ud   Permeabilidad al aire                                            225,00 225,00 
U50EM632      1,000 Ud   Estanqueidad al agua                                             225,00 225,00 
U50EM634      1,000 Ud   Resistencia al viento                                            225,00 225,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     925,00 27,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  952,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
01.16 Ud   ENSAYO ESTANQUEIDAD FACHADA i/ CARPINTERÍA                        
 Ud. Prueba de servicio de toda la fachada del edificio, muro cortina, ventanas, puertas...etc) s/ norma Europea,  
 consistente en mojar la misma con aspersores de agua provocando una suave lluvia y manteniéndola durante 24  
MCFF.1a       1,000 u    Ensayo estanqueidad                                              1.370,00 1.370,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.370,00 41,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.411,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.17 Ud   PRUEBA SERVICIO INSTALACIÓN FONTANERÍA                            
 Ud. Prueba de servicio de la red de fontanería del edificio de acuerdo al CTE, consistente en: 1) Prueba de presión  
 y estanqueidad, según Norma Básica de las instalaciones interiores de agua. 2) Comprobación de funcionamiento  
 de la instalación en lo que se refiere a la llegada de agua a los puntos de consumo, correcto funcionamiento de lla-  
 ves, identificación e inexistencia de gotas, (por local), según UNE 19-703-84. 3) Comprobación del tipo y espesor  
 de aislamiento en canalizaciones de distribución según IT- IC 19. 4) Ensayo de vertido y evacuación (por local). 5)  
 p.p. prueba de funcionamiento del grupo de presión. 6) p.p. Simultaneidad de caudales con comprobación de cau-  
 dales en los puntos de consumo más desfavorables. Por último se comprobará la inexistencia de manchas de hu-  
U50PO205      1,000 Ud   Prueba de presión y estanqueidad                                 60,00 60,00 
U50PO210      1,000 Ud   Compr. y funcionamiento inst.                                    50,00 50,00 
U50PO215      1,000 Ud   Comprobación aislamiento                                         20,00 20,00 
U50PO220      1,000 Ud   Ensayo y vertido inst.                                           50,00 50,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     180,00 5,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Página 4  

 
01.18 Ud   PRUEBA SERVICIO INSTALACIÓN SANEAMIENTO                           
 Ud. Realización por parte de personal técnico de las pruebas de servicio de instalaciones de saneamiento en pre-  
 sencia del instalador, por jornada.  
MCFE.1a       1,000 u    Pruebas servicio instalaciones saneamiento                       589,00 589,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     589,00 17,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  606,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.19 Ud   PRUEBA SERV. INST. ASCENSORES                                     
 Ud. Prueba de servicio de las instalaciones de  la instalación de 1 ascensor o montacargas (foso, recinto, cabina,  
 cuarto, grupo, inst. eléctrica...etc), consistente en: Comprobación de la independencia de alimentación a grupo trac-  
 tor y alumbrado de camerín verificando sus secciones, identificación y protección, según RAE (por aparato eleva-  
 dor); Comprobación del disparo de interruptor diferencial del cuadro de alimentación a ascensor (por unidad), según 
 UNE 20-383-75; Verificación de la conexión a tierra de los metálicos de la instalación (por aparato elevador, MIBT  
 028); Prueba de enclavamiento (por unidad); Nivel de iluminancia en sala de máquinas (por unidad);  Nivel de ilu-  
 minancia en camerines (por unidad); Nivel de iluminancia en recinto de ascensor; Comprobación de nivelación de  
 camerín (por unidad); verificación de cabina: alarma acústica, estado general; verificación freno mecánico; prueba  
 de paracaidas y su limitación; Inspección hueco y foso: interruptor de parada en el techo de la cabina, amarres de  
 los cables, contrapesos y cabina; inspección circuito eléctrico de seguridad: continuidad eléctrica, relé diferencial,  
U50PV505      1,000 Ud   Indep. alim. grupo tractor                                       60,00 60,00 
U50PV507      1,000 Ud   Comprobación del interruptor                                     15,00 15,00 
U50PV509      1,000 Ud   Verif. conexión a tierra                                         90,00 90,00 
U50PV511      1,000 Ud   Prueba de enclavamiento                                          40,00 40,00 
U50PV513      1,000 Ud   Nivel iluminación máquinas                                       15,00 15,00 
U50PV515      1,000 Ud   Nivel iluminación camerines                                      15,00 15,00 
U50PV517      1,000 Ud   Nivel iluminación ascensor                                       15,00 15,00 
U50PV519      1,000 Ud   Comprobación de nivelación                                       15,00 15,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     265,00 7,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
01.20 Ud   PR. SERV. INST. CONTRAINCENDIOS                                   
 Ud. Prueba de servicio  de  la instalación contra incendios para el edificio,  sin columna seca, (acometida a la red,  
 tubería de acero, grupo de presión, armarios manguera en zona de garaje, extintores, sistema de detección de in-  
 cendios), consistente en: Comprobación del funcionamiento de la Central de Control. Módulos de alimentación,  
 alerta, alarma y avería; Comprobación del funcionamiento de detectores; Comprobación del funcionamiento de alar- 
 mas acústicas y luminosas; Comprobación del funcionamiento de grupos de presión, según UNE 23000; Determi-  
 nación del caudal de agua vertido en la B.I.E; Comprobación del funcionamiento de puertas de acceso de vehícu-  
U50PV705      1,000 Ud   Comp. central de control                                         90,00 90,00 
U50PV707      68,000 Ud   Comprobación de detectores                                       15,00 1.020,00 
U50PV709      8,000 Ud   Comprobación de alarma                                           9,00 72,00 
U50PV711      4,000 Ud   Comprobación grupo de presión                                    95,00 380,00 
U50PV713      1,000 Ud   Determinación caudal de agua                                     41,00 41,00 
U50PV715      1,000 Ud   Comprobación de todas las puertas                                150,00 150,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.753,00 52,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.805,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
01.21 Ud   PR. SERV. INST. CALEFACCIÓN                                       
 Ud. Prueba de servicio de la red de calefacción consistente en: 1) Prueba de presión y estanquidad. 2) Comproba-  
 ción de funcionamiento de la instalación en lo que se refiere a la llegada de agua caliente a todos los puntos de la  
 instalación en el tiempo correcto, correcto funcionamiento de llaves, válvulas termostáticas, válvulas de zona, ter-  
 mostatos...etc. 3) Comprobación del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de distribución. 4) Funciona-  
 miento del cuarto de calderas. 5) prueba de funcionamiento del grupo de bombeo. 6) Funcionamiento del cuadro  
U50PS215      1,000 Ud   Prueba se. instalación calefacción                               488,00 488,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     488,00 14,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  502,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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01.22 Ud   PRUEBA SERV. VENTILAC. FORZADA                                    
 Ud. Prueba de servicio de la instalación de ventilación forzada y extracción mecánica específica en talleres del  
 edificio tratada bajo rasante a RITE, REBT, NTE-ICI, comprobando: el nivel sonoro, la accesibilidad de todas las  
 partes registrales, los caudales registrados, el funcionamiento general de la instalación; para ello se realizará el si-  
 guiente protocolo de pruebas: Verificación de las certificaciones de pruebas de calidad de los distintos equipos e  
 instalaciones (por unidad); Comprobación de medidas de conductos y chimeneas (por tramo); Medidas del caudal  
 de aire inyectado o extraido (por rejilla); Verificación del tipo y condiciones de los filtros de aire (por unidad de ven-  
 tilación); Medida de ruidos ( por local); Medida de vibraciones (por local); Prueba de estanquidad de los conductos;  
 Medida de presión en la aspiración  y en la descarga (por conducto); Medidas de tensión a l asalida de cuadro de  
 alimentación a equipos entre fases y fases-neutro (por equipo); Verificación de disparo de interruptores diferenciales  
 (por interruptor) UNE 20-383-75; Medida de resistencia a tierra en cuadro de alimentación (por medida); Verificación  
 de sección del conductor y protección dispuesta (por equipo); Medida de aislamiento entre conductores activos y  
 tierra MIBT-017 (por circuito; Medida de potencias eléctricas absorbidas en ventiladores. Estableciendo de cauda-  
 les de aire;  Medida de caudales de aire en ventiladores y climatizadores.  
U50PS547      2,000 Ud   Verificación de las certificaciones                              20,00 40,00 
U50PS548      6,000 Ud   Comprobación de medidas                                          20,00 120,00 
U50PS549      6,000 Ud   Medidas  del caudal                                              12,00 72,00 
U50PS550      2,000 Ud   Verificación de los filtros                                      12,00 24,00 
U50PS551      2,000 Ud   Medida de ruidos                                                 70,00 140,00 
U50PS552      2,000 Ud   Medida de vibraciones                                            64,00 128,00 
U50PS553      2,000 Ud   Prueba de estanqueidad                                           125,00 250,00 
U50PS554      2,000 Ud   Medida de presión                                                34,00 68,00 
U50PS555      2,000 Ud   Medidas de tensión                                               18,00 36,00 
U50PS556      6,000 Ud   Verificación de interruptores                                    12,00 72,00 
U50PS557      6,000 Ud   Medida de resistencia a tierra                                   18,00 108,00 
U50PS558      6,000 Ud   Verificación  de sección del conductor                           25,00 150,00 
U50PS559      6,000 Ud   Medida de aislamiento                                            12,00 72,00 
U50PS560      6,000 Ud   Medida de potencias                                              65,00 390,00 
U50PS561      6,000 Ud   Medida de caudales de aire                                       40,00 240,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.910,00 57,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.967,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
  
01.23 Ud   PRUEBA SERV. INST. ELÉCTRICA                                      
 Ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica de un edificio de pública concurrencia (oficinas, administrativo,  
 colegio, hospital...etc) de 10.000 m2 de superficie construida sobre rasante, consistente en: 1) SUBVESTACIÓN  
 DE TRANSFORMACIÓN: Verificación de certificaciones de prueba de calidad de aparellaje, aisladores, transforma-  
 ciones, etc; Medida de puesta a tierra de la instalación, según MIE-RAT 13; Comprobación de funcionamiento de  
 interruptores, seccionadores, e instalaciones de seguridad; Inspección de la canalización de la línea de acometida  
 en alta; Inspección de la canalización de la línea de acometida en alta.(Aislamientos, pasamuros, separación entre  
 fases, separación fase tierra); Medida de tensión de salida entre fases y fase-neutro. 2) BAJA TENSIÓN Y ALUM-  
 BRADO: Comprobación de las instalaciones de acometida de acuerdo al R.E.B.T (interruptor y cuadro general);  
 Medida de resistencia de puesta a tierra (por unidad en cuadro o báculo), según UNE 20.098; Medida de tensión  
 en cuadro secundario o cuadro general entre fase y fases-neutro (por cuadro); comprobación del equilibrado de fa-  
 ses; Verificación de tiempo de disparo y sensibilidad de interruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85;  
 Verificación de interruptores de protección (por interruptor); Determinación de caida de tensión (por circuito) REBT  
 MIBT 017; Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra, según MIBT 017, por circuito; Medida del fac-  
 tor de potencia a la entrada de cuadro (por circuito); Funcionamiento total de la instalación en carga con comproba-  
 ción del calentamiento en los cuadros y líneas; 3) OTRAS COMPROBACIONES: Medida de la resistencia del ais-  
 lamiento; comprobación de la continuidad del circuito de protección;  medición de niveles de iluminación. Por último  
 se comprobará la inexistencia de manchas de humedad en los aseos y locales anexos del edificio.  
U50PQ434      1,000 Ud   Verificación de certificaciones                                  40,00 40,00 
U50PQ435      1,000 Ud   Medida de puesta a tierra                                        80,00 80,00 
U50PQ436      1,000 Ud   Comprobación  funcionamiento                                     80,00 80,00 
U50PQ437      1,000 Ud   Medida de puesta a tierra                                        80,00 80,00 
U50PQ438      1,000 Ud   Medida de tensión                                                12,00 12,00 
U50PQ439      2,000 Ud   Comprobación  instalaciones                                      80,00 160,00 
U50PQ440      8,000 Ud   Medida de resistencia                                            80,00 640,00 
U50PQ441      8,000 Ud   Medida de tensión en cuadro                                      12,00 96,00 
U50PQ442      13,000 Ud   Verificación  interrup. diferenciales                            12,00 156,00 
U50PQ443      35,000 Ud   Verificación  protección interrup.                               12,00 420,00 
U50PQ444      3,000 Ud   Determinación caida de tensión                                   20,00 60,00 
U50PQ445      3,000 Ud   Medida de aislamiento                                            20,00 60,00 
U50PQ446      3,000 Ud   Medida del factor de potencia                                    16,00 48,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.932,00 57,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.989,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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