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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                   EUROS      %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 Página 1  

 
1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ..........................................................................................................................  6.353,37 0,52 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  17.774,14 1,45 
3 CIMENTACIONES Y MUROS ...............................................................................................................................................  136.322,14 11,12 
4 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO .............................................................................................................................  15.962,66 1,30 
5 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  149.654,37 12,21 
6 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  65.490,82 5,34 
7 CERRAMIENTOS ..................................................................................................................................................................  104.789,93 8,55 
8 PARTICIONES .......................................................................................................................................................................  57.109,95 4,66 
9 SUELOS ................................................................................................................................................................................  62.639,82 5,11 
10 TECHOS ................................................................................................................................................................................  50.792,57 4,14 
11 ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES .........................................................................................................................  31.384,56 2,56 
12 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................................................................................  59.134,16 4,82 
13 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................................................................................  11.609,64 0,95 
14 ACRISTALAMIENTO .............................................................................................................................................................  19.615,68 1,60 
15 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS .........................................................................................  5.155,24 0,42 
16 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .....................................................................................................................................  5.147,67 0,42 
17 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ........................................................................................................  10.948,26 0,89 
18 ELEVADORES .......................................................................................................................................................................  30.632,03 2,50 
19 SEÑALÉCTICA Y VARIOS ....................................................................................................................................................  2.307,01 0,19 
20 URBANIZACIÓN EXTERIOR ................................................................................................................................................  24.630,61 2,01 
21 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN ........................................................................................................................................  45.300,09 3,70 
22 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA EN TALLER DE MECANIZADO ............................................................  18.088,35 1,48 
23 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ......................................................................................................................................  38.612,14 3,15 
24 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................................................................................  183.055,98 14,93 
25 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS .......................................................................................................................................  7.094,10 0,58 
26 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO GASÓLEO ......................................................................................................................  730,18 0,06 
27 INSTALACIÓN DE GAS PROPANO .....................................................................................................................................  750,54 0,06 
28 PREINSTALACIÓN DE GAS ACETILENO, ARGÓN, NITRÓGENO Y ARGÓN Y DIÓX ....................................................  16.015,36 1,31 
29 DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR MONTAJE DE CUBIERTA METÁLICA ........................................................  36.003,47 2,94 
30 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  8.806,50 0,72 
31 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  4.020,15 0,33 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.225.931,49 

 
 13,00 % Gastos generales .............................  159.371,09 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  73.555,89 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 232.926,98 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  306.360,28 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.765.218,75 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO. 

 

Nota: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redacto un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es 
de 29.502,11€ (13% GG, 6%BI, 21%IVA incluidos) el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa, calculados para la 
realización del presupuesto de contrata general de la obra. 
Ourense, febrero de 2014 

Los arquitectos, 

                              

Fdo. Alexandra Estefanía Vázquez Müller                            Fdo. Roi Feijoo Rey 
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