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Proyecto de ejecucién _ Fase 1 4.1 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SE

4. CUMPLIMIENTO DEL CTE

4.1 DB-SE EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

PROYECTO: FASE 1 Reforma y ampliacién del CIFP As Mercedes
SITUACION: Avenida de Madrid n® 75. Lugo

El cumplimiento de este DB-SE se justifica en la Memoria de cdlculo de estructura que se adjunta.

Qurense, febrero de 2014.
Los arquitectos,
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Fdo. Alexandra Estefania Vazquez Miller Fdo. Roi Feijoo Rey
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