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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN

EUROS %

1 CONTROL DE CALIDAD.......otiiiiiiiiesiesiee bbb

TOTAL EJECUCION MATERIAL

13,00 % Gastos generales.........ccocvvveneenees 2.663,57
6,00 % Beneficio industrial

20.489,00 100,00

21,0090 LV.A ..o

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

20.489,00
1.229,34
SUMADE G.G.yB.l 3.892,91
5.120,20
29.502,11
29.502,11

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con ONCE CENTIMOS DE EURO.

Ourense, febrero de 2014

Los arquitectos,
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Fdo. Alexandra Estefania Vazquez Miiller

Fdo. Roi Feijoo Rey
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