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4. CUMPLIMIENTO DEL CTE
4.6 DB-HE EXIGENCIAS BASICAS DE DE AHORRO DE ENERGIA

PROYECTO: FASE 1 Reforma y ampliacién del CIFP As Mercedes
SITUACION: Avenida de Madrid n°® 75. Lugo

SECCION HE 1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Se adjunta al final el documento de justificacién del cumplimiento de este apartado (LIDER).

SECCION HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Este apartado aparece debidamente justificado en la Memoria de Instalaciones de Ventilacién y Calefaccion.

SECCION HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
Este apartado aparece debidamente justificado en la Memoria de Instalacién Eléctrica.

SECCION HE 4 CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

La Fase 1 de este proyecto no cuenta con una instalacién para contribucién solar de agua caliente sanitaria.

Esta instalacion se incorporaré en las fases posteriores.

SECCION HE 5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

No es de aplicacién en este proyecto.

Qurense, febrero de 2014.
Los arquitectos,
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Fdo. Alexandra Estefania Vazquez Miller Fdo. Roi Feijoo Rey

2de?2



