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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
01.01 Ud  INSTALACIONES NECESARIAS                                        

Ud. Partida alzada para la anulación y/o traslado y/o conexión de las instalaciones urbanas necesarias de abaste-
cimiento de agua, evacuación de aguas residuales y pluviales, energía eléctrica..etc, incluidas comprobaciones
previas, conexionado, permisos por parte de las empresas suministradores y trabajos necesarios.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS

01.02 M3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN  HA c/mart+compr                         
M3. Demolición de cimentación de hormigón armado con martillo rompedor y compresor de aire, con retirada de
escombros, carga y p.p. de costes indirectos.

MMMT.4aa     0,100 h   Cargadora orugas 132 CV 1720 l                                  56,02 5,60
U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,28
MMMD.2aa     1,500 h   Martillo rompedor+compresor 32CV                                6,45 9,68
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,60 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.03 M2  DEMOL. SOLERA HA. 15/20 CM. C/COM.                              
M2. Demolición solera o pavimento de hormigón armado, de 15/20 cm. de espesor, con martillo compresor de
2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-19.

U01AA011     0,350 Hr  Peón suelto                                                     12,77 4,47
U02AK001     0,200 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  3,59 0,72
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04 M2  DEMOL. ACERA S/MORT. C/COMPR.                                   
M2. Demolición, con martillo compresor de 2000 l/min., de  acera de baldosa hidráulica estriada (incluida solera),
i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

U01AA501     0,020 Hr  Cuadrilla A                                                     33,24 0,66
U01AA011     0,150 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,92
U02AK001     0,350 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  3,59 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05 Ml  LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                    
Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec-
tos.

U01AA011     0,052 Hr  Peón suelto                                                     12,77 0,66
A03CF010     0,029 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 1,49
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.06 M2  LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                               
M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

U01AA010     0,030 Hr  Peón especializado                                              12,79 0,38
A03CF010     0,025 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 1,29
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07 M3  LEVANTADO COMPRES. ESCALERAS HORM.                              
M3. Levantado con compresor de escalinata de acceso  esdificio actual y graderío de hormigón de pista polidepor-
tiva, medido sobre perfil,  i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indi-
rectos.

U01AA011     1,000 Hr  Peón suelto                                                     12,77 12,77
U37AD000     1,000 Hr  Motocompresor                                                   8,67 8,67
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,40 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                   

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de ca-
pacidad de cazo, i/ ayuda manual en zonas de difícil acceso, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado,i/
acopio de tierras dentro del recinto de la obra que se consideren que puedan ser utilizadas posteriormente, incluso
transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autorizado,en camión volquete de 10 Tm., conside-
rando ida y vuelta, i/canon de vertedero y permisos necesarios, carga por medios mecánicos y p.p. de costes in-
directos.

U01AA010     0,020 Hr  Peón especializado                                              12,79 0,26
U02FK012     0,015 Hr  Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                    49,37 0,74
U02FF001     0,015 Hr  Excavadora 2 M3.                                                52,07 0,78
A03CA005     0,009 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,41
A03FB010     0,035 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 2,04
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 M3  TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 
M3. Formación de terraplén (1V/1H) a expensas de la ejecución del muro, con tierras procedentes de la excava-
ción que se consideren apropiadas y siempre autorizado por la D.F. y atestigüen los ensayos,  incluso extensión,
humectación, compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio, perfilado de los taludes, rasanteo de la
superficie de coronación, totalmente consolidado y con p.p de medios auxiliares. Incluido el relleno y compactado
con la tierra acopiada del trasdosado del muro de hormigón una vez ejecutado y correctamente impermeabilizado
y aislado.

U01AA006     0,010 Hr  Capataz                                                         14,77 0,15
U01AA011     0,035 Hr  Peón suelto                                                     12,77 0,45
U39AD002     0,010 Hr  Motoniveladora 130 cv                                           26,93 0,27
U39AL005     0,010 Hr  Camión cisterna/agua 140 cv                                     16,16 0,16
U39AC007     0,020 Hr  Compactador neumát.autp.100cv                                   28,73 0,57
A03FB010     0,012 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,70
U02FP021     0,042 Hr  Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                   35,91 1,51
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.03 M3  EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos,  i/ ayuda manual en
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, compactación de la tierra resultante por me-
dios mecánicos hasta alcanzar el 95% según el ensayo Próctor Modificado, i/ acopio de tierras dentro del recinto
de la obra que se consideren que puedan ser utilizadas posteriormente, incluso transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero autorizado,en camión volquete de 10 Tm., considerando ida y vuelta, i/canon de vertede-
ro y permisos necesarios, carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,28
A03CF010     0,092 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 4,73
A03CA005     0,006 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,27
A03FB010     0,030 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 1,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                   
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas para zapatas aisla-
das y de muros,  i/ ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, com-
pactación de la tierra resultante por medios mecánicos hasta alcanzar el 95% según el ensayo Próctor Modificado,
i/ acopio de tierras dentro del recinto de la obra que se consideren que puedan ser utilizadas posteriormente, inclu-
so transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autorizado,en camión volquete de 10 Tm., consi-
derando ida y vuelta, i/canon de vertedero y permisos necesarios, carga por medios mecánicos y p.p. de costes
indirectos.

U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,55
A03CF005     0,090 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 52,30 4,71
A03CA005     0,006 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,27
A03FB010     0,020 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 1,16
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,70 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05 M2  COMPACTADO PISÓN COMPACTADOR                                    
M2. Compactación de tierras, con pisón compactador de gasolina, en una tongada de hasta 20 cm. de espesor,
i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,120 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,53
U02FP006     0,120 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,30
U04AP001     0,200 M3  Tierra                                                          2,68 0,54
U04PY001     0,200 M3  Agua                                                            0,96 0,19
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y MUROS                                           
03.01 M3  HORM. CICLÓPEO HM-20 CIM. V. M.                                 

M3. Hormigón ciclópeo HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y pozos de ci-
mentación, elaborado, transportado y puesto en obra mediante vertido por medios manuales y colocación, i/ p.p.
de achique, picado y compactado, i/p.p. de armadura recta de diámetro 16mm en las esquinas de la zapata/cajón
de hormigón ciclópeo.

U01AA011     0,500 Hr  Peón suelto                                                     12,77 6,39
A02AA510     0,570 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 50,91
U04AF301     0,350 M3  Morro 80/150 mm.                                                30,57 10,70
D04AA201     3,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,98 2,94
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    70,90 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.02 M3  HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRÚA                             
M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elabora-
do en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colo-
cación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

U01AA011     0,600 Hr  Peón suelto                                                     12,77 7,66
A03KB010     0,600 Hr  PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                           5,18 3,11
A02FA400     1,000 M3  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    51,20 51,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    62,00 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03 M3  HORM. HA-25/B/40/ IIa ZAP. V. BOMBA                             
M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., consistencia blanda, ela-
borado en central, en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S, cuantía según planos, separadores
de hormigón de 50 mm, vertido por medio de camión-bomba, i/ p.p. de vibrado, nivelado, encofrado, desencofra-
do, colocación y medios auxiliares. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

D04GC502     1,000 M3  HOR. HA-25/B/40/ IIa ZAP. V. B. CENT.                           89,80 89,80
D04AA201     40,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,98 39,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    129,00 3,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04 M3  H. A. HA-25/B/40/IIa MURO 2C. V. MET.                           
M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., consistencia blanda,
elaborado en central, en muros de contención y muros de cierre perimetral de forjado sanitario,  incluso armadura
B-500 S, cuantía según planos, encofrado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por medio de
camión bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

D04GX404     1,000 M3  HOR. HA-25/B/40/IIa MUROS V. B. CEN.                            97,03 97,03
D04AA201     45,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,98 44,10
D04CX701     2,500 M2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    43,94 109,85
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    251,00 7,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.05 M2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20 cm.                                 
M2. Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado
con pisón.

U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,55
U04AF201     0,200 M3  Grava 40/80 mm.                                                 31,24 6,25
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 M2  SOLERA HA-25 #150*150*6 20 CM+PVC+ARENA                         
M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/40/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20
mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso
p.p. de juntas, tope lateral de poliestireno extruído colocado en perímetro de solera de espesor 3 cm,  aserrado de
las mismas y fratasado, con lámina intermedia de PVC Danopol H de 1,5 mm. de Danosa con geotextil adherido,
sobre cama de arena tamizada de espesor 10cm.  Según EHE-08.

U01AA007     0,220 Hr  Oficial primera                                                 13,91 3,06
U01AA011     0,220 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,81
D04PH015     1,000 M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     3,10 3,10
A02FA723     0,200 M3  HORM. HA-25/B/20/ I CENTRAL                                     68,84 13,77
U16DA001     1,050 M2  Lámina PVC Danopol H 1,5 mm.                                    6,28 6,59
U04AA001     0,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            16,88 1,69
U15HA043     0,200 M2  Placa pol. extruido 30mm tope perimetral                        4,52 0,90
U02FP001     0,035 Hr  Apisonadora manual                                              21,90 0,77
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    32,70 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.07 M2  SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM+PVC+ARENA                         
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/40/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20
mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso
p.p. de juntas, tope lateral de poliestireno extruído colocado en perímetro de solera de espesor 3 cm,  aserrado de
las mismas y fratasado, con lámina intermedia de PVC Danopol H de 1,5 mm. de Danosa con geotextil adherido,
sobre cama de arena tamizada de espesor 10cm.  Según EHE-08.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,91 2,78
U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,55
D04PH015     1,000 M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     3,10 3,10
A02FA723     0,150 M3  HORM. HA-25/B/20/ I CENTRAL                                     68,84 10,33
U04AA001     0,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            16,88 1,69
U15HA043     0,200 M2  Placa pol. extruido 30mm tope perimetral                        4,52 0,90
U02FP001     0,035 Hr  Apisonadora manual                                              21,90 0,77
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,10 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.08 M2  IMP. MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO.                              
M2. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 Kg/m2 de imprimación
asfáltica IMPRIDAN-100, lámina asfáltica de  betún modificado con elastómeros SBS de 3 kg/m2 de peso medio,
acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2, ESTERDAN 30 P
ELAST (Tipo LBM-30-FP), totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante nodulada de polietileno de alta
densidad con geotextil adherido, DANODREN H 15 Plus; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada
10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.

U01FP501     0,200 Hr  Oficial 1ª impermeabilizador                                    14,36 2,87
U01FP502     0,200 Hr  Ayudante impermeabilizador                                      12,75 2,55
U16AD004     0,500 Kg  Imprimación asfáltica Impridan-100                              2,68 1,34
U16AA252     1,100 M2  Lámina Esterdan 30 P elast                                      3,67 4,04
U16DA917     1,150 M2  Lámina drenante Danodren H 15 Plus                              3,55 4,08
U16DA914     2,000 Ud  Fijación lámina drenante                                        0,54 1,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,00 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10 de abril de 2014 Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.09 M2  AISL XPS 80mm 0.034W/mK MUROS                                   
M2.Aislamiento térmico de fachadas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral ma-
chihembrado, de dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión
>250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes.

PAISLMXPS80  1,100 m2  Panel XPS 80mm 0.034W/mK fachadas                               14,09 15,50
U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,91 2,78
U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,55
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,80 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.10 M3  RELLENO GRAVA FILTR. CON CAMIÓN                                 
M3. Relleno de grava filtrante de color gris de 40/80 mm. tamaño máximo, vertido directamente del camión que
transporta la grava a la obra, con posibilidad de aproximación al lugar de vertido, según CTE/DB-HS 1.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,28
U04AF201     1,000 M3  Grava 40/80 mm.                                                 31,24 31,24
U02JA002     0,070 Hr  Camión 8 T. basculante                                          28,73 2,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,50 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                   
04.01 Ud  CÁMARA SEPARADORA HIDROCARBUROS 100x80                          

Ud. Cámara separadora de grasas de muro aparejado de ladrillo macizo de 20 cm de espesor, de dimensiones
100x80 cm, 150 cm de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; instalación enterrada
en apertura de zanja ejecutada, i/enfoscado interior con mortero de cemento y bruñido, tapa, tubos sifónicos y pie-
zas especiales, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perimetral poste-
rior, segín ISS-51.

U01AA007     3,500 Hr  Oficial primera                                                 13,91 48,69
U01AA010     3,500 Hr  Peón especializado                                              12,79 44,77
A02AA510     0,250 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 22,33
A01JF002     0,042 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             86,60 3,64
U10DA001     250,000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                             0,06 15,00
mt11var110   1,000 Ud  Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 2,89 2,89
mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 4,32 4,32
mt11arf010g  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.            62,90 62,90
A03CF010     0,022 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 1,13
A03CA005     0,020 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,91
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,220 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,55
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    207,70 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02 m   DRENAJE TUBO PVC RANURADO Ø160mm                                
Ml.Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado flexible de 160 mm de diámetro en zanja de 60 cm de profundidad
rellena con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y con tierra procedente de la excavación
hasta la parte superior de la zanja, en tongadas de 20 cm, i/ excavación y el tapado y apisonado posterior de las
zanjas, con un incremento sobre el precio del tubo del 80% en concepto de uniones y accesorios.  Medido en su
longitud según planos de saneamiento.

U01AA007     0,300 Hr  Oficial primera                                                 13,91 4,17
U01AA010     0,300 Hr  Peón especializado                                              12,79 3,84
PASD.1hg     1,000 m   Drn PVC ranurado flexible ø160 80%acc                           6,87 6,87
PBRG.3aba    0,400 t   Grava 20-40 mm silícea                                          7,41 2,96
A03CF010     0,018 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 0,93
A03CA005     0,001 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,05
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,150 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,80 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03 Ud  ARQUE./PIE BAJ. REG. 60x60x50 cm.                               
Ud. Arqueta a pie de bajante de 60x60x50 cm. cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormi-
gón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior, segín ISS-51.Medido según planos de sanea-
miento.

U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 13,91 27,82
U01AA010     1,000 Hr  Peón especializado                                              12,79 12,79
A02AA510     0,100 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 8,93
A01JF002     0,025 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             86,60 2,17
U10DA001     100,000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                             0,06 6,00
mt11var110   1,000 Ud  Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 2,89 2,89
mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 4,32 4,32
mt11arf010c  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm.               12,32 12,32
A03CF010     0,018 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 0,93
A03CA005     0,001 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,05
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,150 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    79,20 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 Ud  ARQUE. REGISTRO 60x60x50 cm. VENT. FORJ. SANIT.                 
Ud. Arqueta de registro 60x60x50 cm. para ventilación de forjado sanitario, realizada con fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su inte-
rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa perforada de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. Totalmente
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior, segín
ISS-51.Medido según planos de saneamiento.

U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 13,91 27,82
U01AA010     1,000 Hr  Peón especializado                                              12,79 12,79
A02AA510     0,100 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 8,93
A01JF002     0,025 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             86,60 2,17
U10DA001     100,000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                             0,06 6,00
mt11var110   1,000 Ud  Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 2,89 2,89
mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 4,32 4,32
mt11arf010c  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm.               12,32 12,32
A03CF010     0,018 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 0,93
A03CA005     0,001 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,05
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,150 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    79,20 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.05 Ud  ARQUETA REGISTRO 60x60x80 cm.                                   
Ud. Arqueta de registro de 60x60x80cm. (profundidad indicada en planos) realizada con fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su inte-
rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.  Totalmente terminada
y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior, segín ISS-51.Medido
según planos de saneamiento.

U01AA007     2,500 Hr  Oficial primera                                                 13,91 34,78
U01AA010     1,250 Hr  Peón especializado                                              12,79 15,99
A02AA510     0,150 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 13,40
A01JF002     0,030 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             86,60 2,60
U10DA001     120,000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                             0,06 7,20
mt11var110   1,000 Ud  Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 2,89 2,89
mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 4,32 4,32
mt11arf010c  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm.               12,32 12,32
A03CF010     0,018 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 0,93
A03CA005     0,001 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,05
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,150 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    95,40 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06 Ud  ARQUETA REGISTRO 70x70x90 cm.                                   
Ud. Arqueta de registro de 70x70x90 cm. (profundidad indicada en planos), realizada con fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su inte-
rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.  Totalmente terminada
y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior, segín ISS-51.Medido
según planos de saneamiento.

U01AA007     2,500 Hr  Oficial primera                                                 13,91 34,78
U01AA010     1,400 Hr  Peón especializado                                              12,79 17,91
A02AA510     0,190 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 16,97
A01JF002     0,037 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             86,60 3,20
U10DA001     150,000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                             0,06 9,00
mt11var110   1,000 Ud  Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 2,89 2,89
mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 4,32 4,32
mt11arf010e  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.               19,64 19,64
A03CF010     0,018 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 0,93
A03CA005     0,001 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,05
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,150 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    110,70 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.07 Ud  ARQUETA REGISTRO 80x80x100 cm.                                  
Ud. Arqueta de registro de 80x80x100 cm. (profundidad indicada en planos), realizada con fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su
interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.  Totalmente termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior, segín ISS-51.Me-
dido según planos de saneamiento.

U01AA007     2,800 Hr  Oficial primera                                                 13,91 38,95
U01AA010     1,500 Hr  Peón especializado                                              12,79 19,19
A02AA510     0,190 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 16,97
A01JF002     0,037 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             86,60 3,20
U10DA001     150,000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                             0,06 9,00
mt11var110   1,000 Ud  Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 2,89 2,89
mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 4,32 4,32
mt11arf010f  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.               29,26 29,26
A03CF010     0,020 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 1,03
A03CA005     0,001 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,05
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,150 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    125,80 3,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.08 Ud  ARQUETA REGISTRO 100x100xprofund. variable                      
Ud. Arqueta de registro de 100x100 cm. (profundidad variable indicada en planos), realizada con fábrica de ladrillo
macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en
su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. Totalmente ter-
minada y con p.p. de medios auxil iares, incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior, segín
ISS-51.Medido según planos de saneamiento.

U01AA007     3,000 Hr  Oficial primera                                                 13,91 41,73
U01AA010     2,500 Hr  Peón especializado                                              12,79 31,98
A02AA510     0,250 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 22,33
A01JF002     0,042 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             86,60 3,64
U10DA001     250,000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                             0,06 15,00
mt11var110   1,000 Ud  Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 2,89 2,89
mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 4,32 4,32
mt11arf010g  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.            62,90 62,90
A03CF010     0,022 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 1,13
A03CA005     0,020 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,91
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,220 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,55
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    188,00 5,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.09 Ud  ARQUETA CON 2 BOMBAS DE 1 CV.                                   
Ud. Arqueta de recogida y elevación de aguas fecales, de 1x1x1 mts. medidas interiores, realizada con fábrica de
ladrillo macizo colocado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada con mortero de cemento y arena de río M 5 y bruñida con mortero de cemento y arena
de río 1/2 en su interior, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 y colocación de 2 bombas sumergi-
bles de impulsión para fecales, una de ellas de reserva, de 1 CV. y un caudal de 12/18 m3./h., hasta una altura
de 6 mts., i/cerco y tapa de hormigón, según CTE/DB-HS 5. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior, segín ISS-51.Medido según planos de saneamiento.

U01AA007     5,800 Hr  Oficial primera                                                 13,91 80,68
U01AA010     5,800 Hr  Peón especializado                                              12,79 74,18
A02AA510     0,225 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 20,09
A01JF002     0,010 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             86,60 0,87
U05DC030     2,000 Ud  Bomba impulsión fecales 8 m3/h 11 m.                            291,75 583,50
U06GD010     5,000 Kg  Acero corrugado elaborado y colocado                            0,78 3,90
U10DA001     140,000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                             0,06 8,40
A03CF010     0,025 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 1,29
A03CA005     0,001 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,05
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,250 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,63
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    774,20 23,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 797,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.10 Ml  TUBERÍA PVC 160 mm. i/SOLERA                                    
Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color
gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/
p.p. de piezas especiales, excavación, tapado y apisonado posterior de las zanjas, según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5. Medido en su longitud según planos de saneamiento.

U01FE033     1,000 Ml  M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160                                 7,99 7,99
U05AG004     1,050 Ml  Tubería PVC sanitario D=160                                     3,56 3,74
U05AG040     0,012 Kg  Pegamento PVC                                                   8,95 0,11
A02AA510     0,033 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 2,95
U04AA001     0,060 M3  Arena de río (0-5mm)                                            16,88 1,01
A03CF010     0,010 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 0,51
A03CA005     0,001 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,05
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,150 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,30 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.11 Ml  TUBERÍA PVC 250 mm.  i/SOLERA                                   
Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 250 mm de diámetro, y 3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo,color
gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p.
de piezas especiales, excavación, tapado y apisonado poster ior de las zanjas, según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5. Medido en su longitud según planos de saneamiento.

U01FE034     1,000 Ml  M.obra tubo PVC s/sol.200/315                                   9,07 9,07
U05AG014     1,050 Ml  Tubería saneam.PVC D=250                                        8,69 9,12
U05AG040     0,015 Kg  Pegamento PVC                                                   8,95 0,13
A02AA510     0,040 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 3,57
U04AA001     0,070 M3  Arena de río (0-5mm)                                            16,88 1,18
A03CF010     0,010 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 0,51
A03CA005     0,001 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,05
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,150 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,60 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.12 Ml  TUBERÍA PVC 315 mm.  i/SOLERA                                   
Ml. Tubería de PVC sanitario serie B, de 315 mm. de diámetro y 4.0 mm. de espesor, unión por adhesivo, color
gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/
p.p. de piezas especiales, excavación, tapado y apisonado posterior de las zanjas, según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5. Medido en su longitud según planos de saneamiento.

U01FE034     1,000 Ml  M.obra tubo PVC s/sol.200/315                                   9,07 9,07
U05AG015     1,050 Ml  Tubería saneam.PVC D=315                                        14,05 14,75
U05AG040     0,017 Kg  Pegamento PVC                                                   8,95 0,15
A02AA510     0,045 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 4,02
U04AA001     0,072 M3  Arena de río (0-5mm)                                            16,88 1,22
A03CF010     0,010 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 0,51
A03CA005     0,001 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,05
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,150 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30,70 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10 de abril de 2014 Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.13 Ud  SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=75 mm.                                  
Ud. Sumidero sifónico de PVC de diámetro 75mm., totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     0,500 Hr  Oficial primera                                                 13,91 6,96
U05DE010     1,000 Ud  Sumidero PVC 15x15 s/ 75 mm.                                    5,88 5,88
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,80 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.14 Ml  CANAL PP REJILLA ACERO GALV. 1000x130x98 mm                     
Ml. Canal de polopropileno de 1000x130x98 mm, con una rejilla pasarela de acero galvanizado.Totalmente instala-
do, según CTE/DB-HS 5. Medido en su longitud según planos de saneamiento.

PISS72aa     1,000 m   Canal PP con rej ac galva 1000x100x98 mm                        26,30 26,30
PISS.2ee     1,000 u   Mang union PVC san Ø110 mm                                      2,16 2,16
PISS.5a      0,070 u   Adhesivo limp 125 c.c. c.c.                                     3,49 0,24
U01AA007     0,300 Hr  Oficial primera                                                 13,91 4,17
U01AA010     0,200 Hr  Peón especializado                                              12,79 2,56
%0200        2,000     Medios auxiliares                                               35,40 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.15 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO 75 mm. 2 1/2"                            
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 75 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 suministro de
agua. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

U01FY105     0,100 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 1,49
U01FY110     0,100 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 1,17
U24PA014     1,000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 75 mm                                   5,54 5,54
U24PD107     0,200 Ud  Enlace recto polietileno 75 mm                                  12,63 2,53
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,70 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      
05.01 Kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura de 410
N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo según detalle de planos de estructura, y pintura antioxidan-
te, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

U01FG405     0,034 Hr  Montaje estructura metal.                                       15,98 0,54
U06JA001     1,000 Kg  Acero laminado S275J0                                           0,92 0,92
U36IA010     0,010 Lt  Minio electrolítico                                             8,71 0,09
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.02 M2  PINTURA INTUMESCENTE s/ESTRUCT. EI 90                           
m2.Preparación y protección de elementos metálicos mediante la aplicación de revestimiento intumescente, en
emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, aplicado con pistola de alta presión o con
brocha, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 1780 micras. Incluso
p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de impremación selladora de dos compo-
nentes, a base de resina epoxi y fosfato de zinc, color gris, aplicada con brocha, rodillo o pistola, con un rendi-
miento no menor de 0.125 l/m2 (para un espesor mínimo de pelicula seca de 100 micras).Criterio de medición de
proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según documen-
tación gráfica de Proyecto.

PPINTSELL01  0,125 l   Imprimación selladora de dos componentes para interior          12,88 1,61
PINTUMESC90  1,200 Kg  Revest Intumescente, con emulsión acuosa monocomponente EI90  7,32 8,78
U01FZ101     0,120 Hr  Oficial 1ª pintor                                               13,91 1,67
U01FZ105     0,120 Hr  Ayudante pintor                                                 10,77 1,29
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.03 M3  H. A. HA-25/B/20/I E. METAL. PILAR                              
M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en obra, en pi-
lares de dimensiones según planos de estrcutura. i/p.p de armadura con acero B-500S en cuantía según planos y
encofrado metálico, vertido con pluma grua, vibrado y colocado según EHE-08.

D05AK101     1,000 M3  HORMIGÓN ARMAR HA-25/B/20/I PILAR                               83,32 83,32
D04AA201     120,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,98 117,60
D05AC002     13,330 M2  ENCOFRADO METAL. PILARES 5 POST.                                9,00 119,97
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    320,90 9,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.04 M3  H. A. HA-25/B/20/I E. MADERA JÁCENA                             
M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en obra, en já-
cenas, de diemsiones según planos de estructura, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía según planos y
encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE-08.

D05AK105     1,000 M3  HORMIGÓN ARMAR HA-25/B/20/I VIGAS                               84,69 84,69
D04AA201     150,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,98 147,00
D05AC020     6,000 M2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 8 POST.                                25,61 153,66
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    385,40 11,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.05 M3  H. A. HA-25/B/20/I CENT. E. MAD. LOSA                           
M3. Hormigón armado HA-25/B/20/I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, en
losas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (cuantía según planos) y encofrado de madera, desencofra-
do, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE-08.

U01AA007     0,700 Hr  Oficial primera                                                 13,91 9,74
U01AA011     0,700 Hr  Peón suelto                                                     12,77 8,94
A03KB010     0,500 Hr  PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                           5,18 2,59
A02FA723     1,000 M3  HORM. HA-25/B/20/ I CENTRAL                                     68,84 68,84
D04AA201     85,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,98 83,30
D05AC030     5,000 M2  ENCOFRADO MADERA LOSAS 8 POST.                                  15,85 79,25
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    252,70 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

05.06 M3  H. A. HA-25/B/20/I E. MADERA VIGAS                              
M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en obra, en to-
do tipo de vigas de forjado y/o losas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía según planos y encofrado
de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE-08.

D05AK110     1,000 M3  HORM. ARMAR HA-25/B/20/I VIGAS Y ZUNCHOS                        81,40 81,40
D04AA201     150,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,98 147,00
D05AC070     4,750 M2  ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POS.                                15,34 72,87
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    301,30 9,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.07 M2  FORJADO SEMIVIG. 25+5, INTEREJE 70                              
M2. Forjado unidireccional 25+5 cm., formado a base de semiviguetas armadas, separadas 70 cm. entre ejes, bo-
vedilla de hormigón 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I  N/mm2, con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de
zona de negativos (cuantí según planos), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente
terminado según EHE-08.

U01AA007     0,450 Hr  Oficial primera                                                 13,91 6,26
U01AA011     0,450 Hr  Peón suelto                                                     12,77 5,75
PEHV.1chb    1,750 m   Semiv arm 4-4.5 m 24 SU 300                                     2,63 4,60
PEVB.1bla    8,400 u   Bovedilla hormigón 60x25x20                                     0,99 8,32
EEEM14a      0,300 m   Sopandado madera                                                3,48 1,04
A02FA723     0,100 M3  HORM. HA-25/B/20/ I CENTRAL                                     68,84 6,88
D05AC050     1,000 M2  ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                    2,74 2,74
U06GJ001     3,900 Kg  Acero corrugado B 500-S prefor.                                 0,76 2,96
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    38,60 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

05.08 M2  FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié                           
M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,
aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

U01FL005     1,000 M2  M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p.                                    10,77 10,77
U01AA011     0,250 Hr  Peón suelto                                                     12,77 3,19
U10DA001     52,000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                             0,06 3,12
A01JF006     0,028 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       62,53 1,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,80 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.09 M2  H. A. HA-25/B/20/I CENT. E. M. LOS. INC.                        
M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, en
losas inclinadas,para revestir, armadura con acero B-500S en cuantía según planos, de 25 o 20 cm de espesor,
con formación de peldaños,  i/p.p. de encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colo-
cado según EHE-08.

U01AA007     0,600 Hr  Oficial primera                                                 13,91 8,35
U01AA011     0,600 Hr  Peón suelto                                                     12,77 7,66
A03KB010     0,230 Hr  PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                           5,18 1,19
A02FA723     0,250 M3  HORM. HA-25/B/20/ I CENTRAL                                     68,84 17,21
D04AA201     21,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,98 20,58
D05AC035     2,050 M2  ENCOFRADO MADERA LOSA INCL. 8 p.                                20,05 41,10
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    96,10 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.10 M2  TEND. MÁQUINA+ENLUC. YESO PV/PH 15mm                            
M2. Tendido realizado con yeso especial para proyección mecánica sobre malla, de 15 mm. de espesor, a buena
vista sobre superficies horizontales y verticales, y enlucido con yeso fino YF de 1 mm. de espesor, i/rayado del
yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada o
PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8 y 9.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,28
U01FQ012     1,000 M2  M.o. tendido yeso c/proy.máqu. vert.                            3,77 3,77
A01EK001     0,015 M3  PASTA DE YESO PROYECTADO                                        101,39 1,52
A01EF001     0,003 M3  PASTA DE YESO BLANCO                                            84,51 0,25
U13NA055     0,050 Ml  Guardavivos PVC                                                 0,72 0,04
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

05.11 M2  TEND. MÁQUINA+ENLUC. YESO PV/PH 20mm                            
M2. Tendido realizado con yeso especial para proyección mecánica sobre malla, de 20 mm. de espesor, a buena
vista sobre superficies horizontales y verticales, y enlucido con yeso fino YF de 1 mm. de espesor, i/rayado del
yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada o
PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8 y 9.

U01AA011     0,110 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,40
U01FQ012     1,000 M2  M.o. tendido yeso c/proy.máqu. vert.                            3,77 3,77
A01EK001     0,020 M3  PASTA DE YESO PROYECTADO                                        101,39 2,03
A01EF001     0,003 M3  PASTA DE YESO BLANCO                                            84,51 0,25
U13NA055     0,050 Ml  Guardavivos PVC                                                 0,72 0,04
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,50 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                        
06.01 M2  CUBIERTA PLANA EXTENSIVA INVERTIDA BICAPA GRAVA                 

M2.Cubierta plana extensiva invertida bicapa de grava, sistema TEXSA ó equivalente formada por hormigón celu-
lar para formación de pendiente 3%, (las pendientes se darán con hormigón celular a partir de la zona del peto de
fachada sur, formada con mortero y respetando los parámetros del CTE, el espesor mínimo del hormigón celular
será de 5 cm  y máximo de 35 cm y se terminará con una capa endurecida de dosificación 450 kg./m3. Los faldo-
nes de cubierta serán rectangulares o triangulares con pendiente del 1% mínimo; Membrana impermeabilizante bi-
capa NO ADHERIDA formada por lámina de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV)
tipo MORTERPLAS FV 3 kg. designación: LBM-30-FV o equivalente, lámina superior totalmente adherida a la infe-
rior, de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de poliester (FP) tipo MORTERPLAS FP 3 kg. designación:
LBM-30-FP o equivalente, capa separadora antiadherente y antipunzonante, mediante un geotextil no tejido termo-
soldado de de polipropileno-polietileno con una resistencia a la perforación de 525 N tipo TERRAM 500 o equiva-
lente, colocada flotante y con un solape de 10 cm.; Capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resis-
tencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de espesor 100 mm tipo ROOFMATE SL,Conductividad Térmica declarada
D  =  0 . 0 3 5  W / m • K ;  s e g ú n  l a  n o r m a  U N E  E N  1 3 5 0 1 - 1  y  C ó d i g o  d e  D e s i g n a c i ó n
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1.5/50)130- WL(T)0.7-WD(V)3-FT2- DS(TH)-DLT(2)5, de acuerdo con las es-
pecificaciones de la Norma UNE EN 13164; Capa separadora de polipropileno-polietileno con una resistencia a la
perforación de 1500 N tipo TERRAM 1000, colocada flotante y con un solape de 10 cm. Acabado de grava blanca
de canto rodado 16/32 mm con un espesor mínimo de 5 cm y 10 cm máximo; i/p.p. de juntas de dilatación, entre-
ga con muros y formación de canalón con doble lámina impermable autoprotegida sobre el aislamiento, según de-
talle constructivo y especificaciones concretas del fabricante, totalmente colocada, y medios auxiliares.

PCUB17       0,080 m3  Grava  blanca de canto rodado 16/32 mm  e. mín 5cm  e.max
10cm  

18,22 1,46

PCUB09       0,300 kg/m Imprimación asfaltica EMUFAL I                                  1,72 0,52
PCUB01       1,100 m2  Lámina Impermeabilizante MORTEPLAS FV 3.0 Kg                    9,93 10,92
PCUB02       1,100 m2  Lámina impermeabilizante MORTEPLAS FP 3,0 Kg                    6,13 6,74
PCUB03       1,100 m2  Capa separadora TERRAM 500 n                                    0,92 1,01
PCUB30       1,080 m2  Aislamiento térmico poli. ext. ROOFMATE SL100                   26,24 28,34
PCUB16       1,100 m2  Capa separadora TERRAM 1000                                     1,13 1,24
A02KE301     0,150 M3  HORM. HM-20/P/20/ I AIREANTE                                    95,46 14,32
A01JF006     0,030 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       62,53 1,88
U01AA007     0,230 Hr  Oficial primera                                                 13,91 3,20
U01AA010     0,230 Hr  Peón especializado                                              12,79 2,94
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72,60 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02 M2  BALDOSA AISLANTE CUBIERTA BLANCO                                
M2. Colocación de baldosa aislante con 40 mm. de poliestireno extruído y 35 mm de mortero, tipo Texlosa 40/35R
o equivalente, de dimensiones 60x60 mm y color blanco, i/p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totalmen-
te colocada. La baldosa aislante se coloca directamente encima de la capa separadora (geotextil) que protege la
impermeabilización, suelta, como aislamiento térmico y acabado de la cubierta. Se procederá a colocar la baldosa
aislante, empezando por uno de los perímetros, poniendo a tope las baldosas unas con otras, hasta completar la
primera fila; a continuación se colocará la segunda fila (en caso de existir) y así sucesivamente. Se recomienda
replantear las baldosas previamente y en el caso que no entren baldosas enteras, éstas se cortarán con radial a la
medida y forma que se requiera, o se dejarán bandas en los perímetros y éstos se acabarán con grava, evitando
hacer cortes.

PCUB31       1,050 M2  Baldosa aislante 30mm aisl.+35mm mortero Texlosa o equiv.       26,02 27,32
U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 13,91 1,39
U01AA010     0,100 Hr  Peón especializado                                              12,79 1,28
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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06.03 Ml  REMATE CHAPA PLEGADA ALUMINIO REM. CUB/FACH.1000mm              
Ml. Remate de chapa plegada de aluminio en formación de vierteaguas e:2mm y desarrollo 1000mm, color idem
carpintería, en encuentro de cubierta con paramentos verticales, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA007     0,150 Hr  Oficial primera                                                 13,91 2,09
U01AA011     0,150 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,92
U12NA560     1,000 Ml  Remat.aluminio e:2mm des=1m.                                    21,28 21,28
A01JF006     0,010 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       62,53 0,63
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,90 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

06.04 M2  PANEL SANDWICH CUBIERTA 40 mm                                   
M2. Panel sandwich de cubierta de 40 mm de espesor total formado por chapa de acero prelacada, de sección
transversal nervada, en sus caras interior y exterior y núcleo de poliuretano, color Silvermetalic de Comegasa o
equivalente, de anchura útil 1m. y longitud de hasta 13,50m; panel machihembrado anclado a la estructura de ras-
treles de perfiles tubulares de acero 80.60.4 mediante tornillos bimetal, i/p.p. de tapajuntas metálicos, juntas térmi-
cas,remates y cumbreras (en encuentro de panel con paramentos verticales y canalón) de chapa plegada de ace-
ro galvanizado lacado de e:0,6mm y desarrollo de hasta 0,65m en remate de cumbrera en extremo libre y en en-
cuentro con paramento vertical e inclinado, y desarrollo de 0,30m en entrega a canalón,incluidas fijaciones y i/p.p.
de costes indirectos.

U01FO340     2,000 M2  M.o.colocac.cubierta chapa                                      5,92 11,84
U12NC062     1,050 M2  Panel sandwich chapa acero prelacada 40mm                       18,27 19,18
U12CZ015     10,000 Ud  Tornillería bimetal                                             0,16 1,60
U12NA530     1,050 Ml  Remat.galv.  lacado 0,6mm. des=300mm                            3,43 3,60
U12NA550     1,050 Ml  Remat.galv. lacado 0,6mm. des=650mm                             5,21 5,47
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    41,70 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.05 M2  PANEL SANDWICH FACHADA 40 mm                                    
M2. Panel sandwich de fachda de 40 mm de espesor total formado por chapa de acero prelacada en sus caras in-
terior y exterior y núcleo de poliuretano, color Silvermetalic de Comegasa o equivalente, de anchura útil 1m. y lon-
gitud de hasta 13,50m; panel machihembrado anclado a la estructura de rastreles de perfiles tubulares de acero
80.60.4 mediante tornillos bimetal, i/p.p. de tapajuntas metálicos, juntas térmicas y remates de esquinas exteriores
de chapa plegada de acero galvanizado lacado de e:0,6mm y desarrollo de hasta 0,30m, incluidas fijaciones y
i/p.p. de costes indirectos.

U01AA501     0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     33,24 9,97
U14NA520     1,050 Ml  Panel sandwich chapa acero prelacada 40mm                       19,08 20,03
U12CZ015     10,000 Ud  Tornillería bimetal                                             0,16 1,60
U12NA530     1,050 Ml  Remat.galv.  lacado 0,6mm. des=300mm                            3,43 3,60
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,20 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06.06 Kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 
Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura de 410
N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo según detalle de planos de estructura, y pintura antioxidan-
te, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

U01FG405     0,034 Hr  Montaje estructura metal.                                       15,98 0,54
U06JA001     1,000 Kg  Acero laminado S275J0                                           0,92 0,92
U36IA010     0,010 Lt  Minio electrolítico                                             8,71 0,09
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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06.07 M2  AISLAMIENTO LANA MINERAL 80mm tipo IBR ISOVER o equiv.          
M2. Instalación de aislamiento térmico en cubierta con manta ligera de lana de vidrio IBR Isover o equivalente de
80 mm de espesor, revestida por una de sus caras con un kraft que actua como barrera de vapor,  cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad tér-
mica de 0,040 W / (m•K), clase de reacción al fuego F y código de designación MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 13,91 1,39
U01AA009     0,100 Hr  Ayudante                                                        12,94 1,29
U15AH012     1,050 M2  Manta  lana de vidrio 80mm tipo IBR ISOVER o equiv.             4,10 4,31
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.08 Ml  REMATE CHAPA PLEGADA ALUMINIO REM. CUB/FACH. 0,75m              
Ml. Remate de chapa plegada de aluminio en formación de vierteaguas e:2mm y desarrollo 750mm, color idem
carpintería, en encuentro de cubierta con paramentos verticales y , i/p.p. de costes indirectos.

U01AA007     0,150 Hr  Oficial primera                                                 13,91 2,09
U01AA011     0,150 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,92
U12NA560     0,750 Ml  Remat.aluminio e:2mm des=1m.                                    21,28 15,96
A01JF006     0,010 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       62,53 0,63
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.09 M2  FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié                           
M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,
aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

U01FL005     1,000 M2  M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p.                                    10,77 10,77
U01AA011     0,250 Hr  Peón suelto                                                     12,77 3,19
U10DA001     52,000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                             0,06 3,12
A01JF006     0,028 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       62,53 1,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,80 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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06.10 Ml  CANALÓN CHAPA ACERO INOX. SOLDADA ENTRE LUCERNARIOS             
Ml. Canalón de sección rectangular y 75 cm. de desarrollo, conformado en chapa de acero inoxidable soldado,
e:1,5mm, de desarrollo máximo 1000 mm y plegado, según NTE/QTG-14. La formación del canalón se ejecutará
según detalle constructivo en planos, que consta de (de interior a exterior): Lámina de polipropileno como barrera
de vapor tipo Dupont Airguard SD5 o equivalente, capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resisten-
cia a la compresión de 3 kp/cm2 y de espesor 80 mm tipo ROOFMATE SL,Conductividad Térmica declarada D =
0 . 0 3 5  W / m • K ;  s e g ú n  l a  n o r m a  U N E  E N  1 3 5 0 1 - 1  y  C ó d i g o  d e  D e s i g n a c i ó n
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1.5/50)130- WL(T)0.7-WD(V)3-FT2- DS(TH)-DLT(2)5, de acuerdo con las es-
pecificaciones de la Norma UNE EN 13164; mortero pobre para formación de pendiente 1% y espesor máximo de
250mm, doble lámina impermeable de betún plastomérico APP con armadura de film de polietileno (PE) tipo MOR-
TERPLAS PE 3Kg o equivalente, chapa de acero inoxidable, e:1,5mm. Verticalmente, entre el mortero de pendien-
te y el murete de ladrillo o la losa losa de hormigón, se colocará una capa de aislamiento térmico y acústico refle-
xivo multicapa 6 elementos tipo TQ Tecnotermic A6 o equivalente;  i/recibido de soportes, piezas especiales y
p.p. de costes indirectos. Medido en su longitud.

U01AA008     0,600 Hr  Oficial segunda                                                 13,22 7,93
U01AA010     0,600 Hr  Peón especializado                                              12,79 7,67
PQTC32bb     0,750 m   Canalón 1000mm ch acero inox. soldado e.1,5mm.                  24,64 18,48
U16DA913     1,350 m2  Lámina  polipropileno barrera vapor Dupont Airguard SD5 o equiv. 2,06 2,78
PBVACC       1,050 m2  Accesorios                                                      0,54 0,57
A02KE301     0,025 M3  HORM. HM-20/P/20/ I AIREANTE                                    95,46 2,39
A01JF006     0,025 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       62,53 1,56
PCUBAISL80   0,250 m2  Aislamiento térmico poli. ext. ROOFMATE SL80                    21,05 5,26
PLAMIMPER1   1,200 m2  Lámina impermeable tipo MORTERPLAS PEC 3Kg                      6,07 7,28
PAISLMULTICAP 0,500 M2  Aislam termico reflexivo tipo TQ TECNOTERMIC A6 o equiv.        6,15 3,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    57,00 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.11 Ml  CANALÓN CHAPA  ACERO INOX. SOLDADA GENERAL                      
Ml. Canalón de sección rectangular  y 125 cm. de desarrollo, conformado en chapa de acero inoxidable soldado,
e:1,5mm, de desarrollo máximo 1250 mm y plegado, según NTE/QTG-14. La formación del canalón se ejecutará
según detalle constructivo en planos, que consta de (de interior a exterior): Lámina de polipropileno como barrera
de vapor tipo Dupont Airguard SD5o equivalente, capa de aislamiento térmico y acústico reflexivo multicapa 6 ele-
mentos tipo TQ Tecnotermic A6 o equivalente, mortero pobre para formación de pendiente 1% y espesor máximo
de 250mm, doble lámina impermeable de betún plastomérico APP con armadura de film de polietileno (PE) tipo
MORTERPLAS PE 3Kg o equivalente, chapa de acero  inoxidable soldado, e:1,5mm.o; i/recibido de soportes, pie-
zas especiales y p.p. de costes indirectos. Medido en su longitud.

U01AA008     0,500 Hr  Oficial segunda                                                 13,22 6,61
U01AA010     0,500 Hr  Peón especializado                                              12,79 6,40
PQTC32bb     1,250 m   Canalón 1000mm ch acero inox. soldado e.1,5mm.                  24,64 30,80
U16DA913     0,800 m2  Lámina  polipropileno barrera vapor Dupont Airguard SD5 o equiv. 2,06 1,65
PBVACC       1,050 m2  Accesorios                                                      0,54 0,57
A02KE301     0,063 M3  HORM. HM-20/P/20/ I AIREANTE                                    95,46 6,01
A01JF006     0,063 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       62,53 3,94
PLAMIMPER1   3,000 m2  Lámina impermeable tipo MORTERPLAS PEC 3Kg                      6,07 18,21
PAISLMULTICAP 0,500 M2  Aislam termico reflexivo tipo TQ TECNOTERMIC A6 o equiv.        6,15 3,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    77,30 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.12 Ml  PERFIL L 230.500.10 ACERO PARA FORMACIÓN CANALÓN FACHADA OESTE  
Ml. Perfil en L  230.500.10 de  chapa de acero galvanizado para formación y apoyo de de canalón en fachada
oeste. Soldado y apoyado en perfil 130.130.12  anclado a viga de hormigón, i/recibido de soportes, piezas espe-
ciales y p.p. de costes indirectos. Medido en su longitud.

U01AA008     0,100 Hr  Oficial segunda                                                 13,22 1,32
U01AA010     0,100 Hr  Peón especializado                                              12,79 1,28
U06JA001L    1,000 Ml  Acero galvanizado L 230.500.10                                  14,81 14,81
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,40 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.13 M2  TABLERO FIBRAS MADERA DM 19mm HIDRÓFUGO                         
M2. Tablero de fibras de madera DM hidrófugo e. 19mm. Totalmente colocado.

U01AA007     0,150 Hr  Oficial primera                                                 13,91 2,09
U01AA011     0,150 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,92
U18JR015DM19H 1,050 M2  Tablero DM hidrófugo 19mm                                       8,30 8,72
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,70 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

06.14 M2  PLACA YESO LAMINADO 15mm ATORNILLADA                            
M2. Placa de yeso laminado PLADUR® tipo TEC de 15 mm. de espesor o equivalente atornillada a perfiles tubula-
res de acero. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, etc. Totalmente colocado.

U01AA505     0,150 Hr  Cuadrilla E                                                     26,68 4,00
PPLA1102345.1 1,050 M2  PLADUR® TEC 15 X 1200 X 2500 BA o equiv.                        4,52 4,75
PPLA7023152  15,000 u   Tornillo acero galv. PM 3,5 x 25                                0,09 1,35
U10JA056     0,470 Kg  Pasta para juntas s/n Pladur                                    0,62 0,29
U10JA050     1,890 Ml  Cinta Juntas Placas Pladur                                      0,03 0,06
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS                                                    
07.01 M2  FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x14                                

M2. Fábrica de 14 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termoarcilla o equiva-
lente) de medidas 30x19x14 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según
UNE-EN 998-2 para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y
piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.

U01AA007     0,430 Hr  Oficial primera                                                 13,91 5,98
U01AA009     0,215 Hr  Ayudante                                                        12,94 2,78
U10GE010     16,600 Ud  Bloque termoarcilla base 30x19x14                               0,55 9,13
U10GE011     1,000 M2  Piezas especiales bloque 30x19x14                               1,56 1,56
A01JF004     0,010 M3  MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                      66,90 0,67
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,10 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02 M2  LÁM. POLIPROPILENO BARRERA VAPOR Dupont Airguard SD5 o equiv.   
M2. Lámina de polipropileno como barrera de vapor tipo Dupont Airguard SD5o equivalente. Totalmente instalada i/
accesorios y medios auxiliares.

U01FP501     0,050 Hr  Oficial 1ª impermeabilizador                                    14,36 0,72
U16DA913     1,050 m2  Lámina  polipropileno barrera vapor Dupont Airguard SD5 o equiv. 2,06 2,16
PBVACC       1,050 m2  Accesorios                                                      0,54 0,57
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.03 M2  AISLAM. LANA MINERAL 100 mm ECOVENT VN032 de ISOVER o equiv.    
M2. Aislamiento térmico de paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras
de 100 mm. de espesor, tipo Ecovent VN 032 de Isover o equivalente, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Pro-
ductos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,032 W / (m•K),
clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1 i/p.p. de medios auxilia-
res. Totalmente colocado.

U01AA007     0,080 Hr  Oficial primera                                                 13,91 1,11
U01AA009     0,040 Hr  Ayudante                                                        12,94 0,52
U15AD006     1,100 M2  Panel lana mineral Ecovent Vn 032 o equiv. 100mm                16,70 18,37
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

10 de abril de 2014 Página 22



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 M2  PANEL AUTOPORT. PREFABRIC. HORMIGÓN  LISO (ACAB. A)             
M2. Panel prefabricado autoportante de hormigón arquitectónico tipo Prehorquisa o equivalente, espesor 120mm en
base cemento gris, árido gris ávila de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico, termina-
ción liso salido de molde (acabado superficial A según memoria de despiece de paneles)  y cara interior raseada
para trasdosar, con tratamiento hidrofugante Chrysofuge E o equivalente incorporado en masa, biselado 10x10mm
de todos los vértices vistos y con una resistencia al fuego de EI-90. Con armadura interior de acero corrugado sufi-
ciente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B500T, refuerzos perimetrales B500S, celosías de ri-
gidización, etc.. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para
su montaje sobre estructura principal y conexionado entre sí mediante angulares, casquillos y soldadura según de-
talles de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento
en al menos cuatro puntos. Incluso protección posterior de los elementos metálicos inherentes a los paneles de pin-
tura antioxidante. Se incluye en esta unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas las piezas. Se incluye la
ejecución de los planos de despiece y detalles, que deberán ser entregados a la D.F. para su aprobación con ante-
rioridad a la fabricación de los paneles así como memoria de cálculo de anclajes. Según NTE-FPP-FCH. Estos pa-
neles cumplirán las normas UNE-EN 14992:2008, UNE-EN 13369:2006 y EHE-08. El sellado de bordes entre los
paneles se realizará a una cara mediante limpieza con imprimación tipo Primer C-27 o equivalente, relleno de fon-
do de junta con cordón de polietileno tipo Roundex o equivalente de tamaño acorde a junta y sellado por extrusión
a base de silicona neutra tipo Silicosello C-200 o equivalente, en color gris; i/p.p. descarga y montaje, elementos
metálicos, estructuras auxiliares donde atar los prefabricados y medios auxiliares. Totalmente colocado.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 13,91 4,87
U01AA008     0,350 Hr  Oficial segunda                                                 13,22 4,63
U01AA011     0,350 Hr  Peón suelto                                                     12,77 4,47
PFKP.1bba    1,050 M2  Panel autoport. H pref tipo Prehorquisa o equiv. i/anclaj+acces 61,40 64,47
PHIDROFUG    1,000 M2  Hidrofugante CHRYSO  FUGE en masa o equiv.                      2,53 2,53
PSELLADO     1,000 M2  Sellado juntas Primer c-27+Roundex+Silcosell c-200 o equiv.     5,48 5,48
A03KB015     0,300 Hr  PLUMA GRÚA DE 36 Mts.                                           6,29 1,89
%0300        3,000     Medios auxiliares                                               88,30 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05 M2  PANEL AUTOPORT. PREFABRIC. HORMIGÓN  CHORRO ARENA (ACAB. B)     
M2. Panel prefabricado autoportante de hormigón arquitectónico tipo Prehorquisa o equivalente, espesor 120mm en
base cemento gris, árido gris ávila de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico, termina-
ción acabado superficial al chorro de arena (acabado superficial B según memoria de despiece de paneles)  y cara
interior raseada para trasdosar, con tratamiento hidrofugante Chrysofuge E o equivalente incorporado en masa, bi-
selado 10x10mm de todos los vértices vistos y con una resistencia al fuego de EI-90. Con armadura interior de
acero corrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B500T, refuerzos perimetrales
B500S, celosías de rigidización, etc.. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con
garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y conexionado entre sí mediante angulares, casquillos
y soldadura según detalles de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso pro-
pio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Incluso protección posterior de los elementos metálicos inheren-
tes a los paneles de pintura antioxidante. Se incluye en esta unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas
las piezas. Se incluye la ejecución de los planos de despiece y detalles, que deberán ser entregados a la D.F. pa-
ra su aprobación con anterioridad a la fabricación de los paneles así como memoria de cálculo de anclajes. Según
NTE-FPP-FCH. Estos paneles cumplirán las normas UNE-EN 14992:2008, UNE-EN 13369:2006 y EHE-08. El se-
llado de bordes entre los paneles se realizará a una cara mediante limpieza con imprimación tipo Primer C-27 o
equivalente, relleno de fondo de junta con cordón de polietileno tipo Roundex o equivalente de tamaño acorde a
junta y sellado por extrusión a base de silicona neutra tipo Silicosello C-200 o equivalente, en color gris; i/p.p. des-
carga y montaje, elementos metálicos, estructuras auxiliares donde atar los prefabricados y medios auxiliares. To-
talmente colocado.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 13,91 4,87
U01AA008     0,350 Hr  Oficial segunda                                                 13,22 4,63
U01AA011     0,350 Hr  Peón suelto                                                     12,77 4,47
PFKP.1bba    1,050 M2  Panel autoport. H pref tipo Prehorquisa o equiv. i/anclaj+acces 61,40 64,47
PCHORROARENA 1,000 M2  Acabado chorro arena                                            2,47 2,47
PHIDROFUG    1,000 M2  Hidrofugante CHRYSO  FUGE en masa o equiv.                      2,53 2,53
PSELLADO     1,000 M2  Sellado juntas Primer c-27+Roundex+Silcosell c-200 o equiv.     5,48 5,48
A03KB015     0,300 Hr  PLUMA GRÚA DE 36 Mts.                                           6,29 1,89
%0300        3,000     Medios auxiliares                                               90,80 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.06 M2  FACHADA  PANEL COMPOSITE ALUMINIO                               
M2. Suministro e instalación de revestimiento para fachadas mediante módulos planos realizados con panel de alu-
minio LARSON PE de 4 mm de espesor o equivalente; compuesto por doble lámina exterior e interior de aluminio
de 0,5 mm y aleación 5005-H22 Al-Mg, unidas a núcleo de polietileno de 3 mm de espesor. Aluminio lacado a la
cara exterior con pintura Bicapa en calidad PVdf Kynar 500 de 25+/-6 µ y color Anodic Brushed Mate, incluyendo
film plástico de protección. Aluminio lacado en su cara interior con imprimación protectora. Estando contemplado el
corte, fresado de las planchas de altura y largo, según despiece. La seguridad en caso de incendio de los materia-
les que forman la fachada, estará conforme con la normativa exigida por el C.T.E. Instalado, respetando unas en-
trecalles entre módulos de 8-15 mm y estando todo ello realizado con sistema reforzado compuesto por estructura
auxiliar de soporte a base de perfil vertical al que irán pegados los paneles. Este sistema permite las dilataciones
propias del material. Todo el sistema transmite las cargas debidas a las solicitaciones exteriores al cerramiento
portante posterior según indicaciones del Documento extendido por Avis Technique donde se especifican las dis-
tancias mínimas exigibles y las dilataciones previstas para el correcto funcionamiento del Panel. Los anclajes y fi-
jaciones de la subestructura al cerramiento base deben garantizar, que durante la vida útil del sistema no se sobre-
pasaran las tensiones límites. Totalmente instalado incluido las piezas especiales del sistema, piezas en L, nece-
sarias para garantizar el correcto sellado de la unión entre los paneles composite y los paneles prefabricados de
hormigón de fachada y medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelación, ma-
quinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), medidas de seguridad indivi-
duales, y medido en superficie real ejecutada.

U01FV001     0,850 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                    30,52 25,94
PFKV.5a      1,050 M2  Panel composite Larson o eq. acab. Anodic Brushed Matt i/mecaniz 50,50 53,03
PFKV.F1      2,730 Ud  Perfil Omega                                                    3,14 8,57
PFKV.F2      5,000 Ud  Piezas de anclajes                                              0,63 3,15
PFKV.F3      5,000 Ud  Tornillos+Tacos a la fachada+Arandela                           0,22 1,10
PFKV.F4      7,000 Ud  Remaches o tronillos a cuelgues                                 0,04 0,28
PFKV.F5      1,000 Ud  Juntas, sellantes y piezas especiales en L en encuentros fachada 2,97 2,97
PFKV.F6      1,000 Ud  Transporte a obra                                               1,80 1,80
%0300        3,000     Medios auxiliares                                               96,80 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 PARTICIONES                                                     
08.01 M2  (P1) 1/2 pie LP+Aisl. Lana mineral+ tab. LHD                    

M2. Solución de partición interior tipo P1 (según plano de acabados) compuesta de dos hojas de fábrica asimétri-
cas de tabicón de ladrillo hueco doble 80 mm en la capa interna (talleres), y  1/2 pie de ladrillo perforado de 115
mm en la otra cara, entre ambas aislamiento con una lámina aislante formada por lana mineral ISOVER ACUSTI-
LAINE MD 50 o equivalente constituido por un panel semirrígido de lana de roca Roclaine de 50 mm de espesor
cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una con-
duct iv idad térmica de 0,035 W / (mK), c lase de reacción al  fuego A1 y código de designación MW-EN
13162-T3-WS-MU1; a cada lado revestimiento interior que puede ser guarnecido o enlucido. La capa de ladrillo
hueco y su revestimiento se apoyan sobre bandas elásticas, según UNE-EN 13162, U=0,50, CEC DB-HR: m=354
kg/m2, Ra=53 dBA., EI>180.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 13,91 1,39
U01AA009     0,100 Hr  Ayudante                                                        12,94 1,29
U01FL005     1,000 M2  M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p.                                    10,77 10,77
U01FL003     1,000 M2  M.o.coloc.tabicón L.H.D.                                        10,41 10,41
U01AA011     0,550 Hr  Peón suelto                                                     12,77 7,02
U10DA001     52,000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                             0,06 3,12
U10DG003     33,000 Ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9                                    0,08 2,64
A01JF006     0,041 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       62,53 2,56
PISOMD5050   1,050 m²  Panel lana de roca Acustilaine MD 50 espesor 50mm, 1350x600     3,98 4,18
PBANDAELAST  1,000 Ml  Banda elástica bajo tabiques                                    0,47 0,47
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    43,90 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

08.02 M2  (P2) TAB. AUTOPORT. PLACAS YESO 152/600 (46+e+46)  2LM 4N       
M2.Solución de partición interior tipo P2 (según plano de acabados): Tabique formado por dos placas de yeso lami-
nado tipo PLADUR® N de 15 mm. de espesor o equivalente, a cada lado externo de una doble estructura arriostra-
da de acero galvanizado de 46 mm. de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus montantes, y sepa-
radas entre sí una distancia variable (espacio mínimo 10 mm). Ambas estructuras se forman a base de Montantes
de chapa de acero galvanizado (elementos verticales), separados entre ejes 600 mm. y Canales de chapa de
acero galvanizado (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 162 mm
(152+10). Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su pe-
rímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación
Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2)
para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Ambas almas de la doble es-
tructura con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD 50 o equivalente constituido por un panel semirrígido de lana
de roca Roclaine de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (mK), clase de reacción al fuego A1 y
código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1. Estructura sobre banda estanca y con barrera acústica a partir
de la cota de falso techo. M=44,54 kg7m2; Ra= 55 dbA.Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del
CTE-DB HR.

U01AA501     0,486 Hr  Cuadrilla A                                                     33,24 16,15
PPLA1102399  4,200 m2  PLADUR® N15 x3.000 o equiv.                                     3,79 15,92
U10JA056     0,900 Kg  Pasta para juntas s/n Pladur                                    0,62 0,56
U10JA050     3,150 Ml  Cinta Juntas Placas Pladur                                      0,03 0,09
U10JA075     7,000 Ml  Montante acero galv. 46mm.                                      1,27 8,89
U10JA078     1,900 Ml  Canal 48 mm.                                                    1,10 2,09
U10JA058     30,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-25mm.                                   0,01 0,30
U10JA065     30,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-45mm.                                   0,02 0,60
U10JA082     1,900 Ml  Junta estanca de 46 mm Pladur                                   0,26 0,49
PISOMD5050   2,100 m²  Panel lana de roca Acustilaine MD 50 espesor 50mm, 1350x600     3,98 8,36
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    53,50 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.03 M2  (P3) TAB.AUTOPORT. PLACAS YESO HIDRÓF.152/600 (46+e+46) 2LM 4WA 
M2. Solución de partición interior tipo P3 (según plano de acabados): Tabique formado por dos placas de yeso la-
minado hidrófugas tipo PLADUR® WA de 15 mm. de espesor o equivalente, a cada lado externo de una doble es-
tructura arriostrada de acero galvanizado de 46 mm. de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus
montantes, y separadas entre sí una distancia variable (espacio mínimo 10 mm). Ambas estructuras se forman a
base de Montantes de chapa de acero galvanizado (elementos verticales), separados entre ejes 600 mm. y Cana-
les de chapa de acero galvanizado (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de
162 mm (152+10). Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas
de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de
terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación
Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Ambas almas
de la doble estructura con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD 50 o equivalente constituido por un panel semi-
rrígido de lana de roca Roclaine de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (mK), clase de reacción al
fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1. Estructura sobre banda estanca y con barrera
acústica a partir de la cota de falso techo. M=44,54 kg7m2; Ra= 55 dbA.Montaje según Norma UNE 102.040 IN y
requisitos del CTE-DB HR.

U01AA501     0,486 Hr  Cuadrilla A                                                     33,24 16,15
PPLA1102483  4,200 m2  PLADUR® WA15 x3.000 o equiv.                                    5,92 24,86
U10JA056     0,900 Kg  Pasta para juntas s/n Pladur                                    0,62 0,56
U10JA050     3,150 Ml  Cinta Juntas Placas Pladur                                      0,03 0,09
U10JA075     7,000 Ml  Montante acero galv. 46mm.                                      1,27 8,89
U10JA078     1,900 Ml  Canal 48 mm.                                                    1,10 2,09
U10JA058     30,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-25mm.                                   0,01 0,30
U10JA065     30,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-45mm.                                   0,02 0,60
U10JA082     1,900 Ml  Junta estanca de 46 mm Pladur                                   0,26 0,49
PISOMD5050   2,100 m²  Panel lana de roca Acustilaine MD 50 espesor 50mm, 1350x600     3,98 8,36
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    62,40 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08.04 M2  (P4) TAB. AUTOPORT. PLACAS YESO FUEGO 152/600(46+e+46) 2LM 4FOC 
M2. Solución de partición interior tipo P4 (según plano de acabados): Tabique formado por dos placas de yeso la-
minado con refuerzo de fibre de vidrio para aumentar la resistencia contra el fuego tipo PLADUR® FOC de 15 mm.
de espesor o equivalente, a cada lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 46
mm. de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus montantes, y separadas entre sí una distancia va-
riable (espacio mínimo 10 mm). Ambas estructuras se forman a base de Montantes de chapa de acero galvaniza-
do (elementos verticales), separados entre ejes 600 mm. y Canales de chapa de acero galvanizado (elementos
horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 162 mm (152+10). Parte proporcional de mate-
riales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para
canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de
alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintu-
ra ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Ambas almas de la doble estructura con lana mineral ISOVER
ACUSTILAINE MD 50 o equivalente constituido por un panel semirrígido de lana de roca Roclaine de 50 mm de es-
pesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con
una conductividad térmica de 0,035 W / (mK), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN
13162-T3-WS-MU1. Estructura sobre banda estanca y con barrera acústica a partir de la cota de falso techo.
M=44,54 kg7m2; Ra= 55 dbA; EI>120.Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.

U01AA501     0,486 Hr  Cuadrilla A                                                     33,24 16,15
PPLA1102424  4,200 m2  PLADUR®  FOC13 x3.000                                           4,64 19,49
U10JA056     0,900 Kg  Pasta para juntas s/n Pladur                                    0,62 0,56
U10JA050     3,150 Ml  Cinta Juntas Placas Pladur                                      0,03 0,09
U10JA075     7,000 Ml  Montante acero galv. 46mm.                                      1,27 8,89
U10JA078     1,900 Ml  Canal 48 mm.                                                    1,10 2,09
U10JA058     30,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-25mm.                                   0,01 0,30
U10JA065     30,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-45mm.                                   0,02 0,60
U10JA082     1,900 Ml  Junta estanca de 46 mm Pladur                                   0,26 0,49
PISOMD5050   2,100 m²  Panel lana de roca Acustilaine MD 50 espesor 50mm, 1350x600     3,98 8,36
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    57,00 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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08.05 M2  (P6) FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié                      
M2.  Solución de partición interior tipo P6 (según plano de acabados): Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo per-
forado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN
998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colo-
cación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

U01FL005     1,000 M2  M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p.                                    10,77 10,77
U01AA011     0,250 Hr  Peón suelto                                                     12,77 3,19
U10DA001     52,000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x12x7                             0,06 3,12
A01JF006     0,028 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       62,53 1,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,80 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.06 M2  (P7) TAB. AUTOPORT. PLACAS YESO HIDRÓF. 106/600 (46) LM 4WA     
M2. Solución de partición interior tipo P7 (según plano de acabados): Tabique formado por dos placas de yeso la-
minado hidrófugas tipo PLADUR® WA de 15 mm. de espesor o equivalente, a cada lado de una estructura de ace-
ro galvanizado de 46 mm. de ancho, a base de Montantes de chapa de acero galvanizado (elementos verticales),
separados entre ejes 600 mm. y Canales de chapa de acero galvanizado (elementos horizontales), dando un an-
cho total de tabique terminado de 106 mm. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, jun-
tas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente ter-
minado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó
calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en pro-
yecto).  Estructura sobre banda estanca y con barrera acústica a partir de la cota de falso techo.Montaje según
Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del
CTE-DB HR.

U01AA501     0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     33,24 9,97
PPLA1102483  4,200 m2  PLADUR® WA15 x3.000 o equiv.                                    5,92 24,86
U10JA056     0,900 Kg  Pasta para juntas s/n Pladur                                    0,62 0,56
U10JA050     3,850 Ml  Cinta Juntas Placas Pladur                                      0,03 0,12
U10JA075     2,330 Ml  Montante acero galv. 46mm.                                      1,27 2,96
U10JA078     0,950 Ml  Canal 48 mm.                                                    1,10 1,05
U10JA058     20,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-25mm.                                   0,01 0,20
U10JA065     30,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-45mm.                                   0,02 0,60
U10JA082     0,950 Ml  Junta estanca de 46 mm Pladur                                   0,26 0,25
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    40,60 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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08.07 M2  (P8) TAB. AUTOPORT. PLACAS YESO HIDRÓF. 76/600 (46) LM 2N       
M2. Solución de partición interior para trasdosado de muros en sótano: Tabique formado por dos placas de yeso
laminado tipo PLADUR® N de 15 mm. de espesor o equivalente, a un lado de una estructura de acero galvanizado
de 46 mm. de ancho, a base de Montantes de chapa de acero galvanizado (elementos verticales), separados en-
tre ejes 600 mm. y Canales de chapa de acero galvanizado (elementos horizontales), dando un ancho total de tabi-
que terminado de 76 mm. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas
/acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con
calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de ter-
minación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma
de la estructura con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD 50 o equivalente constituido por un panel semirrígido
de lana de roca Roclaine de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (mK), clase de reacción al fuego
A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1. Estructura sobre banda estanca y con barrera acústica a
partir de la cota de falso techo.Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Montaje según
Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.

U01AA501     0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     33,24 9,97
PPLA1102399  2,100 m2  PLADUR® N15 x3.000 o equiv.                                     3,79 7,96
U10JA056     0,450 Kg  Pasta para juntas s/n Pladur                                    0,62 0,28
U10JA050     2,000 Ml  Cinta Juntas Placas Pladur                                      0,03 0,06
U10JA075     2,330 Ml  Montante acero galv. 46mm.                                      1,27 2,96
U10JA078     0,950 Ml  Canal 48 mm.                                                    1,10 1,05
U10JA058     10,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-25mm.                                   0,01 0,10
U10JA065     15,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-45mm.                                   0,02 0,30
U10JA082     0,950 Ml  Junta estanca de 46 mm Pladur                                   0,26 0,25
PISOMD5050   1,050 m²  Panel lana de roca Acustilaine MD 50 espesor 50mm, 1350x600     3,98 4,18
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,10 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.08 M2  (P9) TAB. AUTOPORT. PLACAS YESO HIDRÓF. 76/600 (46) LM 2WA      
M2. Solución de partición interior tipo P9 (según plano de acabados): Tabique formado por dos placas de yeso la-
minado hidrófugas tipo PLADUR® WA de 15 mm. de espesor o equivalente, a un lado de una estructura de acero
galvanizado de 46 mm. de ancho, a base de Montantes de chapa de acero galvanizado (elementos verticales),
separados entre ejes 600 mm. y Canales de chapa de acero galvanizado (elementos horizontales), dando un an-
cho total de tabique terminado de 76 mm. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, jun-
tas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente ter-
minado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó
calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en pro-
yecto). Alma de la estructura con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD 50 o equivalente constituido por un pa-
nel semirrígido de lana de roca Roclaine de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (mK), clase de
reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1. Estructura sobre banda estanca y con
barrera acústica a partir de la cota de falso techo.Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB
HR. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.

U01AA501     0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     33,24 9,97
PPLA1102483  2,100 m2  PLADUR® WA15 x3.000 o equiv.                                    5,92 12,43
U10JA056     0,450 Kg  Pasta para juntas s/n Pladur                                    0,62 0,28
U10JA050     2,000 Ml  Cinta Juntas Placas Pladur                                      0,03 0,06
U10JA075     2,330 Ml  Montante acero galv. 46mm.                                      1,27 2,96
U10JA078     0,950 Ml  Canal 48 mm.                                                    1,10 1,05
U10JA058     10,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-25mm.                                   0,01 0,10
U10JA065     15,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-45mm.                                   0,02 0,30
U10JA082     0,950 Ml  Junta estanca de 46 mm Pladur                                   0,26 0,25
PISOMD5050   1,050 m²  Panel lana de roca Acustilaine MD 50 espesor 50mm, 1350x600     3,98 4,18
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,60 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SUELOS                                                          
09.01 M2  AISLAM. FORJADO FLOORMATE 200-40                                

M2. Aislamiento térmico sobre forjados, mediante placa rígida de poliestireno extruido FLOORMATE 200 de 40
mm. de espesor, perfectamente colocada.

U01AA007     0,020 Hr  Oficial primera                                                 13,91 0,28
U01AA009     0,020 Hr  Ayudante                                                        12,94 0,26
U15HA484     1,050 M2  Placa pol. extruido FLOORMATE 200-40                            10,52 11,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,60 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02 M2  AISLAM. FORJADO FLOORMATE 500-50                                
M2. Aislamiento térmico en forjados de uso industrial mediante planchas rígidas de poliestireno extruído FLOOR-
MATE 500 de 50 mm. de espesor y corte perimetral escalonado, perfectamente colocado.

U01AA007     0,020 Hr  Oficial primera                                                 13,91 0,28
U01AA009     0,020 Hr  Ayudante                                                        12,94 0,26
U15HA494     1,050 M2  Placa pol. extruido FLOORMATE 500-50                            16,52 17,35
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03 M2  AISLAMIENTO LANA MINERAL 20mm tipo ARENA PF o equiv.            
M2. Instalción en suelos de lana mineral constituido por un panel de lana mineral Arena de alta resistencia a la
compresión tipo ARENA PF de ISOVER o equivalente de 20mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162
Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,032 W / (m·
K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1-CP5-SD10; medido
en superficie realmente ejecutada.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 13,91 1,39
U01AA009     0,100 Hr  Ayudante                                                        12,94 1,29
PISOARENAPF20 1,050 m²  Panel lana mineral PF Arena 20, 1350x600                        3,64 3,82
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.04 M2  RECRECIDO MORTERO M2,5 de espesor 4/5 cm                        
M2. Recrecido de  mortero de cemento y arena de río M 2,5 según UNE-EN 998-2, de 4/5 cm. de espesor, maes-
treado y alisado; i/ junta perimetral elástica formada por un taco de poliestireno expandido, e 2 cm, para permitir di-
lataciones/retracciones con sellado superior con mástico elástico.Medido en superficie realmente ejecutada.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,91 2,78
U01AA011     0,120 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,53
A01JF007     0,045 M3  MORTERO CEMENTO (1/8) M 2,5                                     58,26 2,62
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.05 M2  (S1) FELPUDO ENTRADA SOPORTES ALUM. NUWAY GRID de FORBO o equiv.
M2. Felpudo de entrada, modelo NUWAY GRID de FORBO o equivalente, con soportes de aluminio extrusionado
100% reciclado y con perfiles de relleno textil color Black, unidos mediante conexiones de caucho; recibido sobre
capa niveladora, totalmente colocado,  para zona de acceso al edificio (resistencia al deslizamiento Rd  s/
UNE-ENV 12633 para zonas interiores húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%, s/ CTE-DB SUA; me-
dido en superficie realmente ejecutada.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,28
U18MA015     1,000 M2  Felpudo entrada NUWAY GRID de FORBO o equiv.                    48,68 48,68
U18MD015     0,800 Kg  Pegamento adhesivo                                              2,15 1,72
U18MD020     2,000 Kg  Pasta niveladora                                                0,55 1,10
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    52,80 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.06 M2  (S2) SOLADO TERRAZO MICROCHINA 40x40 C1/2 i/RODAPIÉ             
M2. Solado de terrazo 40x40 cm. microchina, uniforme, pulido en fábrica, color gris perla mate, (resistencia al des-
lizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para:  b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%),recibido
con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena, espesor 3-4cm, p.p. rejuntado y limpieza, s/
CTE-DB SUA y NTE-RSP-6; i/ junta perimetral elástica formada por un taco de poliestireno expandido, e 2 cm, pa-
ra permitir dilataciones/retracciones con sellado superior con mástico elástico; i/ rodapié de terrazo de 7 cm. micro-
china, delgado sin bisel, color gris perla mate, acabado idem pavimento, adherido recibido con mortero de cemento
y arena de miga 1/6, i/rejuntado y limpieza, S/NTE-RSP-16; medido en su longitud y con p.p. de medios auxilia-
res. Medido en superficie realmente ejecutada.

U01FS005     0,750 M2  Mano obra solado terrazo                                        6,28 4,71
U01FS225     0,750 Ml  Mano obra rodapié terrazo                                       2,15 1,61
U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,55
U18DA005     1,040 M2  Bald. terrazo 40x40 microchina                                  9,96 10,36
A01JF206     0,025 M3  MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                               59,46 1,49
U04AA001     0,030 M3  Arena de río (0-5mm)                                            16,88 0,51
U04CF005     0,001 Tm  Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              199,74 0,20
U18DJ010     1,000 Ml  Rodapié Terrazo microchina 7 cm.                                1,71 1,71
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,10 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.07 Ml  (S2) PELDAÑO TERRAZO MICROCH. C/ ZANQ.                          
Ml. Peldaño de terrazo microchina, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633  CLASE 3),
recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/p.p. de rellanos y de zanquín de 120cm de altura del mis-
mo material, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB SUAmedido en su longitud y con p.p. de medios auxiliares.

U01AA505     0,400 Hr  Cuadrilla E                                                     26,68 10,67
U01AA011     0,050 Hr  Peón suelto                                                     12,77 0,64
U18DM005     1,000 Ml  Peldaño terrazo microchina                                      21,99 21,99
U18DP005     1,200 Ml  Zanquín terrazo microchina                                      13,91 16,69
A01JF206     0,021 M3  MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                               59,46 1,25
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    51,20 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.08 M2  (S3) RECRECIDO MORTERO AUTONIVEL. + RESINA AUTONIVEL.           
M2. Suministro y puesta en obra de recrecido de suelos de 10 mm. de espesor medio a base de una imprimación
de resina autonivelante  tipo SIKAFLOOR 156 o equivalente, capa base de mortero autonivelante tipo SIKAFLOOR
261-CO color ral 7030 o equivalente, extendido y eliminación de aire ocluido con rodillo de púas, capa de polvo de
arena SIKADUR-501 o equivalente, sellado con una capa de SIKAFLOOR 261-CO o SIKAFLOOR 156  o equiva-
lentes con rodillo de pelo corto. Sistema 1, acabado antideslizante, totalmente instalado. Según CTE-2010
(DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 3. Medido en superficie realmente ejecutada.

U01AA502     0,090 Hr  Cuadrilla B                                                     32,40 2,92
U18WA102.1   0,200 Kg  Resina autonivelante con imprimación SIKAFLOOR 156 o equiv.     12,33 2,47
U18WA023.2   3,500 Kg  Mortero autoniv.  SIKAFLOOR 261-CO c.RAL 7030 +antidesliz

equiv.
6,51 22,79

U18WA023.3   3,000 Kg  Arena Sikadur 501 o equivalente                                 0,48 1,44
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,60 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.09 M2  (S4) PARQUET INDUSTRIAL ROBLE 8x160 cm e:22mm i/ RODAPIE        
M2. Parquet insdustrial de roble 1ª calidad, de 22 mm de espesor y tablillas de dimensiones 8x160 mm, colocado
con cola parquet poliuretano, con junta perimetral 10mm, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/
UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%),i/ rodapie de 7cm integrado en tabi-
que de placas de cartón yeso y sin rodapié en contacto con muros de hormigón visto, acuchillado, lijado y tres
manos de barniz de poliuretano mate P-6/8, s/ CTE-DB SUA y NTE-RSE-12M2; medido en superficie realmente
ejecutada.

U01AA007     0,500 Hr  Oficial primera                                                 13,91 6,96
U01AA011     0,250 Hr  Peón suelto                                                     12,77 3,19
U18JA015     1,020 M2  Parquet industrial roble 1ª 8x160 e:22mm i/ rodapié 7cm         15,44 15,75
U36GA050     0,900 Lt  Barniz poliuretano mate                                         8,30 7,47
U18JT205     1,100 Kg  Cola parquet poliuretano                                        1,10 1,21
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,60 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 TECHOS                                                          
10.01 M2  (T1) TECHO MOD. 60x60x2.2cm PANEL L.ROCA tipo EKLA o equiv.     

M2. Techo suspendido modular registrable con perfilería oculta T24 de RockFon o equivalente, formado por una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada. Dicha estructura forma una cuadrícula de 600x600 mm.
compuesta por perfiles de acero galvanizado primarios y secundarios y angulares fijados mecánicamente en todo
su perímetro. La estructura queda debidamente suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas
de cuelgue TR, sobre ella, se apoyarán los paneles acústicos de lana de roca, provistos de una capa de pintura
blanca (acabado liso) sobre la cara visible y de un contravelo en la cara trasera, tipo RockFon Ekla o equivalente
de 22mm de espesor y dimensiones 600x600mm, con cantos X. Incluso parte proporcional de tornilleria, anclajes
para forjado y perímetro, totalmente terminado. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Manual de ins-
talación de techos desmontables de escayola" y requisitos del CTE-DB HR.

PTECHOREGIST2 1,050 M2  Panel lana de roca 600x600x22mm tipo EKLA canto X ROCKFON o
equ.

19,36 20,33

PPLA7027478  0,900 m   P. PRIMARIO BL 24X40X3600 sistema cosido                        1,06 0,95
PPLA7027479  1,800 m   P. SECUND. BL 24X38X1200 sistema cosido                         1,06 1,91
PPLA7027481  0,900 m   P. SECUND. BL 24X38X600 sistema cosido                          1,06 0,95
PPLA1103519  0,860 m   Angular blanco  24X24 X 3000                                    0,68 0,58
PPLA7023077  0,750 u   Pieza de cuelgue TR                                             0,13 0,10
P04TW150     0,750 ud  Varilla roscada                                                 0,44 0,33
U01AA505     0,200 Hr  Cuadrilla E                                                     26,68 5,34
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30,50 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02 M2  (T2) TECHO REG. 60x60x1.2cm PANEL LANA ROCA tipo LOGIC o equiv. 
M2. Techo suspendido modular registrable con perfilería vista T15 de RockFon o equivalente, formado por una es-
tructura de perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una lámina prelacada en su cara vista. Dicha es-
tructura forma una cuadrícula de 600x600 mm. compuesta por perfiles de acero galvanizado primarios y secunda-
rios y angulares fijados mecánicamente en todo su perímetro. La estructura queda debidamente suspendida del for-
jado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR, sobre ella, se apoyarán los paneles acústicos de
lana de roca volcánica con cara vista revestida por un velo mineral de color blanco, tipo RockFon Logic o equiva-
lente de 12mm de espesor y dimensiones 600x600mm. Incluso parte proporcional de tornilleria, anclajes para forja-
do y perímetro, totalmente terminado. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Manual de instalación de
techos desmontables de escayola" y requisitos del CTE-DB HR.

PTECHOREGIST 1,050 M2  Panel lana roca volcánica 600x600x12mm tipo LOGIC ROCKFON o
equ.

6,48 6,80

PPLA7027478  0,900 m   P. PRIMARIO BL 24X40X3600 sistema cosido                        1,06 0,95
PPLA7027479  1,800 m   P. SECUND. BL 24X38X1200 sistema cosido                         1,06 1,91
PPLA7027481  0,900 m   P. SECUND. BL 24X38X600 sistema cosido                          1,06 0,95
PPLA1103519  0,860 m   Angular blanco  24X24 X 3000                                    0,68 0,58
PPLA7023077  0,750 u   Pieza de cuelgue TR                                             0,13 0,10
P04TW150     0,750 ud  Varilla roscada                                                 0,44 0,33
U01AA505     0,300 Hr  Cuadrilla E                                                     26,68 8,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,60 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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10.03 M2  (T4) TECHO CONTINUO SEMIDIRECTO M-82x16/500 1xTEC-13            
M2. Techo continuo formado por una estructura de chapa de acero galvanizada formado por Maestras de 82 mm.
de ancho y 16 mm de alto, separadas entre ellas 500 mm. y ancladas directamente al forjado, a las cuales se
atornilla una placa PLADUR® tipo TEC  o equivalente de 13 mm. de espesor. Parte proporcional de materiales: tor-
nillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para fijar a for-
jado soporte, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pin-
tura ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espe-
sor. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica.
ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR. Medido en superficie realmente ejecutada.

U01AA505     0,420 Hr  Cuadrilla E                                                     26,68 11,21
PPLA1102345  1,050 M2  PLADUR® TEC 13 X 1200 X 2500 BA o equiv.                        4,46 4,68
PPLA1103317  3,000 m   Maestra acero galv. 82X16 3000                                  0,94 2,82
PPLA7023152  15,000 u   Tornillo acero galv. PM 3,5 x 25                                0,09 1,35
U10JA056     0,470 Kg  Pasta para juntas s/n Pladur                                    0,62 0,29
U10JA050     1,890 Ml  Cinta Juntas Placas Pladur                                      0,03 0,06
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

10.04 M2  (T5) TECHO CONTINUO SEMIDIRECTO M-70x30/500 1xTEC-13 LM         
M2. Techo continuo formado por una estructura de chapa de acero galvanizada formado por Maestras de 70 mm.
de ancho y 30 mm de alto, separadas entre ellas 500 mm. y ancladas directamente al forjado, a las cuales se
atornilla una placa PLADUR® tipo TEC de 13 mm. de espesor o equivalente. Parte proporcional de materiales: tor-
nillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para fijar a for-
jado soporte, etc. Incluso panel de lana mineral tipo ISOVER ARENA o equivalente de 30mm de espesor cumplien-
do la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductivi-
dad  té rm ica  de  0 ,035  W /  (m•K) ,  c lase  de  reacc ión  a l  f uego  A1  y  cód igo  de  des ignac ión  MW-EN
13162-T3-WS-MU1-AFr5. Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones están-
dar de pintura ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de po-
co espesor (a definir en proyecto). Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contí-
nuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.

U01AA505     0,420 Hr  Cuadrilla E                                                     26,68 11,21
PPLA1102345  1,050 M2  PLADUR® TEC 13 X 1200 X 2500 BA o equiv.                        4,46 4,68
PAISLTECHO1  1,050 M2  Panel compacto lana mineral ARENA de ISOVER o equiv. 30mm    2,24 2,35
PPLA1128389  3,000 m   Maestra acero galv. 70X 30 X 3000                               1,25 3,75
PPLA7023152  15,000 u   Tornillo acero galv. PM 3,5 x 25                                0,09 1,35
U10JA056     0,470 Kg  Pasta para juntas s/n Pladur                                    0,62 0,29
U10JA050     1,890 Ml  Cinta Juntas Placas Pladur                                      0,03 0,06
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,70 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.05 M2  TEND. MÁQUINA+ENLUC. YESO PV/PH 15mm                            
M2. Tendido realizado con yeso especial para proyección mecánica sobre malla, de 15 mm. de espesor, a buena
vista sobre superficies horizontales y verticales, y enlucido con yeso fino YF de 1 mm. de espesor, i/rayado del
yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada o
PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8 y 9.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,28
U01FQ012     1,000 M2  M.o. tendido yeso c/proy.máqu. vert.                            3,77 3,77
A01EK001     0,015 M3  PASTA DE YESO PROYECTADO                                        101,39 1,52
A01EF001     0,003 M3  PASTA DE YESO BLANCO                                            84,51 0,25
U13NA055     0,050 Ml  Guardavivos PVC                                                 0,72 0,04
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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10.06 M2  PINTURA  PLÁSTICA  ANTIMOHO LAVABLE                             
M2. Pintura plástica, lavable, antimoho a base de latex y sustancias activas fungicidas y anticarcoma, dos ma-
nos, i/imprimación al 20% con agua y terminación barniz mate, en paramentos verticales y horizontales interiores;
medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ101     0,150 Hr  Oficial 1ª pintor                                               13,91 2,09
U01FZ105     0,150 Hr  Ayudante pintor                                                 10,77 1,62
U36KC025     0,200 Kg  Imprimación fungicida y antimoho                                5,51 1,10
U36GA001     0,200 Lt  Barniz sintético con poliuretano                                7,05 1,41
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.07 M2  (T6) TECHO VIRUTAS MADERA tipo HERAKLITH COMBI LANA1200x600x75mm
M2. Falso techo suspendido modular 600x1200x75 mm tipo HERAKLITH-Combi Lana de 1200x600X75 mm. o
equivalente, color natural RAL1015, de panel a base de virutas de madera de diámetro 1,5mm. y cantos bisela-
dos, aglomeradas con cemento blanco + capa de lana mineral incorporada en el panel, con perfilería metálica en
una única dirección en acabado acero natural, incluso p.p. de perfil angular de remates y elementos de suspensión
y fijación, y cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado.

U01AA501     0,200 Hr  Cuadrilla A                                                     33,24 6,65
U14KS005     1,050 M2  Panel viruta madera 1200x600x75mm Heraklith Combi Lana o

equiv. 
21,97 23,07

U14FA920     1,200 Ud  Pieza de suspensión                                             0,07 0,08
U14AL507     2,400 Ml  Primario T40 DONN p.oculta                                      0,89 2,14
U14AL550     0,600 Ml  Perfil ang.PLADUR 24x24x3000 o equiv.                           0,50 0,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    32,20 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

10.08 m2  (T7) T. C. SUSPENDIDO T-60 (H)/400x400 4xFOC-15 LM              
M2. Falso techo contínuo formado por una doble estructura, primaria y secundaria posicionadas al mismo nivel, de
perfiles PLADUR® T-60 o equivalente en forma de "C" de 60x27 mm, ambas moduladas a 400 mm entre ejes, for-
mando una retícula de 400x400 mm. mediante la CONEXIÓN H/ T-60 o equivalente y debidamente suspendida del
forjado por medio de HORQUILLAS T-60 o equivalente y varilla roscada Ø 6 mm, cada 600 mm. y apoyados en
los perfiles de ANGULAR "L" A-30-TC o equivalente fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta doble es-
tructura de perfiles, se atornillan cuatro placas PLADUR® tipo FOC o equivalente de 15 mm de espesor, parte pro-
porcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y
pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de
pintura ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espe-
sor (a definir en proyecto). Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con
estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.

PPLA1102447  4,200 m2  PLADUR® FOC15 x3.000                                            7,24 30,41
PPLA2131838  0,700 m   Angular PLADUR® "L" A-30 X 3000                                 0,89 0,62
PPLA7023069  8,340 u   Conexión  PLADUR® H  T-60                                       1,10 9,17
PPLA7023100  2,380 u   Horquilla PLADUR® T/C 60 / R (Rosca)                            0,59 1,40
PPLA7023065  0,420 u   Pieza de empalme PLADUR® T-60                                   0,66 0,28
PPLA7023062  6,380 m   Perfil PLADUR® T-60 X 4500                                      1,68 10,72
PPLA1102867  1,880 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. normal (s.20kg)                  0,84 1,58
PPLA7023152  28,000 u   Tornillo acero galv. PM 3,5 x 25                                0,09 2,52
PPLA7023149  28,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 X 45                                    0,13 3,64
PPLA7022987  35,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,9 X 55                                    0,29 10,15
PPLA7022992  35,000 u   Tornillo PLADUR® PM 4,2 X 70                                    0,47 16,45
PPLA7023018  7,560 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,04 0,30
PPLA7023145  0,700 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml)                             0,31 0,22
P04TW150     2,380 ud  Varilla roscada                                                 0,44 1,05
O01OA030     0,610 h.  Oficial primera                                                 16,41 10,01
O01OA050     0,610 h.  Ayudante                                                        14,96 9,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10 de abril de 2014 Página 34



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES                                  
11.01 Ml  LOSETAS TERRAZO 120 cm. MICROCHINA                              

Ml. Paramento vertical de terrazo microchina de 120 cm. de altura y dimensiones 40x40, pulido en fábrica, color
gris mate, sin bisel, acabado idem pavimento, adherido recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/re-
juntado y limpieza, S/NTE-RSP-16; medido en su longitud y con p.p. de medios auxiliares; medido en longitud re-
almente ejecutada y con p.p. de medios auxiliares.

U01FS225     1,000 Ml  Mano obra rodapié terrazo                                       2,15 2,15
U01AA011     0,050 Hr  Peón suelto                                                     12,77 0,64
U18DA005     1,250 M2  Bald. terrazo 40x40 microchina                                  9,96 12,45
A01JF206     0,003 M3  MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                               59,46 0,18
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,40 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.02 M2  PINTURA EPOXI                                                   
M2. Pintura epoxi de Procolor o similar dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido
con masilla especial y lijado de parches; medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ101     0,250 Hr  Oficial 1ª pintor                                               13,91 3,48
U01FZ105     0,250 Hr  Ayudante pintor                                                 10,77 2,69
U36KE120     0,250 Lt  Imprimación esmalte Epoxi                                       7,36 1,84
U36KA230     0,550 Kg  Pintura Epoxi                                                   10,54 5,80
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,80 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

11.03 M2  TEND. MÁQUINA+ENLUC. YESO PV/PH 15mm                            
M2. Tendido realizado con yeso especial para proyección mecánica sobre malla, de 15 mm. de espesor, a buena
vista sobre superficies horizontales y verticales, y enlucido con yeso fino YF de 1 mm. de espesor, i/rayado del
yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada o
PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8 y 9.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,28
U01FQ012     1,000 M2  M.o. tendido yeso c/proy.máqu. vert.                            3,77 3,77
A01EK001     0,015 M3  PASTA DE YESO PROYECTADO                                        101,39 1,52
A01EF001     0,003 M3  PASTA DE YESO BLANCO                                            84,51 0,25
U13NA055     0,050 Ml  Guardavivos PVC                                                 0,72 0,04
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.04 M2  PINTURA  PLÁSTICA  ANTIMOHO LAVABLE                             
M2. Pintura plástica, lavable, antimoho a base de latex y sustancias activas fungicidas y anticarcoma, dos ma-
nos, i/imprimación al 20% con agua y terminación barniz mate, en paramentos verticales y horizontales interiores;
medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ101     0,150 Hr  Oficial 1ª pintor                                               13,91 2,09
U01FZ105     0,150 Hr  Ayudante pintor                                                 10,77 1,62
U36KC025     0,100 Kg  Imprimación fungicida y antimoho                                5,51 0,55
U36GA001     0,100 Lt  Barniz sintético con poliuretano                                7,05 0,71
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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11.05 M2  ALIC. AZULEJO COLOR BRILLO 10x10 C/COLA                         
M2. Alicatado azulejo color 1006 brillo 1ª de 10x10 cm., recibido con cemento cola, i/piezas especiales, ejecución
de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3;  medido
en superficie realmente ejecutada.

U01FU005     1,000 M2  Mano de obra colocación azulejo                                 9,16 9,16
U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,55
U18AA600COLOR 1,050 M2  Azulejo color RAL 1006 brillo 1ª 10x10cm                        7,45 7,82
U04CK001     1,000 Kg  Cemento Adhesivo                                                0,40 0,40
U04CF005     0,001 Tm  Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              199,74 0,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,10 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.06 M2  TABLONES MACHIHEMBRADOS 150x20mm PINO RADIATA C/LASUR           
M2. Revestimiento de paramento vertical con tablones machihembrados de madera de Pino Radiata, ancho
150mm y espesor 20mm, acabado con 2 manos de lasur incoloro mate; totalmente colocado sobre rastreles de
madera de pino de 20x30mm, según NTE-RPL, limpieza y p.p. de costes indirectos;medido en superficie realmen-
te ejecutada.

U01AA007     0,400 Hr  Oficial primera                                                 13,91 5,56
U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,55
U18JR505     1,050 M2  Tablón machihemb. P.Radiata 150x20mm i/2 m. lasur incoloro mate 15,26 16,02
U18JT005     2,000 Ml  Rastrel pino 20x30 mm.                                          1,18 2,36
U17AZ015     1,000 Ud  Mat.auxiliar revestim.madera.                                   1,01 1,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,50 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

11.07 M2  PANELADO TABL. AGLOM. RECHAPADO PINO RADIATA 19mm C/LASUR       
M2. Revestimiento de paramento vertical con panelado de tableros aglomerados de partículas recubiertos por am-
bas caras con chapa natural de Pino Radiata e:19mm,  acabado con 2 manos de lasur incoloro mate, canteados y
machihembrados con lengüeta de madera maciza; totalmente colocado sobre rastreles de madera de pino de
20x30mm, según NTE-RPL, limpieza y p.p. de costes indirectos;medido en superficie realmente ejecutada.

U01AA007     0,450 Hr  Oficial primera                                                 13,91 6,26
U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,55
U18JR015     1,050 M2  Chapa natural 2 caras Pino Radiata s/aglom.19mm i/2 m. lasur inc 9,07 9,52
U18JT005     2,000 Ml  Rastrel pino 20x30 mm.                                          1,18 2,36
U17AZ015     1,000 Ud  Mat.auxiliar revestim.madera.                                   1,01 1,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.08 M2  ALIC. AZULEJO BLANCO BRILLO 10X10 C/COLA                        
M2. Alicatado azulejo blanco brillo 1ª de 10x10 cm., recibido con cemento cola, i/piezas especiales, ejecución de
ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3;  medido en
superficie realmente ejecutada.

U01FU005     1,000 M2  Mano de obra colocación azulejo                                 9,16 9,16
U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,55
U18AA600     1,050 M2  Azulejo blanco brillo 1ª 10x10cm                                7,19 7,55
U04CK001     1,000 Kg  Cemento Adhesivo                                                0,40 0,40
U04CF005     0,001 Tm  Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              199,74 0,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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11.09 M2  PANEL VIRUTAS MADERA 600x1200x25mm tipo HERAKLITH 1.5mm o equiv.
M2. Revestimiento de paramento vertical con paneles de dimensiones 600x1200x25mm. tipo HERAKLITH 1.5mm
viruta fina o equivalente, acabado color natural RAL1015, a base de virutas de madera de diámetro 1,5mm. y can-
tos biselados, aglomeradas con cemento blanco; totalmente colocado sobre rastreles de madera de pino de
20x30mm, según NTE-RPL, limpieza y p.p. de costes indirectos;medido en superficie realmente ejecutada.

U01AA007     0,450 Hr  Oficial primera                                                 13,91 6,26
U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,55
U18JR015VIRUT 1,050 M2  Panel virutas madera 600x1200x25mm tipo Heraklith 1.5mm o

equiv.
14,00 14,70

U18JT005     2,000 Ml  Rastrel pino 20x30 mm.                                          1,18 2,36
U17AZ015     1,000 Ud  Mat.auxiliar revestim.madera.                                   1,01 1,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,90 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
12.01 M2  CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. PUERTA MILLENIUM PLUS o equiv.       

M2. Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada de apertura exterior/interior y dimensiones se-
gún documentación gráfica adjunta, sistema Puerta Millenium Plus "CORTIZO SISTEMAS" o equivalente, y con
premarco metálico, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y
hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad
máxima de acristalamiento de 62 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres
palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al
impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico
homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, cerradura con llave maestreada, juntas de acristala-
miento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de
puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas
con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fija-
ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, remate de encuentro con panel prefa-
bricado de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem carpintería (ver detalle en
plano de carpintería exterior) y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE se-
gún UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada.

Acabado Superficial anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor mínimo clase 15 micras.

Totalmente montada y probada.Incluye: Colocación de Perfil L 130.130.12  de acero galvanizado para anclaje de
carpintería (según detalle constructivo en planos). Colocación del premarco metálico. Colocación de la carpintería.
Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales y colocación de remate de encuentro con panel prefabricado
de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm. Realización de vierteaguas con chapa plega-
da de aluminio e:2mm. color idem carpintería. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyec-
to: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

U01FX001     2,000 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 27,82
U01FX003     2,000 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 26,30
MT25PFZ0407PL 2,000 M   Perfil 130.130.12 acero galvanizado                             17,43 34,86
mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,66 10,51
MT2PMILLENIUM 1,050 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus o equiv.                      205,36 215,63
mt15sja10070 0,154 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado y perfil alum L30x30 7,66 1,18
mt25pfx20070 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de a 21,47 21,47
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    337,80 10,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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12.02 M2  CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 FIJOS o equiv.           
M2. Suministro y colocación de fijos del Sistema COR-70 CC16 de Cortizo o equivalente, compuestas por perfiles
tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Corti-
zo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una sec-
ción de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acris-
talamiento de 65 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de alu-
minio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de
35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona
del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la serie suministra-
dos por STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, remate de encuentro con panel prefabricado
de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem carpintería (ver detalle en plano de
carpintería exterior)  y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor mínimo clase 15 micras.

Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación de Perfil L 130.130.12  de acero galvanizado para anclaje de
carpintería (según detalle constructivo en planos).Colocación del premarco metálico. Colocación de la carpintería.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales y colocación de remate de encuentro con panel prefabrica-
do de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm. Realización de vierteaguas con chapa ple-
gada de aluminio e:2mm. color idem carpintería. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de pro-
yecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

U01FX001     1,050 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 14,61
U01FX003     1,050 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 13,81
MT25PFZ0407PL 2,000 M   Perfil 130.130.12 acero galvanizado                             17,43 34,86
mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,66 10,51
MT25COR70FIJO 1,050 M2  Carp. Alum. COR 70 CC16 Fijos o equiv.                          48,98 51,43
mt15sja10070 0,154 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado y perfil alum L30x30 7,66 1,18
mt25pfx20070 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de a 21,47 21,47
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    147,90 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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12.03 M2  CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 ABISAGRADA o equiv.      
M2. Suministro y colocación de ventanas/puertas abisagradas de Cortizo Sistema COR-70 CC16 de Cortizo o
equivalente, compuestas por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes  y
accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los
ensayos. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en ventanas como en
puertas y una capacidad máxima de acristalamiento de 65 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. en ventana. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de
varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espu-
ma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados
y exclusivos con la serie suministrados por STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. In-
cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra,  remate de
encuentro con panel prefabricado de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem
carpintería (ver detalle en plano de carpintería exterior) y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifi-
cación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en
taller.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor mínimo clase 15  micras.

Totalmente montada y probada. Incluye:  Colocación de Perfil L 130.130.12  de acero galvanizado para anclaje de
carpintería (según detalle constructivo en planos). Colocación del premarco metálico. Colocación de la carpintería.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales y colocación de remate de encuentro con panel prefabrica-
do de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm.Realización de vierteaguas con chapa ple-
gada de aluminio e:2mm. color idem carpintería. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de pro-
yecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

U01FX001     1,500 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 20,87
U01FX003     1,500 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 19,73
MT25PFZ0407PL 2,000 M   Perfil 130.130.12 acero galvanizado                             17,43 34,86
mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,66 10,51
MT25COR70ABIS 1,050 M2  Carp. Alum. COR 70 CC16 Abisagrada o equiv.                     137,24 144,10
mt15sja10070 0,154 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado y perfil alum L30x30 7,66 1,18
mt25pfx20070 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de a 21,47 21,47
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    252,70 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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12.04 M2  PAÑO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL                       
M2. Paño opaco a instalar en carpintería de aluminio tipo fija y practicable formado por panel sandwich integrado en
la carpintería con un espesor total de 65mm aprox., formado por dos chapas de aluminio de espesor 2mm, acaba-
do idem carpintería, y alma de espuma rígida de poliuretano. El panle quedará enrasado por el exterior con la car-
pintería metálica de la ventana, fijado mediante piezas especiales, i/elementos de remate y p.p. de costes indirec-
tos.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor mínimo clase 15  micras.

Totalmente montado y probado. Colocación del panel en la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.

U01FX001     0,250 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 3,48
U01FX003     0,250 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 3,29
MT25SANDWICH1 1,050 M2  Panel sandwich alum. anodizado natural mate alma poliuretano    28,58 30,01
MT25SANWICH2 1,670 M2  Pieza fijación c/tornillo y piezas especiales                   1,28 2,14
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    38,90 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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12.05 M2  CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 HOJA OCULTA o equiv.     
M2. Suministro y colocación de ventanas abisagradas Sistema COR 70 HO, de Canal Cortizo 16 o equivalente,
compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes y accesorios exclu-
sivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y
hoja tienen una sección de 70 mm. y 69 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas y una capaci-
dad máxima de acristalamiento de 37 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles
de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida
6.6 de 35 mm. en marco y de 18 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de es-
puma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos y exclusivos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tor-
nillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Inclu-
so p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra,  remate de en-
cuentro con panel prefabricado de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem car-
pintería (ver detalle en plano de carpintería exterior) y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-
ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en ta-
ller.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor mínimo clase 15 micras.

Totalmente montada y probada. Incluye:  Colocación de Perfil L 130.130.12  de acero galvanizado para anclaje de
carpintería (según detalle constructivo en planos). Colocación del premarco metálico. Colocación de la carpintería.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales y colocación de remate de encuentro con panel prefabrica-
do de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm. Realización de vierteaguas con chapa ple-
gada de aluminio e:2mm. color idem carpintería. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de pro-
yecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

U01FX001     1,500 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 20,87
U01FX003     1,500 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 19,73
MT25PFZ0407PL 2,000 M   Perfil 130.130.12 acero galvanizado                             17,43 34,86
mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,66 10,51
MT25COR70HO 1,050 M2  Carp. Alum. COR 70 CC16 Hoja oculta o equiv.                    129,21 135,67
mt15sja10070 0,154 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado y perfil alum L30x30 7,66 1,18
mt25pfx20070 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de a 21,47 21,47
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    244,30 7,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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12.06 M2  CARP. ALUMINIO ANOD.SIST. VERANDA PARA LUCERNARIO o equiv.      
M2. Suministro y colocación de Sistema VERANDA de CORTIZO o equivalente, para formación de lucernario,con
rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos por módulos generales de dimensiones
según documentación gráfica de proyecto, formados por zonas de visión realizados con perfilería de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes y travesaños dimensiona-
dos según cálculo estático y según necesidades específicas de la obra enrrasados en profundidad con los montan-
tes donde se hace necesario, provistos de canales de desagüe y ventilación. La unión entre los dos perfiles se re-
aliza solapada, através de topes antivuelco con juntas de dilatación en ambos extremos, siendo los travesaños
horizontales los que se entregan a los montantes verticales, garantizando así la estaqueidad de la unión. Desde el
exterior y tanto horizontal como verticalmente la estética será del tipo unión vidrio-vidrio, apareciendo unicamente
un pequeño cordon de sellado. Incluso parte proporcional de aperturas proyectantes y fijos en la que se hace el pe-
gado del vidrio con silicona estructural, con accionamiento mecánico según especificaciones de proyecto. Perfiles
para acristalamiento mediante un perfil COR-19960 que se atornilla al montante y se acopla a otro COR-19962 que
va fijado perimetralmente en el intercalario del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar una triple barrera for-
mada por juntas exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA.
Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y permiten integrar las diferentes gonas que componen el en-
cuentro entre montante y travesaño y asu vez incorporan una goma interior que evita el contacto directo entre el
perfil de travesaño y el montante. Incluso p.p. sistema de apertura mecánica según especificaciones de proyecto.
FIjacición a la estructura portante mediante anclaje de alumino con regulación tridimensional y perfil de unión, para
el correcto aplomado, teniendo un anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera que se
permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad en la unión entre montantes para man-
tener y garantizar la continuidad del drenaje en ese punto. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de
base más la camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia de replanteo, evitando así posibles
problemas al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara posterior del montante, haciendo pasar el ais-
lamiento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la continuidad de la lámina aislante. Totalmente montado
y probado.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de
los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios
del entramado. Asist. TSAC. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del en-
tramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, nivelación y aplo-
mado de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del
vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad. Realización de vierteaguas con chapa plegada de aluminio
e:2mm. color idem carpintería. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.

U01FX001     0,850 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 11,82
U01FX003     0,850 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 11,18
MT25VERANDA 1,000 M2  Muro cortina sist. Veranda Cortizo oequi i/estructu y accesorios 105,62 105,62
mt15sja10070 0,154 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado y perfil alum L30x30 7,66 1,18
mt25pfx20070 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de a 21,47 21,47
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    151,30 4,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

12.07 Ud  MOTORIZACIÓN CARPINTERÍA PRACTICABLE LUCERNARIO                 
Ud. Motorización de la Carpintería practicable de Aluminio con rotura de puente térmico tipo VERANDA CORTIZO o
equivalente. Totalmente instalado y funcionando.

U01AA007     0,500 Hr  Oficial primera                                                 13,91 6,96
U01AA009     0,500 Hr  Ayudante                                                        12,94 6,47
PMOTOR       1,000 Ud  Motor carpint. pract. oscilobat. instalado                      73,18 73,18
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    86,60 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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12.08 M2  RECERCADO INT. HUECOS TABL. DM RECHAPADO PINO RADIATA 16mm C/LAS
M2. Revestimiento de paramento vertical y horizontal para formación de recercado interior en huecos de carpintería
mediante tablero de fibras DM hidrófugo rechapado con chapa natural de Pino Radiata e:16mm,  acabado con 2
manos de lasur incoloro mate; totalmente colocado sobre rastreles de madera de pino de 30x15mm, según
NTE-RPL, limpieza y p.p. de costes indirectos;medido en superficie realmente ejecutada.

U01AA007     0,450 Hr  Oficial primera                                                 13,91 6,26
U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,55
U18JR015DM16 1,050 M2  Chapa natural 2 caras Pino Radiata s/DM hid16mm i/2 m. lasur inc 9,94 10,44
U18JT005DM   2,000 Ml  Rastrel pino 30x15                                              1,07 2,14
U17AZ015     1,000 Ud  Mat.auxiliar revestim.madera.                                   1,01 1,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,40 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

12.09 Ud  PUERTA 2 HOJAS BASCULANTES Y PUERTA INTEGRADA ACERO GALV. POLIUR
Ud.Puerta exterior de dos hojas basculantes de contrapesos con  mecanismo electrohidráulico y puerta peatonal
integrada, para los talleres,  realizada con bastidor de tubos rectangulares y chapa sandwich de acero, espesor
42/20mm, acabado de acero galvanizado liso con espuma poliuretano PU (100% libre de CFC); Cerco con protec-
ción guía lateral, acabado en chapa de acero galvanizado con junta lateral y pie del cerco en material sintético, i/
recerdado exterior perimetral en chapa de acero galvanizado color natural hasta linea de fachada; con cuadro de
maniobra de apertura a distancia, temporizador, célula fotoeléctrica de seguridad y dos emisores, cerradura manual
con llave maestreada, totalmente instalada.

U01FX001     3,000 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 41,73
U01FX003     3,000 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 39,45
U22AA221     1,000 Ud  Puerta basculante 2 hojas i/ puerta peatonal; 42/20mm acero galv 993,36 993,36
D23XN201     0,150 Ud  EQUIPO MOTORIZ. PUERTA BASCUL.                                  977,44 146,62
U22XN126     0,300 Ud  Emisor a distancia monocanal                                    20,27 6,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.227,20 36,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.264,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

12.10 Ud  PUERTA EXT. SEGURIDAD DOBLE CHAPA ACERO GALV. ALMA POLIURETANO  
Ud. Puerta metálica exterior de seguridad, salida de emergencia de semisótano, 2 hojas opacas abatibles
1,80x2,05m y una hoja opaca fija 0,80x2,05m, con  dos láminas de acero galvanizado de 1 mm de espesor total-
mente relleno con espuma rígida de poliuretano de alta densidad (sin C.F.C.), resistente a la intemperie y a la esta-
bilidad dimensional, totalmente acabada: bastidor con formas rectas enrasado con la cara interior de la hoja de 1,5
mm de espesor y con garras para recibido en obra, premarco, junta de hermetización, terminada color acero gal-
vanizado natural, i/ recerdado exterior perimetral en chapa de acero galvanizado color natural hasta linea de facha-
da, cerradura con llave maestreada de alta seguridad con 3 puntos de 4 bulones cada uno, bisagras de diseño ex-
clusivo en latón macizo, con dispositivo anti-palanca y regulación en altura en ambos casos. Totalmente instalada.

U01FX001     0,650 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 9,04
U01FX003     0,650 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 8,55
U22AA001     1,000 M2  Puerta ext. doble chapa lisa alma poliuretano seguridad i/acces 527,09 527,09
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    544,70 16,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 561,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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12.11 Ud  BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 hojas                                 
Ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 2 hojas con cierre alto y bajo sin acceso exterior, totalmente co-
locada, i/mecanismo cierrapuertas.

U01AA007     0,400 Hr  Oficial primera                                                 13,91 5,56
U01AA009     0,400 Hr  Ayudante                                                        12,94 5,18
U35JJ010     1,000 Ud  Cerradura antipánico 2 hojas                                    162,66 162,66
U35JJ105     2,000 Ud  Mecanismo cierrapuertas                                         15,83 31,66
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    205,10 6,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

12.12 Ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE 3 TRAMOS                                  
Ud. Escalera escamoteable de tres tramos en aluminio, con cajón y tapa de madera de pino nórdico y dimensio-
nes 125x70x22 cm, varillas pasamanos, barra de apertura de 80 cm, totalmente colocada para salvar una altura
de suelo a techo de 4 m, sistema de apertura tipo compás, i/ p.p de medios auxiliares y de seguridad para la reali-
zación de los trabajos.

U01FX001     2,400 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 33,38
U01FX003     2,400 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 31,56
U22PF005     1,000 Ud  Esc.esca. 3 tramos H=4m                                         275,58 275,58
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    340,50 10,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.13 M2  ESTOR ENROLLABLE PVC BLACK OUT COLOR BLANCO                     
M2. Estor enrollable con cajón de PVC color blanco tejido black out, con cofre enrollable y accionado con cadena,
totalmente montado sobrepasando las jambas de la ventana en 10cm. a cada lado para conseguir un oscureci-
miento total.

U01FV001     0,300 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                    30,52 9,16
U21JA510     1,000 M2  Estor PVC enrollable black out                                  26,32 26,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,50 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
SUBCAPÍTULO 13.01 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
13.01.01 M2  VENTANAL FIJO P. RADIATA                                        

M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino Radiata 1ª de 9x7 cm., con tapajuntas pino Ra-
diata 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación vidrio; acabado con dos manus de lasur incoloro mate. Se-
gún CTE/DB-HS 3.

U01FV001     1,650 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                    30,52 50,36
U19AD110     0,500 Ud  Cerco p. Radiata 1ª 210x95/9x7 i/2manos lasur incoloro mate     33,18 16,59
U19QA210     7,000 Ml  Tapajuntas pino Radiata 70x15 i/2manos lasur incoloro mate      1,88 13,16
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    80,10 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

13.01.02 M2  PUERTA 1H o 2H TABLONES PINO RADIATA+DM22mm RECHAP+AISLAM       
M2.Puerta de paso de 1 ó 2 hojas abatibles, medidas según detalle de carpintería; carpinteria formada por premar-
co de madera de pino rojo de primera calidad según detalle, marco de madera de pino Radiata con dos manos de
lasur incoloro mate y hoja formada por tablones machihembrados de pino Radiata e.20mm. y ancho 150mm. en
su cara exterior acabado con 2 manos de lasur incoloro mate, tablero de fibras DM  rechapado con chapa natural
de Pino Radiata e:22mm. acabado con 2 manos de lasur incoloro mate. Interior con relleno acústico de lana mine-
ral tipo Arena Isover o equivalente e. 30 mm. Tapajuntas interiores lisos de pino Radiata. Herrajes de colgar y se-
guridad, manilla/pomo de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch, cerradura con llave maestreada. Fa-
bricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocada y con p.p. de
medios auxiliares. Diseño según plano de carpintería interior.

U01FV001     0,900 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                    30,52 27,47
U19AA010     0,560 Ud  Precerco pino rojo según planos                                 12,21 6,84
PCERCOPINO1 0,560 Ud  Cerco pino radiata i/2 manos lasur incoloro mate                16,29 9,12
U18JR505     1,050 M2  Tablón machihemb. P.Radiata 150x20mm i/2 m. lasur incoloro mate 15,26 16,02
U18JR015DM22 1,050 M2  Chapa natural 2 caras Pino Radiata s/DM 22mm i/2 m. lasur inc   15,04 15,79
PPUERTAPINO2 5,650 m2  Tapajuntas madera pino Radiata i/2 m. lasur incoloro mate       2,27 12,83
P07TR5201    1,050 m2  Aislante lana mineral tipo Arena Isover o equiv.                3,46 3,63
U19XA010     1,000 Ud  Pomo puer.paso acero inox. AISI 304b c/resb.                    6,51 6,51
U19XI210     1,800 Ud  Pernio acero 10 cm.                                             0,85 1,53
U19XK610     5,000 Ud  Tornillo acero inox. 21/35 mm.                                  0,05 0,25
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    100,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.01.03 M2  PUERTA 2H TABLONES PINO RADIATA AMBAS CARAS+AISLAM              
M2.Puerta de paso de 2 hojas abatibles, medidas según detalle de carpintería; carpinteria formada por premarco de
madera de pino rojo de primera calidad según detalle, marco de madera de pino Radiata con dos manos de lasur
incoloro mate y hoja formada por tablones machihembrados de pino Radiata e.20mm. y ancho 150mm. en su cara
exterior e interior, acabado con 2 manos de lasur incoloro mate. Interior con relleno acústico de lana mineral tipo
Arena Isover o equivalente e. 30 mm. Tapajuntas interiores lisos de pino Radiata. Herrajes de colgar y seguridad,
manilla/pomo de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch, cerradura con llave maestreada. Fabricados
todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocada y con p.p. de medios
auxiliares. Diseño según plano de carpintería interior.

U01FV001     0,900 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                    30,52 27,47
U19AA010     0,560 Ud  Precerco pino rojo según planos                                 12,21 6,84
PCERCOPINO1 0,560 Ud  Cerco pino radiata i/2 manos lasur incoloro mate                16,29 9,12
U18JR505     2,100 M2  Tablón machihemb. P.Radiata 150x20mm i/2 m. lasur incoloro mate 15,26 32,05
PPUERTAPINO2 5,650 m2  Tapajuntas madera pino Radiata i/2 m. lasur incoloro mate       2,27 12,83
P07TR5201    1,050 m2  Aislante lana mineral tipo Arena Isover o equiv.                3,46 3,63
U19XA010     1,000 Ud  Pomo puer.paso acero inox. AISI 304b c/resb.                    6,51 6,51
U19XI210     1,800 Ud  Pernio acero 10 cm.                                             0,85 1,53
U19XK610     5,000 Ud  Tornillo acero inox. 21/35 mm.                                  0,05 0,25
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    100,20 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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13.01.04 M2  PUERTA CORREDERA 1H TABLONES PINO RADIATA+DM13mm RECHAP         
M2.Puerta de paso de 1 hoja corredera embebida en tabique, medidas según detalle de carpintería; carpinteria for-
mada por premarco de madera de pino rojo de primera calidad según detalle, marco de madera de pino Radiata
con dos manos de lasur incoloro mate y hoja formada por tablones machihembrados de pino Radiata e.20mm. y
ancho 150mm. en su cara exterior acabado con 2 manos de lasur incoloro mate, tablero de fibras DM  rechapado
con chapa natural de Pino Radiata e:13mm. acabado con 2 manos de lasur incoloro mate. Tapajuntas interiores li-
sos de pino Radiata. Herrajes de colgar y seguridad, manilla/pomo de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate
Scotch, cerradura con llave maestreada.  Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado
perimetral, totalmente colocada y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según plano de carpintería interior.

U01FV001     1,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                    30,52 33,57
U19AA010     0,560 Ud  Precerco pino rojo según planos                                 12,21 6,84
PCERCOPINO1 0,560 Ud  Cerco pino radiata i/2 manos lasur incoloro mate                16,29 9,12
U18JR505     1,050 M2  Tablón machihemb. P.Radiata 150x20mm i/2 m. lasur incoloro mate 15,26 16,02
U18JR015DM13 1,050 M2  Chapa natural 2 caras Pino Radiata s/DM 13mm i/2 m. lasur inc   10,55 11,08
PPUERTAPINO2 5,650 m2  Tapajuntas madera pino Radiata i/2 m. lasur incoloro mate       2,27 12,83
U19XI210     1,800 Ud  Pernio acero 10 cm.                                             0,85 1,53
U19XK610     5,000 Ud  Tornillo acero inox. 21/35 mm.                                  0,05 0,25
U19XG210     1,000 Ud  Resbalón puerta paso                                            3,68 3,68
U19XC010     1,000 Ud  Juego manivela acero c/placa                                    14,36 14,36
U19XM210     1,000 Ud  Guías colgar puerta corredera                                   31,42 31,42
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    140,70 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.01.05 M2  PUERTA CORREDERA 1H TABLERO DM RECHAPADO PINO RADIATA           
M2.Puerta de paso de 1 hoja corredera embebida en tabique, medidas según detalle de carpintería; carpinteria for-
mada por premarco de madera de pino rojo de primera calidad según detalle, marco de madera de pino Radiata
con dos manos de lasur incoloro mate y hoja formada por tablero de fibras DM hidrófugo rechapado con chapa na-
tural de Pino Radiata e:35mm. acabado con 2 manos de lasur incoloro mate. Tapajuntas interiores lisos de pino
Radiata. Herrajes de colgar y seguridad, manilla/pomo de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch, ce-
rradura con llave maestreada. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, to-
talmente colocada y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según plano de carpintería interior.

U01FV001     1,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                    30,52 33,57
U19AA010     0,560 Ud  Precerco pino rojo según planos                                 12,21 6,84
PCERCOPINO1 0,560 Ud  Cerco pino radiata i/2 manos lasur incoloro mate                16,29 9,12
U18JR015DM35 1,050 M2  Chapa natural 2 caras Pino Radiata s/DMhid 35mm i/2 m. lasur inc 16,66 17,49
PPUERTAPINO2 5,650 m2  Tapajuntas madera pino Radiata i/2 m. lasur incoloro mate       2,27 12,83
U19XI210     1,800 Ud  Pernio acero 10 cm.                                             0,85 1,53
U19XK610     5,000 Ud  Tornillo acero inox. 21/35 mm.                                  0,05 0,25
U19XG210     1,000 Ud  Resbalón puerta paso                                            3,68 3,68
U19XC010     1,000 Ud  Juego manivela acero c/placa                                    14,36 14,36
U19XM210     1,000 Ud  Guías colgar puerta corredera                                   31,42 31,42
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    131,10 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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13.01.06 M2  PUERTA 2H+1F TABLERO DM RECHAPADO PINO RADIATA+ACRISTALM        
M2.Puerta de paso de  2 hojas abatibles con parte acristalada en una de ellas y parte superior acristalada fija, me-
didas según detalle de carpintería; carpinteria formada por premarco de madera de pino rojo de primera calidad se-
gún detalle, marco de madera de pino Radiata con dos manos de lasur incoloro mate y hoja formada por doble  ta-
blero de fibras DM  rechapado con chapa natural de Pino Radiata e:22mm. (espesor total 44mm.) acabado con 2
manos de lasur incoloro mate. Tapajuntas interiores lisos de pino Radiata, i/ junquillo para fijación de vidrios.  He-
rrajes de colgar y seguridad, manilla/pomo de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch, cerradura con
llave maestreada. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente co-
locada y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según plano de carpintería interior.

U01FV001     0,950 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                    30,52 28,99
U19AA010     0,560 Ud  Precerco pino rojo según planos                                 12,21 6,84
PCERCOPINO1 0,560 Ud  Cerco pino radiata i/2 manos lasur incoloro mate                16,29 9,12
U18JR015DM22 2,100 M2  Chapa natural 2 caras Pino Radiata s/DM 22mm i/2 m. lasur inc   15,04 31,58
PPUERTAPINO2 5,650 m2  Tapajuntas madera pino Radiata i/2 m. lasur incoloro mate       2,27 12,83
P07TR5201    1,050 m2  Aislante lana mineral tipo Arena Isover o equiv.                3,46 3,63
U19XA010     1,000 Ud  Pomo puer.paso acero inox. AISI 304b c/resb.                    6,51 6,51
U19XI210     1,800 Ud  Pernio acero 10 cm.                                             0,85 1,53
U19XK610     5,000 Ud  Tornillo acero inox. 21/35 mm.                                  0,05 0,25
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    101,30 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.02 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA DE TALLER                     
13.02.01 Ml  PASAMANOS ACERO INOX. TUBO D= 40 mm.                            

Ml. Pasamanos de tubo de acero inoxidable formado por tubo circular de diámetro 40 mm., i/p.p. de patillas de su-
jección a paramentos verticales. Totalmente colocada; medida en proyección horizontal.

U01FX001     0,050 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 0,70
U01FX003     0,050 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 0,66
U22AI001     1,000 Ml  Pasamanos tubo acero inox  D=40 mm. i/sujeciones                26,93 26,93
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,30 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

13.02.02 Ml  BARANDILLA ACERO INOX. H=100cm                                  
Ml. Barandilla en pasillo formada por pasamanos de tubo de acero inoxidable D= 40 mm. Protecciones verticales
formadas por redondos de acero inox D=10 mm. soldados a pletina inferior de acero inox 40x10 mm. Separación
máxima entre redondos verticales 10 cm. Situada a una altura de 1 m. respecto a la cota de suelo acabado.  Medi-
do en longitud realmente ejecutada.

U01FX001     0,100 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 1,39
U22AI031     1,000 Ml  Barandilla acero inox.H=100cm i/sujeciones                      50,52 50,52
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    51,90 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.02.03 Ud  BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 hojas                                 
Ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 2 hojas con cierre alto y bajo sin acceso exterior, totalmente co-
locada, i/mecanismo cierrapuertas.

U01AA007     0,400 Hr  Oficial primera                                                 13,91 5,56
U01AA009     0,400 Hr  Ayudante                                                        12,94 5,18
U35JJ010     1,000 Ud  Cerradura antipánico 2 hojas                                    162,66 162,66
U35JJ105     2,000 Ud  Mecanismo cierrapuertas                                         15,83 31,66
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    205,10 6,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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13.02.04 M2  PUERTA CORTAFUEGO  EI2/30/C5                                    
M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasifica-
ción EI2/30/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distan-
cias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100 mm); Tiempo t= 30 minutos o valor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de
independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edifi-
cio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de dos hojas abatibles con doble chapa de
acero galvanizado con imprimación RAL 7022 tipo T60-2-FSA "Teckentrup 62"  o equivalente, i/p.p. de aislamiento
de fibra mineral, equipada con junta interior adapatable, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, meca-
nismo de cierre atomático, cerradura antipánico y herrajes de colgar y de seguridad, cerradura con llave maestrea-
da,  juntas...etc, según CTE/DB-SI 1.

U01FX001     0,200 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 2,78
U01FX003     0,200 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 2,63
U22AA174     1,000 M2  Puerta cortafuego EI2/30/C5 i/ imp. RAL 7022 i/accesorios       75,63 75,63
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    81,00 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.02.05 M2  PUERTA CORTAFUEGO  EI2/45/C5                                    
M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasifica-
ción EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distan-
cias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de
independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edifi-
cio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de dos hojas abatibles con doble chapa de
acero galvanizado con imprimación RAL 7022 tipo T60-2-FSA "Teckentrup 62" o equivalente, i/p.p. de aislamiento
de fibra mineral, equipada con junta interior adapatable, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, meca-
nismo de cierre atomático, cerradura antipánico y herrajes de colgar y de seguridad, cerradura con llave maestrea-
da,  juntas...etc, según CTE/DB-SI 1.

U01FX001     0,200 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 2,78
U01FX003     0,200 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 2,63
U22AA175     1,000 M2  Puerta cortafuego EI2/45/C5  i/ imp. RAL 7022 i/accesorios      81,02 81,02
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    86,40 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

13.02.06 M2  PUERTA METÁLICA INTERIOR                                        
M2. Puerta metálica interior; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una o dos hojas
abatibles de 40mm de espesor formada por chapa fina de acero galvanizado en caliente con imprimación RAL
7022 tipo  "Teckentrup" o equivalente, i/p.p.  de herrajes de colgar y de seguridad, cerradura con llave maestrea-
da,  juntas...etc, Totalmente instalada.

U01FX001     0,200 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 2,78
U01FX003     0,200 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 2,63
U22AA175METAL 1,000 M2  Puerta metál. 40mm doble chapa acero galv. i/ imp. RAL7022 i/acc 82,81 82,81
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    88,20 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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13.02.07 M2  PUERTA CORREDRA METÁLICA SUSPENDIDA                             
M2. Puerta corredera metálica suspendida, de doble pared tipo "TECKENTRUP DW 72" o equivalente de 72mm de
espesor, formada por chapa de acero galvanizado con imprimación RAL 7022. Suspensión de puerta que consta
de carril de rodadura tubular con doble tren de rodaje. Herrajes y manilla/pomo de acero inox. AISI 304 acabado
pulido mate Scotch., i/p.p.  de herrajes de colgar y de seguridad, cerradura con llave maestreada,  juntas...etc,
Totalmente instalada

U01FX001     0,500 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 6,96
U01FX003     0,500 Hr  Ayudante cerrajería                                             13,15 6,58
U22AA168     1,000 M2  Puerta corredera metálica suspendida i/ acces., imprim RAL 7022 94,35 94,35
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    107,90 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 ACRISTALAMIENTO                                                 
SUBCAPÍTULO 14.01 ACRISTALAMIENTO INTERIOR                                        
14.01.01 M2  VIDRIO SEG. STADIP 44.1 INCOL. (Nivel 2B2)                      

M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos
mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP; medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ303     0,750 Hr  Oficial  1ª vidriería                                           14,00 10,50
U23IA040     1,006 M2  Vid. lam. seg. STADIP 44.1 PVB incol.                           27,11 27,27
U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60
U23OV520     1,000 Ud  Materiales auxiliares                                           1,13 1,13
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    44,50 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.01.02 M2  DOBLE VIDRIO SEG. STADIP 44.1 INCOL. 44.1/12/44.1               
M2. Doble acristalamiento de  espesor total 28 mm, formado por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante
lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm,clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, a cada lado de la cáma-
ra de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP; medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ303     0,750 Hr  Oficial  1ª vidriería                                           14,00 10,50
U23IA040DOBLE 1,006 M2  Doble Vid. lam. seg. STADIP 44.1 PVB incol./12/44.1             54,22 54,55
U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60
U23OV520     1,000 Ud  Materiales auxiliares                                           1,13 1,13
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    71,80 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.02 ACRISTALAMIENTO EXTERIOR                                        
14.02.01 M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     

M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico y de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio
Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ303     1,150 Hr  Oficial  1ª vidriería                                           14,00 16,10
U23GH110     1,006 M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     84,09 84,59
U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60
U23OV520     1,500 Ud  Materiales auxiliares                                           1,13 1,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    108,00 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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14.02.02 M2  DOBLE ACRIST. PROTECC. SOLAR 6/14/44.1 SEG.+B.EMIS.             
M2. Doble acristalamiento de espesor total 28 mm, formado por un vidrio exterior float incoloro con capa de protec-
ción solar neutro y de alta selectividad de 6mm. de espesor, vidrio interior laminado acústico y de seguridad de
baja emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4),  y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separa-
dor de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,28; medido en superficie realmente ejecuta-
da.

U01FZ303     1,150 Hr  Oficial  1ª vidriería                                           14,00 16,10
U23GH090     1,006 M2  DOBLE ACRIST. PROTECC. SOLAR 6/14/44.1 SEG.                    64,01 64,39
U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60
U23OV520     1,500 Ud  Materiales auxiliares                                           1,13 1,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    87,80 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.02.03 M2  DOBLE ACRIST. TEMP.6/16/6 TEMP. + B. EMIS.                      
M2. Doble acristalamiento de espesor total 28 mm, formado por un vidrio exterior float incoloro y templado de
6mm. de espesor, vidrio interior float incoloro templado y de baja emisividad de 6mm. de espesor y cámara de ai-
re deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neu-
tra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ303     1,150 Hr  Oficial  1ª vidriería                                           14,00 16,10
U23GM055     1,006 M2  DOBLE ACRIST. TEMP.6/16/6 TEMP. + B. EMIS.                      77,07 77,53
U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60
U23OV520     1,500 Ud  Materiales auxiliares                                           1,13 1,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    100,90 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.02.04 M2  DOBLE ACRIST. TEMP.6/14/44.1 SEG.+B.EMIS.                       
M2. Doble acristalamiento de espesor total 28 mm, formado por un vidrio exterior float incoloro y templado de
6mm. de espesor, vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm. de espe-
sor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de
butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4
W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ303     1,150 Hr  Oficial  1ª vidriería                                           14,00 16,10
U23GH105     1,006 M2  DOBLE ACRIST. TEMP.6/14/44.1 SEG.+B.EMIS.                       79,15 79,62
U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60
U23OV520     1,500 Ud  Materiales auxiliares                                           1,13 1,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    103,00 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

14.02.05 M2  DOBLE ACRIST. SEG 44.1/14/6 B.EMIS.                             
M2. Doble acristalamiento de espesor total 28 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico y de seguridad
de 8 mm. de espesor (4+4), vidrio interior float incoloro de baja emisividad de  6 mm. de espesor y cámara de aire
deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61;
medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ303     1,150 Hr  Oficial  1ª vidriería                                           14,00 16,10
U23GH085     1,006 M2  DOBLE ACRIST. SEG 44.1/14/6 B.EMIS.                             62,15 62,52
U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60
U23OV520     1,500 Ud  Materiales auxiliares                                           1,13 1,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    85,90 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10 de abril de 2014 Página 52



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                 
15.01 Ud  ALIMENTACION AGUA POTABLE ENTERRADA D-63 mm. POLIETIL.          

Ud. Alimentación de agua potable,  enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas
azules, de 63 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm., i/ p.p. de piezas especiales, ex-
cavación, tapado y apisonado posterior de las zanjas, según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  Medido en su longi-
tud según planos de saneamiento.

U01FY105     0,080 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 1,19
U01FY110     0,080 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 0,93
mt01ara010   0,100 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,40 0,94
U24PD106     0,150 Ud  Enlace recto polietileno 63 mm.                                 7,11 1,07
U24PA012     1,000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 63 mm                                   3,90 3,90
A03CF010     0,010 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 0,51
A03CA005     0,001 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,05
A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 0,58
U02FP006     0,150 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,51 0,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.02 Ml  TUBERÍA DE  POLIETILENO 16 mm. 3/8"                             
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 16 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.

U01FY105     0,050 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 0,74
U01FY110     0,050 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 0,58
U24PA001     1,000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 16 mm                                   0,29 0,29
U24PD100     0,200 Ud  Enlace recto polietileno 16 mm                                  1,24 0,25
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.03 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO 20 mm. 1/2"                              
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 20 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.

U01FY105     0,050 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 0,74
U01FY110     0,050 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 0,58
U24PA002     1,000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 20 mm                                   0,42 0,42
U24PD101     0,200 Ud  Enlace recto polietileno 20 mm                                  1,24 0,25
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

15.04 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO 25 mm. 3/4"                              
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 25 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, Une 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.

U01FY105     0,050 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 0,74
U01FY110     0,050 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 0,58
U24PA004     1,000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 25 mm                                   0,68 0,68
U24PD102     0,200 Ud  Enlace recto polietileno 25 mm                                  1,51 0,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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15.05 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO 32 mm. 1"                                
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 32 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Medido en su longitud según planos de fontanería.

U01FY105     0,060 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 0,89
U01FY110     0,060 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 0,70
U24PA006     1,000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 32 mm                                   1,08 1,08
U24PD103     0,200 Ud  Enlace recto polietileno 32 mm                                  2,15 0,43
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15.06 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO 40 mm. 1 1/4"                            
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 40 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.

U01FY105     0,060 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 0,89
U01FY110     0,060 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 0,70
U24PA008     1,000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 40 mm                                   1,69 1,69
U24PD104     0,200 Ud  Enlace recto polietileno 40 mm                                  3,37 0,67
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

15.07 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO 50 mm. 1 1/2"                            
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 50 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.

U01FY105     0,080 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 1,19
U01FY110     0,080 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 0,93
U24PA010     1,000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 50 mm                                   2,49 2,49
U24PD105     0,200 Ud  Enlace recto polietileno 50 mm                                  4,71 0,94
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.08 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO 63 mm. 2"                                
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 63 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.

U01FY105     0,080 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 1,19
U01FY110     0,080 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 0,93
U24PA012     1,000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 63 mm                                   3,90 3,90
U24PD106     0,200 Ud  Enlace recto polietileno 63 mm.                                 7,11 1,42
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,40 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.09 m.  COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=10 mm.                                  
Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de
diámetro interior (3/8") y 10 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

U01FY110     0,200 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 2,33
P07CE070     1,050 m.  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=10 mm.                             1,34 1,41
P07CE300     0,020 l.  Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,11 0,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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15.10 m.  COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=10 mm.                                  
Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de
diámetro interior (1/2") y 10 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

U01FY110     0,225 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 2,63
P07CE080     1,050 m.  Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 mm.                             1,46 1,53
P07CE300     0,020 l.  Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,11 0,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.11 m.  COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=10,50 mm                                
Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de
diámetro interior (3/4") y 10,50 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

U01FY110     0,250 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 2,92
P07CE130     1,050 m.  Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=10,5 mm.                           1,75 1,84
P07CE300     0,020 l.  Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,11 0,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

15.12 m.  COQ.ELAST. D=1" e=11 mm.                                        
Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 35 mm. de
diámetro interior (1") y 11 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

U01FY110     0,275 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 3,21
P07CE160     1,050 m.  Coq. elastomér. D=35; 1" e=11 mm.                               2,26 2,37
P07CE300     0,040 l.  Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,11 0,40
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

15.13 m.  COQ.ELAST. D=1 1/4" e=11mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 42 mm. de
diámetro interior (1 1/4") y 11 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

U01FY110     0,275 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 3,21
P07CE170.14  1,050 m.  Coq. elastomer. D=1 1/4" e=11mm                                 2,42 2,54
P07CE300     0,040 l.  Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,11 0,40
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.14 m.  COQ.ELAST D=1 1/2" e=11mm                                       
Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 52 mm. de
diámetro interior (1 1/2") y 11 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

U01FY110     0,275 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 3,21
P07CE170.12  1,050 m.  Coq. elastomer. D=1 1/2" e=11mm                                 2,78 2,92
P07CE300     0,040 l.  Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,11 0,40
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.15 m.  COQ.ELAST. D=2" e=11,50 mm                                      
Aislamiento térmico para  tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro
interior (2") y 11,50 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

U01FY110     0,350 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 4,08
P07CE230     1,050 m.  Coq. elastomérica D=2" e=11,50 mm.                              3,92 4,12
P07CE300     0,040 l.  Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,11 0,40
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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15.16 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 2" 50 mm.                                  
Suministro y colocación de válvula de retención, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

U01FY105     0,150 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,23
P17XR060     1,000 ud  Válv.retención latón roscar 2"                                  23,26 23,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,50 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15.17 Ud  VÁLVULA  ASIENTO, BRONCE, 20mm DIAM. CON MANETA ACERO INOX.     
Ud. Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con maneta vista de acero inoxidable., totalmente insta-
lada.

U01FY105     0,150 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,23
U01FY110     0,150 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 1,75
mt37avu150b  1,000 Ud  Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con dos ele 22,67 22,67
mt37avu155a  1,000 Ud  Maneta vista de acero inoxidable.                               6,28 6,28
mt37www010   1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             0,63 0,63
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    33,60 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.18 Ud  VÁLVULA  ASIENTO, BRONCE, 25mm DIAM. CON MANETA ACERO INOX.     
Ud. Válvula de asiento, de bronce, de 25 mm de diámetro, con maneta vista de acero inoxidable., totalmente insta-
lada.

U01FY105     0,150 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,23
U01FY110     0,150 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 1,75
mt37avu150c  1,000 Ud  Válvula de asiento, de bronce, de 25 mm de diámetro, con dos ele 25,58 25,58
mt37avu155a  1,000 Ud  Maneta vista de acero inoxidable.                               6,28 6,28
mt37www010   1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             0,63 0,63
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    36,50 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.19 ud  VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/4"                             
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/4" colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

U01FY105     0,300 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 4,46
U01FY110     0,300 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 3,50
P17XE130     1,000 ud  Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4"                          7,54 7,54
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,50 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.20 ud  VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1"                                 
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1" colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

U01FY105     0,300 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 4,46
U01FY110     0,300 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 3,50
P17XE120     1,000 ud  Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"                              6,47 6,47
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,40 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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15.21 ud  VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 2"                                 
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2" colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

U01FY105     0,300 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 4,46
U01FY110     0,300 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 3,50
P17XE150     1,000 ud  Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2"                              14,00 14,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,00 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.22 ud  VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 2 1/2"                             
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2 1/2" colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

U01FY105     0,300 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 4,46
U01FY110     0,300 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 3,50
P17XE160     1,000 ud  Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2 1/2"                          48,74 48,74
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    56,70 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

15.23 Ud  LAVAMANOS IBIS MURAL 44X31 BLANCO                               
Ud. Lavamanos de Roca modelo Ibis mural de 44x31 cm. en blanco, con grifo temporizado de lavabo Victoria
Plus de Roca ó similar, pulsador de lavabo,válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas
y sifon individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.

U01FY105     1,000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 14,87
U27FA003     1,000 Ud  Lavamanos Ibis de 44x31 blanco                                  21,45 21,45
U26GS002     1,000 Ud  Grifo temporizado lavabo Presto 405                             26,69 26,69
U26GS003     1,000 Ud  Pulsador lavabo emp. Presto                                     18,58 18,58
U26AG001     2,000 Ud  Llave de escuadra 1/2" cromada                                  2,50 5,00
U26XA001     2,000 Ud  Latiguillo flexible de 20 cm.                                   2,51 5,02
U26XA011     1,000 Ud  Florón cadenilla tapón                                          1,73 1,73
U25XC101     1,000 Ud  Valv.recta lavado/bide c/tap.                                   2,24 2,24
U25XC401     1,000 Ud  Sifón tubular s/horizontal                                      3,54 3,54
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    99,10 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

15.24 Ud  INODORO DAMA SENSO T. BAJO BL.                                  
Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso de tanque bajo en blanco, con asiento de caida amortiguada y tapa pin-
tada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC
de 110 mm., totalmente instalado.

U01FY105     1,500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 22,31
U27LD055     1,000 Ud  Inodoro Dama Senso t. bajo blanco                               266,17 266,17
U26XA001     1,000 Ud  Latiguillo flexible de 20 cm.                                   2,51 2,51
U26AG001     1,000 Ud  Llave de escuadra 1/2" cromada                                  2,50 2,50
U25AA005     0,700 Ml  Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                               1,83 1,28
U25DD005     1,000 Ud  Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                   3,83 3,83
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    298,60 8,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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15.25 Ud  VERTEDERO GARDÁ COMPLETO                                        
Ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de caño giratorio modelo Victoria Plus de Roca, i/re-
jilla, desagüe, enchufe de unión y fijación instalada.

U01FY105     1,500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 22,31
U27XF001     1,000 Ud  Vertedero Garda completo                                        93,36 93,36
U26GA358     1,000 Ud  Mezclador caño gir. Victoria Plus                               56,11 56,11
U25DD005     1,000 Ud  Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                   3,83 3,83
U25AA005     1,000 Ml  Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                               1,83 1,83
U25XC101     1,000 Ud  Valv.recta lavado/bide c/tap.                                   2,24 2,24
U25XC401     1,000 Ud  Sifón tubular s/horizontal                                      3,54 3,54
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    183,20 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      
16.01 Ml  BAJANTE EVAC. PVC M1 110 mm. URALITA                            

Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 110 mm x 3,2
mm de espesor Serie B, URALITA, en bajantes de instalaciones de evacuación de aguas residuales  para unir con
piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y
AFNOR, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas; i/ terminal de ventilación de PVC, de
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Medido en su longitud según planos de saneamiento.

U01FY105     0,200 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,97
U01FY110     0,100 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 1,17
U25AA130     1,000 Ml  Tub. evac. PVC M1 diám. 110 mm. Uralita                         4,35 4,35
U25DA006     0,500 Ud  Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm.                                  2,86 1,43
U25DD006     0,200 Ud  Manguito unión h-h PVC 110 mm.                                  4,37 0,87
U25XH007     0,500 Ud  Sujección bajantes PVC 110 mm                                   1,43 0,72
U25XP001     0,020 Kg  Adhesivo para PVC Tangit                                        17,33 0,35
mt36vpn020c  1,000 Ud  Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro.          0,81 0,81
mt11var009   0,015 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 6,65 0,10
mt11var010   0,008 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        14,06 0,11
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

16.02 Ml  BAJANTE PLUV. ACERO INOXIDABLE 125 mm.                          
Ml. Bajante de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro, con remate de bajante de acero galvanizado con ali-
viaderos, fijada con abrazaderas a la pared, i/ codos y piezas especiales, medios auxiliares y de seguridad, total-
mente colocada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Medido en su longitud según planos de saneamiento.

U01FY105     0,200 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,97
U01FY110     0,100 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 1,17
U25LD101     1,000 Ml  Bajante acero inox D125mm                                       24,55 24,55
U25LD151     0,200 Ud  Codo de acero inox D125mm                                       8,55 1,71
U25LJ080     0,750 Ud  Abrazadera bajante semicircular                                 4,13 3,10
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    33,50 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03 Ud  SIFÓN INDIVIDUAL PARA LAVABO                                    
Ud. Sifón individual de PVC para lavabo, bidé o fregadero de un seno, de PVC de D=32 mm., totalmente instalado
según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

U01FY105     0,150 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,23
U25XC111     1,000 Ud  Valv.c/sifon lavabo/bide                                        3,08 3,08
U25XP001     0,008 Kg  Adhesivo para PVC Tangit                                        17,33 0,14
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,50 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.04 Ml  TUBERÍA EVAC. PVC M1 40 mm.                                     
Ml. Tubería insonorizada multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior
40 mm x 3 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales,
para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad
AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Medido en su longitud según
planos de saneamiento.

U01FY105     0,200 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,97
U01FY110     0,100 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 1,17
U25AA110     1,000 Ml  Tub. evac. PVC M1 diám. 40 mm. Uralita                          1,40 1,40
U25DA002     1,000 Ud  Codo 87º m-h PVC evac. 40 mm.                                   0,93 0,93
U25DD002     0,400 Ud  Manguito unión h-h PVC 40 mm.                                   0,93 0,37
U25XP001     0,010 Kg  Adhesivo para PVC Tangit                                        17,33 0,17
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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16.05 Ml  TUBERÍA EVAC. PVC M1 50 mm.                                     
Ml. Tubería insonorizada multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior
50 mm x 3 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales,
para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad
AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Medido en su longitud según
planos de saneamiento.

U01FY105     0,200 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,97
U01FY110     0,100 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 1,17
U25AA115     1,000 Ml  Tub. evac. PVC M1 diám. 50 mm. Uralita                          1,78 1,78
U25DA003     1,000 Ud  Codo 87º m-h PVC evac. 50 mm.                                   1,55 1,55
U25DD003     0,400 Ud  Manguito unión h-h PVC 50 mm.                                   1,39 0,56
U25XP001     0,010 Kg  Adhesivo para PVC Tangit                                        17,33 0,17
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,20 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.06 Ml  TUBERÍA EVAC. PVC M1 75 mm.                                     
Ml.Tubería insonorizada multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 75
mm x 3 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para
unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AE-
NOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Medido en su longitud según
planos de saneamiento.

U01FY105     0,150 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,23
U01FY110     0,075 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 0,88
U25AA120     1,000 Ml  Tub. evac. PVC M1 diám. 75 mm. Uralita                          2,72 2,72
U25DA004     0,300 Ud  Codo 87º m-h PVC evac. 75 mm.                                   2,05 0,62
U25DD004     0,200 Ud  Manguito unión h-h PVC 75 mm.                                   2,71 0,54
U25XP001     0,010 Kg  Adhesivo para PVC Tangit                                        17,33 0,17
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.07 Ml  TUBERÍA EVAC. PVC M1 110 mm.                                    
Ml. Tubería insonorizada multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior
110 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluvia-
les, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de ca-
lidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.Medido en su longitud
según planos de saneamiento.

U01FY105     0,150 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,23
U01FY110     0,075 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 0,88
U25AA130     1,000 Ml  Tub. evac. PVC M1 diám. 110 mm. Uralita                         4,35 4,35
U25DA006     0,250 Ud  Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm.                                  2,86 0,72
U25DD006     0,150 Ud  Manguito unión h-h PVC 110 mm.                                  4,37 0,66
U25XP001     0,020 Kg  Adhesivo para PVC Tangit                                        17,33 0,35
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,20 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.08 Ml  COLECTOR COLG. INSONORIZADO 75 mm.                              
Ml. Colector suspendido insonorizado de PVC con carga mineral, de 75 mm de diámetro, en instalaciones de eva-
cuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / di-
latación con junta elástica. De conformidad con DIN 4102, B2 y Certificado DIBT, i/ p.p. de piezas especiales de
idénticas características con junta elástica incorporada,  totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas. Medido en su longitud según planos de saneamiento.

U01FY105     0,150 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,23
U01FY110     0,100 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 1,17
mt36tij400c  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,31 1,31
mt36tij010cj 1,050 m   Tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 75 mm de

diámetr
12,70 13,34

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10 de abril de 2014 Página 60



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.09 Ml  COLECTOR COLG. INSONORIZADO 110 mm.                             
Ml. Colector suspendido insonorizado de PVC con carga mineral, de 110 mm de diámetro, en instalaciones de
evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión /
dilatación con junta elástica. De conformidad con DIN 4102, B2 y Certificado DIBT, i/ p.p. de piezas especiales de
idénticas características con junta elástica incorporada,  totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas. Medido en su longitud según planos de saneamiento.

U01FY105     0,200 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,97
U01FY110     0,100 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 1,17
mt36tij400d  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,79 1,79
mt36tij010dj 1,050 m   Tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de

diámet
17,25 18,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.10 Ml  COLECTOR COLG. INSONORIZADO 160 mm.                             
Ml. Colector suspendido insonorizado de PVC con carga mineral, de 160 mm de diámetro, en instalaciones de
evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión /
dilatación con junta elástica. De conformidad con DIN 4102, B2 y Certificado DIBT, i/ p.p. de piezas especiales de
idénticas características con junta elástica incorporada,  totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas. Medido en su longitud según planos de saneamiento.

U01FY105     0,250 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 3,72
U01FY110     0,130 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 1,52
mt36tij400f  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 3,29 3,29
mt36tij010fj 1,050 m   Tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 160 mm de

diámet
31,78 33,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    41,90 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                         
17.01 Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Medida la unidad
instalada.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,28
U35AA006     1,000 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg.                                        38,84 38,84
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    40,10 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

17.02 Ud  BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm./20m.                                
Ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa de acero
700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8 mm. y cristal, rótu-
lo romper en caso de incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20 m de manguera semirígida
y manómetro de 0 a 16 kg/cm2 según CTE/DB-SI 4, certificado por AENOR, totalmente instalada. Medida la unidad
instalada.

U01FY105     2,600 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 38,66
U01FY110     2,600 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 30,34
U35AI020     1,000 Ud  Armar.completo-mang.semir 20 m                                  294,67 294,67
U23AA010     0,320 M2  Vidrio incoloro PLANILUX 5 mm.                                  12,81 4,10
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    367,80 11,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

17.03 Ml  TUBERÍA DE ACERO 1 1/4"                                         
Ml. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1 1/4", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujec-
ción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. Medida la longitud instalada.

U01FY105     0,200 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,97
U01FY110     0,200 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 2,33
U35AW008     1,000 Ml  Tubería acero Din 2440 1 1/4"                                   10,46 10,46
U35AW028     0,200 Ud  Codo acero 1 1/4"                                               3,56 0,71
U35AW048     0,400 Ud  Manguito acero 1 1/4"                                           3,56 1,42
U35AW068     0,200 Ud  Te acero 1 1/4"                                                 6,91 1,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,30 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.04 Ml  TUBERÍA DE ACERO 2"                                             
Ml. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujección,
imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. Medida la longitud instalada.

U01FY105     0,200 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 2,97
U01FY110     0,200 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 2,33
U35AW009     1,000 Ml  Tubería acero Din 2440 2"                                       18,65 18,65
U35AW029     0,200 Ud  Codo acero 2"                                                   7,16 1,43
U35AW049     0,400 Ud  Manguito acero 2"                                               5,74 2,30
U35AW069     0,200 Ud  Te acero 2"                                                     10,47 2,09
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,80 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.05 Ml  TUBERÍA DE ACERO 2 1/2"                                         
Ml. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujec-
ción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. Medida la longitud instalada.

U01FY105     0,250 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            14,87 3,72
U01FY110     0,250 Hr  Ayudante fontanero                                              11,67 2,92
U35AW010     1,000 Ml  Tubería acero Din 2440 2 1/2"                                   46,38 46,38
U35AW030     0,200 Ud  Codo acero 2 1/2"                                               26,76 5,35
U35AW050     0,400 Ud  Manguito acero 2 1/2"                                           20,67 8,27
U35AW070     0,200 Ud  Te acero 2 1/2"                                                 36,35 7,27
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    73,90 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

17.06 Ud  CENTRAL ANAL. 2 LAZOS 198 DETEC.                                
Ud. Central de detección de incendios Analógica con 2 lazos compacta, ampliables a 8, de 99 detectores analógi-
cos + 99 módulos monitores (entrada o de control (salida), hasta un total de 198 puntos identificables por lazo. La
centralita recogerá el estado de las compuertas cortafuegos, así como el cierre de estas compuertas y la parada de
los sistemas de ventilación en caso de incendio.Incluye aisladores de lazo a la entrada y salida de cableado de la-
zo. Pantalla LCD de 128x64 pixeles retroiluminada, 2 salidas serie RS-232, fuente de alimentación, cableado resis-
tente al fuego H07Z1-K(AS+)  y dos baterías de 12V / 7 Ah, totalmente instalada, conexionada, programada y pro-
bada, según CTE/DB-SI 4. Medida la unidad instalada.

U01FY630     0,500 Hr  Oficial primera electricista                                    14,10 7,05
U01FY635     0,500 Hr  Ayudante electricista                                           13,26 6,63
U35FM110     1,000 Ud  Central analógica 2 lazos 198 puntos. AlimEntación H07Z1-K (AS+) 1.048,74 1.048,74
U35FG710     2,000 Ud  Batería 12V/6A                                                  29,47 58,94
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.121,40 33,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.155,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

17.07 Ud  MÓDULO DIRECCIONABLE ANALÓGICO                                  
Ud. Módulo monitor de una entrada direccionable para el control de las compuertas cortafuegos mediante contactos
secos (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47 KW, y dos salidas direccionables para activar las com-
puertas cortafuegos mediante un contacto seco (NC/C/NA). Aislador incorporado en las entradas de lazo. Actua-
ción direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor para cada entrada y salida. Selección
de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Montado en caja semi-
transparente M-200SMB. i/p.p. de tubos y cableado resistente al fuego H07Z1-K(AS+). Totalmente instalado progra-
mado y funcionando.

U01FY630     1,000 Hr  Oficial primera electricista                                    14,10 14,10
U01FY635     1,000 Hr  Ayudante electricista                                           13,26 13,26
U35FM505     1,000 Ud  Módulo analógico                                                85,24 85,24
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    112,60 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.08 Ud  DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO                                       
Ud. Detector óptico analógico,  provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la
presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y
dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional, i/p.p. de tubos y cableado resis-
tente al fuego H07Z1-K(AS+). Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad
instalada., según CTE/DB-SI 4.

U01FY630     0,300 Hr  Oficial primera electricista                                    14,10 4,23
U01FY635     0,300 Hr  Ayudante electricista                                           13,26 3,98
U35FM310     1,000 Ud  Detector óptico analogico i/ p.p. tubos y cableado H07Z1-K(AS+) 46,01 46,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    54,20 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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17.09 Ud  DETECTOR TÉRMICO ANALÓGICO                                      
Ud. Detector térmico/termovelocimétrico analógico,  provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida
de alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional,
i/p.p. de tubos y cableado resistente al fuego H07Z1-K(AS+). Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Medida la
unidad instalada., según CTE/DB-SI 4.

U01FY630     0,300 Hr  Oficial primera electricista                                    14,10 4,23
U01FY635     0,300 Hr  Ayudante electricista                                           13,26 3,98
U35FM315     1,000 Ud  Detector térmico analogico i/ p.p. tubos y cableado H07Z1-K(AS+) 38,15 38,15
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    46,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.10 Ud  PULSADOR ALARMA ANALÓGICO IDENTIFICABLE                         
Ud. Pulsador manual de alarma de incendio analógico tipo "cristal irrompible" con micromódulo incorporado, led ro-
jo indicador de estado y tapa de protección transparente, i /p.p. de tubos y cableado resistente al fuego
H07Z1-K(AS+), según CTE/DB-SI 4.  Medida la unidad instalada. Se incluye en este punto la instalación de una se-
ñal fotoluminiscente con la inscripción "Pulsar en caso de emergencia".

U01FY630     0,600 Hr  Oficial primera electricista                                    14,10 8,46
U01FY635     0,600 Hr  Ayudante electricista                                           13,26 7,96
U35FM405     1,000 Ud  Pulsador alarma analógico i/ p.p. tubos y cableado H07Z1-K(AS+) 26,14 26,14
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    42,60 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.11 Ud  SIRENA ACUSTICA BITONAL INTERIOR                                
Ud. Sirena electrónica acústica bitonal interior e color rojo, 103 db, alimentación desde el lazo analógico con base
incluida, i/p.p.  tubos y cableado resistente al fuego H07Z1-K(AS+), conexionada y probada, según CTE/DB-SI
4.Medida la unidad instalada.

U01FY630     1,200 Hr  Oficial primera electricista                                    14,10 16,92
U01FY635     1,200 Hr  Ayudante electricista                                           13,26 15,91
U35FM605     1,000 Ud  Sirena electrónica acust. int. i/p.p. tubos y cabl. H07Z1-K(As+) 37,97 37,97
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    70,80 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.12 Ud  SIRENA OPTICO-ACUSTICA BITONAL EXTERIOR                         
Ud. Sirena óptico y acústica bitonal exterior de 120 dB,  alimentación desde el lazo analógico con base inclui-
da,i/p.p.  tubos y cableado resistente al fuego H07Z1-K(AS+), conexionada y probada, según CTE/DB-SI 4.Medida
la unidad instalada.

U01FY630     1,200 Hr  Oficial primera electricista                                    14,10 16,92
U01FY635     1,200 Hr  Ayudante electricista                                           13,26 15,91
U35FM605EXT  1,000 Ud  Sir. electrónic.óptic-acúst.ext. i/p.p.tubos y cabl. H07Z1-K(AS+ 107,72 107,72
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    140,60 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.13 Ud  RETENEDOR DE PUERTAS                                            
Ud. Retenedor electromagnético con pulsador de desbloqueo y rótulo, i/p.p. de tubos y cableado resistente al fuego
H07Z1-K(AS+). Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada., se-
gún CTE/DB-SI 4.

U01FY630     0,500 Hr  Oficial primera electricista                                    14,10 7,05
U01FY635     0,750 Hr  Ayudante electricista                                           13,26 9,95
P23FN110     1,000 ud  Retenedor de puertas  i/ p.p. tubos y cableado H07Z1-K(AS+)     56,11 56,11
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    73,10 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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17.14 Ud  INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN CENTRALITA                            
Ud.Partida alzada para Ingeniería y Programación de la Centralita de acuerdo al protocolo de actuación en caso de
existir señal de incendio definido en la memoria. Incluye la instalación de un esquema a color en formato A3 en el
que se especifique el esquema de asignación de zonas de la centralita y una breve descripción de las instruccio-
nes de manejo de la misma. Se incluye también en este punto un cursillo de formación del sistema de detección
de incendios al personal de mantenimiento designado para la fase de explotación de la instalación una vez entrega-
da.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 ELEVADORES                                                      
18.01 Ud  ASCENSOR ELÉCT. OTIS GEN2 Comfort o equiv.1m/s, 3 par, 630Kg,8p.

Ud. Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas,con máquina sin reductor, control de velocidad por frecuencia va-
riable en lazo cerrado y cintas planas, modelo OTIS GEN2 Comfort o equivalente, con velocidad de 1m/s, 3 para-
das, 630Kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, 2 embarques, puertas  800mm de apertura telescó-
pica, indicador en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20m del número de planta en la jam-
ba derecha en sentido salida de la cabina, detector en puerta de cabina (cortina de infra-rojos), foso 1000mm. Equi-
po de maniobra automática simple, i/montaje y pruebas totalmente instalado, decoración óptima, con preinstalación
de R.E.M. (acto. minusválidos).

U34AA050     1,000 Ud  Ascensor 3 pard.8 pers.630Kg Otis Gen2 Comfort o equiv.         15.577,20 15.577,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15.577,20 467,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.044,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

18.02 Ud  PLATAFORMA HIDRÁULICA OTIS ZH o equiv.0,20m/s, 3par, 1500Kg     
Ud. Plataforma hidráulica modelo OTIS ZH o equivalente, para hueco de dimensiones 2030x2700mm, con veloci-
dad de 0,20m/s, 3 paradas, 1500Kg. de carga nominal, dimensiones de la plataforma 1500x1500mm,  1 hoja se-
miautomática para puertas de piso de dimensiones 1200x2000mm, foso de 380mm., i/montaje y pruebas, total-
mente instalada.

U34AO050     1,000 Ud  Plataforma hidraúl.3par. 1500Kg 0,20m/s tipo Otis ZH o equiv.   14.162,63 14.162,63
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14.162,60 424,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.587,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 SEÑALÉCTICA Y VARIOS                                            
SUBCAPÍTULO 19.01 SEÑALÉCTICA                                                     
19.01.01 Ud  PARTIDA SEÑALÉCTICA                                             

Ud. Partida de rotulación y señaléctica compuesto por rótulos particulares de señalización de medios y recorridos
de evacuación y extinción, como localización de extintores, BIEs, equipos, y demás medios manuales de protec-
ción contra incendios, salidas de emergencia y más próximas y de primeiros auxilios, con rótulos homologados
según normativa vigente. Incluso pictogramas aseos, letreros con simbolgía de accesibilidad y franjas de pavi-
mento táctil y visual para facilitar la percepción de los distintos desniveles y obstáculos que suponen las escale-
ras, ascensor y rampas, según planos de CTE-DB-SI y CTE-DB-SUA, cumpliendo con lo especificado en el CTE
y la normativa vigente. Toda esta señalización deberá contar con la  aprobación previa de la D.F.y se ejecutará
siguiendo en todo momento sus especificaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 448,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

19.01.02 Ud  PARTIDA SEÑALIZACIÓN ESTANCIAS                                  
Ud. Partida para rótulos particulares de planta, talleres, aulas y dependencias; en metacrilato y acero inoxidable
las generales de planta y de todas las oficinas y despachos de dimensiones 25x15cm., y con vinilos en las puer-
tas de aulas y talleres de dimensiones totales 80x100cm con identificación de la dependencia, según diseño y co-
lores corporativos del centro. Totalmente instaladas segun indicaciones de la D.F.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 897,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.02 REPARACIÓN CORNISA EDIFICIO EXISTENTE                           
19.02.01 Ud  ANDAMIO COLGADO 2,5 M.                                          

Ud. Andamio colgado 2,5 m. de longitud para trabajar en paramentos verticales., i/30 días de alquiler, consistente
en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, p.p. de anclajes, pescante, cable, elementos de desplazamiento,
...etc.Cumpliendo la normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes.

U41AA007     1,000 Ud  Andamio colgado 2,5 m.                                          350,69 350,69
U41AA017     30,000 M2  Dia alquiler andamio colgado                                    0,07 2,10
U41AA207     1,000 Ud  Montaje andamio colgado de 2,5m.                                2,96 2,96
U41AA227     1,000 Ud  Desmontaje andamio colgado de 2,                                3,50 3,50
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    359,30 10,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

19.02.02 M2  REPARACION CORNISA COPSATEC 500 o equiv.5 cm                    
M2. Reparación de cornisa de hormigón armado, incluso picado del hormigón deteriorado, en todas sus caras, me-
diante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad hasta localizar la armadura, satu-
ración con agua. Relleno con mortero monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras
y aditivos tipo UNE-EN 1504:R4 COPSATEC 500 de COPSA ó equivalente, y terminación con llana metálica,
i/medios auxiliares hasta 16 m. de altura.

U01AA501     0,600 Hr  Cuadrilla A                                                     33,24 19,94
U41TF060     14,000 Kg  Mortero COPSATEC 500 de COPSA o equivalente                     1,12 15,68
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,60 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.02.03 Ml  PROT. ARMADURAS PREREPAR S100 o equivalente                     
Ml. Protección de barra corrugada de todos los diámetros, contra la corrosión, con mortero pasivante monocompo-
nente a base de ligantes hidráulicos, inhibidores de corrosión inorgánicos y polímeros, PREREPAR S100 de COP-
SA ó equivalente, i/medios auxiliares hasta 16 m. de altura.

U01AA501     0,008 Hr  Cuadrilla A                                                     33,24 0,27
U41TF024     0,200 Kg  Mortero PREREPAR S100 o equivalente                             4,90 0,98
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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19.02.04 M2  PINTURA IMPERMEABILIZANTE                                       
M2. Pintura impermeabilizante especial para exteriores Dique de Procolor o equivalente, i/limpieza de superficie y
mano de fondo con selladora, i/medios auxiliares hasta 16 m. de altura.

U01FZ101     0,140 Hr  Oficial 1ª pintor                                               13,91 1,95
U01FZ105     0,140 Hr  Ayudante pintor                                                 10,77 1,51
U36AE030     0,150 Kg  Selladora junotex                                               5,30 0,80
U36AE040     0,550 Lt  Pintura especial impermeabil.                                   5,66 3,11
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,40 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10 de abril de 2014 Página 68



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 20 URBANIZACIÓN EXTERIOR                                           
20.01 M3  TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN                                 

M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación y compactado
hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio.

U01AA006     0,010 Hr  Capataz                                                         14,77 0,15
U01AA011     0,035 Hr  Peón suelto                                                     12,77 0,45
U37BE105     0,010 Hr  Mononiveladora 130 CV.                                          25,86 0,26
U37BE310     0,020 Hr  Compactador neumát.autop.100CV.                                 16,51 0,33
U37BE455     0,020 Hr  Camión cisterna                                                 15,36 0,31
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.02 M2  LOSETA PREFABRICADA HORMIGÓN 60x120x10cm                        
M2. Pavimento de loseta prefabricada de hormigón 60x120x10 cm. color gris, sobre base de mortero pobre de
agarre e.10 cm. (20cm en zona horizontal de acceso cota 0.00m), incluso recebado de juntas con arena, compac-
tado y remates. Totalmente colocado sobre pavimento existente en zona de acceso al centro una vez demolidas
las aceras. Medido en superficie ejecutada.

U01FZ803     0,700 Ud  Mano obra coloc. loseta                                         4,67 3,27
A02AA510     0,100 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 8,93
U37FG501     1,035 M2  Loseta prefabricada hormigón 60x120x10 cm gris                  9,11 9,43
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,60 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

20.03 Ml  BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM.                                  
Ml. Pieza prefabricada de borde de hormigón de 50 cm. de altura y espesor 8 cm., incluso excavación necesaria,
colocado.

U01AA010     0,150 Hr  Peón especializado                                              12,79 1,92
A01JF006     0,001 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       62,53 0,06
U37CE001     1,000 Ml  Pieza borde hormigón recto 50x8 cm                              3,24 3,24
A02AA510     0,010 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 0,89
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

20.04 M2  P. ADOQUÍN HOR. E=10CM B. HOR. COLOR                            
M2. Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón 10 x 20cm e:10 cm., color gris, con junta rellena de mortero
fluído (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas exteriores, CLASE 3), sobre base de hormi-
gón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, y capa intermedia de arena de rio de 5 cm. de espesor,
incluso recebado de juntas con arena, compactado del adoquín y remates.

U01FZ801     1,000 Ud  Mano obra coloc.adoquín i/com                                   5,39 5,39
A02AA510     0,100 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 8,93
U04AA001     0,050 M3  Arena de río (0-5mm)                                            16,88 0,84
U37FG201     1,035 Ud  Adoquín prefabricado hormigón e=10cm. gris                      9,25 9,57
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,70 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      
21.01 Ud  INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      

Ud. Instalación de ventilación según anexo adjunto.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45.300,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA EN TALLER DE MECANIZADO    
22.01 Ud  INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA EN TALLER DE MECANIZADO    

Ud. Instalación de extracción localizada en taller de mecanizado según anexo adjunto.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.088,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 23 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      
23.01 Ud  INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      

Ud. Instalación de calefacción según anexo adjunto.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38.612,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 24 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
24.01 Ud  INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

Ud. Instalación de electricidad según anexo adjunto.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183.055,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 25 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS                                      
25.01 Ud  INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS                                      

Ud. Instalación de voz y datos según anexo adjunto.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.094,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 26 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO GASÓLEO                               
26.01 Ud  INSTALACIÓN DE SUMINISTRO GASÓLEO                               

Ud. Instalación de suministro de gasóleo para taller según anexo adjunto.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 730,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

10 de abril de 2014 Página 75



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 27 INSTALACIÓN DE GAS PROPANO                                      
27.01 Ud  INSTALACIÓN DE GAS PROPANO                                      

Ud. Instalación de gas propano según anexo adjunto.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 28 PREINSTALACIÓN DE GAS ACETILENO, ARGÓN, NITRÓGENO Y ARGÓN Y DIÓX
28.01 Ud  PREINSTALACIÓN DE GAS ACETILENO, ARGÓN, NITRÓGENO Y ARGÓN DIÓX. 

Ud. Preinstalación de gas acetileno, argón, nitrógeno y argón dióx. según anexo adjunto.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.015,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 29 DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR MONTAJE DE CUBIERTA METÁLICA   
29.01 M2  DESMONTAJE PÓRTICOS DE CUBIERTA METÁL. A MANO                   

M2. Demontaje, en pista polideportiva exterior cubierta, de pórticos estructurales formados por vigas y pilares me-
tálicos, correas metálicas,  por medios manuales, de dimensiones según planos de estado actual, i/anclaje previo,
recuperación de material aprovechable, traslado del mismo hasta nueva ubicación de la cubierta (zona de aparca-
miento) y/o al lugar de acopio por medios mecánicos, apilado,  y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-15 y
16.

U01AA008     0,150 Hr  Oficial segunda                                                 13,22 1,98
U01AA010     0,200 Hr  Peón especializado                                              12,79 2,56
U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     12,77 2,55
A03KB005     0,150 Hr  PLUMA GRÚA DE 25 Mts.                                           4,87 0,73
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,80 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

29.02 M2  DESMONT. COBERTURA CHAPA SIMPLE                                 
M2. Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas nervadas de chapa simple, así como,
faldones laterales, caballetes, limas, canalones, bajantes y otros elementos afines, i/anulación de anclajes, traslado
de placas y material aprovechable al lugar de acopio  y/o hasta nueva ubicación de la cubierta (zona de aparca-
miento) por medios mecánicos, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-3.

U01AA008     0,045 Hr  Oficial segunda                                                 13,22 0,59
U01AA010     0,150 Hr  Peón especializado                                              12,79 1,92
A03KB005     0,035 Hr  PLUMA GRÚA DE 25 Mts.                                           4,87 0,17
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.03 M2  DEMOL. SOLERA HA. 15/20 CM. C/COM.                              
M2. Demolición solera o pavimento de hormigón armado, de 15/20 cm. de espesor, con martillo compresor de
2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-19.

U01AA011     0,350 Hr  Peón suelto                                                     12,77 4,47
U02AK001     0,200 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  3,59 0,72
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

29.04 M2  DEMOL. ACERA S/MORT. C/COMPR.                                   
M2. Demolición, con martillo compresor de 2000 l/min., de  acera de baldosa hidráulica estriada (incluida solera),
i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

U01AA501     0,020 Hr  Cuadrilla A                                                     33,24 0,66
U01AA011     0,150 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,92
U02AK001     0,350 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  3,59 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29.05 Ml  LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                    
Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec-
tos.

U01AA011     0,052 Hr  Peón suelto                                                     12,77 0,66
A03CF010     0,029 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 1,49
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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29.06 M3  EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos,  i/ ayuda manual en
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, compactación de la tierra resultante por me-
dios mecánicos hasta alcanzar el 95% según el ensayo Próctor Modificado, i/ acopio de tierras dentro del recinto
de la obra que se consideren que puedan ser utilizadas posteriormente, incluso transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero autorizado,en camión volquete de 10 Tm., considerando ida y vuelta, i/canon de vertede-
ro y permisos necesarios, carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,28
A03CF010     0,092 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 51,43 4,73
A03CA005     0,006 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                45,67 0,27
A03FB010     0,030 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      58,22 1,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

29.07 M3  HORM. CICLÓPEO HM-20 CIM. V. M.                                 
M3. Hormigón ciclópeo HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y pozos de ci-
mentación, elaborado, transportado y puesto en obra mediante vertido por medios manuales y colocación, i/ p.p.
de achique, picado y compactado, i/p.p. de armadura recta de diámetro 16mm en las esquinas de la zapata/cajón
de hormigón ciclópeo.

U01AA011     0,500 Hr  Peón suelto                                                     12,77 6,39
A02AA510     0,570 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 89,31 50,91
U04AF301     0,350 M3  Morro 80/150 mm.                                                30,57 10,70
D04AA201     3,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,98 2,94
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    70,90 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

29.08 M3  HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRÚA                             
M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elabora-
do en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colo-
cación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

U01AA011     0,600 Hr  Peón suelto                                                     12,77 7,66
A03KB010     0,600 Hr  PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                           5,18 3,11
A02FA400     1,000 M3  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    51,20 51,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    62,00 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

29.09 M3  HORM. HA-25/B/40/ IIa ZAP. V. BOMBA                             
M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., consistencia blanda, ela-
borado en central, en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S, cuantía según planos, separadores
de hormigón de 50 mm, vertido por medio de camión-bomba, i/ p.p. de vibrado, nivelado, encofrado, desencofra-
do, colocación y medios auxiliares. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

D04GC502     1,000 M3  HOR. HA-25/B/40/ IIa ZAP. V. B. CENT.                           89,80 89,80
D04AA201     40,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,98 39,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    129,00 3,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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29.10 Kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 
Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura de 410
N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo según detalle de planos de estructura, y pintura antioxidan-
te, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

U01FG405     0,034 Hr  Montaje estructura metal.                                       15,98 0,54
U06JA001     1,000 Kg  Acero laminado S275J0                                           0,92 0,92
U36IA010     0,010 Lt  Minio electrolítico                                             8,71 0,09
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

29.11 M2  MONTAJE PÓRTICOS METÁLICOS                                      
M2. Montaje de la estructura metálica aprovechada, realizada con soportes, cerchas y correas de acero laminado,
dispuestas de igual forma que en la cubierta desmontada, totalmente montada, i/ placas base, piezas de reposición
de acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, tornillería y dos manos de minio y una de impri-
mación, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

U01FG405     0,520 Hr  Montaje estructura metal.                                       15,98 8,31
U06JA001     2,600 Kg  Acero laminado S275J0                                           0,92 2,39
U36IA010     0,010 Lt  Minio electrolítico                                             8,71 0,09
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,80 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

29.12 M2  MONTAJE CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-75/320                      
M2. Montaje de cubierta aprovechada realizada con chapa de acero galvanizado de 0.7 mm. de espesor con perfil
especial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/
faldones laterales, reposición de chapa dañada, ejecución de cumbreras y limas, canalones y bajantes, paneles
traslúcidos y remates; p.p. de costes indirectos. Totalmente montada.

U01FO340     1,000 M2  M.o.colocac.cubierta chapa                                      5,92 5,92
0.1          0,020 M2  Ch.galv. 0,7mm Aceralia PL-75/320                               10,23 0,20
U12CZ015     3,000 Ud  Tornillería bimetal                                             0,16 0,48
U12NA530     0,050 Ml  Remat.galv.  lacado 0,6mm. des=300mm                            3,43 0,17
U12NA550     0,050 Ml  Remat.galv. lacado 0,6mm. des=650mm                             5,21 0,26
U12NA550B    0,200 Ml  Canalones y bajantes                                            0,94 0,19
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29.13 M2  SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                  
M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20
mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

U01AA007     0,150 Hr  Oficial primera                                                 13,91 2,09
U01AA011     0,150 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,92
D04PH015     1,000 M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     3,10 3,10
A02FA723     0,100 M3  HORM. HA-25/B/20/ I CENTRAL                                     68,84 6,88
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 30.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
30.01.01 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA150     1,000 ud  Mascarilla antipolvo                                            6,26 6,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

30.01.02 ud  FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO                                     
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA158     1,000 ud  Filtro mascarilla antipolvo                                     1,81 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

30.01.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA140     1,000 ud  Gafas antipolvo                                                 6,37 6,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

30.01.04 ud  GAFAS PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO                                 
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA120     1,000 ud  Gafas protectoras contra impacto                                5,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

30.01.05 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX - ANTIC.                                   
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM010     1,000 ud  Par guantes de goma látex-antic.                                1,36 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

30.01.06 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA100     0,200 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                11,80 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

30.01.07 ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP050     0,333 ud  Par polainas para soldador                                      22,78 7,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

30.01.08 ud  PAR GUANTES DE CUERO                                            
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM035     1,000 ud  Par guantes vacuno                                              1,97 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

30.01.09 ud  PROTECTOR MANOS R/PUNTERO                                       
Par de guantes p/puntero (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 140/92.

P31IM100     0,333 ud  Protector manos p/puntero                                       3,73 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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30.01.10 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC130     0,333 ud  Mandil cuero para soldador                                      7,62 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

30.01.11 ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR                                          
Par de manguitos soldador(amortizable en dos usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM080     1,000 ud  Par de manguitos soldador                                       2,88 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

30.01.12 ud  PAR GUANTES DIELÉCTRICOS                                        
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM050     0,333 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    27,82 9,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

30.01.13 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31SS080     0,200 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   10,31 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

30.01.14 ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                11,71 11,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

30.01.15 ud  TRAJE AGUA COMPLETO                                             
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      6,07 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

30.01.16 ud  PAR DE BOTAS DE GOMA                                            
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP010     1,000 ud  Par botas altas de agua (negras)                                5,73 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

30.01.17 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP030     1,000 ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    8,62 8,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

30.01.18 ud  CASCO DE SEGURIDAD CLASE N                                      
Casco de seguridad con arnés de adaptación y pantalla de seguridad para soldador. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad                                                 4,86 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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30.01.19 ud  PROTECTOR AUDITIVO                                              
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA200     1,000 ud  Cascos protectores auditivos                                    9,41 9,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

30.01.20 ud  PAR TAPONES AUDITIVOS                                           
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA210     1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona                                1,22 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

30.01.21 ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      
Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS120     1,000 ud  Cinturón de seguridad clase A                                   11,83 11,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

30.01.22 ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE B                                      
Cinturón de seguridad clase B con amarre dorsal doble regulación, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IS030     1,000 ud  Cinturón de seguridad clase B                                   20,65 20,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

30.01.23 ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE C                                      
Cinturón de seguridad clase C, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IS130     1,000 ud  Cinturón de seguridad clase C                                   27,33 27,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

30.01.24 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC060     1,000 ud  Cinturón portaherramientas                                      7,98 7,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

30.01.25 ud  FAJA ANTIVIBRATORIA                                             
Faja antivibratoria, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC050     1,000 ud  Faja antivibratoria                                             12,44 12,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 30.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
30.02.01 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.
U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,28
U42CC230     1,000 Ml  Cinta de balizamiento reflec.                                   0,33 0,33
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

30.02.02 ud  CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SO                                   
Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metalico, incluso colocación.

23.02.01.01  1,000     Cartel indicatico de riesgo                                     4,06 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

30.02.03 ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPOR                                  
Cartel indicativo de riesgo con soporte metalico, incluso colocación y desmontado.

23.02.02.01  1,000 ud  Cartel indicativo de riesgo                                     6,01 6,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

30.02.04 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,28
P31CA030     0,500 ud  Tapa provisional arqueta 63x63                                  5,74 2,87
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,12 1,12
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

30.02.05 ms  ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                   
Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intem-
perie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo mí-
nimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

U01AA007     0,150 Hr  Oficial primera                                                 13,91 2,09
U01AA011     0,150 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,92
P31CB080     1,000 m.  Alquiler valla pref. chapa h=2 m                                10,77 10,77
A03H060      0,050 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                            62,31 3,12
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

30.02.06 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

U01AA009     0,050 Hr  Ayudante                                                        12,94 0,65
U01AA011     0,050 Hr  Peón suelto                                                     12,77 0,64
P31CB121     0,200 ud  Puerta  chapa galvanizada 1x2 m.                                168,18 33,64
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,90 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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30.02.07 ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

U01AA009     0,050 Hr  Ayudante                                                        12,94 0,65
U01AA011     0,050 Hr  Peón suelto                                                     12,77 0,64
P31CB120     0,200 ud  Puerta chapa galvanizada 4x2 m.                                 409,34 81,87
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    83,20 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

30.02.08 m.  ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5m                                
Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostra-
dos cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 13,91 4,87
U01AA011     0,350 Hr  Peón suelto                                                     12,77 4,47
P31CM030     0,040 ud  Pórtico andamio 1,50 m.                                         28,00 1,12
P31CM040     0,160 ud  Cruceta para andamio 3 m.                                       11,42 1,83
P31CM050     0,080 ud  Base regulable para pórtico 400 mm.                             12,57 1,01
P31CM060     0,080 ud  Longitudinal para andamio 3 m.                                  5,03 0,40
23.02.08.7   1,000 m2  Chapa metálica galvanizada                                      7,74 7,74
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,40 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

30.02.09 m2  Protección andamio c/red PE de 10x5 m2                          
Protección de andamio con red de polietileno de 10x5 m2, en color verde.

MSCP.4b      0,015 m2  Red PE de 10x5 m2 andamios                                      0,66 0,01
U01AA011     0,133 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

30.02.10 m2  Protección hueco horizontal c/ malla                            
Protección de hueco horizontal con malla electrosoldada de 15 x15cm fijada al zuncho del hueco y empotrado un
metro en la capa de compresión, con cinta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos.

PEAM.3bb     1,050 m2  Mallazo ME 15x15 ø 5-5                                          1,33 1,40
MSCS18a      5,000 m   Banda señ bicolor plástico 10cm                                 0,04 0,20
MSCS.8a      2,000 m   Poste señales a galv 80x40x2mm                                  7,82 15,64
U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 13,91 1,39
U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,77 1,28
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

10 de abril de 2014 Página 85



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 30.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
30.03.01 u   Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                    

Extintor manual  de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  para fuegos de origen eléctrico, eficacia
UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.

MSIE.2a      0,333 u   Extintor CO2 34B 5 kg                                           90,75 30,22
U01AA008     0,100 Hr  Oficial segunda                                                 13,22 1,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,50 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 30.04 PROTECCIONES ELÉCTRICAS                                         
30.04.01 u   Lámpara portátil protegida 2 u                                  

Lámpara portátil para iluminación auxiliar formada por manguera aislada de 5 metros de longitud y portalámparas
aislado con goma protegido con cestilla de alambre de acero galvanizado plastificado, considerando 2 usos.

MSEW.2a      0,500 u   Lámpara portátil protegida                                      23,13 11,57
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,60 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

30.04.02 u   Par guantes dieléctricos 2 usos                                 
Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, considerando 2 usos.

MSPE.7a      0,500 u   Par guantes dieléctricos                                        18,12 9,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

30.04.03 u   Electrodo pica a cobreado ø1.4cm                                
Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 metros de longitud, colocada según
NTE-IEP/2.

MSET.2a      1,000 u   Electrodo pica a cobreado ø1.4cm                                16,56 16,56
U01AA007     0,080 Hr  Oficial primera                                                 13,91 1,11
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,70 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

30.04.04 m   Cable cobre desnudo 35mm2                                       
Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm de sección nominal, colocado según NTE-IEP/1.

MSET.1a      1,050 m   Cable cobre desnudo 35mm2                                       3,35 3,52
U01AA007     0,010 Hr  Oficial primera                                                 13,91 0,14
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 30.05 PERSONAL DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN                               
30.05.01 Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encar-
gado.

U42IA020     1,000 Hr  Formacion segurid.e higiene                                     11,27 11,27
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,30 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

30.05.02 u   Botiquín de urgencias                                           
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado.

MSME.4a      1,000 u   Botiquín de urgencias.                                          54,71 54,71
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    54,70 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

30.05.03 u   Reposición de botiquín                                          
Reposición de material de botiquín de urgencias.

MSME.5a      1,000 u   Reposición de botiquín.                                         51,41 51,41
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    51,40 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

30.05.04 u   Reconocimiento médico.                                          
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

MSMW.1a      1,000 u   Reconocimiento médico.                                          35,91 35,91
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,90 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 31 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
31.01 Ud  GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN                                 

Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de PAPEL Y
CARTÓN almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos resi-
duos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores,
canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el  t ipo de residuo codif icado de acuerdo a la l ista europea de residuos publ icada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construción y de-
molición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

31.02 Ud  GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO                                         
Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de VIDRIO alma-
cenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo
p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores,
canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el  t ipo de residuo codif icado de acuerdo a la l ista europea de residuos publ icada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construción y de-
molición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

31.03 Ud  GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICO                                       
Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de PLÁSTICO al-
macenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyen-
do p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores,
canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el  t ipo de residuo codif icado de acuerdo a la l ista europea de residuos publ icada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construción y de-
molición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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31.04 Ud  GESTIÓN RESIDUOS ORGÁNICOS                                      
Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de RESIDUOS
ORGÁNICOS almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos re-
siduos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores,
canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el  t ipo de residuo codif icado de acuerdo a la l ista europea de residuos publ icada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construción y de-
molición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

31.05 Ud  GESTIÓN RESIDUOS METÁLICOS                                      
Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de METALES al-
macenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyen-
do p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores,
canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el  t ipo de residuo codif icado de acuerdo a la l ista europea de residuos publ icada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construción y de-
molición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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31.06 Ud  GESTIÓN RESIDUOS YESO Y DERIVADOS                               
Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de YESO Y DERI-
VADOS almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos resi-
duos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores,
canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el  t ipo de residuo codif icado de acuerdo a la l ista europea de residuos publ icada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construción y de-
molición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

31.07 Ud  GESTIÓN RESIDUOS ARENA GRAVA Y OTROS ÁRIDOS                     
Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de ARENA, GRA-
VA Y OTROS ÁRIDOS almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para
dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores,
canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el  t ipo de residuo codif icado de acuerdo a la l ista europea de residuos publ icada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construción y de-
molición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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31.08 Ud  GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN                                       
Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de HORMIGÓN
almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,inclu-
yendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores,
canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el  t ipo de residuo codif icado de acuerdo a la l ista europea de residuos publ icada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construción y de-
molición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

31.09 Ud  GESTIÓN RESIDUOS LADRILLOS, AZULEJOS, CERÁMICOS                 
Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de LADRILLOS,
AZULEJOS Y CERÁMICOS almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra
para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores,
canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el  t ipo de residuo codif icado de acuerdo a la l ista europea de residuos publ icada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construción y de-
molición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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31.10 Ud  GESTIÓN RESIDUOS PÉTREOS                                        
Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de RESIDUOS
PÉTREOS almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos resi-
duos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores,
canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el  t ipo de residuo codif icado de acuerdo a la l ista europea de residuos publ icada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construción y de-
molición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

31.11 Ud  GESTIÓN RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS              
Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de RESIDUOS
POTENCIALMENTE PELIGROSOS almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de
la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores,
canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el  t ipo de residuo codif icado de acuerdo a la l ista europea de residuos publ icada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construción y de-
molición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 976,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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