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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
PROYECTO: FASE 1_  Reforma y ampliación del CIFP As Mercedes 
SITUACIÓN: Avenida de Madrid nº 75. Lugo 
 
1.1 AGENTES 

 
Promotor: El presente proyecto, se redacta por encargo de la CONSELLERÍA DE 

CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.  
XUNTA DE GALICIA 

 
Arquitectos: El equipo redactor es  UTE ALEXANDRA VÁZQUEZ MÜLLER- ROI 

FEIJOO REY, formada por los arquitectos: 
 
Alexandra Estefanía Vázquez Müller, colegiada nº 3.587 del 
C.O.A.G. 
Roi Feijoo Rey, colegiado nº 3.637 do C.O.A.G. 
Colaborador: Santiago García Camacho, colegiado nº 3.781 do 
C.O.A.G. 
 
Con domicilio en Avenida Habana, 27 entreplanta. 32003. Ourense

   
Directores de obra: Se determinará en su momento.
   
Director de la ejecución  
de la obra:  Se determinará en su momento. 
  
  
Otros técnicos intervinientes 
 
Seguridad y Salud:  
 
Autor del estudio: Alexandra Estefanía Vázquez Müller,  

colegiada nº 3.587 del C.O.A.G.  
 
Coordinador durante la ejecución  
de la obra:    Se determinará en su momento. 
  
 
Otros agentes:  
 
Redactor del Estudio Geotécnico:          INVECO S.L. 
 
Constructor: Se determinará en su momento 
 
Entidad de Control de proyecto:            Se determinará en su momento 
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1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
Antecedentes y condicionantes de partida:
  
En junio de 2013 se recibe por parte de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de 
la Xunta de Galicia el encargo de la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución para la ampliación y 
reforma del CIFP de As Mercedes, Lugo. 
 
En noviembre de 2013 se redacta el proyecto básico y  se procede a la supervisión técnica por parte de la 
Consellería. 
 
El proyecto de ejecución se desarrollará en 4 fases. 
 
  
Emplazamiento: 
  
Las obras que se recogen en el presente proyecto, se emplazan en el ayuntamiento de Lugo, en una parcela 
situada en la Avenida de Madrid nº75. 
 
La parcela tiene de referencia catastral 8620729PH1682S0001JO, tiene forma irregular, sensiblemente 
rectangular y los siguientes lindes: 
 
Norte Parcela edificada de referencia catastral 8620701PH1682S0001EO 
Sur Rúa Xesús Bal y Gay 
Este Avenida de Madrid 
Oeste Parcela edificada de referencia catastral 8620701PH1682S0001EO 
 
 
Entorno físico: 
 
La parcela donde se ubica el CIFP As Mercedes tiene forma irregular, sensiblemente rectangular y cuenta con 
una superficie total de 10.873 m2. La parcela es prácticamente plana, exceptuando la zona del acceso por la 
Avenida de Madrid donde la pendiente del terreno es más acentuada.  
 
Se trata de una parcela en esquina, y por tanto con dos frentes a la vía pública, por un lado a la Avenida de 
Madrid y por otro a la rúa Xesus Bal y Gay.  
 
La parcela pertenece a una manzana que el planeamiento califica como equipamiento comunitario dado 
que, además del CIFP As Mercedes, las parcelas vecinas también están ocupadas por varios equipamientos, 
entre ellos, el Conservatorio de Danza y la Escuela Oficial de Idiomas. Cabe mencionar que, entre esta 
última parcela y la parcela del CIFP, el terreno presenta un salto de cota importante, resuelto mediante un 
muro de contención de hormigón, quedando el CIFP ubicado en la cota más inferior de toda la manzana. 
 
 
Normativa urbanística:
 
La normativa urbanística vigente en este ayuntamiento es el PXOM de Lugo, aprobado definitivamente de 
forma parcial el 19/01/2012. 
 
También es de aplicación la Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, 
con sus últimas modificaciones. 
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Otras normativas: 
 
RD. 314/2006, Código Técnico de la Edificación.
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
 
EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS 
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS 
OFICIALES. 
 
 
 
Servicios urbanísticos e infraestructuras existentes: 
 
La parcela donde se ubicará el centro dispone de los siguientes servicios:
 
- Acceso rodado de uso público adecuado a la implantación. 
- Abastecimiento de agua procedente de la red comunitaria del ayuntamiento de Lugo . 
- Evacuación y tratamiento de aguas residuales, que se conectará a la red de alcantarillado del referido  
ayuntamiento. 
- Suministro de energía eléctrica. 
- Suministro de telefonía. 
- Suministro de gas. 

 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Objeto del proyecto: 
 
Ante la necesidad de aumentar y modificar el programa  dedicado a talleres y aularios del centro existente, 
IES As Mercedes, para convertirlo en un Centro Integrado de Formación Profesional se hace imprescindible 
acometer una ampliación y reforma del centro actual que mejore sus condiciones espaciales, de uso y de 
iluminación. 

 
Programa de necesidades: 
 
El programa funcional demandado consiste en la construcción de aulas y talleres para acoger 4  familias de 
Formación Profesional y redistribución de servicios y área administrativa del centro existente. En esta primera 
fase del proyecto de ejecución se desarrollará tan solo una parte del programa de necesidades de la familia 
de Instalación y mantenimiento y el salón de actos de planta semisótano. 
 
Las superficies de todo el programa planteado, organizadas por plantas y en función de si se realizan en la 
ampliación propuesta o en el edificio existente, son las siguientes: 
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Cuadro de superficies útiles en PLANTA SEMISÓTANO: 
 

  FASE 1 FASE 2 FASE 3 CIFP 
EXISTENTE 

CIFP 
AMPLIACIÓN 

 

01. ZONA DOCENTE   
E. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS   
E.06 Cabina técnica salón de actos 7,62 m²   7,62 m²
E.07 Salón de actos 170,00 m²   170,00 m²
F. SERVICIOS   
F.01 Montacargas 6,75 m²   6,75 m²
F.06 Aseos salón de actos 11,23 m²   11,23 m²
F.07 Aseo adaptado salón de actos 4,90 m²   4,90 m²
    

03. SERVICIOS COMUNES   
S.02 Cuarto de limpieza 6,80 m²   6,80 m²
S.03 Almacén general 68,57 m²   68,57 m²
S.13 Almacenes en semisótano existente  69,69 m² 
    

04. ESPACIOS DE CIRCULACIÓN   
EC.05 Vestíbulo salón de actos 56,48 m²   56,48 m²
EC.06 Vestíbulos semisótano 19,57 m²   19,57 m²

 

 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 351,92 m²  69,69 m² 351,92 m²
 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA 453,30 m²  95,63 m² 453,30 m²
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Cuadro de superficies útiles en PLANTA BAJA: 
 

  FASE 1 FASE 2 FASE 3 CIFP 
EXISTENTE 

CIFP 
AMPLIACIÓN 

 

01. ZONA DOCENTE   
A. TRANSPORTE Y MENTENIMIENTO DE VEHÍCULOS   
A.01 Aula polivalente 01   60,33 m²
A.02 Aula polivalente 02   63,56 m²
A.03 Aula polivalente 03   60,09 m²
A.04 Aula polivalente 04   61,87 m²
A.05 Aula polivalente 05   60,52 m²
A.07 Taller de chapa [compartido con A.08]   
A.08 Taller de estructuras del vehículo   276,15 m²
A.09 Taller de pintura + laboratorio de colorimetría   214,29 m²
A.10 Taller de transmisiones   210,61 m²
A.11 Laboratorio de electricidad y pneumohidráulica   136,05 m²
A.12 Taller de motores con laboratorio   166,37 m²
A.13 Taller de equipamientos y aperos 

Taller de fuerza, detección, suspensión y guiado 
  306,25 m²

B. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO   
B.05 Taller de instalaciones térmicas 210,40 m²   210,40 m²
B.06 Taller de técnicas de montaje 160,03 m²   160,03 m²
B.08 Taller de mecanizado 137,70 m²   137,70 m²
E.  ESPACIOS COMPLEMENTARIOS   
E.01 Aula multimedia 

[aula+sala reuniones+cuarto instalaciones] 
 110,45 m²  

E.02 Vivero de empresas [vivero+despacho]  87,27 m² 
E.03 Biblioteca   167,08 m²
E.04 Cafetería  110,15 m² 
F. SERVICIOS   
F.02 Vestuarios-aseos alumnado femenino   39,98 m²
F.03 Vestuarios-aseos alumnado masculino   40,08 m²
F.04 Vestuarios-aseos minusválidos   13,59 m²
F.05 Espacio para taquillas   20,75 m²
    

02. ZONA DE ADMINISTRACIÓN Y PROFESORADO   
AD.01 Secretaría-administración  23,50 m² 37,82 m²
AD.02 Conserje  13,77 m² 
AD.03 Despacho Secretario  17,96 m² 
AD.04 Despacho Jefe de estudios  18,22 m² 
AD.05 Despacho Subdirector  18,59 m² 
AD.06 Despacho Director  35,46 m² 
AD.07 Sala de profesores  55,07 m² 
AD.08 Departamento [sala con ordenadores]  36,41 m² 
AD.09 Departamento de calidad  18,64 m² 
AD.10 Vestuarios-aseos profesorado  18,69 m² 
    

03. SERVICIOS COMUNES   
S.01 Vestuarios-aseos personal no docente   20,71 m²
S.02 Cuarto de limpieza familia Transporte 

Cuarto de limpieza familia Inst. y Mantenimiento 5,65 m² 
  8,52 m²

 5,65 m² 
S.03 Almacén General

Almacén familia Transporte 
Almacén biblioteca 

30,55 m² a completar  5,84 m² 39,79 m²
17,72 m² 
4,54 m² 

S.07 Cuarto de cuadros eléctricos y contadores   7,68 m²
S.08 Cuarto rack telecomunicaciones  6,82 m² 
    

04. ESPACIOS DE CIRCULACIÓN   
EC.01 Hall acceso  43,34 m² 18,33 m²
EC.02 Vestíbulo principal  98,76 m² 
EC.03 Corredores-pasillos-vestíbulos escaleras 64,52 m²  203,76 m² 444,87 m²
EC.04 Corredores-pasillos acceso salón de actos 42,68 m²   42,68 m²

 

 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 651,53 m²  922,90 m² 3066,96 m²
 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA 767,85 m²  1091,33 m² 3351,37 m²

 
  
 



REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CIFP AS MERCEDES_ LUGO                                                                                      febrero 2014 

Proyecto de ejecución _ FASE 1                                                                                                            I.1Memoria descriptiva_REV.1

 

7 de 11 

 

 
Cuadro de superficies útiles en PLANTA PRIMERA: 
 

  FASE 1 FASE 2 FASE 3 CIFP 
EXISTENTE 

CIFP 
AMPLIACIÓN 

 

01. ZONA DOCENTE   
A. TRANSPORTE Y MENTENIMIENTO DE VEHÍCULOS   
A.06 Taller de gestión y logística   60,45 m²
B. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO   
B.01 Aula polivalente 01   60,15 m²
B.02 Aula polivalente 02   60,45 m²
B.03 Aula técnica 01 "Schneider" en desuso* + almacén 80,33 m² a completar   106,28 m²
B.04 Aula técnica 02 101,95 m²   101,95 m²
B.07 Taller de instalaciones eléctricas y automatismos  120,44 m² 
C. ENERGÍA Y AGUA   
C.01 Aula polivalente   62,89 m²
C.02 Aula técnica   87,71 m²
C.03 Taller de energías fotovoltaicas  90,59 m² 
C.04 Taller de control y operaciones  105,21 m² 
C.05 Taller de instalaciones solares   184,05 m²
C.06 Taller de instalaciones térmicas  182,00 m² 
*C.07 Espacio exterior sistemas eólicos y fotovoltaicos   
*C.08 Espacio exterior instalaciones solares   162,42 m²
E.  ESPACIOS COMPLEMENTARIOS   
E.05 Departamento de información y orientación 

profesional 
 26,73 m²  

F. SERVICIOS   
F.02 Aseos alumnado femenino  8,94 m² 20,07 m²
F.03 Aseos alumnado masculino  9,09 m² 21,94 m²
F.04 Aseos minusválidos  4,82 m² 5,61 m²
    

03. SERVICIOS COMUNES   
S.02 Cuarto de limpieza general 

Cuarto de limpieza familia Energía y Agua 
6,10 m²

 
  

4,34 m² 
6,10 m²

 
S.03 Almacén familia Energía y Agua  13,51 m² 
    

04. ESPACIOS DE CIRCULACIÓN   
EC.03 Corredores-pasillos-vestíbulos escaleras 57.58 m²  277,10 m² 321,01 m²

 

 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 245,96 m²  842,77 m² 1097,48 m²
 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA 328,40 m²  1018,50 m² 1277,63 m²

 
 
Cuadro de SUPERFICIES TOTALES: 
 

  FASE 1 FASE 2 FASE 3 CIFP 
EXISTENTE 

CIFP 
AMPLIACIÓN 

 

 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 1249,41 m²  2895,49 m² 4509,30 m²
 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA 1549,55 m²  3469,77 m² 5054,77 m²
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Justificación y descripción de la solución adoptada: 
 
El proyecto pretende dar respuesta al programa de necesidades indicado por la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria. 
 
El programa del centro se organiza tratando de agrupar lo máximo posible las aulas y talleres destinados a 
una misma familia profesional y al mismo tiempo posibilitar una relación directa y ordenada entre todas ellas. 
 
La ampliación del centro se sitúa donde actualmente se encuentran los talleres. Interiormente se conecta con 
el edificio existente creando circulaciones continuas en todas sus plantas en torno al patio exterior central, 
haciendo que el movimiento en el interior del centro sea sencillo y fácilmente comprensible por cualquier 
usuario. 
 
Los talleres de mayores dimensiones y con instalaciones especiales se sitúan en la planta baja de la 
ampliación para permitir el acceso directo desde el exterior, tanto peatonal como rodado. Gracias a su 
ubicación y al tratarse de un volumen de una única altura, los talleres se pueden iluminar cenitalmente en 
toda su superficie. 
 
El resto de las aulas y aquellos talleres que por su configuración lo permiten, se distribuyen en planta primera 
y segunda de forma lineal en torno a los corredores de distribución y el patio, agrupadas por familias y 
fácilmente identificables. 
 
En planta baja se recupera el espacio exterior abierto vinculado a la cafetería existente y a la biblioteca de 
nueva construcción que cierra el edificio en uno de sus frentes. 
 
Exteriormente se propone un edificio austero pero representativo, realizado con materiales de alta  
durabilidad (fachada de paneles prefabricados de hormigón de grandes dimensiones) y fácil mantenimiento 
que permitan desarrollar la actividad en el centro durante muchos años. 
 
La ejecución de la obra completa se desarrollará en cuatro fases, tal como se detallaba en los planos que 
acompañan al proyecto básico. En este documento se desarrolla el proyecto de ejecución de la Fase 1 en el 
cual se llevarán a cabo las siguientes obras: 
 
- Fase 1: Desmontaje de la cubierta de la pista polideportiva exterior y aprovechamiento de parte de la 
misma para cubierta de zona de aparcamiento. 
Construcción del volumen que avanza sobre la fachada principal del edificio existente, compuesto por planta 
semisótano (salón de actos, almacén general), planta baja destinada a talleres (taller de instalaciones 
térmicas, taller de técnicas de montaje y taller de mecanizado) y planta primera destinada a aulas (aula 
técnica 02 de instalación y mantenimiento y aula técnica Schneider)  
 
Resumidamente cada una de las fases restantes constará de las siguientes obras: 
 
- Fase 2: Demolición de talleres existente y construcción de todo el volumen de planta baja destinada a 
talleres y conexión en planta baja del edificio existente a través de la pasarela. 
 
- Fase 3: Demolición de los volúmenes adosados a cafetería situados en el patio. Construcción del resto de la 
ampliación, es decir, aulas, servicios, biblioteca y todas las conexiones en planta baja y el resto de aulas en 
planta primera. 
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- Fase 4: Demolición interior y reforma del edificio existente. 
En este documento se desarrolla el proyecto de ejecución de la Fase 1 anteriormente descrita. 

 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
Éstos se encuentran debidamente justificados en el punto 3. Memoria constructiva que se adjunta en la 
memoria de este proyecto. 

 
 
1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
SEGURIDAD 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, 
DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-SE-F de Fábrica y 
DB-SE-M de Madera, así como en la norma EHE-08 de Hormigón Estructural y NCSE de construcción 
sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las 
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de 
modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a 
la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente 
la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. 
 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes 
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes, y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuración de los espacios, y a los 
elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los fines 
previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios. Éste se ha proyectado 
facilitando el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas 
con discapacidad. 
 
HABITABILIDAD 
 
HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y protección 
del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. El conjunto de la edificación proyectada 
dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños, de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, de medios para que sus recintos se 
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 
su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
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expulsión del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles 
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua y 
de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las 
precipitaciones atmosféricas. 
 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR y en la normativa de ruido de referencia en la 
Comunidad Autónoma, de tal forma que el ruido percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan 
con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio y con el RD. 47/2007 de Certificación 
Energética de los edificios. 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen de verano y 
de invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
En cuanto a las instalaciones de calefacción, se proyecta la sustitución de las 2 calderas de gasóleo existentes 
por calderas de gas natural más eficientes, dimensionadas para obtener mejores rendimientos que las 
existentes. La caldera actualmente situada en el edificio existente se mantendrá hasta la ejecución de la fase 4 
(reforma interior del edificio existente), momento en el cual será sustituida por la de gas natural. 
 
FUNCIONALIDAD 
 
UTILIZACIÓN 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SUA, de tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 
 
ACCESIBILIDAD 
El proyecto se ajusta a lo establecido en la normativa de accesibilidad de referencia en la Comunidad 
Autónoma, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios. 
 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN 
El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de telecomunicaciones, 
ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD Ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación, y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones y en la ORDEN CTE/1296/2003 que lo desarrolla. Además se ha facilitado el acceso de 
los servicios postales. 
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LIMITACIONES DE USO 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 
 

 
1.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Se realizará la Gestión de residuos de la construcción, así como la redacción del debido Plan y obtención de 
los certificados y demás documentación acreditativa de la Gestión de los residuos de la obra, según la 
Normativa vigente. 
 
 
1.6  CONTROL DE CALIDAD 
 
Se realizará el Control de Calidad durante la ejecución de la obra, por Laboratorio homologado según 
programación establecida por la Dirección Facultativa. 
 

 
1.7  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El presupuesto de ejecución material de las citadas obras (incluyendo las 4 fases anteriormente descritas) 
asciende a la cantidad de 4.027.829,70 € (cuatro millones veintisiete mil ochocientos veintinueve euros con 
setenta céntimos de euro). 
 
Tal como se detalla en anexo adjunto, la valoración económica  (P.E.M.) de la FASE 1 es la siguiente: 
 
FASE 1: 1.225.931,49 €

 
 
 
 
Ourense, febrero de 2014 
Los arquitectos,  
 
 

                                                   

Fdo. Alexandra Estefanía Vázquez Müller                            Fdo. Roi Feijoo Rey 

 
 
                                                     

 


