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4. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
4.1 DB-SE   EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
  
 
PROYECTO: FASE 1_  Reforma y ampliación del CIFP As Mercedes 
SITUACIÓN: Avenida de Madrid nº 75. Lugo 
 
 
El cumplimiento de este DB-SE se justifica en la Memoria de cálculo de estructura que se adjunta. 
 
 
 
 
Ourense, febrero de 2014. 
Los arquitectos,  
 

                                                   

Fdo. Alexandra Estefanía Vázquez Müller                            Fdo. Roi Feijoo Rey 

 


