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ANEXOS A LA MEMORIA 

15. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
PROYECTO: FASE 1_  Reforma y ampliación del CIFP As Mercedes 
SITUACIÓN: Avenida de Madrid nº 75. Lugo 
 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El plazo que se ha fijado para las obras objeto de este proyecto es el siguiente: 
 

* Ocho meses (8 meses) 
 

 
 
 
Ourense, febrero de 2014 
Los arquitectos, 
 

                                                   

Fdo. Alexandra Estefanía Vázquez Müller                            Fdo. Roi Feijoo Rey 

 
 
 
 
 
          

 


