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Hoja resumen de los datos generales: 

 
Fase Proyecto: PROYECTO DE EJUCIÓN . FASE 1
 

Título Proyecto: REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CIFP AS MERCEDES
 

Emplazamiento: Avenida de Madrid nº75 . Lugo
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ÍNDICE DE PLANOS 
 
URBANISMO 
 
01_ U01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO_ REV.1 e. 1/2000  1/500 
   
ESTADO ACTUAL 
   
02_ EA01 URBANIZACIÓN e. 1/200 
03_ EA02 PLANTA SEMISÓTANO + PLANTA BAJA e. 1/200 
04_ EA03 PLANTA PRIMERA e. 1/200 
05_ EA04 PLANTA SEGUNDA e. 1/200 
06_ EA05 PLANTA DE CUBIERTAS e. 1/200
07_ EA06 ALZADOS e. 1/200 
08_ EA07 SECCIONES e. 1/200 
09_ EA08 COTAS. PLANTA BAJA_REV.1  e. 1/200
10_ EA09 COTAS. PLANTA PRIMERA e. 1/200 
11_ EA10 COTAS. PLANTA SEGUNDA e. 1/200
   
ESTADO REFORMADO_ PROYECTO 
   
12_ A01 URBANIZACIÓN_REV.1   e. 1/200 
13_ A02 ARQUITECTURA. PLANTA SEMISÓTANO_ REV.1  e. 1/100 
14_ A03 ARQUITECTURA. PLANTA BAJA_REV.1  e. 1/100
15_ A04 ARQUITECTURA. PLANTA PRIMERA_REV.1  e. 1/100 
16_ A05 ARQUITECTURA. PLANTA DE CUBIERTAS_REV.1  e. 1/100
17_ A06 ARQUITECTURA. ALZADOS NORTE Y OESTE_REV.1  e. 1/200  1/100 
18_ A07 ARQUITECTURA. ALZADO SUR Y SECCIÓN AA'_REV.1  e. 1/200  1/100 
19_ A08 ARQUITECTURA. SECCIONES BB' + CC'_REV.1  e. 1/100
   
ESTRUCTURA 
 
20_ E01 ESTRUCTURA. CIMENTACIÓN_REV.1  e. 1/50 
21_ E02 ESTRUCTURA. PLANTA SEMISÓTANO_REV.1  e. 1/50
22_ E03 ESTRUCTURA. PLANTA BAJA_REV.1  e. 1/50 
23_ E04 ESTRUCTURA. PLANTA PRIMERA_REV.1  e. 1/50
24_ E05 ESTRUCTURA. PLANTA DE CUBIERTA_REV.1  e. 1/50
 
CONSTRUCCIÓN 
 
25_ C01 PLANTA SEMISÓTANO_REV.1  e. 1/50
26_ C02 PLANTA BAJA_REV.1  e. 1/50 
27_ C03 PLANTA PRIMERA_REV.1  e. 1/50 
28_ C04 COTAS. PLANTA SEMISÓTANO_REV.1  e. 1/50
29_ C05 COTAS. PLANTA BAJA_REV.1  e. 1/50 
30_ C06 COTAS. PLANTA PRIMERA_REV.1  e. 1/50
31_ C07 SECCIÓN BB'_REV.1  e. 1/50 
32_ C08 SECCIÓN CC'_REV.1 e. 1/50 
33_ C09 SECCIÓN AA'_REV.1  e. 1/50 
34_ C10 DETALLES SECCIÓN BB'_REV.1   e. 1/10 
35_ C11 DETALLES SECCIÓN BB'_REV.1   e. 1/10
36_ C12 DETALLES SECCIÓN CC'_REV.1   e. 1/10
37_ C13 DETALLES SECCIÓN CC'_REV.1    e. 1/10
38_ C14 DETALLES SECCIÓN AA'_REV.1    e. 1/10
39_ C15 ACABADOS. PLANTA SEMISÓTANO_REV.1    e. 1/50 
40_ C16 ACABADOS. PLANTA BAJA_REV.1    e. 1/50
41_ C17 ACABADOS. PLANTA PRIMERA_REV.1    e. 1/50
42_ C18 CARPINTERÍA EXTERIOR 1_REV.1    e 1/50 1/10 
43_ C19 CARPINTERÍA EXTERIOR 2_REV.1    e 1/50 1/10
44_ C20 CARPINTERÍA INTERIOR 1_REV.1    e 1/50 1/10 
45_ C21 CARPINTERÍA INTERIOR 2_REV.1    e 1/50 1/10 
46_ C22 MEMORIA DE PANELES PREFABRICADOS 1_REV.1    e. 1/200  1/50
47_ C23 MEMORIA DE PANELES PREFABRICADOS 2_REV.1   e. 1/200  1/50 
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CUMPLIMIENTO CTE-DB-SI 
   
48_ SI01 EVACUACIÓN. PLANTA SEMISÓTANO_REV.1  e. 1/100
49_ SI02 EVACUACIÓN. PLANTA BAJA_REV.1  e. 1/100
50_ SI03  EVACUACIÓN. PLANTA PRIMERA_REV.1   e. 1/100 
51_ SI04 DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA SEMISÓTANO_REV.1   e. 1/100 
52_ SI05 DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA_REV.1   e. 1/100 
53_ SI06 DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA. PLANTA PRIMERA _REV.1  e. 1/100 
54_ SI07 SEÑALIZACIÓN. PLANTA SEMISÓTANO_REV.1  e. 1/100
55_ SI08 SEÑALIZACIÓN. PLANTA BAJA_REV.1  e. 1/100
56_ SI09 SEÑALIZACIÓN. PLANTA PRIMERA _REV.1 e. 1/100
   
CUMPLIMIENTO CTE-DB-SUA, ACCESIBILIDADE D 35/2000 Y ORDENANZA MUNICIPAL 
   
57_ SUA01 PLANTA SEMISÓTANO  e. 1/100 
58_ SUA02 PLANTA BAJA  e. 1/100 
59_ SUA03 PLANTA PRIMERA  e. 1/100 
 
INSTALACIONES 
   
60_ IF01 FONTANERÍA. DISTRIBUCIÓN GENERAL_REV.1     e. 1/100
61_ IF02 FONTANERÍA. PLANTA SEMISÓTANO_REV.1     e. 1/50
62_ IF03 FONTANERÍA. PLANTA BAJA_REV.1     e. 1/50 
63_ IF04 FONTANERÍA. PLANTA PRIMERA_REV.1     e. 1/50
64_ IS01 SANEAMIENTO. PLANTA SEMISÓTANO_REV.1     e. 1/50 
65_ IS02 SANEAMIENTO. DISTRIBUCIÓN GENERAL_REV.1     e. 1/100 
66_ IS03 SANEAMIENTO. PLANTA BAJA_REV.1     e. 1/50
67_ IS04 SANEAMIENTO. PLANTA PRIMERA_REV.1     e. 1/50 
68_ IS05 SANEAMIENTO. PLANTA DE CUBIERTAS_REV.1     e. 1/50
69_ IV01 VENTILACIÓN. PLANTA SEMISÓTANO_REV.1     e. 1/50 
70_ IV02 VENTILACIÓN. PLANTA BAJA_REV.1    e. 1/50 
71_ IV03 VENTILACIÓN. PLANTA PRIMERA_REV.1     e. 1/50
72_ IV04 VENTILACIÓN. PLANTA DE CUBIERTAS_REV.1    e. 1/50
73_ IV05 EXTRACCIÓN ESPECÍFICA TALLERES_REV.1     e. 1/50
74_ IC01 CALEFACCIÓN. PLANTA SEMISÓTANO_REV.1     e. 1/50
75_ IC02 CALEFACCIÓN. PLANTA BAJA_REV.1     e. 1/50 
76_ IC03 CALEFACCIÓN. PLANTA PRIMERA_REV.1     e. 1/50
77_ IC04 CALEFACCIÓN. PLANTA DE CUBIERTAS_REV.1     e. 1/50 
78_ IE01 ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA SEMISÓTANO_REV.1     e. 1/50
79_ IE02 ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. DISTRIBUCIÓN GENERAL_REV.1    e. 1/100
80_ IE03 ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA BAJA_REV.1     e. 1/50 
81_ IE04 ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA PRIMERA_REV.1     e. 1/500
82_ IE05 ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA SEMISÓTANO_REV.1     e. 1/50 
83_ IE06 ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA BAJA_REV.1     e. 1/50
84_ IE07 ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA PRIMERA_REV.1     e. 1/50
85_ IE08 ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA DE CUBIERTAS_REV.1     e. 1/50 
86_ IE09 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES. CUADRO GENERAL_REV.1   
87_ IE10 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES. CUADROS RED_REV.1    
88_ IE11 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES. CUADROS RED_REV.1   
89_ IE12 ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES. CUADROS GRUPO_REV.1   
90_ IE13 ELECTRICIDAD. PUESTA A TIERRA. CIMENTACIÓN_REV.1     e. 1/100 
91_ IG01 GAS. PLANTA BAJA _REV.1    e. 1/50
   
 
SEGURIDAD Y SALUD 
   
92_ SS01 ÁREAS DE TRABAJO  e. 1/200
93_ SS02 ORDENACIÓN DE LA OBRA  e. 1/200
94_ SS03 PROTECCIONES COLECTIVAS. PLANTA SEMISÓTANO  e. 1/100 
95_ SS04 PROTECCIONES COLECTIVAS. PLANTA BAJA  e. 1/100
96_ SS05 PROTECCIONES COLECTIVAS. PLANTA PRIMERA  e. 1/100
97_ SS06 PROTECCIONES COLECTIVAS. PLANTA DE CUBIERTAS  e. 1/100
98_ SS07 PROTECCIONES COLECTIVAS. ALZADO NORTE Y OESTE  e. 1/100
99_ SS08 PROTECCIONES COLECTIVAS. ALZADO SUR  e. 1/100 
100_ SS09 DETALLES DE SEGURIDAD 
   
ANEXO 1.  TRASLADO DE CUBIERTA METÁLICA 
101_ ANEXO1 TRASLADO DE CUBIERTA METÁLICA
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