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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                   EUROS    %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

  
 Página 1  

 
1 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  20.489,00 100,00 

  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 20.489,00 

 
 13,00 % Gastos generales .............................  2.663,57 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.229,34 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 3.892,91 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  5.120,20 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 29.502,11 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 29.502,11 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS DE EURO.
  

  
Ourense, febrero de 2014 

Los arquitectos, 

 

                                                   

Fdo. Alexandra Estefanía Vázquez Müller                            Fdo. Roi Feijoo Rey 
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