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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
 
01.01 Ud   INSTALACIONES NECESARIAS                                        
  

 Ud. Partida alzada para la anulación y/o traslado y/o conexión de las instalaciones urbanas necesa-  
 rias de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y pluviales, energía eléctrica..etc,  
 incluidas comprobaciones previas, conexionado, permisos por parte de las empresas suministrado-  
 res y trabajos necesarios.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 400,00 400,00 
01.02 M3   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN  HA c/mart+compr                           

 M3. Demolición de cimentación de hormigón armado con martillo rompedor y compresor de aire, con  
 retirada de escombros, carga y p.p. de costes indirectos.  
 
 Zapatas pilares afectados por la nueva 3 2,00 2,00 0,60 7,20 
 construcción  
 Zapatas pilares afectados por la nueva 1 2,00 2,00 0,60 2,40 
 vía talleres  
  ______________________________________________________  

 9,60 17,06 163,78 
01.03 M2   DEMOL. SOLERA HA. 15/20 CM. C/COM.                                

 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón armado, de 15/20 cm. de espesor, con martillo  
 compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p.  
 de costes indirectos, según NTE/ADD-19.  
 
 Zona pista polideportiva afectada por 1 23,52 14,28 335,87 
 la nueva edificación  
 Taludes para excavación de sótano 1 23,52 3,50 82,32 
 1V/1H  
 1 14,28 3,50 49,98 
 Zona pista polideportiva afectada por 1 14,28 4,40 62,83 
 la nueva vía servicio  
 
  ______________________________________________________  

 531,00 5,35 2.840,85 
01.04 M2   DEMOL. ACERA S/MORT. C/COMPR.                                     

 M2. Demolición, con martillo compresor de 2000 l/min., de  acera de baldosa hidráulica estriada (in-  
 cluida solera), i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes  
 indirectos.  
 
 Acera polideportivo 1 43,45 2,43 105,58 
 Acera acceso edificio existente 1 15,54 1,25 19,43 
 Acera fachada oeste talleres 1 25,32 4,85 122,80 
  ______________________________________________________  

 247,81 3,95 978,85 
01.05 Ml   LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                      

 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de  
 costes indirectos.  
 
 Acera polideportivo 1 43,45 43,45 
 Acera acceso edificio existente 1 15,54 15,54 
 Acera fachada oeste talleres 1 25,32 25,32 
  ______________________________________________________  

 84,31 2,22 187,17 
01.06 M2   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 

 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavado-  
 ra, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 
 Vía entre edificio existente y 1 43,45 6,73 292,42 
 polideportivo  
 
  ______________________________________________________  

 292,42 1,72 502,96 
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01.07 M3   LEVANTADO COMPRES. ESCALERAS HORM.                                

 M3. Levantado con compresor de escalinata de acceso  esdificio actual y graderío de hormigón de  
 pista polideportiva, medido sobre perfil,  i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar  
 de obra y p.p. de costes indirectos.  
 
 Zona graderío afectada por la nueva 8 23,52 0,90 0,25 42,34 
 edificación  
 
 Talud para excavación de semisótano 8 3,50 0,90 0,25 6,30 
 
 Zona graderío afectado por la nueva 8 4,40 0,90 0,25 7,92 
 vía servicio y patio inglés  
 
 Escaleras acceso a edificio existente 1 15,32 0,25 0,15 0,57 
 1 15,92 0,25 0,15 0,60 
 2 3,02 0,25 0,15 0,23 
  ______________________________________________________  

 57,96 22,08 1.279,76 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ..........................................................  6.353,37 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
02.01 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                     

 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de  
 1,50 m3. de capacidad de cazo, i/ ayuda manual en zonas de difícil acceso, con extracción de tierra  
 a los bordes, en vaciado,i/ acopio de tierras dentro del recinto de la obra que se consideren que pue-  
 dan ser utilizadas posteriormente, incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertede-  
 ro autorizado,en camión volquete de 10 Tm., considerando ida y vuelta, i/canon de vertedero y per-  
 misos necesarios, carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 
 Semisótano desde cota -2.40m 1 23,52 14,28 3,30 1.108,36 
 Taludes correspondientes 1 23,52 3,50 1,75 144,06 
 1 14,28 3,50 1,75 87,47 
 
 Patio ingés salida semisótano 1 14,28 1,25 3,30 58,91 
 Taludes correspondientes 1 14,28 3,50 1,75 87,47 
 2 1,25 3,50 1,75 15,31 
 
 Semisótano desde zona de graderío 1 23,52 2,47 3,75 217,85 
 1 6,86 4,95 4,40 149,41 
 Taludes correspondientes 1 16,66 4,00 2,00 133,28 
 1 4,95 4,00 2,00 39,60 
 1 6,86 4,00 2,00 54,88 
 1 7,42 4,00 2,00 59,36 
 
 Forjado sanitario en Planta Baja 1 10,63 6,61 1,10 77,29 
 1 15,90 2,95 1,10 51,60 
 
 Solera en Planta Baja (talleres) i/ 1 15,90 13,46 0,40 85,61 
 murete sur en solera  
  ______________________________________________________  

 2.370,46 4,36 10.335,21 
02.02 M3   TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                   

 M3. Formación de terraplén (1V/1H) a expensas de la ejecución del muro, con tierras procedentes  
 de la excavación que se consideren apropiadas y siempre autorizado por la D.F. y atestigüen los  
 ensayos,  incluso extensión, humectación, compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibra-  
 torio, perfilado de los taludes, rasanteo de la superficie de coronación, totalmente consolidado y con  
 p.p de medios auxiliares. Incluido el relleno y compactado con la tierra acopiada del trasdosado del  
 muro de hormigón una vez ejecutado y correctamente impermeabilizado y aislado.  
   
 Semisótano desde cota -2.40m  
 Taludes correspondientes 1 23,52 3,50 1,75 144,06 
 1 14,28 3,50 1,75 87,47 
 
 Patio ingés salida semisótano 3,30 
 Taludes correspondientes 1 14,28 3,50 1,75 87,47 
 2 1,25 3,50 1,75 15,31 
 
 Semisótano desde zona de graderío  
 
 Taludes correspondientes 1 16,66 4,00 2,00 133,28 
 1 4,95 4,00 2,00 39,60 
 1 6,86 4,00 2,00 54,88 
 1 7,42 4,00 2,00 59,36 
  ______________________________________________________  

 621,43 3,92 2.436,01 
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02.03 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                      

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos,  i/  
 ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, compacta-  
 ción de la tierra resultante por medios mecánicos hasta alcanzar el 95% según el ensayo Próctor  
 Modificado, i/ acopio de tierras dentro del recinto de la obra que se consideren que puedan ser utiliza-  
 das posteriormente, incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autoriza-  
 do,en camión volquete de 10 Tm., considerando ida y vuelta, i/canon de vertedero y permisos nece-  
 sarios, carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
   
   
   
   
   
 
 Planta baja  
 Zapatas sobre pozos de cimentación  
 Z-A6 1 3,00 3,00 3,00 27,00 
 Z-A7 1 3,20 3,20 3,00 30,72 
 Z-B6 1 3,60 3,60 3,00 38,88 
 Z-B7 1 3,40 3,40 3,00 34,68 
 Z-C5 1 3,60 3,60 3,00 38,88 
 Z-C6 1 3,80 3,80 3,00 43,32 
 Z-C7 1 3,80 3,80 3,00 43,32 
 Z-D5 1 3,20 3,20 3,00 30,72 
 Z-D6 1 3,20 3,20 3,00 30,72 
 Z-D7 1 3,20 3,20 3,00 30,72 
 
  ______________________________________________________  

 348,96 8,27 2.885,90 
02.04 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas para  
 zapatas aisladas y de muros,  i/ ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de  
 restos a los bordes, compactación de la tierra resultante por medios mecánicos hasta alcanzar el  
 95% según el ensayo Próctor Modificado, i/ acopio de tierras dentro del recinto de la obra que se  
 consideren que puedan ser utilizadas posteriormente, incluso transporte de tierras procedentes de ex-  
 cavación a vertedero autorizado,en camión volquete de 10 Tm., considerando ida y vuelta, i/canon  
 de vertedero y permisos necesarios, carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
   
   
 
 Planta semisótano  
 Zapatas semisótano  
 Z-B1 1 1,80 1,80 0,70 2,27 
 Z-B2 1 2,80 2,80 0,70 5,49 
 Z-B3 1 2,80 2,80 0,70 5,49 
 Z-C1 1 2,00 2,00 0,70 2,80 
 Z-C2 1 3,00 3,00 0,70 6,30 
 Z-C3 1 2,60 2,60 0,70 4,73 
 Z-C4 1 2,60 2,60 0,70 4,73 
 Z-D1 1 1,60 1,60 0,70 1,79 
 Z-D2 1 2,20 2,20 0,70 3,39 
 Z-D3 1 2,20 2,20 0,70 3,39 
 Z-D4 1 2,00 2,00 0,70 2,80 
 
 Zapatas corridas muros  
 Muro A 1 21,75 0,90 0,70 13,70 
 Muro 1 1 4,80 0,60 0,70 2,02 
 1 1,20 0,60 0,70 0,50 
 1 11,60 0,60 0,70 4,87 
 1 0,35 1,10 0,70 0,27 
 Muro contención patio inglés 1 8,40 1,90 0,70 11,17 
 1 8,40 2,30 0,70 13,52 
 Muro 3 1 0,45 1,00 0,70 0,32 
 1 11,05 1,00 0,70 7,74 
 Muro 4 1 1,25 0,60 0,70 0,53 
 1 11,20 0,60 0,70 4,70 
 Muro 5 1 3,25 0,60 0,70 1,37 
 
 Zapata núcleo ascensores 1 5,55 2,93 0,70 11,38 
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 Muretes escalera 1 1,28 0,60 0,70 0,54 
 1 6,00 0,60 0,70 2,52 
 1 1,05 0,60 0,70 0,44 
 
 Muretes forjado sanitario semisótano  
 Muretes B 1 3,10 0,60 0,70 1,30 
 1 2,60 0,60 0,70 1,09 
 1 3,70 0,60 0,70 1,55 
 Muretes C 1 3,10 0,60 0,70 1,30 
 1 2,60 0,60 0,70 1,09 
 1 2,80 0,60 0,70 1,18 
 Muretes intermedios 2 10,00 0,60 0,70 8,40 
 2 4,60 0,60 0,70 3,86 
 Muretes D 1 3,50 0,60 0,70 1,47 
 1 3,20 0,60 0,70 1,34 
 1 3,30 0,60 0,70 1,39 
 
 Vigas de atado  
 Muro A-B2 1 4,20 0,30 0,50 0,63 
 Muro A-B3 1 4,20 0,30 0,50 0,63 
 C2-Murete 1 2,70 0,30 0,50 0,41 
 Murete-D2 1 3,05 0,30 0,50 0,46 
 
 Planta baja  
 Zapatas corridas muros  
 Muretes  A 1 4,70 0,60 0,70 1,97 
 1 3,15 0,60 0,70 1,32 
 Muretes B 1 4,25 0,60 0,70 1,79 
 1 2,75 0,60 0,70 1,16 
 Muretes C 1 2,80 0,60 0,70 1,18 
 1 2,70 0,60 0,70 1,13 
 1 2,45 0,60 0,70 1,03 
 Muretes D 1 3,30 0,60 0,70 1,39 
 1 3,20 0,60 0,70 1,34 
 1 3,05 0,60 0,70 1,28 
 Murete 7 1 3,86 0,60 0,70 1,62 
 
 Vigas de atado  
 A6-B6 1 3,75 0,30 0,50 0,56 
 C5-D5/C6-D6/C7-D7 3 11,10 0,60 0,70 13,99 
  ______________________________________________________  

 174,63 8,95 1.562,94 
02.05 M2   COMPACTADO PISÓN COMPACTADOR                                      

 M2. Compactación de tierras, con pisón compactador de gasolina, en una tongada de hasta 20 cm.  
 de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.  
 
 Solera en Planta Baja (talleres) 1 15,90 13,20 209,88 
  ______________________________________________________  

 209,88 2,64 554,08 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  17.774,14 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y MUROS                                             
 
03.01 M3   HORM. CICLÓPEO HM-20 CIM. V. M.                                   

 M3. Hormigón ciclópeo HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y  
 pozos de cimentación, elaborado, transportado y puesto en obra mediante vertido por medios manua-  
 les y colocación, i/ p.p. de achique, picado y compactado, i/p.p. de armadura recta de diámetro  
 16mm en las esquinas de la zapata/cajón de hormigón ciclópeo.   
 
 Zapatas sobre pozos de cimentación  
 Z-A6 1 3,00 3,00 2,30 20,70 
 Z-A7 1 3,20 3,20 2,30 23,55 
 Z-B6 1 3,60 3,60 2,30 29,81 
 Z-B7 1 3,40 3,40 2,30 26,59 
 Z-C5 1 3,60 3,60 2,30 29,81 
 Z-C6 1 3,80 3,80 2,30 33,21 
 Z-C7 1 3,80 3,80 2,30 33,21 
 Z-D5 1 3,20 3,20 2,30 23,55 
 Z-D6 1 3,20 3,20 2,30 23,55 
 Z-D7 1 3,20 3,20 2,30 23,55 
 
  ______________________________________________________  

 267,53 73,07 19.548,42 
03.02 M3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRÚA                               

 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de  
 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con  
 pluma-grua, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y  
 EHE-08.  
 
 Zapatas sobre pozos de cimentación  
 Z-A6 1 2,00 2,00 0,10 0,40 
 Z-A7 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 Z-B6 1 2,60 2,60 0,10 0,68 
 Z-B7 1 2,40 2,40 0,10 0,58 
 Z-C5 1 2,60 2,60 0,10 0,68 
 Z-C6 1 2,80 2,80 0,10 0,78 
 Z-C7 1 2,80 2,80 0,10 0,78 
 Z-D5 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 Z-D6 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 Z-D7 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 
 
 Planta semisótano  
 Zapatas semisótano  
 Z-B1 1 1,80 1,80 0,10 0,32 
 Z-B2 1 2,80 2,80 0,10 0,78 
 Z-B3 1 2,80 2,80 0,10 0,78 
 Z-C1 1 2,00 2,00 0,10 0,40 
 Z-C2 1 3,00 3,00 0,10 0,90 
 Z-C3 1 2,60 2,60 0,10 0,68 
 Z-C4 1 2,60 2,60 0,10 0,68 
 Z-D1 1 1,60 1,60 0,10 0,26 
 Z-D2 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 Z-D3 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 Z-D4 1 2,00 2,00 0,10 0,40 
 
 Zapatas corridas muros  
 Muro A 1 21,75 0,90 0,10 1,96 
 Muro 1 1 4,80 0,60 0,10 0,29 
 1 1,20 0,60 0,10 0,07 
 1 11,60 0,60 0,10 0,70 
 1 0,35 1,10 0,10 0,04 
 Muro contención patio inglés 1 8,40 1,90 0,10 1,60 
 1 8,40 2,30 0,10 1,93 
 Muro 3 1 0,45 1,00 0,10 0,05 
 1 11,05 1,00 0,10 1,11 
 Muro 4 1 1,25 0,60 0,10 0,08 
 1 11,20 0,60 0,10 0,67 
 Muro 5 1 3,25 0,60 0,10 0,20 
 
 Zapata núcleo ascensores 1 5,55 2,93 0,10 1,63 
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 Muretes escalera 1 1,28 0,60 0,10 0,08 
 1 6,00 0,60 0,10 0,36 
 1 1,05 0,60 0,10 0,06 
 
 Muretes forjado sanitario semisótano  
 Muretes B 1 3,10 0,60 0,10 0,19 
 1 2,60 0,60 0,10 0,16 
 1 3,70 0,60 0,10 0,22 
 Muretes C 1 3,10 0,60 0,10 0,19 
 1 2,60 0,60 0,10 0,16 
 1 2,80 0,60 0,10 0,17 
 Muretes intermedios 2 10,00 0,60 0,10 1,20 
 2 4,60 0,60 0,10 0,55 
 Muretes D 1 3,50 0,60 0,10 0,21 
 1 3,20 0,60 0,10 0,19 
 1 3,30 0,60 0,10 0,20 
 
 Vigas de atado  
 Muro A-B2 1 4,20 0,30 0,10 0,13 
 Muro A-B3 1 4,20 0,30 0,10 0,13 
 C2-Murete 1 2,70 0,30 0,10 0,08 
 Murete-D2 1 3,05 0,30 0,10 0,09 
 
 Planta baja  
 Zapatas corridas muros  
 Muretes  A 1 4,70 0,60 0,10 0,28 
 1 3,15 0,60 0,10 0,19 
 Muretes B 1 4,25 0,60 0,10 0,26 
 1 2,75 0,60 0,10 0,17 
 Muretes C 1 2,80 0,60 0,10 0,17 
 1 2,70 0,60 0,10 0,16 
 1 2,45 0,60 0,10 0,15 
 Muretes D 1 3,30 0,60 0,10 0,20 
 1 3,20 0,60 0,10 0,19 
 1 3,05 0,60 0,10 0,18 
 Murete 7 1 3,86 0,60 0,10 0,23 
 
 Vigas de atado  
 A6-B6 1 3,75 0,30 0,10 0,11 
 C5-D5/C6-D6/C7-D7 3 11,10 0,60 0,10 2,00 
  ______________________________________________________  

 30,97 63,83 1.976,82 
03.03 M3   HORM. HA-25/B/40/ IIa ZAP. V. BOMBA                               

 M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., consis-  
 tencia blanda, elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S, cuan-  
 tía según planos, separadores de hormigón de 50 mm, vertido por medio de camión-bomba, i/ p.p.  
 de vibrado, nivelado, encofrado, desencofrado, colocación y medios auxiliares. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 
 Zapatas sobre pozos de cimentación  
 Z-A6 1 2,00 2,00 0,60 2,40 
 Z-A7 1 2,20 2,20 0,60 2,90 
 Z-B6 1 2,60 2,60 0,60 4,06 
 Z-B7 1 2,40 2,40 0,60 3,46 
 Z-C5 1 2,60 2,60 0,60 4,06 
 Z-C6 1 2,80 2,80 0,60 4,70 
 Z-C7 1 2,80 2,80 0,60 4,70 
 Z-D5 1 2,20 2,20 0,60 2,90 
 Z-D6 1 2,20 2,20 0,60 2,90 
 Z-D7 1 2,20 2,20 0,60 2,90 
 
 
 Planta semisótano  
 Zapatas semisótano  
 Z-B1 1 1,80 1,80 0,60 1,94 
 Z-B2 1 2,80 2,80 0,60 4,70 
 Z-B3 1 2,80 2,80 0,60 4,70 
 Z-C1 1 2,00 2,00 0,60 2,40 
 Z-C2 1 3,00 3,00 0,60 5,40 
 Z-C3 1 2,60 2,60 0,60 4,06 
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 Z-C4 1 2,60 2,60 0,60 4,06 
 Z-D1 1 1,60 1,60 0,60 1,54 
 Z-D2 1 2,20 2,20 0,60 2,90 
 Z-D3 1 2,20 2,20 0,60 2,90 
 Z-D4 1 2,00 2,00 0,60 2,40 
 
 Zapatas corridas muros  
 Muro A 1 21,75 0,90 0,60 11,75 
 Muro 1 1 4,80 0,60 0,60 1,73 
 1 1,20 0,60 0,60 0,43 
 1 11,60 0,60 0,60 4,18 
 1 0,35 1,10 0,60 0,23 
 Muro contención patio inglés 1 8,40 1,90 0,60 9,58 
 1 8,40 2,30 0,60 11,59 
 Muro 3 1 0,45 1,00 0,60 0,27 
 1 11,05 1,00 0,60 6,63 
 Muro 4 1 1,25 0,60 0,60 0,45 
 1 11,20 0,60 0,60 4,03 
 Muro 5 1 3,25 0,60 0,60 1,17 
 
 Zapata núcleo ascensores 1 5,55 2,93 0,60 9,76 
 
 Muretes escalera 1 1,28 0,60 0,60 0,46 
 1 6,00 0,60 0,60 2,16 
 1 1,05 0,60 0,60 0,38 
 
 Muretes forjado sanitario semisótano  
 Muretes B 1 3,10 0,60 0,60 1,12 
 1 2,60 0,60 0,60 0,94 
 1 3,70 0,60 0,60 1,33 
 Muretes C 1 3,10 0,60 0,60 1,12 
 1 2,60 0,60 0,60 0,94 
 1 2,80 0,60 0,60 1,01 
 Muretes intermedios 2 10,00 0,60 0,60 7,20 
 2 4,60 0,60 0,60 3,31 
 Muretes D 1 3,50 0,60 0,60 1,26 
 1 3,20 0,60 0,60 1,15 
 1 3,30 0,60 0,60 1,19 
 
 Vigas de atado  
 Muro A-B2 1 4,20 0,30 0,40 0,50 
 Muro A-B3 1 4,20 0,30 0,40 0,50 
 C2-Murete 1 2,70 0,30 0,40 0,32 
 Murete-D2 1 3,05 0,30 0,40 0,37 
 
 Planta baja  
 Zapatas corridas muros  
 Muretes  A 1 4,70 0,60 0,60 1,69 
 1 3,15 0,60 0,60 1,13 
 Muretes B 1 4,25 0,60 0,60 1,53 
 1 2,75 0,60 0,60 0,99 
 Muretes C 1 2,80 0,60 0,60 1,01 
 1 2,70 0,60 0,60 0,97 
 1 2,45 0,60 0,60 0,88 
 Muretes D 1 3,30 0,60 0,60 1,19 
 1 3,20 0,60 0,60 1,15 
 1 3,05 0,60 0,60 1,10 
 Murete 7 1 3,86 0,60 0,60 1,39 
 
 Vigas de atado  
 A6-B6 1 3,75 0,30 0,40 0,45 
 C5-D5/C6-D6/C7-D7 3 11,10 0,60 0,60 11,99 
  ______________________________________________________  

 184,51 132,87 24.515,84 
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03.04 M3   H. A. HA-25/B/40/IIa MURO 2C. V. MET.                             

 M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., consis-  
 tencia blanda, elaborado en central, en muros de contención y muros de cierre perimetral de forjado  
 sanitario,  incluso armadura B-500 S, cuantía según planos, encofrado y desencofrado con panel me-  
 tálico a dos caras, vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C  
 y EHE-08.  
   
 Muro A 1 21,45 0,30 5,30 34,11 
 A deducir en Muro A -1 1,88 0,30 1,70 -0,96 
 -1 0,98 0,30 1,70 -0,50 
 Muro 1 1 23,02 0,30 5,30 36,60 
 A deducir en Muro 1_Huecos -3 1,88 0,30 1,70 -2,88 
 -1 0,98 0,30 1,70 -0,50 
 A deducir en Muro 1_Pilares  
 embebidos en muro  
 B1 -1 0,30 0,30 5,30 -0,48 
 C1 -1 0,30 0,40 5,30 -0,64 
 D1 -1 0,30 0,40 5,30 -0,64 
 Muro contención patio inglés (altura 1 1,45 0,30 3,50 1,52 
 media)  
 1 16,50 0,35 4,60 26,57 
 1 1,45 0,30 5,70 2,48 
 Muro 3 1 16,56 0,30 5,30 26,33 
 A deducir en Muro 3_ Pilar embebido -1 0,30 0,60 5,30 -0,95 
 en muro C3  
 
 Muro 4 1 16,41 0,30 5,30 26,09 
 A deducir en Muro 4_ Pilares  
 embebidos en muro  
 C4 -1 0,30 0,60 5,30 -0,95 
 D4 -1 0,30 0,40 5,30 -0,64 
 Muro 5 1 3,68 0,30 5,30 5,85 
 Muro núcleo ascensores 2 5,25 0,30 14,20 44,73 
 3 2,03 0,30 14,20 25,94 
 A deducir en núcleo de ascensores  
 En planta semisótano -1 2,03 0,30 2,10 -1,28 
 -1 1,65 0,30 2,10 -1,04 
 En planta baja -1 2,70 0,30 2,10 -1,70 
 -1 1,65 0,30 2,10 -1,04 
 En planta primera -1 2,70 0,30 2,10 -1,70 
 -1 1,65 0,30 2,10 -1,04 
 
 Muretes para forjado sanitario en  
 Planta semisótano  
 Murete B 1 5,10 0,30 1,10 1,68 
 1 5,10 0,30 1,10 1,68 
 1 5,10 0,30 1,10 1,68 
 Murete C 2 5,00 0,30 1,10 3,30 
 1 5,10 0,30 1,10 1,68 
 Muretes intermedios entre C-D 2 10,50 0,30 1,10 6,93 
 2 5,10 0,30 1,10 3,37 
 Murete D 3 5,10 0,30 1,10 5,05 
 Muretes escalera 3 1,58 0,30 1,10 1,56 
 1 6,15 0,30 1,10 2,03 
 
 Muretes para forjado sanitario en  
 Planta baja  
 Murete A 1 5,50 0,30 1,10 1,82 
 1 4,73 0,30 1,10 1,56 
 Murete B 1 5,55 0,30 1,10 1,83 
 1 4,78 0,30 1,10 1,58 
 Murete C 2 5,10 0,30 1,10 3,37 
 1 4,78 0,30 1,10 1,58 
 Murete D 2 5,10 0,30 0,60 1,84 
 1 4,78 0,30 0,60 0,86 
 Murete 7 1 5,86 0,30 1,10 1,93 
 1 2,80 0,30 1,10 0,92 
  ______________________________________________________  

 259,53 258,51 67.091,10 
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03.05 M2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20 cm.                                   

 M2. Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  
 compactado con pisón.  
 
 Patio inglés de salida desde 1 15,90 1,45 23,06 
 semisótano  
 
 Solera zona talleres 1 15,90 13,15 209,09 
  ______________________________________________________  

 232,15 9,06 2.103,28 
03.06 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 20 CM+PVC+ARENA                           

 M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/40/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, tope lateral de poliestireno extruído colocado en perímetro de  
 solera de espesor 3 cm,  aserrado de las mismas y fratasado, con lámina intermedia de PVC Dano-  
 pol H de 1,5 mm. de Danosa con geotextil adherido, sobre cama de arena tamizada de espesor  
 10cm.  Según EHE-08.  
 
 Solera zona talleres 1 15,90 13,20 209,88 
  ______________________________________________________  

 209,88 33,67 7.066,66 
03.07 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM+PVC+ARENA                           

 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/40/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, tope lateral de poliestireno extruído colocado en perímetro de  
 solera de espesor 3 cm,  aserrado de las mismas y fratasado, con lámina intermedia de PVC Dano-  
 pol H de 1,5 mm. de Danosa con geotextil adherido, sobre cama de arena tamizada de espesor  
 10cm.  Según EHE-08.  
 
 Patio inglés de salida desde 1 15,90 1,45 23,06 
 semisótano  
  ______________________________________________________  

 23,06 22,78 525,31 
03.08 M2   IMP. MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO.                                

 M2. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 Kg/m2 de  
 imprimación asfáltica IMPRIDAN-100, lámina asfáltica de  betún modificado con elastómeros SBS  
 de 3 kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con fieltro de  
 poliéster de 160 gr/m2, ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP), totalmente adherida al muro  
 con soplete, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil adherido, DANO-  
 DREN H 15 Plus; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil  
 mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.  
 
 Muro A 1 12,75 3,70 47,18 
 Muro A en graderío 1 8,70 4,80 41,76 
 Muro 1 1 23,02 3,70 85,17 
 Muro 4 1 16,41 5,30 86,97 
 Muro 5 1 3,98 5,30 21,09 
 Muro núcleo ascensores 1 4,95 5,30 26,24 
 1 2,63 5,30 13,94 
 
 Muretes para forjado sanitario en  
 Planta semisótano  
 Murete D 1 16,50 1,70 28,05 
 
 Muretes para forjado o solera sanitario  
 en Planta baja  
 Murete A para forjado sanitario 1 10,90 1,40 15,26 
 Murete D para solera 1 15,88 1,00 15,88 
 Murete 7 1 9,56 1,40 13,38 
  ______________________________________________________  

 394,92 16,44 6.492,48 
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03.09 M2   AISL XPS 80mm 0.034W/mK MUROS                                     

 M2.Aislamiento térmico de fachadas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte  
 perimetral machihembrado, de dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica  
 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificación  
 de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.  
 
 Muro A 1 12,75 3,50 44,63 
 Muro A en graderío 1 8,70 4,60 40,02 
 Muro 1 1 23,02 3,50 80,57 
 Muro 4 1 16,41 5,30 86,97 
 Muro 5 1 3,98 5,30 21,09 
 Muro núcleo ascensores 1 4,95 5,30 26,24 
 1 2,63 5,30 13,94 
  ______________________________________________________  

 313,46 21,45 6.723,72 
03.10 M3   RELLENO GRAVA FILTR. CON CAMIÓN                                   

 M3. Relleno de grava filtrante de color gris de 40/80 mm. tamaño máximo, vertido directamente del  
 camión que transporta la grava a la obra, con posibilidad de aproximación al lugar de vertido, según  
 CTE/DB-HS 1.  
 
 Drenaje perimetral fachadas  
 Fachada norte 1 13,00 0,35 0,35 1,59 
 1 8,60 0,45 0,35 1,35 
 Fachada este 1 23,62 0,35 0,35 2,89 
 Fachada sur 1 2,51 0,45 0,35 0,40 
 1 2,69 0,45 0,35 0,42 
 1 7,52 0,45 0,35 1,18 
  ______________________________________________________  

 7,83 35,57 278,51 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y MUROS ...............................................................................  136.322,14 
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 CAPÍTULO 04 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                     
 
04.01 Ud   CÁMARA SEPARADORA HIDROCARBUROS 100x80                            

 Ud. Cámara separadora de grasas de muro aparejado de ladrillo macizo de 20 cm de espesor, de  
 dimensiones 100x80 cm, 150 cm de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20 de 20 cm de es-  
 pesor; instalación enterrada en apertura de zanja ejecutada, i/enfoscado interior con mortero de ce-  
 mento y bruñido, tapa, tubos sifónicos y piezas especiales, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res, incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior, segín ISS-51.  
 
 Cámara separadora 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 213,94 213,94 
04.02 m    DRENAJE TUBO PVC RANURADO Ø160mm                                  

 Ml.Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado flexible de 160 mm de diámetro en zanja de 60 cm  
 de profundidad rellena con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y con tierra  
 procedente de la excavación hasta la parte superior de la zanja, en tongadas de 20 cm, i/ excava-  
 ción y el tapado y apisonado posterior de las zanjas, con un incremento sobre el precio del tubo del  
 80% en concepto de uniones y accesorios.  Medido en su longitud según planos de saneamiento.  
 
 Tubo drenaje semisotano 1 93,11 93,11 
 Tubo drenaje hasta pozo 1 17,35 17,35 
 Tubo drenaje planta baja 1 25,45 25,45 
  ______________________________________________________  

 135,91 20,37 2.768,49 
04.03 Ud   ARQUE./PIE BAJ. REG. 60x60x50 cm.                                 

 Ud. Arqueta a pie de bajante de 60x60x50 cm. cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2  
 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en  
 su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.  
 Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perime-  
 tral posterior, segín ISS-51.Medido según planos de saneamiento.  
 
 Pluviales fachada norte 4 4,00 
 Pluviales fachada oeste 1 1,00 
 Pluviales interior 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 81,56 489,36 
04.04 Ud   ARQUE. REGISTRO 60x60x50 cm. VENT. FORJ. SANIT.                   

 Ud. Arqueta de registro 60x60x50 cm. para ventilación de forjado sanitario, realizada con fábrica de  
 ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2,  
 enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa perforada de hormi-  
 gón armado, según CTE/DB-HS 5. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyen-  
 do la excavación y el relleno perimetral posterior, segín ISS-51.Medido según planos de saneamien-  
 to.  
   
 
 Ventilación FS semisotano 2 2,00 
 Ventilación FS planta baja 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 81,56 244,68 
04.05 Ud   ARQUETA REGISTRO 60x60x80 cm.                                     

 Ud. Arqueta de registro de 60x60x80cm. (profundidad indicada en planos) realizada con fábrica de  
 ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2,  
 enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado,  
 según CTE/DB-HS 5.  Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la exca-  
 vación y el relleno perimetral posterior, segín ISS-51.Medido según planos de saneamiento.  
   
 
 Pluviales 2 2,00 
 Fecales 5 5,00 
 Tubo drenante 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 98,30 1.572,80 
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04.06 Ud   ARQUETA REGISTRO 70x70x90 cm.                                     

 Ud. Arqueta de registro de 70x70x90 cm. (profundidad indicada en planos), realizada con fábrica de  
 ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2,  
 enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado,  
 según CTE/DB-HS 5.  Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la exca-  
 vación y el relleno perimetral posterior, segín ISS-51.Medido según planos de saneamiento.  
   
 
 Fecales 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 113,97 341,91 
04.07 Ud   ARQUETA REGISTRO 80x80x100 cm.                                    

 Ud. Arqueta de registro de 80x80x100 cm. (profundidad indicada en planos), realizada con fábrica de  
 ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2,  
 enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado,  
 según CTE/DB-HS 5.  Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la exca-  
 vación y el relleno perimetral posterior, segín ISS-51.Medido según planos de saneamiento.  
   
 
 Fecales 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 129,59 129,59 
04.08 Ud   ARQUETA REGISTRO 100x100xprofund. variable                        

 Ud. Arqueta de registro de 100x100 cm. (profundidad variable indicada en planos), realizada con fá-  
 brica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN  
 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón  
 armado, según CTE/DB-HS 5. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la  
 excavación y el relleno perimetral posterior, segín ISS-51.Medido según planos de saneamiento.  
   
 
 Pluviales 5 5,00 
 fecales 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 193,60 1.742,40 
04.09 Ud   ARQUETA CON 2 BOMBAS DE 1 CV.                                     

 Ud. Arqueta de recogida y elevación de aguas fecales, de 1x1x1 mts. medidas interiores, realizada  
 con fábrica de ladrillo macizo colocado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y  
 arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada con mortero de cemento y arena de río M 5 y  
 bruñida con mortero de cemento y arena de río 1/2 en su interior, sobre solera de hormigón HM-20  
 N/mm2. Tmáx. 40 y colocación de 2 bombas sumergibles de impulsión para fecales, una de ellas  
 de reserva, de 1 CV. y un caudal de 12/18 m3./h., hasta una altura de 6 mts., i/cerco y tapa de hor-  
 migón, según CTE/DB-HS 5. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la  
 excavación y el relleno perimetral posterior, segín ISS-51.Medido según planos de saneamiento.  
   
 
 Arqueta de bombeo 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 797,40 1.594,80 
04.10 Ml   TUBERÍA PVC 160 mm. i/SOLERA                                      

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales, excavación, tapado y apisonado posterior  
 de las zanjas, según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. Medido en su longitud según planos de sa-  
 neamiento.  
 
 Pluviales 1 41,60 41,60 
 1 11,25 11,25 
 1 0,50 0,50 
 1 0,66 0,66 
 1 2,65 2,65 
 1 1,60 1,60 
 1 0,81 0,81 
 1 0,95 0,95 
 1 1,30 1,30 
 1 5,54 5,54 
 1 7,70 7,70 
 1 11,27 11,27 
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 1 1,57 1,57 
 1 0,60 0,60 
 Fecales 1 15,75 15,75 
 1 9,00 9,00 
 1 6,80 6,80 
 1 6,00 6,00 
 1 2,10 2,10 
 1 1,40 1,40 
 Ventilación Forj. San. semisótano 1 3,40 3,40 
 1 1,60 1,60 
 Ventilación Forj. San. pta. baja 1 1,60 1,60 
  ______________________________________________________  

 135,65 17,84 2.420,00 
04.11 Ml   TUBERÍA PVC 250 mm.  i/SOLERA                                     

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 250 mm de diámetro, y 3.2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales, excavación, tapado y apisonado posterior de  
 las zanjas, según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. Medido en su longitud según planos de sanea-  
 miento.  
 
 Fecales 1 67,00 67,00 
  ______________________________________________________  

 67,00 25,33 1.697,11 
04.12 Ml   TUBERÍA PVC 315 mm.  i/SOLERA                                     

 Ml. Tubería de PVC sanitario serie B, de 315 mm. de diámetro y 4.0 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales, excavación, tapado y apisonado posterior  
 de las zanjas, según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. Medido en su longitud según planos de sa-  
 neamiento.  
   
 
 Pluviales 1 63,00 63,00 
  ______________________________________________________  

 63,00 31,65 1.993,95 
04.13 Ud   SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=75 mm.                                    

 Ud. Sumidero sifónico de PVC de diámetro 75mm., totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
 
 Talleres 7 7,00 
 Cuartos limpieza 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 13,22 132,20 
04.14 Ml   CANAL PP REJILLA ACERO GALV. 1000x130x98 mm                       

 Ml. Canal de polopropileno de 1000x130x98 mm, con una rejilla pasarela de acero galvanizado.To-  
 talmente instalado, según CTE/DB-HS 5. Medido en su longitud según planos de saneamiento.  
 
 Patio inglés 1 1,20 1,20 
 Talleres 1 12,80 12,80 
  ______________________________________________________  

 14,00 36,14 505,96 
04.15 Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 75 mm. 2 1/2"                              

 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 75 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-  
 ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según  
 CTE/ DB-HS 5 suministro de agua. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 
 Bombeo fecales 1 6,75 6,75 
 Bombeo pluviales 1 3,70 3,70 
  ______________________________________________________  

 10,45 11,05 115,47 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO .............................................................  15.962,66 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                        
 
05.01 Kg   ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                   

 Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura  
 de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo según detalle de planos de estructu-  
 ra, y pintura antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por sol-  
 dador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 
 usando tablas: Número | Longitud |  
 Kg/ml  
 A6 (2 UPN 220 =58,80 Kg/ml) 1 3,20 58,80 188,16 
 
 2 Placas base 300x240x20mm 2 22,60 45,20 
 (=22,60Kg)  
  ______________________________________________________  

 233,36 1,60 373,38 
05.02 M2   PINTURA INTUMESCENTE s/ESTRUCT. EI 90                             

 m2.Preparación y protección de elementos metálicos mediante la aplicación de revestimiento intu-  
 mescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, aplicado con pis-  
 tola de alta presión o con brocha, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con un es-  
 pesor mínimo de 1780 micras. Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de  
 una mano de impremación selladora de dos componentes, a base de resina epoxi y fosfato de zinc,  
 color gris, aplicada con brocha, rodillo o pistola, con un rendimiento no menor de 0.125 l/m2 (para un  
 espesor mínimo de pelicula seca de 100 micras).Criterio de medición de proyecto: Superficie resul-  
 tante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto.  
   
 usando tablas: Número | Longitud |  
 Perimetro a pintar  
 
 A6 (2 UPN 220 =0,76 ml perímetro) 1 3,20 0,76 2,43 
 
 
  ______________________________________________________  

 2,43 13,75 33,41 
05.03 M3   H. A. HA-25/B/20/I E. METAL. PILAR                                

 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado  
 en obra, en pilares de dimensiones según planos de estrcutura. i/p.p de armadura con acero B-500S  
 en cuantía según planos y encofrado metálico, vertido con pluma grua, vibrado y colocado según  
 EHE-08.  
 
 De cimentación a planta baja  
 B1 1 0,30 0,30 5,60 0,50 
 B2 1 0,30 0,50 5,60 0,84 
 B3 1 0,35 0,50 5,60 0,98 
 C1 1 0,30 0,40 5,60 0,67 
 C2 1 0,40 0,50 5,60 1,12 
 C3 1 0,30 0,60 5,60 1,01 
 C4 1 0,30 0,60 5,60 1,01 
 D1 1 0,30 0,40 5,60 0,67 
 D2 1 0,30 0,40 5,60 0,67 
 D3 1 0,30 0,40 5,60 0,67 
 D4 1 0,30 0,40 5,60 0,67 
 
 De planta baja a planta primera  
 A1 1 0,30 0,30 4,90 0,44 
 A2 1 0,40 0,30 4,90 0,59 
 A3 1 0,40 0,30 4,90 0,59 
 A4 1 0,40 0,30 4,90 0,59 
 A5 1 0,40 0,30 4,90 0,59 
 A7 1 0,30 0,30 4,90 0,44 
 B1 1 0,30 0,30 4,90 0,44 
 B2 1 0,30 0,40 4,90 0,59 
 B3 1 0,30 0,40 4,90 0,59 
 B6 1 0,30 0,50 4,90 0,74 
 B7 1 0,30 0,30 4,90 0,44 
 C1 1 0,30 0,40 4,90 0,59 
 C2 1 0,50 0,40 4,90 0,98 
 C3 1 0,50 0,40 4,90 0,98 
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 C4 1 0,50 0,40 4,90 0,98 
 C5 1 0,50 0,40 4,90 0,98 
 C6 1 0,50 0,40 4,90 0,98 
 C7 1 0,30 0,40 4,90 0,59 
 D1 1 0,30 0,40 3,90 0,47 
 D2 1 0,30 0,40 3,90 0,47 
 D3 1 0,30 0,40 3,90 0,47 
 D4 1 0,30 0,40 3,90 0,47 
 D5 1 0,30 0,40 3,90 0,47 
 D6 1 0,30 0,40 3,90 0,47 
 D7 1 0,30 0,40 3,90 0,47 
 
 De planta primera a planta cubierta  
 A1 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 A2 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 A3 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 A4 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 A5 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 A6 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 A7 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 B1 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 B2 1 0,30 0,40 3,87 0,46 
 B3 1 0,30 0,40 3,87 0,46 
 B6 1 0,30 0,40 3,87 0,46 
 B7 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 C1 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 C2 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 C3 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 C4 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 C5 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 C6 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
 C7 1 0,30 0,30 3,87 0,35 
  ______________________________________________________  

 31,20 330,52 10.312,22 
05.04 M3   H. A. HA-25/B/20/I E. MADERA JÁCENA                               

 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado  
 en obra, en jácenas, de diemsiones según planos de estructura, i/p.p. de armadura con acero  
 B-500S en cuantía según planos y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vi-  
 brado y colocado según EHE-08.  
 
 Forjado planta baja  
 B3-A3 1 5,65 0,30 0,50 0,85 
 B3-Muro ascensor 1 5,10 0,30 0,50 0,77 
 Brochal B-A 1 5,76 0,30 0,50 0,86 
 Brochal B 1 3,60 0,30 0,50 0,54 
 Viga V 4 10,50 0,30 0,55 6,93 
 4 5,10 0,30 0,55 3,37 
 Viga D1-D2 1 5,10 0,30 0,50 0,77 
 Viga D2-D3 1 5,10 0,30 0,50 0,77 
 Viga D3-D4 1 5,10 0,30 0,50 0,77 
 
 Forjado planta primera  
 A1-A2 1 5,00 0,30 0,50 0,75 
 A2-A3 1 5,00 0,30 0,50 0,75 
 A3-A4 1 5,10 0,30 0,50 0,77 
 A4-A5 1 4,45 0,30 0,50 0,67 
 A5-A7 1 10,62 0,30 0,70 2,23 
 B3-A3 1 5,46 0,30 0,50 0,82 
 B3-Muro ascensor 1 5,10 0,30 0,50 0,77 
 Brochal B-A 1 5,86 0,30 0,50 0,88 
 C1-C2 1 5,00 0,30 1,00 1,50 
 C2-C3 1 4,90 0,30 1,00 1,47 
 C3-C4 1 4,90 0,30 1,00 1,47 
 C4-C5 1 4,90 0,30 1,00 1,47 
 C5-C6 1 4,90 0,30 1,00 1,47 
 C6-C7 1 4,68 0,30 1,00 1,40 
 
 Vigas D-C de cubierta de lucernario 13 13,46 0,30 1,00 52,49 
 Tacón 13 12,30 0,25 0,20 8,00 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 Página 17  

 Vigas D-D 11 2,40 0,30 1,00 7,92 
 1 2,08 0,30 1,00 0,62 
 
 Forjado de cubierta  
 A1-A2 1 5,06 0,30 0,50 0,76 
 A2-A3 1 5,14 0,30 0,50 0,77 
 A3-A4 1 5,10 0,30 0,50 0,77 
 A4-A5 1 4,65 0,30 0,50 0,70 
 A5-A6 1 5,55 0,30 0,50 0,83 
 A6-A7 1 4,78 0,30 0,50 0,72 
 C1-C2 1 5,10 0,30 0,50 0,77 
 C2-C3 1 5,10 0,30 0,50 0,77 
 C3-C4 1 5,10 0,30 0,50 0,77 
 C4-C5 1 5,10 0,30 0,50 0,77 
 C5-C6 1 5,10 0,30 0,50 0,77 
 C6-C7 1 4,78 0,30 0,50 0,72 
  ______________________________________________________  

 110,20 396,91 43.739,48 
05.05 M3   H. A. HA-25/B/20/I CENT. E. MAD. LOSA                             

 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado  
 en central, en losas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (cuantía según planos) y enco-  
 frado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE-08.  
 
 Losa vertical e inclinada para  
 formación de lucernario  
 Vigas D-C de cubierta de lucernario 13 12,59 2,03 0,20 66,45 
 13 12,59 0,40 0,20 13,09 
 
 Cierre vertical en extremos de  
 lucernario  
 Medida la superficie trapezoidal del 24 2,30 0,20 11,04 
 cierre vertical  
 
 Losa horizontal entre Vigas C y pared 11 2,40 0,87 0,20 4,59 
 vertical de lucernarios  
 1 2,08 0,87 0,20 0,36 
 
 Losa horizontal cubierta núcleo 1 5,25 2,63 0,20 2,76 
 ascensores  
  ______________________________________________________  

 98,29 260,24 25.578,99 
05.06 M3   H. A. HA-25/B/20/I E. MADERA VIGAS                                

 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado  
 en obra, en todo tipo de vigas de forjado y/o losas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía  
 según planos y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado se-  
 gún EHE-08.  
 
 Forjado planta baja  
 B1-B2 1 5,10 0,70 0,30 1,07 
 B2-B3 1 5,10 0,70 0,30 1,07 
 C1-C2 1 5,00 0,60 0,30 0,90 
 C2-C3 1 5,00 0,60 0,30 0,90 
 C3-C4 1 5,10 0,60 0,30 0,92 
 
 Forjado planta primera  
 B1-B2 1 5,10 0,70 0,30 1,07 
 B2-B3 1 5,10 0,70 0,30 1,07 
 Muro ascensor-B6 1 5,55 0,70 0,30 1,17 
 B6-B7 1 4,78 0,70 0,30 1,00 
 Viga muro-A4 1 3,68 0,30 0,30 0,33 
 Viga muro-A5 1 3,68 0,30 0,30 0,33 
 Z2 1 4,65 0,25 0,30 0,35 
 
 Forjado planta cubierta  
 B1-B2 1 5,10 0,70 0,30 1,07 
 B2-B3 1 5,10 0,70 0,30 1,07 
 B3-Muro 1 5,10 0,70 0,30 1,07 
 Muro-B6 1 5,55 0,70 0,30 1,17 
 B6-B7 1 4,78 0,70 0,30 1,00 
 B3-A3 1 5,76 0,30 0,30 0,52 
 Z1 1 3,60 0,30 0,30 0,32 
 Viga muro-A4 1 3,68 0,30 0,30 0,33 
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 Viga muro-A5 1 3,68 0,30 0,30 0,33 
 Z2 1 4,65 0,25 0,30 0,35 
  ______________________________________________________  

 17,41 310,31 5.402,50 
05.07 M2   FORJADO SEMIVIG. 25+5, INTEREJE 70                                

 M2. Forjado unidireccional 25+5 cm., formado a base de semiviguetas armadas, separadas 70 cm.  
 entre ejes, bovedilla de hormigón 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I   
 N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/ar-  
 madura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (cuantí según planos), conectores y  
 mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08.  
 Forjado sanitario planta semisótano  
 1 15,90 5,76 91,58 
 1 4,95 3,68 18,22 
 1 10,50 2,85 29,93 
 1 5,10 2,85 14,54 
 3 10,50 4,20 132,30 
 3 5,10 4,20 64,26 
 
 Forjado sanitario planta baja  
 1 10,62 5,86 62,23 
 1 10,62 2,80 29,74 
 1 4,95 2,65 13,12 
 
 Forjado planta baja 1 10,40 5,56 57,82 
 1 3,60 4,83 17,39 
 1 4,13 1,20 4,96 
 1 3,65 1,95 7,12 
 1 10,50 2,50 26,25 
 1 5,10 2,60 13,26 
 1 10,50 3,28 34,44 
 1 5,10 3,28 16,73 
 1 10,50 2,10 22,05 
 1 5,10 2,10 10,71 
 1 10,50 1,82 19,11 
 1 5,10 1,82 9,28 
 2 10,50 2,35 49,35 
 2 5,10 2,35 23,97 
 
 Forjado planta primera  
 1 10,80 5,66 61,13 
 1 1,20 5,86 7,03 
 1 1,60 4,65 7,44 
 1 10,75 5,65 60,74 
 1 32,38 2,70 87,43 
 
 Forjado de cubierta  
 1 32,38 2,70 87,43 
 1 10,75 5,66 60,85 
 1 3,72 4,76 17,71 
 1 2,50 1,38 3,45 
 1 1,38 1,70 2,35 
 1 4,65 1,60 7,44 
 1 5,65 10,75 60,74 
  ______________________________________________________  

 1.232,10 39,71 48.926,69 
05.08 M2   FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié                             

 M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación,  
 i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón  
 según CTE/ DB-SE-F.  
 
 Muretes para apoyo escalera 1 1,58 1,17 1,85 
 semisótano  
 1 1,58 2,55 4,03 
 1 6,15 4,00 24,60 
 
 Muretes apoyo escalera 3 tramos 1 1,50 2,00 3,00 
 entre p. baja y primera  
 1 1,50 2,50 3,75 
  ______________________________________________________  

 37,23 19,39 721,89 
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05.09 M2   H. A. HA-25/B/20/I CENT. E. M. LOS. INC.                          

 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado  
 en central, en losas inclinadas,para revestir, armadura con acero B-500S en cuantía según planos,  
 de 25 o 20 cm de espesor, con formación de peldaños,  i/p.p. de encofrado de madera, desencofra-  
 do, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE-08.  
 
 Escalera semisótano 1 10,82 1,60 17,31 
 
 Escalera general 2 3,48 1,50 10,44 
 1 3,60 1,50 5,40 
 
 Escalera exterior salida de semisótano 1 3,30 1,20 3,96 
  ______________________________________________________  

 37,11 98,97 3.672,78 
05.10 M2   TEND. MÁQUINA+ENLUC. YESO PV/PH 15mm                              

 M2. Tendido realizado con yeso especial para proyección mecánica sobre malla, de 15 mm. de es-  
 pesor, a buena vista sobre superficies horizontales y verticales, y enlucido con yeso fino YF de 1  
 mm. de espesor, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros re-  
 mates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indi-  
 rectos, s/NTE/RPG-8 y 9.  
 
 Cara inferior Forjado planta baja 1 10,40 5,56 57,82 
 1 3,60 4,83 17,39 
 1 4,13 1,20 4,96 
 1 3,65 1,95 7,12 
 1 10,50 2,50 26,25 
 1 5,10 2,60 13,26 
 1 10,50 3,28 34,44 
 1 5,10 3,28 16,73 
 1 10,50 2,10 22,05 
 1 5,10 2,10 10,71 
 1 10,50 1,82 19,11 
 1 5,10 1,82 9,28 
 2 10,50 2,35 49,35 
 2 5,10 2,35 23,97 
 
 Pilares planta baja a planta primera  
 A1 2 0,60 4,60 5,52 
 A2 2 0,70 4,60 6,44 
 A3 2 0,70 4,60 6,44 
 B1 2 0,60 4,60 5,52 
 B2 2 0,70 4,60 6,44 
 B3 2 0,70 4,60 6,44 
 C1 2 0,70 4,60 6,44 
 C2 2 0,90 4,60 8,28 
 C3 2 0,90 4,60 8,28 
 C4 2 0,90 4,60 8,28 
 C5 2 0,90 4,60 8,28 
 C6 2 0,90 4,60 8,28 
 C7 2 0,70 4,60 6,44 
 D1 2 0,70 3,90 5,46 
 D2 2 0,70 3,90 5,46 
 D3 2 0,70 3,90 5,46 
 D4 2 0,70 3,90 5,46 
 D5 2 0,70 3,90 5,46 
 D6 2 0,70 3,90 5,46 
 D7 2 0,70 3,90 5,46 
 
 De semisótano a planta baja  
 B2 2 0,80 4,00 6,40 
 B3 2 0,85 4,00 6,80 
 C2 2 0,90 4,00 7,20 
 D2 2 0,70 4,00 5,60 
 D3 2 0,70 4,00 5,60 
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 Vigas de forjado de planta baja  
 Vigas de cuelgue de forjado planta  
 baja  
 B3-A3 1 5,65 0,70 3,96 
 B3-Muro ascensor 1 5,10 0,70 3,57 
 Brochal B-A 1 5,76 0,70 4,03 
 Brochal B 1 3,60 0,70 2,52 
 Viga V 4 10,50 0,75 31,50 
 4 5,10 0,75 15,30 
 Viga D1-D2 1 5,10 0,70 3,57 
 Viga D2-D3 1 5,10 0,70 3,57 
 Viga D3-D4 1 5,10 0,70 3,57 
 
 Vigas planas de forjado planta baja  
 B1-B2 1 5,10 0,70 3,57 
 B2-B3 1 5,10 0,70 3,57 
 C1-C2 1 5,00 0,60 3,00 
 C2-C3 1 5,00 0,60 3,00 
 C3-C4 1 5,10 0,60 3,06 
  ______________________________________________________  

 561,13 7,07 3.967,19 
05.11 M2   TEND. MÁQUINA+ENLUC. YESO PV/PH 20mm                              

 M2. Tendido realizado con yeso especial para proyección mecánica sobre malla, de 20 mm. de es-  
 pesor, a buena vista sobre superficies horizontales y verticales, y enlucido con yeso fino YF de 1  
 mm. de espesor, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros re-  
 mates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indi-  
 rectos, s/NTE/RPG-8 y 9.  
 
 Cara inferior Forjado planta primera  
 1 10,80 5,66 61,13 
 1 11,20 2,70 30,24 
 
 Vigas de forjado de planta primera  
 Vigas de cuelgue de forjado planta  
 primera  
 A1-A2 1 5,00 0,70 3,50 
 A2-A3 1 5,00 0,70 3,50 
 B3-A3 1 5,46 127,00 693,42 
 C1-C2 1 5,00 1,70 8,50 
 C2-C3 1 4,90 1,70 8,33 
 C3-C4 1 4,90 1,70 8,33 
 C4-C5 1 4,90 1,70 8,33 
 C5-C6 1 4,90 1,70 8,33 
 C6-C7 1 4,68 1,70 7,96 
 Vigas D-D en talleres 11 2,40 1,70 44,88 
 1 2,08 1,70 3,54 
 
 Vigas planas de forjado planta primera  
 B1-B2 1 5,10 0,70 3,57 
 B2-B3 1 5,10 0,70 3,57 
  ______________________________________________________  

 897,13 7,72 6.925,84 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA ......................................................................................................  149.654,37 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
 
06.01 M2   CUBIERTA PLANA EXTENSIVA INVERTIDA BICAPA GRAVA                   

 M2.Cubierta plana extensiva invertida bicapa de grava, sistema TEXSA ó equivalente formada por  
 hormigón celular para formación de pendiente 3%, (las pendientes se darán con hormigón celular a  
 partir de la zona del peto de fachada sur, formada con mortero y respetando los parámetros del CTE,  
 el espesor mínimo del hormigón celular será de 5 cm  y máximo de 35 cm y se terminará con una  
 capa endurecida de dosificación 450 kg./m3. Los faldones de cubierta serán rectangulares o triangula-  
 res con pendiente del 1% mínimo; Membrana impermeabilizante bicapa NO ADHERIDA formada  
 por lámina de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo MORTER-  
 PLAS FV 3 kg. designación: LBM-30-FV o equivalente, lámina superior totalmente adherida a la in-  
 ferior, de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de poliester (FP) tipo MORTERPLAS FP  
 3 kg. designación: LBM-30-FP o equivalente, capa separadora antiadherente y antipunzonante, me-  
 diante un geotextil no tejido termosoldado de de polipropileno-polietileno con una resistencia a la perfo-  
 ración de 525 N tipo TERRAM 500 o equivalente, colocada flotante y con un solape de 10 cm.; Ca-  
 pa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de  
 espesor 100 mm tipo ROOFMATE SL,Conductividad Térmica declarada D = 0.035 W/m•K; según  
 la norma UNE EN 13501-1 y Código de Designación  
 XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1.5/50)130- WL(T)0.7-WD(V)3-FT2- DS(TH)-DLT(2)5, de  
 acuerdo con las especificaciones de la Norma UNE EN 13164; Capa separadora de polipropile-  
 no-polietileno con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo TERRAM 1000, colocada flotante y  
 con un solape de 10 cm. Acabado de grava blanca de canto rodado 16/32 mm con un espesor míni-  
 mo de 5 cm y 10 cm máximo; i/p.p. de juntas de dilatación, entrega con muros y formación de cana-  
 lón con doble lámina impermable autoprotegida sobre el aislamiento, según detalle constructivo y es-  
 pecificaciones concretas del fabricante, totalmente colocada, y medios auxiliares.  
   
 Cubierta plana Planta Primera 1 31,85 9,25 294,61 
 A deducir  
 Hueco instalaciones tras escalera -1 3,90 0,95 -3,71 
 Hueco instalaciones tras ascensores -1 5,25 2,00 -10,50 
  ______________________________________________________  

 280,40 74,75 20.959,90 
06.02 M2   BALDOSA AISLANTE CUBIERTA BLANCO                                  

 M2. Colocación de baldosa aislante con 40 mm. de poliestireno extruído y 35 mm de mortero, tipo  
 Texlosa 40/35R o equivalente, de dimensiones 60x60 mm y color blanco, i/p.p. de medios auxilia-  
 res y costes indirectos, totalmente colocada. La baldosa aislante se coloca directamente encima de la  
 capa separadora (geotextil) que protege la impermeabilización, suelta, como aislamiento térmico y  
 acabado de la cubierta. Se procederá a colocar la baldosa aislante, empezando por uno de los perí-  
 metros, poniendo a tope las baldosas unas con otras, hasta completar la primera fila; a continuación  
 se colocará la segunda fila (en caso de existir) y así sucesivamente. Se recomienda replantear las  
 baldosas previamente y en el caso que no entren baldosas enteras, éstas se cortarán con radial a la  
 medida y forma que se requiera, o se dejarán bandas en los perímetros y éstos se acabarán con  
 grava, evitando hacer cortes.  
 
 Cubierta plana Planta Primera 1 10,80 0,60 6,48 
 1 17,05 0,60 10,23 
  ______________________________________________________  

 16,71 30,89 516,17 
06.03 Ml   REMATE CHAPA PLEGADA ALUMINIO REM. CUB/FACH.1000mm                

 Ml. Remate de chapa plegada de aluminio en formación de vierteaguas e:2mm y desarrollo  
 1000mm, color idem carpintería, en encuentro de cubierta con paramentos verticales, i/p.p. de costes  
 indirectos.  
 
 Remate de cubierta plana Planta  
 Primera  
 Fachada norte 1 32,63 32,63 
 Fachada sur 1 32,63 32,63 
 Fachada este 1 10,05 10,05 
 Fachada oeste 1 10,05 10,05 
  ______________________________________________________  

 85,36 26,70 2.279,11 
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06.04 M2   PANEL SANDWICH CUBIERTA 40 mm                                     

 M2. Panel sandwich de cubierta de 40 mm de espesor total formado por chapa de acero prelacada,  
 de sección transversal nervada, en sus caras interior y exterior y núcleo de poliuretano, color Silver-  
 metalic de Comegasa o equivalente, de anchura útil 1m. y longitud de hasta 13,50m; panel machi-  
 hembrado anclado a la estructura de rastreles de perfiles tubulares de acero 80.60.4 mediante tornillos  
 bimetal, i/p.p. de tapajuntas metálicos, juntas térmicas,remates y cumbreras (en encuentro de panel  
 con paramentos verticales y canalón) de chapa plegada de acero galvanizado lacado de e:0,6mm y  
 desarrollo de hasta 0,65m en remate de cumbrera en extremo libre y en encuentro con paramento  
 vertical e inclinado, y desarrollo de 0,30m en entrega a canalón,incluidas fijaciones y i/p.p. de costes  
 indirectos.  
   
 
 Cubierta talleres  
 Lucernarios 12 12,85 2,10 323,82 
 12 1,60 1,30 24,96 
 
 Hueco instalaciones tras escalera 1 3,90 0,95 3,71 
 Hueco instalaciones tras ascensores 1 5,25 2,00 10,50 
 
  ______________________________________________________  

 362,99 42,94 15.586,79 
06.05 M2   PANEL SANDWICH FACHADA 40 mm                                      

 M2. Panel sandwich de fachda de 40 mm de espesor total formado por chapa de acero prelacada en  
 sus caras interior y exterior y núcleo de poliuretano, color Silvermetalic de Comegasa o equivalente,  
 de anchura útil 1m. y longitud de hasta 13,50m; panel machihembrado anclado a la estructura de ras-  
 treles de perfiles tubulares de acero 80.60.4 mediante tornillos bimetal, i/p.p. de tapajuntas metálicos,  
 juntas térmicas y remates de esquinas exteriores de chapa plegada de acero galvanizado lacado de  
 e:0,6mm y desarrollo de hasta 0,30m, incluidas fijaciones y i/p.p. de costes indirectos.  
 
 Remate vertical trapezoidal lucernarios  
 en fachada norte  
 Área del trapecio 12 2,80 33,60 
 
 Hueco instalaciones tras escalera 1 3,90 0,60 2,34 
 2 0,95 0,65 1,24 
 Hueco instalaciones tras ascensores 1 5,25 1,65 8,66 
 1 5,25 1,45 7,61 
 2 2,00 1,55 6,20 
  ______________________________________________________  

 59,65 36,26 2.162,91 
06.06 Kg   ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                   

 Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura  
 de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo según detalle de planos de estructu-  
 ra, y pintura antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por sol-  
 dador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 
 usando tablas: Número | Longitud |  
 Kg/ml  
 
 Rastreles para cubierta inclinada de  
 chapa en lucernarios  
 Rastrel perfil tubular 80.60.4 para 24 12,85 7,86 2.424,02 
 anclaje paneles cubierta  
 24 1,60 7,86 301,82 
 24 1,05 7,86 198,07 
 
 Rastreles para fachada de panel 12 2,70 7,86 254,66 
 sandwich (hacia canalón general)  
 12 1,00 7,86 94,32 
 
 Cubierta hueco instalaciones tras 2 3,90 7,86 61,31 
 escalera  
 Cubierta hueco instalaciones tras 2 5,25 7,86 82,53 
 ascensores  
  ______________________________________________________  

 3.416,73 1,60 5.466,77 
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06.07 M2   AISLAMIENTO LANA MINERAL 80mm tipo IBR ISOVER o equiv.            

 M2. Instalación de aislamiento térmico en cubierta con manta ligera de lana de vidrio IBR Isover o  
 equivalente de 80 mm de espesor, revestida por una de sus caras con un kraft que actua como ba-  
 rrera de vapor,  cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicacio-  
 nes en la edificación con una conductividad térmica de 0,040 W / (m•K), clase de reacción al fuego F  
 y código de designación MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5.  
 
 Cubierta talleres  
 Lucernarios 12 12,85 1,85 285,27 
 12 1,60 1,15 22,08 
 12 11,25 0,30 40,50 
 12 0,25 1,00 3,00 
 
 Remate vertical trapezoidal lucernarios  
 en fachada norte  
 Área del trapecio 12 2,80 33,60 
  ______________________________________________________  

 384,45 7,20 2.768,04 
06.08 Ml   REMATE CHAPA PLEGADA ALUMINIO REM. CUB/FACH. 0,75m                

 Ml. Remate de chapa plegada de aluminio en formación de vierteaguas e:2mm y desarrollo 750mm,  
 color idem carpintería, en encuentro de cubierta con paramentos verticales y , i/p.p. de costes indi-  
 rectos.  
   
 Remate de cubierta de talleres  
 Fachada este 1 13,50 13,50 
 Fachada oeste 1 13,50 13,50 
  ______________________________________________________  

 27,00 21,22 572,94 
06.09 M2   FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié                             

 M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación,  
 i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón  
 según CTE/ DB-SE-F.  
 
 Murete sobre vigas de lucernarios 12 12,85 0,50 77,10 
 para apoyo de carpintería  
 
 Hueco instalaciones tras escalera 1 3,90 0,90 3,51 
 2 0,85 0,95 1,62 
 Hueco instalaciones tras ascensores 1 5,25 2,00 10,50 
 1 5,25 1,80 9,45 
 2 1,75 1,90 6,65 
  ______________________________________________________  

 108,83 19,39 2.110,21 
06.10 Ml   CANALÓN CHAPA ACERO INOX. SOLDADA ENTRE LUCERNARIOS               

 Ml. Canalón de sección rectangular y 75 cm. de desarrollo, conformado en chapa de acero inoxida-  
 ble soldado, e:1,5mm, de desarrollo máximo 1000 mm y plegado, según NTE/QTG-14. La forma-  
 ción del canalón se ejecutará según detalle constructivo en planos, que consta de (de interior a exte-  
 rior): Lámina de polipropileno como barrera de vapor tipo Dupont Airguard SD5 o equivalente, capa  
 de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de es-  
 pesor 80 mm tipo ROOFMATE SL,Conductividad Térmica declarada D = 0.035 W/m•K; según la  
 norma UNE EN 13501-1 y Código de Designación  
 XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1.5/50)130- WL(T)0.7-WD(V)3-FT2- DS(TH)-DLT(2)5, de  
 acuerdo con las especificaciones de la Norma UNE EN 13164; mortero pobre para formación de  
 pendiente 1% y espesor máximo de 250mm, doble lámina impermeable de betún plastomérico APP  
 con armadura de film de polietileno (PE) tipo MORTERPLAS PE 3Kg o equivalente, chapa de acero  
 inoxidable, e:1,5mm. Verticalmente, entre el mortero de pendiente y el murete de ladrillo o la losa lo-  
 sa de hormigón, se colocará una capa de aislamiento térmico y acústico reflexivo multicapa 6 ele-  
 mentos tipo TQ Tecnotermic A6 o equivalente;  i/recibido de soportes, piezas especiales y p.p. de  
 costes indirectos. Medido en su longitud.  
 
 Canalón entre lucernarios talleres 13 12,85 167,05 
  ______________________________________________________  

 167,05 58,71 9.807,51 
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06.11 Ml   CANALÓN CHAPA  ACERO INOX. SOLDADA GENERAL                        

 Ml. Canalón de sección rectangular  y 125 cm. de desarrollo, conformado en chapa de acero inoxi-  
 dable soldado, e:1,5mm, de desarrollo máximo 1250 mm y plegado, según NTE/QTG-14. La forma-  
 ción del canalón se ejecutará según detalle constructivo en planos, que consta de (de interior a exte-  
 rior): Lámina de polipropileno como barrera de vapor tipo Dupont Airguard SD5o equivalente, capa de  
 aislamiento térmico y acústico reflexivo multicapa 6 elementos tipo TQ Tecnotermic A6 o equivalen-  
 te, mortero pobre para formación de pendiente 1% y espesor máximo de 250mm, doble lámina im-  
 permeable de betún plastomérico APP con armadura de film de polietileno (PE) tipo MORTERPLAS  
 PE 3Kg o equivalente, chapa de acero  inoxidable soldado, e:1,5mm.o; i/recibido de soportes, pie-  
 zas especiales y p.p. de costes indirectos. Medido en su longitud.  
   
 
 Canalón general cubierta talleres 1 32,50 32,50 
  ______________________________________________________  

 32,50 79,59 2.586,68 
06.12 Ml   PERFIL L 230.500.10 ACERO PARA FORMACIÓN CANALÓN FACHADA OESTE    

 Ml. Perfil en L  230.500.10 de  chapa de acero galvanizado para formación y apoyo de de canalón  
 en fachada oeste. Soldado y apoyado en perfil 130.130.12  anclado a viga de hormigón, i/recibido de  
 soportes, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Medido en su longitud.  
   
 
 Apoyo canalón en fachada oeste 1 13,30 13,30 
  ______________________________________________________  

 13,30 17,93 238,47 
06.13 M2   TABLERO FIBRAS MADERA DM 19mm HIDRÓFUGO                           

 M2. Tablero de fibras de madera DM hidrófugo e. 19mm. Totalmente colocado.  
 
 Lucernarios 12 1,50 0,90 16,20 
  ______________________________________________________  

 16,20 13,11 212,38 
06.14 M2   PLACA YESO LAMINADO 15mm ATORNILLADA                              

 M2. Placa de yeso laminado PLADUR® tipo TEC de 15 mm. de espesor o equivalente atornillada a  
 perfiles tubulares de acero. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, etc.  
 Totalmente colocado.  
 
 Lucernarios 12 1,50 1,15 20,70 
  ______________________________________________________  

 20,70 10,77 222,94 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA ............................................................................................................  65.490,82 
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 CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS                                                      
 
07.01 M2   FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x14                                  

 M2. Fábrica de 14 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo-  
 arcilla o equivalente) de medidas 30x19x14 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5  
 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,  
 aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.  
 
 Planta semisótano  
 Fachada sur 3 5,10 3,70 56,61 
 A deducir  
 Pe03 -1 2,72 2,10 -5,71 
 
 Planta baja  
 Fachada sur 5 5,10 3,90 99,45 
 1 4,78 3,90 18,64 
 A deducir  
 Pe02 -2 2,72 3,00 -16,32 
 
 Fachada oeste 1 13,06 3,90 50,93 
 1 2,70 4,41 11,91 
 1 5,86 4,41 25,84 
 A deducir  
 V01 -2 1,82 3,06 -11,14 
 
 Fachada norte 2 5,00 4,41 44,10 
 1 5,10 4,41 22,49 
 1 4,45 4,41 19,62 
 1 0,45 3,20 1,44 
 1 1,13 3,20 3,62 
 A deducir  
 V01 -3 1,82 3,06 -16,71 
 
 Planta primera  
 Fachada sur 5 5,10 3,37 85,94 
 1 4,78 3,37 16,11 
 A deducir  
 V03 -8 1,82 1,61 -23,44 
 V04 -4 0,92 1,61 -5,92 
 
 Fachada oeste 1 2,80 3,37 9,44 
 1 5,86 3,37 19,75 
 A deducir  
 V08 -2 1,82 3,06 -11,14 
 V02 -1 0,92 3,06 -2,82 
 
 Fachada norte 1 5,06 3,37 17,05 
 1 5,14 3,37 17,32 
 1 5,10 3,37 17,19 
 1 4,65 3,37 15,67 
 1 5,55 3,37 18,70 
 1 4,78 3,37 16,11 
 A deducir  
 V08 -3 1,82 3,06 -16,71 
 V02 -3 0,92 3,06 -8,45 
 Petos de cubierta  
 Fachada sur y norte 2 32,11 0,88 56,51 
 Fachada oeste y este 2 9,26 0,88 16,30 
 
  ______________________________________________________  

 542,38 20,72 11.238,11 
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07.02 M2   LÁM. POLIPROPILENO BARRERA VAPOR Dupont Airguard SD5 o equiv.     

 M2. Lámina de polipropileno como barrera de vapor tipo Dupont Airguard SD5o equivalente. Total-  
 mente instalada i/ accesorios y medios auxiliares.  
 
 Superficies totales  
 Fachada paneles prefabricados 1 322,87 322,87 
 hormigón tipo A  
 Fachada paneles prefabricados 1 404,01 404,01 
 hormigón tipo B  
 Fachada panel composite 1 71,23 71,23 
  ______________________________________________________  

 798,11 3,56 2.841,27 
07.03 M2   AISLAM. LANA MINERAL 100 mm ECOVENT VN032 de ISOVER o equiv.      

 M2. Aislamiento térmico de paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una  
 de sus caras de 100 mm. de espesor, tipo Ecovent VN 032 de Isover o equivalente, cumpliendo la  
 norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una  
 conductividad térmica de 0,032 W / (m•K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designa-  
 ción MW-EN-13162-T3-WS-MU1 i/p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocado.  
   
 
 Superficies totales  
 Fachada paneles prefabricados 1 322,87 322,87 
 hormigón tipo A  
 Fachada paneles prefabricados 1 404,01 404,01 
 hormigón tipo B  
 Fachada panel composite 1 71,23 71,23 
  ______________________________________________________  

 798,11 20,60 16.441,07 
07.04 M2   PANEL AUTOPORT. PREFABRIC. HORMIGÓN  LISO (ACAB. A)               

 M2. Panel prefabricado autoportante de hormigón arquitectónico tipo Prehorquisa o equivalente, espe-  
 sor 120mm en base cemento gris, árido gris ávila de granulometría seleccionada, ejecutado para  
 acabado arquitectónico, terminación liso salido de molde (acabado superficial A según memoria de  
 despiece de paneles)  y cara interior raseada para trasdosar, con tratamiento hidrofugante Chrysofu-  
 ge E o equivalente incorporado en masa, biselado 10x10mm de todos los vértices vistos y con una  
 resistencia al fuego de EI-90. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el tamaño de  
 los paneles a base de doble mallazo B500T, refuerzos perimetrales B500S, celosías de rigidización,  
 etc.. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas pa-  
 ra su montaje sobre estructura principal y conexionado entre sí mediante angulares, casquillos y sol-  
 dadura según detalles de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de  
 peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Incluso protección posterior de los ele-  
 mentos metálicos inherentes a los paneles de pintura antioxidante. Se incluye en esta unidad el re-  
 planteo, nivelación y aplomado de todas las piezas. Se incluye la ejecución de los planos de despie-  
 ce y detalles, que deberán ser entregados a la D.F. para su aprobación con anterioridad a la fabrica-  
 ción de los paneles así como memoria de cálculo de anclajes. Según NTE-FPP-FCH. Estos pane-  
 les cumplirán las normas UNE-EN 14992:2008, UNE-EN 13369:2006 y EHE-08. El sellado de  
 bordes entre los paneles se realizará a una cara mediante limpieza con imprimación tipo Primer C-27  
 o equivalente, relleno de fondo de junta con cordón de polietileno tipo Roundex o equivalente de ta-  
 maño acorde a junta y sellado por extrusión a base de silicona neutra tipo Silicosello C-200 o equi-  
 valente, en color gris; i/p.p. descarga y montaje, elementos metálicos, estructuras auxiliares donde  
 atar los prefabricados y medios auxiliares. Totalmente colocado.  
 
  Paneles prefabricados  
 268/465/A 3 2,68 4,65 37,39 
 268/485/A 4 2,68 4,85 51,99 
 268/216/A 3 2,68 2,16 17,37 
 268/426/A 3 2,68 4,26 34,25 
 268/220/A 1 2,68 2,20 5,90 
 268/ESC.1/A 1 1,57 1,57 
 268/ESC.2/A 1 4,76 4,76 
 268/ESC.3/A 1 8,97 8,97 
 178/465/A 5 1,78 4,65 41,39 
 178/485/A 4 1,78 4,85 34,53 
 178/143/A 5 1,78 1,43 12,73 
 178/426/B 1 1,78 4,26 7,58 
 178/ESC./A 1 2,09 2,09 
 88/465/A 8 0,88 4,65 32,74 
 88/216/A 1 0,88 2,16 1,90 
 88/143/A 3 0,88 1,43 3,78 
 237/485/A 1 2,37 4,85 11,49 
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 209/216/A 1 2,09 2,16 4,51 
 113/465/A 1 1,13 4,65 5,25 
 113/ESC./A 1 2,58 2,58 
 68/ESC./A 1 0,10 0,10 
  ______________________________________________________  

 322,87 90,99 29.377,94 
07.05 M2   PANEL AUTOPORT. PREFABRIC. HORMIGÓN  CHORRO ARENA (ACAB. B)       

 M2. Panel prefabricado autoportante de hormigón arquitectónico tipo Prehorquisa o equivalente, espe-  
 sor 120mm en base cemento gris, árido gris ávila de granulometría seleccionada, ejecutado para  
 acabado arquitectónico, terminación acabado superficial al chorro de arena (acabado superficial B se-  
 gún memoria de despiece de paneles)  y cara interior raseada para trasdosar, con tratamiento hidrofu-  
 gante Chrysofuge E o equivalente incorporado en masa, biselado 10x10mm de todos los vértices  
 vistos y con una resistencia al fuego de EI-90. Con armadura interior de acero corrugado suficiente  
 para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B500T, refuerzos perimetrales B500S, celosí-  
 as de rigidización, etc.. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con  
 garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y conexionado entre sí mediante angula-  
 res, casquillos y soldadura según detalles de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura  
 los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Incluso protección pos-  
 terior de los elementos metálicos inherentes a los paneles de pintura antioxidante. Se incluye en esta  
 unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas las piezas. Se incluye la ejecución de los pla-  
 nos de despiece y detalles, que deberán ser entregados a la D.F. para su aprobación con anteriori-  
 dad a la fabricación de los paneles así como memoria de cálculo de anclajes. Según  
 NTE-FPP-FCH. Estos paneles cumplirán las normas UNE-EN 14992:2008, UNE-EN 13369:2006  
 y EHE-08. El sellado de bordes entre los paneles se realizará a una cara mediante limpieza con im-  
 primación tipo Primer C-27 o equivalente, relleno de fondo de junta con cordón de polietileno tipo  
 Roundex o equivalente de tamaño acorde a junta y sellado por extrusión a base de silicona neutra ti-  
 po Silicosello C-200 o equivalente, en color gris; i/p.p. descarga y montaje, elementos metálicos, es-  
 tructuras auxiliares donde atar los prefabricados y medios auxiliares. Totalmente colocado.  
 
  Paneles prefabricados  
 268/658/B 10 2,68 6,58 176,34 
 -10 1,64 -16,40 
 268/360/B 2 2,68 3,60 19,30 
 -2 1,64 -3,28 
 268/465/B 3 2,68 4,65 37,39 
 268/485/B 4 2,68 4,85 51,99 
 268/216/B 4 2,65 2,16 22,90 
 268/181/B 2 2,68 1,81 9,70 
 178/465/B 2 1,78 4,65 16,55 
 178/485/B 4 1,78 4,85 34,53 
 178/216/B 2 1,78 2,16 7,69 
 178/143/B 3 1,78 1,43 7,64 
 178/181/B 2 1,78 1,81 6,44 
 88/465/B 5 0,88 4,65 20,46 
 88/216/B 1 0,88 2,16 1,90 
 88/143/B 1 0,88 1,43 1,26 
 123/465/B 1 1,23 4,65 5,72 
 57/465/B 1 0,57 4,65 2,65 
 57/216/B 1 0,57 2,16 1,23 
  ______________________________________________________  

 404,01 93,53 37.787,06 
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07.06 M2   FACHADA  PANEL COMPOSITE ALUMINIO                                 

 M2. Suministro e instalación de revestimiento para fachadas mediante módulos planos realizados  
 con panel de aluminio LARSON PE de 4 mm de espesor o equivalente; compuesto por doble lámi-  
 na exterior e interior de aluminio de 0,5 mm y aleación 5005-H22 Al-Mg, unidas a núcleo de polietile-  
 no de 3 mm de espesor. Aluminio lacado a la cara exterior con pintura Bicapa en calidad PVdf Ky-  
 nar 500 de 25+/-6 µ y color Anodic Brushed Mate, incluyendo film plástico de protección. Aluminio  
 lacado en su cara interior con imprimación protectora. Estando contemplado el corte, fresado de las  
 planchas de altura y largo, según despiece. La seguridad en caso de incendio de los materiales que  
 forman la fachada, estará conforme con la normativa exigida por el C.T.E. Instalado, respetando  
 unas entrecalles entre módulos de 8-15 mm y estando todo ello realizado con sistema reforzado com-  
 puesto por estructura auxiliar de soporte a base de perfil vertical al que irán pegados los paneles. Es-  
 te sistema permite las dilataciones propias del material. Todo el sistema transmite las cargas debidas  
 a las solicitaciones exteriores al cerramiento portante posterior según indicaciones del Documento ex-  
 tendido por Avis Technique donde se especifican las distancias mínimas exigibles y las dilataciones  
 previstas para el correcto funcionamiento del Panel. Los anclajes y fijaciones de la subestructura al  
 cerramiento base deben garantizar, que durante la vida útil del sistema no se sobrepasaran las ten-  
 siones límites. Totalmente instalado incluido las piezas especiales del sistema, piezas en L, necesa-  
 rias para garantizar el correcto sellado de la unión entre los paneles composite y los paneles prefabri-  
 cados de hormigón de fachada y medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, me-  
 dios de nivelación, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los mate-  
 riales), medidas de seguridad individuales, y medido en superficie real ejecutada.  
   
 
 Panel composite en huecos  
 V01 5 1,82 1,81 16,47 
 V02 4 0,92 1,61 5,92 
 V03 8 1,82 1,61 23,44 
 V04 4 0,92 1,61 5,92 
 V05 4 1,82 0,43 3,13 
 4 1,82 0,10 0,73 
 V06 2 0,92 0,43 0,79 
 2 0,92 0,10 0,18 
 V08 5 1,82 1,61 14,65 
  ______________________________________________________  

 71,23 99,74 7.104,48 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS ..................................................................................................  104.789,93 
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 CAPÍTULO 08 PARTICIONES                                                       
 
08.01 M2   (P1) 1/2 pie LP+Aisl. Lana mineral+ tab. LHD                      

 M2. Solución de partición interior tipo P1 (según plano de acabados) compuesta de dos hojas de fá-  
 brica asimétricas de tabicón de ladrillo hueco doble 80 mm en la capa interna (talleres), y  1/2 pie de  
 ladrillo perforado de 115 mm en la otra cara, entre ambas aislamiento con una lámina aislante forma-  
 da por lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD 50 o equivalente constituido por un panel semirrí-  
 gido de lana de roca Roclaine de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Produc-  
 tos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W  
 / (mK), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1; a cada  
 lado revestimiento interior que puede ser guarnecido o enlucido. La capa de ladrillo hueco y su re-  
 vestimiento se apoyan sobre bandas elásticas, según UNE-EN 13162, U=0,50, CEC DB-HR:  
 m=354 kg/m2, Ra=53 dBA., EI>180.  
 
 Planta baja  
 Taller B05-B06 1 11,22 3,91 43,87 
 A deducir Pi05 -1 4,30 3,00 -12,90 
 1 2,25 3,91 8,80 
 (Pico lucernario) 1 4,15 4,15 
 Taller B05-Vestíbulo 1 2,10 3,91 8,21 
 A deducir Pi01 -1 1,95 2,10 -4,10 
 Taller B05-Zonas comunes 1 2,70 4,61 12,45 
 1 5,76 4,61 26,55 
 Taller B06-Vestíbulo 1 5,90 3,91 23,07 
 (Pico lucernario) 2 4,15 8,30 
 1 2,10 3,91 8,21 
 A deducir Pi01 -1 1,95 2,10 -4,10 
 Taller B06-B08 1 13,06 3,91 51,06 
 Taller B06-Pasillo 1 4,90 3,91 19,16 
 Vestíbulo-Pasillo 1 4,90 3,91 19,16 
 A deducir Pi01 -1 1,95 2,10 -4,10 
 Taller B08-Pasillo 1 4,90 3,91 19,16 
 1 4,68 3,91 18,30 
 Cierre ext. provisional fachada este 1 13,06 3,91 51,06 
 1 2,70 3,91 10,56 
 1 5,86 3,91 22,91 
 A deducir Pi01 -2 1,95 2,10 -8,19 
 
 Planta primera  
 Cierre provisional fachada este 1 2,80 3,35 9,38 
 1 5,86 3,35 19,63 
  ______________________________________________________  

 350,60 45,17 15.836,60 
08.02 M2   (P2) TAB. AUTOPORT. PLACAS YESO 152/600 (46+e+46)  2LM 4N         

 M2.Solución de partición interior tipo P2 (según plano de acabados): Tabique formado por dos placas  
 de yeso laminado tipo PLADUR® N de 15 mm. de espesor o equivalente, a cada lado externo de  
 una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 46 mm. de ancho cada una, unidas entre  
 ellas por el alma de sus montantes, y separadas entre sí una distancia variable (espacio mínimo 10  
 mm). Ambas estructuras se forman a base de Montantes de chapa de acero galvanizado (elementos  
 verticales), separados entre ejes 600 mm. y Canales de chapa de acero galvanizado (elementos ho-  
 rizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 162 mm (152+10). Parte proporcio-  
 nal de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc.  
 así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de termina-  
 ción Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de termina-  
 ción Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyec-  
 to). Ambas almas de la doble estructura con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD 50 o equi-  
 valente constituido por un panel semirrígido de lana de roca Roclaine de 50 mm de espesor cum-  
 pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación  
 con una conductividad térmica de 0,035 W / (mK), clase de reacción al fuego A1 y código de desig-  
 nación MW-EN 13162-T3-WS-MU1. Estructura sobre banda estanca y con barrera acústica a partir  
 de la cota de falso techo. M=44,54 kg7m2; Ra= 55 dbA.Montaje según Norma UNE 102.040 IN y  
 requisitos del CTE-DB HR.  
 
 Planta semisótano  
 Cabina técnica 1 3,20 4,00 12,80 
 1 2,63 4,00 10,52 
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 1 3,30 4,00 13,20 
 A deducir  
 Pi07 -1 1,00 2,14 -2,14 
 Vi01 -1 2,42 1,08 -2,61 
 Salón actos-Vestíbulo 2 1,95 1,90 7,41 
 (horizontal) 1 1,95 0,90 1,76 
 
 Montacargas y ascensor-Pasillo 1 4,95 4,00 19,80 
 A deducir  
 Puerta ascensor -1 1,65 2,10 -3,47 
 
 Planta baja  
 Escalera general-Hueco instalaciones 1 3,63 4,61 16,73 
 Escalera general-Escalera a 1 1,78 4,61 8,21 
 semisótano  
 Escalera a semisótano-Recibidor 1 5,08 4,61 23,42 
 ascensor  
 Hueco instalaciones-Recibidor 1 1,90 4,61 8,76 
 ascensor  
 Pasillo-Almacén general 1 10,70 4,61 49,33 
 Almacén genral-Vestíbulo acceso 1 8,35 4,61 38,49 
 1 3,85 4,61 17,75 
 A deducir  
 Pi03 -1 1,89 2,10 -3,97 
 Pi04 -2 1,90 2,14 -8,13 
 
 Planta primera  
 Escalera general-Hueco instalaciones 1 3,60 3,35 12,06 
 Escalera general-almacén schneider 1 1,80 3,35 6,03 
 Escalera general-Aula B04 1 5,86 3,35 19,63 
 Aula B04-Corredor 1 2,80 3,35 9,38 
 A deducir  
 Pi06 -1 1,90 3,00 -5,70 
 Hueco instalaciones-Almacén aula 1 5,00 3,35 16,75 
 schneider  
 Aula schneider- Almacén + Hueco 1 3,68 3,35 12,33 
 instalaciones  
 A deducir  
 Pi02 -1 0,99 2,10 -2,08 
 Aula schneider-Corredor 1 9,10 3,35 30,49 
 1 1,00 3,35 3,35 
 1 2,05 3,35 6,87 
 A deducir  
 Pi06 -1 1,90 3,00 -5,70 
  ______________________________________________________  

 311,27 55,06 17.138,53 
08.03 M2   (P3) TAB.AUTOPORT. PLACAS YESO HIDRÓF.152/600 (46+e+46) 2LM 4WA   

 M2. Solución de partición interior tipo P3 (según plano de acabados): Tabique formado por dos pla-  
 cas de yeso laminado hidrófugas tipo PLADUR® WA de 15 mm. de espesor o equivalente, a cada  
 lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 46 mm. de ancho cada  
 una, unidas entre ellas por el alma de sus montantes, y separadas entre sí una distancia variable  
 (espacio mínimo 10 mm). Ambas estructuras se forman a base de Montantes de chapa de acero gal-  
 vanizado (elementos verticales), separados entre ejes 600 mm. y Canales de chapa de acero galva-  
 nizado (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 162 mm  
 (152+10). Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acús-  
 ticas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente termina-  
 do con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-  
 les, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado  
 normal (a definir en proyecto). Ambas almas de la doble estructura con lana mineral ISOVER  
 ACUSTILAINE MD 50 o equivalente constituido por un panel semirrígido de lana de roca Roclaine  
 de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para apli-  
 caciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (mK), clase de reacción al  
 fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1. Estructura sobre banda estanca y  
 con barrera acústica a partir de la cota de falso techo. M=44,54 kg7m2; Ra= 55 dbA.Montaje según  
 Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
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 Planta semisótano  
 Vestíbulo-Aseos 1 5,22 4,00 20,88 
 A deducir  
 Pi09 -1 1,05 2,10 -2,21 
 Salón actos-Aseos 1 5,22 4,00 20,88 
 Aseos 2 2,38 4,00 19,04 
 A deducir  
 Pi11 -2 0,90 2,10 -3,78 
 Aseos-Cabina técnica 1 1,95 4,00 7,80 
 Aseo adaptado-salón actos 1 2,07 4,00 8,28 
 Aseo adapatado-Vestíbulo 1 2,20 4,00 8,80 
 A deducir  
 Pi09 -1 1,05 2,10 -2,21 
 
 Planta baja  
 Cuarto limpieza-Escalera 1 4,65 4,61 21,44 
 Cuarto limpieza-Escalera semisótano 1 1,45 4,61 6,68 
 Cuarto limpieza-Hueco instalaciones 1 1,90 4,61 8,76 
 Cuarto limpieza-Pasillo 1 1,45 4,61 6,68 
 A deducir  
 Pi02 -1 0,99 2,10 -2,08 
 
 Planta primera  
 Cuarto limpieza-Escalera 1 4,93 3,35 16,52 
 Cuarto limpieza-Almacén schneider 1 1,45 3,35 4,86 
 Cuarto limpieza-Hueco instalaciones 1 1,90 3,35 6,37 
 Cuarto limpieza-Pasillo 1 1,75 3,35 5,86 
 A deducir  
 Pi02 -1 0,99 2,10 -2,08 
  ______________________________________________________  

 150,49 64,26 9.670,49 
08.04 M2   (P4) TAB. AUTOPORT. PLACAS YESO FUEGO 152/600(46+e+46) 2LM 4FOC   

 M2. Solución de partición interior tipo P4 (según plano de acabados): Tabique formado por dos pla-  
 cas de yeso laminado con refuerzo de fibre de vidrio para aumentar la resistencia contra el fuego tipo  
 PLADUR® FOC de 15 mm. de espesor o equivalente, a cada lado externo de una doble estructura  
 arriostrada de acero galvanizado de 46 mm. de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de  
 sus montantes, y separadas entre sí una distancia variable (espacio mínimo 10 mm). Ambas estruc-  
 turas se forman a base de Montantes de chapa de acero galvanizado (elementos verticales), separa-  
 dos entre ejes 600 mm. y Canales de chapa de acero galvanizado (elementos horizontales), dando  
 un ancho total de tabique mínimo terminado de 162 mm (152+10). Parte proporcional de materiales:  
 tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes  
 para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) pa-  
 ra terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) pa-  
 ra terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Ambas almas de  
 la doble estructura con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD 50 o equivalente constituido por  
 un panel semirrígido de lana de roca Roclaine de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN  
 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmi-  
 ca de 0,035 W / (mK), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN  
 13162-T3-WS-MU1. Estructura sobre banda estanca y con barrera acústica a partir de la cota de fal-  
 so techo. M=44,54 kg7m2; Ra= 55 dbA; EI>120.Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisi-  
 tos del CTE-DB HR.  
   
 
 Planta semisótano  
 Almacén general-Vestíbulo semisótano 1 5,10 4,00 20,40 
 Almacén general- Vestíbulo 1 5,10 4,00 20,40 
 montacargas  
 Aseo adapatado-Vestíbulo 1 2,45 4,00 9,80 
 montacargas  
 Vestíbulo montacargas-Vestíbulo 1 2,95 4,00 11,80 
 general  
 A deducir  
 Pi13 -3 1,95 2,10 -12,29 
  ______________________________________________________  

 50,11 58,73 2.942,96 
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08.05 M2   (P6) FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié                        

 M2.  Solución de partición interior tipo P6 (según plano de acabados): Fábrica de 1/2 pie de espesor  
 de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  
 de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado,  
 nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.  
 
 Planta semisótano  
 Tabique escalera con vestíbulo 1 4,25 4,00 17,00 
 (10.40m-6.15m)  
 
 Hueco escaleras general 2 0,50 8,26 8,26 
 2 3,20 8,26 52,86 
 Cierre del segundo tramo de escalera 1 1,55 4,70 7,29 
 en corredor de P. baja  
  ______________________________________________________  

 85,41 19,39 1.656,10 
08.06 M2   (P7) TAB. AUTOPORT. PLACAS YESO HIDRÓF. 106/600 (46) LM 4WA       

 M2. Solución de partición interior tipo P7 (según plano de acabados): Tabique formado por dos pla-  
 cas de yeso laminado hidrófugas tipo PLADUR® WA de 15 mm. de espesor o equivalente, a cada  
 lado de una estructura de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, a base de Montantes de chapa de  
 acero galvanizado (elementos verticales), separados entre ejes 600 mm. y Canales de chapa de  
 acero galvanizado (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 106 mm.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su  
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó cali-  
 dad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a de-  
 finir en proyecto).  Estructura sobre banda estanca y con barrera acústica a partir de la cota de falso  
 techo.Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Montaje según Norma  
 UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
 
 Tabiques cabinas de agua en taller 2 10,20 2,20 44,88 
 B06  
 1 4,25 2,20 9,35 
 12 1,10 2,20 29,04 
  ______________________________________________________  

 83,27 41,79 3.479,85 
08.07 M2   (P8) TAB. AUTOPORT. PLACAS YESO HIDRÓF. 76/600 (46) LM 2N         

 M2. Solución de partición interior para trasdosado de muros en sótano: Tabique formado por dos pla-  
 cas de yeso laminado tipo PLADUR® N de 15 mm. de espesor o equivalente, a un lado de una es-  
 tructura de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, a base de Montantes de chapa de acero galvani-  
 zado (elementos verticales), separados entre ejes 600 mm. y Canales de chapa de acero galvaniza-  
 do (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 76 mm. Parte proporcional  
 de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así  
 como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación  
 Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación  
 Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto).  
 Alma de la estructura con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD 50 o equivalente constituido  
 por un panel semirrígido de lana de roca Roclaine de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE  
 EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad  
 térmica de 0,035 W / (mK), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN  
 13162-T3-WS-MU1. Estructura sobre banda estanca y con barrera acústica a partir de la cota de fal-  
 so techo.Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Montaje según Nor-  
 ma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
   
 Planta semisótano  
 Cabina técnica 1 0,75 4,00 3,00 
 Pasillo-Muro contención 1 1,82 4,00 7,28 
 Almacén-Muro contención 1 13,75 4,00 55,00 
 Vestíbulo semisótano-Muro contención 1 2,57 4,00 10,28 
 Salón actos-patio inglés 1 10,50 4,00 42,00 
 Revestimiento pilar salón actos 4 0,50 4,00 8,00 
 
 Planta primera  
 Aula schneider-Fachada este 1 1,10 3,35 3,69 
  ______________________________________________________  

 129,25 27,92 3.608,66 
  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 Página 33  

 
08.08 M2   (P9) TAB. AUTOPORT. PLACAS YESO HIDRÓF. 76/600 (46) LM 2WA        

 M2. Solución de partición interior tipo P9 (según plano de acabados): Tabique formado por dos pla-  
 cas de yeso laminado hidrófugas tipo PLADUR® WA de 15 mm. de espesor o equivalente, a un la-  
 do de una estructura de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, a base de Montantes de chapa de  
 acero galvanizado (elementos verticales), separados entre ejes 600 mm. y Canales de chapa de  
 acero galvanizado (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 76 mm.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su  
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó cali-  
 dad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a de-  
 finir en proyecto). Alma de la estructura con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD 50 o equi-  
 valente constituido por un panel semirrígido de lana de roca Roclaine de 50 mm de espesor cum-  
 pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación  
 con una conductividad térmica de 0,035 W / (mK), clase de reacción al fuego A1 y código de desig-  
 nación MW-EN 13162-T3-WS-MU1. Estructura sobre banda estanca y con barrera acústica a partir  
 de la cota de falso techo.Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
 Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
 
 Planta semisótano  
 Cuarto limpieza-Muro contención 1 1,65 4,00 6,60 
 Aseo-Muro exterior en fachada oeste 1 2,60 4,00 10,40 
 Trasdosado pilar en aseo adaptado 1 0,55 4,00 2,20 
 
 Planta baja  
 Tabiques cámaras frig. en taller B05 2 2,65 4,61 24,43 
 2 0,25 4,61 2,31 
 2 2,95 4,61 27,20 
 2 0,25 4,61 2,31 
 2 0,85 4,61 7,84 
 1 0,45 4,61 2,07 
  ______________________________________________________  

 85,36 32,53 2.776,76 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 PARTICIONES ......................................................................................................  57.109,95 
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 CAPÍTULO 09 SUELOS                                                            
 
09.01 M2   AISLAM. FORJADO FLOORMATE 200-40                                  

 M2. Aislamiento térmico sobre forjados, mediante placa rígida de poliestireno extruido FLOORMATE  
 200 de 40 mm. de espesor, perfectamente colocada.  
 
 Planta semisótano  
 Bajo parquet industrial  
 Salón actos 1 171,63 171,63 
 Cabina técnica 1 7,78 7,78 
 
 Bajo terrazo  
 Vestíbulo salida semisótano 1 12,07 12,07 
 Almacén 1 68,57 68,57 
 Vestíbulo montacargas 1 6,77 6,77 
 Vestíbulo salón actos 1 56,48 56,48 
 Aseos 1 11,25 11,25 
 Aseo adaptado 1 4,90 4,90 
 Cuarto limpieza 1 6,80 6,80 
 
  ______________________________________________________  

 346,25 11,94 4.134,23 
09.02 M2   AISLAM. FORJADO FLOORMATE 500-50                                  

 M2. Aislamiento térmico en forjados de uso industrial mediante planchas rígidas de poliestireno extruí-  
 do FLOORMATE 500 de 50 mm. de espesor y corte perimetral escalonado, perfectamente coloca-  
 do.  
 
 Planta baja  
 Bajo recrecido mortero autonivelante  
 Taller B05 1 212,50 212,50 
 Taller B06 1 160,03 160,03 
 Taller B08 1 137,70 137,70 
 Vestíbulo independencia 1 12,40 12,40 
 
 Bajo terrazo  
 Vestíbulo acceso 1 42,68 42,68 
 Almacén 1 30,75 30,75 
 Cuarto limpieza 1 5,65 5,65 
 Pasillo 1 52,75 52,75 
  ______________________________________________________  

 654,46 18,43 12.061,70 
09.03 M2   AISLAMIENTO LANA MINERAL 20mm tipo ARENA PF o equiv.              

 M2. Instalción en suelos de lana mineral constituido por un panel de lana mineral Arena de alta resis-  
 tencia a la compresión tipo ARENA PF de ISOVER o equivalente de 20mm de espesor cumpliendo  
 la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una  
 conductividad térmica de 0,032 W / (m· K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de desig-  
 nación MW-EN 13162-T5-WS-MU1-CP5-SD10; medido en superficie realmente ejecutada.  
   
   
 
 Planta primera  
 Cuarto limpieza 1 6,10 6,10 
 Pasillo 1 58,20 58,20 
 Aula B04 1 102,25 102,25 
 Aula schneider 1 69,28 69,28 
 Almacén aula schneider 1 11,45 11,45 
  ______________________________________________________  

 247,28 6,70 1.656,78 
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09.04 M2   RECRECIDO MORTERO M2,5 de espesor 4/5 cm                          

 M2. Recrecido de  mortero de cemento y arena de río M 2,5 según UNE-EN 998-2, de 4/5 cm. de  
 espesor, maestreado y alisado; i/ junta perimetral elástica formada por un taco de poliestireno expan-  
 dido, e 2 cm, para permitir dilataciones/retracciones con sellado superior con mástico elástico.Medido  
 en superficie realmente ejecutada.  
 
 Bajo mortero nivelante  
 Planta baja  
 Taller B05 1 212,50 212,50 
 Taller B06 1 160,03 160,03 
 Taller B08 1 137,70 137,70 
 Vestíbulo independencia 1 12,40 12,40 
 
 Bajo parquet industrial  
 Planta semisótano  
 Salón actos 1 171,63 171,63 
 Cabina técnica 1 7,78 7,78 
  ______________________________________________________  

 702,04 7,14 5.012,57 
09.05 M2   (S1) FELPUDO ENTRADA SOPORTES ALUM. NUWAY GRID de FORBO o equiv.  

 M2. Felpudo de entrada, modelo NUWAY GRID de FORBO o equivalente, con soportes de alumi-  
 nio extrusionado 100% reciclado y con perfiles de relleno textil color Black, unidos mediante cone-  
 xiones de caucho; recibido sobre capa niveladora, totalmente colocado,  para zona de acceso al edi-  
 ficio (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas interiores húmedas, CLASE  
 2 para pendientes menores al 6%, s/ CTE-DB SUA; medido en superficie realmente ejecutada.  
 
 Planta baja 1 1,95 0,95 1,85 
  ______________________________________________________  

 1,85 54,36 100,57 
09.06 M2   (S2) SOLADO TERRAZO MICROCHINA 40x40 C1/2 i/RODAPIÉ               

 M2. Solado de terrazo 40x40 cm. microchina, uniforme, pulido en fábrica, color gris perla mate, (re-  
 sistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para:  b) zonas húmedas, CLASE 2 para pen-  
 dientes menores al 6%),recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena, es-  
 pesor 3-4cm, p.p. rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB SUA y NTE-RSP-6; i/ junta perimetral elástica  
 formada por un taco de poliestireno expandido, e 2 cm, para permitir dilataciones/retracciones con se-  
 llado superior con mástico elástico; i/ rodapié de terrazo de 7 cm. microchina, delgado sin bisel, color  
 gris perla mate, acabado idem pavimento, adherido recibido con mortero de cemento y arena de mi-  
 ga 1/6, i/rejuntado y limpieza, S/NTE-RSP-16; medido en su longitud y con p.p. de medios auxilia-  
 res. Medido en superficie realmente ejecutada.   
 
 Planta semisótano  
 Vestíbulo salida semisótano 1 12,07 12,07 
 Almacén 1 68,57 68,57 
 Vestíbulo montacargas 1 6,77 6,77 
 Vestíbulo salón actos 1 56,48 56,48 
 Aseos 1 11,25 11,25 
 Aseo adaptado 1 4,90 4,90 
 Cuarto limpieza 1 6,80 6,80 
 
 Planta baja  
 Vestíbulo acceso 1 42,68 42,68 
 Almacén 1 30,75 30,75 
 Cuarto limpieza 1 5,65 5,65 
 Pasillo 1 52,75 52,75 
 
 Planta primera  
 Cuarto limpieza 1 6,10 6,10 
 Pasillo 1 58,20 58,20 
 Aula B04 1 102,25 102,25 
 Aula schneider 1 69,28 69,28 
 Almacén aula schneider 1 11,45 11,45 
  ______________________________________________________  

 545,95 23,83 13.009,99 
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09.07 Ml   (S2) PELDAÑO TERRAZO MICROCH. C/ ZANQ.                            

 Ml. Peldaño de terrazo microchina, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV  
 12633  CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/p.p. de rellanos y de  
 zanquín de 120cm de altura del mismo material, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB SUAmedido en su  
 longitud y con p.p. de medios auxiliares.  
 
 Escalera general 28 1,50 42,00 
 
 Escalera a semisótano 25 1,60 40,00 
  ______________________________________________________  

 82,00 52,78 4.327,96 
09.08 M2   (S3) RECRECIDO MORTERO AUTONIVEL. + RESINA AUTONIVEL.             

 M2. Suministro y puesta en obra de recrecido de suelos de 10 mm. de espesor medio a base de  
 una imprimación de resina autonivelante  tipo SIKAFLOOR 156 o equivalente, capa base de mortero  
 autonivelante tipo SIKAFLOOR 261-CO color ral 7030 o equivalente, extendido y eliminación de ai-  
 re ocluido con rodillo de púas, capa de polvo de arena SIKADUR-501 o equivalente, sellado con  
 una capa de SIKAFLOOR 261-CO o SIKAFLOOR 156  o equivalentes con rodillo de pelo corto.  
 Sistema 1, acabado antideslizante, totalmente instalado. Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de  
 resbaladicidad Clase 3. Medido en superficie realmente ejecutada.  
   
   
   
   
 
 Planta baja  
 Taller B05 1 212,50 212,50 
 Taller B06 1 160,03 160,03 
 Taller B08 1 137,70 137,70 
 Vestíbulo independencia 1 12,40 12,40 
  ______________________________________________________  

 522,63 30,51 15.945,44 
09.09 M2   (S4) PARQUET INDUSTRIAL ROBLE 8x160 cm e:22mm i/ RODAPIE          

 M2. Parquet insdustrial de roble 1ª calidad, de 22 mm de espesor y tablillas de dimensiones 8x160  
 mm, colocado con cola parquet poliuretano, con junta perimetral 10mm, para interiores (resistencia al  
 deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al  
 6%),i/ rodapie de 7cm integrado en tabique de placas de cartón yeso y sin rodapié en contacto con  
 muros de hormigón visto, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano mate P-6/8, s/  
 CTE-DB SUA y NTE-RSE-12M2; medido en superficie realmente ejecutada.  
   
 
 Planta semisótano  
 Salón actos 1 171,63 171,63 
 Cabina técnica 1 7,78 7,78 
 
  ______________________________________________________  

 179,41 35,62 6.390,58 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 SUELOS ................................................................................................................  62.639,82 
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 CAPÍTULO 10 TECHOS                                                            
 
10.01 M2   (T1) TECHO MOD. 60x60x2.2cm PANEL L.ROCA tipo EKLA o equiv.       

 M2. Techo suspendido modular registrable con perfilería oculta T24 de RockFon o equivalente, forma-  
 do por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada. Dicha estructura forma una cuadrí-  
 cula de 600x600 mm. compuesta por perfiles de acero galvanizado primarios y secundarios y angu-  
 lares fijados mecánicamente en todo su perímetro. La estructura queda debidamente suspendida del  
 forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR, sobre ella, se apoyarán los pane-  
 les acústicos de lana de roca, provistos de una capa de pintura blanca (acabado liso) sobre la cara  
 visible y de un contravelo en la cara trasera, tipo RockFon Ekla o equivalente de 22mm de espesor  
 y dimensiones 600x600mm, con cantos X. Incluso parte proporcional de tornilleria, anclajes para for-  
 jado y perímetro, totalmente terminado. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Manual  
 de instalación de techos desmontables de escayola" y requisitos del CTE-DB HR.   
 
 Planta semisótano  
 Salón actos 1 171,63 171,63 
 Cierre vertical fosa salón de actos 1 16,00 0,34 5,44 
 A deducir fosa salón actos -1 8,00 -8,00 
 Cabina técnica 1 7,78 7,78 
 Pasillo ascensor 1 18,45 18,45 
 Cierre vertical pasillo-vestíbulo 1 1,78 0,86 1,53 
 
 Planta baja  
 Vestíbulo acceso 1 42,68 42,68 
 Techo escalera a semisótano 1 10,67 10,67 
  ______________________________________________________  

 250,18 31,41 7.858,15 
10.02 M2   (T2) TECHO REG. 60x60x1.2cm PANEL LANA ROCA tipo LOGIC o equiv.   

 M2. Techo suspendido modular registrable con perfilería vista T15 de RockFon o equivalente, forma-  
 do por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una lámina prelacada  
 en su cara vista. Dicha estructura forma una cuadrícula de 600x600 mm. compuesta por perfiles de  
 acero galvanizado primarios y secundarios y angulares fijados mecánicamente en todo su perímetro.  
 La estructura queda debidamente suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas  
 de cuelgue TR, sobre ella, se apoyarán los paneles acústicos de lana de roca volcánica con cara  
 vista revestida por un velo mineral de color blanco, tipo RockFon Logic o equivalente de 12mm de  
 espesor y dimensiones 600x600mm. Incluso parte proporcional de tornilleria, anclajes para forjado y  
 perímetro, totalmente terminado. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Manual de  
 instalación de techos desmontables de escayola" y requisitos del CTE-DB HR.   
 
 Planta semisótano  
 Aseos 1 11,25 11,25 
 Aseo adaptado 1 4,90 4,90 
 
 Planta baja  
 Cuarto limpieza 1 5,65 5,65 
 Almacén general 1 30,75 30,75 
 
 Planta primera  
 Cuarto limpieza 1 6,10 6,10 
 Almacén aula schneider 1 11,45 11,45 
  ______________________________________________________  

 70,10 20,21 1.416,72 
10.03 M2   (T4) TECHO CONTINUO SEMIDIRECTO M-82x16/500 1xTEC-13              

 M2. Techo continuo formado por una estructura de chapa de acero galvanizada formado por Maes-  
 tras de 82 mm. de ancho y 16 mm de alto, separadas entre ellas 500 mm. y ancladas directamente  
 al forjado, a las cuales se atornilla una placa PLADUR® tipo TEC  o equivalente de 13 mm. de es-  
 pesor. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústi-  
 cas de su perímetro, etc. así como anclajes para fijar a forjado soporte, etc. totalmente terminado con  
 calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó calidad de terminación  
 Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Montaje se-  
 gún Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica.  
 ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR. Medido en superficie realmente ejecutada.  
 
 Planta semisótano  
 Vestíbulo salón actos 1 43,50 43,50 
 Fosa salón actos 1 8,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 51,50 21,02 1.082,53 
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10.04 M2   (T5) TECHO CONTINUO SEMIDIRECTO M-70x30/500 1xTEC-13 LM           

 M2. Techo continuo formado por una estructura de chapa de acero galvanizada formado por Maes-  
 tras de 70 mm. de ancho y 30 mm de alto, separadas entre ellas 500 mm. y ancladas directamente  
 al forjado, a las cuales se atornilla una placa PLADUR® tipo TEC de 13 mm. de espesor o equiva-  
 lente. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, etc. así como anclajes para fijar a forjado soporte, etc. Incluso panel de lana mineral  
 tipo ISOVER ARENA o equivalente de 30mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162  
 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de  
 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN  
 13162-T3-WS-MU1-AFr5. Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termi-  
 naciones estándar de pintura ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta  
 de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Montaje según Normativa Intersectorial  
 de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del  
 CTE-DB HR.  
 
 Revestimiento interior de cubierta  
 inclinada (lucernarios)  
 |Perímetro int. de revestimiento x  
 longitud de cada lucernario|  
 Lucernarios centrales 11 5,12 12,19 686,54 
 Lucernario extremo oeste 1 3,24 12,19 39,50 
 Lucernario extremo este 1 1,44 12,19 17,55 
 
 Testeros norte de lucernarios (área 12 2,05 24,60 
 =2.05m2)  
 
 Parte horizontal bajo canalón general 1 31,96 1,03 32,92 
 
 Recubrimiento vigas de canto en  
 pórtico C  
 |Perímetro interior recubierto x longitud|  
 en taller B05 1 1,94 10,30 19,98 
 en el resto del pórtico 1 1,07 21,37 22,87 
  ______________________________________________________  

 843,96 24,40 20.592,62 
10.05 M2   TEND. MÁQUINA+ENLUC. YESO PV/PH 15mm                              

 M2. Tendido realizado con yeso especial para proyección mecánica sobre malla, de 15 mm. de es-  
 pesor, a buena vista sobre superficies horizontales y verticales, y enlucido con yeso fino YF de 1  
 mm. de espesor, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros re-  
 mates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indi-  
 rectos, s/NTE/RPG-8 y 9.  
 
 Planta baja  
 Pasillo talleres 1 52,75 52,75 
 
 Planta primera  
 Pasillo aulas 1 58,20 58,20 
 Techo escalera general 1 17,85 17,85 
 Fosas de aulas  
 Fosas Aula schneider 2 0,15 0,30 
 2 0,30 0,60 
 Fosas Aula B04 3 0,15 0,45 
 6 0,30 1,80 
  ______________________________________________________  

 131,95 7,07 932,89 
10.06 M2   PINTURA  PLÁSTICA  ANTIMOHO LAVABLE                               

 M2. Pintura plástica, lavable, antimoho a base de latex y sustancias activas fungicidas y anticarco-  
 ma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación barniz mate, en paramentos vertica-  
 les y horizontales interiores; medido en superficie realmente ejecutada.  
 
 Pintado de T4  
 Planta semisótano  
 Vestíbulo salón actos 1 43,50 43,50 
 Fosa salón actos 1 8,00 8,00 
 
 Pintado de T5  
 Revestimiento interior de cubierta inclinada (lucernarios)  
 |Perímetro int. de revestimiento x longitud de cada lucernario|  
 
 Lucernarios centrales 11 5,12 12,19 686,54 
 Lucernario extremo oeste 1 3,24 12,19 39,50 
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 Lucernario extremo este 1 1,44 12,19 17,55 
 
 Testeros norte de lucernarios (área 12 2,05 24,60 
 =2.05m2)  
 
 Parte horizontal bajo canalón general 1 31,96 1,03 32,92 
 
 Recubrimiento vigas de canto en  
 pórtico C  
 |Perímetro interior recubierto x longitud|  
 en taller B05 1 1,94 10,30 19,98 
 en el resto del pórtico 1 1,07 21,37 22,87 
 
 Pintado sobre guarnecido de yeso  
 Planta semisótano  
 Vestíbulo salida semisótano 1 12,07 12,07 
 Almacén 1 68,57 68,57 
 Vestíbulo montacargas 1 6,77 6,77 
 Cuarto limpieza 1 5,35 5,35 
 
 Planta baja  
 Pasillo talleres 1 52,75 52,75 
 
 Planta primera  
 Pasillo aulas 1 58,20 58,20 
 Techo escalera general 1 17,85 17,85 
 Fosas de aulas  
 Fosas Aula schneider 2 0,15 0,30 
 2 0,30 0,60 
 Fosas Aula B04 3 0,15 0,45 
 6 0,30 1,80 
  ______________________________________________________  

 1.120,17 6,41 7.180,29 
10.07 M2   (T6) TECHO VIRUTAS MADERA tipo HERAKLITH COMBI LANA1200x600x75mm  

 M2. Falso techo suspendido modular 600x1200x75 mm tipo HERAKLITH-Combi Lana de  
 1200x600X75 mm. o equivalente, color natural RAL1015, de panel a base de virutas de madera de  
 diámetro 1,5mm. y cantos biselados, aglomeradas con cemento blanco + capa de lana mineral incor-  
 porada en el panel, con perfilería metálica en una única dirección en acabado acero natural, incluso  
 p.p. de perfil angular de remates y elementos de suspensión y fijación, y cualquier tipo de medio au-  
 xiliar, completamente instalado.  
 
 Planta baja  
 Techo horizontal de taller B05 1 91,55 91,55 
 
 Planta primera  
 Aula B04 1 102,25 102,25 
 A deducir fosas Aula B04 -3 0,15 -0,45 
 -6 0,30 -1,80 
 Aula schneider 1 69,28 69,28 
 A deducir fosas Aula schneider -2 0,15 -0,30 
 -2 0,30 -0,60 
  ______________________________________________________  

 259,93 33,21 8.632,28 

 
10.08 m2   (T7) T. C. SUSPENDIDO T-60 (H)/400x400 4xFOC-15 LM                

 M2. Falso techo contínuo formado por una doble estructura, primaria y secundaria posicionadas al  
 mismo nivel, de perfiles PLADUR® T-60 o equivalente en forma de "C" de 60x27 mm, ambas mo-  
 duladas a 400 mm entre ejes, formando una retícula de 400x400 mm. mediante la CONEXIÓN H/  
 T-60 o equivalente y debidamente suspendida del forjado por medio de HORQUILLAS T-60 o equi-  
 valente y varilla roscada Ø 6 mm, cada 600 mm. y apoyados en los perfiles de ANGULAR "L"  
 A-30-TC o equivalente fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta doble estructura de perfi-  
 les, se atornillan cuatro placas PLADUR® tipo FOC o equivalente de 15 mm de espesor, parte pro-  
 porcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro,  
 cintas y pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para ter-  
 minaciones estándar de pintura ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad  
 alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Montaje según Normativa Intersec-  
 torial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del  
 CTE-DB HR.  
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 Planta semisótano  
 Zona protegida en almacén planta 1 13,70 2,10 28,77 
 semisótano  
  ______________________________________________________  

 28,77 107,65 3.097,09 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 TECHOS ................................................................................................................  50.792,57 
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 CAPÍTULO 11 ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES                                    
 
11.01 Ml   LOSETAS TERRAZO 120 cm. MICROCHINA                                

 Ml. Paramento vertical de terrazo microchina de 120 cm. de altura y dimensiones 40x40, pulido en  
 fábrica, color gris mate, sin bisel, acabado idem pavimento, adherido recibido con mortero de cemen-  
 to y arena de miga 1/6, i/rejuntado y limpieza, S/NTE-RSP-16; medido en su longitud y con p.p. de  
 medios auxiliares; medido en longitud realmente ejecutada y con p.p. de medios auxiliares.  
   
   
   
 
 Planta baja  
 Pasillo 1 23,93 23,93 
 1 8,75 8,75 
 1 4,00 4,00 
 A deducir puertas -2 1,90 -3,80 
 -1 1,00 -1,00 
 
 Comunicación pasillo-vestíbulo 1 4,14 4,14 
 acceso  
 Vestíbulo ascensor 1 5,75 5,75 
 
 Planta primera  
 Pasillo en fachada sur 1 22,60 22,60 
 Pasillo lado oeste 1 0,85 0,85 
 Tabique en hueco de escalera 1 0,58 0,58 
 Pasillo lado norte 1 3,15 3,15 
 1 9,30 9,30 
 A deducir puerta -1 1,00 -1,00 
  ______________________________________________________  

 77,25 15,88 1.226,73 
11.02 M2   PINTURA EPOXI                                                   
  

 M2. Pintura epoxi de Procolor o similar dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi,  
 emplastecido con masilla especial y lijado de parches; medido en superficie realmente ejecutada.  
 
 Planta baja  
 Taller B05 1 13,27 1,20 15,92 
 1 1,92 1,20 2,30 
 1 3,45 1,20 4,14 
 1 15,00 1,20 18,00 
 1 13,30 1,20 15,96 
 1 7,90 1,20 9,48 
 Taller B06 1 3,40 1,20 4,08 
 1 12,30 1,20 14,76 
 1 13,33 1,20 16,00 
 1 18,80 1,20 22,56 
 Taller B08 1 17,05 1,20 20,46 
 1 26,65 1,20 31,98 
 Vestíbulo independencia talleres 1 2,13 1,20 2,56 
 1 2,00 1,20 2,40 
 1 5,70 1,20 6,84 
  ______________________________________________________  

 187,44 14,22 2.665,40 
11.03 M2   TEND. MÁQUINA+ENLUC. YESO PV/PH 15mm                              

 M2. Tendido realizado con yeso especial para proyección mecánica sobre malla, de 15 mm. de es-  
 pesor, a buena vista sobre superficies horizontales y verticales, y enlucido con yeso fino YF de 1  
 mm. de espesor, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros re-  
 mates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indi-  
 rectos, s/NTE/RPG-8 y 9.  
 
 Bajo pintura epoxi  
 Planta baja  
 Taller B05 1 13,27 1,20 15,92 
 1 1,92 1,20 2,30 
 1 3,45 1,20 4,14 
 1 15,00 1,20 18,00 
 1 13,30 1,20 15,96 
 1 7,90 1,20 9,48 
 Taller B06 1 3,40 1,20 4,08 
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 1 12,30 1,20 14,76 
 1 13,33 1,20 16,00 
 1 18,80 1,20 22,56 
 Taller B08 1 17,05 1,20 20,46 
 1 26,65 1,20 31,98 
 Vestíbulo independencia talleres 1 2,13 1,20 2,56 
 1 2,00 1,20 2,40 
 1 5,70 1,20 6,84 
 
 Bajo pintura plástica  
 Planta semisótano  
 Vestíbulo salida semisótano 1 5,10 3,90 19,89 
 A deducir  
 Pi13 -1 2,72 2,10 -5,71 
 Pasillo ascensores 1 10,40 3,90 40,56 
 A deducir  
 Pi12 -1 0,99 2,10 -2,08 
 
 Escalera a semisótano 1 10,40 2,15 22,36 
 
 Planta baja  
 Almacén 1 3,75 3,60 13,50 
 Vestíbulo acceso y escalera a 1 20,26 3,06 62,00 
 semisótano  
 A deducir  
 V01 -1 1,82 3,06 -5,57 
 Pe01 -1 9,02 3,06 -27,60 
 Pasillo (a partir de 1,20m de altura) 1 26,41 3,28 86,62 
 1 2,08 3,28 6,82 
 
 Escalera general 1 13,25 2,45 32,46 
 1 7,55 2,45 18,50 
 Talleres (a partir de 1,20m de altura)  
 Taller B05 1 16,42 3,10 50,90 
 1 1,92 3,10 5,95 
 1 3,45 3,10 10,70 
 1 6,71 3,10 20,80 
 Zona sobre ventanas_ V01 3 1,82 1,25 6,83 
 1 8,30 2,60 21,58 
 1 13,30 2,60 34,58 
 1 7,90 2,60 20,54 
 Zona sobre ventanas y puertas  
 V01 1 1,82 1,25 2,28 
 Pi05 1 4,53 0,80 3,62 
 Pi01 1 1,95 1,70 3,32 
 Cierres de picos lucernario (medido en 3 7,55 22,65 
 sup.)  
 3 7,55 22,65 
 Taller B06 1 18,76 2,60 48,78 
 1 13,33 2,60 34,66 
 1 15,80 1,60 25,28 
 Zona sobre ventanas y puertas  
 Pi05 1 4,53 0,80 3,62 
 Pe02 1 2,72 0,80 2,18 
 Cierres de picos lucernario (medido en 5 7,55 37,75 
 sup.)  
 5 7,55 37,75 
 Taller B08 1 26,65 2,60 69,29 
 1 17,05 2,60 44,33 
 Zona sobre ventanas y puertas  
 Pe02 1 2,72 0,80 2,18 
 Pi01 1 1,95 1,70 3,32 
 Cierres de picos lucernario (medido en 4 7,55 30,20 
 sup.)  
 4 7,55 30,20 
 Vestíbulo independencia talleres 1 2,00 3,35 6,70 
 1 2,15 3,35 7,20 
 1 5,70 3,35 19,10 
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 Zona sobre ventanas y puertas  
 Pi01 3 1,95 2,45 14,33 
 
 Planta primera  
 Aula B04 1 32,18 3,05 98,15 
 A deducir  
 V02 -2 0,92 3,06 -5,63 
 V08 -3 1,82 3,06 -16,71 
 V03 -3 1,82 1,61 -8,79 
 V04 -1 0,92 1,61 -1,48 
 Almacén aula schneider 1 6,90 3,05 21,05 
 A deducir  
 Pi02 -1 0,99 2,10 -2,08 
 Aula schneider 1 16,29 3,05 49,68 
 A deducir  
 V08 -2 1,82 3,06 -11,14 
 V02 -2 0,92 3,06 -5,63 
 Escalera 1 13,55 3,25 44,04 
 1 8,00 3,25 26,00 
 Pasillo (a partir de 1,20m de altura) 1 2,30 2,05 4,72 
 Pasillo (a partir de 1,44m de altura) 1 0,32 1,62 0,52 
 1 1,75 1,62 2,84 
 1 1,16 1,62 1,88 
 1 0,85 1,62 1,38 
 1 2,07 1,62 3,35 
 1 0,85 1,62 1,38 
 1 1,17 1,62 1,90 
 1 0,85 1,62 1,38 
 1 1,00 1,62 1,62 
 1 22,15 0,20 4,43 
  ______________________________________________________  

 1.305,32 7,07 9.228,61 
11.04 M2   PINTURA  PLÁSTICA  ANTIMOHO LAVABLE                               

 M2. Pintura plástica, lavable, antimoho a base de latex y sustancias activas fungicidas y anticarco-  
 ma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación barniz mate, en paramentos vertica-  
 les y horizontales interiores; medido en superficie realmente ejecutada.  
 
 Planta semisótano  
 Salón actos (color negro) 1 10,28 3,60 37,01 
 1 10,50 3,60 37,80 
 1 1,14 3,60 4,10 
 1 2,40 3,60 8,64 
 A deducir  
 Pi08 -1 1,00 2,14 -2,14 
 Vi01 -1 2,42 1,08 -2,61 
 Vestíbulo salida semisótano 1 12,60 3,90 49,14 
 Almacén 1 23,75 3,90 92,63 
 Vestíbulo montacargas 1 10,50 3,90 40,95 
 A deducir  
 Pi13 -3 1,95 2,10 -12,29 
 Pe03 -1 2,72 2,10 -5,71 
 Pasillo ascensores 1 10,40 3,90 40,56 
 A deducir  
 Pi12 -1 0,99 2,10 -2,08 
 Cabina técnica (color negro) 1 11,15 3,00 33,45 
 A deducir  
 Vi01 -1 2,42 1,08 -2,61 
 Pi07 -1 1,00 2,14 -2,14 
 
 Escalera a semisótano 1 10,40 2,15 22,36 
 
 Planta baja  
 Almacén 1 25,20 3,60 90,72 
 A deducir  
 Pi03 -1 1,89 2,10 -3,97 
 Pi04 -1 1,90 2,14 -4,07 
 Vestíbulo acceso y escalera a 1 3,60 3,06 11,02 
 semisótano  
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 1 2,95 3,06 9,03 
 1 4,50 3,06 13,77 
 1 4,14 1,86 7,70 
 Vestíbulo ascensor 1 5,75 1,86 10,70 
 Pasillo (a partir de 1,20m de altura) 1 26,41 3,28 86,62 
 1 14,00 3,28 45,92 
 Escalera general 1 13,25 2,45 32,46 
 1 7,55 2,45 18,50 
 Talleres (a partir de 1,20m de altura)  
 Taller B05 1 16,42 3,10 50,90 
 1 1,92 3,10 5,95 
 1 3,45 3,10 10,70 
 1 6,71 3,10 20,80 
 Zona sobre ventanas_ V01 3 1,82 1,25 6,83 
 1 8,30 2,60 21,58 
 1 13,30 2,60 34,58 
 1 7,90 2,60 20,54 
 Zona sobre ventanas y puertas  
 V01 1 1,82 1,25 2,28 
 Pi05 1 4,53 0,80 3,62 
 Pi01 1 1,95 1,70 3,32 
 Cierres de picos lucernario (medido en 3 7,55 22,65 
 sup.)  
 3 7,55 22,65 
 Taller B06 1 18,76 2,60 48,78 
 1 13,33 2,60 34,66 
 1 15,80 1,60 25,28 
 Zona sobre ventanas y puertas  
 Pi05 1 4,53 0,80 3,62 
 Pe02 1 2,72 0,80 2,18 
 Cierres de picos lucernario (medido en 5 7,55 37,75 
 sup.)  
 5 7,55 37,75 
 Taller B08 1 26,65 2,60 69,29 
 1 17,05 2,60 44,33 
 Zona sobre ventanas y puertas  
 Pe02 1 2,72 0,80 2,18 
 Pi01 1 1,95 1,70 3,32 
 Cierres de picos lucernario (medido en 4 7,55 30,20 
 sup.)  
 4 7,55 30,20 
 Vestíbulo independencia talleres 1 2,00 3,35 6,70 
 1 2,15 3,35 7,20 
 1 5,70 3,35 19,10 
 Zona sobre ventanas y puertas  
 Pi01 3 1,95 2,45 14,33 
 
 Planta primera  
 Aula B04 1 33,35 3,05 101,72 
 A deducir  
 V02 -2 0,92 3,06 -5,63 
 V08 -3 1,82 3,06 -16,71 
 V03 -3 1,82 1,61 -8,79 
 V04 -1 0,92 1,61 -1,48 
 1 6,50 3,05 19,83 
 Almacén aula schneider 1 16,78 3,05 51,18 
 A deducir  
 Pi02 -1 0,99 2,10 -2,08 
 Aula schneider 1 12,50 3,05 38,13 
 A deducir  
 V08 -2 1,82 3,06 -11,14 
 V02 -2 0,92 3,06 -5,63 
 1 4,90 3,05 14,95 
 1 15,35 3,05 46,82 
 Escalera 1 13,55 3,25 44,04 
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 1 8,00 3,25 26,00 
 Pasillo (a partir de 1,20m de altura) 1 9,35 2,05 19,17 
 1 0,85 2,05 1,74 
 1 1,02 2,05 2,09 
 1 0,85 2,05 1,74 
 1 0,52 2,05 1,07 
 1 2,65 2,05 5,43 
 Pasillo (a partir de 1,44m de altura) 1 0,32 1,62 0,52 
 1 1,75 1,62 2,84 
 1 1,16 1,62 1,88 
 1 0,85 1,62 1,38 
 1 2,07 1,62 3,35 
 1 0,85 1,62 1,38 
 1 1,17 1,62 1,90 
 1 0,85 1,62 1,38 
 1 1,00 1,62 1,62 
 1 22,15 0,20 4,43 
 Zona sobre ventanas y puertas  
 Pi02 1 0,99 1,15 1,14 
 Pi06 1 1,90 0,25 0,48 
  ______________________________________________________  

 1.643,48 5,12 8.414,62 
11.05 M2   ALIC. AZULEJO COLOR BRILLO 10x10 C/COLA                           

 M2. Alicatado azulejo color 1006 brillo 1ª de 10x10 cm., recibido con cemento cola, i/piezas espe-  
 ciales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes in-  
 directos, s/NTE-RPA-3;  medido en superficie realmente ejecutada.  
 
 Planta semisótano  
 Aseo salón actos 1 8,18 3,00 24,54 
 Entrada aseo 1 7,15 3,00 21,45 
 Aseo 2 salón actos 1 8,18 3,00 24,54 
 Aseo adaptado 1 8,82 3,00 26,46 
 Cuarto limpieza 1 6,40 3,00 19,20 
 A deducir  
 Pi09 -2 0,90 2,08 -3,74 
 Pi10 -1 0,80 2,08 -1,66 
 Pi11 -1 0,80 2,08 -1,66 
 Pi12 -1 0,99 2,10 -2,08 
 
 Planta baja  
 Cuarto limpieza 1 11,35 3,60 40,86 
 A deducir  
 Pi02 -1 0,99 2,10 -2,08 
 
 Planta primera  
 Cuarto limpieza 1 11,90 11,90 
 A deducir  
 Pi02 -1 0,99 2,10 -2,08 
  ______________________________________________________  

 155,65 20,73 3.226,62 
11.06 M2   TABLONES MACHIHEMBRADOS 150x20mm PINO RADIATA C/LASUR             

 M2. Revestimiento de paramento vertical con tablones machihembrados de madera de Pino Radiata,  
 ancho 150mm y espesor 20mm, acabado con 2 manos de lasur incoloro mate; totalmente colocado  
 sobre rastreles de madera de pino de 20x30mm, según NTE-RPL, limpieza y p.p. de costes indirec-  
 tos;medido en superficie realmente ejecutada.  
   
   
 
 Planta semisótano  
 Vestíbulo salón actos 1 10,50 3,90 40,95 
 2 0,95 2,10 3,99 
 1 10,35 3,00 31,05 
 1 1,90 0,90 1,71 
 A deducir  
 Pi09 -2 0,90 2,08 -3,74 
 Pi08 -1 1,80 2,08 -3,74 
 Pi13 -1 1,95 2,10 -4,10 
 Puerta ascensor -1 1,65 2,10 -3,47 
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 Planta baja  
 Vestíbulo acceso 1 8,50 3,10 26,35 
 A deducir  
 Pi04 -1 1,90 2,14 -4,07 
  ______________________________________________________  

 84,93 28,33 2.406,07 
11.07 M2   PANELADO TABL. AGLOM. RECHAPADO PINO RADIATA 19mm C/LASUR         

 M2. Revestimiento de paramento vertical con panelado de tableros aglomerados de partículas recu-  
 biertos por ambas caras con chapa natural de Pino Radiata e:19mm,  acabado con 2 manos de lasur  
 incoloro mate, canteados y machihembrados con lengüeta de madera maciza; totalmente colocado  
 sobre rastreles de madera de pino de 20x30mm, según NTE-RPL, limpieza y p.p. de costes indirec-  
 tos;medido en superficie realmente ejecutada.  
 
 Planta primera  
 Acceso a aula schneider 2 1,10 3,47 7,63 
  ______________________________________________________  

 7,63 22,35 170,53 
11.08 M2   ALIC. AZULEJO BLANCO BRILLO 10X10 C/COLA                          

 M2. Alicatado azulejo blanco brillo 1ª de 10x10 cm., recibido con cemento cola, i/piezas especiales,  
 ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE-RPA-3;  medido en superficie realmente ejecutada.  
 
 Planta baja  
 Taller B05 1 6,17 4,30 26,53 
 1 6,77 4,30 29,11 
 1 3,77 4,30 16,21 
 Taller B06 1 48,00 2,20 105,60 
  ______________________________________________________  

 177,45 20,46 3.630,63 
11.09 M2   PANEL VIRUTAS MADERA 600x1200x25mm tipo HERAKLITH 1.5mm o equiv.  

 M2. Revestimiento de paramento vertical con paneles de dimensiones 600x1200x25mm. tipo HE-  
 RAKLITH 1.5mm viruta fina o equivalente, acabado color natural RAL1015, a base de virutas de  
 madera de diámetro 1,5mm. y cantos biselados, aglomeradas con cemento blanco; totalmente colo-  
 cado sobre rastreles de madera de pino de 20x30mm, según NTE-RPL, limpieza y p.p. de costes  
 indirectos;medido en superficie realmente ejecutada.   
   
 
 Planta primera  
 Aula schneider 1 5,00 3,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 27,69 415,35 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES ........................................................  31.384,56 
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 CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
 
12.01 M2   CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. PUERTA MILLENIUM PLUS o equiv.         

 M2. Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada de apertura exterior/interior y di-  
 mensiones según documentación gráfica adjunta, sistema Puerta Millenium Plus "CORTIZO SISTE-  
 MAS" o equivalente, y con premarco metálico, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio  
 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio  
 de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad máxima de acristalamiento de 62 mm. La  
 hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220  
 Kg. de peso máximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de  
 cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipani-  
 co homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, cerradura con llave maestreada, jun-  
 tas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero ino-  
 xidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Los perfiles  
 de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de  
 poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por  
 un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por  
 medio de un cordón de silicona neutra, remate de encuentro con panel prefabricado de hormigón en  
 jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem carpintería (ver detalle en plano de  
 carpintería exterior) y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado  
 CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en ta-  
 ller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  
   
 Acabado Superficial anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Totalmente montada y probada.Incluye: Colocación de Perfil L 130.130.12  de acero galvanizado pa-  
 ra anclaje de carpintería (según detalle constructivo en planos). Colocación del premarco metálico.  
 Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales y colocación de  
 remate de encuentro con panel prefabricado de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de  
 30x30mm. Realización de vierteaguas con chapa plegada de aluminio e:2mm. color idem carpintería.  
 Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do-  
 cumentación gráfica de Proyecto.  
 
 Puerta en Pe01 1 1,80 3,06 5,51 
  ______________________________________________________  

 5,51 347,90 1.916,93 
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12.02 M2   CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 FIJOS o equiv.             

 M2. Suministro y colocación de fijos del Sistema COR-70 CC16 de Cortizo o equivalente, com-  
 puestas por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes y acce-  
 sorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos  
 en los ensayos. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en  
 ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acristalamiento de 65 mm. El espesor medio  
 de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de aluminio están provistos de ro-  
 tura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de pro-  
 fundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona  
 del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la se-  
 rie suministrados por STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería  
 de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-  
 tra, remate de encuentro con panel prefabricado de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio  
 de 30x30mm color idem carpintería (ver detalle en plano de carpintería exterior)  y ajuste final en  
 obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obli-  
 gado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5  
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación de Perfil L 130.130.12  de acero galvanizado  
 para anclaje de carpintería (según detalle constructivo en planos).Colocación del premarco metálico.  
 Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales y colocación de  
 remate de encuentro con panel prefabricado de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de  
 30x30mm. Realización de vierteaguas con chapa plegada de aluminio e:2mm. color idem carpintería.  
 Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do-  
 cumentación gráfica de Proyecto.  
 
 Paños fijos en Pe01 1 7,22 3,06 22,09 
 V01 5 1,36 2,04 13,87 
 5 1,82 1,02 9,28 
 V02 4 0,92 1,02 3,75 
 V03 8 1,36 1,61 17,52 
 V05 4 1,36 1,65 8,98 
 V08 5 1,36 2,04 13,87 
 5 1,82 1,02 9,28 
  ______________________________________________________  

 98,64 152,31 15.023,86 
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12.03 M2   CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 ABISAGRADA o equiv.        

 M2. Suministro y colocación de ventanas/puertas abisagradas de Cortizo Sistema COR-70 CC16  
 de Cortizo o equivalente, compuestas por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento  
 térmico T-5, y herrajes  y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funciona-  
 miento y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 75  
 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acristalamien-  
 to de 65 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de  
 aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de  
 poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de  
 poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-  
 logados y exclusivos con la serie suministrados por STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de  
 triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilla-  
 jes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por  
 medio de un cordón de silicona neutra,  remate de encuentro con panel prefabricado de hormigón en  
 jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem carpintería (ver detalle en plano de  
 carpintería exterior) y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado  
 CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en ta-  
 ller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5      
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
   
 Totalmente montada y probada. Incluye:  Colocación de Perfil L 130.130.12  de acero galvanizado  
 para anclaje de carpintería (según detalle constructivo en planos). Colocación del premarco metálico.  
 Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales y colocación de  
 remate de encuentro con panel prefabricado de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de  
 30x30mm.Realización de vierteaguas con chapa plegada de aluminio e:2mm. color idem carpintería.  
 Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do-  
 cumentación gráfica de Proyecto.  
 
 V01 5 0,46 2,04 4,69 
 V03 8 0,46 1,61 5,92 
 V05 4 0,46 1,65 3,04 
 V08 5 0,46 2,04 4,69 
  ______________________________________________________  

 18,34 260,30 4.773,90 

 
 
12.04 M2   PAÑO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL                         

 M2. Paño opaco a instalar en carpintería de aluminio tipo fija y practicable formado por panel sand-  
 wich integrado en la carpintería con un espesor total de 65mm aprox., formado por dos chapas de  
 aluminio de espesor 2mm, acabado idem carpintería, y alma de espuma rígida de poliuretano. El  
 panle quedará enrasado por el exterior con la carpintería metálica de la ventana, fijado mediante pie-  
 zas especiales, i/elementos de remate y p.p. de costes indirectos.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
   
 Totalmente montado y probado. Colocación del panel en la carpintería. Ajuste final de las hojas. Se-  
 llado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto:  
 Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
 V01 5 0,38 1,90 3,61 
 5 0,38 0,96 1,82 
 V03 8 0,38 1,49 4,53 
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 V05 4 0,38 1,53 2,33 
 V08 5 0,38 1,90 3,61 
 5 0,38 0,96 1,82 
  ______________________________________________________  

 17,72 40,09 710,39 
12.05 M2   CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 HOJA OCULTA o equiv.       

 M2. Suministro y colocación de ventanas abisagradas Sistema COR 70 HO, de Canal Cortizo 16 o  
 equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y he-  
 rrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resul-  
 tados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 69 mm. respectiva-  
 mente tanto en ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acristalamiento de 37 mm. El  
 espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de  
 rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. en  
 marco y de 18 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma  
 de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-  
 mologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de tri-  
 ple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes  
 de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por me-  
 dio de un cordón de silicona neutra,  remate de encuentro con panel prefabricado de hormigón en  
 jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem carpintería (ver detalle en plano de  
 carpintería exterior) y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado  
 CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en ta-  
 ller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5  
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Totalmente montada y probada. Incluye:  Colocación de Perfil L 130.130.12  de acero galvanizado  
 para anclaje de carpintería (según detalle constructivo en planos). Colocación del premarco metálico.  
 Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales y colocación de  
 remate de encuentro con panel prefabricado de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de  
 30x30mm. Realización de vierteaguas con chapa plegada de aluminio e:2mm. color idem carpintería.  
 Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do-  
 cumentación gráfica de Proyecto.  
 
 V02 4 0,92 2,04 7,51 
 V04 4 0,92 1,61 5,92 
 V06 2 0,92 1,65 3,04 
  ______________________________________________________  

 16,47 251,62 4.144,18 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 Página 51  

12.06 M2   CARP. ALUMINIO ANOD.SIST. VERANDA PARA LUCERNARIO o equiv.        

 M2. Suministro y colocación de Sistema VERANDA de CORTIZO o equivalente, para formación  
 de lucernario,con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos por mó-  
 dulos generales de dimensiones según documentación gráfica de proyecto, formados por zonas de  
 visión realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura por-  
 tante compuesta por montantes y travesaños dimensionados según cálculo estático y según necesi-  
 dades específicas de la obra enrrasados en profundidad con los montantes donde se hace necesario,  
 provistos de canales de desagüe y ventilación. La unión entre los dos perfiles se realiza solapada,  
 através de topes antivuelco con juntas de dilatación en ambos extremos, siendo los travesaños hori-  
 zontales los que se entregan a los montantes verticales, garantizando así la estaqueidad de la unión.  
 Desde el exterior y tanto horizontal como verticalmente la estética será del tipo unión vidrio-vidrio,  
 apareciendo unicamente un pequeño cordon de sellado. Incluso parte proporcional de aperturas pro-  
 yectantes y fijos en la que se hace el pegado del vidrio con silicona estructural, con accionamiento  
 mecánico según especificaciones de proyecto. Perfiles para acristalamiento mediante un perfil  
 COR-19960 que se atornilla al montante y se acopla a otro COR-19962 que va fijado perimetralmen-  
 te en el intercalario del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar una triple barrera formada por  
 juntas exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción de los rayos  
 UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y permiten integrar las diferentes gonas  
 que componen el encuentro entre montante y travesaño y asu vez incorporan una goma interior que  
 evita el contacto directo entre el perfil de travesaño y el montante. Incluso p.p. sistema de apertura  
 mecánica según especificaciones de proyecto. FIjacición a la estructura portante mediante anclaje de  
 alumino con regulación tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, teniendo un ancla-  
 je fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera que se permita la dilatación de los  
 perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad en la unión entre montantes para mantener y garanti-  
 zar la continuidad del drenaje en ese punto. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de  
 base más la camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia de replanteo, evitando  
 así posibles problemas al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara posterior del mon-  
 tante, haciendo pasar el aislamiento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la continuidad  
 de la lámina aislante. Totalmente montado y probado.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina.  
 Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edi-  
 ficio de los ejes primarios del entramado. Asist. TSAC. Alineación, nivelación y aplomado de los  
 perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción  
 del entramado secundario. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles secundarios. Sujeción  
 definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado fi-  
 nal de estanqueidad. Realización de vierteaguas con chapa plegada de aluminio e:2mm. color idem  
 carpintería. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 
 V07 12 11,00 1,00 132,00 
  ______________________________________________________  

 132,00 155,81 20.566,92 
12.07 Ud   MOTORIZACIÓN CARPINTERÍA PRACTICABLE LUCERNARIO                   

 Ud. Motorización de la Carpintería practicable de Aluminio con rotura de puente térmico tipo VE-  
 RANDA CORTIZO o equivalente. Totalmente instalado y funcionando.  
 
 V07 12 3,00 36,00 
  ______________________________________________________  

 36,00 89,21 3.211,56 
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12.08 M2   RECERCADO INT. HUECOS TABL. DM RECHAPADO PINO RADIATA 16mm C/LAS  

 M2. Revestimiento de paramento vertical y horizontal para formación de recercado interior en huecos  
 de carpintería mediante tablero de fibras DM hidrófugo rechapado con chapa natural de Pino Radiata  
 e:16mm,  acabado con 2 manos de lasur incoloro mate; totalmente colocado sobre rastreles de ma-  
 dera de pino de 30x15mm, según NTE-RPL, limpieza y p.p. de costes indirectos;medido en superfi-  
 cie realmente ejecutada.  
 
 Pe01 2 0,22 3,06 1,35 
 1 9,02 0,40 3,61 
 V01 10 0,22 3,06 6,73 
 5 1,82 0,22 2,00 
 V02 8 0,22 3,06 5,39 
 4 0,92 0,22 0,81 
 V03 16 0,22 1,61 5,67 
 8 1,82 0,22 3,20 
 8 1,82 0,22 3,20 
 V04 8 0,22 1,61 2,83 
 4 0,92 0,22 0,81 
 4 0,92 0,22 0,81 
 V05 8 0,36 1,65 4,75 
 4 1,82 0,36 2,62 
 4 1,82 0,36 2,62 
 V06 4 0,36 1,65 2,38 
 2 0,92 0,36 0,66 
 2 0,92 0,36 0,66 
 V08 10 0,22 3,06 6,73 
 5 1,82 0,22 2,00 
  ______________________________________________________  

 58,83 23,07 1.357,21 
12.09 Ud   PUERTA 2 HOJAS BASCULANTES Y PUERTA INTEGRADA ACERO GALV. POLIUR  

 Ud.Puerta exterior de dos hojas basculantes de contrapesos con  mecanismo electrohidráulico y  
 puerta peatonal integrada, para los talleres,  realizada con bastidor de tubos rectangulares y chapa  
 sandwich de acero, espesor 42/20mm, acabado de acero galvanizado liso con espuma poliuretano  
 PU (100% libre de CFC); Cerco con protección guía lateral, acabado en chapa de acero galvaniza-  
 do con junta lateral y pie del cerco en material sintético, i/ recerdado exterior perimetral en chapa de  
 acero galvanizado color natural hasta linea de fachada; con cuadro de maniobra de apertura a distan-  
 cia, temporizador, célula fotoeléctrica de seguridad y dos emisores, cerradura manual con llave ma-  
 estreada, totalmente instalada.  
   
   
 
 Puertas exteriores talleres  
 Pe02 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.264,06 2.528,12 
12.10 Ud   PUERTA EXT. SEGURIDAD DOBLE CHAPA ACERO GALV. ALMA POLIURETANO    

 Ud. Puerta metálica exterior de seguridad, salida de emergencia de semisótano, 2 hojas opacas aba-  
 tibles 1,80x2,05m y una hoja opaca fija 0,80x2,05m, con  dos láminas de acero galvanizado de 1  
 mm de espesor totalmente relleno con espuma rígida de poliuretano de alta densidad (sin C.F.C.), re-  
 sistente a la intemperie y a la estabilidad dimensional, totalmente acabada: bastidor con formas rectas  
 enrasado con la cara interior de la hoja de 1,5 mm de espesor y con garras para recibido en obra,  
 premarco, junta de hermetización, terminada color acero galvanizado natural, i/ recerdado exterior pe-  
 rimetral en chapa de acero galvanizado color natural hasta linea de fachada, cerradura con llave ma-  
 estreada de alta seguridad con 3 puntos de 4 bulones cada uno, bisagras de diseño exclusivo en la-  
 tón macizo, con dispositivo anti-palanca y regulación en altura en ambos casos. Totalmente instala-  
 da. 
 
 Puerta exterior salida semisótano  
 Pe03 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 561,02 561,02 
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12.11 Ud   BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 hojas                                   

 Ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 2 hojas con cierre alto y bajo sin acceso exterior,  
 totalmente colocada, i/mecanismo cierrapuertas.  
 
 Puerta exterior salida semisótano 1 1,00 
 Pe03  
 Puerta Pe01 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 211,21 422,42 
12.12 Ud   ESCALERA ESCAMOTEABLE 3 TRAMOS                                    

 Ud. Escalera escamoteable de tres tramos en aluminio, con cajón y tapa de madera de pino nórdico  
 y dimensiones 125x70x22 cm, varillas pasamanos, barra de apertura de 80 cm, totalmente colocada  
 para salvar una altura de suelo a techo de 4 m, sistema de apertura tipo compás, i/ p.p de medios  
 auxiliares y de seguridad para la realización de los trabajos.  
 
 Escalera escamoteable salida a 1 1,00 
 cubierta  
  ______________________________________________________  

 1,00 350,74 350,74 
12.13 M2   ESTOR ENROLLABLE PVC BLACK OUT COLOR BLANCO                       

 M2. Estor enrollable con cajón de PVC color blanco tejido black out, con cofre enrollable y acciona-  
 do con cadena, totalmente montado sobrepasando las jambas de la ventana en 10cm. a cada lado  
 para conseguir un oscurecimiento total.  
 
 V01 4 2,02 3,20 25,86 
 V02 4 1,12 3,20 14,34 
 V03 3 2,02 2,00 12,12 
 V04 1 1,02 2,00 2,04 
 V05 3 2,02 1,80 10,91 
 V08 5 2,02 3,20 32,32 
  ______________________________________________________  

 97,59 36,55 3.566,91 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................  59.134,16 
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 CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
 
 SUBCAPÍTULO 13.01 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
 
13.01.01 M2   VENTANAL FIJO P. RADIATA                                        
  

 M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino Radiata 1ª de 9x7 cm., con tapa-  
 juntas pino Radiata 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación vidrio; acabado con dos manus  
 de lasur incoloro mate. Según CTE/DB-HS 3.  
 
 Planta semisótano  
 Vi01 1 2,42 1,08 2,61 
  ______________________________________________________  

 2,61 82,51 215,35 
13.01.02 M2   PUERTA 1H o 2H TABLONES PINO RADIATA+DM22mm RECHAP+AISLAM         

 M2.Puerta de paso de 1 ó 2 hojas abatibles, medidas según detalle de carpintería; carpinteria forma-  
 da por premarco de madera de pino rojo de primera calidad según detalle, marco de madera de pino  
 Radiata con dos manos de lasur incoloro mate y hoja formada por tablones machihembrados de pino  
 Radiata e.20mm. y ancho 150mm. en su cara exterior acabado con 2 manos de lasur incoloro mate,  
 tablero de fibras DM  rechapado con chapa natural de Pino Radiata e:22mm. acabado con 2 manos  
 de lasur incoloro mate. Interior con relleno acústico de lana mineral tipo Arena Isover o equivalente e.  
 30 mm. Tapajuntas interiores lisos de pino Radiata. Herrajes de colgar y seguridad, manilla/pomo de  
 acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch, cerradura con llave maestreada. Fabricados to-  
 dos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocada y con p.p.  
 de medios auxiliares. Diseño según plano de carpintería interior.  
 
 Planta semisótano  
 Pi07 1 1,00 2,14 2,14 
 
 Planta baja  
 Pi04 1 1,90 2,14 4,07 
  ______________________________________________________  

 6,21 102,99 639,57 
13.01.03 M2   PUERTA 2H TABLONES PINO RADIATA AMBAS CARAS+AISLAM                

 M2.Puerta de paso de 2 hojas abatibles, medidas según detalle de carpintería; carpinteria formada  
 por premarco de madera de pino rojo de primera calidad según detalle, marco de madera de pino Ra-  
 diata con dos manos de lasur incoloro mate y hoja formada por tablones machihembrados de pino  
 Radiata e.20mm. y ancho 150mm. en su cara exterior e interior, acabado con 2 manos de lasur in-  
 coloro mate. Interior con relleno acústico de lana mineral tipo Arena Isover o equivalente e. 30 mm.  
 Tapajuntas interiores lisos de pino Radiata. Herrajes de colgar y seguridad, manilla/pomo de acero   
 inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch, cerradura con llave maestreada. Fabricados todos los  
 componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares. Diseño según plano de carpintería interior.  
 
 Planta semisótano  
 Pi08 1 1,80 2,14 3,85 
  ______________________________________________________  

 3,85 103,24 397,47 
13.01.04 M2   PUERTA CORREDERA 1H TABLONES PINO RADIATA+DM13mm RECHAP           

 M2.Puerta de paso de 1 hoja corredera embebida en tabique, medidas según detalle de carpintería;  
 carpinteria formada por premarco de madera de pino rojo de primera calidad según detalle, marco de  
 madera de pino Radiata con dos manos de lasur incoloro mate y hoja formada por tablones machi-  
 hembrados de pino Radiata e.20mm. y ancho 150mm. en su cara exterior acabado con 2 manos de  
 lasur incoloro mate, tablero de fibras DM  rechapado con chapa natural de Pino Radiata e:13mm.  
 acabado con 2 manos de lasur incoloro mate. Tapajuntas interiores lisos de pino Radiata. Herrajes de  
 colgar y seguridad, manilla/pomo de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch, cerradura  
 con llave maestreada.  Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado peri-  
 metral, totalmente colocada y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según plano de carpintería inte-  
 rior.  
 
 Planta semisótano  
 Pi09 2 1,05 2,10 4,41 
  ______________________________________________________  

 4,41 144,92 639,10 
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13.01.05 M2   PUERTA CORREDERA 1H TABLERO DM RECHAPADO PINO RADIATA             

 M2.Puerta de paso de 1 hoja corredera embebida en tabique, medidas según detalle de carpintería;  
 carpinteria formada por premarco de madera de pino rojo de primera calidad según detalle, marco de  
 madera de pino Radiata con dos manos de lasur incoloro mate y hoja formada por tablero de fibras  
 DM hidrófugo rechapado con chapa natural de Pino Radiata e:35mm. acabado con 2 manos de lasur  
 incoloro mate. Tapajuntas interiores lisos de pino Radiata. Herrajes de colgar y seguridad, manilla/po-  
 mo de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch, cerradura con llave maestreada. Fabrica-  
 dos todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocada y con  
 p.p. de medios auxiliares. Diseño según plano de carpintería interior.  
 
 Planta semisótano  
 Pi10 1 0,90 2,10 1,89 
 Pi11 1 0,90 2,10 1,89 
  ______________________________________________________  

 3,78 135,02 510,38 
13.01.06 M2   PUERTA 2H+1F TABLERO DM RECHAPADO PINO RADIATA+ACRISTALM          

 M2.Puerta de paso de  2 hojas abatibles con parte acristalada en una de ellas y parte superior acris-  
 talada fija, medidas según detalle de carpintería; carpinteria formada por premarco de madera de pino  
 rojo de primera calidad según detalle, marco de madera de pino Radiata con dos manos de lasur in-  
 coloro mate y hoja formada por doble  tablero de fibras DM  rechapado con chapa natural de Pino  
 Radiata e:22mm. (espesor total 44mm.) acabado con 2 manos de lasur incoloro mate. Tapajuntas in-  
 teriores lisos de pino Radiata, i/ junquillo para fijación de vidrios.  Herrajes de colgar y seguridad,  
 manilla/pomo de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch, cerradura con llave maestrea-  
 da. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente co-  
 locada y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según plano de carpintería interior.  
 
 Planta primera  
 Pi06 2 1,90 3,00 11,40 
  ______________________________________________________  

 11,40 104,32 1.189,25 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 CARPINTERÍA DE MADERA ...  3.591,12 
 
 SUBCAPÍTULO 13.02 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA DE TALLER                       
 
13.02.01 Ml   PASAMANOS ACERO INOX. TUBO D= 40 mm.                              

 Ml. Pasamanos de tubo de acero inoxidable formado por tubo circular de diámetro 40 mm., i/p.p. de  
 patillas de sujección a paramentos verticales. Totalmente colocada; medida en proyección horizontal.  
 
 Escalera a semisótano (B2) 1 11,15 11,15 
 1 10,85 10,85 
 
 Escalera general (B1) 1 9,20 9,20 
 1 13,67 13,67 
  ______________________________________________________  

 44,87 29,14 1.307,51 
13.02.02 Ml   BARANDILLA ACERO INOX. H=100cm                                    

 Ml. Barandilla en pasillo formada por pasamanos de tubo de acero inoxidable D= 40 mm. Proteccio-  
 nes verticales formadas por redondos de acero inox D=10 mm. soldados a pletina inferior de acero  
 inox 40x10 mm. Separación máxima entre redondos verticales 10 cm. Situada a una altura de 1 m.  
 respecto a la cota de suelo acabado.  Medido en longitud realmente ejecutada.  
 
 Planta primera  
 B03 1 2,18 2,18 
 1 0,30 0,30 
  ______________________________________________________  

 2,48 53,47 132,61 
13.02.03 Ud   BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 hojas                                   

 Ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 2 hojas con cierre alto y bajo sin acceso exterior,  
 totalmente colocada, i/mecanismo cierrapuertas.  
 
 Puerta interior salida a vestíbulo 1 1,00 
 semisótano Pi13  
  ______________________________________________________  

 1,00 211,21 211,21 
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13.02.04 M2   PUERTA CORTAFUEGO  EI2/30/C5                                      

 M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego  
 con clasificación EI2/30/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a  
 otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de  
 calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100  
 mm); Tiempo t= 30 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-  
 to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) si-  
 guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-  
 querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-  
 dependencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el  
 resto del edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de dos hojas  
 abatibles con doble chapa de acero galvanizado con imprimación RAL 7022 tipo T60-2-FSA "Tec-  
 kentrup 62"  o equivalente, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, equipada con junta interior adapata-  
 ble, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre atomático, cerradura  
 antipánico y herrajes de colgar y de seguridad, cerradura con llave maestreada,  juntas...etc, según  
 CTE/DB-SI 1.  
 
 Pi13 4 1,95 2,10 16,38 
 
  ______________________________________________________  

 16,38 83,47 1.367,24 
13.02.05 M2   PUERTA CORTAFUEGO  EI2/45/C5                                      

 M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego  
 con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a  
 otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de  
 calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100  
 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-  
 to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) si-  
 guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-  
 querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-  
 dependencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el  
 resto del edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de dos hojas  
 abatibles con doble chapa de acero galvanizado con imprimación RAL 7022 tipo T60-2-FSA "Tec-  
 kentrup 62" o equivalente, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, equipada con junta interior adapata-  
 ble, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre atomático, cerradura  
 antipánico y herrajes de colgar y de seguridad, cerradura con llave maestreada,  juntas...etc, según  
 CTE/DB-SI 1.  
   
 Pi01 5 1,95 2,10 20,48 
  ______________________________________________________  

 20,48 89,02 1.823,13 
13.02.06 M2   PUERTA METÁLICA INTERIOR                                        
  

 M2. Puerta metálica interior; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de  
 una o dos hojas abatibles de 40mm de espesor formada por chapa fina de acero galvanizado en ca-  
 liente con imprimación RAL 7022 tipo  "Teckentrup" o equivalente, i/p.p.  de herrajes de colgar y de  
 seguridad, cerradura con llave maestreada,  juntas...etc, Totalmente instalada.  
 
 Pi02 4 0,99 2,10 8,32 
 Pi03 2 1,89 2,10 7,94 
 Pi12 1 0,99 2,10 2,08 
  ______________________________________________________  

 18,34 90,87 1.666,56 
13.02.07 M2   PUERTA CORREDRA METÁLICA SUSPENDIDA                               

 M2. Puerta corredera metálica suspendida, de doble pared tipo "TECKENTRUP DW 72" o equiva-  
 lente de 72mm de espesor, formada por chapa de acero galvanizado con imprimación RAL 7022.  
 Suspensión de puerta que consta de carril de rodadura tubular con doble tren de rodaje. Herrajes y  
 manilla/pomo de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch., i/p.p.  de herrajes de colgar y  
 de seguridad, cerradura con llave maestreada,  juntas...etc, Totalmente instalada  
   
 Pi05 1 4,53 3,00 13,59 
  ______________________________________________________  

 13,59 111,13 1.510,26 
  ________________  

                                    TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA DE TALLER .......  8.018,52 
  ____________  
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 TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................  11.609,64 
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 CAPÍTULO 14 ACRISTALAMIENTO                                                   
 
 SUBCAPÍTULO 14.01 ACRISTALAMIENTO INTERIOR                                          
 
14.01.01 M2   VIDRIO SEG. STADIP 44.1 INCOL. (Nivel 2B2)                        

 M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de  
 espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según  
 UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-  
 rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP; medido  
 en superficie realmente ejecutada.  
 
 Planta semisótano  
 Vi01 1 2,29 0,94 2,15 
  ______________________________________________________  

 2,15 45,84 98,56 
14.01.02 M2   DOBLE VIDRIO SEG. STADIP 44.1 INCOL. 44.1/12/44.1                 

 M2. Doble acristalamiento de  espesor total 28 mm, formado por dos vidrios de 4 mm de espesor  
 unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm,clasificado 2B2 según UNE-EN  
 12600, a cada lado de la cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  
 doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales  
 y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP;  
 medido en superficie realmente ejecutada.  
 
 Planta primera  
 Pi06 2 0,25 1,72 0,86 
 2 1,80 0,86 3,10 
  ______________________________________________________  

 3,96 73,93 292,76 
  ________________  

                                                                TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 ACRISTALAMIENTO INTERIOR ............  391,32 
 
 SUBCAPÍTULO 14.02 ACRISTALAMIENTO EXTERIOR                                          
 
14.02.01 M2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                       

 M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico  
 y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja  
 emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil  
 separador de aluminio y doble sellado perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acu-  
 ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso  
 colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar  
 g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.  
 
 Pe01 2 2,62 2,94 15,41 
 1 1,74 2,94 5,12 
 2 0,78 2,94 4,59 
 V01 5 1,26 1,90 11,97 
 5 1,26 0,96 6,05 
  ______________________________________________________  

 43,14 111,23 4.798,46 
14.02.02 M2   DOBLE ACRIST. PROTECC. SOLAR 6/14/44.1 SEG.+B.EMIS.               

 M2. Doble acristalamiento de espesor total 28 mm, formado por un vidrio exterior float incoloro con  
 capa de protección solar neutro y de alta selectividad de 6mm. de espesor, vidrio interior laminado  
 acústico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4),  y cámara de aire  
 deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silico-  
 na, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado  
 en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vi-  
 drio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,28; medido en superficie realmente ejecutada.  
 
 V07 36 0,84 0,78 23,59 
 48 1,93 0,78 72,26 
  ______________________________________________________  

 95,85 90,42 8.666,76 
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14.02.03 M2   DOBLE ACRIST. TEMP.6/16/6 TEMP. + B. EMIS.                        

 M2. Doble acristalamiento de espesor total 28 mm, formado por un vidrio exterior float incoloro y tem-  
 plado de 6mm. de espesor, vidrio interior float incoloro templado y de baja emisividad de 6mm. de  
 espesor y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado  
 perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-  
 trales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie re-  
 almente ejecutada.  
 
 V02 4 0,80 1,90 6,08 
 V03 8 1,26 1,45 14,62 
 V04 4 0,80 1,49 4,77 
 V08 5 1,26 1,90 11,97 
  ______________________________________________________  

 37,44 103,96 3.892,26 
14.02.04 M2   DOBLE ACRIST. TEMP.6/14/44.1 SEG.+B.EMIS.                         

 M2. Doble acristalamiento de espesor total 28 mm, formado por un vidrio exterior float incoloro y tem-  
 plado de 6mm. de espesor, vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad inco-  
 loro de 8mm. de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de alu-  
 minio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante  
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de  
 junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido  
 en superficie realmente ejecutada.  
 
 V02 4 0,80 0,96 3,07 
 V08 5 1,26 0,96 6,05 
  ______________________________________________________  

 9,12 106,11 967,72 
14.02.05 M2   DOBLE ACRIST. SEG 44.1/14/6 B.EMIS.                               

 M2. Doble acristalamiento de espesor total 28 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico  
 y de seguridad de 8 mm. de espesor (4+4), vidrio interior float incoloro de baja emisividad de  6 mm.  
 de espesor y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado  
 perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-  
 metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie re-  
 almente ejecutada.  
 
 V05 4 1,26 1,53 7,71 
 V06 2 0,80 1,53 2,45 
  ______________________________________________________  

 10,16 88,50 899,16 
  ________________  

                                                               TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 ACRISTALAMIENTO EXTERIOR ............  19.224,36 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 ACRISTALAMIENTO ............................................................................................  19.615,68 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                   
 
15.01 Ud   ALIMENTACION AGUA POTABLE ENTERRADA D-63 mm. POLIETIL.            

 Ud. Alimentación de agua potable,  enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro  
 con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm., i/  
 p.p. de piezas especiales, excavación, tapado y apisonado posterior de las zanjas, según UNE EN  
 1329 y CTE/DB-HS 5.  Medido en su longitud según planos de saneamiento.  
 
 Alimentacion enterrada 1 28,55 28,55 
  ______________________________________________________  

 28,55 9,84 280,93 
15.02 Ml   TUBERÍA DE  POLIETILENO 16 mm. 3/8"                               

 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 16 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-  
 ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según  
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.  
 
 Tubería de agua fría semisótano 1 4,26 4,26 
 1 1,65 1,65 
 1 0,72 0,72 
 1 3,65 3,65 
 2 0,35 0,70 
 Bajantes puntuales puntos de 6 3,00 18,00 
 consumo  
 Tubería de agua fría planta baja 1 6,71 6,71 
 5 0,35 1,75 
 1 15,15 15,15 
 4 0,55 2,20 
 1 2,70 2,70 
 1 1,90 1,90 
 1 2,11 2,11 
 8 0,35 2,80 
 1 4,80 4,80 
 1 7,95 7,95 
 1 12,34 12,34 
 1 2,73 2,73 
 9 0,60 5,40 
 4 0,75 3,00 
 1 10,67 10,67 
 1 8,23 8,23 
 Bajantes puntuales puntos de 30 3,40 102,00 
 consumo  
 Bajantes puntuales puntos de 12 1,60 19,20 
 consumo  
  ______________________________________________________  

 240,62 1,92 461,99 
15.03 Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 20 mm. 1/2"                                

 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 20 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-  
 ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según  
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.  
 
 Tubería de agua fría planta semisótano 1 11,60 11,60 
 1 4,05 4,05 
 Bajantes puntuales puntos de 1 3,00 3,00 
 consumo  
 Tubería de agua fría planta baja 1 0,95 0,95 
 1 15,18 15,18 
 1 2,02 2,02 
 1 2,10 2,10 
 1 2,50 2,50 
 1 14,15 14,15 
 Bajantes puntuales puntos de 1 3,00 3,00 
 consumo  
 Tubería de agua fría planta primera 1 1,45 1,45 
 Bajantes puntuales puntos de 1 3,00 3,00 
 consumo  
  ______________________________________________________  

 63,00 2,05 129,15 
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15.04 Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 25 mm. 3/4"                                

 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 25 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-  
 ger en color negro, Une 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según  
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.  
 
 Tubería de agua fría planta semisótano 1 7,15 7,15 
 Tubería de agua fría planta baja 1 8,00 8,00 
 1 4,61 4,61 
 1 10,52 10,52 
  ______________________________________________________  

 30,28 2,37 71,76 
15.05 Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 32 mm. 1"                                  

 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 32 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-  
 ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.  
 
 Tubería de agua fría planta baja 1 4,33 4,33 
 1 6,37 6,37 
 1 8,88 8,88 
  ______________________________________________________  

 19,58 3,19 62,46 
15.06 Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 40 mm. 1 1/4"                              

 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 40 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-  
 ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según  
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.  
 
 Tubería de agua fría planta baja 1 2,30 2,30 
  ______________________________________________________  

 2,30 4,07 9,36 
15.07 Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 50 mm. 1 1/2"                              

 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 50 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-  
 ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según  
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.  
 
 Tubería de agua fría semisotano 1 0,87 0,87 
 Tubería de agua fría semisotano 1 10,72 10,72 
 Montante de agua fria 1 8,85 8,85 
  ______________________________________________________  

 20,44 5,72 116,92 
15.08 Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 63 mm. 2"                                  

 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 63 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-  
 ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según  
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Medido en su longitud según planos de fontanería.  
 
 Tubería de agua fría semisótano 1 5,50 5,50 
 Tubería de agua fría tramo vertical 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 7,50 7,66 57,45 
15.09 m.   COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=10 mm.                                    

 Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 10 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en  
 uniones y medios auxiliares.  
 1 240,620 240,620 
  ______________________________________________________  

 240,62 4,06 976,92 
15.10 m.   COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=10 mm.                                    

 Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 10 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en  
 uniones y medios auxiliares.  
 1 63,000 63,000 
  ______________________________________________________  

 63,00 4,49 282,87 

 

 

 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 Página 62  

 

 
15.11 m.   COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=10,50 mm                                  

 Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 10,50 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en  
 uniones y medios auxiliares.  
 1 30,280 30,280 
  ______________________________________________________  

 30,28 5,11 154,73 
15.12 m.   COQ.ELAST. D=1" e=11 mm.                                          

 Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de 35 mm. de diámetro interior (1") y 11 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-  
 nes y medios auxiliares.  
 1 19,580 19,580 
  ______________________________________________________  

 19,58 6,16 120,61 
15.13 m.   COQ.ELAST. D=1 1/4" e=11mm                                        

 Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 11 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en  
 uniones y medios auxiliares.  
 1 2,30 2,30 
  ______________________________________________________  

 2,30 6,34 14,58 
15.14 m.   COQ.ELAST D=1 1/2" e=11mm                                         

 Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de 52 mm. de diámetro interior (1 1/2") y 11 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en  
 uniones y medios auxiliares.  
 1 20,44 20,44 
  ______________________________________________________  

 20,44 6,73 137,56 
15.15 m.   COQ.ELAST. D=2" e=11,50 mm                                        

 Aislamiento térmico para  tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de diámetro interior (2") y 11,50 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y me-  
 dios auxiliares.  
 1 7,500 7,500 
  ______________________________________________________  

 7,50 8,86 66,45 
15.16 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 2" 50 mm.                                    

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Válvula de retención 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 26,26 26,26 
15.17 Ud   VÁLVULA  ASIENTO, BRONCE, 20mm DIAM. CON MANETA ACERO INOX.       

 Ud. Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con maneta vista de acero inoxidable.,  
 totalmente instalada.   
 
 Llave de local húmedo 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 34,57 172,85 
15.18 Ud   VÁLVULA  ASIENTO, BRONCE, 25mm DIAM. CON MANETA ACERO INOX.       

 Ud. Válvula de asiento, de bronce, de 25 mm de diámetro, con maneta vista de acero inoxidable.,  
 totalmente instalada.   
 
 Llave de local húmedo 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 37,57 37,57 
15.19 ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/4"                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/4" colocada mediante unión ros-  
 cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 
 Taller B.05 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 15,97 15,97 
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15.20 ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1"                                   

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1" colocada mediante unión rosca-  
 da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 
 Taller B.08 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 14,86 14,86 
15.21 ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 2"                                   

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2" colocada mediante unión rosca-  
 da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
        Válvula de retención        1         1,000 
 Llaves de corte válvula de retención 2 2,000 
 Taller B.06 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 4,00 22,62 90,48 
15.22 ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 2 1/2"                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2 1/2" colocada mediante unión ros-  
 cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 
 Llave de corte tubería general de 1 1,000 
 alimentación  
  ______________________________________________________  

 1,00 58,40 58,40 
15.23 Ud   LAVAMANOS IBIS MURAL 44X31 BLANCO                                 

 Ud. Lavamanos de Roca modelo Ibis mural de 44x31 cm. en blanco, con grifo temporizado de lava-  
 bo Victoria Plus de Roca ó similar, pulsador de lavabo,válvula de desague de 32 mm., llaves de es-  
 cuadra de 1/2" cromadas y sifon individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente  
 instalado.  
 
 Aseos salón actos 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 102,09 306,27 
15.24 Ud   INODORO DAMA SENSO T. BAJO BL.                                    

 Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso de tanque bajo en blanco, con asiento de caida amorti-  
 guada y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de  
 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.  
 
 Aseos salón actos 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 307,56 922,68 
15.25 Ud   VERTEDERO GARDÁ COMPLETO                                        
  

 Ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de caño giratorio modelo Victoria Plus  
 de Roca, i/rejilla, desagüe, enchufe de unión y fijación instalada.  
 
 Cuarto de limpieza 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 188,72 566,16 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ........................  5.155,24 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 Página 64  

  
 CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
 
16.01 Ml   BAJANTE EVAC. PVC M1 110 mm. URALITA                              

 Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior  
 110 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA, en bajantes de instalaciones de evacuación de  
 aguas residuales  para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con  
 UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5  
 evacuación de aguas; i/ terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con  
 adhesivo. Medido en su longitud según planos de saneamiento.  
 
 Bajante interior cuartos limpieza 1 19,00 19,00 
 Ventilación primaria aseos semisótano 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 34,00 13,27 451,18 
16.02 Ml   BAJANTE PLUV. ACERO INOXIDABLE 125 mm.                            

 Ml. Bajante de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro, con remate de bajante de acero galvani-  
 zado con aliviaderos, fijada con abrazaderas a la pared, i/ codos y piezas especiales, medios auxi-  
 liares y de seguridad, totalmente colocada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Medido en  
 su longitud según planos de saneamiento.  
 
 Bajantes en fachada norte 2 9,55 19,10 
 2 11,75 23,50 
 Bajantes en fachada oeste 1 7,05 7,05 
 Bajantes interiores 3 7,00 21,00 
  ______________________________________________________  

 70,65 34,51 2.438,13 
16.03 Ud   SIFÓN INDIVIDUAL PARA LAVABO                                      

 Ud. Sifón individual de PVC para lavabo, bidé o fregadero de un seno, de PVC de D=32 mm., total-  
 mente instalado según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 
 Aseos salón actos 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 5,62 16,86 
16.04 Ml   TUBERÍA EVAC. PVC M1 40 mm.                                       

 Ml. Tubería insonorizada multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diá-  
 metro exterior 40 mm x 3 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de  
 aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De confor-  
 midad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según  
 CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Medido en su longitud según planos de saneamiento.  
 
 Longitud total 1 69,33 69,33 
  ______________________________________________________  

 69,33 7,22 500,56 
16.05 Ml   TUBERÍA EVAC. PVC M1 50 mm.                                       

 Ml. Tubería insonorizada multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diá-  
 metro exterior 50 mm x 3 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de  
 aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De confor-  
 midad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según  
 CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Medido en su longitud según planos de saneamiento.  
 
 Longitud total 1 15,92 15,92 
  ______________________________________________________  

 15,92 8,45 134,52 
16.06 Ml   TUBERÍA EVAC. PVC M1 75 mm.                                       

 Ml.Tubería insonorizada multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diá-  
 metro exterior 75 mm x 3 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de  
 aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De confor-  
 midad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según  
 CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Medido en su longitud según planos de saneamiento.  
 
 Longitud total 1 16,52 16,52 
  ______________________________________________________  

 16,52 7,38 121,92 
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16.07 Ml   TUBERÍA EVAC. PVC M1 110 mm.                                      

 Ml. Tubería insonorizada multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diá-  
 metro exterior 110 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de  
 aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De confor-  
 midad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según  
 CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.Medido en su longitud según planos de saneamiento.  
 
 Longitud total 1 8,42 8,42 
  ______________________________________________________  

 8,42 9,47 79,74 
16.08 Ml   COLECTOR COLG. INSONORIZADO 75 mm.                                

 Ml. Colector suspendido insonorizado de PVC con carga mineral, de 75 mm de diámetro, en instala-  
 ciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, me-  
 diante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con DIN 4102, B2 y Certifi-  
 cado DIBT, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada,   
 totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Medido en su longitud según pla-  
 nos de saneamiento.  
 
 Longitud total 1 19,20 19,20 
  ______________________________________________________  

 19,20 18,59 356,93 
16.09 Ml   COLECTOR COLG. INSONORIZADO 110 mm.                               

 Ml. Colector suspendido insonorizado de PVC con carga mineral, de 110 mm de diámetro, en insta-  
 laciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, me-  
 diante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con DIN 4102, B2 y Certifi-  
 cado DIBT, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada,   
 totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Medido en su longitud según pla-  
 nos de saneamiento.  
 
 Longitud total 1 9,20 9,20 
  ______________________________________________________  

 9,20 24,76 227,79 
16.10 Ml   COLECTOR COLG. INSONORIZADO 160 mm.                               

 Ml. Colector suspendido insonorizado de PVC con carga mineral, de 160 mm de diámetro, en insta-  
 laciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, me-  
 diante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con DIN 4102, B2 y Certifi-  
 cado DIBT, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada,   
 totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Medido en su longitud según pla-  
 nos de saneamiento.  
 
 Longitud total 1 19,00 19,00 
  ______________________________________________________  

 19,00 43,16 820,04 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .....................................................................  5.147,67 
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 CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                           
 
17.01 Ud   EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                               

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  
 4. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.  
 
 Extintores 24 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 41,32 991,68 
17.02 Ud   BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm./20m.                                  

 Ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa de  
 acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8  
 mm. y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de  
 1", 20 m de manguera semirígida y manómetro de 0 a 16 kg/cm2 según CTE/DB-SI 4, certificado  
 por AENOR, totalmente instalada. Medida la unidad instalada.  
 
 BIES 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 378,80 1.515,20 
17.03 Ml   TUBERÍA DE ACERO 1 1/4"                                           

 Ml. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1 1/4", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elemen-  
 tos de sujección, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. Medida la longitud  
 instalada.  
 
 Tubería 1 1/4" acero para BIES  
 Bajada a BIE en planta primera 1 2,30 2,30 
 Bajada a BIE en planta baja 1 0,85 0,85 
 (desvíos horizontales) 1 0,35 0,35 
 (desvíos verticales) 2 3,30 6,60 
  ______________________________________________________  

 10,10 19,85 200,49 
17.04 Ml   TUBERÍA DE ACERO 2"                                               

 Ml. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos  
 de sujección, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. Medida la longitud ins-  
 talada.  
 
 Tubería 2" acero para BIES  
 Planta primera 1 16,35 16,35 
 Planta baja 1 7,34 7,34 
 1 13,70 13,70 
 Planta semisótano 1 4,20 4,20 
 Bajada a BIE en semisótano 1 2,30 2,30 
 Montante vertical general 1 8,90 8,90 
  ______________________________________________________  

 52,79 30,66 1.618,54 
17.05 Ml   TUBERÍA DE ACERO 2 1/2"                                           

 Ml. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elemen-  
 tos de sujección, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. Medida la longitud  
 instalada.  
 
 Tubería 2 1/2" acero para BIES  
 Planta baja  
 Para futura conexión 1 4,60 4,60 
  ______________________________________________________  

 4,60 76,13 350,20 
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17.06 Ud   CENTRAL ANAL. 2 LAZOS 198 DETEC.                                  

 Ud. Central de detección de incendios Analógica con 2 lazos compacta, ampliables a 8, de 99 detec-  
 tores analógicos + 99 módulos monitores (entrada o de control (salida), hasta un total de 198 puntos  
 identificables por lazo. La centralita recogerá el estado de las compuertas cortafuegos, así como el  
 cierre de estas compuertas y la parada de los sistemas de ventilación en caso de incendio.Incluye  
 aisladores de lazo a la entrada y salida de cableado de lazo. Pantalla LCD de 128x64 pixeles retroi-  
 luminada, 2 salidas serie RS-232, fuente de alimentación, cableado resistente al fuego  
 H07Z1-K(AS+)  y dos baterías de 12V / 7 Ah, totalmente instalada, conexionada, programada y pro-  
 bada, según CTE/DB-SI 4. Medida la unidad instalada.  
 
 Centralita incendios 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.155,00 1.155,00 
17.07 Ud   MÓDULO DIRECCIONABLE ANALÓGICO                                    

 Ud. Módulo monitor de una entrada direccionable para el control de las compuertas cortafuegos me-  
 diante contactos secos (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47 KW, y dos salidas direc-  
 cionables para activar las compuertas cortafuegos mediante un contacto seco (NC/C/NA). Aislador  
 incorporado en las entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de  
 estado multicolor para cada entrada y salida. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádi-  
 cos operable y visible lateral y frontalmente. Montado en caja semitransparente M-200SMB. i/p.p.  
 de tubos y cableado resistente al fuego H07Z1-K(AS+). Totalmente instalado programado y funcio-  
 nando.  
 
 Módulos E/S para control compuertas 1 1,00 
 cortafuegos  
  ______________________________________________________  

 1,00 115,98 115,98 
17.08 Ud   DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO                                       
  

 Ud. Detector óptico analógico,  provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor  
 que detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autoche-  
 queo, salida de alarma remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo  
 convencional, i/p.p. de tubos y cableado resistente al fuego H07Z1-K(AS+). Desarrollado según  
 Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada., según CTE/DB-SI 4.  
 
 Detector óptico humos 32 32,00 
 En falsos techos 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 34,00 55,85 1.898,90 
17.09 Ud   DETECTOR TÉRMICO ANALÓGICO                                      
  

 Ud. Detector térmico/termovelocimétrico analógico,  provisto de unidad microprocesada, niveles de  
 alarma, salida de alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje  
 en zócalo convencional,  i/p.p. de tubos y cableado resistente al fuego H07Z1-K(AS+). Desarrollado  
 según Norma UNE EN54-7. Medida la unidad instalada., según CTE/DB-SI 4.  
   
 
 Detector térmico 34 34,00 
  ______________________________________________________  

 34,00 47,75 1.623,50 
17.10 Ud   PULSADOR ALARMA ANALÓGICO IDENTIFICABLE                           

 Ud. Pulsador manual de alarma de incendio analógico tipo "cristal irrompible" con micromódulo incor-  
 porado, led rojo indicador de estado y tapa de protección transparente, i/p.p. de tubos y cableado re-  
 sistente al fuego H07Z1-K(AS+), según CTE/DB-SI 4.  Medida la unidad instalada. Se incluye en  
 este punto la instalación de una señal fotoluminiscente con la inscripción "Pulsar en caso de emer-  
 gencia".  
   
 
 Pulsador 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 43,84 350,72 
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17.11 Ud   SIRENA ACUSTICA BITONAL INTERIOR                                  

 Ud. Sirena electrónica acústica bitonal interior e color rojo, 103 db, alimentación desde el lazo analó-  
 gico con base incluida, i/p.p.  tubos y cableado resistente al fuego H07Z1-K(AS+), conexionada y  
 probada, según CTE/DB-SI 4.Medida la unidad instalada.  
 
 Sirena interior 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 72,92 218,76 
17.12 Ud   SIRENA OPTICO-ACUSTICA BITONAL EXTERIOR                           

 Ud. Sirena óptico y acústica bitonal exterior de 120 dB,  alimentación desde el lazo analógico con  
 base incluida,i/p.p.  tubos y cableado resistente al fuego H07Z1-K(AS+), conexionada y probada,  
 según CTE/DB-SI 4.Medida la unidad instalada.  
   
   
 
 Sirena exterior 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 144,77 144,77 
17.13 Ud   RETENEDOR DE PUERTAS                                            
  

 Ud. Retenedor electromagnético con pulsador de desbloqueo y rótulo, i/p.p. de tubos y cableado re-  
 sistente al fuego H07Z1-K(AS+). Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AE-  
 NOR.  Medida la unidad instalada., según CTE/DB-SI 4.  
   
 
 Talleres 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 75,30 225,90 
17.14 Ud   INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN CENTRALITA                              

 Ud.Partida alzada para Ingeniería y Programación de la Centralita de acuerdo al protocolo de actua-  
 ción en caso de existir señal de incendio definido en la memoria. Incluye la instalación de un esque-  
 ma a color en formato A3 en el que se especifique el esquema de asignación de zonas de la centrali-  
 ta y una breve descripción de las instrucciones de manejo de la misma. Se incluye también en este  
 punto un cursillo de formación del sistema de detección de incendios al personal de mantenimiento  
 designado para la fase de explotación de la instalación una vez entregada.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 538,62 538,62 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ........................................  10.948,26 
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 CAPÍTULO 18 ELEVADORES                                                        
 
18.01 Ud   ASCENSOR ELÉCT. OTIS GEN2 Comfort o equiv.1m/s, 3 par, 630Kg,8p.  

 Ud. Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas,con máquina sin reductor, control de velocidad por  
 frecuencia variable en lazo cerrado y cintas planas, modelo OTIS GEN2 Comfort o equivalente, con  
 velocidad de 1m/s, 3 paradas, 630Kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, 2 embar-  
 ques, puertas  800mm de apertura telescópica, indicador en Braille y arábigo en alto relieve a una al-  
 tura entre 0,80 y 1,20m del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina, de-  
 tector en puerta de cabina (cortina de infra-rojos), foso 1000mm. Equipo de maniobra automática sim-  
 ple, i/montaje y pruebas totalmente instalado, decoración óptima, con preinstalación de R.E.M. (acto.  
 minusválidos).  
   
 
 Ascensori 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 16.044,52 16.044,52 
18.02 Ud   PLATAFORMA HIDRÁULICA OTIS ZH o equiv.0,20m/s, 3par, 1500Kg       

 Ud. Plataforma hidráulica modelo OTIS ZH o equivalente, para hueco de dimensiones  
 2030x2700mm, con velocidad de 0,20m/s, 3 paradas, 1500Kg. de carga nominal, dimensiones de la  
 plataforma 1500x1500mm,  1 hoja semiautomática para puertas de piso de dimensiones  
 1200x2000mm, foso de 380mm., i/montaje y pruebas, totalmente instalada.  
   
   
 
 Montacargas 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 14.587,51 14.587,51 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 ELEVADORES ......................................................................................................  30.632,03 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 Página 70  

  
 CAPÍTULO 19 SEÑALÉCTICA Y VARIOS                                              
 
 SUBCAPÍTULO 19.01 SEÑALÉCTICA                                                       
 
19.01.01 Ud   PARTIDA SEÑALÉCTICA                                             
  

 Ud. Partida de rotulación y señaléctica compuesto por rótulos particulares de señalización de medios  
 y recorridos de evacuación y extinción, como localización de extintores, BIEs, equipos, y demás  
 medios manuales de protección contra incendios, salidas de emergencia y más próximas y de pri-  
 meiros auxilios, con rótulos homologados según normativa vigente. Incluso pictogramas aseos, letre-  
 ros con simbolgía de accesibilidad y franjas de pavimento táctil y visual para facilitar la percepción  
 de los distintos desniveles y obstáculos que suponen las escaleras, ascensor y rampas, según pla-  
 nos de CTE-DB-SI y CTE-DB-SUA, cumpliendo con lo especificado en el CTE y la normativa vi-  
 gente. Toda esta señalización deberá contar con la  aprobación previa de la D.F.y se ejecutará si-  
 guiendo en todo momento sus especificaciones.  
 
 Fase 1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 448,85 448,85 
19.01.02 Ud   PARTIDA SEÑALIZACIÓN ESTANCIAS                                    

 Ud. Partida para rótulos particulares de planta, talleres, aulas y dependencias; en metacrilato y acero  
 inoxidable las generales de planta y de todas las oficinas y despachos de dimensiones 25x15cm., y  
 con vinilos en las puertas de aulas y talleres de dimensiones totales 80x100cm con identificación de  
 la dependencia, según diseño y colores corporativos del centro. Totalmente instaladas segun indica-  
 ciones de la D.F.  
 
 Fase 1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 897,70 897,70 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 SEÑALÉCTICA .........................  1.346,55 
 
 SUBCAPÍTULO 19.02 REPARACIÓN CORNISA EDIFICIO EXISTENTE                             
 
19.02.01 Ud   ANDAMIO COLGADO 2,5 M.                                          
  

 Ud. Andamio colgado 2,5 m. de longitud para trabajar en paramentos verticales., i/30 días de alqui-  
 ler, consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, p.p. de anclajes, pescante, cable,  
 elementos de desplazamiento, ...etc.Cumpliendo la normativa de obligado cumplimiento sobre anda-  
 miajes.  
 
 Andamio 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 370,03 370,03 
19.02.02 M2   REPARACION CORNISA COPSATEC 500 o equiv.5 cm                      

 M2. Reparación de cornisa de hormigón armado, incluso picado del hormigón deteriorado, en todas  
 sus caras, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad hasta  
 localizar la armadura, saturación con agua. Relleno con mortero monocomponente de fraguado rápi-  
 do, formulado a base de polímeros, fibras y aditivos tipo UNE-EN 1504:R4 COPSATEC 500 de  
 COPSA ó equivalente, y terminación con llana metálica, i/medios auxiliares hasta 16 m. de altura.  
 
 Edificio existente  
 Volumen de escaleras |longitud tramo 2 6,40 0,50 6,40 
 x desarrollo cornisa|  
 1 1,60 0,50 0,80 
 1 3,20 0,50 1,60 
 1 4,60 0,50 2,30 
 1 3,00 0,50 1,50 
  ______________________________________________________  

 12,60 36,69 462,29 
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19.02.03 Ml   PROT. ARMADURAS PREREPAR S100 o equivalente                       

 Ml. Protección de barra corrugada de todos los diámetros, contra la corrosión, con mortero pasivante  
 monocomponente a base de ligantes hidráulicos, inhibidores de corrosión inorgánicos y polímeros,  
 PREREPAR S100 de COPSA ó equivalente, i/medios auxiliares hasta 16 m. de altura.  
 
 Edificio existente  
 Volumen de escaleras |longitud tramo| 2 6,40 12,80 
 1 1,60 1,60 
 1 3,20 3,20 
 1 4,60 4,60 
 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  

 25,20 1,29 32,51 
19.02.04 M2   PINTURA IMPERMEABILIZANTE                                       
  

 M2. Pintura impermeabilizante especial para exteriores Dique de Procolor o equivalente, i/limpieza  
 de superficie y mano de fondo con selladora, i/medios auxiliares hasta 16 m. de altura.  
 
 Edificio existente  
 Volumen de escaleras |longitud tramo 2 6,40 0,50 6,40 
 x desarrollo cornisa|  
 1 1,60 0,50 0,80 
 1 3,20 0,50 1,60 
 1 4,60 0,50 2,30 
 1 3,00 0,50 1,50 
  ______________________________________________________  

 12,60 7,59 95,63 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 REPARACIÓN CORNISA ........  960,46 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 19 SEÑALÉCTICA Y VARIOS ...................................................................................  2.307,01 
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 CAPÍTULO 20 URBANIZACIÓN EXTERIOR                                             
 
20.01 M3   TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN                                   

 M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación y  
 compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio.  
 
 Formación de nueva rampa en 1 5,85 10,70 0,15 9,39 
 acceso  
 Formación de rampa en fachada sur 1 18,50 3,00 1,15 63,83 
  ______________________________________________________  

 73,22 1,55 113,49 
20.02 M2   LOSETA PREFABRICADA HORMIGÓN 60x120x10cm                          

 M2. Pavimento de loseta prefabricada de hormigón 60x120x10 cm. color gris, sobre base de morte-  
 ro pobre de agarre e.10 cm. (20cm en zona horizontal de acceso cota 0.00m), incluso recebado de  
 juntas con arena, compactado y remates. Totalmente colocado sobre pavimento existente en zona de  
 acceso al centro una vez demolidas las aceras. Medido en superficie ejecutada.  
   
 
 Nueva rampa acceso 1 5,85 10,70 62,60 
 Zona exterior de acceso al centro 1 9,65 10,70 103,26 
 Patio inglés de salida desde 1 15,90 1,45 23,06 
 semisótano  
 Recubrimiento graderío 12 15,36 0,64 117,96 
 13 15,36 0,15 29,95 
 Plaza a cota -2.20m 1 18,52 15,06 278,91 
 1 25,07 5,24 131,37 
  ______________________________________________________  

 747,11 22,28 16.645,61 
20.03 Ml   BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM.                                    

 Ml. Pieza prefabricada de borde de hormigón de 50 cm. de altura y espesor 8 cm., incluso excava-  
 ción necesaria, colocado.  
   
   
   
 
 Remate perimetral de pavimento con  
 drenaje de grava  
 Fachada norte 1 13,10 13,10 
 1 8,60 8,60 
 Fachada este 1 23,40 23,40 
 Fachada sur 1 2,50 2,50 
 1 2,70 2,70 
 1 5,50 5,50 
  ______________________________________________________  

 55,80 6,29 350,98 
20.04 M2   P. ADOQUÍN HOR. E=10CM B. HOR. COLOR                              

 M2. Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón 10 x 20cm e:10 cm., color gris, con junta relle-  
 na de mortero fluído (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas exteriores,  
 CLASE 3), sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, y capa  
 intermedia de arena de rio de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado  
 del adoquín y remates.  
 
 Conexión perimetral 1 42,33 3,50 148,16 
 1 9,55 3,06 29,22 
 1 18,47 2,96 54,67 
 1 2,50 0,95 2,38 
 1 15,60 3,90 60,84 
  ______________________________________________________  

 295,27 25,47 7.520,53 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 URBANIZACIÓN EXTERIOR ................................................................................  24.630,61 
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 CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                        
 
21.01 Ud   INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      
  

 Ud. Instalación de ventilación según anexo adjunto.  
  ________________________________________________  
 1,00 45.300,09 45.300,09 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN .......................................................................  45.300,09 
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 CAPÍTULO 22 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA EN TALLER DE MECANIZADO      
 
22.01 Ud   INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA EN TALLER DE MECANIZADO      

 Ud. Instalación de extracción localizada en taller de mecanizado según anexo adjunto.  
  ________________________________________________  
 1,00 18.088,35 18.088,35 
  ________________  

             TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA EN TALLER DE MECANIZADO .......  18.088,35 
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 CAPÍTULO 23 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
 
23.01 Ud   INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      
  

 Ud. Instalación de calefacción según anexo adjunto.  
  ________________________________________________  
 1,00 38.612,14 38.612,14 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 23 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .....................................................................  38.612,14 
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 CAPÍTULO 24 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 
24.01 Ud   INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
  

 Ud. Instalación de electricidad según anexo adjunto.  
  ________________________________________________  
 1,00 183.055,98 183.055,98 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 24 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................  183.055,98 
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 CAPÍTULO 25 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS                                        
 
25.01 Ud   INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS                                      
  

 Ud. Instalación de voz y datos según anexo adjunto.  
  ________________________________________________  
 1,00 7.094,10 7.094,10 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 25 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS .......................................................................  7.094,10 
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 CAPÍTULO 26 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO GASÓLEO                                 
 
26.01 Ud   INSTALACIÓN DE SUMINISTRO GASÓLEO                                 

 Ud. Instalación de suministro de gasóleo para taller según anexo adjunto.  
  ________________________________________________  
 1,00 730,18 730,18 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 26 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO GASÓLEO ......................................................  730,18 
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 CAPÍTULO 27 INSTALACIÓN DE GAS PROPANO                                        
 
27.01 Ud   INSTALACIÓN DE GAS PROPANO                                      
  

 Ud. Instalación de gas propano según anexo adjunto.  
  ________________________________________________  
 1,00 750,54 750,54 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 27 INSTALACIÓN DE GAS PROPANO ....................................................................  750,54 
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 CAPÍTULO 28 PREINSTALACIÓN DE GAS ACETILENO, ARGÓN, NITRÓGENO Y ARGÓN Y DIÓX  
 
28.01 Ud   PREINSTALACIÓN DE GAS ACETILENO, ARGÓN, NITRÓGENO Y ARGÓN DIÓX.   

 Ud. Preinstalación de gas acetileno, argón, nitrógeno y argón dióx. según anexo adjunto.  
  ________________________________________________  
 1,00 16.015,36 16.015,36 
  ________________  

         TOTAL CAPÍTULO 28 PREINSTALACIÓN DE GAS ACETILENO, ARGÓN, NITRÓGENO Y ARGÓN Y DIÓX .....  16.015,36 
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 CAPÍTULO 29 DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR MONTAJE DE CUBIERTA METÁLICA     
 
29.01 M2   DESMONTAJE PÓRTICOS DE CUBIERTA METÁL. A MANO                     

 M2. Demontaje, en pista polideportiva exterior cubierta, de pórticos estructurales formados por vigas  
 y pilares metálicos, correas metálicas,  por medios manuales, de dimensiones según planos de esta-  
 do actual, i/anclaje previo,  recuperación de material aprovechable, traslado del mismo hasta nueva  
 ubicación de la cubierta (zona de aparcamiento) y/o al lugar de acopio por medios mecánicos, apila-  
 do,  y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-15 y 16.  
   
 
 Cubierta polideportivo 1 43,70 34,20 1.494,54 
  ______________________________________________________  

 1.494,54 8,05 12.031,05 
29.02 M2   DESMONT. COBERTURA CHAPA SIMPLE                                   

 M2. Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas nervadas de chapa sim-  
 ple, así como, faldones laterales, caballetes, limas, canalones, bajantes y otros elementos afines,  
 i/anulación de anclajes, traslado de placas y material aprovechable al lugar de acopio  y/o hasta nue-  
 va ubicación de la cubierta (zona de aparcamiento) por medios mecánicos, retirada de escombros a  
 pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.  
 
 Cubierta polideportivo 1 43,70 34,20 1.494,54 
  ______________________________________________________  

 1.494,54 2,76 4.124,93 
29.03 M2   DEMOL. SOLERA HA. 15/20 CM. C/COM.                                

 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón armado, de 15/20 cm. de espesor, con martillo  
 compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p.  
 de costes indirectos, según NTE/ADD-19.  
 
 Zapatas 4 2,20 2,20 19,36 
 2 3,00 3,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 37,36 5,35 199,88 
29.04 M2   DEMOL. ACERA S/MORT. C/COMPR.                                     

 M2. Demolición, con martillo compresor de 2000 l/min., de  acera de baldosa hidráulica estriada (in-  
 cluida solera), i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes  
 indirectos.  
 
 Acera en zona de aparcamiento 1 21,09 2,90 61,16 
 Nueva entrada a zona de 1 5,00 1,85 9,25 
 aparcameinto de cota inferior  
  ______________________________________________________  

 70,41 3,95 278,12 
29.05 Ml   LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                      

 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de  
 costes indirectos.  
 
 Acera en zona de aparcamiento 1 22,37 22,37 
 Nueva entrada a zona de 1 5,00 5,00 
 aparcameinto de cota inferior  
  ______________________________________________________  

 27,37 2,22 60,76 
29.06 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                      

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos,  i/  
 ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, compacta-  
 ción de la tierra resultante por medios mecánicos hasta alcanzar el 95% según el ensayo Próctor  
 Modificado, i/ acopio de tierras dentro del recinto de la obra que se consideren que puedan ser utiliza-  
 das posteriormente, incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autoriza-  
 do,en camión volquete de 10 Tm., considerando ida y vuelta, i/canon de vertedero y permisos nece-  
 sarios, carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
   
 Zapatas sobre pozos de cimentación  
 Pilares en la cota superior de la zona 2 2,20 2,20 3,10 30,01 
 de aparcamiento  
 1 3,00 3,00 3,10 27,90 
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 Pilares en la cota inferior de la zona de 2 2,20 2,20 0,70 6,78 
 aparcamiento  
 1 3,00 3,00 0,70 6,30 
  ______________________________________________________  

 70,99 8,27 587,09 
29.07 M3   HORM. CICLÓPEO HM-20 CIM. V. M.                                   

 M3. Hormigón ciclópeo HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y  
 pozos de cimentación, elaborado, transportado y puesto en obra mediante vertido por medios manua-  
 les y colocación, i/ p.p. de achique, picado y compactado, i/p.p. de armadura recta de diámetro  
 16mm en las esquinas de la zapata/cajón de hormigón ciclópeo.   
 
 Zapatas sobre pozos de cimentación  
 Pilares en la cota superior de la zona 2 2,20 2,20 2,40 23,23 
 de aparcamiento  
 1 3,00 3,00 2,40 21,60 
 
  ______________________________________________________  

 44,83 73,07 3.275,73 
29.08 M3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRÚA                               

 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de  
 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con  
 pluma-grua, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y  
 EHE-08.  
 
 Zapatas 4 2,20 2,20 0,10 1,94 
 2 3,00 3,00 0,10 1,80 
 
  ______________________________________________________  

 3,74 63,83 238,72 
29.09 M3   HORM. HA-25/B/40/ IIa ZAP. V. BOMBA                               

 M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., consis-  
 tencia blanda, elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S, cuan-  
 tía según planos, separadores de hormigón de 50 mm, vertido por medio de camión-bomba, i/ p.p.  
 de vibrado, nivelado, encofrado, desencofrado, colocación y medios auxiliares. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 
 Zapatas 4 2,20 2,20 0,60 11,62 
 2 3,00 3,00 0,60 10,80 
 
  ______________________________________________________  

 22,42 132,87 2.978,95 
29.10 Kg   ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                   

 Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura  
 de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo según detalle de planos de estructu-  
 ra, y pintura antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por sol-  
 dador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 
 Placas base 650x450x25mm 3 57,40 172,20 
 (=57,40Kg)  
 Placas base 750x450x25mm 3 66,23 198,69 
 (=66,23Kg)  
  ______________________________________________________  

 370,89 1,60 593,42 
29.11 M2   MONTAJE PÓRTICOS METÁLICOS                                      
  

 M2. Montaje de la estructura metálica aprovechada, realizada con soportes, cerchas y correas de  
 acero laminado, dispuestas de igual forma que en la cubierta desmontada, totalmente montada, i/ pla-  
 cas base, piezas de reposición de acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas,  
 con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico  
 i/p.p. despuntes, tornillería y dos manos de minio y una de imprimación, según CTE/ DB-SE-A. Los  
 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 
 Cubierta reutilizada 1 33,60 17,45 586,32 
  ______________________________________________________  

 586,32 11,11 6.514,02 
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29.12 M2   MONTAJE CUB. CHAPA GALV. 0,7 mm. PL-75/320                        

 M2. Montaje de cubierta aprovechada realizada con chapa de acero galvanizado de 0.7 mm. de es-  
 pesor con perfil especial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos  
 o tornillos autorroscantes, i/ faldones laterales, reposición de chapa dañada, ejecución de cumbreras  
 y limas, canalones y bajantes, paneles traslúcidos y remates; p.p. de costes indirectos. Totalmente  
 montada.  
 
 Chapa de cubierta reutilizada 1 34,18 18,02 615,92 
  ______________________________________________________  

 615,92 7,44 4.582,44 
29.13 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                    

 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
 
 Reposición de solera en zapatas 4 2,20 2,20 19,36 
 2 3,00 3,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 37,36 14,41 538,36 
  ________________  

TOTAL CAPÍTULO 29 DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR MONTAJE DE CUBIERTA METÁLICA ...................  36.003,47 
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 CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 SUBCAPÍTULO 30.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
 
30.01.01 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
  

 Mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 6,26 100,16 
30.01.02 ud   FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO                                     
  

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 1,81 28,96 
30.01.03 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 6,37 38,22 
30.01.04 ud   GAFAS PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO                                   

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 5,00 30,00 
30.01.05 ud   PAR GUANTES DE LÁTEX - ANTIC.                                     

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 1,36 21,76 
30.01.06 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
  

 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 2,36 7,08 
30.01.07 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       
  

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 7,59 22,77 
30.01.08 ud   PAR GUANTES DE CUERO                                            
  

 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 1,97 11,82 
30.01.09 ud   PROTECTOR MANOS R/PUNTERO                                       
  

 Par de guantes p/puntero (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 140/92.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 1,24 19,84 
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30.01.10 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
  

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 2,54 15,24 
30.01.11 ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR                                          
  

 Par de manguitos soldador(amortizable en dos usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 2,88 17,28 
30.01.12 ud   PAR GUANTES DIELÉCTRICOS                                        
  

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 9,26 55,56 
30.01.13 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 2,06 6,18 
30.01.14 ud   MONO DE TRABAJO                                                 
  

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 11,71 187,36 
30.01.15 ud   TRAJE AGUA COMPLETO                                             
  

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 6,07 36,42 
30.01.16 ud   PAR DE BOTAS DE GOMA                                            
  

 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 5,73 34,38 
30.01.17 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
  

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 8,62 137,92 
30.01.18 ud   CASCO DE SEGURIDAD CLASE N                                      
  

 Casco de seguridad con arnés de adaptación y pantalla de seguridad para soldador. Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 4,86 77,76 
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30.01.19 ud   PROTECTOR AUDITIVO                                              
  

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 9,41 28,23 
30.01.20 ud   PAR TAPONES AUDITIVOS                                           
  

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 1,22 3,66 
30.01.21 ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      
  

 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de  
 aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 11,83 70,98 
30.01.22 ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE B                                      
  

 Cinturón de seguridad clase B con amarre dorsal doble regulación, fabricado con cinta de nylon de  
 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma  
 EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 20,65 123,90 
30.01.23 ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE C                                      
  

 Cinturón de seguridad clase C, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebi-  
 llas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN  
 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 27,33 163,98 
30.01.24 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
  

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 7,98 47,88 
30.01.25 ud   FAJA ANTIVIBRATORIA                                             
  

 Faja antivibratoria, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 12,44 37,32 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 30.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ...  1.324,66 
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 SUBCAPÍTULO 30.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
30.02.01 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
  ________________________________________________  
 250,00 1,66 415,00 
30.02.02 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SO                                     

 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metalico, incluso colocación.  
  ________________________________________________  
 6,00 4,06 24,36 
30.02.03 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPOR                                    

 Cartel indicativo de riesgo con soporte metalico, incluso colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2,00 6,01 12,02 
30.02.04 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    

 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 5,43 10,86 
30.02.05 ms   ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                     

 Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protec-  
 ción de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,  
 considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-  
 gón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 65,00 18,44 1.198,60 
30.02.06 ud   PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                      

 Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-  
 rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 35,98 35,98 
30.02.07 ud   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      
  

 Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-  
 miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 85,66 85,66 
30.02.08 m.   ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5m                                  

 Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de al-  
 tura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  
 75,00 22,08 1.656,00 
30.02.09 m2   Protección andamio c/red PE de 10x5 m2                            

 Protección de andamio con red de polietileno de 10x5 m2, en color verde.  
  ________________________________________________  
 600,00 1,76 1.056,00 
30.02.10 m2   Protección hueco horizontal c/ malla                              

 Protección de hueco horizontal con malla electrosoldada de 15 x15cm fijada al zuncho del hueco y  
 empotrado un metro en la capa de compresión, con cinta de señalización a 0,90 m de altura fijada  
 con pies derechos.  
  ________________________________________________  
 65,00 20,51 1.333,15 
  ________________  

                    TOTAL SUBCAPÍTULO 30.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................  5.827,63 
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 SUBCAPÍTULO 30.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
30.03.01 u    Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                      

 Extintor manual  de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  para fuegos de origen eléc-  
 trico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
  ________________________________________________  
 3,00 32,49 97,47 
  ________________  

               TOTAL SUBCAPÍTULO 30.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...........................................................  97,47 
 
 
 SUBCAPÍTULO 30.04 PROTECCIONES ELÉCTRICAS                                           
 
30.04.01 u    Lámpara portátil protegida 2 u                                    

 Lámpara portátil para iluminación auxiliar formada por manguera aislada de 5 metros de longitud y  
 portalámparas aislado con goma protegido con cestilla de alambre de acero galvanizado plastificado,  
 considerando 2 usos.  
  ________________________________________________  
 20,00 11,92 238,40 
30.04.02 u    Par guantes dieléctricos 2 usos                                   

 Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, considerando 2 usos.  
  ________________________________________________  
 4,00 9,06 36,24 
30.04.03 u    Electrodo pica a cobreado ø1.4cm                                  

 Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 metros de longitud, coloca-  
 da según NTE-IEP/2.  
  ________________________________________________  
 2,00 18,20 36,40 
30.04.04 m    Cable cobre desnudo 35mm2                                       
  

 Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm de sección nominal, colocado según NTE-IEP/1.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,77 37,70 
  ________________  

                     TOTAL SUBCAPÍTULO 30.04 PROTECCIONES ELÉCTRICAS...................................................................  348,74 
  
 
 SUBCAPÍTULO 30.05 PERSONAL DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN                                 
 
30.05.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
  ________________________________________________  
 16,00 11,61 185,76 
30.05.02 u    Botiquín de urgencias                                             

 Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado.  
  ________________________________________________  
 2,00 56,35 112,70 
30.05.03 u    Reposición de botiquín                                            

 Reposición de material de botiquín de urgencias.  
  ________________________________________________  
 6,00 52,95 317,70 
30.05.04 u    Reconocimiento médico.                                            

 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.  
  ________________________________________________  
 16,00 36,99 591,84 
  ________________  

                       TOTAL SUBCAPÍTULO 30.05 PERSONAL DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN ..........................................  1.208,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  8.806,50 
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 CAPÍTULO 31 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
31.01 Ud   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN                                   

 Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de  
 PAPEL Y CARTÓN almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la  
 obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos  
 - Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de  
 colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-  
 cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada  
 por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y  
 de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso  
 en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados  
 acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número  
 de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los  
 residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-  
 dos los residuos.  
 Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trución y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria co-  
 rrespondiente.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 88,20 88,20 
31.02 Ud   GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO                                         
  

 Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de  
 VIDRIO almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para di-  
 chos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos  
 - Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de  
 colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-  
 cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada  
 por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y  
 de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso  
 en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados  
 acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número  
 de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los  
 residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-  
 dos los residuos.  
 Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trución y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria co-  
 rrespondiente.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 55,13 55,13 
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31.03 Ud   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICO                                       
  

 Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de  
 PLÁSTICO almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra pa-  
 ra dichos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos  
 - Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de  
 colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-  
 cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada  
 por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y  
 de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso  
 en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados  
 acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número  
 de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los  
 residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-  
 dos los residuos.  
 Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trución y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria co-  
 rrespondiente.  
 
 1 1,00 
 
  ______________________________________________________  

 1,00 77,18 77,18 
31.04 Ud   GESTIÓN RESIDUOS ORGÁNICOS                                      
  

 Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de  
 RESIDUOS ORGÁNICOS almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el trans-  
 curso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos  
 - Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de  
 colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-  
 cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada  
 por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y  
 de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso  
 en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados  
 acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número  
 de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los  
 residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-  
 dos los residuos.  
 Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trución y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria co-  
 rrespondiente.  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 273,12 273,12 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 Página 91  

31.05 Ud   GESTIÓN RESIDUOS METÁLICOS                                      
  

 Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de  
 METALES almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para  
 dichos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos  
 - Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de  
 colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-  
 cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada  
 por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y  
 de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso  
 en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados  
 acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número  
 de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los  
 residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-  
 dos los residuos.  
 Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trución y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria co-  
 rrespondiente.  
   
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 216,02 216,02 
31.06 Ud   GESTIÓN RESIDUOS YESO Y DERIVADOS                                 

 Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de  
 YESO Y DERIVADOS almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso  
 de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos  
 - Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de  
 colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-  
 cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada  
 por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y  
 de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso  
 en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados  
 acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número  
 de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los  
 residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-  
 dos los residuos.  
 Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trución y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria co-  
 rrespondiente.  
   
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 284,82 284,82 
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31.07 Ud   GESTIÓN RESIDUOS ARENA GRAVA Y OTROS ÁRIDOS                       

 Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de  
 ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS almacenados en contedor correspondiente habilitado durante  
 el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos  
 - Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de  
 colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-  
 cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada  
 por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y  
 de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso  
 en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados  
 acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número  
 de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los  
 residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-  
 dos los residuos.  
 Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trución y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria co-  
 rrespondiente.  
   
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 181,77 181,77 
31.08 Ud   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN                                       
  

 Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de  
 HORMIGÓN almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra  
 para dichos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos  
 - Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de  
 colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-  
 cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada  
 por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y  
 de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso  
 en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados  
 acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número  
 de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los  
 residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-  
 dos los residuos.  
 Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trución y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria co-  
 rrespondiente.  
   
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 385,89 385,89 
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31.09 Ud   GESTIÓN RESIDUOS LADRILLOS, AZULEJOS, CERÁMICOS                   

 Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de  
 LADRILLOS, AZULEJOS Y CERÁMICOS almacenados en contedor correspondiente habilitado  
 durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos  
 - Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de  
 colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-  
 cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada  
 por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y  
 de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso  
 en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados  
 acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número  
 de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los  
 residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-  
 dos los residuos.  
 Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trución y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria co-  
 rrespondiente.  
   
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.350,00 1.350,00 
31.10 Ud   GESTIÓN RESIDUOS PÉTREOS                                        
  

 Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de  
 RESIDUOS PÉTREOS almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso  
 de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos  
 - Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de  
 colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-  
 cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada  
 por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y  
 de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso  
 en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados  
 acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número  
 de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los  
 residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-  
 dos los residuos.  
 Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trución y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria co-  
 rrespondiente.  
   
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 131,06 131,06 
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31.11 Ud   GESTIÓN RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS                

 Ud. Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, de  
 RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS almacenados en contedor correspondiente ha-  
 bilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos  
 - Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de  
 colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-  
 cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada  
 por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y  
 de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso  
 en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados  
 acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número  
 de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los  
 residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-  
 dos los residuos.  
 Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trución y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la memoria co-  
 rrespondiente.  
   
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 976,96 976,96 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 31 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  4.020,15 
 
  ____________  
 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................  1.225.931,49 
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