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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 CONTROL DE CALIDAD
01.01 Ud CONTROL PROYECTO ARQUITECTURA
M2. Control de calidad del Proyecto de Ejecucién de arquitectura, incluidas la estructura, las instalaciones y las
mediciones y el presupuesto, consistente en la comprobacion del cumplimiento de toda la normativa vigente de
aplicacion, incluida la redaccion de los informes necesarios hasta la completa correccion del proyecto, asi como
U50CA105 1,000 Ud  Control proyecto arquitectura i/ instalaciones 3.000,00 3.000,00
TOTAL PARTIDA ..ot 3.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS
01.02 Ud TOMA MUESTRA HORMIGON, 4 PROB.
Ud. Toma de muestras de hormigén fresco (serie de 4 probetas) de una misma amasada para control estadistico
del hormigon, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigén, medida del asiento de cono, fa-
bricacién de 4 probetas cilindricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los dias que el plan de control
U50EB010 1,000 Ud Toma de muestra de hormigén freso, 4 p. 51,00 51,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 51,00 1,53
TOTAL PARTIDA ..ot 52,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
01.03 Ud EXTRACCION DE TESTIGO 75 MM.
Ud. Extraccion de testigos de hormigén mediante sonda rotativa Pixie, tallado, refrentado y ensayo a compresion,
U50EB050 1,000 Ud  Extraccion testigo 75 mm 70,00 70,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 70,00 2,10
TOTAL PARTIDA ...coooevrcrnsensseenssessssessssess s 72,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.04 Ud ENSAYO A TRACCION ACERO
Ud. Ensayo a traccion de una probeta de acero, segun UNE 7.474 incluyendo:, - Identificacion de marcas de lami-
nacion, - Limite elastico (0.2%), - Tension de rotura., - Alargamiento de rotura., - Registro continuo del diagrama
U50EB310 1,000 Ud Ensayo a traccion probeta acero 57,70 57,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 57,70 1,73
TOTAL PARTIDA.....cootiireiireeriseneereesseieseeeseeseeene 59,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.05 Ud ENSAYO DOB-DESDOBLADO ACERO
Ud. Ensayo de doblado -desdoblado de una probeta de acero realizado segiin UNE 36.088.
U50EB320 1,000 Ud  Ensayo dob-desdoblado acero 15,00 15,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,00 0,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.06 Ud CARACT. BARRA CORRUGADA
Ud. Determinacion de las caracteristicas geométricas y ponderales de una barra corrugada, segiin UNE 36.088 6
U50EB330 1,000 Ud Caracteristicas barra corrugada 36,00 36,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 36,00 1,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 37,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
01.07 Ud ENSAYO COMPLETO DEL YESO
Ud. Ensayos del yeso utilizado en obra para realizacion de tendidos y guarnecidos, de cada suministro de origen
distinto, consistente en; Analisis quimico, segin UNE 102032; Ensayos fisicos y mecanicos, segin UNE 102031;
US0EH105 1,000 Ud  Anélisis quimico yeso 45,00 45,00
U50EH155 1,000 Ud  Ensayos fisicos y mecanicos yeso 135,00 135,00
US0EH175 1,000 Ud  Ensayos a trabajabilidad 30,00 30,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 210,00 6,30
TOTAL PARTIDA ...oooovccrrrvennssmssnsssssssssssssssssssssssnes 216,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08 Ud ENSAYO DENSIDAD APARENTE PLANCHAS EPS
Ud. Ensayo del aislamiento de planchas (Poliestireno expandido, extruido, ...etc) en cdmaras, terrazas, cubiertas
o cualquier posicion utilizado en la obra, indicando densidad aparente s/ UNE EN 1602-97, asi como su destino
comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicacion.
MCTA.7a 1,000 u  EPS Densidad aparente 45,00 45,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 45,00 1,35
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 46,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
01.09 Ud ENSAYO AISLAM. LANA MINERAL
Ud. Ensayo del aislamiento de lana mineral en cdmaras, cubiertas o cualquier posicion utilizado en la obra, indi-
cando tipo utilizado de acuerdo a UNE, identificacion y caracteristicas geométricas, marcado con identificacion, n°
de lote, fecha de fabricacion, caracteristicas fisicas-mecanicas, espesor, conductividad térmica s/ UNE 92201,
densidad s/ UNE EN 1602, fabricante, referencias de calidad de cada producto, sellos de calidad si lo posee...etc,
US0EI655 1,000 Ud  Ensayo aislamiento fibra de vidrio 220,00 220,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 220,00 6,60
TOTAL PARTIDA ...oooovvcvrrmennssmessssssssssssssssssssssssssones 226,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.10 Ud ENSAYO PERMEABILIDAD AGUA LAMINA BITUMINOSA
Ud. Ensayo completo de lamina bituminosa para impermeabilizacién, consistente en: a) Determinacion de la per-
U50EE650 1,000 Ud Ensayo permeabilidad lamina bituminosa 95,00 95,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 95,00 2,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.11 Ud  INUNDACION TRASDOS MURO ENTERRADO
Ud. Prueba de servicio inundando el trasdés del muro de contencién, comprobando el buen funcionamiento del dre-
naje asi como la inexistencia de humedades tanto en las paredes del muro de contencién como en la solera de los
US0EE650.2 1,000 Ud  Ensayo inundacién trasdds muro contencién 120,00 120,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 120,00 3,60
TOTAL PARTIDA....cooiieiereessie s 123,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.12 Ud ENSAYO DEL TERRAZO
Ud. Ensayos de las piezas de terrazo utilizado en obra para solados, consistente en: Comprobacién dimensional
incluso de los espesores de las diferenctes capas que conforman su composicion verificando su idoneidad para la
terminacion que va a tener en obra y su uso, Caracteristicas fisicas y mecanicas, todo ello segiin UNE 127020/99
U50EK620 1,000 Ud Caracteristicas dimens. pieza cer. 45,00 45,00
US0EK644 1,000 Ud Resistencia a compresion piedra 83,00 83,00
US0EK642 1,000 Ud Resistencia al desgate piedra 150,00 150,00
US0EK646 1,000 Ud Resistencia a flexion piedra 83,00 83,00
U50EK670 1,000 Ud Resistencia a los &cidos 120,00 120,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 481,00 14,43
TOTAL PARTIDA ..ot 495,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
01.13 Ud ENSAYO RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO OBRA PAVIMENTOS
Ud. Jornada para determinacion "in situ" de la resistencia al deslizamiento con péndulo TRRL sobre todos los pavi-
MCTP23a 1,000 u P albafiileria jornada det in situ resist desliz 230,00 230,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 230,00 6,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 236,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.14 Ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTAS
Ud. Prueba de estanqueidad en cubierta segin NTE-QAN realizado por técnicos de EPTISA, incluyendo inspec-
cion bajo cubierta y comprobacion de la correcta evacuacién. Emisién de informe y reportaje fotografico. Procedi-
U01AA007 6,000 Hr  Oficial primera 15,50 93,00
U01AA010 6,000 Hr  Pedn especializado 14,25 85,50
UO1AT110 3,000 Hr  Arg. técnico, Ing. Técnico...etc 30,00 90,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 268,50 8,06
TOTAL PARTIDA....cooiieiereessie s 276,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
01.15 Ud ENSAYOS DE LAS VENTANAS
Ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en la obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del anodizado/laca-
do s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia al viento UNE
85204; determinacion de la masa por unidad de superficie (método gravimétrico) segin UNE 38012; evaluacion de
la calidad del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a la disolucién quimica), segiin UNE 38.016; de-
terminacion de la pelicula de anodizado (método corriente de Foucault), segin UNE 38.013; evaluacion de la cali-
dad de sellado de la capa de anodizado (método gota colorante), segin UNE 38.017; verificando la idoneidad con
U50EM620 1,000 Ud Determinacion de la masa 40,00 40,00
U50EM622 1,000 Ud  Evaluacion de la calidad del sellado 80,00 80,00
US0EM624 1,000 Ud Determinacion de la pelicula 40,00 40,00
U50EM626 1,000 Ud  Evaluacion de la calidad 50,00 50,00
U50EM628 1,000 Ud  Espesor del recubrimiento del lacado 40,00 40,00
U50EM630 1,000 Ud  Permeabilidad al aire 225,00 225,00
U50EM632 1,000 Ud Estanqueidad al agua 225,00 225,00
U50EM634 1,000 Ud Resistencia al viento 225,00 225,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 925,00 21,75
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 952,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
01.16 Ud ENSAYO ESTANQUEIDAD FACHADA i/ CARPINTERIA
Ud. Prueba de servicio de toda la fachada del edificio, muro cortina, ventanas, puertas...etc) s/ norma Europea,
consistente en mojar la misma con aspersores de agua provocando una suave lluvia y manteniéndola durante 24
MCFF.1a 1,000 u  Ensayo estanqueidad 1.370,00 1.370,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.370,00 41,10
TOTAL PARTIDA ..ot 1.411,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.17 Ud PRUEBA SERVICIO INSTALACION FONTANERIA
Ud. Prueba de servicio de la red de fontaneria del edificio de acuerdo al CTE, consistente en: 1) Prueba de presion
y estanqueidad, segln Norma Basica de las instalaciones interiores de agua. 2) Comprobacion de funcionamiento
de la instalacién en lo que se refiere a la llegada de agua a los puntos de consumo, correcto funcionamiento de lla-
ves, identificacion e inexistencia de gotas, (por local), segtn UNE 19-703-84. 3) Comprobacién del tipo y espesor
de aislamiento en canalizaciones de distribucion segin IT- IC 19. 4) Ensayo de vertido y evacuacion (por local). 5)
p.p. prueba de funcionamiento del grupo de presion. 6) p.p. Simultaneidad de caudales con comprobacion de cau-
dales en los puntos de consumo més desfavorables. Por Gltimo se comprobara la inexistencia de manchas de hu-
U50P0205 1,000 Ud  Prueba de presion y estanqueidad 60,00 60,00
U50P0210 1,000 Ud  Compr. y funcionamiento inst. 50,00 50,00
U50P0215 1,000 Ud  Comprobacion aislamiento 20,00 20,00
U50P0220 1,000 Ud Ensayo y vertido inst. 50,00 50,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 180,00 5,40
TOTAL PARTIDA....cooiieireneeseiessieee s 185,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.18 Ud PRUEBA SERVICIO INSTALACION SANEAMIENTO
Ud. Realizacion por parte de personal técnico de las pruebas de servicio de instalaciones de saneamiento en pre-
sencia del instalador, por jornada.
MCFE.1a 1,000 u  Pruebas servicio instalaciones saneamiento 589,00 589,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 589,00 17,67
TOTAL PARTIDA . ....ooirirrierieseieeeiesesseesssssssessenenns 606,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
01.19 Ud PRUEBA SERV. INST. ASCENSORES
Ud. Prueba de servicio de las instalaciones de la instalacion de 1 ascensor o montacargas (foso, recinto, cahina,
cuarto, grupo, inst. eléctrica...etc), consistente en: Comprobacion de la independencia de alimentacion a grupo trac-
tor y alumbrado de camerin verificando sus secciones, identificacion y proteccién, segln RAE (por aparato eleva-
dor); Comprobacion del disparo de interruptor diferencial del cuadro de alimentacion a ascensor (por unidad), segin
UNE 20-383-75; Verificacion de la conexion a tierra de los metalicos de la instalacion (por aparato elevador, MIBT
028); Prueba de enclavamiento (por unidad); Nivel de iluminancia en sala de maquinas (por unidad); Nivel de ilu-
minancia en camerines (por unidad); Nivel de iluminancia en recinto de ascensor; Comprobacion de nivelacién de
camerin (por unidad); verificacion de cabina: alarma acustica, estado general; verificacion freno mecénico; prueba
de paracaidas y su limitacién; Inspeccién hueco y foso: interruptor de parada en el techo de la cabina, amarres de
los cables, contrapesos y cabina; inspeccion circuito eléctrico de seguridad: continuidad eléctrica, relé diferencial,
U50PV505 1,000 Ud  Indep. alim. grupo tractor 60,00 60,00
U50PV507 1,000 Ud  Comprobacion del interruptor 15,00 15,00
U50PV509 1,000 Ud  Verif. conexion a tierra 90,00 90,00
U50PV511 1,000 Ud  Prueba de enclavamiento 40,00 40,00
U50PV513 1,000 Ud  Nivel iluminacién maquinas 15,00 15,00
U50PV515 1,000 Ud  Nivel iluminacidn camerines 15,00 15,00
U50PV517 1,000 Ud  Nivel iluminacién ascensor 15,00 15,00
U50PV519 1,000 Ud  Comprobacién de nivelacién 15,00 15,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 265,00 7,95
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 272,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
01.20 Ud PR. SERV.INST. CONTRAINCENDIOS
Ud. Prueba de servicio de la instalacion contra incendios para el edificio, sin columna seca, (acometida a la red,
tuberia de acero, grupo de presion, armarios manguera en zona de garaje, extintores, sistema de deteccion de in-
cendios), consistente en: Comprobacién del funcionamiento de la Central de Control. Médulos de alimentacion,
alerta, alarma y averia; Comprobacion del funcionamiento de detectores; Comprobacion del funcionamiento de alar-
mas acusticas y luminosas; Comprobacion del funcionamiento de grupos de presion, segiin UNE 23000; Determi-
nacion del caudal de agua vertido en la B.I.E; Comprobacién del funcionamiento de puertas de acceso de vehicu-
U50PV705 1,000 Ud  Comp. central de control 90,00 90,00
U50PV707 68,000 Ud  Comprobacion de detectores 15,00 1.020,00
U50PV709 8,000 Ud Comprobacion de alarma 9,00 72,00
U50PV711 4,000 Ud  Comprobacion grupo de presion 95,00 380,00
U50PV713 1,000 Ud Determinacién caudal de agua 41,00 41,00
U50PV715 1,000 Ud Comprobacion de todas las puertas 150,00 150,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.753,00 52,59
TOTAL PARTIDA ...cooirireierinerieseserissesssssssssssenens 1.805,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.21 Ud PR.SERV. INST. CALEFACCION
Ud. Prueba de servicio de la red de calefaccion consistente en: 1) Prueba de presién y estanquidad. 2) Comproba-
cion de funcionamiento de la instalacion en lo que se refiere a la llegada de agua caliente a todos los puntos de la
instalacion en el tiempo correcto, correcto funcionamiento de llaves, valvulas termostaticas, valvulas de zona, ter-
mostatos...etc. 3) Comprobacion del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de distribucion. 4) Funciona-
miento del cuarto de calderas. 5) prueba de funcionamiento del grupo de bombeo. 6) Funcionamiento del cuadro
U50PS215 1,000 Ud  Prueba se. instalacion calefaccion 488,00 488,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 488,00 14,64
TOTAL PARTIDA .....cooivrernnriereieceiessseessessssessenenns 502,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.22 Ud PRUEBA SERV. VENTILAC. FORZADA
Ud. Prueba de servicio de la instalacién de ventilacion forzada y extraccion mecanica especifica en talleres del
edificio tratada bajo rasante a RITE, REBT, NTE-ICI, comprobando: el nivel sonoro, la accesibilidad de todas las
partes registrales, los caudales registrados, el funcionamiento general de la instalacion; para ello se realizar el si-
guiente protocolo de pruebas: Verificacion de las certificaciones de pruebas de calidad de los distintos equipos e
instalaciones (por unidad); Comprobacion de medidas de conductos y chimeneas (por tramo); Medidas del caudal
de aire inyectado o extraido (por rejilla); Verificacion del tipo y condiciones de los filtros de aire (por unidad de ven-
tilacién); Medida de ruidos ( por local); Medida de vibraciones (por local); Prueba de estanquidad de los conductos;
Medida de presion en la aspiracion 'y en la descarga (por conducto); Medidas de tension a | asalida de cuadro de
alimentacion a equipos entre fases y fases-neutro (por equipo); Verificacion de disparo de interruptores diferenciales
(por interruptor) UNE 20-383-75; Medida de resistencia a tierra en cuadro de alimentacion (por medida); Verificacion
de seccién del conductor y proteccion dispuesta (por equipo); Medida de aislamiento entre conductores activos y
tierra MIBT-017 (por circuito; Medida de potencias eléctricas absorbidas en ventiladores. Estableciendo de cauda-
les de aire; Medida de caudales de aire en ventiladores y climatizadores.

U50PS547 2,000 Ud Verificacion de las certificaciones 20,00 40,00
U50PS548 6,000 Ud Comprobacién de medidas 20,00 120,00
U50PS549 6,000 Ud Medidas del caudal 12,00 72,00
U50PS550 2,000 Ud Verificacion de los filtros 12,00 24,00
U50PS551 2,000 Ud Medida de ruidos 70,00 140,00
U50PS552 2,000 Ud Medida de vibraciones 64,00 128,00
U50PS553 2,000 Ud  Prueba de estanqueidad 125,00 250,00
U50PS554 2,000 Ud Medida de presion 34,00 68,00
U50PS555 2,000 Ud Medidas de tension 18,00 36,00
U50PS556 6,000 Ud Verificacion de interruptores 12,00 72,00
U50PS557 6,000 Ud Medida de resistencia a tierra 18,00 108,00
U50PS558 6,000 Ud Verificacion de seccion del conductor 25,00 150,00
U50PS559 6,000 Ud Medida de aislamiento 12,00 72,00
U50PS560 6,000 Ud Medida de potencias 65,00 390,00
U50PS561 6,000 Ud Medida de caudales de aire 40,00 240,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.910,00 57,30
TOTAL PARTIDA ...t 1.967,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS

01.23 Ud PRUEBA SERV. INST. ELECTRICA
Ud. Prueba de servicio de la instalacion eléctrica de un edificio de ptblica concurrencia (oficinas, administrativo,
colegio, hospital...etc) de 10.000 m2 de superficie construida sobre rasante, consistente en: 1) SUBVESTACION
DE TRANSFORMACION: Verificacion de certificaciones de prueba de calidad de aparellaje, aisladores, transforma-
ciones, etc; Medida de puesta a tierra de la instalacién, segiin MIE-RAT 13; Comprobacién de funcionamiento de
interruptores, seccionadores, e instalaciones de seguridad; Inspeccién de la canalizacion de la linea de acometida
en alta; Inspeccion de la canalizacion de la linea de acometida en alta.(Aislamientos, pasamuros, separacién entre
fases, separacion fase tierra); Medida de tensién de salida entre fases y fase-neutro. 2) BAJA TENSION Y ALUM-
BRADO: Comprobacién de las instalaciones de acometida de acuerdo al R.E.B.T (interruptor y cuadro general);
Medida de resistencia de puesta a tierra (por unidad en cuadro o baculo), segiin UNE 20.098; Medida de tension
en cuadro secundario o cuadro general entre fase y fases-neutro (por cuadro); comprobacién del equilibrado de fa-
ses; Verificacion de tiempo de disparo y sensibilidad de interruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85;
Verificacion de interruptores de proteccion (por interruptor); Determinacion de caida de tension (por circuito) REBT
MIBT 017; Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra, segn MIBT 017, por circuito; Medida del fac-
tor de potencia a la entrada de cuadro (por circuito); Funcionamiento total de la instalacién en carga con comproba-
cion del calentamiento en los cuadros y lineas; 3) OTRAS COMPROBACIONES: Medida de la resistencia del ais-
lamiento; comprobacion de la continuidad del circuito de proteccion; medicién de niveles de iluminacion. Por Gltimo
se comprobara la inexistencia de manchas de humedad en los aseos y locales anexos del edificio.

U50PQ434 1,000 Ud Verificacién de certificaciones 40,00 40,00
U50PQ435 1,000 Ud Medida de puesta a tierra 80,00 80,00
U50PQ436 1,000 Ud  Comprobacion funcionamiento 80,00 80,00
U50PQ437 1,000 Ud Medida de puesta a tierra 80,00 80,00
U50PQ438 1,000 Ud Medida de tensién 12,00 12,00
U50PQ439 2,000 Ud Comprobacion instalaciones 80,00 160,00
U50PQ440 8,000 Ud Medida de resistencia 80,00 640,00
U50PQ441 8,000 Ud Medida de tension en cuadro 12,00 96,00
U50PQ442 13,000 Ud  Verificacion interrup. diferenciales 12,00 156,00
U50PQ443 35,000 Ud Verificacion proteccion interrup. 12,00 420,00
U50PQ444 3,000 Ud Determinacion caida de tension 20,00 60,00
U50PQ445 3,000 Ud Medida de aislamiento 20,00 60,00
U50PQ446 3,000 Ud Medida del factor de potencia 16,00 48,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.932,00 57,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.989,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
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