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EMPLAZAMIENTO  LUGO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .... 6.353,37 0,52
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......ovvvccrreenne. 17.77414 145
3 CIMENTACIONES Y MUROS. 136.322,14 11,12
4 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO . 15.962,66 1,30
5 ESTRUCTURA ..ot eeseee s esses s eseses s ssees s s s s s st s s 149.654,37 12,21
6 CUBIERTA ..ot eveee e seees s eseses s e sess st eeeeeseesseeenese s sses e 65.490,82 534
7 CERRAMIENTOS .....oooieveeeeseeseeesesseseeeeesessseseees s sssese s sseses s seees s sess e es s sse s s s s s e sreesen 104.789,93 8,55
8 PARTICIONES........eoveeeoeee oo seseeeessseeeees s esese s se e esess s s e et ee s se e 57.109,95 4,66
9 SUELOS ..o eeese s esese s e sttt 62.639,82 511
10 TECHOS .o eeeees e eseses s e ee st s et s s 50.792,57 4,14
1 ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES.......ovveeeeeeeeeeoessseseessessesseeessssssseessessssssesesssssssssesssssssssssesssssssssssssssesssessesees 3138456 2,56
12 CARPINTERIA EXTERIOR ...oovveeooeeeeeeeceesseseeeesseseeess s ssesessessessess s sssss s essees s sssess s sssesesasssssessessssssssesssssssseesne 59.134,16 4,82
13 CARPINTERIA INTERIOR ... secessessesesessesssesseeesessesseesessessssses s ssseesesssssssss s sssesssasssssessessssssssesssssssseasne 11.609,64 0,95
14 ACRISTALAMIENTO ...t eessseeess s esesss s ssees s sssese s seseses s se e sseses s ss e esessssssessesssessesesssseesessesees 19.615,68 1,60
15 INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS.... 515524 0,42
16 INSTALACION DE SANEAMIENTO ......vooorervernnne 514767 042
17 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS... 10.94826 0,89
18 ELEVADORES.......ovveceeeeevecerssessseessesnssesesssssseseeesenn 30.632,03 2,50
19 SENALECTICA Y VARIOS...... . 2.307,01 0,19
20 URBANIZACION EXTERIOR ....ocvvveeeiseeeesisesssseessessssscesesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssss e sssss s sssss s sssssss s sssessessssssssnon 2463061 2,01
21 INSTALACION DE VENTILACION.......oivvieeosieeeeesessesseessessssssssssessssssessesssssssssssssssssssasssssssss s ssssssssssssssssesssssesssessssssesoon 45.300,09 3,70
22 INSTALACION DE EXTRACCION LOCALIZADA EN TALLER DE MECANIZADO ........ovveereeeeeeeessesesecesessseseeeessssssenes 18.088,35 1,48
23 INSTALACION DE CALEFACCION .....ocvvveoeeeveeeessssscessssssssessssssssessesssssssssssssssssss s sssss s sssss s sssssss s esssssseseon 38.612,14 3,15
24 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ....occvvveoeeeeveeesssesseessssssssssssssssssessessssssssssssssssssssesssssssss s s ssssssssesssssesssssssssenons 183.055,98 14,93
25 INSTALACION DE VOZ Y DATOS ...oovtmevveeesieeeeesessssseesesssssssssessssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssessssssssssesssssssssssssssssnon 7.09410 0,58
26 INSTALACION DE SUMINISTRO GASOLED .....oooooirrieeessessveeisssssseeesssssssessssessssssssssssssssssssssesssssssssesssesssssesssessssssesens 730,18 0,06
27 INSTALACION DE GAS PROPANO......cvvveeiieevecesssssseeessssessssssssssssesssesssssssssssssssssssasssssssssessssssssesssssssssssssssssssesssssseneon 75054 0,06
28 PREINSTALACION DE GAS ACETILENO, ARGON, NITROGENO Y ARGON Y DIOX .....ccoerrvveeresnssevceressneseeeessssesenes 16.015,36 1,31
29 DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR MONTAJE DE CUBIERTA METALICA.......coooiieeirveesesseeecssssssesee s 36.00347 2,94
30 SEGURIDAD Y SALUD ..o sseesesssssssssssssssssssssssssessesssssssssssssssssees 8.806,50 0,72
31 GESTION DE RESIDUOS 4.020,15 0,33

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.225.931,49

13,00 % Gastos generales..........ccocvvvenrenns 159.371,09
6,00 % Beneficio industrial...............cc.ccvuene 73.555,89

SUMA DE G.G. y B.I. 232.926,98

21,0090 LV.A ooooooeeeeeseesveees s ssessseseon 306.360,28

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.765.218,75

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO.

Nota: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacto un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es
de 29.502,11€ (13% GG, 6%BI, 21%IVA incluidos) el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa, calculados para la
realizacion del presupuesto de contrata general de la obra.
Ourense, febrero de 2014

Los arquitectos,
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Fdo. Alexandra Estefania Vazquez Miiller Fdo. Roi Feijoo Rey
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