

V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

V.2 Resumen de presupuesto por capítulos

PROYECTO EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CIPF AS MERCEDES _ FASE 1

EMPLAZAMIENTO_ LUGO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES	6.353,37	0,52
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	17.774,14	1,45
3	CIMENTACIONES Y MUROS.....	136.322,14	11,12
4	RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO	15.962,66	1,30
5	ESTRUCTURA	149.654,37	12,21
6	CUBIERTA.....	65.490,82	5,34
7	CERRAMIENTOS.....	104.789,93	8,55
8	PARTICIONES.....	57.109,95	4,66
9	SUELOS	62.639,82	5,11
10	TECHOS.....	50.792,57	4,14
11	ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES.....	31.384,56	2,56
12	CARPINTERÍA EXTERIOR	59.134,16	4,82
13	CARPINTERÍA INTERIOR	11.609,64	0,95
14	ACRISTALAMIENTO	19.615,68	1,60
15	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.....	5.155,24	0,42
16	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO	5.147,67	0,42
17	INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	10.948,26	0,89
18	ELEVADORES.....	30.632,03	2,50
19	SEÑALÉTICA Y VARIOS.....	2.307,01	0,19
20	URBANIZACIÓN EXTERIOR.....	24.630,61	2,01
21	INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.....	45.300,09	3,70
22	INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA EN TALLER DE MECANIZADO	18.088,35	1,48
23	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN	38.612,14	3,15
24	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD	183.055,98	14,93
25	INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS	7.094,10	0,58
26	INSTALACIÓN DE SUMINISTRO GASÓLEO	730,18	0,06
27	INSTALACIÓN DE GAS PROPANO	750,54	0,06
28	PREINSTALACIÓN DE GAS ACETILENO, ARGÓN, NITRÓGENO Y ARGÓN Y DÍOX	16.015,36	1,31
29	DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR MONTAJE DE CUBIERTA METÁLICA.....	36.003,47	2,94
30	SEGURIDAD Y SALUD	8.806,50	0,72
31	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	4.020,15	0,33
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		1.225.931,49	
13,00 % Gastos generales.....		159.371,09	
6,00 % Beneficio industrial.....		73.555,89	
SUMA DE G.G. y B.I.		232.926,98	
21,00 % I.V.A.....		306.360,28	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		1.765.218,75	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.


Nota: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 29.502,11€ (13% GG, 6%BI, 21%IVA incluidos) el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa, calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra.

Ourense, febrero de 2014

Los arquitectos,



Fdo. Alexandra Estefanía Vázquez Müller



Fdo. Roi Feijoo Rey