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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

febrero 2014
I.TMemoria descriptiva REV.1

PROYECTO: FASE 1_ Reforma y ampliacién del CIFP As Mercedes
SITUACION: Avenida de Madrid n® 75. Lugo

1.1 AGENTES

Promotor:

Arguitectos:

Directores de obra:

Director de la ejecucién
de la obra:

Ofros técnicos intervinientes
Seguridad y Salud:

Autor del estudio:

Coordinador durante la ejecucién
de la obra:

Otros agentes:

Redactor del Estudio Geotécnico:
Constructor:

Entidad de Control de proyecto:

El presente proyecto, se redacta por encargo de la CONSELLERIA DE
CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA.
XUNTA DE GALICIA

El equipo redactor es UTE ALEXANDRA VAZQUEZ MULLER- ROI
FEIJOO REY, formada por los arquitectos:

Alexandra Estefania Vézquez Miller, colegiada n° 3.587 del
C.OAG.

Roi Feijoo Rey, colegiado n® 3.637 do C.O.A.G.

Colaborador: Santiago Garcia Camacho, colegiado n® 3.781 do

C.OAG.

Con domicilio en Avenida Habana, 27 entreplanta. 32003. Ourense

Se determinard en su momento.

Se determinard en su momento.

Alexandra Estefania Vazquez Miller,

colegiada n® 3.587 del C.O.A.G.

Se determinard en su momento.

INVECO S.L.
Se determinard en su momento

Se determinard en su momento
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1.2 INFORMACION PREVIA
Antecedentes y condicionantes de partida:

En junio de 2013 se recibe por parte de la Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacién Universitaria de

loa Xunta de Gadlicia el encargo de la redaccién del Proyecto Basico y de Ejecucién para la ampliacién vy
reforma del CIFP de As Mercedes, Lugo.

En noviembre de 2013 se redacta el proyecto bdsico y se procede a la supervisién técnica por parte de la
Conselleria.

El proyecto de ejecucién se desarrollard en 4 fases.

Emplazamiento:

Las obras que se recogen en el presente proyecto, se emplazan en el ayuntamiento de Lugo, en una parcela
situada en la Avenida de Madrid n°75.

La parcela tiene de referencia catastral 8620729PH1682S0001JO, tiene forma irregular, sensiblemente
rectangular y los siguientes lindes:

Norte Parcela edificada de referencia catastral 8620701PH1682S0001EO
Sur Réa Xesus Bal y Gay

Este Avenida de Madrid

Oeste  Parcela edificada de referencia catastral 8620701PH1682S0001EO

Entorno fisico:

La parcela donde se ubica el CIFP As Mercedes tiene forma irregular, sensiblemente rectangular y cuenta con
una superficie total de 10.873 m2. La parcela es précticamente plana, exceptuando la zona del acceso por la
Avenida de Madrid donde la pendiente del terreno es mds acentuada.

Se trata de una parcela en esquina, y por tanto con dos frentes a la via publica, por un lado a la Avenida de
Madrid y por otfro a la rda Xesus Bal y Gay.

La parcela pertenece a una manzana que el planeamiento califica como equipamiento comunitario dado
que, ademds del CIFP As Mercedes, las parcelas vecinas también estdn ocupadas por varios equipamientos,
entre ellos, el Conservatorio de Danza y la Escuela Oficial de Idiomas. Cabe mencionar que, entre esta
Oltima parcela y la parcela del CIFP, el terreno presenta un salto de cota importante, resuelto mediante un
muro de contencién de hormigén, quedando el CIFP ubicado en la cota mds inferior de toda la manzana.

Normativa urbanistica:

La normativa urbanistica vigente en este ayuntamiento es el PXOM de Lugo, aprobado definitivamente de
forma parcial el 19/01/2012.

También es de aplicacién la Lei 9/2002 de Ordenacién Urbanistica e Proteccion do Medio Rural de Galicia,
con sus Ultimas modificaciones.
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Otras normativas:

RD. 314/2006, Cédigo Técnico de la Edificacion.

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacién de la Edificacién.
Normativa Sectorial de aplicacién en los trabajos de edificacion.

EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS
NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS
OFICIALES.

Servicios urbanfsticos e infraestructuras existentes:
La parcela donde se ubicaré el centro dispone de los siguientes servicios:

- Acceso rodado de uso publico adecuado a la implantacién.

- Abastecimiento de agua procedente de la red comunitaria del ayuntamiento de Lugo .

- Evacuacién y tfratamiento de aguas residuales, que se conectard a la red de alcantarillado del referido
ayuntamiento.

- Suministro de energia eléctrica.

- Suministro de telefonia.

- Suministro de gas.

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO
Obijeto del proyecto:

Ante la necesidad de aumentar y modificar el programa dedicado a talleres y aularios del centro existente,
IES As Mercedes, para convertirlo en un Centro Integrado de Formacién Profesional se hace imprescindible
acometer una ampliacién y reforma del centro actual que mejore sus condiciones espaciales, de uso y de
iluminacién.

Programa de necesidades:

El programa funcional demandado consiste en la construccién de aulas y talleres para acoger 4 familias de
Formacién Profesional y redistribucién de servicios y drea administrativa del centro existente. En esta primera
fase del proyecto de ejecucion se desarrollaré tan solo una parte del programa de necesidades de la familia
de Instalacién y mantenimiento y el salén de actos de planta semisétano.

Las superficies de todo el programa planteado, organizadas por plantas y en funcién de si se realizan en la
ampliacién propuesta o en el edificio existente, son las siguientes:
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Cuadro de superficies dtiles en PLANTA SEMISOTANO:

FASE 1
o1. ZONA DOCENTE
E. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
E.06 Cabina técnica salén de actos 7,62 m?2
E.07 Salén de actos 170,00 m2
F. SERVICIOS
F.01 Montacargas 6,75 m?
F.06 Aseos salén de actos 11,23 m?
F.07 Aseo adaptado salén de actos 4,90 m?
03. SERVICIOS COMUNES
S.02 Cuarto de limpieza 6,80 m?
S.03 Almacén general 68,57 m?2
04. ESPACIOS DE CIRCULACION
EC.05 Vestibulo salén de actos 56,48 m?
EC.06 Vestibulos semisétano 19,57 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL 351,92 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 453,30 m2

febrero 2014
I.TMemoria descriptiva REV.1

CIFP
AMPLIACION

7,62 m?
170,00 m?

6,75 m2
11,23 m?
4,90 m?

6,80 m?
68,57 m?

56,48 m?
19,57 m?

351,92 m?
453,30 m?
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Cuadro de superficies Gtiles en PLANTA BAJA:

FASE 1
o1. ZONA DOCENTE
B. INSTALACION Y MANTENIMIENTO
B.05 Taller de instalaciones térmicas 210,40 m2
B.06 Taller de técnicas de montaje 160,03 m?
B.08 Taller de mecanizado 137,70 m2
03. SERVICIOS COMUNES
S.02
Cuarto de limpieza familia Inst. y Mantenimiento 5,65 m?
S.03 Almacén General 30,55 m?2
04. ESPACIOS DE CIRCULACION
EC.03 Corredores-pasillos-vestibulos escaleras 64,52 m2
EC.04 Corredores-pasillos acceso salén de actos 42,68 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL 651,53 m?
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 767,85 m2

a completar

febrero 2014
I.TMemoria descriptiva REV.1

CIFP
AMPLIACION
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Cuadro de superficies Utiles en PLANTA PRIMERA:

FASE 1
o1. ZONA DOCENTE
B. INSTALACION Y MANTENIMIENTO
B.03 Aula técnica 01 "Schneider" en desuso* + almacén 80,33 m?2
B.04 Aula técnica 02 101,95 m2
03. SERVICIOS COMUNES
S.02 Cuarto de limpieza general 6,10 m?
04. ESPACIOS DE CIRCULACION
EC.03 Corredores-pasillos-vestibulos escaleras 57.58 m2
TOTAL SUPERFICIE UTIL 245,96 m?2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 328,40 m2
Cuadro de SUPERFICIES TOTALES:
FASE 1
TOTAL SUPERFICIE UTIL 1249,41 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1549,55 m2

a completar

febrero 2014
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Justificacién y descripcién de la solucién adoptada:

El proyecto pretende dar respuesta al programa de necesidades indicado por la Conselleria de Cultura,
Educacién e Ordenacién Universitaria.

El programa del centro se organiza tratando de agrupar lo mdximo posible las aulas y talleres destinados a
una misma familia profesional y al mismo tiempo posibilitar una relacién directa y ordenada entre todas ellas.

La ampliacién del centro se sitta donde actualmente se encuentran los talleres. Interiormente se conecta con
el edificio existente creando circulaciones continuas en todas sus plantas en torno al patio exterior central,
haciendo que el movimiento en el interior del centro sea sencillo y fécilmente comprensible por cualquier
usuario.

Los talleres de mayores dimensiones y con instalaciones especiales se sitGan en la planta baja de la
ampliacién para permitir el acceso directo desde el exterior, tanto peatonal como rodado. Gracias a su
ubicacién y al tratarse de un volumen de una Unica altura, los talleres se pueden iluminar cenitalmente en
toda su superficie.

El resto de las aulas y aquellos talleres que por su configuracién lo permiten, se distribuyen en planta primera
y segunda de forma lineal en torno a los corredores de distribucién y el patio, agrupadas por familias y
facilmente identificables.

En planta baja se recupera el espacio exterior abierto vinculado a la cafeteria existente y a la biblioteca de
nueva construccion que cierra el edificio en uno de sus frentes.

Exteriormente se propone un edificio austero pero representativo, realizado con materiales de alta
durabilidad (fachada de paneles prefabricados de hormigén de grandes dimensiones) y fécil mantenimiento
que permitan desarrollar la actividad en el centro durante muchos afios.

La ejecucién de la obra completa se desarrollard en cuatro fases, tal como se detallaba en los planos que
acompafan al proyecto bdsico. En este documento se desarrolla el proyecto de ejecucién de la Fase 1 en el
cual se llevaran a cabo las siguientes obras:

- Fase 1: Desmontaje de la cubierta de la pista polideportiva exterior y aprovechamiento de parte de la
misma para cubierta de zona de aparcamiento.

Construccién del volumen que avanza sobre la fachada principal del edificio existente, compuesto por planta
semisétano (salén de actos, almacén general), planta baja destinada a talleres (taller de instalaciones
térmicas, taller de técnicas de montaje y taller de mecanizado) y planta primera destinada a aulas (aula
técnica 02 de instalacién y mantenimiento y aula técnica Schneider)

Resumidamente cada una de las fases restantes constard de las siguientes obras:

- Fase 2: Demolicién de talleres existente y construccion de todo el volumen de planta baja destinada a
talleres y conexién en planta baja del edificio existente a través de la pasarela.

- Fase 3: Demolicién de los volumenes adosados a cafeteria situados en el patio. Construccién del resto de la

ampliacién, es decir, aulas, servicios, biblioteca y todas las conexiones en planta baja y el resto de aulas en
planta primera.
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- Fase 4: Demolicién interior y reforma del edificio existente.
En este documento se desarrolla el proyecto de ejecucion de la Fase 1 anteriormente descrita.

Parémetros que determinan las previsiones técnicas:

Estos se encuentran debidamente justificados en el punto 3. Memoria constructiva que se adjunta en la
memoria de este proyecto.

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

SEGURIDAD

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos basicos DB-SE de Bases de Célculo,
DB-SE-AE de Acciones en la Edificacién, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-SE-F de Fébrica y
DB-SE-M de Madera, asi como en la norma EHE-08 de Hormigén Estructural y NCSE de construccién
sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccién y uso previsto, de
modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, dafios que tengan su origen o afecten a
la cimentacién, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente
la resistencia mecdnica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios
del edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del
propio edificio y de los colindantes, y se permita la actuacién de los equipos de extincién y rescate.

SEGURIDAD DE UTILIZACION

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuracién de los espacios, y a los
elementos fijos y méviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los fines
previstos reduciendo a limites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios. Este se ha proyectado
facilitando el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas
con discapacidad.

HABITABILIDAD

HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y proteccién
del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos. El conjunto de la edificaciéon proyectada
dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de medios para impedir su penetracién o, en su caso,
permiten su evacuacién sin produccién de dafios, de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ellos de forma acorde con el sistema pUblico de recogida, de medios para que sus recintos se
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante
su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccién y
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expulsién del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles
retfornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua y
de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las
precipitaciones atmosféricas.

PROTECCION FRENTE AL RUIDO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR y en la normativa de ruido de referencia en la
Comunidad Auténoma, de tal forma que el ruido percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan
con el aislamiento acUstico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

AHORRO DE ENERGIA Y ASILAMIENTO TERMICO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso racional
de la energia necesaria para la adecuada utilizacién del edificio y con el RD. 47/2007 de Certificacién
Energética de los edificios.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitacién de la demanda energética
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima, del uso previsto y del régimen de verano y
de invierno. Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicién a la radiacién
solar, permiten la reduccién del riesgo de aparicién de humedades de condensacién, superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

En cuanto a las instalaciones de calefaccion, se proyecta la sustitucién de las 2 calderas de gaséleo existentes
por calderas de gas natural més eficientes, dimensionadas para obtener mejores rendimientos que las
existentes. La caldera actualmente situada en el edificio existente se mantendré hasta la ejecucién de la fase 4
(reforma interior del edificio existente), momento en el cual serd sustituida por la de gas natural.

FUNCIONALIDAD

UTILIZACION

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SUA, de tal forma que la disposicién y las
dimensiones de los espacios y la dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las
funciones previstas en el edificio.

ACCESIBILIDAD

El proyecto se ajusta a lo establecido en la normativa de accesibilidad de referencia en la Comunidad
Auténoma, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién reducidas el acceso y la
utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACION

El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de telecomunicaciones,
ajusténdose el proyecto a lo establecido en el RD Ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicacién, y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de
telecomunicaciones y en la ORDEN CTE/1296/2003 que lo desarrolla. Ademds se ha facilitado el acceso de
los servicios postales.
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LIMITACIONES DE USO

El edificio solo podrd destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de reforma y cambio de uso que serd
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las
condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,

instalaciones, etc.

1.5 GESTION DE RESIDUOS

Se realizaré la Gestién de residuos de la construcciéon, asi como la redaccién del debido Plan y obtencion de
los certificados y demds documentacién acreditativa de la Gestién de los residuos de la obra, segin la

Normativa vigente.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

Se realizard el Control de Calidad durante la ejecuciéon de la obra, por Laboratorio homologado segin

programacién establecida por la Direccién Facultativa.

1.7 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El presupuesto de ejecucién material de las citadas obras (incluyendo las 4 fases anteriormente descritas)
asciende a la cantidad de 4.027.829,70 € (cuatro millones veintisiete mil ochocientos veintinueve euros con

setenta céntimos de euro).

Tal como se detalla en anexo adjunto, la valoracién econémica (P.E.M.) de la FASE 1 es la siguiente:

FASE 1: 1.225.931,49 €

Qurense, febrero de 2014
Los arquitectos,

W

Fdo. Alexandra Estefania Vazquez Miller Fdo. Roi Feijoo Rey
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