
III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO REFORMADO DE BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I

AMPLIACIÓN CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUÑA

________________Miguel  VARELA  DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. nº 2.832______________
C/ Dr. Teijeiro, 13  * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168  *   mvu@mvarela.es

1

III.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS



III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO REFORMADO DE BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I

AMPLIACIÓN CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUÑA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

________________Miguel  VARELA  DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. nº 2.832______________
C/ Dr. Teijeiro, 13  * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168  *   mvu@mvarela.es

2

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, realizada con retroexcavadora de
cadenas, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras fuera de la excavación, en
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,015 h. Peón ordinario 17,19 0,26
0,020 h. Retroexcavadora de cadenas 25,27 0,51
0,035 h. Bomba autoaspirante gasolina 2,70 0,09
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,90 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,87

01.02 m3 TRANSP.VERTED CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero en el término municipal, considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga.

0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 41,50 0,42
0,043 h. Camión basculante 4x2 10 t. 30,11 1,29
1,000 ud Canon de desbroce a vertedero 0,73 0,73
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,40 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,46

01.03 m3 TRANSP. CARGA MEC.
Transporte de piedras de escollera, gravas y zahorra desde cantera, considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a máquina,  y con p.p. de medios auxiliares, considerando también
la carga.

0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 41,50 0,42
0,047 h. Camión basculante 4x2 10 t. 30,11 1,42
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,80 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,86

01.04 m3 COMPAC.TERRENO MEC.C/APORTE ESCOLLERA-MACADAM
Compactación de terrenos a cielo abierto con piedra de escollera químicamente neutra y no evolu-
tiva con una resistencia igual o mayor que 200 Kg/cm2, con retroexcavadora de cadenas  realiza-
da la compactación por capas: la primera capa (material más grueso) debe ser compactada de
forma que quede empotrada en el sustrato de apoyo y resista el paso reiterado de la maquinaria
pesada. Se construirá en tongadas cuyo espesor estará en función del tamaño de bloque utilizado
pero que en general no superará 1,5 veces el tamaño máximo de bloque utilizado. Sobre esta capa
se extenderá una capa de grava seleccionada tipo Macadam 40/63 ó 40/70 que rellenará los hue-
cos entre los bloques de escollera con un espesor aproximado de 1,80 m de profundidad. Total-
mente ejecutado y p.p. de medios auxiliares.

0,035 h. Retroexcavadora de cadenas 25,27 0,88
0,900 m3 Piedra de escollera 3,52 3,17
0,100 m3 Macadam 40/70 2,43 0,24
0,010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 22,53 0,23
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,50 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,57

01.05 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY-200
Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-200 de poliéster punzonado, con un peso de 200
gr/m2 extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con zahorra

0,008 h. Peón ordinario 17,19 0,14
1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 0,69 0,76
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,90 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,91
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01.06 m3 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE ZAHORRA
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de zahorra de canto
rodado, limpia de finos y materia orgánica y químicamente neutra compactada por tongadas de
unos 30 cm de espesor, incluso regado de los mismos, con un espesor total de unos 70 cm de
profundidad aproximadamente y con p.p. de medios auxiliares.

0,022 h. Peón ordinario 17,19 0,38
0,010 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 37,14 0,37
0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 22,53 0,45
1,000 m3 Zahorra canto rodado 3,18 3,18
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,40 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,42

01.07 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tonga-
das de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxi-
liares.

0,040 h. Peón ordinario 17,19 0,69
0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 41,50 0,42
0,010 h. Motoniveladora de 200 CV 60,73 0,61
0,010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 30,11 0,30
0,010 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 34,80 0,35
0,010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 27,20 0,27
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,60 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,67
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES
02.01 m3 HOR. LIMP. HM-20/B/40/ IIa+Qa CENT.VER.MAN

Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa+Qa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. s/ CTE DB-SE-C y EH-08.

0,500 Hr Peón ordinario 14,89 7,45
1,000 m3 HORM. HM-20/P/40/ IIa+Qa CENTRAL 73,94 73,94
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 81,40 0,81

TOTAL PARTIDA.............................................. 82,20

02.02 m3 H.ARM. HA-25/B/40/II+Qa  V.GRÚA ENCOFR.
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.40 mm., para ambiente normal (Qa), elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación,  incluso armadura B-400 S (40 kg./m3.), encofrado y
desecofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas EHE y CTE-SE-C.

0,700 h. Oficial 1ª ferralla 15,15 10,61
0,700 h. Ayudante ferralla 14,24 9,97
0,700 h. Oficial primera 15,92 11,14
0,700 h. Peón ordinario 17,19 12,03
0,300 h. Oficial 1ª encofrador 15,44 4,63
0,300 h. Ayudante encofrador 15,44 4,63
1,150 m3 Hormigón HA-25/P/40/II+Qa central 70,00 80,50

40,000 kg Acero corrugado B 400 S 0,81 32,40
0,230 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,51 0,35
0,200 h. Grúa torre automontante 20 t/m. 25,18 5,04
0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 226,52 4,53
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 175,80 1,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 177,59

02.03 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa 2 CARAS 0,25 V.GRÚA ENC. MET.
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, (Qa)
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos a dos caras, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según
normas EHE y CTE-SE-C.

1,200 h. Oficial 1ª ferralla 15,15 18,18
1,200 h. Ayudante ferralla 14,24 17,09
1,200 h. Oficial 1ª encofrador 15,44 18,53
1,200 h. Ayudante encofrador 15,44 18,53

60,000 kg Acero corrugado B 400 S 0,81 48,60
0,360 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,51 0,54
2,100 m2 Enof. muro metálico 2 caras 7,16 15,04
0,040 kg Puntas 20x100 8,02 0,32
1,050 m3 Hormigón HA-25/P/40/II+Qa central 70,00 73,50
0,200 h. Grúa torre automontante 20 t/m. 25,18 5,04
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 215,40 2,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 217,52

02.04 m2 CHAPADO LOSA H. PREF.  50x50 cm e=3 cm + LHD
Chapado de muro con  losa de hormigón prefabricado de 3cm de espesor en piezas de 50 cm. de
ancho y 50 cm. de largo, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-40,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5  y  limpieza, medida en su longitud.

0,250 h. Oficial cantero 18,83 4,71
0,250 h. Ayudante cantero 17,92 4,48
1,050 m2 Losa pref. horm.  50x50x3cm 13,54 14,22
0,050 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 71,99 3,60
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 27,00 0,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 27,28

02.05 ud ESTABILIZACION TALUDES
Unidad de estabilización de taludes sistema a decidir en obra según D.F. a la vista de las condicio-
nes reales del terreno y de la posible afección de la excavación al edificio en proximidad

1,000 ud Sistema estabilización taludes 901,60 901,60
TOTAL PARTIDA.............................................. 901,60

02.06 ud BOMBEO Y DESAGÜE FONDO EXCAVACIÓN
Unidad de bombeo de aguas de fondo de excavación  sistema y número de bombas de achique a
decidir en obra según D.F.
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1,000 ud Sistema bombeo agua fondo excavac. 360,65 360,65
TOTAL PARTIDA.............................................. 360,65
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
SUBCAPÍTULO 03.01 AGUAS RESIDUALES
03.01.01 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 50x50x55 cm,

Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x55 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Incluso base de arqueta de ladrillo Totalmente montada, conexio-
nada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

0,120 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07
cemento SR.

75,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 17,25
revestir,

0,037 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,87
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21
cierre hermé

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 10,07 10,07
0,800 h Oficial 1ª construcción 16,84 13,47
0,800 h Peón ordinario construcción 14,96 11,97
2,000 % Medios auxiliares 73,30 1,47

TOTAL PARTIDA.............................................. 74,72

03.01.02 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 50x50x60 cm,
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x60 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates.  Incluso base de arqueta de ladrillo. Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

0,120 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07
cemento SR.

77,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 17,71
revestir,

0,037 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,87
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21
cierre hermé

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 10,07 10,07
0,800 h Oficial 1ª construcción 16,84 13,47
0,800 h Peón ordinario construcción 14,96 11,97
2,000 % Medios auxiliares 73,70 1,47

TOTAL PARTIDA.............................................. 75,18

03.01.03 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 50x50x65 cm.
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x65 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
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mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates.  Incluso base de arqueta de ladrillo.  Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

0,120 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07
cemento SR.

79,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 18,17
revestir,

0,037 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,87
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21
cierre hermé

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 10,07 10,07
0,800 h Oficial 1ª construcción 16,84 13,47
0,800 h Peón ordinario construcción 14,96 11,97
2,000 % Medios auxiliares 74,20 1,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 75,65

03.01.04 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 50x50x80 cm.
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x80 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates.  Incluso base de arqueta de ladrillo. Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

0,120 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07
cemento SR.

79,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 18,17
revestir,

0,038 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,92
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21
cierre hermé

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 10,07 10,07
0,800 h Oficial 1ª construcción 16,84 13,47
0,800 h Peón ordinario construcción 14,96 11,97
2,000 % Medios auxiliares 74,20 1,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 75,70

03.01.05 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 60x60x50 cm.
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 60x60x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates.  Incluso base de arqueta de ladrillo. Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
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sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

0,120 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07
cemento SR.

80,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 18,40
revestir,

0,038 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,92
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21
cierre hermé

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 12,62 12,62
0,800 h Oficial 1ª construcción 16,84 13,47
0,800 h Peón ordinario construcción 14,96 11,97
2,000 % Medios auxiliares 77,00 1,54

TOTAL PARTIDA.............................................. 78,54

03.01.06 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 60x60x85 cm.
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 60x60x85 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates.  Incluso base de arqueta de ladrillo. Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

0,120 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07
cemento SR.

84,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 19,32
revestir,

0,038 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,92
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21
cierre hermé

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 12,62 12,62
0,800 h Oficial 1ª construcción 16,84 13,47
0,800 h Peón ordinario construcción 14,96 11,97
2,000 % Medios auxiliares 77,90 1,56

TOTAL PARTIDA.............................................. 79,48

03.01.07 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 70x70x95 cm.
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 70x70x95 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.

0,140 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qa, fabricado en central, con 67,21 9,41
cemento SR.

90,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 20,70
revestir,

0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 2,02
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confeccionado en
1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00

arquet
0,025 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,68

confeccionado en
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21

cierre hermé
1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm. 27,03 27,03
1,000 h Oficial 1ª construcción 16,84 16,84
1,000 h Peón ordinario construcción 14,96 14,96
2,000 % Medios auxiliares 101,90 2,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 103,89

03.01.08 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable,60x60x50 cm.
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 60x60x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates.  Incluso base de arqueta de ladrillo.  Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

0,120 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07
cemento SR.

80,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 18,40
revestir,

0,038 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,92
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21
cierre hermé

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 12,62 12,62
0,800 h Oficial 1ª construcción 16,84 13,47
0,800 h Peón ordinario construcción 14,96 11,97
2,000 % Medios auxiliares 77,00 1,54

TOTAL PARTIDA.............................................. 78,54

03.01.09 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable,60x60x70 cm.
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 60x60x70 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates.  Incluso base de arqueta de ladrillo. Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

0,120 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07
cemento SR.

85,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 19,55
revestir,

0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 2,02
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21
cierre hermé
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1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 12,62 12,62
0,800 h Oficial 1ª construcción 16,84 13,47
0,800 h Peón ordinario construcción 14,96 11,97
2,000 % Medios auxiliares 78,30 1,57

TOTAL PARTIDA.............................................. 79,82

03.01.10 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 50x50x50 cm.
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Incluso base de arqueta de ladrillo Totalmente montada, conexio-
nada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
I

0,120 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07
cemento SR.

75,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 17,25
revestir,

0,037 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,87
confeccionado en

1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 5,04 5,04
0,019 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,28

confeccionado en
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21

cierre hermé
1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 10,07 10,07
0,800 h Oficial 1ª construcción 16,84 13,47
0,800 h Peón ordinario construcción 14,96 11,97
2,000 % Medios auxiliares 73,20 1,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 74,69

03.01.11 Ud Pozo de registro, de 1,0 m de diámetro interior y de 2,96 m.
Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de es-
pesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,20 m de diámetro interior y de 2,96 m
de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 dispuesto en la cara superior de la solera; arranque de pozo de 0,8 m
de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero
de cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento
hidrófugo M-15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado
con junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de
borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida machi-
hembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 120 cm de diámetro interior y 100 cm de al-
tura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, pa-
ra pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 120 cm de diá-
metro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como
remate superior un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 120 a 60 cm de diámetro interior
y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circular y
marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras,
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación,
anillado superior, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de
juntas con mortero, recibido de pates, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la
tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del tras-
dós.

0,867 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con 82,14 71,22
cemento SR,

2,890 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 2,80 8,09
UNE-EN 10080.
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0,249 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 57,92 14,42
cemento SR,

350,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 80,50
revestir,

0,336 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 16,94
confeccionado en

0,075 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 5,04
confeccionado en

1,000 Ud Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión 72,05 72,05
rígida

1,000 Ud Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión 45,54 45,54
rígida

1,000 Ud Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de 57,57 57,57
hormigón en

1,000 Ud Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de 29,43 29,43
diámetro

8,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 3,91 31,28
330x160 mm,

0,628 h Camión con grúa de hasta 6 t 50,59 31,77
4,000 h Oficial 1ª construcción 16,84 67,36
4,000 h Peón ordinario construcción. 14,22 56,88
2,000 % Medios auxiliares 588,10 11,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 599,85

03.01.12 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm
Instalación de sumidero sifónico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN", de salida vertical de 110
mm de diámetro, con rejilla plana de PVC de 250x250 mm, color gris, para recogida de aguas plu-
viales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material au-
xiliar y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y
probado.

1,000 Ud Sumidero sifónico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN", 25,22 25,22
de salid

1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,65 0,65
0,404 h Oficial 1ª fontanero 16,84 6,80
2,000 % Medios auxiliares 32,70 0,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 33,32

03.01.13 m Colector enterrado de PVC corrugado, 8 kN/m², de 160 mm.
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no in-
cluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 3,52 1,22
1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior 6,74 7,08

corruga
0,004 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y 7,82 0,03

accesor
0,029 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,49 0,28
0,214 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 10,72 2,29
0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad 41,04 0,12
0,139 h Oficial 1ª construcción 16,84 2,34
0,171 h Peón ordinario construcción 14,96 2,56
0,121 h Oficial 1ª fontanero 16,84 2,04
0,061 h Ayudante fontanero 16,33 1,00
2,000 % Medios auxiliares 19,00 0,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,34

03.01.14 m Colector enterrado de PVC liso, 4 kN/m², de 110 mm
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no in-
cluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm
de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com-



III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO REFORMADO DE BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I

AMPLIACIÓN CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUÑA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

________________Miguel  VARELA  DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. nº 2.832______________
C/ Dr. Teijeiro, 13  * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168  *   mvu@mvarela.es

12

pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado median-
te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

0,299 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 3,52 1,05
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión 3,34 3,51
0,024 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,49 0,23
0,182 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 10,72 1,95
0,002 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad 41,04 0,08
0,096 h Oficial 1ª construcción 16,84 1,62
0,145 h Peón ordinario construcción 14,96 2,17
0,083 h Oficial 1ª fontanero 16,84 1,40
0,042 h Ayudante fontanero 16,33 0,69
2,000 % Medios auxiliares 12,70 0,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,95

03.01.15 m Red de evacuación, colgada, de PVC, de 110 mm
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colgada bajo forjado sanitario, formada
por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 1,25 1,25
tuber

1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 8,93 9,38
espesor,

0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos 10,34 0,41
y acces

0,020 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,87 0,44
0,120 h Oficial 1ª fontanero 16,84 2,02
0,060 h Ayudante fontanero 16,33 0,98
2,000 % Medios auxiliares 14,50 0,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,77

03.01.16 m Red de pequeña evacuación, de PVC, serie B, de 50 mm
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tu-
bo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la ba-
jante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,53 0,53
tuber

1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de 3,83 4,02
espesor, se

0,025 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos 10,34 0,26
y acces

0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,87 0,28
0,072 h Oficial 1ª fontanero 16,84 1,21
0,036 h Ayudante fontanero 16,33 0,59
2,000 % Medios auxiliares 6,90 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,03

03.01.17 m Red de pequeña evacuación, serie B, de 40 mm
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tu-
bo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la ba-
jante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,45 0,45
tuber

1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 3,03 3,18
espesor, se

0,023 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos 10,34 0,24
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y acces
0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,87 0,24
0,064 h Oficial 1ª fontanero 16,84 1,08
0,032 h Ayudante fontanero 16,33 0,52
2,000 % Medios auxiliares 5,70 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,82

03.01.18 m Red de pequeña evacuación, de PVC, serie B, de 75 mm
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tu-
bo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la ba-
jante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,53 0,53
tuber

1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de 6,16 6,47
espesor, se

0,025 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos 10,34 0,26
y acces

0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,87 0,28
0,072 h Oficial 1ª fontanero 16,84 1,21
0,036 h Ayudante fontanero 16,33 0,59
2,000 % Medios auxiliares 9,30 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,53

03.01.19 m³ Excavación en zanjas para instalaciones de residuales
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una pro-
fundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos
y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las
tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno ne-
cesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la ex-
cavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Con-
tratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo
que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

0,332 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 49,65 16,48
0,232 h Peón ordinario construcción 14,96 3,47
2,000 % Medios auxiliares 20,00 0,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,35
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SUBCAPÍTULO 03.02 AGUAS PLUVIALES
03.02.01 Ud Arqueta de paso, de 50x50x65 cm, con tapa prefabricada.

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.

0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 57,92 10,54
cemento SR,

70,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 16,10
revestir,

0,045 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 2,27
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,023 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,55
confeccionado en

1,000 Ud Angulares y chapas metálicas con sus elementos de 6,94 6,94
fijación y anc

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 10,07 10,07
0,800 h Oficial 1ª construcción 16,84 13,47
0,800 h Peón ordinario construcción. 14,22 11,38
2,000 % Medios auxiliares 77,30 1,55

TOTAL PARTIDA.............................................. 78,87

03.02.02 Ud Arqueta de paso, de 60x60x80 cm, con tapa prefabricada.
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.

0,180 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 57,92 10,43
cemento SR,

75,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 17,25
revestir,

0,063 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 3,18
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,034 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 2,29
confeccionado en

1,000 Ud Angulares y chapas metálicas con sus elementos de 6,94 6,94
fijación y anc

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 12,62 12,62
0,800 h Oficial 1ª construcción 16,84 13,47
0,800 h Peón ordinario construcción. 14,22 11,38
2,000 % Medios auxiliares 82,60 1,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 84,21

03.02.03 Ud Arqueta de paso, de 70x70x100 cm, con tapa prefabricada.
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, construida
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pen-
diente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con morte-
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ro de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso pie-
zas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondien-
tes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, cone-
xiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.

0,200 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 57,92 11,58
cemento SR,

120,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 27,60
revestir,

0,091 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 4,59
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,049 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 3,29
confeccionado en

1,000 Ud Angulares y chapas metálicas con sus elementos de 6,94 6,94
fijación y anc

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm. 16,83 16,83
0,900 h Oficial 1ª construcción 16,84 15,16
0,900 h Peón ordinario construcción. 14,22 12,80
2,000 % Medios auxiliares 103,80 2,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 105,87

03.02.04 Ud Arqueta de paso, de 80x80x125 cm, con tapa prefabricada.
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 80x80x125 cm, construida
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pen-
diente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con morte-
ro de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso pie-
zas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondien-
tes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, cone-
xiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.

0,200 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 57,92 11,58
cemento SR,

150,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 34,50
revestir,

0,129 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 6,50
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,070 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 4,70
confeccionado en

1,000 Ud Angulares y chapas metálicas con sus elementos de 6,94 6,94
fijación y anc

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm. 16,83 16,83
1,100 h Oficial 1ª construcción 16,84 18,52
1,100 h Peón ordinario construcción. 14,22 15,64
2,000 % Medios auxiliares 120,20 2,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 122,61

03.02.05 Ud Arqueta de paso, de 100x100x150 cm, con tapa prefabricada.
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 100x100x150 cm, construida
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pen-
diente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con morte-
ro de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso pie-
zas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondien-
tes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, cone-
xiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.
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0,250 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 57,92 14,48
cemento SR,

180,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 41,40
revestir,

0,185 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 9,33
confeccionado en

1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

0,105 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 7,06
confeccionado en

1,000 Ud Angulares y chapas metálicas con sus elementos de 6,94 6,94
fijación y anc

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm. 16,83 16,83
1,500 h Oficial 1ª construcción 16,84 25,26
1,500 h Peón ordinario construcción. 14,22 21,33
2,000 % Medios auxiliares 147,60 2,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 150,58

03.02.06 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m
Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de es-
pesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m
de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico
macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 formando aristas y esquinas a me-
dia caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los
anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormi-
gón en masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de
100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y fi-
nalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón
en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de
tapa circular estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí-
culos. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo
con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con
el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco,
ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado
y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir
la excavación ni el relleno del trasdós.

0,500 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con 89,45 44,73
cemento SR

2,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 3,08 6,93
UNE-EN 10080.

0,173 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qa, fabricado en central, con 67,21 11,63
cemento SR.

200,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 0,23 46,00
revestir,

0,176 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 8,87
confeccionado en

0,063 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 4,23
confeccionado en

1,000 Ud Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión 33,28 33,28
rígida

1,000 Ud Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de 47,01 47,01
hormigón en

1,000 Ud Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro 67,21 67,21
tornillos y ma

4,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 3,91 15,64
330x160 mm,

0,201 h Camión con grúa de hasta 6 t 50,59 10,17
5,000 h Oficial 1ª construcción de obra civil 16,99 84,95
3,000 h Ayudante construcción de obra civil 16,51 49,53
2,000 % Medios auxiliares 430,20 8,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 438,78

03.02.07 m Colector enterrado de saneamiento, de PVC liso SN-4 Ø160 mm.
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Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no in-
cluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno late-
ral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-
vación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

0,318 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 3,52 1,12
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, 5,13 5,39

SN-4 Ø
0,026 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil 9,51 0,25
0,195 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 10,72 2,09
0,003 h Camión con cuba de agua. 45,32 0,14
0,141 h Oficial 1ª construcción 16,84 2,37
0,146 h Peón ordinario construcción. 14,22 2,08
0,150 h Oficial 1ª fontanero 16,84 2,53
0,150 h Ayudante fontanero 16,33 2,45
2,000 % Medios auxiliares 18,40 0,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,79

03.02.08 m Zanja drenante c/ tubo flexible de PEAD/HDPE ranurado corrugado.
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para
captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ra-
nurado corrugado abovedado para drenaje, enterrado, de 110 mm de diámetro interior nominal, se-
gún UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espe-
sor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas y piezas
complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tu-
bo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

0,056 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con 43,71 2,45
cubilot

1,020 m Tubo flexible de PEAD/HDPE ranurado corrugado 5,13 5,23
abovedado para dre

0,307 t Grava filtrante sin clasificar. 7,98 2,45
0,150 h Oficial 1ª construcción 16,84 2,53
0,150 h Ayudante solador 16,33 2,45
2,000 % Medios auxiliares 15,10 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,41

03.02.09 m Acometida general de saneamiento a la red general, tubo PVC 200.
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residua-
les y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacua-
ción de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre ca-
ma o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspon-
dientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el pos-
terior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

0,370 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 3,52 1,30
1,050 m Tubo de PVC liso SN-4, 4 kN/m², Ø200 mm y 4,9 mm de 22,48 23,60

espesor, seg
0,090 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con 52,44 4,72

cubilot
0,095 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos 10,34 0,98

y acces
0,048 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,87 1,05
1,022 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 7,08 7,24
1,022 h Martillo neumático. 4,19 4,28
0,031 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 38,01 1,18
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0,230 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 10,72 2,47
1,469 h Oficial 2ª construcción 16,63 24,43
0,930 h Ayudante solador 16,33 15,19
0,137 h Oficial 1ª fontanero 16,84 2,31
0,137 h Ayudante fontanero 16,33 2,24
4,000 % Medios auxiliares 91,00 3,64

TOTAL PARTIDA.............................................. 94,63

03.02.10 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general.
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con marti-
llo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, em-
palme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado,
pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se en-
cuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavación.

0,065 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 3,28
confeccionado en

1,000 Ud Material para ejecución de junta flexible en el empalme de 13,04 13,04
la ac

1,022 h Compresor estacionario eléctrico media presión 2 m³/min 2,46 2,51
2,938 h Oficial 1ª construcción 16,84 49,48
4,407 h Ayudante solador 16,33 71,97
2,000 % Medios auxiliares 140,30 2,81

TOTAL PARTIDA.............................................. 143,09
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA I: HORMIGÓN ARMADO
04.01 m3 HA-25/B/20/IIa E.MADERA LOSAS

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en losas
planas, i/p.p. de armadura (70 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, i/p.p. me-
dios auxiliares y andamios; vibrado y colocado. Según normas CTE-DB-SE-AE-M-EH-08.

2,500 h. Oficial 1ª ferralla 15,15 37,88
2,500 h. Ayudante ferralla 14,24 35,60
2,500 h. Oficial 1ª encofrador 15,44 38,60
2,500 h. Ayudante encofrador 15,44 38,60
3,150 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 7,59
0,060 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 226,52 13,59
0,240 kg Puntas 20x100 8,02 1,92
0,450 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,51 0,68
0,042 ud Puntal telesc. normal 1,40m 16,53 0,69

70,000 kg Acero corrugado B 400 S 0,81 56,70
0,500 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 80,12 40,06
0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 20,04 2,00
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 273,90 2,74

TOTAL PARTIDA.............................................. 276,65

04.02 m3 HA-25/B/20/IIa E.MADERA (MELAMINA) LOSAS
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en losas
planas, i/p.p. de armadura (70 kg/m3) y encofrado de madera, tablero melamina  inferior para cara
vista, vertido con pluma-grúa, i/p.p. medios auxiliares y andamios; vibrado y colocado. Según nor-
mas CTE-DB-SE-AE-M-EH-08.

2,500 h. Oficial 1ª ferralla 15,15 37,88
2,500 h. Ayudante ferralla 14,24 35,60
2,800 h. Oficial 1ª encofrador 15,44 43,23
2,800 h. Ayudante encofrador 15,44 43,23
2,150 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 5,18
1,050 m2 Tablero melamina 22 mm. 4 p 3,64 3,82
0,060 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 226,52 13,59
0,240 kg Puntas 20x100 8,02 1,92
0,450 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,51 0,68
0,042 ud Puntal telesc. normal 1,40m 16,53 0,69

70,000 kg Acero corrugado B 400 S 0,81 56,70
0,500 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 80,12 40,06
0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 20,04 2,00
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 284,60 2,85

TOTAL PARTIDA.............................................. 287,43

04.03 m3 HA-25/B/20/IIa  E.METÁL. PILARES
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en pila-
res de 25x25 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa,
i/p.p. medios auxiliares, vibrado y colocado. Según normas  CTE-DB-SE-AE-A-EH-08.

1,500 h. Oficial 1ª ferralla 15,15 22,73
1,500 h. Ayudante ferralla 14,24 21,36
1,500 h. Oficial 1ª encofrador 15,44 23,16
1,500 h. Ayudante encofrador 15,44 23,16

80,000 kg Acero corrugado B 400 S 0,81 64,80
18,000 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,72 48,96

0,900 kg Puntas 20x100 8,02 7,22
2,000 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,51 3,02
1,050 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 80,12 84,13
0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 20,04 2,00
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 300,50 3,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 303,55
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04.04 m3 HA-25/B/20/IIaI 2 CARAS 0,20m
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabora-
do en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a dos caras y previsión de pasos de conductos, pasos de ventila-
ción, rebosaderos, conexiones a bajantes,..., vertido grúa, i/p.p. medios auxiliares; vibrado y colo-
cado. Según normas  EHE y CTE-SE-C.

1,100 h. Oficial 1ª ferralla 15,15 16,67
1,100 h. Ayudante ferralla 14,24 15,66
1,100 h. Oficial 1ª encofrador 15,44 16,98
1,100 h. Ayudante encofrador 15,44 16,98

60,000 kg Acero corrugado B 400 S 0,81 48,60
0,900 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,51 1,36
1,050 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 80,12 84,13
4,100 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 4,52 18,53
0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 20,04 2,00
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 220,90 2,21

TOTAL PARTIDA.............................................. 223,12

04.05 m3 HA-25/B/20/iIa E.M.V.JÁCENA INC.
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en jáce-
nas inclinadas planas o de canto, i/p.p. de armadura (90 kg/m3.) y encofrado de madera vista, ver-
tido con pluma-grúa, i/p.p. medios auxiliares y andamios; vibrado y colocado. Según normas  EHE y
CTE

0,800 h. Oficial 1ª ferralla 15,15 12,12
0,800 h. Ayudante ferralla 14,24 11,39
0,800 h. Oficial 1ª encofrador 15,44 12,35
0,800 h. Ayudante encofrador 15,44 12,35
1,000 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 80,12 80,12

90,000 kg Acero corrugado B 400 S 0,81 72,90
0,840 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,51 1,27
3,000 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 4,52 13,56
0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 20,04 2,00
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 218,10 2,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 220,24

04.06 m3 HA-25/B/20/iIa E.M.V.JÁCENA PL.
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en jáce-
nas planas, i/p.p. de armadura (90 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa,
i/p.p. medios auxiliares y andamios; vibrado y colocado. Según normas  EHE y CTE

0,700 h. Oficial 1ª ferralla 15,15 10,61
0,700 h. Ayudante ferralla 14,24 9,97
0,700 h. Oficial 1ª encofrador 15,44 10,81
0,700 h. Ayudante encofrador 15,44 10,81
1,000 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 80,12 80,12

90,000 kg Acero corrugado B 400 S 0,81 72,90
0,840 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,51 1,27
3,000 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 4,52 13,56
0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 20,04 2,00
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 212,10 2,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 214,17



III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO REFORMADO DE BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I

AMPLIACIÓN CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUÑA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

________________Miguel  VARELA  DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. nº 2.832______________
C/ Dr. Teijeiro, 13  * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168  *   mvu@mvarela.es

21

04.07 m2 FORJ.VIG.AUT. 25+5, B-60 INC
Forjado 25+5 cm. inclinado, formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separa-
das 60 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de
hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/armadura (2,50 kg/m2); i/p.p. medios auxiliares y andamios;
terminado. Según normas EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

0,050 h. Oficial 1ª ferralla 15,15 0,76
0,050 h. Ayudante ferralla 14,24 0,71
0,450 h. Oficial 1ª encofrador 15,44 6,95
0,450 h. Ayudante encofrador 15,44 6,95
1,500 m Vigueta pretensada; 6,5m 4,69 7,04
6,000 ud Bovedilla hormigón 60x25x25 0,92 5,52
0,110 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 80,12 8,81
1,750 kg Acero corrugado B 400 S 0,81 1,42
0,015 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,51 0,02
1,000 m2 Encofrado madera forjados inc. 9,95 9,95
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 48,10 0,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 48,61

04.08 m2 FORJ.VIG.AUT. 25+5, B-60
Forjado 25+5 cm. formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 60 cm.
entre ejes, bovedilla de hormigón de 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/B/20/IIa, de central, i/armadura (2,50 kg/m2), i/p.p. medios auxiliares y andamios; terminado.
Según normas EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

0,050 h. Oficial 1ª ferralla 15,15 0,76
0,050 h. Ayudante ferralla 14,24 0,71
0,350 h. Oficial 1ª encofrador 15,44 5,40
0,350 h. Ayudante encofrador 15,44 5,40
1,500 m Vigueta pretensada; 6,5m 4,69 7,04
6,000 ud Bovedilla hormigón 60x25x25 0,92 5,52
0,110 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 80,12 8,81
1,750 kg Acero corrugado B 400 S 0,81 1,42
0,015 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,51 0,02
1,000 m2 Encofrado madera forjados 9,07 9,07
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 44,20 0,44

TOTAL PARTIDA.............................................. 44,59
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA II: ACERO
05.01 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, una mano
de imprimación con pintura de minio de plomo y dos manos de pintura tipo ferro de acabado visto,
montado y colocado, según CTE-DB-SE-A.

0,020 h. Oficial 1ª cerrajero 18,83 0,38
0,020 h. Ayudante cerrajero 17,73 0,35
1,000 kg Acero laminado S 275JR L100x10 1,42 1,42
0,010 l. Minio electrolítico 12,48 0,12
0,100 ud Pequeño material 1,32 0,13
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,40 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,42

05.02 ud PLAC.ANCLAJE FORJADO DE ACERO S275 250x400x15
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 250x400 mm y 15 mm de espesor, p/ encuentro
con forjado con cuatro varillas Ø16   y 30 cm. de longitud total con un extremosoldadas a la placa
de ancjaje, i/taladro central, colocada. Según  CTE-DB-SE-A.

0,400 h. Oficial 1ª cerrajero 18,83 7,53
0,400 h. Ayudante cerrajero 17,73 7,09
0,050 h. Equipo oxicorte 5,70 0,29
4,000 ud Varilla Ø 16 mm soldada a placa en su extremo 1,16 4,64
1,000 ud Acero laminado S 275JR Pletina 250X400x15 mm 1,80 1,80
0,120 ud Pequeño material 1,32 0,16
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 21,50 0,22

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,73

05.03 ud PLAC.ANCLAJE VERTICAL DE ACERO S275 300x400x15
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 300x400 mm y 15 mm de espesor, p/ unión de
viga metálica a pórtico de hormigón con 3+3 barras de anclaje Ø16  soldadas a la placa de ancjaje
según detalle en planos de estructura, i/taladro central, colocada. Según  CTE-DB-SE-A.

0,370 h. Oficial 1ª cerrajero 18,83 6,97
0,370 h. Ayudante cerrajero 17,73 6,56
0,050 h. Equipo oxicorte 5,70 0,29
6,000 ud Barra Ø 16 mm soldada a placa 1,16 6,96
1,000 ud Acero laminado S 275JR Pletina 300X400x15 mm 2,27 2,27
0,120 ud Pequeño material 1,32 0,16
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 23,20 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 23,44

05.04 ud PLAC.ANCLAJE FORJADO DE ACERO S275 785x4250x10
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 785x4250 mm y 10 mm de espesor, p/ encuen-
tro con forjado con 20 varillas Ø8   y 30 cm. de longitud total con un extremosoldadas a la placa de
ancjaje, i/taladro central, colocada. Según  CTE-DB-SE-A.

0,850 h. Oficial 1ª cerrajero 18,83 16,01
0,850 h. Ayudante cerrajero 17,73 15,07
0,050 h. Equipo oxicorte 5,70 0,29

22,000 ud Perno Ø 8 mm soldada a placa en su extremo 1,16 25,52
1,000 ud Acero laminado S 275JR Pletina 785X4250x10 mm 45,12 45,12
0,800 ud Pequeño material 1,32 1,06
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 103,10 1,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 104,10
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA
06.01 m2 FÁB.LADR.PERF.9cm. 1/2P.FACH. MORT.M-7,5

Fábrica de ladrillo perforado no visto formato métrico 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor en ho-
ja exterior de fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Incluso lámina impermeable colocada
recibida en la hoja interior a una altura mínima de 10 cm introducida debajo de la hoja exterior en el
apoyo sobre la estructura principal y tubos de evacuación del agua de condensación de la cáma-
ra.  Incluso  angular de acero galvanizado 80x6mm anclado a estructura principal para apoyo infe-
rior suplementario y pp. de llaves de anclaje a hoja interior  Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,280 h. Oficial primera 15,92 4,46
0,280 h. Peón ordinario 17,19 4,81
0,950 m2 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x9cm 8,51 8,08
0,016 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 75,29 1,20
0,300 m Lamina imp. camaras 0,20 0,06
0,300 m Perfil acero galv. 80x6mm 0,29 0,09
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 18,70 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,89

06.02 m2 TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-5
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-5, i/ replanteo, aploma-
do y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Incluso banda elástica infe-
rior en apoyo sobre forjado y en contacto con tabiques laterales. Parte proporcional de andamiajes
y medios auxiliares. Según  CTE-DB-HR-SE-F, medido a cinta corrida.

0,250 h. Oficial primera 15,92 3,98
0,250 h. Peón ordinario 17,19 4,30
0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 130,78 4,58
0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 71,99 1,80
0,200 m Banda poliestir. exp. plastif. 0,20 0,04
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 14,70 0,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,85

06.03 m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir.  Incluso banda elástica inferior en apoyo sobre forjado y en contacto con
tabiques laterales,  i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,300 h. Oficial primera 15,92 4,78
0,300 h. Peón ordinario 17,19 5,16
0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 130,78 6,15
0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 71,99 1,66
0,200 m Banda poliestir. exp. plastif. 0,20 0,04
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 17,80 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,97

06.04 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm.INT.MORT.M-5
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra.  Incluso banda elástica inferior en apoyo sobre forjado y en contacto con tabi-
ques laterales,  i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,300 h. Oficial primera 15,92 4,78
0,300 h. Peón ordinario 17,19 5,16
0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 112,11 3,92
0,200 m Banda poliestir. exp. plastif. 0,20 0,04
0,008 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 71,99 0,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,48

06.05 m2 TABIQUE RASILLÓN LHS 50x20x4cm.INT. M-5
Tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y
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recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, cargaderos,  plaquetas, esquinas, y limpie-
za. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,300 h. Oficial primera 15,92 4,78
0,330 h. Peón ordinario 17,19 5,67

10,600 ud Rasillón cerámico 50x20x4 cm. 0,39 4,13
0,004 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 71,99 0,29
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 14,90 0,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,02

06.06 m2 ENFOSCADO M-7,5 CÁMARAS
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-7,5 en interior de cámaras de aire, i/p.p. de andamiaje, medido deduciendo
huecos.

0,120 h. Oficial primera 15,92 1,91
0,120 h. Ayudante 14,85 1,78
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 63,12 1,26
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5,00 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,00

06.07 m2 ENFOSC. PERLITA  MAESTR. FRATAS. M-10 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con perlita para pintar, en paramentos interiores verticales de
15 mm. de espesor, aplicado en dos capas una gruesa y otra fina.  i/regleado, sacado de aristas y
rincones, medido deduciendo huecos.

0,170 h. Oficial primera 15,92 2,71
0,170 h. Ayudante 14,85 2,52
0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 64,93 0,97
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 6,20 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,26

06.08 m2 MORTERO MONOCAPA CEM.+CAL ARID. RESINAS POLISILOXANOS FRATASADO
Revestimiento de paramentos verticales exteriores  con mortero monocapa contínuo de cemento
blanco y cal con áridos y resinas para impermeabilización y tratamiento hidrofugante a base polisi-
loxanos. Aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 20 - 25mm., con ejecución de
despiece según D.F.  y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, i/p.p. de medios auxiliares,
medido deduciendo huecos.

0,160 h. Oficial primera 15,92 2,55
0,160 h. Ayudante 14,85 2,38
0,160 h. Peón ordinario 17,19 2,75

30,000 kg Mortero monocapa cemento y cal  con áridos y resinas 0,39 11,70
0,008 m3 Agua obra 1,10 0,01
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 19,40 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,58

06.09 m2 RECRECIDO 5 cm. MORT.DE CEMENTO + ADITIVO SUELO RAD.
Recrecido  de mortero de cemento/arena para embeber tubo radiante con la siguiente proporción
de componentes: 50 Kg. de cemento (CEM 42.5 Tipo I o tipo II), 220 Kg. de arena, 20-25 litros de
agua de amasado (aprox.), 0,3 Kg. de aditivo tipo UPONOR o equivalente. Elaborado mecanica-
mente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, espesor mínimo 5cm, incluso  nivelado y fra-
tasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

0,110 h. Oficial primera 15,92 1,75
0,110 h. Peón especializado 17,73 1,95
0,020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 53,22 1,06
0,072 m3 Arena de río 0/5 mm. 12,08 0,87
0,255 m3 Agua obra 1,10 0,28
0,300 kg Aditivo fluidificante 1,80 0,54
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 6,50 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,52
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06.10 m2 RECREDIDO 5 cm MORTERO DE CEMENTO M-40
Mortero de recrecido de  5cm de espesor con  cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-40)
maestreado y fratasado, medido en superficie realmente ejecutada.

0,170 h. Oficial primera 15,92 2,71
0,170 h. Peón especializado 17,73 3,01
0,050 m3 Mortero cemento y arena M-40 4,50 0,23
0,255 m3 Agua obra 1,10 0,28
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 6,20 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,29

06.11 m2 MORTERO REGULARIZACIÓN M-40 E=15mm
Mortero de regularización con  cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-40) de 15mm de espe-
sor maestreado y fratasado, medido en superficie realmente ejecutada.

0,070 h. Oficial primera 15,92 1,11
0,070 h. Peón especializado 17,73 1,24
0,140 m3 Mortero cemento y arena M-40 4,50 0,63
0,255 m3 Agua obra 1,10 0,28
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3,30 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,29

06.12 m2 MORTERO REGULARIZACIÓN Y PENDIENTE M-40
Mortero de regularización y pendiente con  cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-40) de 3-5
cm de espesor maestreado y fratasado, medido en superficie realmente ejecutada.

0,100 h. Oficial primera 15,92 1,59
0,100 h. Peón especializado 17,73 1,77
0,250 m3 Mortero cemento y arena M-40 4,50 1,13
0,255 m3 Agua obra 1,10 0,28
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,80 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,82

06.13 m FORMACIÓN DE PELDAÑOS
Formación de peldaños sobre losa de hormigón armado con ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm re-
alizado in situ, i/formación de peldaño, enfoscado recrecido 3cm con mortero M-40, terminado.

0,150 h. Oficial primera 15,92 2,39
0,150 h. Peón ordinario 17,19 2,58
0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 130,78 6,15
0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 71,99 1,44
6,000 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,55 3,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,86

06.14 ud AYUDAS ALBAÑILERIA
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, solar térmica y teleco-
municaciones, por vivienda unifamiliar,  incluyendo mano de obra en  apertura y tapado de rozas y
recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de vivienda.

25,000 h. Oficial primera 15,92 398,00
25,000 h. Ayudante 14,85 371,25
25,000 h. Peón ordinario 17,19 429,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.199,00
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CAPÍTULO 07 CUBIERTA
07.01 m2 CUB. ZINC e=0,80 mm JUNTA ALZADA

Revestimiento de cubierta VMZINC, mediante sistema VMZ DELTA con documento de idoneidad
técnica DIT 520p-09 del IETCC, en acabado quartz-zinc con prepátina de 1 micra y coordenadas
tricromáticas 22<y<25 x=y=0,33 s/ cie 1931 xyz, de espesor 0,80 mm, laminado s/ une-en988, con
certificado de calidad premiumzinc, ejecutado con bandejas de ancho útil máximo 580 mm, con las
uniones longitudinales resueltas mediante doble engatillado y las transversales según detalles en
planos, con sistema de fijación compuesto por patas fijas y correderas tipo vmz delta de acero
inoxidable recocido 1.4301 s/une-en 10088  de 0,4 mm de espesor para las patas fijas y de 0,60
mm de espesor para las patas correderas en la base con resistencia al arranque por tracción de
75 kg s/ensayos en cstb, distribuidas conforme a dit 520p-09,, sobre lámina nodular VMZ DELTA
de polietileno de alta densidad de 0,60 mm de espesor, de color gris, con nódulos al tresbolillo de
8,6 mm de alto y paso 19,5 mm, densidad de 580 gr/m2, resistencia a compresión  s/une-en-iso
604 de 400 kn/m2, 7,9 l/m2 de volumen de aire entre nódulos,  estable dimensionalmente entre
-30ºc y 80ºc. ejecución de puntos singulares, bordes de faldones, mediante lagrimeros ventilados,
cumbreras ventiladas, limas y encuentros con paramentos verticales VMZINC, propios del sistema
VMZ DELTA y descritos en DITt 520p-09. Totalmente ejecutada y terminada.

0,300 h. Oficial primera 15,92 4,78
0,300 h. Ayudante 14,85 4,46
1,150 m2 Chapa zinc prepatinado gris E= 0,80mm 21,90 25,19
6,000 ud Patilla y pequeño material 0,52 3,12
1,000 ud Lámina de nódulos ventilación 3,74 3,74
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 41,30 0,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 41,70

07.02 m2 ENTABLADO MAD.AGLOM.HIDRÓF. 19mm
Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 19 mm. de espe-
sor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colo-
cado con fijaciones mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares.
Medido en verdadera magnitud.

0,300 h. Oficial primera 15,92 4,78
0,300 h. Ayudante 14,85 4,46
1,100 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=19mm 4,98 5,48
0,200 kg Puntas acero 17x70 1,09 0,22

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,94

07.03 m2 RASTREL PINO ROJO TRATADO 50x90/0,50 CLAVADO
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 50x90 mm. de madera de pino rojo seca tratada
contra xilófagos, colocado sobre mortero de regularización afine fratasado no incluido y separa-
dos 50 cm entre ejes. incluso  clavos de acero galvanizado, fijación y limpieza. Medido en verda-
dera magnitud.

0,070 h. Oficial primera 15,92 1,11
0,070 h. Peón ordinario 17,19 1,20
2,000 cud Puntas 2,8-3x50 acero esti galv 1,85 3,70
2,000 m Listón madera  pino rojo tratado 50x90 mm 0,64 1,28
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 7,30 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,36

07.04 m CANALÓN CUAD, ZINC PREPAT. GRIS 15x15cm  DES 500 mm. e=0,80mm
Canalón de zinc prepatinado gris de 0,80 mm. de espesor de sección cuadrada con 500 mm. de
desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, y p.p. soldadura de estaño y juntas de
dilatación, completamente instalado.

0,450 h Oficial 1ª fontanero 16,84 7,58
0,450 h Ayudante fontanero 16,33 7,35
1,100 m Canalón cuadrado de zinc prepatinado gris desarrollo 500 20,57 22,63

mm.
0,400 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes. 1,61 0,64
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 38,20 0,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 38,58
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07.05 m CANALÓN CUAD, ZINC PREPAT. GRIS 10x10cm  DES 350 mm. e=0,80mm
Canalón de zinc prepatinado gris de 0,80 mm. de espesor de sección cuadrada con 350 mm. de
desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, y p.p. soldadura de estaño y juntas de
dilatación, completamente instalado.

0,450 h Oficial 1ª fontanero 16,84 7,58
0,450 h Ayudante fontanero 16,33 7,35
1,000 m Canalón cuadrado de zinc prepatinado gris desarrollo 350 15,97 15,97

mm.
0,400 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes. 1,61 0,64
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 31,50 0,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 31,86

07.06 m BAJANTE CIRCULAR ZINC PREPATINADO GRIS D=125mm e=0,80mm
Bajante circular de zinc prepatinado gris,  de D=125 mm, espesor 0,65 mm, según UNE-EN 988,
colocada con abrazaderas de zinc prepatinado gris.  Incluso p/p de codos, soportes y piezas es-
peciales. Incluso conexión a arqueta de pie de bajante (no incluida en este precio) Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

0,350 h Oficial 1ª fontanero 16,84 5,89
0,350 h Ayudante fontanero 16,33 5,72
1,100 m Bajante circular de zinc prepatinado gris D=125mm 11,54 12,69
0,500 ud Abrazadera de bajante circular zinc  prepatinado gris 1,27 0,64

D=125mm
0,500 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes. 1,61 0,81
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 25,80 0,26

TOTAL PARTIDA.............................................. 26,01

07.07 m BAJANTE CIRCULAR ZINC PREPATINADO GRIS D=60mm e=0,80mm
Bajante circular de zinc prepatinado gris,  de D=125 mm, espesor 0,65 mm, según UNE-EN 988,
colocada con abrazaderas de zinc prepatinado gris.  Incluso p/p de codos, soportes y piezas es-
peciales. Incluso conexión a arqueta de pie de bajante (no incluida en este precio) Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

0,350 h Oficial 1ª fontanero 16,84 5,89
0,350 h Ayudante fontanero 16,33 5,72
1,100 m Bajante circular de zinc prepatinado gris D=60mm 7,09 7,80
0,500 ud Abrazadera de bajante circular zinc  prepatinado gris 0,99 0,50

D=60mm
0,500 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes. 1,61 0,81
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 20,70 0,21

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,93

07.08 m CUBREBAJANTE ACERO GALVA. PARA BAJANTE D=125mm
Cubrebajante de acero galvanizado para bajante de D=125mm Totalmente colocada y fijada al pa-
ramento.

0,117 h Oficial 1ª fontanero 16,84 1,97
0,117 h Ayudante fontanero 16,33 1,91
1,100 m Cubrebajante de acero galv. para bajante D=125mm 26,60 29,26
1,000 Ud Material auxiliar para protecciones de bajantes. 1,64 1,64
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 34,80 0,35

TOTAL PARTIDA.............................................. 35,13

07.09 m CUBREBAJANTE ACERO GALVA. PARA BAJANTE D=60mm
Cubrebajante de acero galvanizado para bajante de D=125mm Totalmente colocada y fijada al pa-
ramento.

0,117 h Oficial 1ª fontanero 16,84 1,97
0,117 h Ayudante fontanero 16,33 1,91
1,100 m Cubrebajante de acero galv. para bajante D=60mm 17,74 19,51
1,000 Ud Material auxiliar para protecciones de bajantes. 1,64 1,64
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 25,00 0,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 25,28



III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO REFORMADO DE BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I

AMPLIACIÓN CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUÑA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

________________Miguel  VARELA  DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. nº 2.832______________
C/ Dr. Teijeiro, 13  * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168  *   mvu@mvarela.es

28

CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS
08.01 m2 PINTURA RESINAS EPOXI  S/RECRECIDO CEMENTO O SOLERA H.A.

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento
1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendi-
miento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, juntas de dilatación, incluso preparación del so-
porte i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masi-
lla especial y lijado de parches. Colores según D.F. en obra. Medido en superficie realmente ejecu-
tada.

0,050 h. Oficial 1ª pintura 15,03 0,75
0,050 h. Ayudante pintura 13,74 0,69
3,000 kg Arena cuarzo seleccionada p/clase 2 0,39 1,17
0,200 ud Pequeño material 0,84 0,17
0,400 kg Pint.epoxi (2 comp.) 7,56 3,02
0,200 kg Imprimación epoxi 5,41 1,08
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 6,90 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,95

08.02 m2 PAV.CAUCHO ANTIDESLIZANTE e=2mm.
Pavimento de caucho antideslizante homogéneo sintético en rollos de 1,22 m x 12 m con superficie
lisa, mate, unicolor, de 2 mm. de espesor, antideslizante, clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003)
o clasificación equivalente en norma europea com certificadao de conformidad,  para zonas inte-
riores tipo Noraplan uni o similar con máxima calidad, dureza shoreA 90, M1 reacción al fuego, co-
lor según D.F. en obra, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, sellado perimetral
y entre bandas, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.

0,120 h. Oficial primera 15,92 1,91
0,120 h. Peón ordinario 17,19 2,06
1,000 m2 Pa.caucho antideslizante 2 mm. 22,53 22,53
0,350 kg Adhesivo contacto 3,38 1,18
2,500 kg Pasta niveladora 0,52 1,30
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 29,00 0,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 29,85

08.03 m2 PAV. FELPUDO ALUM GEGGUS TOP CLEAN TREND 27
Pavimento felpudo alfombra con bastidor perfiles aluminio para alojamiento de fieltros, cepillo y go-
ma antideslizante de limpieza, tipo Geggus EMS Top clean Trend 27, color gris antracita según
D.F., posado sobre rebaje en pavimento totalmente ejecutado según especificaciones.

1,000 h. Oficial primera 15,92 15,92
1,000 h. Peón ordinario 17,19 17,19
1,000 m2 Pav. felpudo bastid. alum. 144,23 144,23
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 177,30 5,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 182,66



III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO REFORMADO DE BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I

AMPLIACIÓN CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUÑA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

________________Miguel  VARELA  DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. nº 2.832______________
C/ Dr. Teijeiro, 13  * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168  *   mvu@mvarela.es

29

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
09.01 m2 REVESTIMIENTO PLACA COMPACTA FIJ. ADHES

Revestimiento interior a base de placas compactes tipo Trespa Athlon o similar e=8mm, formadas
por resinas sintéticas termoendurecibles, homogéneamente reforzadas con fibra de celulosa y su-
perficies de acabado lisas, color según zona y D.F. fijados con adhesivo tipo Sikatack sobre su-
bestructura de madera formada por rastreles de madera con separación máxima de 600 mm entre
ejes,  junta solapada y despiece a definir en obra por D.F.Incluso todos los elementos de fijación y
accesorios de fijación, acabado, juntas de dilatación y remates; totalmente ejecutado, medida la
superficie realmente ejecutada en paramento vertical.

0,190 h. Oficial 1ª carpintero 18,66 3,55
0,190 h. Oficial primera 15,92 3,02
0,350 h. Peón ordinario 17,19 6,02
1,050 m2 Placa compacta tipo Trespa Athlon 18,05 18,95
1,800 m Listón madera  pino 40x30 mm 0,47 0,85
0,006 m3 Adhesivo estructural Sikatack 90,16 0,54
1,000 ud Accesorios de fijación 0,91 0,91
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 33,80 1,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 34,85

09.02 m2 REV. PLACA COMPACTA FIJ. ATORNILL.
Revestimiento interior a base de placas compactes tipo Trespa Athlon o similar e=8mm, formadas
por resinas sintéticas termoendurecibles, homogéneamente reforzadas con fibra de celulosa y su-
perficies de acabado lisas, color según zona y D.F. fijados con tornillería a subestructura de acero
galvanizado (no incluida),  junta solapada y despiece a definir en obra por D.F.Incluso todos los
elementos de fijación y accesorios de fijación, acabado, juntas de dilatación y remates; totalmente
ejecutado, medida la superficie realmente ejecutada en paramento vertical.

0,020 h. Oficial 1ª carpintero 18,66 0,37
0,020 h. Oficial primera 15,92 0,32
0,020 h. Peón ordinario 17,19 0,34
1,050 m2 Placa compacta tipo Trespa Athlon 18,05 18,95
1,000 ud Accesorios de fijación 0,91 0,91
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 20,90 0,63

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,52

09.03 m2 ALIC. AZULEJO 4X4cm
Alicatado con azulejo liso, 4x4 cm, color según zona y D.F en obra, colocado a línea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con adhesivo según EN-13888 ibersec junta fina,  medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,250 h. Oficial solador, alicatador 16,31 4,08
0,250 h. Ayudante solador, alicatador 14,71 3,68
0,250 h. Peón ordinario 17,19 4,30
1,100 m2 Azulejo 4x4 cm. 8,12 8,93
4,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,20 0,80
0,200 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,81 0,16
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 22,00 0,66

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,61

09.04 m2 ALIC.AZULEJO 40x40cm.
Alicatado con azulejo liso, 40x40 cm, color según zona y D.F., colocado a línea, recibido con adhe-
sivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
adhesivo según EN-13888 ibersec junta fina,  medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,200 h. Oficial solador, alicatador 16,31 3,26
0,200 h. Ayudante solador, alicatador 14,71 2,94
0,200 h. Peón ordinario 17,19 3,44
1,100 m2 Azulejo blanco 40x40 cm. 6,30 6,93
4,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,20 0,80
0,200 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,81 0,16
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 17,50 0,53

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,06

09.05 m2 F.TECHO YESO LAM. REGIS. 60x60 cm
Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm con partes lisas continuas, des-
piece según planos de proyecto y 15mm. de espesor, tipo Knauf o similar suspendido de perfilería
en "T" oculta de acero galvanizado, i/p.p. de elementos de remate y foseado perimetral de
10x10cm, accesorios de fijación, terminado y listo para pintar,  medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.
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0,200 h. Oficial yesero o escayolista 18,83 3,77
0,200 h. Ayudante yesero o escayolista 17,92 3,58
1,050 m2 Placa yeso 60x60x1,5cm 6,31 6,63
0,800 m. Perfil primario 24x43x3600 1,18 0,94
1,700 m. Perfil secundario 24x43x3600 1,18 2,01
1,500 m. Perfil angular remates 0,83 1,25
1,050 ud Pieza cuelgue 1,02 1,07
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 19,30 0,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,83

09.06 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, colocada sobre una
estructura suspedida oculta de acero galvanizado,  i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, ni-
velación y repaso de juntas con cinta y pasta, y foseado perimetral de 10x10cm,  terminado, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,200 h. Oficial yesero o escayolista 18,83 3,77
0,200 h. Ayudante yesero o escayolista 17,92 3,58
1,050 m2 Placa yeso laminado N-15 4,50 4,73
0,470 kg Pasta para juntas yeso 1,70 0,80
1,890 m. Cinta de juntas yeso 0,11 0,21
1,000 ud Perfileria acero galv.techo continuo yeso laminado 2,70 2,70
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 15,80 0,47

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,26

09.07 m2 FALSO TECHO YESO LAM. HIDROF.LISO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado hidrófugo de 15 mm. de espesor, colocada
sobre una estructura suspedida oculta de acero galvanizado,  i/replanteo auxiliar, accesorios de
fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, y foseado perimetral de 10x10cm, termi-
nado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,150 h. Oficial yesero o escayolista 18,83 2,82
0,150 h. Ayudante yesero o escayolista 17,92 2,69
1,050 m2 Placa yeso laminado N-15 hidrófugo 7,21 7,57
0,470 kg Pasta para juntas yeso 1,70 0,80
1,890 m. Cinta de juntas yeso 0,11 0,21
1,000 ud Perfileria acero galv.techo continuo yeso laminado 2,70 2,70
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 16,80 0,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,29

09.08 m2 TABIQUE AUTOPORT.YESO LAMINADO
Tabique autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara externa una placa de yeso laminado de
15 mm. de espesor con un ancho total de 10 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
dinteles,  paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo incluso flejes para  anclaje a estructura de acero galvanizado de 4mm de espe-
sor según dimensiones y  disposición en detalles constructivos, limpieza y medios auxiliares. To-
talmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m2.

0,150 h. Oficial primera 15,92 2,39
0,150 h. Ayudante 14,85 2,23
2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 4,50 9,45
0,400 kg Pasta de juntas 1,33 0,53
1,300 m. Cinta de juntas yeso 0,11 0,14
0,950 m. Canal 48 mm. 1,36 1,29
3,500 m. Montante de 46 mm. 1,64 5,74

20,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
0,470 m. Junta estanca al agua 46 mm. 0,44 0,21
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 22,20 0,67

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,85

09.09 m2 TRASDOS.AUTOPORT.YESO LAMINADO
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado
de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, formación de capialzados con partes registrables, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
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0,200 h. Oficial primera 15,92 3,18
0,200 h. Ayudante 14,85 2,97
1,050 m2 Placa yeso laminado N-15 4,50 4,73
0,400 kg Pasta de juntas 1,33 0,53
1,300 m. Cinta de juntas yeso 0,11 0,14
0,950 m. Canal 48 mm. 1,36 1,29
3,500 m. Montante de 46 mm. 1,64 5,74

20,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
0,470 m. Junta estanca al agua 46 mm. 0,44 0,21
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 19,00 0,57

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,56

09.10 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO YESO LAMINADO 15mm
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvaniza-
do de 30 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 15 mm.
de espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.

0,200 h. Oficial primera 15,92 3,18
0,200 h. Ayudante 14,85 2,97
1,050 m2 Placa yeso laminado N-15 4,50 4,73
0,400 kg Pasta de juntas 1,33 0,53
1,300 m. Cinta de juntas yeso 0,11 0,14
2,600 m. Maestra de 82 mm. 1,56 4,06
9,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,09
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 15,70 0,47

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,17

09.11 ud TRAMPILLA REGISTRO 90X90 cm
Trampilla de registro de 900x900x13 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios
de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado, medido en su longitud.

0,700 h. Oficial yesero o escayolista 18,83 13,18
0,700 h. Ayudante yesero o escayolista 17,92 12,54
1,000 ud Trampilla yeso laminado  900x900x13 162,28 162,28
0,313 kg Pasta para juntas yeso 1,70 0,53
1,260 m. Cinta de juntas yeso 0,11 0,14
1,260 m. Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,55 1,95

20,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
10,000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,04 0,40

0,352 kg Material de agarre yeso 0,66 0,23
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 191,50 5,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 197,20

09.12 ud REV. ZOC. CAUCHO 2mm
Revestimiento mural de caucho en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor, resistente a
rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), incluso formación de
media caña con mortero en encuentro inferior con pavimento horizontal del mismo tipo, i/alisado y
limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, medida la superficie ejecutada.

0,300 h. Oficial primera 15,92 4,78
0,300 h. Peón ordinario 17,19 5,16
1,050 m2 Rev. caucho 2 mm 17,74 18,63
0,350 kg Adhesivo contacto 3,38 1,18
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 29,80 0,89

TOTAL PARTIDA.............................................. 30,64



III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO REFORMADO DE BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I

AMPLIACIÓN CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUÑA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

________________Miguel  VARELA  DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. nº 2.832______________
C/ Dr. Teijeiro, 13  * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168  *   mvu@mvarela.es

32

CAPÍTULO 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
10.01 m2 AISL.T. SUELO FLOORMATE 200 E=3cm

Aislamiento térmico en suelo, mediante planchas rígidas de espuma de poliestireno extruído y es-
tructura de célula cerrada, tipo Floormate 200 de Styrofoam o similar de 30 mm. de espesor y den-
sidad 30 Kg/m3; p.p. de corte y colocación.

0,030 h. Oficial primera 15,92 0,48
0,030 h. Ayudante 14,85 0,45
1,050 m2 Aislamiento poliestireno extruido 30mm 3,62 3,80
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,70 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,87

10.02 m2 AIS.T.CUB.INC.ROOFMATE SL-50
Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruído, tipo
Roofmate SL de 50 mm de espesor y 35 Kg/m3 de densidad, i/p.p. de corte y colocación.

0,080 h. Oficial primera 15,92 1,27
0,080 h. Ayudante 14,85 1,19
1,050 m2 Aislamiento poliestireno estruido 50mm 12,63 13,26
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 15,70 0,47

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,19

10.03 m2 AISL. MANTA LANA ROCA E=3cm
Suministro e instalación de aislamiento térmico, manta semirígida de lana de roca desnuda de 30
mm. de espesor, en falsos techos,  totalmente colocado. s/CTE DB.HE-HR

0,060 h. Oficial primera 15,92 0,96
0,060 h. Ayudante 14,85 0,89
1,000 m2 Manta lana roca 30 mm 1,99 1,99
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3,80 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,95

10.04 m2 AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-30
Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel semirígido de lana de roca desnudo de 30
mm. de espesor, en cámaras e interiores de tabiques y trasdosados de yeso laminado,  totalmente
colocado. s/CTE DB.HE-HR

0,060 h. Oficial primera 15,92 0,96
0,060 h. Ayudante 14,85 0,89
1,000 m2 Panel lana roca 30 mm 2,18 2,18
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,00 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,15

10.05 m2 AISL.T. CAMARA WALLMATE CW E=30cm
Aislamiento termico  con plancha de poliestireno extruido de 30 mm. de espesor y 30 kg/m3. de
densidad,  en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,050 h. Oficial primera 15,92 0,80
0,050 h. Ayudante 14,85 0,74
1,050 m2 Aislamiento poliestireno extruido 30mm 3,62 3,80
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5,30 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,50

10.06 m2 LAMINA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA + IMPRIMACIÓN EMUFAL
Impermeabilización de zapatas corridas y muretes de cimentacion con membrana autoadhesiva de
betún polimérico y polímeros de alta adhesividad de 1,5 kg/m2 de masa, con armadura interna pre-
via aplicación de capa de imprimación asfáltica tipo emufal o similar de 1,10 gr/cm3. Totalmente co-
locada y terminada.

0,150 H. Oficial 1ª impermeabilizador 7,00 1,05
0,150 H. Ayudante impermeabilizador 6,72 1,01
0,100 kg Imprimación asfáltica Emufal 1,10 gr/cm3 1,37 0,14
1,050 m2 Membrana impermeabilizante autoadhesiva 2,70 2,84
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5,00 0,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,19
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10.07 m2 LAMINA IMPERMEABLE MICROPERFORADA
Lámina impermeable microperforada, de polietileno de alta densidad, no tejida, compuesta de mi-
crofibrillas de múltiples dimensiones, tipo TYVEK o similar que sea permeable al vapor de agua.

0,050 h. Oficial primera 15,92 0,80
0,050 h. Ayudante 14,85 0,74
1,125 m2 Lam. TYVEK 0,73 0,82
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,40 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,43

10.08 m2 LAMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONANTE 250gr/m2
Lámina geotextil de polipropileno 250 gr/m2 para la protección de recubrimientos impermeables, en
muros de cimentación, hasta una profundidad máxima de 5,00 mts, i/ p.p de material de fijación a
soporte, sellado superior y medios auxiliares necesarios.

0,050 H. Oficial primera 8,32 0,42
0,050 H. Ayudante 8,22 0,41
1,050 m2 Lámina geotextil 250 gr/m2 0,47 0,49
2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,30 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,35

10.09 m2 MORTERO IMPERMEABILIZANTE INTEMPERIE
Impermeabilización de solera de hormigón con mortero hidrófugo en dos componentes de base ce-
mentosa modificado con polímeros, tipo Prelastic 500 de Copsa o similar aplicado en dos manos de
1 a 1,5 kg/m2. cada una, la primera a brocha y la segunda a brocha, rodillo o llana, previa limpieza
y humectación del soporte hasta la saturación.

0,180 h. Oficial primera 15,92 2,87
0,180 h. Ayudante 14,85 2,67
2,850 kg Mortero imperm. 2,65 7,55

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,09
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA INTERIOR Y ACRISTALAMIENTO
11.01 m2 CARP. MADERA ACRISTALADA + PUERTAS

Carpintería de madera de iroko lacada acristalada (vidrios no incluidos)  en conjunto formado por
puertas ciegas o puertas-ventanas, fijos y fijos montantes según dimensiones y despieces en pla-
no de memoria de carpintería de proyecto y las siguientes características: Puertas de madera ho-
jas lisas 40mm, a base de entramado de madera compacta de primera calidad, recercado en todo
su contorno con madera maciza idem y revestida ambas caras con tablero de densidad media
MDF, partes acristaladas con junquillos de 2x2 cm y  tapajuntas lisos de pino 1ª macizo lacados,
en ambas caras, puertas acristaladas con cercos de madera de primera calidad  integrados  en el
conjunto acabado lacado color según D.F, previo lijado y emplastecido;  i/herrajes de colgar abati-
bles, de seguridad acero inox. de primera calidad, picaporte, manilla de acero inx. Aisi 304 ; i/p.p.
de cerraduras de seguridad y totalmente colocada.

0,100 H. Oficial primera 8,32 0,83
0,100 H. Ayudante 8,22 0,82
1,500 h. Oficial 1ª carpintero 18,66 27,99
1,000 h. Ayudante carpintero 14,66 14,66
0,700 m Cerco madera 1ª 210x85/7x5 cm. 2,67 1,87
0,140 m2 Puerta paso lisa  40mm 189,00 26,46
0,700 ML Tapajuntas DM 70x15 0,47 0,33
0,080 ud Manilla+cerr.segur. c/resb. 13,46 1,08
0,300 ud Pernio acer ionox. 9,5 cm. 0,14 0,04
0,800 ud Tornillo inox. 21/35 mm. 0,03 0,02
0,025 m3 Carpinteria Iroko fija + pract. lac. 1.154,20 28,86
2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 103,00 2,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 105,02

11.02 m2 PUERTA PREF. MADERA  LISA. LACAD 1H 80 cm
Puerta de paso ciega de una hoja de 210x80x3cm, lisa maciza, lacada en taller, precerco de pino
país de 70x35 mm; cerco de DM chapado en iroko de 70x30 mm; tapajuntas moldeados de DM cha-
pados en iroko de 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxida-
ble, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,899 H. Oficial primera 8,32 7,48
0,899 H. Ayudante 8,22 7,39
0,560 m Cerco madera 1ª 210x85/7x4 cm. 1,78 1,00
1,050 m2 Puerta paso lisa  30mm 89,26 93,72
5,650 ML Tapajuntas DM 70x15 0,47 2,66
0,560 ud Manilla+cerr.segur. c/resb. 13,46 7,54
1,800 ud Pernio acer ionox. 9,5 cm. 0,14 0,25
5,000 ud Tornillo inox. 21/35 mm. 0,03 0,15
2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 120,20 2,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 122,59

11.03 m2 PUERTA PREF. MADERA  CORR. LISA LACAD. 1H 90 cm
Puerta de paso corredera ciega de una hoja de 210x90x3 cm, lisa maciza, lacada en taller, precer-
co de pino país de 70x35 mm; cerco de DM chapado en iroko de 70x30 mm; tapajuntas moldeados
de DM chapados en iroko de 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero
inoxidable, guía superior tipo klein, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,899 H. Oficial primera 8,32 7,48
0,899 H. Ayudante 8,22 7,39
0,560 m Cerco madera 1ª 210x85/7x4 cm. 1,78 1,00
1,050 m2 Puerta paso lisa  30mm 89,26 93,72
0,900 m Guia corr. Klein 22,32 20,09
5,650 ML Tapajuntas DM 70x15 0,47 2,66
0,560 ud Manilla+cerr.segur. c/resb. 13,46 7,54
1,800 ud Pernio acer ionox. 9,5 cm. 0,14 0,25
5,000 ud Tornillo inox. 21/35 mm. 0,03 0,15
2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 140,30 2,81

TOTAL PARTIDA.............................................. 143,09
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11.04 m2 PUERTA PANEL TRESPA CORR. 1H
Puerta de paso corredera ciega de una hoja de 210x80cm, formada por panel compacto de resi-
nas termoendurecibles tipo Trespa o similar de 19mm de espesor, y herrajes de colgar y de cierre
de acero inoxidable, guía superior tipo klein, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,899 H. Oficial primera 8,32 7,48
0,899 H. Ayudante 8,22 7,39
0,560 ud Puerta corr Trespa E=19mm 71,44 40,01
0,900 m Guia corr. Klein 22,32 20,09
0,560 ud Manilla+cerr.segur. c/resb. 13,46 7,54
1,800 ud Pernio acer ionox. 9,5 cm. 0,14 0,25
5,000 ud Tornillo inox. 21/35 mm. 0,03 0,15
2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 82,90 1,66

TOTAL PARTIDA.............................................. 84,57

11.05 m2 VIDRIO TEMPLADO 8mm
Acristalamiento con vidrio templado planilux incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona inco-
lora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, totalmente terminado según normas especí-
ficas.

0,500 h. Oficial 1ª vidriería 14,41 7,21
3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,80 2,80
1,500 ud Pequeño material 1,32 1,98
1,050 m2 Vidrio seguridad templado 8mm 28,90 30,35

TOTAL PARTIDA.............................................. 42,34

11.06 m2 VIDRIO DOBLE  TEMPLADO 6 / 12 / 6 mm
Doble acristalamiento formado por dos vidrios templados planilux incoloros de 6 mm y cámara de
aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según normas específicas..

0,200 h. Oficial 1ª vidriería 14,41 2,88
1,050 m2 Vidrio doble seguridad templado 6 / 12 / 6 45,00 47,25
7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,79 5,53
1,500 ud Pequeño material 1,32 1,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 57,64

11.07 m. ENCIMERA TRESPA 600x19 mm.
Encimera  realizada con panel compacto de resinas termoendurecibles tipo Trespa o similar de
600x19 mm de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la
encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, incluso faldón vertical en el frente de 20
cm, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,600 h. Oficial 1ª carpintero 18,66 11,20
0,600 h. Oficial segunda 14,57 8,74
1,200 m Encimera trespa 600x19 mm. 13,57 16,28
4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 3,61 14,44
8,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,32
0,020 m3 PASTA DE YESO NEGRO 90,32 1,81

TOTAL PARTIDA.............................................. 52,79

11.08 m ENCIMERA TRESPA 420x19 mm
Encimera  realizada con panel compacto de resinas termoendurecibles tipo Trespa o similar de
420x19mm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la
encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, incluso faldón vertical en el frente de 20
cm, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,500 h. Oficial 1ª carpintero 18,66 9,33
0,500 h. Oficial segunda 14,57 7,29
1,200 m Encimera trespa 420x19mm. 10,73 12,88
4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 3,61 14,44
8,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,32
0,020 m3 PASTA DE YESO NEGRO 90,32 1,81

TOTAL PARTIDA.............................................. 46,07
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR Y ACRISTALAMIENTO
12.01 m2 CARP. ALUM. COR-60 RPT TIPO 1

Carpintería de aluminio tipo COR-60 o similar aleación EN AW 6063 T5 con rotura de puente térmico
y 60mm de espesor,  anodizada en su color brillo satinado calidad mínimo 20 micras sello
EWAA-EURAS QUALANOD con elevada clasificación frente a la permeabilidad al aire clase 4,
frente a la estanqueidad al agua clase E1200 y frente a la resistencia al viento clase C5,  en for-
mación de conjunto según plano de memoria de carpintería de aluminio de proyecto formado por
ventanas practicables y oscilobatientes tipo V1 y partes fijas acristaladas con vidrios dobles tipo
climalit stadip planilux 3+3 / 12 / 3+3 no incluidos en esta partida, incluso pp de partes ciegas con
paneles tipo Composite de Cortizo o similar integradados en la carpintería, p.p. de montantes singu-
lares de aluminio con rotura de puente térmico y aislamiento en su interior e=60mm, y pp. de lamas
verticales de control solar tipo Cortizo o similar de aluminio anodizado de 250mm conectados a los
montantes de la carpintería por el exterior según detalle constructivo y despiece de proyecto, in-
cluso p.p. de vierteaguas de chapa de aluminio anodizada de 2mm de espesor y 250mm de ancho
en partes retranqueadas colocada sobre tablero aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor y
perfil de aluminio anodizado de 2mm de espesor plegado en "Z" en toda la longitud del conjunto in-
feriormente de borde de vierteaguas y superiormente en ventanas V1,  incluso marco perimetral
según disposiciones constructivas y materiales en planos de detalles constructivos de proyecto,
incluso persiana de aluminio atérmica enrrollable con recogedor motorizado, lamas de 33mm y guí-
as de aluminio integradas en la carpintería. Totalmente montada, colocada y sellada y p.p. de me-
dios auxiliares.

0,800 H. Oficial primera 8,32 6,66
0,800 Hr Peón ordinario 14,89 11,91
0,270 m2 Carpint.alum.COR-60 osc.bat. 171,83 46,39
0,650 m2 Carpint.alum.COR-60 fijo 85,93 55,85
0,650 m Lama vert. alum. anodiz. 250mm 62,13 40,38
0,650 m Montante vert. alum. anodiz. + aislamiento 60x250 mm 62,13 40,38
0,100 m2 Panel COMPOSITE + polietileno alumin. lacado e=60mm 66,58 6,66
0,700 m Vierteaguas alum.anodiz.250mm 26,64 18,65
1,500 m Vierteaguas alum.anodiz."Z" 3,55 5,33
0,700 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=19mm 4,98 3,49
1,050 m2 Persiana alum. motor. lama 33mm 44,39 46,61
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 282,30 2,82

TOTAL PARTIDA.............................................. 285,13

12.02 m2 CARP. ALUM. COR-60 RPT TIPO 2
Carpintería de aluminio tipo COR-60 o similar aleación EN AW 6063 T5 con rotura de puente térmico
y 60mm de espesor,  anodizada en su color brillo satinado calidad mínimo 20 micras sello
EWAA-EURAS QUALANOD con elevada clasificación frente a la permeabilidad al aire clase 4,
frente a la estanqueidad al agua clase E1200 y frente a la resistencia al viento clase C5,  en for-
mación de conjunto según plano de memoria de carpintería de aluminio de proyecto formado por
ventanas practicables y oscilobatientes tipo V1 y partes fijas acristaladas con vidrios dobles tipo
climalit stadip planilux 3+3 / 12 / 3+3 no incluidos en esta partida, incluso pp de partes ciegas con
paneles tipo Composite de Cortizo o similar integradados en la carpintería, pp de montantes de alu-
minio con rotura de puente térmico y aislamiento en su interior e=60mm, y  pp de lamas verticales
de control solar tipo Cortizo o similar de aluminio anodizado de 250mm conectados a los montantes
de la carpintería por el exterior según detalle constructivo y despiece de proyecto, incluso pp de
vierteaguas de chapa de aluminio anodizada de 2mm de espesor colocada sobre tablero aglome-
rado hidrófugo de 19mm de espesor y perfil de acero inoxidable AISI 316 de 2mm de espesor ple-
gado en "Z"  en toda la longitud del conjunto inferiormente de borde de vierteaguas y superiormen-
te en partes no retranqueadas en aluminio anodizado de 2mm de espesor, incluso pp de puertas
de doble chapa de aluminio con estructura reforzada y aislamiento en su interior,  incluso marco
perimetral según disposiciones constructivas y materiales en planos de detalles constructivos de
proyecto, incluso persiana de aluminio atérmica enrrollable con recogedor motorizado, lamas de
33mm y guías de aluminio integradas en la carpintería. Totalmente montada, colocada y sellada y
p.p. de medios auxiliares.

0,800 H. Oficial primera 8,32 6,66
0,800 Hr Peón ordinario 14,89 11,91
0,150 m2 Carpint.alum.COR-60 osc.bat. 171,83 25,77
0,600 m2 Carpint.alum.COR-60 fijo 85,93 51,56
0,200 m2 Puerta doble chapa aluminio + aislamiento 212,96 42,59
0,550 m Lama vert. alum. anodiz. 250mm 62,13 34,17
0,800 m Montante vert. alum. anodiz. + aislamiento 60x250 mm 62,13 49,70
0,050 m2 Panel COMPOSITE + polietileno alumin. lacado e=60mm 66,58 3,33
0,500 m Vierteaguas alum.anodiz.250mm 26,64 13,32
0,500 m Vierteaguas alum.anodiz."Z" 3,55 1,78



III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO REFORMADO DE BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I

AMPLIACIÓN CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUÑA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

________________Miguel  VARELA  DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. nº 2.832______________
C/ Dr. Teijeiro, 13  * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168  *   mvu@mvarela.es

37

1,050 m Vierteaguas alum.inox. AISI 316 "Z" 5,30 5,57
0,500 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=19mm 4,98 2,49
1,050 m2 Persiana alum. motor. lama 33mm 44,39 46,61
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 295,50 2,96

TOTAL PARTIDA.............................................. 298,42

12.03 m2 CARP. ALUM. COR-60 RPT TIPO 3
Carpintería de aluminio tipo COR-60 o similar aleación EN AW 6063 T5 con rotura de puente térmico
y 60mm de espesor,  anodizada en su color brillo satinado calidad mínimo 20 micras sello
EWAA-EURAS QUALANOD con elevada clasificación frente a la permeabilidad al aire clase 4,
frente a la estanqueidad al agua clase E1200 y frente a la resistencia al viento clase C5,  en for-
mación de conjunto según plano de memoria de carpintería de aluminio de proyecto formado por
ventanas practicables y oscilobatientes tipo V1 y partes fijas acristaladas con vidrios dobles tipo
climalit stadip planilux 3+3 / 12 / 3+3 no incluidos en esta partida, incluso vierteaguas perfil de alu-
minio anodizado de 2mm de espesor plegado en "Z" en toda la longitud del conjunto inferiormente y
superiormente,  incluso marco perimetral según disposiciones constructivas y materiales en pla-
nos de detalles constructivos de proyecto. Totalmente montada, colocada y sellada y p.p. de me-
dios auxiliares.

1,000 H. Oficial primera 8,32 8,32
1,000 Hr Peón ordinario 14,89 14,89
0,220 m2 Carpint.alum.COR-60 osc.bat. 171,83 37,80
0,780 m2 Carpint.alum.COR-60 fijo 85,93 67,03
2,100 m Vierteaguas alum.anodiz."Z" 3,55 7,46
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 135,50 1,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 136,86

12.04 m2 CARP. ALUM. COR-60 RPT TIPO V2
Carpintería de aluminio tipo COR-60 o similar aleación EN AW 6063 T5 con rotura de puente térmico
y 60mm de espesor acabado anodizado en su color brillo satinado calidad mínimo 20 micras sello
EWAA-EURAS QUALANOD con elevada clasificación frente a la permeabilidad al aire clase 4,
frente a la estanqueidad al agua clase E1200 y frente a la resistencia al viento clase C5,  en ven-
tan tipo V2 practicable oscilo batiente,  incluso vierteaguas perfil de aluminio anodizado de 2mm de
espesor plegado en "Z" en toda la longitud del conjunto inferiormente y superiormente,  incluso
marco perimetral según disposiciones constructivas y materiales en planos de detalles constructi-
vos de proyecto. incluso persiana de aluminio enrrollable. Totalmente montada, colocada y sellada
y p.p. de medios auxiliares.

5,000 H. Oficial primera 8,32 41,60
5,000 Hr Peón ordinario 14,89 74,45
1,050 m2 Carpint.alum.COR-60 osc.bat. 171,83 180,42
2,100 m Vierteaguas alum.anodiz."Z" 3,55 7,46
1,050 m2 Persiana alum. lama 33mm 35,53 37,31
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 341,20 3,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 344,65

12.05 m2 CARP. INOX.  AISI 316 EXTERIOR
Carpintería metálica de acero inoxidable Aisi 316 reforzada para exteriores, en perfiles, pletinas,
chapas y barras calibradas en puertas, según despiece en planos de memoria de carpintería de
proyecto, acabado pulido mate, formado por bastidor de acero  inoxidable,fijos y aperturas batien-
tes, y demás elementos de sujección del vidrio, elementos auxliares, herrajes de colgar, tirador in-
terior y exterior y antipánico tipo Erkoch y Dorma en  acero inoxidable según D.F, seguridad (ce-
rradura de tres puntos con llave de puntos),   incluso marco perimetral,  i/p.p. de soldadura, tala-
dros, despuntes, pp. de medios auxiliares, pequeño material,  totalmente montado. Elaborada en ta-
ller y montaje en obra.

0,400 H. Oficial cerrajería 8,41 3,36
0,400 H. Ayudante cerrajería 8,03 3,21
1,050 m2 Carp. inox.AISI 316 accesor. y herrajes 155,27 163,03
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 169,60 1,70

TOTAL PARTIDA.............................................. 171,30

12.06 ud CONJUNTO C41 CARP. MET.  CHAPA LISA + REJILLA
Conjunto de elementos practicables de chapa de acero A42b galvanizado en caliente, formada por
una hoja practicable ciega en conjunto con una hoja practicable de rejilla  y marco de tubo rectan-
gular con pestaña de sección según dimensiones,  chapa lisa en la hoja ciega de acero galvaniza-
do de 1,5 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rec-
tangular, provistas con dispositivo de cerrojo para enclavamiento manual, cerradura de seguridad
y  elementos de sustentación necesarios para su perfecto funcionamiento y una hoja con rejillas
de chapa en sustitución de la doble chapa de las ciegas, i/ acabado con imprimación antioxidante,
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acabado con pintura tipo Oxiron con hierro micáceo color Ral según D.F., totalmente ejecutada se-
gún especificaciones de proyecto, i/ anclajes y patillas para recibir en fábricas, y herrajes de col-
gar y de seguridad, totalmente colocada.

1,200 H. Oficial cerrajería 8,41 10,09
1,200 H. Ayudante cerrajería 8,03 9,64
1,900 m2 Puerta chapa lisa ciega 69,91 132,83
1,900 m2 Puerta chapa rejilla 71,01 134,92

180,000 Kg Galvanizado en caliente 0,23 41,40
30,000 Kg Pint. wash prim. + poliuretano 0,12 3,60

1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 332,50 3,33
TOTAL PARTIDA.............................................. 335,81

12.07 m2 VIDRIO DOBLE  CLIMALIT STADIP PLANILUX 3+3 / 12 / 3+3 mm
Doble acristalamiento Climalit formado por dos vidrios planilux stadip 3+3mm Guardian Sun de  con-
trol solar, baja emisividad incoloros, cámara de aire deshidratado de 12  mm. con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junqui-
llos, según normas específicas.

0,500 h. Oficial 1ª vidriería 14,41 7,21
1,000 m2 Vdrio doble climalit stadip planilux 3+3 / 12 / 3+3 Guardian 44,39 44,39

Sun
7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,79 5,53
1,500 ud Pequeño material 1,32 1,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 59,11

12.08 m2 VIDRIO DOBLE  CLIMALIT STADIP PLANILUX 4+4 / 14 / 4+4 mm
Doble acristalamiento Climalit formado por dos vidrios planilux stadip 4+4mm Guardian Sun de  con-
trol solar, baja emisividad incoloros, cámara de aire deshidratado de 14  mm. con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junqui-
llos, según normas específicas.

0,500 h. Oficial 1ª vidriería 14,41 7,21
1,000 m2 Vdrio doble climalit stadip planilux 4+4 / 14 / 4+4 Guardian 48,82 48,82

Sun
7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,79 5,53
1,500 ud Pequeño material 1,32 1,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 63,54
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA
13.01 m BARANDILLA PLETINA  INOX. 40x8mm

Barandilla en acero inoxidable formada por tres pletinas de 40x8 mm a 100 cm de altura, a 70 cm
de altura, y rotra inferior, redondos macizos verticales D=10m separados 10mm entre ejes, p.p.
elementos para anclaje a forjados, elaborada en taller y montaje en obra. Totalmente colocada.

0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 18,83 3,77
0,200 h. Ayudante cerrajero 17,73 3,55

10,000 m Barrote redondo inox. macizo D=10mm 6,37 63,70
3,300 m Pletina inox 40x8 mm 30,99 102,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 173,29

13.02 m CHIMENEA MODULAR METALICA DE DOBLE PARED de Ø200/260 mm inox.
Suministro y colocación de chimenea individual modular metálica, formada por tubo de doble pared,
compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 260 mm de diámetro y pared exte-
rior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento entre paredes mediante manta de fibra cerámica
de alta densidad de 30 mm de espesor, temperatura de trabajo de 450°C y puntas de temperatura
de hasta 1000°C, presión de trabajo de hasta 5000 Pa, instalada en el exterior del edificio, para
evacuación de los productos de la combustión de la caldera de pie con cámara de combustión at-
mosférica, a gasóleo. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales,
módulos finales y demás accesorios necesarios. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de tubos y accesorios. Montaje de la
chimenea. Fijación de la chimenea al paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte
superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del
módulo final, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 8,77 8,77
tubos

1,000 m Tubo de doble pared, 200/260 mm de acero inoxidable 192,78 192,78
Dinak DW o s

0,394 h Oficial 1ª electricista 14,37 5,66
0,394 h Ayudante calefactor 13,76 5,42
2,000 % Medios auxiliares 212,60 4,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 216,88

13.03 m2 REJILLA PARED DE INTEMPERIE ACERO GALV. EMBOC. CONDUCT.
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y la-
mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de varias dimensiones "TROX" o similar, tela metáli-
ca de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galva-
nizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a
la red de conductos.
I

0,249 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 3,53
0,249 h Ayudante instalador de climatización 13,60 3,39
1,000 m2 Rejilla de intemperie acero galv. emboc. conduct. 89,67 89,67
2,000 % Medios auxiliares 96,60 1,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 98,52

13.04 m2 REJILLA PARED DE INTEMPERIE ACERO GALV.
Suministro y montaje de rejilla de intemperie, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de varias dimensiones "TROX" o similar, tela metálica de acero galvanizado con malla
de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de mon-
taje y elementos de fijación. Totalmente montada.

0,249 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 3,53
0,249 h Ayudante instalador de climatización 13,60 3,39
1,000 m2 Rejilla de intemperie acero galv. 75,53 75,53
2,000 % Medios auxiliares 82,50 1,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 84,10

13.05 m2 REJILLA TRAMEX SUELO INTEMPERIE ACERO GALV.
Suministro y montaje de rejilla de intemperie tipo tramex para suelo de 30x30x30mm en instalacio-
nes de ventilación.  Incluso accesorios de montaje y bastidor perimetral angular de acero galvani-
zado recibido sobre solera de hormigón o forjado. Totalmente montada.
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Incluye: Replanteo. Montaje y recibido del bastidor sobre la solera o forjado. Fijación de la rejilla en
el bastidor
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

0,500 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 7,10
0,500 h Ayudante instalador de climatización 13,60 6,80
1,000 m2 Rejilla de intemperie tramex 30x30x30mm 90,16 90,16
2,000 % Medios auxiliares 104,10 2,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 106,14

13.06 m PERFIL ANGULAR ACERO INOX. 40X40X4mm
Perfil angular de acero inoxidable AISI 316 40.40.4 m anclado en borde de losas en voladizo; pp.
de anclajes. Totalmente colocado.

0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 18,83 3,77
0,200 h. Ayudante cerrajero 17,73 3,55
1,050 m Perfil angular inox. 40.40.4 15,00 15,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 23,07
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
14.01 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,47 m.

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2,47 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con
la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 90
mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 8,2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena
de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace en-
tre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3" de diámetro con mando de cuadradillo colo-
cada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad,
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales,
demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-
tos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tie-
rras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-
lera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Coloca-
ción de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envol-
vente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servi-
cio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

0,320 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 3,52 1,13
1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de PE-100 A, 6,70 6,70

Ø90 mm.
2,470 m Acometida de PE-100 Ø90 mm PN=16 8,2 mm de espesor. 11,82 29,20

Incluso p/p
1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 55x55x55 cm. 42,10 42,10
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 55x55 cm. 54,60 54,60
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3", 69,60 69,60

con mand
0,185 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con 43,71 8,09

cubilot
0,185 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con 43,71 8,09

cubilot
0,757 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 7,08 5,36
0,757 h Martillo neumático. 4,19 3,17
0,141 h Oficial 1ª construcción 16,84 2,37
2,060 h Oficial 2ª construcción 16,63 34,26
1,171 h Peón ordinario construcción. 14,22 16,65
6,893 h Oficial 1ª fontanero 16,84 116,08
3,461 h Ayudante fontanero 16,33 56,52
4,000 % Medios auxiliares 453,90 18,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 472,08
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14.02 m Alimentación de agua potable enterrada.
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 79,69 m de longitud, enterrada, formada
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 90 mm de diámetro exterior, PN =
16 atm y 8,2 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de acce-
sorios y piezas especiales colocados mediante unión por electrofusión, y demás material auxiliar.
Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Rea-
lización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

0,110 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 3,52 0,39
1,000 m Tubo de PE-100 Ø90 mm PN16 8,2 mm de espesor con 8,45 8,45

precio incremen
0,031 h Oficial 1ª construcción 16,84 0,52
0,031 h Peón ordinario construcción. 14,22 0,44
0,104 h Oficial 1ª fontanero 16,84 1,75
0,104 h Ayudante fontanero 16,33 1,70
2,000 % Medios auxiliares 13,30 0,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,52

14.03 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno 64x48.
Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de
64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 50x34 cm sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabrica-
da. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

0,064 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 57,92 3,71
cemento SR,

1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno 64x48 cm y 30 cm 23,60 23,60
de altura

0,725 h Oficial 1ª construcción 16,84 12,21
0,527 h Peón ordinario construcción. 14,22 7,49
2,000 % Medios auxiliares 47,00 0,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 47,95

14.04 Ud Instalación de contador general de agua de 3" DN 80 mm.
Instalación de contador general de agua 3" DN 80 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal
de acometida y al tubo de alimentación, formada contador, llave de corte general de compuerta de
latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y
llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para regis-
tro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 3". 55,24 110,48
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de bronce de 0,5 mm, 3", para 66,85 66,85

máxim
1,000 Ud Contador de agua 3" DN 80 mm 36,10 36,10
1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 6,94 6,94
1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 3". 41,55 41,55
1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 60x60 cm, según 24,30 24,30

Compañía Sum
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,08 1,08
1,507 h Oficial 1ª fontanero 16,84 25,38
0,754 h Ayudante fontanero 16,33 12,31
4,000 % Medios auxiliares 325,00 13,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 337,99
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14.05 m Tubería PP-RCT, de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm.
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura por termofusión. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción de tuberías 0,04 0,04
PP-RCT, de

1,000 m Tubo PP-RCT, Ø20 mm, PN12,5 y 2,3 mm de espesor, con 0,86 0,86
precio incr

0,038 h Oficial 1ª fontanero 16,84 0,64
0,038 h Ayudante fontanero 16,33 0,62
2,000 % Medios auxiliares 2,20 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,20

14.06 m Tubería PP-RCT, de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm.
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 2,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura por termofusión. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para tuberías PP-RCT, de 25 mm de 0,06 0,06
diámetro ext

1,000 m Tubo PP-RCT, Ø25 mm PN12,5 y 2,8 mm de espesor, con el 1,39 1,39
precio in

0,048 h Oficial 1ª fontanero 16,84 0,81
0,048 h Ayudante fontanero 16,33 0,78
2,000 % Medios auxiliares 3,00 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,10

14.07 m Tubería PP-RCT, de 32 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm.
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
de 32 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 3,6 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura por termofusión. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para tuberías PP-RCT, de 32 mm de 0,12 0,12
diámetro ext

1,000 m Tubo PP-RCT Ø32 mm PN12,5 y 3,6 mm de espesor, con el 2,23 2,23
precio inc

0,057 h Oficial 1ª fontanero 16,84 0,96
0,057 h Ayudante fontanero 16,33 0,93
2,000 % Medios auxiliares 4,20 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,32

14.08 m Tubería PP-RCT, de 40 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm.
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
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de 40 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 4,5 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura por termofusión. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para tuberías PP-RCT, de 40 mm de 0,18 0,18
diámetro ext

1,000 m Tubo PP-RCT, Ø40 mm, PN12,5 y 4,5 mm de espesor, con 3,38 3,38
el precio i

0,067 h Oficial 1ª fontanero 16,84 1,13
0,067 h Ayudante fontanero 16,33 1,09
2,000 % Medios auxiliares 5,80 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,90

14.09 m Tubería PP-RCT, de 50 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm.
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
de 50 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 5,6 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura por termofusión. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para tuberías PP-RCT, de 50 mm de 0,26 0,26
diámetro ext

1,000 m Tubo PP-RCT Ø50 mm PN12,5 y 5,6 mm de espesor, con el 5,17 5,17
precio inc

0,076 h Oficial 1ª fontanero 16,84 1,28
0,076 h Ayudante fontanero 16,33 1,24
2,000 % Medios auxiliares 8,00 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,11

14.10 m Tubería PP-RCT, de 63 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm.
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
de 63 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 7,1 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura por termofusión. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para tuberías PP-RCT, de 63 mm de 0,30 0,30
diámetro ext

1,000 m Tubo PP-RCT, Ø63 mm PN12,5 y 7,1 mm de espesor, con el 8,33 8,33
precio in

0,086 h Oficial 1ª fontanero 16,84 1,45
0,086 h Ayudante fontanero 16,33 1,40
2,000 % Medios auxiliares 11,50 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,71

14.11 m Tubería PP-RCT, de 75 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm.
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
de 75 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 8,4 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura por termofusión. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
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ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para PP-RCT, de 75 mm de diámetro 0,43 0,43
exterior.

1,000 m Tubo PP-RCT, Ø75 mm PN12,5 y 8,4 mm de espesor, con el 11,79 11,79
precio in

0,095 h Oficial 1ª fontanero 16,84 1,60
0,095 h Ayudante fontanero 16,33 1,55
2,000 % Medios auxiliares 15,40 0,31

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,68

14.12 m Tubería PP-RCT, de 90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm.
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
de 90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 10,1 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura por termofusión. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para tuberías PP-RCT, de 90 mm de 0,59 0,59
diámetro ext

1,000 m Tubo PP-RCT, Ø90 mm PN12,5 y 10,1 mm de espesor, con 16,63 16,63
el precio i

0,105 h Oficial 1ª fontanero 16,84 1,77
0,105 h Ayudante fontanero 16,33 1,71
2,000 % Medios auxiliares 20,70 0,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,11

14.13 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 4,43 4,43
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,08 1,08
0,135 h Oficial 1ª fontanero 16,84 2,27
0,135 h Ayudante fontanero 16,33 2,20
2,000 % Medios auxiliares 10,00 0,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,18
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14.14 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 8,41 8,41
1/4".

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,08 1,08
0,230 h Oficial 1ª fontanero 16,84 3,87
0,230 h Ayudante fontanero 16,33 3,76
2,000 % Medios auxiliares 17,10 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,46

14.15 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 16,22 16,22
1/2".

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,08 1,08
0,293 h Oficial 1ª fontanero 16,84 4,93
0,293 h Ayudante fontanero 16,33 4,78
2,000 % Medios auxiliares 27,00 0,54

TOTAL PARTIDA.............................................. 27,55

14.16 m Aislamiento de tuberías de A.C.S. c/coquilla.
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la uni-
dad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramen-
to, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 23,0 mm de
diámetro interior y 10,0 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 23,0 mm de diámetro 1,20 1,26
interior

0,035 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 0,35
0,088 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 1,25
0,088 h Ayudante instalador de climatización 13,60 1,20
2,000 % Medios auxiliares 4,10 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,14
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14.17 m Aislamiento de tuberías de A.C.S. c/coquilla.
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., coloca-
da superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por co-
quilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro 13,54 14,22
interior y

0,026 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 0,26
0,093 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 1,32
0,093 h Ayudante instalador de climatización 13,60 1,26
2,000 % Medios auxiliares 17,10 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,40

14.18 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa
Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.

0,199 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, c/martillo 58,02 11,55
rompedor.

0,066 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW 36,57 2,41
0,187 h Peón especializado construcción 13,16 2,46
2,000 % Medios auxiliares 16,40 0,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,75

14.19 m² Solado de  hormigón para uso exterior
Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta de
hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la
carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, se-
gún UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin
aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera graní-
tica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre fir-
me compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructura-
les y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusio-
nes existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 36,36 1,16
Portland C

1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según 0,06 0,06
UNE-EN 197-1

1,050 m² Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase 3,31 3,48
resi

0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 72,74 0,07
0,380 h Oficial 1ª solador 14,83 5,64
0,380 h Ayudante solador 16,33 6,21
2,000 % Medios auxiliares 16,60 0,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,95
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CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS
15.01 ud INODORO.C/FLUXOR PORCELANA BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de des-
carga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.

1,800 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,45 29,61
1,000 ud Taza p/fluxor normal bla. Victoria 70,08 70,08
1,000 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 56,08 56,08
1,000 ud Tubo curvo inodoro D=28x62 17,90 17,90
1,000 ud Racor unión taza 18,05 18,05
1,000 ud Brida fijación 4,97 4,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 196,69

15.02 ud LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera  (sin
incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

1,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,45 18,10
1,000 ud Lavabo 62x48cm. bla. Meridian 74,74 74,74
1,000 ud G. mmdo.lav.cro.mod.Ergos 60,16 60,16
1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,60 2,60
2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,56 5,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 160,72

15.03 ud FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.
Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera
(sin incluir), con grifo monomando, con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando y p.p. de medios auxiliares.

0,800 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,45 13,16
1,000 ud Fregadero 60x49cm. 1 seno 40,60 40,60
1,000 ud G. mmdo.ver.fre.cro.mod. Ergos 83,51 83,51
1,000 ud Válvula para fregadero de 40 mm. 1,95 1,95
2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,56 5,12
2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,79 5,58
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 149,90 1,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 151,42

15.04 ud LAV.45x34 S.NORM.BLA.G.MONOBL.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 45x34 cm., para colocar empotrado en encimera  (sin
incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.

1,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,45 18,10
1,000 ud Lavabo 45x34cm. bla. Java 65,42 65,42
1,000 ud Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 37,39 37,39
1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,60 2,60
2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,56 5,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 128,63

15.05 ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR  BLA.
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor y llave de paso con tubo de descarga
curvo, soporte de fluxor atornillado a suelo y pared entre tabiques, incluso sellado con silicona y
compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y brida, funcionando.

1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,45 16,45
1,000 ud Inod. infantil c/tapa 75,53 75,53
1,000 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 56,08 56,08
1,000 ud Tubo curvo inodoro D=28x62 17,90 17,90
1,000 ud Racor unión taza 18,05 18,05
1,000 ud Brida fijación 4,97 4,97
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 189,00 1,89

TOTAL PARTIDA.............................................. 190,87

15.06 ud INODORO MINUSV. C/FLUXOR



III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO REFORMADO DE BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I

AMPLIACIÓN CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUÑA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

________________Miguel  VARELA  DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. nº 2.832______________
C/ Dr. Teijeiro, 13  * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168  *   mvu@mvarela.es

49

Suministro y colocación de inodoro especial para minusválidos con fluxor y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por
delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de
llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo.

1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,45 16,45
1,000 ud Inod.p/discapacitados 102,76 102,76
1,000 ud Asiento ergonómico c/tapa 45,12 45,12
1,000 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 56,08 56,08
1,000 ud Tubo curvo inodoro D=28x62 17,90 17,90
1,000 ud Racor unión taza 18,05 18,05
1,000 ud Brida fijación 4,97 4,97
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 261,30 2,61

TOTAL PARTIDA.............................................. 263,94

15.07 ud LAV. P/MINUSV. 65x57
Lavabo especial para minusválidos de porcelana vitrificada en color blanco de 65x57 cm., sifón
flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de ali-
mentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,45 16,45
1,000 ud Lav. p/discap. 65x57 90,62 90,62
1,000 ud Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 58,64 58,64
1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,56 2,56
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 168,30 1,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 169,95

15.08 ud BAÑ.ACRILICA 100x75 G.MMDO. B.
Bañera acrílica de 100x75 cm. en blanco con grifería cromada mezcladora exterior monomando,
incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalado y funcionando.

1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,45 16,45
1,000 ud Bañera acrílica 100x75 bla. 153,25 153,25
1,000 ud Monomando baño-ducha cro.mod JD97 79,80 79,80
1,000 ud Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm 6,25 6,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 255,75

15.09 ud ASIDEROS PARA ASEOS
Suministro y colocación de conjunto de asidero para minusválidos colocado en inodoro, formado
por piezas Normbau o similar , agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero abatible mode-
lo HP0600AB, realizados en tubo de acero interior recubierto por funda de nylón troquelado anti-
deslizante, incluso tornilleria de sujección a paramentos, según Ley 8/1997 y reglamento 35/2000,
colocados y funcionando.

0,400 h. Oficial primera 15,92 6,37
2,000 ud Barra apoyo acero 50 cm. 40,60 81,20
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 87,60 0,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 88,45

15.10 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto. Instalado con tacos a la
pared

0,049 h. Oficial primera 15,92 0,78
1,000 ud Portarrollos inox. 18/10 12,15 12,15
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 12,90 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,06

15.11 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y ce-
rradura de seguridad. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared

0,100 h. Oficial primera 15,92 1,59
1,000 ud Dispensador toallas papel acero 41,15 41,15
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 42,70 0,43

TOTAL PARTIDA.............................................. 43,17
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CAPÍTULO 16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
SUBCAPÍTULO 16.01 MECANISMOS
16.01.01 u Pulsador unipolar Niloe

Punto de luz sencillo por pulsacion realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
H07Z1-K (AS) de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento 750 V, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, pulsador 10A con marco Legrand serie Niloe , instalado.

1,000 ud NL-CONM 1P 10A 3,58 3,58
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32
3,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44

450/750V 1x1,5mm² marr
1,000 m Tb PVC flex corrug Ø16mm 0,27 0,27
0,400 h Oficial 1ª electricista 14,37 5,75
0,400 h Ayudante electricista 13,92 5,57

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,25

16.01.02 u Interruptor conmutado Niloe
Punto de luz conmutado por pulsacion realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
H07Z1-K (AS) de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento 750 V, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, pulsador 10A con marco Legrand serie Niloe, instalado.

1,000 ud NL-CONM 1P 10A 3,58 3,58
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32
3,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44

450/750V 1x1,5mm² marr
1,000 m Tb PVC flex corrug Ø16mm 0,27 0,27
0,400 h Oficial 1ª electricista 14,37 5,75
0,400 h Ayudante electricista 13,92 5,57

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,25

16.01.03 u Pulsador empotrable estanco Plexo
Punto de luz por pulsacion estancorealizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
H07Z1-K (AS) de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento 750 V., incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  pulsador con junta de estanqueidad contenida en el propio mecanis-
mo, sin necesidad de tapa, y con marco Legrand serie Plexo-Idrobox, instalado

1,000 ud PL-MBL EMP CONM 1P 10A GRIS 11,36 11,36
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32
3,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44

450/750V 1x1,5mm² marr
1,000 m Tb PVC flex corrug Ø16mm 0,27 0,27
0,400 h Oficial 1ª electricista 14,37 5,75
0,400 h Ayudante electricista 13,92 5,57

TOTAL PARTIDA.............................................. 26,03

16.01.04 u Detector de movimiento PIR 360º
Punto de luz con deteccion de movimiento empotrado, ángulo 360 º y superficie de acción 45 m2,
realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor  H07Z1-K (AS) de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector
de movimiento, parametros regulables, posibilidad de actuacion en manual, con marco Legrand se-
rie PIR , instalado

1,000 u Detector de movimiento 68,55 68,55
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32
3,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44

450/750V 1x1,5mm² marr
1,000 m Tb PVC flex corrug Ø16mm 0,27 0,27
0,700 h Oficial 1ª electricista 14,37 10,06
0,700 h Ayudante electricista 13,92 9,74

TOTAL PARTIDA.............................................. 91,70

16.01.05 u Toma 2P+T estanca Plexo-idrobox
Base de enchufe estanca ( IP44 ) con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor H07Z1-K (AS) de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 750 V., inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-250V
IP44 con junta de estanqueidad contenida en el propio mecanismo, con tapa transparente, embor-
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namiento a tornillo, y con marco Legrand serie Plexo-idrobox, instalado

1,000 ud PL-MBL EMP BASE 2P+T TORN GRIS 13,11 13,11
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32
1,000 m Tb PVC flex corrug Ø20mm 0,23 0,23
3,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 1,01 3,03

450/750V 1x2,5mm² C200
0,450 h Oficial 1ª electricista 14,37 6,47
0,450 h Ayudante electricista 13,92 6,26

TOTAL PARTIDA.............................................. 30,74

16.01.06 u MOSAIC 4 tomas elec. 2P+T y 2 tomas RJ45 de protección infantil.
Puesto voz-datos formado por bloque de mecanismo para empotrar en pared o tabique de Mosaic
o equivalente a elegir por DF, compuesto por:
- Una (1) envolvente para 6 mecánismos: Caja para 6 mecanismos, colocadas en el siguiente or-
den:
- Dos (2) tomas de corriente con puesta a tierra de 16A + T de color blanco, base tipo Schuko.
- Dos(2) tomas de corriente con puesta a tierra de 16A + T de color blanco, base tipo Schuko.
- Dos (2) conectores RJ45 categoría 6
con marco Legrand serie MOSAIC BLANCO
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción, bornes de conexión y
terminales.
Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado Red  (conductor eléctrico unipolar
H 07Z1-K (AS) de 3 x 2,5 mm2 de sección, accesorios, pequeño material, replanteo, conexionado,
mano de obra, suministro, montaje, probada y en perfecto funcionamiento
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de perforaciones necesarias en elementos
de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero de residuos.  i/ totalmente instalado (con todos los
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ prue-
bas de funcionamiento.  i/ todo aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

1,000 MOSAIC II PUESTO EMP 3 COLUM B 21,61 21,61
2,000 MOSAIC II 2X2P+T AUTOMÃ TICO 9,73 19,46
2,000 MOSAIC II RJ45 C6 UTP 1M BLANC 9,61 19,22
1,000 MOSAIC II TAPA CIEGA 2M 1,69 1,69
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32
1,000 m Tb PVC flex corrug Ø20mm 0,23 0,23
3,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 1,01 3,03

450/750V 1x2,5mm² C200
0,450 h Oficial 1ª electricista 14,37 6,47
0,450 h Ayudante electricista 13,92 6,26

TOTAL PARTIDA.............................................. 79,29

16.01.07 ud B.enchufe schuko de protección infantil
Base de enchufe de protección infantil con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., inclu-
yendo caja de registro,  caja de mecanismo universal con tornillos, toma de corriente 16A-250V
con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP44 IK 08, y con marco Legrand serie Plexo E de empo-
trar monobloc gris bicolor, instalado. Incluye protección infantil homologada y admitida por la Con-
sellería de Educación.

0,450 h Oficial 1ª electricista 14,37 6,47
0,450 h Ayudante electricista 13,92 6,26
6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 1,08

18,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,36 6,48
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
1,000 ud Base enchu.schuko Legrand Plexo E 11,94 11,94
1,000 ud Protección infantil para Base enchu.schuko Legrand Plexo 2,66 2,66

E
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 36,53
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SUBCAPÍTULO 16.02 PROTECCIONES
16.02.01 ud Cuadro General Baja Tensión

Cuadro General Baja Tensión formado por celda lateral y tres cajas de superficie, emsamblados
entre sí, XL3 CAJA METAL L660 H1050, marca Legrand,  o equivalente a elegir por DF, instalación
mural, de las siguientes:
- Grado de protección: IP43.
- Protección mecanica: IK08.
- Puerta metálica y cerradura.
- Placas desmontables fila a fila.
- Envolvente metálica, panelable y registrable.
- Resistencia al fuego s/norma CRI 60695-2 750ºC/5s.
- Homologado certificado de calidad AENOR, i/piezas de fijación y modulación.
Incluyendo kit de unión, carriles, perfiles, guías de cables, clips aislantes, regleta Omega, y emba-
rrado de protección, con el  aparellaje indicado en esquemas unifilares.
Incluso reloj automático horario astronómico con dispositivo de accionamiento manual-off-automáti-
co y relés para alumbrado exterior.Todo totalmente instalado y rotulado, incluyendo cableado y co-
nexionado, embarrados, soportes de mecanismos, placas protectoras y otro p.m. incluyendo la
aparamenta de protección y control que figura en plano de esquema unifilar.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de perforaciones necesarias en elementos
de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero de residuos.  i/ totalmente instalado (con todos los
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ prue-
bas de funcionamiento.  i/ todo aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

1,000 ud CGBT, s/descripción partida 9.452,52 9.452,52
10,000 h Oficial 1ª instalador 14,83 148,30
10,000 h Peón instalador 13,16 131,60

3,000 % costes indirectos y medios aux. 9.732,40 291,97
TOTAL PARTIDA.............................................. 10.024,39

16.02.02 Ud Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 160A de intensidad
Capacidad para un contador trifásico + registrador + tarificador. Panel troquelado para un conta-
dor trifásico. Una mirilla de policarbonato transparente para la lectura del contador. Placa precinta-
ble, aislante y transparente de policarbonato. Un bloque de bornes de ocho elementos para verifi-
cación y cambio de aparatos de medida directa. Panel para montaje de bases BUC, neutro amovi-
ble, bornes y regleta de comprobación. Base de neutro amovible de 160A con borne bimetálico de
hasta 50 mm2 de capacidad. Bases unipolares cerradas BUC tamaño 00 de 160A. Cuatro bloques
de bornes fijos del tipo BFT-25. Todos los bloques de bornes disponen de tapa final y topes de su-
jeción.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de
tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 160A de 76,97 76,97
intensidad

3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior 4,27 12,81
y 3,2

1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior 2,95 2,95
y 3,2

2,000 Ud Peana prefabricada de hormigón armado para ubicación 49,60 99,20
de 1 ó 2 ca

1,000 Ud Juego de pernos metálicos de anclaje para sujeción de 8,63 8,63
armario a

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,20 1,20
0,939 h Oficial 1ª construcción 16,84 15,81
0,939 h Peón ordinario construcción. 14,22 13,35
0,470 h Oficial 1ª electricista 14,37 6,75
0,470 h Ayudante electricista 13,92 6,54
2,000 % Medios auxiliares 244,20 4,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 249,09
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SUBCAPÍTULO 16.03 CANALIZACIONES
16.03.01 m Cnlz spf tb PVC ríg ø16

Canalización eléctrica bajo tubo PVC rígido, diámetro nominal 16 mm, aislante y no propagador de
la llama, con una resistencia al impacto >2J y una resistencia a compresión > 450 N, influencias
externas IP-54, UNE-EN 50086-2-1; instalación de superficie según REBT, i/fijación.

1,000 m Tb PVC ríg ø16mm 0,50 0,50
0,035 h Peón especializado instalador 13,16 0,46
2,000 % Medios auxiliares 1,00 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,98

16.03.02 m Cnlz spf tb PVC ríg ø20
Canalización eléctrica bajo tubo PVC rígido, diámetro nominal 20 mm, aislante y no propagador de
la llama, con una resistencia al impacto >2J y una resistencia a compresión > 450 N, influencias
externas IP-54, UNE-EN 50086-2-1; instalación de superficie según REBT, i/fijación.

1,000 m Tb PVC ríg ø20mm 0,69 0,69
0,035 h Peón especializado instalador 13,16 0,46
2,000 % Medios auxiliares 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,17

16.03.03 m Cnlz emp tb flx PVC ø16
Canalización eléctrica bajo tubo de PVC corrugado flexible, diámetro nominal 16 mm, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresión 320 N, UNE-EN
50086-1; instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y prefijado.

1,000 m Tb PVC flex corrug Ø16mm 0,27 0,27
0,030 h Peón especializado instalador 13,16 0,39
2,000 % Medios auxiliares 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,67

16.03.04 m Cnlz emp tb flx PVC ø20
Canalización eléctrica bajo tubo de PVC corrugado flexible, diámetro nominal 20 mm, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresión 320 N, UNE-EN
50086-1; instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y prefijado.

1,000 m Tb PVC flex corrug Ø20mm 0,23 0,23
0,030 h Peón especializado instalador 13,16 0,39
2,000 % Medios auxiliares 0,60 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,63

16.03.05 m Cnlz ent tb flx polietileno ø63
Canalización eléctrica bajo tubo de polietileno corrugada flexible, diámetro nominal 63 mm, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto 15 J, resistencia a compresión 450 N, UNE-EN
50086-1; instalación enterrada según REBT .

1,000 m Tb PE flex corrug Ø63mm 1,71 1,71
0,035 h Peón especializado instalador 13,16 0,46
2,000 % Medios auxiliares 2,20 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,21

16.03.06 m Cnlz ent tb flx polietileno ø110
Canalización eléctrica bajo tubo de polietileno corrugada flexible, diámetro nominal 110 mm, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto 15 J, resistencia a compresión 450 N, UNE-EN
50086-1; instalación enterrada según REBT .

1,000 m Tb PE flex corrug Ø110mm 4,05 4,05
0,035 h Peón especializado instalador 13,16 0,46
2,000 % Medios auxiliares 4,50 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,60

16.03.07 m Circuito eléctrico H07Z1(AS)-K 3x1,5 mm2
Conducción eléctrica de cobre H07Z1-K (AS) 2x 1,5+1,5T mm2 de sección, de las siguientes ca-
racterísticas:
Denominación Técnica: H07Z1-K (AS) Marrón, Azul, Amarillo/Verde
Norma constructiva y de ensayos: UNE 211002
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Poliolefina Temperatura máxima del conductor: 70º C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
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Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Instalación bajo bandeja, canal protectora o tubo PVC aislante y no propagador de la llama, con
una resistencia al impacto de 3 J y una resistencia a compresión de 250 N,UNE-EN 50086-1:1995;
instalación según REBT.
Incluso pp de racores, bornas, terminales, identificación, sujección, enhebrado, conexión y peque-
ño material. Suministro, instalación y pruebas.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 0,48
450/750V 1x1,5mm² marr

1,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,64 0,64
450/750V 1x1,5mm² azul

1,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,64 0,64
450/750V 1x1,5mm² a/v

0,010 h Oficial 1ª instalador 14,83 0,15
0,010 h Peón especializado instalador 13,16 0,13
1,000 ud Material auxiliar 0,37 0,37
3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 2,40 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,48

16.03.08 m Circuito eléctrico H07Z1(AS)-K 3x2,5 mm2
Conducción eléctrica de cobre H07Z1-K (AS) 2x 2,5+2,5T mm2 mm2 de sección, de las siguientes
características:
GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS)  Marrón, Azul, Amarillo/Verde
Denominación Técnica: H07Z1-K (AS)
Norma constructiva y de ensayos: UNE 211002
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Poliolefina Temperatura máxima del conductor: 70º C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Instalado en bandeja, canal de protección o tubo PVC aislante y no propagador de la llama, con
una resistencia al impacto de 3 J y una resistencia a compresión de 250 N,UNE-EN 50086-1:1995;
instalación según REBT.i/ suministro a obra.
Incluso pp de racores, bornas, terminales, identificación, sujección, enhebrado, conexión y peque-
ño material. Suministro, instalación y pruebas.
i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ totalmente instalado (con
todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamen-
te. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ medios aux. y costes indi-
rectos.

1,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 1,01 1,01
450/750V 1x2,5mm² C200

1,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 1,01 1,01
450/750V 1x2,5mm² C200

1,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 1,01 1,01
450/750V 1x2,5mm² C200

0,010 h Oficial 1ª instalador 14,83 0,15
0,010 h Peón especializado instalador 13,16 0,13
3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 3,30 0,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,41

16.03.09 m Circuito eléctrico RZ1-K 5G2,5mm2
Conducción eléctrica de cobre RZ1-K Cu (AS) 1kV 5G2,5mm² de sección, Norma constructiva y
de ensayos: UNE 21123-4, en bandeja o tubo PVC aislante y no propagador de la llama, con una
resistencia al impacto de 3 J y una resistencia a compresión de 250 N,UNE-EN 50086-1:1995; ins-
talación según REBT.i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero
de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones
necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura
en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

1,000 km GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 5,09 5,09
0,6/1kV 5G2,5mm² Bobi
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0,030 h Oficial 1ª instalador 14,83 0,44
0,030 h Peón instalador 13,16 0,39
3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,90 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,10

16.03.10 km Circuito eléctrico RZ1-K 4x35mm2
Conducción eléctrica de cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 4x35mm² de sección instalado bajo tubo
enterrado.
; instalación según REBT.i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a verte-
dero de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operacio-
nes necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que fi-
gura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

4,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 12,55 50,20
0,6/1kV 1x35mm² Bobin

0,020 h Oficial 1ª instalador 14,83 0,30
0,020 h Peón especializado instalador 13,16 0,26
3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 50,80 1,52

TOTAL PARTIDA.............................................. 52,28

16.03.11 m COND. Cu SEGURFOC-331 3G1,5 mm2
Conducción eléctrica de cobre SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 3G1,5mm², de las siguientes características:
Norma constructiva y de ensayos: UNE 211025 / 21123-4 Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento:
Compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina Color
de cubierta: NARANJA Temperatura máxima del conductor: 90º C Resistente al fuego UNE-EN
50200 PH 120, UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la lla-
ma UNE-EN 60332-1-2,  Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos
UNE-EN 61034-2,  Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, en bandeja o tubo PVC aislante y no pro-
pagador de la llama, con una resistencia al impacto de 3 J y una resistencia a compresión de 250
N,UNE-EN 50086-1:1995; instalación según REBT.i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/
carga y transporte a vertedero de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los medios, acceso-
rios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funciona-
miento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

1,000 m GENERAL CABLE SEGURFOC-331 SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 4,43 4,43
3G1,5mm² Bobina

0,020 h Oficial 1ª instalador 14,83 0,30
0,020 h Peón especializado instalador 13,16 0,26
3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,14

16.03.12 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa
Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.

0,199 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, c/martillo 58,02 11,55
rompedor.

0,066 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW 36,57 2,41
0,187 h Peón especializado construcción 13,16 2,46
2,000 % Medios auxiliares 16,40 0,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,75

16.03.13 m² Solado de  hormigón para uso exterior
Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta de
hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la
carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, se-
gún UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin
aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera graní-
tica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre fir-
me compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructura-
les y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusio-
nes existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 36,36 1,16
Portland C

1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según 0,06 0,06
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UNE-EN 197-1
1,050 m² Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase 3,31 3,48

resi
0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 72,74 0,07
0,380 h Oficial 1ª solador 14,83 5,64
0,380 h Ayudante solador 16,33 6,21
2,000 % Medios auxiliares 16,60 0,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,95

SUBCAPÍTULO 16.04 RED PROTECCIÓN
16.04.01 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud

Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longi-
tud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de re-
gistro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hin-
cado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con
la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de com-
probación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 14,17 14,17
fabric

0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,23 0,56
1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de jabalina. 0,80 0,80
1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 58,14 58,14

mm, con
1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la 36,19 36,19

instalación el
0,018 m³ Tierra de la propia excavación. 0,48 0,01
0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 2,75 0,92

conductivid
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,91 0,91
0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 75 CV. 31,63 0,09
0,251 h Oficial 1ª electricista 14,37 3,61
0,251 h Ayudante electricista 13,92 3,49
0,001 h Peón ordinario construcción 14,96 0,01
2,000 % Medios auxiliares 118,90 2,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 121,28

16.04.02 m Conductor de tierra rígido desnudo de cobre trenzado 35  mm²
Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenza-
do, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, gra-
pas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de
tierra mediante bornes de unión.

1,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,23 2,23
0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,91 0,09
0,100 h Oficial 1ª electricista 14,37 1,44
2,000 % Medios auxiliares 3,80 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,84

16.04.03 m SOLDADURA ALUMINOTERMICA
Soldadura aluminotérmica entre los elementos de la instalación designados planos, ejecutada en
obra mediante molde de grafito y reacción aluminotérmica de alto punto de fusión, incluso limpieza
y secado previo de los materiales a unir y comprobación final del acabado y resistencia mecánica,
incluso parte proporcional de materiales auxiliares, medida la unidad terminada.

0,300 h Oficial 1ª instalador 14,83 4,45
0,300 h Peón especializado instalador 13,16 3,95
1,000 ud Sold. alumino t. cable/cable 3,29 3,29
2,000 Medios auxiliares 11,70 0,23
3,000 % Costes Indirectos 11,90 0,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,28

SUBCAPÍTULO 16.05 EQUIPOS AUXILIARES
16.05.01 ud Batería de condensadores 10kVAr-400V

BATERÍA CONDENSADORES  Varset STD 10 kVAr-400V
Presentación del dispositivo     Cofret C1
Frecuencia de la red     50 Hz
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Tecnología de condensador        Condensador 3P
Potencia reactiva        10 kvar para 400 V AC 50 Hz
Número de pasos  4x 2.5 kvar
Tensión de red   400...415 V AC 50 Hz
Nivel contaminación de red       Sin contam. ( < 15 % ) en 400...415 V
[Ui] Tensión asignada de aislamiento     690 V
Complementario
Concentrador de datos    Condensad Varplus²
Interruptor automático entrante protección del equipo
Controlador regulación del equipo
Contactor
Interruptor automático protección del equipo
Barra trasera    Cables
Autotransformador        400/230 V
Tensión del condensador  415 V CA 50 Hz
Tolerancia sobre o valor de la capacidad         - 5 % a 10 %
Tensión de resistencia de frecuencia de alimentación de corta duración nominal   2,5 kV 50 Hz 1
minuto
Tensión máxima admisible         1,1 x Un 8 horas en 24 horas de acuerdo con IEC 60831
Corriente máxima permanente [Imp]        400 V: 1,3 x I1
Altura   450 mm  Anchura         500 mm  Profundidad     275 mm
Peso del producto        22 kg

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de perforaciones necesarias en elementos
de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero de residuos.  i/ totalmente instalado (con todos los
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ prue-
bas de funcionamiento.  i/ todo aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

1,000 h Oficial 1ª instalador 14,83 14,83
0,500 h Peón especializado instalador 13,16 6,58
1,000 ud Bat.cond.400V/10 kVAr 1.409,47 1.409,47
1,000 ud PP Material auxiliar 111,09 111,09
2,000 Medios auxiliares 1.542,00 30,84
3,000 % Costes Indirectos 1.572,80 47,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.619,99

16.05.02 Ud Termo eléctrico mural vertical, 80 l 1200 W
Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 80 l, potencia 1200 W, de 515 mm de diámetro y 766 mm de altura, formado
por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de mag-
nesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de
esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación
del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Termo eléctrico mural vertical, resistencia blindada, 80 l, 222,10 222,10
1200

2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,55 5,10
2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 4,43 8,86
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,32 1,32
0,048 h Oficial 1ª fontanero 16,84 0,81
0,048 h Ayudante fontanero 16,33 0,78
2,000 % Medios auxiliares 239,00 4,78

TOTAL PARTIDA.............................................. 243,75
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
17.01 Ud Luminaria de emergencia, modelo Hydra N2+ketb

Luminaria de emergencia, modelo Hydra N2 +ketb,  flujo luminoso 78,8 lúmenes.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

0,100 h Oficial 1ª electricista 14,37 1,44
0,100 h Ayudante instalador de climatización 13,60 1,36
1,000 Ud Luminaria de emergencia Hydra N2 30,96 30,96
1,000 ud Accesorio KETB HYDRA 6,59 6,59
1,000 m Tb PVC flex corrug Ø16mm 0,27 0,27
3,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44

450/750V 1x1,5mm² marr
2,000 % Medios auxiliares 42,10 0,84

TOTAL PARTIDA.............................................. 42,90

17.02 Ud Luminaria de emergencia, modelo Hydra N5+ketb
Luminaria de emergencia, modelo Hydra N5 +ketb,  flujo luminoso 178,4 lúmenes.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

0,100 h Oficial 1ª electricista 14,37 1,44
0,100 h Ayudante instalador de climatización 13,60 1,36
1,000 Ud Luminaria de emergencia Hydra N5 41,93 41,93
1,000 ud Accesorio KETB HYDRA 6,59 6,59
1,000 m Tb PVC flex corrug Ø16mm 0,27 0,27
3,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44

450/750V 1x1,5mm² marr
2,000 % Medios auxiliares 53,00 1,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 54,09

17.03 Ud Luminaria de emergencia, modelo Hydra N7+ketb
Luminaria de emergencia, modelo Hydra N7 +ketb,  flujo luminoso 290,5 lúmenes.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

0,100 h Oficial 1ª electricista 14,37 1,44
0,100 h Ayudante instalador de climatización 13,60 1,36
1,000 Ud Luminaria de emergencia Hydra N7 47,10 47,10
1,000 ud Accesorio KETB HYDRA 6,59 6,59
1,000 m Tb PVC flex corrug Ø16mm 0,27 0,27
3,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44

450/750V 1x1,5mm² marr
2,000 % Medios auxiliares 58,20 1,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 59,36

17.04 Ud Luminaria empotrada tipo Downlight 2x26 W
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26
W, con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de
aluminio de alta pureza y balasto magnético; difusor PC-MATT; protección IP 20 y aislamiento clase
F.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Luminaria de techo Downlight 2x26W 21,36 21,36
2,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 26 W. 3,15 6,30
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de 0,54 0,54

iluminación.
0,100 h Oficial 1ª electricista 14,37 1,44
0,400 h Ayudante electricista 13,92 5,57
2,000 % Medios auxiliares 35,20 0,70
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TOTAL PARTIDA.............................................. 35,91

17.05 Ud Luminaria empotrada fluorescente lineal 1x50 W
Luminaria lineal para empotrar para 1 lámpara fluorescente T5 de 50 W, con cuerpo de luminaria
formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de al-
ta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; protección IP 20.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Luminaria lineal para empotrar, para 1 lámpara de 50 W. 85,36 85,36
1,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 50 W. 4,43 4,43
0,900 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de 0,54 0,49

iluminación.
0,100 h Oficial 1ª electricista 14,37 1,44
0,400 h Ayudante electricista 13,92 5,57
2,000 % Medios auxiliares 97,30 1,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 99,24

17.06 Ud Luminaria empotrada fluorescente lineal 2x50 W
Luminaria lineal para empotrar, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 50 W, con cuerpo de lumina-
ria formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de
alta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; protección IP 20.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Luminaria lineal para empotrar, para 2 lámparas de 50 W. 99,58 99,58
2,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 50 W. 4,43 8,86
0,900 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de 0,54 0,49

iluminación.
0,100 h Oficial 1ª electricista 14,37 1,44
0,400 h Ayudante electricista 13,92 5,57
2,000 % Medios auxiliares 115,90 2,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 118,26

17.07 Ud Luminaria empotrada fluorescente lineal 3x50 W
Luminaria lineal para empotrar, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 50W, con cuerpo de luminaria
formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de al-
ta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; protección IP 20.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Luminaria lineal para empotrar, para 3 lámparas de 50 W. 128,02 128,02
3,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 50 W. 4,43 13,29
0,900 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de 0,54 0,49

iluminación.
0,100 h Oficial 1ª electricista 14,37 1,44
0,400 h Ayudante electricista 13,92 5,57
2,000 % Medios auxiliares 148,80 2,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 151,79

17.08 Ud Luminaria suspendida fluorescente de 2x6x73 W
Luminaria lineal para colgar, de 8900 mm, para 12 lámparas fluorescentes T5 de 73W, 6 de luz di-
recta y 6 de luz indirecta, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, termo-
esmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior termoesmalta-
do, blanco; protección IP 20.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Luminaria lineal para colgar  mm, de 8,88 m y 12x73 W. 1.422,44 1.422,44
12,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 73W. 6,41 76,92

3,200 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de 0,54 1,73
iluminación.
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0,500 h Oficial 1ª electricista 14,37 7,19
1,000 h Ayudante electricista 13,92 13,92
2,000 % Medios auxiliares 1.522,20 30,44

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.552,64

17.09 Ud Luminaria superficie fluorescente lineal 1x32 W
Luminaria lineal de superficie, para 1 lámparas fluorescentes T5 de 32 W, con cuerpo de luminaria
formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de al-
ta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; protección IP 20.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Luminaria lineal para empotrar, para 1 lámparas de 32 W. 101,01 101,01
1,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 32 W. 4,43 4,43
0,900 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de 0,54 0,49

iluminación.
0,100 h Oficial 1ª electricista 14,37 1,44
0,400 h Ayudante electricista 13,92 5,57
2,000 % Medios auxiliares 112,90 2,26

TOTAL PARTIDA.............................................. 115,20

17.10 Ud Aplique exterior en techo 2x26 W
Luminaria exterior adosada en techo con dos lámparas fluorescentes de 26 W, grado de protec-
ción IK08 IP 65.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Aplique de exterior para techo para 2 luminarias Downlight 99,58 99,58
2,000 Ud Lámpara Downlight G24 D3 26W 3,20 6,40
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de 0,54 0,54

iluminación.
0,100 h Oficial 1ª electricista. 18,01 1,80
0,400 h Ayudante electricista. 14,39 5,76
2,000 % Medios auxiliares 114,10 2,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 116,36

17.11 Ud Aplique exterior adosada a pared 1x26 W
Luminaria exterior adosada en pared con una lámpara fluorescente de 26 W, grado de protección
IK08 IP 65.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Aplique exterior de pared con lámpara de 26 W 60,48 60,48
1,000 Ud Lámpara Downlight G24 D3 26W 3,20 3,20
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de 0,54 0,54

iluminación.
0,100 h Oficial 1ª electricista. 18,01 1,80
0,400 h Ayudante electricista. 14,39 5,76
2,000 % Medios auxiliares 71,80 1,44

TOTAL PARTIDA.............................................. 73,22

17.12 Ud Interruptor crepuscular p/lámpara fluorescente
Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de protección IP55 e IK 07, para
una potencia máxima de lámparas incandescentes o halógenas 1400 W, lámparas halógenas de
bajo voltaje 500 VA y lámparas fluorescentes 400 VA, 10 A, 230 V y 50 Hz, luminancia 0,5 a 2000
lux y retardo de conexión y desconexión.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Interruptor crepuscular p/lámpara fluorescente 400VA 66,08 66,08
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1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de 0,54 0,54
iluminación.

0,100 h Oficial 1ª electricista. 18,01 1,80
0,400 h Ayudante electricista. 14,39 5,76
2,000 % Medios auxiliares 74,20 1,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 75,66

17.13 Ud Luminaria estanca fluorescente lineal 1x28 W
Luminarias estanca para lámparas fluorescentes lineales T5. Fabricado en poliéster con fibra de
vidrio. La conexión eléctrica se realiza accediendo a la clema de tres polos sin necesidad de he-
rramientas. Gracias a la incorporación de balasto multivataje en toda la serie, podemos aumentar o
reducir el nivel de iluminación con un simple cambio de lámpara. Montaje adosado a techo.Reflector
interior de chapa de acero termoesmaltada en color blanco. Difusor conformado en una sola pieza
de metacrilato OD-8553 o de policarbonato transparente OD-8554. Fuente de luz: fluorescencia li-
neal T5 de 28 W (G5).

1,000 Ud Luminaria estanca para empotrar, para 1 lámpara de 28 W. 24,90 24,90
1,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 28 W. 4,28 4,28
0,900 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de 0,54 0,49

iluminación.
0,100 h Oficial 1ª electricista 14,37 1,44
0,400 h Ayudante electricista 13,92 5,57
2,000 % Medios auxiliares 36,70 0,73

TOTAL PARTIDA.............................................. 37,41
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
SUBCAPÍTULO 18.01 GENERACIÓN DE ENERGÍA
APARTADO 18.01.01 CALDERA DE BIOMASA
18.01.01.01 Ud Caldera de combustión de pellets de 100 kW

Suministro e instalación de caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 30,0 a 100,0
kW, modelo PZ100RL de BIOTHERM o similar, que incluye depósito de almacenamiento, válvula de
vacío, separador, turbina de aspiración integrada, accionamiento de tornillo sinfín, tornillo sinfín do-
sificador, sonda lambda, quemador, encendido automático, sensores de masa de aire, autolimpia-
dor e intercambiador de calor con aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automá-
tico de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verti-
cales con mecanismo de limpieza automática, sistema de recogida y extracción de cenizas del mó-
dulo de combustión y depósito de cenizas extraíble, control de la combustión mediante sonda
Lambda integrada, sistema de mando integrado, para el control de circuitos de calefacción, acu-
muladores de ACS, depósitos de inercia y sistemas de energía solar, sin incluir el conducto para
evacuación de los productos de la combustión que enlaza la caldera con la chimenea. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.

1,000 Ud Caldera para combustión de pellets, 100 kW c/ sistema 14.530,48 14.530,48
aspiración

1,000 Ud Limitador térmico de seguridad, para caldera de biomasa 62,65 62,65
1,000 Ud Sistema de elevación de la temperatura de retorno 1.210,05 1.210,05
1,000 Ud Regulador de tiro de 200 mm de diámetro, de caldera de 259,34 259,34

biomasa
1,000 Ud Puesta en marcha y formación en el manejo de caldera de 361,36 361,36

biomasa
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
5,531 h Ayudante calefactor. 12,50 69,14
2,000 % Medios auxiliares 16.571,50 331,43

TOTAL PARTIDA.............................................. 16.902,93

18.01.01.02 Ud Depósito de superficie para pellets de tejido sintéco de 8,5 m3
Suministro e instalación de depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético,
con estructura de acero, de 250x250 cm y altura regulable de 180 a 250 cm, volumen máximo 8,5
m³ modelo SLOSP250 de SUPERSILO o similar. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,000 Ud Depósito de superficie para almacenaje de pellets 8,5 1.133,14 1.133,14
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
2,000 % Medios auxiliares 1.211,60 24,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.235,85

APARTADO 18.01.02 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN SALA DE CALDERAS
18.01.02.01 m Tubería de PP-RCT, DN25 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tu-
bo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro
exterior, PN=12,5 atm y 2,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de alumi-
nio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para tuberías PP-RCT, de 25 mm de 0,06 0,06
diámetro ext

1,000 m Tubo PP-RCT, de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 1,34 1,34
y 2,8 mm

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 29,0 mm de diámetro 4,76 4,76
interior

0,045 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 0,45
0,300 m² Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 8,58

bordeada, sola
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,120 h Ayudante calefactor 13,76 1,65
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2,000 % Medios auxiliares 95,30 1,91
TOTAL PARTIDA.............................................. 97,23

18.01.02.02 m Tubería de PP-RCT, DN63 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tu-
bo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 63 mm de diámetro
exterior, PN=12,5 atm y 7,1 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de alumi-
nio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para tuberías PP-RCT, de 63 mm de 0,30 0,30
diámetro ext

1,000 m Tubo PP-RCT, de 63 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 7,98 7,98
y 7,1 mm

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 77,0 mm de diámetro 7,39 7,39
interior

0,118 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 1,17
0,540 m² Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 15,44

bordeada, sola
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,151 h Ayudante calefactor 13,76 2,08
2,000 % Medios auxiliares 112,80 2,26

TOTAL PARTIDA.............................................. 115,10

18.01.02.03 m Tubería de PP-RCT, DN75 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tu-
bo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 75 mm de diámetro
exterior, PN=12,5 atm y 8,4 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de alumi-
nio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para PP-RCT, de 75 mm de diámetro 0,43 0,43
exterior.

1,000 m Tubo PP-RCT, de 75 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 11,32 11,32
y 8,4 mm

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 77,0 mm de diámetro 7,39 7,39
interior

0,137 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 1,36
0,540 m² Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 15,44

bordeada, sola
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,151 h Ayudante calefactor 13,76 2,08
2,000 % Medios auxiliares 116,50 2,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 118,83

18.01.02.04 m Tubería de PP-RCT, DN90 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tu-
bo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de diámetro
exterior, PN=12,5 atm y 10,1 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de alumi-
nio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para tuberías PP-RCT, de 90 mm de 0,59 0,59
diámetro ext

1,000 m Tubo PP-RCT, de 90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 15,95 15,95
y 10,1 m

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 8,31 8,31
sintético flex

0,157 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 1,56
0,580 m² Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 16,58

bordeada, sola
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,157 h Ayudante calefactor 13,76 2,16
2,000 % Medios auxiliares 123,60 2,47

TOTAL PARTIDA.............................................. 126,10

18.01.02.05 m Tubería de PP-RCT, DN110 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tu-
bo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 110 mm de diáme-
tro exterior, PN=12,5 atm y 12,3 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de
aluminio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 1,05 1,05
tuber

1,000 m Tubo PP-RCT, de 110 mm de diámetro exterior, PN=12,5 23,91 23,91
atm y 12,3

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 114,0 mm de diámetro 14,15 14,15
interio

0,175 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 1,73
0,760 m² Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 21,73

bordeada, sola
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,194 h Ayudante calefactor 13,76 2,67
2,000 % Medios auxiliares 143,70 2,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 146,59

18.01.02.06 m Tubería de PP-RCT, DN125 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tu-
bo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 125 mm de diáme-
tro exterior, PN=12,5 atm y 14 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de alumi-
nio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 1,58 1,58
tuber

1,000 m Tubo PP-RCT, de 125 mm de diámetro exterior, PN=12,5 36,65 36,65
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atm y 14 mm
1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 140,0 mm de diámetro 15,11 15,11

interio
0,215 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 2,13
0,870 m² Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 24,87

bordeada, sola
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,218 h Ayudante calefactor 13,76 3,00
2,000 % Medios auxiliares 161,80 3,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 165,06

18.01.02.07 m Tubería de PP-RCT, DN160 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tu-
bo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 160 mm de diáme-
tro exterior, PN=12,5 atm y 17,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de
aluminio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 2,62 2,62
tuber

1,000 m Tubo PP-RCT, de 160 mm de diámetro exterior, PN=12,5 60,55 60,55
atm y 17,9

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 165,0 mm de diámetro 20,92 20,92
interio

0,254 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 2,52
0,970 m² Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 27,73

bordeada, sola
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,267 h Ayudante calefactor 13,76 3,67
2,000 % Medios auxiliares 196,50 3,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 200,42

18.01.02.08 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de PP-RCT DN25 mm.
Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de cale-
facción, formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura
(PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 2,8 mm de espesor, colocada superficial-
mente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro
retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar pa-
ra montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado
y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

2,000 Ud Material auxiliar para tuberías PP-RCT, de 25 mm de 0,06 0,12
diámetro ext

2,000 m Tubo PP-RCT, de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 1,34 2,68
y 2,8 mm

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,90 15,80
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 10,37 10,37

inoxid
1,000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 1" de diámetro. 109,10 109,10
1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1". 4,16 4,16
2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 29,0 mm de diámetro 4,76 9,52

interior
0,090 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 0,89
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
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0,395 h Ayudante calefactor 13,76 5,44
2,000 % Medios auxiliares 236,60 4,73

TOTAL PARTIDA.............................................. 241,29

18.01.02.09 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de PP-RCT DN25 mm.
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de cale-
facción, formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura
(PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 2,8 mm de espesor, colocada superficial-
mente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

2,000 Ud Material auxiliar para tuberías PP-RCT, de 25 mm de 0,06 0,12
diámetro ext

2,000 m Tubo PP-RCT, de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 1,34 2,68
y 2,8 mm

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,90 7,90
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,160 h Ayudante calefactor 13,76 2,20
2,000 % Medios auxiliares 91,40 1,83

TOTAL PARTIDA.............................................. 93,21

18.01.02.10 Ud Bomba circuladora doble 0,09 kW, modelo Wilo Stratos-D 32/1-8.
Suministro e instalación de bomba circuladora doble, de rotor húmedo libre de mantenimiento, con
regulación electrónica integrada, clase de eficiencia energética A, modo de reducción nocturna
automática, modo de regulación presión diferencial constante (dp-c), variable (dp-v) y en función
de la temperatura (dp-t), apta para temperaturas desde -10 hasta 110°C, potencia nominal del mo-
tor de 0,09 kW, modelo Wilo Stratos-D 32/1-8; con pantalla gráfica integrada para la indicación del
estado de funcionamiento, el modo de regulación, el valor de consigna de presión diferencial o
r.p.m. e indicaciones de fallos y avisos; carcasa de fundición gris con revestimiento por catafore-
sis, con aislamiento térmico, [conexion]; motor con variador de frecuencia integrado, alimentación
monofásica 230V/50Hz, protección IP 44, aislamiento clase F. Incluso puente de manómetros for-
mado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de
conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Bomba circuladora doble 0,09 kW, modelo Wilo Stratos-D 746,38 746,38
32/1-8.

2,000 Ud Válvula de esfera, DN 32 mm, cuerpo de hierro y bola de 66,47 132,94
latón, c

1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 12,69 12,69
inoxid

1,000 Ud Válvula de retención de doble clapeta, DN 32 mm, PN 16 21,66 21,66
atm.

2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 32 mm, 14,90 29,80
para una p

1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 8,84 8,84
100 mm,

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 3,29 6,58
0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 3,88 1,36

13/15 mm de
3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, de 20 mm de diámetro 0,62 1,86

nominal IP
9,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor de cobre de 2,5 mm² 0,40 3,60
2,819 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 40,00
2,819 h Ayudante instalador de climatización 13,60 38,34
2,000 % Medios auxiliares 1.044,10 20,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.064,93

18.01.02.11 Ud Bomba circuladora doble, 0,05 kW, modelo Wilo TOP-SD 30/5 EM.
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Suministro e instalación de bomba circuladora doble, de rotor húmedo libre de mantenimiento, con-
mutación manual de 3 velocidades, apta para temperaturas desde -20 hasta 130°C, potencia nomi-
nal del motor de 0,05 kW, modelo Wilo TOP-SD 30/5 EM; carcasa de fundición gris con revestimien-
to por cataforesis, con aislamiento térmico de serie, conexiones roscadas, rodete de material sin-
tético, eje de acero inoxidable al cromo con cojinetes de carbono; motor resistente al bloqueo, ali-
mentación monofásica 230V/50Hz, protección IP 44, aislamiento clase F. Incluso puente de manó-
metros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de mon-
taje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Bomba circuladora doble, 0,05 kW, modelo Wilo TOP-SD 510,06 510,06
30/5 EM.

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 8,41 16,82
1/4".

1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 12,69 12,69
inoxid

1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". 3,87 3,87
2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4", para 12,49 24,98

una p
1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 8,84 8,84

100 mm,
2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 3,29 6,58
0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 3,88 1,36

13/15 mm de
3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, de 20 mm de diámetro 0,62 1,86

nominal IP
9,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor de cobre de 2,5 mm² 0,40 3,60
2,819 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 40,00
2,819 h Ayudante instalador de climatización 13,60 38,34
2,000 % Medios auxiliares 669,00 13,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 682,38

18.01.02.12 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 50 l.
Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 50 l, 760 mm de altu-
ra, 360 mm de diámetro, con rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y
elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 50 l, 71,11 71,11
con rosca d

1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 8,84 8,84
100 mm,

5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,893 h Ayudante calefactor 13,76 12,29
2,000 % Medios auxiliares 170,70 3,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 174,13

18.01.02.13 Ud Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 80 mm.
Suministro e instalación de válvula de mariposa de hierro fundido, DN 80 mm; incluso elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 80 mm. 26,02 26,02
0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,39 0,14
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,094 h Ayudante calefactor 13,76 1,29
2,000 % Medios auxiliares 105,90 2,12
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TOTAL PARTIDA.............................................. 108,05

18.01.02.14 Ud Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 125 mm.
Suministro e instalación de válvula de mariposa de hierro fundido, DN 125 mm; incluso elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 125 mm. 45,33 45,33
0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,39 0,14
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,094 h Ayudante calefactor 13,76 1,29
2,000 % Medios auxiliares 125,20 2,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 127,74

18.01.02.15 Ud Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.
Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V; incluso
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmen-
te montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 119,18 119,18
220 V.

0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,39 0,14
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,095 h Ayudante calefactor 13,76 1,31
2,000 % Medios auxiliares 199,10 3,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 203,09

18.01.02.16 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 3/4".
Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 3/4" de diámetro,
cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima
de 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 3/4" de 5,30 5,30
diámetro

0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,39 0,07
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,094 h Ayudante calefactor 13,76 1,29
2,000 % Medios auxiliares 85,10 1,70

TOTAL PARTIDA.............................................. 86,84

18.01.02.17 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2".
Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro,
cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de
110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de 4,57 4,57
diámetro

0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,39 0,07
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
0,094 h Ayudante calefactor 13,76 1,29
2,000 % Medios auxiliares 84,40 1,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 86,10
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18.01.02.18 Ud Contador térmico, para caudal nominal 3 m³/h.
Suministro e instalación de contador térmico, para caudal nominal 3 m³/h, formado por: calorímetro
por ultrasonidos; pantalla digital para información de la energía térmica consumida, consumo acu-
mulado de agua, número de horas de funcionamiento, temperaturas y caudal instantáneo; puerto
óptico para lectura/programación; 2 sondas de temperatura Pt 500; calendario y registrador de da-
tos; lectura óptica de registros y 2 entradas de impulsos para contadores de A.C.S. incluso ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Contador térmico, para caudal nominal 3 m³/h, formado 286,39 286,39
por: calor

0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,39 0,07
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
2,000 % Medios auxiliares 364,90 7,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 372,24

18.01.02.19 Ud Contador de agua para calefacción de chorro único.
Suministro e instalación de contador de agua para calefacción de chorro único, con emisor de im-
pulsos, para roscar, de 15 mm de diámetro nominal y temperatura máxima del líquido conducido
120°C, incluso filtro retenedor de residuos, válvulas de corte, elementos de montaje y demás ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Contador de agua para calefacción de chorro único, con 69,07 69,07
emisor de

1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 3,26 3,26
inoxid

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 3,29 6,58
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,39 1,39
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
2,000 % Medios auxiliares 158,80 3,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 161,96

18.01.02.20 Ud Medidor de caudal con válvula de regulación, c/lectura directa.
Suministro e instalación de medidor de caudal con válvula de regulación, con lectura directa sobre
la propia cabeza, de latón niquelado, de 1/2", campo de regulación de 0,6 a 8 l/min, para una pre-
sión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 100°C; incluso elementos de monta-
je y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del regulador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Medidor de caudal con válvula de regulación, con lectura 21,57 21,57
directa

0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,39 0,07
5,531 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 78,48
2,000 % Medios auxiliares 100,10 2,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 102,12

18.01.02.21 Ud Acumulador de inercia de 3000 l
Suministro e instalación de inercia para calefacción y climatización, modelos PSF 3000 de CLIBER
o similar, de 3000 l de capacidad, altura 2,845 mm, diámetro 1250 mm con boca de hombre, total-
mente aislado; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo, conexionado y pruebas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.
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1,000 Ud Acumulador de inercia de 3000 l  y boca lateral 1.826,77 1.826,77
4,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2" 17,31 69,24
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,20 1,20
2,500 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 35,48
2,000 % Medios auxiliares 1.932,70 38,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.971,34

APARTADO 18.01.03 DISPOSITIVOS DE CONTROL CENTRALIZADO
18.01.03.01 Ud Control centralizado de la instalación de suelo radiante

Suministro e instalación de control centralizado de la instalación de calefacción, para seis circui-
tos, compuesto por 6 centrales de regulación y 14 módulos de ambiente para circuito de suelo ra-
diante. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

397,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente. 0,47 186,59
510,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre 0,20 102,00

clase 5.
192,000 m Cable bus apantallado de 2 hilos, de 1 mm² de sección por 0,36 69,12

hilo.
5,000 Ud Central electrónica de regulación, para el control. 175,14 875,70

14,000 Ud Módulo de ambiente, para el control de la temperatura. 74,15 1.038,10
12,191 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 172,99
12,191 h Ayudante instalador de climatización 13,60 165,80

2,000 % Medios auxiliares 2.610,30 52,21
TOTAL PARTIDA.............................................. 2.662,51
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18.01.03.02 ud Sistema de gestión y control para instalación de 24 puntos
Sistema de gestión y control formado por los elementos necesarios para realizar las siguientes
operaciones
- Medición de las magnitudes físicas (Temperatura, Presión, Caudales, ppm de CO2, etc.).
- Programación horaria para el encendido / apagado de equipos.
- Control de la Compensación de la temperatura de consigna en función de la temperatura exterior
verano / invierno.
- Monitorización de los recuperadores.
Inscluye todo el material de campo, sondas, actuadores y válvulas según esquema de principio
suministrado en proyecto.
Totalmente instalada. Incluso parte proporcional de alimentación eléctrica.

1,000 ud Sistema de gestión y control SCHNEIDER o similar 24 1.506,56 1.506,56
puntos

1,000 ud Armário metálico tipo 1 83,80 83,80
1,000 ud Material de campo, sondas 280,52 280,52
1,000 ud Material de campo, actuadores 904,43 904,43
1,000 ud Material de campo, valvulería 505,49 505,49

12,000 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 170,28
12,000 h Ayudante instalador de climatización 13,60 163,20

2,000 % Medios auxiliares 3.614,30 72,29
TOTAL PARTIDA.............................................. 3.686,57

SUBCAPÍTULO 18.02 EMISIÓN DE CALOR: SUELO RADIANTE Y CALEFACCIÓN
APARTADO 18.02.01 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA
18.02.01.01 m Tubería PE-X/Al/PE-X DN20 mm c/coquilla flexible.

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por
tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de aluminio (PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor "POLYTHERM", empotrado en paramento, con aislamiento me-
diante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,10 0,10
tuber

1,000 m Tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de 2,25 2,25
alum

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 4,69 4,69
sintético flex

0,035 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 0,35
0,113 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 1,60
0,113 h Ayudante calefactor. 12,50 1,41
2,000 % Medios auxiliares 10,40 0,21

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,61
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18.02.01.02 m Tubería PE-X/Al/PE-X DN25 mm c/coquilla flexible.
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por
tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de aluminio (PE-X/Al/PE-X), de 25 mm de
diámetro exterior y 2,5 mm de espesor "POLYTHERM", empotrado en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,18 0,18
tuber

1,000 m Tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de 3,78 3,78
alum

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 5,62 5,62
sintético flex

0,045 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 0,45
0,113 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 1,60
0,113 h Ayudante calefactor. 12,50 1,41
2,000 % Medios auxiliares 13,00 0,26

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,30

18.02.01.03 m Tubería PE-X/Al/PE-X DN32 mm c/coquilla flexible.
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por
tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de aluminio (PE-X/Al/PE-X), de 32 mm de
diámetro exterior y 3 mm de espesor "POLYTHERM", empotrado en paramento, con aislamiento me-
diante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,26 0,26
tuber

1,000 m Tubería PE-X/Al/PE-X DN32 mm. 5,65 5,65
1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 36,0 mm de diámetro 5,15 5,15

interior
0,055 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 0,55
0,113 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 1,60
0,113 h Ayudante calefactor 13,76 1,55
2,000 % Medios auxiliares 14,80 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,06
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18.02.01.04 m Tubería PE-X/Al/PE-X DN40 mm c/coquilla flexible.
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por
tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de aluminio (PE-X/Al/PE-X), de 40 mm de
diámetro exterior y 3,5 mm de espesor "POLYTHERM", empotrado en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,38 0,38
tuber

1,000 m Tubería PE-X/Al/PE-X DN40 mm. 8,45 8,45
1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro 6,32 6,32

interior
0,067 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 0,66
0,113 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 1,60
0,113 h Ayudante calefactor 13,76 1,55
2,000 % Medios auxiliares 19,00 0,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,34

18.02.01.05 m Tubería PE-X/Al/PE-X DN50 mm c/coquilla flexible.
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por
tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de aluminio (PE-X/Al/PE-X), de 50 mm de
diámetro exterior y 4 mm de espesor "POLYTHERM", empotrado en paramento, con aislamiento me-
diante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,50 0,50
tuber

1,000 m Tubería PE-X/Al/PE-X DN50 mm. 12,09 12,09
1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 55,0 mm de diámetro 7,34 7,34

interior
0,085 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 0,84
0,113 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 1,60
0,113 h Ayudante calefactor 13,76 1,55
2,000 % Medios auxiliares 23,90 0,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 24,40
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18.02.01.06 m Tubería PE-X/Al/PE-X DN63 mm c/coquilla flexible.
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por
tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de aluminio (PE-X/Al/PE-X), de 63 mm de
diámetro exterior y 4,5 mm de espesor "POLYTHERM", empotrado en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 1,00 1,00
tuber

1,000 m Tubería PE-X/Al/PE-X DN63 mm c/coquilla flexible de 23,68 23,68
espuma elast

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 8,72 8,72
sintético flex

0,118 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 1,17
0,113 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 1,60
0,113 h Ayudante calefactor 13,76 1,55
2,000 % Medios auxiliares 37,70 0,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 38,47

APARTADO 18.02.02 EMISORES POR AGUA PARA CLIMATIZACIÓN
18.02.02.01 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 821,7 kcal/h

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 821,7 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 11 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de dis-
tribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

11,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 9,42 103,62
instalaciones de

1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 11,08 11,08
compuesto po

1,000 Ud Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la 20,75 20,75
tubería

0,667 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 9,46
0,667 h Ayudante calefactor. 12,50 8,34
2,000 % Medios auxiliares 153,30 3,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 156,32
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18.02.02.02 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 971,1 kcal/h
Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 971,1 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 13 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de dis-
tribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

13,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 9,42 122,46
instalaciones de

1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 11,08 11,08
compuesto po

1,000 Ud Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la 20,75 20,75
tubería

0,760 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 10,78
0,760 h Ayudante calefactor. 12,50 9,50
2,000 % Medios auxiliares 174,60 3,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 178,06

18.02.02.03 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1195,2 kcal/h
Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1195,2 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 16 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de dis-
tribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

16,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 9,42 150,72
instalaciones de

1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 11,08 11,08
compuesto po

1,000 Ud Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la 20,75 20,75
tubería

0,900 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 12,77
0,900 h Ayudante calefactor. 12,50 11,25
2,000 % Medios auxiliares 206,60 4,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 210,70

18.02.02.04 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1269,9 kcal/h
Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1269,9 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 17 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de dis-
tribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

17,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 9,42 160,14
instalaciones de

1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 11,08 11,08
compuesto po

1,000 Ud Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la 20,75 20,75
tubería

0,947 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 13,44
0,947 h Ayudante calefactor. 12,50 11,84
2,000 % Medios auxiliares 217,30 4,35

TOTAL PARTIDA.............................................. 221,60
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18.02.02.05 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1344,6 kcal/h
Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1344,6 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 18 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de dis-
tribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

18,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 9,42 169,56
instalaciones de

1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 11,08 11,08
compuesto po

1,000 Ud Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la 20,75 20,75
tubería

0,994 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 14,10
0,994 h Ayudante calefactor. 12,50 12,43
2,000 % Medios auxiliares 227,90 4,56

TOTAL PARTIDA.............................................. 232,48

18.02.02.06 Ud Colector modular de latón, de 1" de diámetro, para 3 circuitos.
Suministro e instalación de colector modular de latón, de 1" de diámetro, modelo Top Control "CLI-
BER-RDZ", para 3 circuitos, con medidores de caudal y temperatura para cada circuito, conexio-
nes iniciales con vainas y termómetros en ida y retorno, válvulas de corte para cada circuito adap-
tables a cabezales electrotérmicos, detentores micrométricos, grupo de purgado y vaciado, raco-
res para tuberías de PE-X y soportes con gomas antivibración para colocación en armario o fija-
ción a pared, con armario de 500x500x80 mm para colector, modelo Slim 50, con curvatubos de
plástico. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Coloca-
ción del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribu-
ción interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Armario de 500x500x80 mm para colector, modelo Slim 50 97,71 97,71
"CLIBER-R

1,000 Ud Colector modular de latón, de 1" de diámetro, modelo Top 198,66 198,66
Control

6,000 Ud Curvatubos de plástico, "CLIBER-RDZ". 1,16 6,96
0,113 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 1,60
0,944 h Ayudante calefactor 13,76 12,99
2,000 % Medios auxiliares 317,90 6,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 324,28
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18.02.02.07 Ud Colector modular de latón, de 1" de diámetro, para 4 circuitos.
Suministro e instalación de colector modular de latón, de 1" de diámetro, modelo Top Control "CLI-
BER-RDZ", para 4 circuitos, con medidores de caudal y temperatura para cada circuito, conexio-
nes iniciales con vainas y termómetros en ida y retorno, válvulas de corte para cada circuito adap-
tables a cabezales electrotérmicos, detentores micrométricos, grupo de purgado y vaciado, raco-
res para tuberías de PE-X y soportes con gomas antivibración para colocación en armario o fija-
ción a pared, con armario de 500x500x80 mm para colector, modelo Slim 50, con curvatubos de
plástico. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Coloca-
ción del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribu-
ción interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Armario de 500x500x80 mm para colector, modelo Slim 50 97,71 97,71
"CLIBER-R

1,000 Ud Colector modular de latón, de 1" de diámetro, modelo Top 239,59 239,59
Control

8,000 Ud Curvatubos de plástico, "CLIBER-RDZ". 1,16 9,28
0,113 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 1,60
0,944 h Ayudante calefactor 13,76 12,99
2,000 % Medios auxiliares 361,20 7,22

TOTAL PARTIDA.............................................. 368,39

18.02.02.08 m² Suelo radiante c/portatubos de 30 mm de espesor tub PE-Xc 17.
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante Cover, "CLIBER-RDZ" o simi-
lar, formado por film de polietileno de 0,18 mm de espesor, panel portatubos aislante de 1166x666
mm, de 30 mm de espesor y 58 mm de espesor total, de poliestireno expandido (EPS), resistencia
térmica 1,05 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), modelo Cover 30, tubería de polietileno
reticulado (PE-Xc) con barrera de oxígeno, con clips para sujeción de tubería, con mallazo de re-
fuerzo, capa de mortero autonivelante de 5 cm de espesor, piezas especiales y formación de jun-
tas de dilatación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora median-
te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Extendido de
la barrera antihumedad. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la
tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,000 m² Film de polietileno de 0,18 mm de espesor, "CLIBER-RDZ" 0,78 0,78
0,600 m Banda perimetral de poliestireno de estructura celular 1,04 0,62

cerrada
1,000 m² Panel portatubos aislante de 1166x666 mm, de 30 mm de 9,12 9,12

espesor
8,000 m Tubería de polietileno reticulado (PE-Xc) de 17 mm 1,09 8,72

12,048 Ud Clip de plástico para fijación de tubería a panel aislante. 0,08 0,96
1,000 m² Mallazo de alambre electrosoldado, de 2 mm de diámetro y 2,06 2,06

75x75 m
1,000 m² Capa de 5 cm de espesor de mortero autonivelante 4,82 4,82
0,113 h Oficial 1ª calefactor. 14,19 1,60
0,632 h Ayudante calefactor 13,76 8,70
2,000 % Medios auxiliares 37,40 0,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 38,13
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
19.01 Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, S&P ILB/4-200 o similar.

Suministro e instalación de ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación mono-
fásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP
55 y caja de bornes ignífuga, modelo ILB/4-200 "S&P" o similar, de 1240 r.p.m., potencia absorbida
240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de pre-
sión sonora de 57 dBA. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, modelo ILB/4-200 258,55 258,55
"S&P" o s

4,259 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 60,44
4,259 h Ayudante instalador de climatización 13,60 57,92
2,000 % Medios auxiliares 376,90 7,54

TOTAL PARTIDA.............................................. 384,45

19.02 m Conducto circular de pared simple helicoidal acero inoxidable.
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero inoxidable, de
500 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas espe-
ciales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,050 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 52,46 55,08
inoxidable

0,250 Ud Brida de 500 mm de diámetro y soporte de techo con 6,09 1,52
varilla para

0,047 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 0,67
0,047 h Ayudante instalador de climatización 13,60 0,64
2,000 % Medios auxiliares 57,90 1,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 59,07

19.03 m² Conductos de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor.
Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida
por conductos de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor, juntas transversales con vainas, pa-
ra conductos de dimensión mayor hasta 500 mm. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios
de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en es-
te precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyec-
to, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,050 m² Chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor, juntas 9,19 9,65
transversales con

0,100 m² Piezas auxiliares de chapa galvanizada de 1,2 mm de 9,19 0,92
espesor, jun

0,050 Ud Repercusión por m² de material auxiliar para fijación y 8,71 0,44
confecci

0,426 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 6,04
0,426 h Ayudante instalador de climatización 13,60 5,79
2,000 % Medios auxiliares 22,80 0,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 23,30

19.04 m² Conducto autoportante rectangular climaver NETO o similar.
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Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado Climaver NETO o similar,
formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por
sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la in-
terior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metáli-
cos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de
aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes
a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyec-
to, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes
de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,150 m² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según 7,84 9,02
UNE-EN 131

1,500 m Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 0,14 0,21
65 mm d

0,500 Ud Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al 2,79 1,40
forjado d

0,100 Ud Repercusión por m² de material auxiliar para fijación y 8,71 0,87
confecci

0,200 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 2,84
0,200 h Ayudante instalador de climatización 13,60 2,72
2,000 % Medios auxiliares 17,10 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,40

19.05 Ud Rejilla de impulsión, de 225x125 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-DG/225x125/A1/A11/P0/RAL
9010 "TROX" o similar, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
tálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de impulsión, de 225x125 mm, montada en conducto 42,53 42,53
rectang

0,169 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 2,40
0,169 h Ayudante instalador de climatización 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 47,20 0,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 48,17

19.06 Ud Rejilla de impulsión, de 225x125 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-DG/225x125/A1/A11/P0/RAL
9010 "TROX" o similar, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
tálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de impulsión, de 225x125 mm, montada en conducto 42,53 42,53
rectang

0,169 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 2,40
0,169 h Ayudante instalador de climatización 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 47,20 0,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 48,17
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19.07 Ud Rejilla de impulsión, de 225x125 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-DG/225x125/A1/A11/P0/RAL
9010 "TROX" o similar, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
tálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de impulsión, de 225x125 mm, montada en conducto 42,53 42,53
rectang

0,169 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 2,40
0,169 h Ayudante instalador de climatización 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 47,20 0,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 48,17

19.08 Ud Rejilla de impulsión, de 225x125 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-DG/225x125/A1/A11/P0/RAL
9010 "TROX" o similar, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
tálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de impulsión, de 225x125 mm, montada en conducto 42,53 42,53
rectang

0,169 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 2,40
0,169 h Ayudante instalador de climatización 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 47,20 0,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 48,17

19.09 Ud Rejilla de impulsión, de 425x225 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, ASL-DG/425x225/A1/A11/P0/RAL
9010 "TROX" o similar, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
tálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de impulsión, de 425x225 mm, montada en conducto 75,36 75,36
rectang

0,232 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 3,29
0,232 h Ayudante instalador de climatización 13,60 3,16
2,000 % Medios auxiliares 81,80 1,64

TOTAL PARTIDA.............................................. 83,45
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19.10 Ud Rejilla de retorno, de 325x225 mm, montada en conducto metálico.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado,
pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales regulables individualmente, de
325x225 mm, TRS-RA/325x225/0/0/P1 "TROX" o similar, fijación mediante tornillos vistos, montada
en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, de 325x225 mm, montada en conducto 56,37 56,37
metálico

0,211 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 2,99
0,211 h Ayudante instalador de climatización 13,60 2,87
2,000 % Medios auxiliares 62,20 1,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 63,47

19.11 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con la-
mas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-AG/225x125/A1/A11/P0/RAL
9010 "TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanis-
mo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada
en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Total-
mente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, montada en conducto 38,87 38,87
rectangul

0,169 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 2,40
0,169 h Ayudante instalador de climatización 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 43,60 0,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 44,44

19.12 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con la-
mas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-AG/225x125/A1/A11/P0/RAL
9010 "TROX" o similar, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la par-
te frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-
ción. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, montada en conducto 38,87 38,87
rectangul

0,169 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 2,40
0,169 h Ayudante instalador de climatización 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 43,60 0,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 44,44
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19.13 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con la-
mas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-AG/225x125/A1/A11/P0/RAL
9010 "TROX" o similar, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la par-
te frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-
ción. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, montada en conducto 38,87 38,87
rectangul

0,169 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 2,40
0,169 h Ayudante instalador de climatización 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 43,60 0,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 44,44

19.14 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con la-
mas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-AG/225x125/A1/A11/P0/RAL
9010 "TROX" o similar, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la par-
te frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-
ción. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, montada en conducto 38,87 38,87
rectangul

0,169 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 2,40
0,169 h Ayudante instalador de climatización 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 43,60 0,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 44,44

19.15 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con la-
mas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-AG/225x125/A1/A11/P0/RAL
9010 "TROX" o similar, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la par-
te frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-
ción. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, montada en conducto 38,87 38,87
rectangul

0,169 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 2,40
0,169 h Ayudante instalador de climatización 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 43,60 0,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 44,44

19.16 Ud Rejilla de retorno, de 425x225 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con la-
mas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, ASL-AG/425x225/A1/A11/P0/RAL
9010 "TROX" o similar, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la par-
te frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-
ción. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
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Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, de 425x225 mm, montada en conducto 67,41 67,41
rectangul

0,232 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 3,29
0,232 h Ayudante instalador de climatización 13,60 3,16
2,000 % Medios auxiliares 73,90 1,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 75,34

19.17 Ud Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance.
Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance,
DUE-V-O-R/250/0/0/P1 "TROX" o similar, tamaño nominal 250 mm, orientable con ángulo de +/- 30°
en todas las direcciones, pintado en color a elegir de la carta RAL, con pieza de conexión lateral a
conducto de 500 mm de diámetro. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Total-
mente montada y probada.
Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al con-
ducto. Colocación de la tobera.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo 312,43 312,43
alcance, de

0,275 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 3,90
0,275 h Ayudante instalador de climatización 13,60 3,74
2,000 % Medios auxiliares 320,10 6,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 326,47

19.18 Ud Recuperador de calor, con batería de agua caliente, 3100 m³/h.
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, intercam-
biador de flujo cruzado, caudal máximo de 3100 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje hori-
zontal dimensiones 1895x1895x600 mm y nivel de presión sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5
m, CADB-N-DC TERMO-REG 30 AH DP "S&P" o similar, con caja de acero galvanizado y plastifica-
do, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embo-
caduras de 355 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D se-
gún UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con moto-
res eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 550 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20,
caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico.
Incluye filtros F7+F9 de baja pérdida de carga para la aportación y F7 para la extracción. Incluye
control VAV, completamente cableado de fábrica, que permite el control del equipo de forma ma-
nual o automática. Incluie sondas de temperatura y sensor de CO2 en el retorno. Incluye batería de
calor con válvula de tres vías. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Recuperador de calor, con batería de agua caliente, 3100 3.396,12 3.396,12
m³/h mo

1,136 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 16,12
1,136 h Ayudante instalador de climatización 13,60 15,45
2,000 % Medios auxiliares 3.427,70 68,55

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.496,24
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19.19 Ud Recuperador de calor, con batería de agua caliente, 5600 m³/h.
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, intercam-
biador de flujo cruzado, caudal máximo de 5600 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje hori-
zontal dimensiones 1550x1550x820 mm y nivel de presión sonora de 54 dBA en campo libre a 1,5
m, modelo CADT-DC TERMO-REG 55 AH "S&P" o similar, con caja de acero galvanizado y plastifi-
cado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, em-
bocaduras de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D se-
gún UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con moto-
res eléctricos trifásicos de 1500 W cada uno con variador de velocidad , aislamiento F, protección
IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. Incluye filtros F7+F9 de baja pérdida de carga
para la aportación y F7 para la extracción. Incluye control VAV, completamente cableado de fábri-
ca, que permite el control del equipo de forma manual o automática. Incluie sondas de temperatura
y sensor de CO2 en el retorno.  Incluye batería de calor con válvula de tres vías. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Recuperador de calor, con batería de agua caliente, 5600 3.696,51 3.696,51
m³/h, m

1,609 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 22,83
1,609 h Ayudante instalador de climatización 13,60 21,88
2,000 % Medios auxiliares 3.741,20 74,82

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.816,04

19.20 Ud Atenuador acústico para conducto S&P SIL 400 o similar
Suministro e instalación de atenuador acústico S&P SIL 400 de 500x700x860 mm con atenuación
acústica 13,9 dB a 1000 Hz. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Atenuador acústico S&P SIL-400 o similar. 251,11 251,11
0,400 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 5,68
0,400 h Ayudante instalador de climatización 13,60 5,44
2,000 % Medios auxiliares 262,20 5,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 267,47

19.21 Ud Atenuador acústico para conducto S&P SIL 500 o similar
Suministro e instalación de atenuador acústico S&P SIL 500 de 630x900x1050 mm con atenuación
acústica 16 dB a 1000 Hz. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Atenuador acústico S&P SIL-500 o similar. 347,85 347,85
0,400 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 5,68
0,400 h Ayudante instalador de climatización 13,60 5,44
2,000 % Medios auxiliares 359,00 7,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 366,15

19.22 Ud Sonda de calidad de aire p/conducto S&P CO2-G 0-10 V o similar
Suministro e instalación de sonda de calidad de aire SCO2-G 0/10 V de S&P o similar para colocar
en interior de conducto, en el retorno del recuperador . Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Sonda de calidad de aire SCO2-G 0/10 V de S&P o similar 340,13 340,13
0,250 h Ayudante instalador de climatización 13,60 3,40
2,000 % Medios auxiliares 343,50 6,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 350,40

19.23 m² Aislamiento p/conducto metálico rectangular de lana de vidrio.
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Suministro y colocación de aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular,
realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con
papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de espesor, para el aislamiento
de conductos de aire en climatización, resistencia térmica 1,35 (m²K)/W, conductividad térmica
0,042 W/(mK), sellado y fijado con cinta de aluminio. Incluso p/p de cortes.
Incluye: Preparación de la superficie. Corte y colocación del aislamiento. Sellado de juntas y unio-
nes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,100 m² Aislamiento p/conducto metálico rectangular de lana de 2,16 2,38
vidrio, c

1,500 m Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 0,14 0,21
65 mm d

0,107 h Oficial 1ª instalador de climatización 14,19 1,52
0,107 h Ayudante instalador de climatización 13,60 1,46
2,000 % Medios auxiliares 5,60 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,68
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS
SUBCAPÍTULO 20.01 CANALIZACIONES
20.01.01 M BANDEJA UNEX DE 60X75MM

Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de unex, de color gris, lisa, de 60x75 mm, sin
separadores, con cubierta, ref.66091, con parte proporcional de accesorios,
elementos de acabado y soportes y montada suspendida

0,193 h Ayudante electricista 13,92 2,69
0,300 h Oficial 1ª electricista 14,37 4,31
1,000 U P.P.SOP.TECHO B66 60X75 MM G 4,98 4,98
1,000 M BANDEJA LISA 60X75 MM REF.66091 6,69 6,69
1,000 M CUBIERTA BANDEJA 75 MM REF.66072 3,18 3,18
1,000 U P.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X75 MM G 1,48 1,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 23,33

20.01.02 m Cnlz emp tb flx PVC ø20
Canalización eléctrica bajo tubo de PVC corrugado flexible, diámetro nominal 20 mm, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresión 320 N, UNE-EN
50086-1; instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y prefijado.

1,000 m Tb PVC flex corrug Ø20mm 0,23 0,23
0,030 h Peón especializado instalador 13,16 0,39
2,000 % Medios auxiliares 0,60 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,63

20.01.03 m Cnlz ent tb flx polietileno ø63
Canalización eléctrica bajo tubo de polietileno corrugada flexible, diámetro nominal 63 mm, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto 15 J, resistencia a compresión 450 N, UNE-EN
50086-1; instalación enterrada según REBT .

1,000 m Tb PE flex corrug Ø63mm 1,71 1,71
0,035 h Peón especializado instalador 13,16 0,46
2,000 % Medios auxiliares 2,20 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,21

20.01.04 u Arqueta de 400x400x600mm
Arqueta de dimensiones interiores 0,4x0,4x0,60 m, ejecutada con hormigón HM-20, tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. Encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado. Incluso cerco y tapa
de hormigón prefabricada.

0,091 m3 HM-20/P/20 de central 100,41 9,14
0,015 kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,67 0,01
1,000 u Cerco y tapa HA rgtr 50x50 cm 6,03 6,03
0,001 m3 Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m 140,56 0,14
0,550 h Oficial 1ª construcción 16,84 9,26
0,550 h Peón ordinario construcción 14,96 8,23
3,000 Medios auxiliares 32,80 0,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 33,79
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SUBCAPÍTULO 20.02 CABLEADO
20.02.01 m Cable multimodo 4 FO exterior 62.5/125 µm cub LSZH

Cable de fibra óptica de 4 fibras multimodo para distribución en exterior, 62.5/125 µm, armadura
metálica de acero corrugado de tubo central holgado, con cubierta de LSZH (libre de halógenos),
totalmente instalado.

1,000 m Cable multimodo 4 FO exterior 62.5/125 µm cub LSZH 2,51 2,51
0,010 h Oficial 1ª instalador 14,83 0,15
0,010 h Peón especializado instalador 13,16 0,13
4,000 % Medios auxiliares 2,80 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,90

20.02.02 m Cable 4 pares UTP cat 6
Cable de datos 4 pares UTP categoría 6, para distribución horizontal en sistemas de cableado es-
tructurado de altas prestaciones, fabricado según TIA/EIA 568-B.2, ISO/IEC 11801 e IEC 61156-5,
EN 50173-1 e IEC 60332-1, no apantallado, con cubierta de poliolefina ignífuga libre de halógenos y
reducida emisión de humos, en color naranja., suministrado en caja de 305 m, incluidos módulos RJ
45 cat 6, totlamente instalado.

1,000 m Cable 4 pares UTP cat 6 0,62 0,62
0,010 h Oficial 1ª instalador 14,83 0,15
0,010 h Peón especializado instalador 13,16 0,13
4,000 % Medios auxiliares 0,90 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,94

20.02.03 m Red TF cable multipar 25 +1p (distribución)
Red de telefonía de 25 pares, realizada con cable de telefonía.

1,000 u Cable TF multipar 25 +1p (distribución) 2,23 2,23
0,100 h Oficial 1ª instalador 14,83 1,48
0,100 h Peón especializado instalador 13,16 1,32
4,000 % Medios auxiliares 5,00 0,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,23

SUBCAPÍTULO 20.03 EQUIPOS
20.03.01 u Toma telefonía

Base de acceso terminal para telefonñia con conector hembra tipo Bell de 6 vías.

1,000 u Base telefónica BAT 6p6c 1,49 1,49
0,250 h Oficial 1ª instalador 14,83 3,71
0,250 h Peón especializado instalador 13,16 3,29
4,000 % Medios auxiliares 8,50 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,83

20.03.02 ud Regleta 6 Schuko 2P+T, INT. 2P-16A , p/arm. rack 19",1 U, horiz.
Regleta con 6 bases schuko 2P+T de 10/16 A y 230 V, y un interruptor automático magnetotérmico
bipolar de 16 A, para armarios rack 19", de 1 unidad de altura, y montaje horizontal, colocada

1,000 ud Base distribución 6 schucko (filtrada),1U,horizontal 31,46 31,46
especial

0,332 h Oficial 1ª instalador 14,83 4,92
3,000 % costes indirectos y medios aux. 36,40 1,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 37,47

20.03.03 ud Armario metálico mural rack 19", 9U, 483x600x400 mm
Armario mural metálico con bastidores fijo de 19", de 1 cuerpo, de 9 unidades de altura, de
483x600x400 mm (alto x ancho x profundidad) de dimensiones nominales, construido en chapa de
acero y acabado pintado de color gris RAL 7035 texturizado fino, con puerta de cristal transpa-
rente templado y cerradura con llave del tipo 333

0,750 h Oficial 1ª instalador 14,83 11,12
0,750 h Ayudante montador especializado 14,51 10,88
1,000 ud Armario mural metálico 19", 1 cuerpo fijo 9U 483x600x400 89,72 89,72

mm
1,000 ud Conjunto 2 bastidores fijos 19" p/acoplar VDCC 9 U, 11,13 11,13

Componentes
1,000 ud Zócalo p/OPBC,H=100 mm,600x400 mm (ancho x prof.) 33,99 33,99
3,000 % costes indirectos y medios aux. 156,80 4,70

TOTAL PARTIDA.............................................. 161,54

20.03.04 ud Panel de conexión 12 puertos CAT. 6
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Instalación de panel de conexión de 12 puertos para cableado de red de par trenzado UTP catego-
ría 6.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones de montaje y cone-
xionado necesarias) y funcionando perfectamente. i/ todo aquello que figura en planos. i/ medios
aux. y costes indirectos.

0,399 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 14,98 5,98
1,000 ud Panel conexión 12 puertos RJ-45 Cat.5e,6 21,90 21,90

12,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 3,28 39,36
12,000 ud Tapa puerto RJ45 0,31 3,72
12,000 ud Placa marcado de paneles 0,36 4,32

1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32
TOTAL PARTIDA.............................................. 76,60

20.03.05 ud SWITCH DE 24 PUERTOS
Instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, tamaño
de rack 19" (1U) y fuente de alimentación incluida, gestionable y un puerto de fibra óptica SC com-
patible con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km., longitud de onda
de 1300nm, SC single-modo (SM). Instalado y conexionado.

1,270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 14,98 19,02
0,400 h Ayudante Instalador telecomunicación 14,51 5,80
1,000 ud Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps 901,60 901,60
3,000 ud Pequeño material 1,32 3,96

TOTAL PARTIDA.............................................. 930,38

20.03.06 ud Altavoz sonido ambiental
Altavoz de sonido ambiental para la distribución de sonido ambiental, mediante amplificador de 3/5
WRMS y dos difusores. Montaje empotrado.Totalmente instalado, incluye conexión a sistema aleja-
do 80 m aproximadamente.

2,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 14,98 29,96
2,000 h Ayudante Instalador telecomunicación 14,51 29,02
1,000 ud Ampli-Sonido3/5W 87,45 87,45

80,480 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 14,49
80,480 m. 2 hilos 1,5 mm2. 1,67 134,40

2,000 ud Difusor empotr. 2,5", 6 WRMS 22,12 44,24
5,000 ud Pequeño material 1,32 6,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 346,16
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SUBCAPÍTULO 20.04 OBRA CIVIL
20.04.01 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de hormigón

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

0,026 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, c/martillo 58,02 1,51
rompedor.

0,011 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW 36,57 0,40
2,000 % Medios auxiliares 1,90 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,95

20.04.02 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa
Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.

0,199 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, c/martillo 58,02 11,55
rompedor.

0,066 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW 36,57 2,41
0,187 h Peón especializado construcción 13,16 2,46
2,000 % Medios auxiliares 16,40 0,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,75

20.04.03 m² Solado de  hormigón para uso exterior
Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta de
hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la
carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, se-
gún UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin
aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera graní-
tica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre fir-
me compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructura-
les y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusio-
nes existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 36,36 1,16
Portland C

1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según 0,06 0,06
UNE-EN 197-1

1,050 m² Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase 3,31 3,48
resi

0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 72,74 0,07
0,380 h Oficial 1ª solador 14,83 5,64
0,380 h Ayudante solador 16,33 6,21
2,000 % Medios auxiliares 16,60 0,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,95
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CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
21.01 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2,  89B

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, modelo AF5002 de  "Fire Ice", de eficacia 89B, con 5 kg
de agente extintor, con manilla de disparo rápido, manguera con trompa difusora.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, 89B 64,93 64,93
0,200 h Peón ordinario construcción. 14,22 2,84
2,000 % Medios auxiliares 67,80 1,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 69,13

21.02 ud Extintor polvo ABC 27A-183B-C
Extintor polvo ABC 27A-183B-C, marca Fire Ice modelo FI60, con manómetro autoprogramable. Ba-
se de PVC de alta resistencia, manguera de caucho flexible y difusor tubular.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 ud Extintor polvo ABC 27A-183B-C 26,12 26,12
0,200 h Peón ordinario construcción. 14,22 2,84
2,000 % Medios auxiliares 29,00 0,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 29,54

21.03 Ud Señalización de extintor
Señalización fotoluminiscente con pictograma para la señalización de extintor marca Implaser mo-
delo 100 EX01, de 210x210 mm.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Placa de extintor 4,36 4,36
1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,26 0,26
0,188 h Peón ordinario construcción. 14,22 2,67
2,000 % Medios auxiliares 7,30 0,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,44

21.04 Ud Señalización de pulsador
Señalización fotoluminiscente con pictograma para la señalización de pulsador autoadhesiva con 2
tiras 3M, conforme a las normas UNE, de 210x210 mm.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Placa de pulsador 4,36 4,36
1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,26 0,26
0,188 h Peón ordinario construcción. 14,22 2,67
2,000 % Medios auxiliares 7,30 0,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,44

21.05 Ud Señalización de evacuación
Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, con picto-
grama de evacuación y medios de protección de 290x120 mm, de marca Implaser modelo Fotolum.
29x12

1,000 Ud Placa de señalización de medios de evacuación 4,21 4,21
1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,26 0,26
0,188 h Peón ordinario construcción. 14,22 2,67
2,000 % Medios auxiliares 7,10 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,28

21.06 ud Sirena exterior autoprot. anticorrosiva
Sirena especial para exteriores totalmente resistente  a la intemperie.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
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cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 ud Sirena exteriores 99,18 99,18
0,469 h Oficial 1ª electricista 14,37 6,74
0,469 h Ayudante electricista 13,92 6,53
2,000 % Medios auxiliares 112,50 2,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 114,70

21.07 u Sirena electrónica multitono
Sirena electrónica multitono con flash interior.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 ud SIRENA electrónica 145,85 145,85
0,469 h Oficial 1ª electricista 14,37 6,74
0,469 h Ayudante electricista 13,92 6,53
2,000 % Medios auxiliares 159,10 3,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 162,30

21.08 u Central detección incendios 4 zonas
Central de detección de incendios de 4 zonas, Certificada segun normas EN54-2 1997 e
EN54-4:1997 A1:2002 para marcado CE. Equipada con 4 zonas de detección. Salidas de alarma si-
lenciable para el control de sirenas. Fuente de alimentación de 2,5A., para fijación mural,
Incluye dos baterías de plomo de 12 V y 7A recargables por la propia central.
instalada i/conexión y puesta a punto.

1,000 u Central det incendios 4 205,80 205,80
2,000 ud Batería de plomo 12V. 7A 24,75 49,50
0,720 h Oficial 1ª instalador 14,83 10,68
0,720 h Peón especializado instalador 13,16 9,48
2,000 % Medios auxiliares 275,50 5,51

TOTAL PARTIDA.............................................. 280,97

21.09 ud Pulsador analógico de incendios rojo
Pulsador manual convencional para montaje en superficie, de color rojo,  equipado con LED indica-
dor de alarma o inspección.  Circuito de alarma mediante resistencia de 100 Ohm, fabricado según
norma EN54-11.
Incluso base de superficie fabricada en plástico ABS.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 ud Pulsador de incendios c/rojo descripción s/partida 57,70 57,70
1,000 ud Base pulsador 2,88 2,88
0,469 h Oficial 1ª electricista 14,37 6,74
0,469 h Ayudante electricista 13,92 6,53
2,000 % Medios auxiliares 73,90 1,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 75,33
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21.10 m Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), no propagador
Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), no propagador de la llama y resistente al fue-
go, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor de drena-
je de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de
300/500 V.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 m Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), no propagador de la llama y 2,94 2,94
resiste

0,019 h Oficial 1ª electricista 14,37 0,27
0,019 h Ayudante electricista 13,92 0,26
2,000 % Medios auxiliares 3,50 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,54

21.11 m Cnlz emp tb flx PVC ø20
Canalización eléctrica bajo tubo de PVC corrugado flexible, diámetro nominal 20 mm, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresión 320 N, UNE-EN
50086-1; instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y prefijado.

1,000 m Tb PVC flex corrug Ø20mm 0,23 0,23
0,030 h Peón especializado instalador 13,16 0,39
2,000 % Medios auxiliares 0,60 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,63
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CAPÍTULO 22 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD
22.01 ud Unidad de control y gestión sist 2 bus

Ud. de control integral de seguridad anti-robo, anti-incendio y domotica, permite operar a distancia
mediante teléfono móvil, PC, Tablet, etc. Inclúe CPU 240, consola de control LCD con lector y de-
tector volumétrico.
Incluso dos baterías de plomo 12V 7A,
i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/
medios aux. y costes indirectos.

1,000 ud Unidad de control y gestión sist 2 bus 242,21 242,21
2,000 ud Batería de plomo 12V. 7A 24,75 49,50
1,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 14,98 14,98
1,000 h Ayudante Instalador telecomunicación 14,51 14,51
3,000 % costes indirectos y medios aux. 321,20 9,64

TOTAL PARTIDA.............................................. 330,84

22.02 ud Detector volumétrico
Detector volumétrico con cámara color b/n incorporada para videoverificación, dispone de flash
para toma de imágenes en oscuridad. Sensibilidad del detector regulable. Cobertura de detección
12 m. Certificado EN50131 Grado 2.
i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/
medios aux. y costes indirectos.

1,000 ud DETECTOR VOLUMÉTRICO 62,95 62,95
1,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 14,98 14,98
1,000 h Ayudante Instalador telecomunicación 14,51 14,51
3,000 % costes indirectos y medios aux. 92,40 2,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 95,21

22.03 ud Módulo de potencia de Bus G2
Módulo de una salida de relé de alta potencia para control de equipos externos. Configurable como
NC o NA. Conexión directa al bus de 3 hilos, con alimentación del propio bus. Certificado EN50131
Grado 2.
i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/
medios aux. y costes indirectos.

1,000 ud MODULO DE POTENCIA DE BUS G2 42,30 42,30
1,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 14,98 14,98
1,000 h Ayudante Instalador telecomunicación 14,51 14,51
3,000 % costes indirectos y medios aux. 71,80 2,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 73,94

22.04 ud DETECT.MICRO MAGNETICO G2
Detector magnético multiplexado de tamaño miniatura para protección de apertura en puertas, ven-
tanas, etc. Conexión directa al bus. Certificado EN50131 Grado 2.
i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/
medios aux. y costes indirectos.

1,000 ud DETECT.MICRO MAGNETICO G2 48,09 48,09
1,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 14,98 14,98
1,000 h Ayudante Instalador telecomunicación 14,51 14,51
3,000 % costes indirectos y medios aux. 77,60 2,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 79,91
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22.05 ud SIRENA EXTER. ALARMA C/DESTELLAN.G2
Sirena exterior con luz destellante autoprotegida y autónoma, construída especialmente para exte-
riores en materiales anticorrosivos. Permite señalización acústica de la activación y desactivación
de salidas. EN 50131. Grado 2.
i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/
medios aux. y costes indirectos.

1,000 ud SIRENA EXTER. ALARMA C/DESTELLAN.G2 128,09 128,09
1,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 14,98 14,98
1,000 h Ayudante Instalador telecomunicación 14,51 14,51
3,000 % costes indirectos y medios aux. 157,60 4,73

TOTAL PARTIDA.............................................. 162,31

22.06 m M.LINEAL CABLE BLINDADO ROBO
Cableado en manguera blindada de pares trenzados. Cable especial para apantallamiento de EMIs.
Incluida parte proporcional de accesorios y pequeño material.
i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/
medios aux. y costes indirectos.

1,000 m CABLE BLINDADO ROBO 0,73 0,73

0,030 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 14,98 0,45
0,030 h Ayudante Instalador telecomunicación 14,51 0,44
3,000 % costes indirectos y medios aux. 1,60 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,67
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CAPÍTULO 23 SEÑALIZACIÓN
23.01 ud SEÑALIZACIÓN ACCESIBILIDAD DB-SUA9

Unidad de señalización de accesibilidad del edificio según DB-SUA9 que incluye todas las señali-
zaciones de accesibilidad, consistentes en señales en pared del Símbolo Internacional de Accesi-
bilidad para la movilidad (4 ud. SIA), criptogramas normalizados de sexo en altorelieve y contraste
cromático (2 ud.) y bandas señalizadoras visuales y táctiles de color contrastado con el pavimen-
to en relieve de altura 3+1 mm en interiores y 6 +1 mm en exteriores (100m). Colocadas.

1,000 ud Señalizacion DB-SUA9 365,08 365,08
3,000 % costes indirectos y medios aux. 365,10 10,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 376,03

23.02 ud SEÑALIZACIÓN AULAS
Rótulo de metacrilato de 30x15cm con letras impresas atornillado a pared.

1,000 ud Señalización aulas 7,84 7,84
3,000 % costes indirectos y medios aux. 7,80 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,07

23.03 ud SEÑALIZACI.ON ASEOS Y LOCALES TÉCNICOS
Señalización de aseos y locales técnicos tipo SILENZO UNO de ARCON o equivalente, soporte sil
102 av de 90 x 45 mm, compuesto por dos placas de metacrilato, y placa de aluminio anodizado en
color con pictograma de vinilo adhesivo, i/fijación con dos tornillos allen, colocado.

1,000 ud Señaliz. aseos y locales técnicos 19,82 19,82
3,000 % costes indirectos y medios aux. 19,80 0,59

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,41
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CAPÍTULO 24 PINTURAS
24.01 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE  INTERIORES

Pintura plástica lisa mate económica color a decidir en obra por la D.F. con dos manos, sobre para-
mentos interiores de cemento, hormigón o enfoscados, previa imprimación de fondo.

0,090 h. Oficial 1ª pintura 15,03 1,35
0,090 h. Ayudante pintura 13,74 1,24
0,100 l. P. silic. prep. sop. miner. Restasil Primer 4,43 0,44
0,330 l. P. mineral inorg. máx adh. Restasil col. 6,61 2,18
0,050 ud Pequeño material 0,84 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,25

24.02 m2 PINT.PLÁST. EXTERIORES
Pintura plástica blanca mate-sedoso tipo Mate uno, exterior o interior, para zonas húmedas, aditi-
vos fungicidas antibacterias.

0,160 h. Oficial 1ª pintura 15,03 2,40
0,160 h. Ayudante pintura 13,74 2,20
0,200 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,26 1,65
0,200 l. P. plas. ext/int anti-moho Mate Uno 5,84 1,17
0,100 ud Pequeño material 0,84 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,50

24.03 m2 PINTURA TIPO OXIRÓN
Pintura tipo oxirón sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados
de óxidos y limpieza manual.

0,256 h. Oficial 1ª pintura 15,03 3,85
0,256 h. Ayudante pintura 13,74 3,52
0,200 l. Imp. anticorrosiva minio blanco 8,80 1,76
0,300 E. metálico rugoso Oxirón 11,74 3,52
0,100 ud Pequeño material 0,84 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,73
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CAPÍTULO 25 URBANIZACIÓN
25.01 m2 SOLERA HA-25, MALLA 15x15x6 E=15cm

Solera de hormigón de 15cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, incluso encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en
sub-base de solera,  i/extendido y compactado con pisón.  Según CTE y EHE.

0,030 h. Oficial primera 15,92 0,48
0,030 h. Peón ordinario 17,19 0,52
0,007 h. Oficial 1ª ferralla 15,15 0,11
0,007 h. Ayudante ferralla 14,24 0,10
0,150 m3 Hormigón HA-25/P/40/II+Qa central 70,00 10,50
1,100 m2 Malla 15x15x6     2,870 kg/m2 1,77 1,95
0,200 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,37 2,67
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 16,30 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,49

25.02 m2 PINTURA RESINAS EXT S/RECRECIDO CEMENTO O SOLERA H.A.
Pavimento multicapa de resinas acrílicas y áridos, antideslizante para exteriores, con un espesor
mínimo de 2,0 mm., clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa
base de resinas sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido
de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 4,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento
de resinas sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o
mortero, juntas de dilatación, incluso preparación del soporte i/lijado o limpieza, mano de imprima-
ción especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches. Colores
según D.F. en obra. Medido en superficie realmente ejecutada.

0,050 h. Oficial 1ª pintura 15,03 0,75
0,050 h. Ayudante pintura 13,74 0,69
4,000 kg Arena cuarzo seleccionada p/clase 3 0,54 2,16
0,200 ud Pequeño material 0,84 0,17
0,400 kg Pint. resinas (2 comp.) 6,24 2,50
0,200 kg Imprimacion 5,33 1,07
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 7,30 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,41

25.03 m2 PAV.CAUCHO BLANDO EXT. IN SITU ANTIDESLIZANTE 40mm.
Pavimento de caucho continuo de 40 mm. de espesor, adherido a la base con poliuretano, com-
puesto por 3 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de
hasta 1,70 m. de altura, y 1 cm. de caucho en color según D.F. en obra, antideslizante, resistente
a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea,
incluso montaje y colocación.

0,200 h. Oficial primera 15,92 3,18
0,200 h. Ayudante 14,85 2,97
0,200 h. Peón ordinario 17,19 3,44
1,000 m2 Pav. continuo caucho  40 mm. espesor 21,37 21,37
0,300 kg Adhesivo especial resinas 7,43 2,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 33,19

25.04 m BORDILLO PREFABRICADO HORM.
Bordillo de hormigón monocapa, color, de 10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre sole-
ra de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluido el relleno poste-
rior. Totalmente ejecutado y colocado.

0,200 h. Oficial segunda 14,57 2,91
0,100 h. Peón ordinario 17,19 1,72
0,030 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 66,77 2,00
0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 44,50 0,04
1,000 m Bord.hor. .color 10x20 2,68 2,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,35
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25.05 ud BALIZA EXTERIOR LED 10 W.
Luminaria tipo baliza con cuerpo fabricado en aluminio extruido acabado en gris oscuro y difusor
de policarbonato mate. Bombilla GX53 LED de marca Bridgelux o similar en blanco neutro 4.000K
con un consumo total de 10W, un flujo lumínico de 1.050 lm (nominales) y un driver Meanwell de
100-240V. 800mm de altura. i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería. i/ carga y transporte a
vertedero de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y
operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo
aquello que figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Baliza ext. Led 10 w 142,34 142,34
2,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 26 W. 3,15 6,30
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de 0,54 0,54

iluminación.
0,100 h Oficial 1ª electricista 14,37 1,44
0,400 h Ayudante electricista 13,92 5,57
2,000 % Medios auxiliares 156,20 3,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 159,31
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CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 26.01 SEÑALIZACION
26.01.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

0,085 h. Peón ordinario 17,19 1,46
1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,05 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,52

26.01.02 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

0,172 h. Peón ordinario 17,19 2,96
0,100 ud Boya destellante con soporte 41,58 4,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,12

26.01.03 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0,343 h. Peón ordinario 17,19 5,90
0,200 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 70,10 14,02
0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,73 2,15
0,064 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 61,59 3,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 26,01

26.01.04 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0,343 h. Peón ordinario 17,19 5,90
0,200 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 82,43 16,49
0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,73 2,15
0,064 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 61,59 3,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 28,48

26.01.05 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amorti-
zable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0,258 h. Peón ordinario 17,19 4,44
0,333 ud Placa informativa PVC 50x30 5,21 1,73

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,17
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SUBCAPÍTULO 26.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
26.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Casco seguridad 2,01 2,01
TOTAL PARTIDA.............................................. 2,01

26.02.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,200 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 18,07 3,61
TOTAL PARTIDA.............................................. 3,61

26.02.03 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,200 ud Pantalla mano seguridad soldador 0,80 0,16
TOTAL PARTIDA.............................................. 0,16

26.02.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Gafas protectoras 8,36 2,78
TOTAL PARTIDA.............................................. 2,78

26.02.05 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros 40,80 13,59
TOTAL PARTIDA.............................................. 13,59

26.02.06 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 0,98 0,98
TOTAL PARTIDA.............................................. 0,98

26.02.07 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Juego tapones antiruido silicona 1,64 1,64
TOTAL PARTIDA.............................................. 1,64

26.02.08 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,250 ud Cinturón portaherramientas 22,65 5,66
TOTAL PARTIDA.............................................. 5,66

26.02.09 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 14,70 14,70
TOTAL PARTIDA.............................................. 14,70

26.02.10 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 8,35 8,35
TOTAL PARTIDA.............................................. 8,35

26.02.11 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Par guantes lona protección estandar 1,95 1,95
TOTAL PARTIDA.............................................. 1,95
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26.02.12 ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Par guantes de goma látex-antic. 1,23 1,23
TOTAL PARTIDA.............................................. 1,23

26.02.13 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

1,000 ud Par botas altas de agua (verdes) 9,49 9,49
TOTAL PARTIDA.............................................. 9,49

26.02.14 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,220 ud Par botas de seguridad 27,72 6,10
TOTAL PARTIDA.............................................. 6,10

26.02.15 ud ARNÉS AMARRE DORSAL
Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metáli-
cos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

0,200 ud Arnés amarre dorsal 25,29 5,06
TOTAL PARTIDA.............................................. 5,06

26.02.16 ud CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA
Conjunto de arnés de seguridad con amarre dorsal + eslinga con dos mosquetones en los extre-
mos de 18 mm. de apertura, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace-
ro inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

0,200 ud Conj. arnés am. dorsal + eslinga 47,29 9,46
TOTAL PARTIDA.............................................. 9,46

26.02.17 ud ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y
2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado
CE EN 354. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,250 ud Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones 26,33 6,58
TOTAL PARTIDA.............................................. 6,58

26.02.18 ud CABLE 6,3 mm. 2 m. 2 MOSQ.
Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm. de diáme-
tro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-
cado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,250 ud Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-17mm 55,79 13,95
TOTAL PARTIDA.............................................. 13,95

26.02.19 ud TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ+ESLINGA 90 cm.
Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en
trabajo vertical y horizontal, con eslinga de 90 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN
353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,200 ud Tb. vert. y horz. deslizante 80,16 16,03
TOTAL PARTIDA.............................................. 16,03
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SUBCAPÍTULO 26.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
26.03.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

0,056 h. Peón ordinario 17,19 0,96
0,500 ud Tapa provisional arqueta 51x51 6,46 3,23
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,51

26.03.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

0,100 h. Peón ordinario 17,19 1,72
0,500 ud Tapa provisional arqueta 63x63 6,47 3,24
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,28

26.03.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 70x70
Tapa provisional para arquetas de 70x70 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

0,200 h. Peón ordinario 17,19 3,44
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32
0,500 ud Tapa provisional arqueta 70x70 5,43 2,72

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,48

26.03.04 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

0,200 h. Peón ordinario 17,19 3,44
0,500 ud Tapa provisional arqueta 80x80 8,12 4,06
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,82

26.03.05 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x100
Tapa provisional para arquetas de 100x100 cm., huecos de forjado o asimilables, formada median-
te tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable
en dos usos).

0,200 h. Peón ordinario 17,19 3,44
0,500 ud Tapa provisional arqueta 100x100 8,28 4,14
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,90

26.03.06 ud TAPA PROVISIONAL POZO 120x120
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 120x120 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

0,300 h. Peón ordinario 17,19 5,16
0,500 ud Tapa provisional pozo 120x120 25,32 12,66
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,14
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26.03.07 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada
2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de
20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas co-
rridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

0,168 h. Oficial primera 15,92 2,67
0,168 h. Peón ordinario 17,19 2,89
0,065 ud Guardacuerpos metálico 9,64 0,63
0,004 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 102,20 0,41
0,006 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 102,20 0,61

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,21

26.03.08 m. BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA
Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amor-
tizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino
de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso coloca-
ción y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

0,168 h. Oficial primera 15,92 2,67
0,168 h. Peón ordinario 17,19 2,89
0,150 ud Guardacuerpos metálico 9,64 1,45
0,004 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 102,20 0,41
0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 102,20 0,31

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,73

26.03.09 m. BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balco-
nes, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño
intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de
15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

0,223 h. Peón ordinario 17,19 3,83
0,520 m. Pasamanos tubo D=50 mm. 3,31 1,72
0,001 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 102,20 0,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,65

26.03.10 m. ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA
Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con pro-
tección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2
m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos,
hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

0,168 h. Oficial primera 15,92 2,67
0,168 h. Peón ordinario 17,19 2,89
1,000 m. Alquiler valla pref. chapa h=2 m 8,82 8,82
0,050 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 61,59 3,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,46

26.03.11 m. RED SEGURIDAD TIPO HORCA
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de
red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en puestas
sucesivas. s/ R.D. 486/97.

0,168 h. Oficial primera 15,92 2,67
0,168 h. Peón ordinario 17,19 2,89
0,600 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,82 0,49
0,020 ud Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 89,47 1,79
0,700 ud Gancho anclaje forjado D=16 mm. 1,20 0,84
1,100 ud Gancho montaje red D=12 mm. 0,25 0,28
0,600 m. Cuerda de atado redes de seguridad 0,27 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,12
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26.03.12 ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D.
486/97.

0,333 ud Lámpara portáil mano 5,08 1,69
TOTAL PARTIDA.............................................. 1,69

26.03.13 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, 2 interruptores automático magnetotérmico de 4x50 A., interruptor automático diferen-
cial de 4x63 A. 30 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 2x15 A., interruptor automáti-
co diferencial de 2x25 A. 30 mA., 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x20 A., 3 inte-
rruptores automáticos magnetotérmicos de 4x15 A., 2 interruptores automáticos magnetotérmicos
de 2x10 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras). s/ R.D. 486/97.

0,250 ud Cuadro general obra pmáx. 40 kW. 936,94 234,24
TOTAL PARTIDA.............................................. 234,24

26.03.14 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medi-
da la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

0,112 h. Peón ordinario 17,19 1,93
1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 33,60 33,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 35,53

26.03.15 ud PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO
Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm.,
fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la
capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies
derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

0,080 h. Oficial primera 15,92 1,27
0,080 h. Peón especializado 17,73 1,42
9,000 m2 Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2. 0,52 4,68
5,000 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,05 0,25
1,000 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,73 10,73
1,000 ud Pequeño material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,67

26.03.16 m. PLATAFORMA VOLADA PARA CUBIERTA
Plataforma volada de 1,00 m. de vuelo formada por soporte metálico hasta 2,5 m. de largo (amorti-
zable en 20 usos) y 5 tablones de 0,20x0,07 m., barandilla de protección de 1 m. de altura con pa-
samanos, travesaño intermedio y rodapié de madera de pino (amortizable en 10 usos), incluso
montaje y desmontaje para formación de aleros de cubiertas. s/ R.D. 486/97.

1,111 h. Oficial primera 15,92 17,69
1,111 h. Peón ordinario 17,19 19,10
0,023 ud Soporte metálico IPN-140 14,73 0,34
0,006 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 102,20 0,61
0,002 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 102,20 0,20
0,133 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 6,96 0,93
1,330 ud Gancho anclaje forjado D=16 mm. 1,20 1,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 40,47

26.03.17 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuer-
da para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los
cinturones, i/desmontaje.

0,100 h. Oficial primera 15,92 1,59
0,100 h. Peón ordinario 17,19 1,72
0,070 ud Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 72,80 5,10
1,050 m. Cuerda nylon 14 mm. 1,22 1,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,69
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SUBCAPÍTULO 26.04 INSTALACIONES PROVISIONALES

26.04.01 ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color ver-
de y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 81,05 81,05
TOTAL PARTIDA.............................................. 81,05

26.04.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable y cone-
xión a caseta de aseos y comedor, realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, ter-
minada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1,000 Acometida prov. fonta.a caseta 297,13 297,13
TOTAL PARTIDA.............................................. 297,13

26.04.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal y conexión a
caseta de aseos, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1,000 ud Acometida prov. sane.a caseta 324,14 324,14
TOTAL PARTIDA.............................................. 324,14

26.04.04 ms ALQUILER CASETA ASEO 20,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x3,40x2,45 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Termo eléctrico
de 50 l., una placa turcas, dos placas de ducha, dos piletas un grifo, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube-
ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

0,095 h. Peón ordinario 17,19 1,63
9,000 ud Alq. caseta pref. aseo 6,00x3,40 98,36 885,24
0,450 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 130,61 58,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 945,64

26.04.05 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 17,68 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 5,20x3,40x2,63 m. de 17,68 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-
toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-
nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

0,085 h. Peón ordinario 17,19 1,46
9,000 ud Alq. mes caseta comedor 5,20x3,40 95,42 858,78
0,450 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 130,61 58,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 919,01
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26.04.06 ms ALQUILER CASETA OFICINA 20,40 m2
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  oficina en obra de 6,00x3,40x2,45
m. de 20,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvani-
zada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventanas aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

0,085 h. Peón ordinario 17,19 1,46
9,000 ud Alq. mes caseta oficina 6,00x3,40 86,24 776,16
0,045 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 130,61 5,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 783,50

26.04.07 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,68 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,20x3,40x2,45
m. de 17,68 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvani-
zada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglome-
rado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ven-
tana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

0,085 h. Peón ordinario 17,19 1,46
9,000 ud Alq. caseta almacén 5,20x3,40 46,78 421,02
0,450 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 130,61 58,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 481,25

26.04.08 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 12,50 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de gases licuados y pro-
ductos inflamables de 5x2,50x2,45 m. de 12,50 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero,
interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Características adjuntas en documentación gráfica. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

0,085 h. Peón ordinario 17,19 1,46
9,000 ud Alq. caseta almacén 5,00x2,50 41,64 374,76
0,450 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 130,61 58,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 434,99

26.04.09 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

0,112 h. Peón ordinario 17,19 1,93
1,000 ud Percha para aseos o duchas 2,12 2,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,05

26.04.10 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

0,112 h. Peón ordinario 17,19 1,93
0,333 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 22,03 7,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,27

26.04.11 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

0,100 h. Peón ordinario 17,19 1,72
0,333 ud Jabonera industrial 1 l. 14,04 4,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,40

26.04.12 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

0,010 h. Peón ordinario 17,19 0,17
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0,330 ud Dispensador de papel toalla 30,35 10,02
TOTAL PARTIDA.............................................. 10,19

26.04.13 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

0,112 h. Peón ordinario 17,19 1,93
1,000 ud Espejo vestuarios y aseos 9,04 9,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,97

26.04.14 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha,
lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

0,112 h. Peón ordinario 17,19 1,93
0,333 ud Taquilla metálica individual 54,83 18,26

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,19

26.04.15 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

0,112 h. Peón ordinario 17,19 1,93
0,500 ud Banco madera para 5 personas 64,29 32,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 34,08

26.04.16 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

0,500 ud Depósito-cubo basuras 36,11 18,06
TOTAL PARTIDA.............................................. 18,06

26.04.17 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).

0,100 h. Peón ordinario 17,19 1,72
0,333 ud Mesa melamina para 10 personas 131,78 43,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 45,60

26.04.18 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

0,113 h. Peón ordinario 17,19 1,94
1,000 ud Botiquín de urgencias 16,41 16,41
1,000 ud Reposición de botiquín 39,89 39,89

TOTAL PARTIDA.............................................. 58,24

26.04.19 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

0,100 ud Camilla portátil evacuaciones 63,23 6,32
TOTAL PARTIDA.............................................. 6,32
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SUBCAPÍTULO 26.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
26.05.01 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 54,06 54,06
TOTAL PARTIDA.............................................. 54,06

26.05.02 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la sema-
na y realizada por un encargado.

1,000 ud Costo mens. formación seguridad 44,46 44,46
TOTAL PARTIDA.............................................. 44,46

26.05.03 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la sema-
na de un peón ordinario.

1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 63,41 63,41
TOTAL PARTIDA.............................................. 63,41

26.05.04 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y ana-
lítica de sangre y orina con 6 parámetros.

1,000 ud Reconocimiento médico básico I 32,44 32,44
TOTAL PARTIDA.............................................. 32,44

26.05.05 ud REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO
Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa.
Revisión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de la CAM.
BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.

9,000 h. Revisión quincenal andamio 17,48 157,32
TOTAL PARTIDA.............................................. 157,32



III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO REFORMADO DE BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I

AMPLIACIÓN CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUÑA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
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CAPÍTULO 27 GESTIÓN DE RESIDUOS
27.01 ud CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.

Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de en-
trega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios
auxiliares de señalización.

1,000 ud Cambio contenedor de 7m3 249,00 249,00
TOTAL PARTIDA.............................................. 249,00

27.02 m2 GESTOR RCD
Gestor autorizado de RCD  por m2 construido para los tipos de residuos y la forma de gestión más
adecuada incluyendo el reciclaje y reutilización en origen.

800,000 Ud Gestor RCD 10,01 8.008,00
TOTAL PARTIDA.............................................. 8.008,00


