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CODIGO

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

m3

0,015 h.
0,020 h.
0,035 h.
1,000 %

m3

0,010 h.
0,043 h.
1,000 ud
1,000 %

m3

0,010 h.
0,047 h.
1,000 %

m3

0,035 h.
0,900 m3
0,100 m3
0,010 h.
1,000 %

m2

0,008 h.

1,100 m2
1,000 %

EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS

Excavacién a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, realizada con retroexcavadora de

cadenas, incluso con agotamiento de aguas, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, en

vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Pedn ordinario 17,19
Retroexcavadora de cadenas 25,27
Bomba autoaspirante gasolina 2,70
Medios auxiliares...(s/total) 0,90

TOTAL PARTIDA

0,26
0,51
0,09
0,01

TRANSP.VERTED CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero en el término municipal, considerando ida y vuelta, con camién
basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando

también la carga.

Pala cargadora neuméticos 85 CV/1,2m3 41,50
Camién basculante 4x2 10 t. 30,11
Canon de desbroce a vertedero 0,73
Medios auxiliares...(s/total) 2,40

TOTAL PARTIDA

0,42
1,29
0,73
0,02

TRANSP. CARGA MEC.

Transporte de piedras de escollera, gravas y zahorra desde cantera, considerando ida y vuelta,

con camién basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también

la carga.

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 41,50
Camién basculante 4x2 10 t. 30,11
Medios auxiliares...(s/total) 1,80

TOTAL PARTIDA

0,42
1,42
0,02

COMPAC.TERRENO MEC.C/APORTE ESCOLLERA-MACADAM

Compactacion de terrenos a cielo abierto con piedra de escollera quimicamente neutra y no evolu-
tiva con una resistencia igual o0 mayor que 200 Kg/cm2, con retroexcavadora de cadenas realiza-

da la compactacion por capas: la primera capa (material mas grueso) debe ser compactada de

forma que quede empotrada en el sustrato de apoyo y resista el paso reiterado de la maquinaria
pesada. Se construira en tongadas cuyo espesor estara en funcion del tamano de bloque utilizado
pero que en general no superara 1,5 veces el tamafio maximo de bloque utilizado. Sobre esta capa
se extendera una capa de grava seleccionada tipo Macadam 40/63 6 40/70 que rellenara los hue-

cos entre los bloques de escollera con un espesor aproximado de 1,80 m de profundidad. Total-

mente ejecutado y p.p. de medios auxiliares.

Retroexcavadora de cadenas 25,27
Piedra de escollera 3,52
Macadam 40/70 2,43
Cisterna agua s/camion 10.000 I. 22,53
Medios auxiliares...(s/total) 4,50

TOTAL PARTIDA

0,88
3,17
0,24
0,23
0,05

GEOTEXTIL DANOFELT PY-200

Suministro y colocacién de geotextil Danofelt PY-200 de poliéster punzonado, con un peso de 200

gr/m2 extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con zahorra

Pedn ordinario 17,19
Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 0,69
Medios auxiliares...(s/total) 0,90

TOTAL PARTIDA

0,14
0,76
0,01
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0,87

2,46

1,86

4,57

0,91



CODIGO

01.06

01.07
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CANTIDAD UD

m3

0,022 h.
0,010 h.
0,020 h.
1,000 m3
1,000 %

m3

0,040 h.
0,010 h.
0,010 h.
0,010 h.
0,010 h.
0,010 h.
1,000 %

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE ZAHORRA

Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, con aporte de zahorra de canto

rodado, limpia de finos y materia organica y quimicamente neutra compactada por tongadas de
unos 30 cm de espesor, incluso regado de los mismos, con un espesor total de unos 70 cm de

profundidad aproximadamente y con p.p. de medios auxiliares.

Pedn ordinario 17,19
Roadillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t. 37,14
Cisterna agua s/camién 10.000 . 22,53
Zahorra canto rodado 3,18
Medios auxiliares...(s/total) 4,40

TOTAL PARTIDA

0,38
0,37
0,45
3,18
0,04

RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en tonga-
das de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxi-

liares.

Pedn ordinario 17,19
Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 41,50
Motoniveladora de 200 CV 60,73
Camién basculante 4x2 10 t. 30,11
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 34,80
Cisterna agua s/camién 10.000 I. 27,20
Medios auxiliares...(s/total) 2,60

0,69
0,42
0,61
0,30
0,35
0,27
0,03

TOTAL PARTIDA
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CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 02 CIMENTACIONES

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

m3

0,500 Hr
1,000 m3
1,000 %

m3

0,700 h.
0,700 h.
0,700 h.
0,700 h.
0,300 h.
0,300 h.
1,150 m3
40,000 kg
0,230 kg
0,200 h.
0,020 m3
1,000 %

m3

1,200 h.
1,200 h.
1,200 h.
1,200 h.

60,000 kg
0,360 kg
2,100 m2
0,040 kg
1,050 m3
0,200 h.
1,000 %

m2

0,250 h.
0,250 h.
1,050 m2
0,050 m3
1,000 %

ud

1,000 ud

ud

HOR. LIMP. HM-20/B/40/ lla+Qa CENT.VER.MAN

Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla+Qa N/mm2, con tamafo méximo del érido de 40 mm. elaborado
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manua-

les, vibrado y colocacién. s/ CTE DB-SE-C y EH-08.

Pedn ordinario 14,89 7,45
HORM. HM-20/P/40/ lla+Qa CENTRAL 73,94 73,94
Medios auxiliares...(s/total) 81,40 0,81
TOTAL PARTIDA 82,20

H.ARM. HA-25/B/40/ll+Qa V.GRUA ENCOFR.

Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.40 mm., para ambiente normal (Qa), elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura B-400 S (40 kg./m3.), encofrado y
desecofrado, vertido con gria, vibrado y colocado. Segun normas EHE y CTE-SE-C.

Oficial 12 ferralla 15,15 10,61
Ayudante ferralla 14,24 9,97
Oficial primera 15,92 11,14
Pedn ordinario 17,19 12,03
Oficial 12 encofrador 15,44 4,63
Ayudante encofrador 15,44 4,63
Hormigén HA-25/P/40/11+Qa central 70,00 80,50
Acero corrugado B 400 S 0,81 32,40
Alambre atar 1,30 mm. 1,51 0,35
Grua torre automontante 20 t/m. 25,18 5,04
Madera pino encofrar 26 mm. 226,52 4,53
Medios auxiliares...(s/total) 175,80 1,76
TOTAL PARTIDA 177,59

H.ARM. HA-25/B/20/lla 2 CARAS 0,25 V.GRUA ENC. MET.

Hormigdén armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, (Qa)
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metalicos a dos caras, vertido con grua, vibrado y colocado. Segin
normas EHE y CTE-SE-C.

Oficial 12 ferralla 15,15 18,18
Ayudante ferralla 14,24 17,09
Oficial 12 encofrador 15,44 18,53
Ayudante encofrador 15,44 18,53
Acero corrugado B 400 S 0,81 48,60
Alambre atar 1,30 mm. 1,51 0,54
Enof. muro metalico 2 caras 7,16 15,04
Puntas 20x100 8,02 0,32
Hormigén HA-25/P/40/11+Qa central 70,00 73,50
Grua torre automontante 20 t/m. 25,18 5,04
Medios auxiliares...(s/total) 215,40 2,15
TOTAL PARTIDA 217,52

CHAPADO LOSA H. PREF. 50x50 cm e=3 cm + LHD

Chapado de muro con losa de hormigén prefabricado de 3cm de espesor en piezas de 50 cm. de
ancho y 50 cm. de largo, recibida con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-40,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

Oficial cantero 18,83 4,71
Ayudante cantero 17,92 4,48
Losa pref. horm. 50x50x3cm 13,54 14,22
Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 71,99 3,60
Medios auxiliares...(s/total) 27,00 0,27
TOTAL PARTIDA 27,28

ESTABILIZACION TALUDES
Unidad de estabilizacién de taludes sistema a decidir en obra segun D.F. a la vista de las condicio-
nes reales del terreno y de la posible afeccién de la excavacién al edificio en proximidad

Sistema estabilizacion taludes 901,60 901,60
TOTAL PARTIDA 901,60
BOMBEO Y DESAGUE FONDO EXCAVACION

Unidad de bombeo de aguas de fondo de excavacion sistema y nimero de bombas de achique a
decidir en obra segun D.F.
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1,000 ud Sistema bombeo agua fondo excavac. 360,65 360,65
TOTAL PARTIDA 360,65
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CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPiTULp 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
SUBCAPITULO 03.01 AGUAS RESIDUALES

03.01.01

03.01.02

03.01.03

Ud

0,120 m3
75,000 Ud
0,037 ms
1,000 Ud
0,020 ms
1,000 Ud
1,000 Ud
0,800 h

0,800 h
2,000 %

Ud

0,120 m3
77,000 Ud
0,037 ms
1,000 Ud
0,020 ms
1,000 Ud
1,000 Ud
0,800 h

0,800 h
2,000 %

Ud

Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, 50x50x55 cm,

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x55 cm,
sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pendiente
minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Incluso base de arqueta de ladrillo Totalmente montada, conexio-
nada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavacion ni el relleno del trasdés.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07

cemento SR.

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 17,25

revestir,

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,87

confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00

arquet

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34

confeccionado en

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21

cierre hermé

Tapa de hormigén armado prefabricada, 60x60x5 cm. 10,07 10,07

Oficial 12 construccion 16,84 13,47

Pedn ordinario construccién 14,96 11,97

Medios auxiliares 73,30 1,47
TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, 50x50x60 cm,

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x60 cm,
sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pendiente
minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Incluso base de arqueta de ladrillo. Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdés.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07

cemento SR.

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 17,71

revestir,

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,87

confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00

arquet

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34

confeccionado en

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21

cierre hermé

Tapa de hormigén armado prefabricada, 60x60x5 cm. 10,07 10,07

Oficial 12 construccion 16,84 13,47

Pedn ordinario construccién 14,96 11,97

Medios auxiliares 73,70 1,47
TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, 50x50x65 cm.

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x65 cm,
sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente
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74,72

75,18



CODIGO

03.01.04

03.01.05
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CANTIDAD UD

0,120 m3
79,000 Ud
0,037 ms
1,000 Ud
0,020 ms
1,000 Ud
1,000 Ud
0,800 h

0,800 h
2,000 %

Ud

0,120 m3
79,000 Ud
0,038 ms
1,000 Ud
0,020 ms
1,000 Ud
1,000 Ud
0,800 h

0,800 h
2,000 %

Ud

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Incluso base de arqueta de ladrillo. Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdés.

Hormigdén HM-30/B/20/1+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07

cemento SR.

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 18,17

revestir,

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,87

confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00

arquet

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34

confeccionado en

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21

cierre hermé

Tapa de hormigon armado prefabricada, 60x60x5 cm. 10,07 10,07

Oficial 12 construccion 16,84 13,47

Pedn ordinario construccién 14,96 11,97

Medios auxiliares 74,20 1,48
TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, 50x50x80 cm.

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x80 cm,

sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente

minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Incluso base de arqueta de ladrillo. Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavacién ni el relleno del trasdés.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07

cemento SR.

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 18,17

revestir,

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,92

confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00

arquet

Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34

confeccionado en

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21

cierre hermé

Tapa de hormig6n armado prefabricada, 60x60x5 cm. 10,07 10,07

Oficial 12 construccion 16,84 13,47

Pedn ordinario construccién 14,96 11,97

Medios auxiliares 74,20 1,48
TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, 60x60x50 cm.

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 60x60x50 cm,

sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente

minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigdn en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Incluso base de arqueta de ladrillo. Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
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CODIGO

03.01.06

03.01.07
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CANTIDAD UD

0,120 m3
80,000 Ud
0,038 ms
1,000 Ud
0,020 ms
1,000 Ud
1,000 Ud
0,800 h

0,800 h
2,000 %

Ud

0,120 me

84,000 Ud
0,038 me
1,000 Ud
0,020 me
1,000 Ud
1,000 Ud
0,800 h

0,800 h
2,000 %

Ud

0,140 m3
90,000 Ud

0,040 ms

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdés.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07

cemento SR.

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 18,40

revestir,

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,92

confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00

arquet

Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34

confeccionado en

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21

cierre hermé

Tapa de hormigén armado prefabricada, 70x70x5 cm. 12,62 12,62

Oficial 12 construccion 16,84 13,47

Pedn ordinario construccién 14,96 11,97

Medios auxiliares 77,00 1,54
TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, 60x60x85 cm.

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de

1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 60x60x85 cm,

sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pendiente

minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de

cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa prefa-

bricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso piezas

de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes

empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, conexio-

nes de conducciones y remates. Incluso base de arqueta de ladrillo. Totalmente montada, cone-

xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),

sin incluir la excavacién ni el relleno del trasdés.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07

cemento SR.

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 19,32

revestir,

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,92

confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00

arquet

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34

confeccionado en

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21

cierre hermé

Tapa de hormigén armado prefabricada, 70x70x5 cm. 12,62 12,62

Oficial 12 construccion 16,84 13,47

Pedn ordinario construccién 14,96 11,97

Medios auxiliares 77,90 1,56
TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, 70x70x95 cm.

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 70x70x95 cm,
sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pendiente
minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigdn en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacién ni el relleno
del trasdos.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qa, fabricado en central, con 67,21 9,41

cemento SR.

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 20,70

revestir,

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 2,02
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IMPORTE

78,54

79,48



CODIGO

03.01.08

03.01.09

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

1,000 Ud
0,025 m?
1,000 Ud
1,000 Ud
1,000 h

1,000 h
2,000 %

Ud

0,120 m3
80,000 Ud
0,038 msd
1,000 Ud
0,020 ms
1,000 Ud
1,000 Ud
0,800 h

0,800 h
2,000 %

Ud

0,120 ms8
85,000 Ud
0,040 ms
1,000 Ud
0,020 ms

1,000 Ud

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00

arquet

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,68

confeccionado en

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21

cierre hermé

Tapa de hormigén armado prefabricada, 85x85x5 cm. 27,03 27,03

Oficial 12 construccion 16,84 16,84

Peédn ordinario construccién 14,96 14,96

Medios auxiliares 101,90 2,04
TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable,60x60x50 cm.

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 60x60x50 cm,

sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente

minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Incluso base de arqueta de ladrillo. Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavacién ni el relleno del trasdés.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07

cemento SR.

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 18,40

revestir,

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,92

confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00

arquet

Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34

confeccionado en

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21

cierre hermé

Tapa de hormigén armado prefabricada, 70x70x5 cm. 12,62 12,62

Oficial 12 construccion 16,84 13,47

Pedn ordinario construccién 14,96 11,97

Medios auxiliares 77,00 1,54
TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable,60x60x70 cm.

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 60x60x70 cm,

sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente

minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigdn en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Incluso base de arqueta de ladrillo. Totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdés.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07
cemento SR.

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 19,55
revestir,

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 2,02
confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,34
confeccionado en

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21

cierre hermé

Miguel VARELA DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. n® 2.832

C/ Dr. Teijeiro, 13 * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168 * mvu@mvarela.es

IMPORTE

103,89

78,54



CODIGO

03.01.10

03.01.11

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1,000 Ud Tapa de hormigdn armado prefabricada, 70x70x5 cm. 12,62 12,62
0,800 h  Oficial 12 construccion 16,84 13,47
0,800 h  Peo6n ordinario construccion 14,96 11,97
2,000 % Medios auxiliares 78,30 1,57

Ud

0,120 ms8
75,000 Ud
0,037 ms

1,000 Ud
0,019 md

1,000 Ud
1,000 Ud
0,800 h

0,800 h
2,000 %

Ud

0,867 ms

2,890 m2

TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, 50x50x50 cm.

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pendiente
minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Incluso base de arqueta de ladrillo Totalmente montada, conexio-
nada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavacion ni el relleno del trasdés.

|

Hormigdén HM-30/B/20/1+Qa, fabricado en central, con 67,21 8,07

cemento SR.

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 17,25

revestir,

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 1,87

confeccionado en

Codo 45°de PVC liso, D=125 mm. 5,04 5,04

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,28

confeccionado en

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 4,21 4,21

cierre hermé

Tapa de hormigén armado prefabricada, 60x60x5 cm. 10,07 10,07

Oficial 12 construccion 16,84 13,47

Pedn ordinario construccién 14,96 11,97

Medios auxiliares 73,20 1,46
TOTAL PARTIDA

Pozo de registro, de 1,0 m de diametro interior y de 2,96 m.

Formacién de pozo de registro compuesto por fabrica de ladrillo ceramico macizo de 1 pie de es-
pesor y elementos prefabricados de hormigén en masa, de 1,20 m de diametro interior y de 2,96 m
de altura util interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigoén armado
HA-30/B/20/11b+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de & 8 mm, acero B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 dispuesto en la cara superior de la solera; arranque de pozo de 0,8 m
de altura construido con fébrica de ladrillo cerdmico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero
de cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruiido por el interior con mortero de cemento
hidréfugo M-15 formando aristas y esquinas a media cafa para recibido de colectores, preparado
con junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de hormigén en masa de
borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigén en masa, para pozo, unién rigida machi-
hembrada con junta de goma, segun UNE-EN 1917, de 120 cm de diametro interior y 100 cm de al-
tura, resistencia a compresion mayor de 250 kg/cm?; anillo prefabricado de hormigén en masa, pa-
ra pozo, union rigida machinembrada con junta de goma, segun UNE-EN 1917, de 120 cm de di&-
metro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresién mayor de 250 kg/cm? y finalmente como
remate superior un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigén en masa, unioén
rigida machihembrada con junta de goma, segun UNE-EN 1917, de 120 a 60 cm de diametro interior
y 60 cm de altura, resistencia a compresion mayor de 250 kg/cm?, con cierre de tapa circular y
marco de fundicion clase B-125 segin UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras,
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparacion del fondo de la excavacion,
anillado superior, formacion de canal en el fondo del pozo con hormigdn en masa
HM-30/B/20/1+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de
juntas con mortero, recibido de pates, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la
tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del tras-
dos.

Hormigdn HA-30/B/20/11b+Qb, fabricado en central con 82,14 71,22
cemento SR,
Malla electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B 500 T 6x2,20 2,80 8,09

UNE-EN 10080.
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74,69



lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0,249 m® Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con 57,92 14,42

cemento SR,
350,000 Ud Ladrillo ceramico macizo de elaboracién mecanica para 0,23 80,50

revestir,

0,336 m® Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 16,94
confeccionado en

0,075 m® Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 5,04
confeccionado en

1,000 Ud Anillo prefabricado de hormigén en masa, para pozo, union 72,05 72,05
rigida

1,000 Ud Anillo prefabricado de hormigén en masa, para pozo, union 45,54 45,54
rigida

1,000 Ud Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de 57,57 57,57
hormigén en

1,000 Ud Tapa circular y marco de fundicién ductil de 660 mm de 29,43 29,43
diametro

8,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 3,91 31,28
330x160 mm,

0,628 h  Camion con gria de hasta 6t 50,59 31,77

4,000 h  Oficial 12 construccion 16,84 67,36

4,000 h  Peén ordinario construccién. 14,22 56,88

2,000 % Medios auxiliares 588,10 11,76

TOTAL PARTIDA 599,85
03.01.12 Ud Sumidero sifonico de PVC, de salida vertical de 110 mm

Instalaciéon de sumidero sifénico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN", de salida vertical de 110
mm de didametro, con rejilla plana de PVC de 250x250 mm, color gris, para recogida de aguas plu-
viales o de locales humedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material au-
xiliar y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado a la red general de desaglie y

probado.
1,000 Ud Sumidero sifénico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN", 25,22 25,22

de salid
1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,65 0,65
0,404 h  Oficial 12 fontanero 16,84 6,80
2,000 % Medios auxiliares 32,70 0,65

TOTAL PARTIDA 33,32
03.01.13 m Colector enterrado de PVC corrugado, 8 kN/m2, de 160 mm.

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no in-
cluidas en este precio), con una pendiente minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m2, de 160 mm de
diametro exterior, con junta eléstica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz superior de la tuberia. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

0,346 m® Arena de 0 a 5 mm de diametro. 3,52 1,22
1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior 6,74 7,08
corruga
0,004 kg Lubricante para unién mediante junta elastica de tubos y 7,82 0,03
accesor
0,029 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util 9,49 0,28
0,214 h  Pis6n vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 10,72 2,29
0,003 h  Camiodn cisterna de 8 m? de capacidad 41,04 0,12
0,139 h  Oficial 12 construccion 16,84 2,34
0,171 h  Pe6n ordinario construccion 14,96 2,56
0,121 h  Oficial 12 fontanero 16,84 2,04
0,061 h  Ayudante fontanero 16,33 1,00
2,000 % Medios auxiliares 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA 19,34
03.01.14 m Colector enterrado de PVC liso, 4 kN/m2, de 110 mm

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no in-
cluidas en este precio), con una pendiente minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm
de didmetro exterior, con junta eléstica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral com-
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CODIGO

03.01.15

03.01.16

03.01.17

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |

AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

0,299 ms
1,050 m
0,024 h
0,182 h
0,002 h
0,096 h
0,145 h
0,083 h
0,042 h
2,000 %

1,000 Ud
1,050 m
0,040 |
0,020 |
0,120 h

0,060 h
2,000 %

1,000 Ud
1,050 m
0,025 |
0,013 1
0,072 h

0,036 h
2,000 %

1,000 Ud
1,050 m

0,023 |

pactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tuberia. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado median-

te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Arena de 0 a 5 mm de diametro.
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga (til
Pisén vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Camién cisterna de 8 m3 de capacidad
Oficial 12 construccion
Pedn ordinario construccién
Oficial 12 fontanero
Ayudante fontanero
Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

3,52

3,34

9,49
10,72
41,04
16,84
14,96
16,84
16,33
12,70

1,05
3,51
0,23
1,95
0,08
1,62
2,17
1,40
0,69
0,25

Red de evacuacion, colgada, de PVC, de 110 mm

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, colgada bajo forjado sanitario, formada
por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato

con la bajante, el colector o el bote sifénico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion

ala obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con adhesivo. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes

pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las
tuber
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de didmetro y 3,2 mm de
espesor,
Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos
y acces
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 12 fontanero
Ayudante fontanero
Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

1,25
8,93
10,34
21,87
16,84

16,33
14,50

1,25
9,38
0,41
0,44
2,02

0,98
0,29

Red de pequeiia evacuacion, de PVC, serie B, de 50 mm

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, formada por tu-
bo de PVC, serie B, de 50 mm de didmetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la ba-

jante, el colector o el bote sifénico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la

obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante union pegada con adhesivo. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-

bas de servicio (incluidas en este precio).

Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las
tuber
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de didmetro y 3 mm de
espesor, se
Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos
y acces
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 12 fontanero
Ayudante fontanero
Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

0,53
3,83
10,34
21,87
16,84

16,33
6,90

0,53
4,02
0,26
0,28
1,21

0,59
0,14

Red de pequeiia evacuacion, serie B, de 40 mm

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, formada por tu-
bo de PVC, serie B, de 40 mm de didmetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la ba-

jante, el colector o el bote sifénico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la

obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante union pegada con adhesivo. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-

bas de servicio (incluidas en este precio).

Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las
tuber

Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de didmetro y 3 mm de
espesor, se

Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos
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CODIGO

03.01.18

03.01.19

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
y acces
0,011 1| Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,87 0,24
0,064 h  Oficial 12 fontanero 16,84 1,08
0,082 h  Ayudante fontanero 16,33 0,52
2,000 % Medios auxiliares 5,70 0,11
TOTAL PARTIDA
m Red de pequeia evacuacion, de PVC, serie B, de 75 mm
Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, formada por tu-
bo de PVC, serie B, de 75 mm de didmetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la ba-
jante, el colector o el bote sifénico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante union pegada con adhesivo. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las 0,53 0,53
tuber
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diametro y 3 mm de 6,16 6,47
espesor, se
0,025 | Liguido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos 10,34 0,26
y acces
0,013 1 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,87 0,28
0,072 h  Oficial 12 fontanero 16,84 1,21
0,036 h  Ayudante fontanero 16,33 0,59
2,000 % Medios auxiliares 9,30 0,19
TOTAL PARTIDA
m? Excavacion en zanjas para instalaciones de residuales
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta una pro-
fundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos
y fondo de excavacion, extraccién de tierras fuera de la excavacién, retirada de los materiales
excavados y carga a camion.
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas horizontales
y extraccién de tierras. Refinado de fondos con extraccién de las tierras. Carga a camién de las
tierras excavadas.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la excavacion,
segun documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados, ni el relleno ne-
cesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables al Contratista. Se medira la ex-
cavacién una vez realizada y antes de que sobre ella se efectiie ningun tipo de relleno. Si el Con-
tratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se entenderé que se aviene a lo
que unilateralmente determine el Director de Ejecucién de la obra.
0,332 h  Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos, de 115 kW. 49,65 16,48
0,232 h  Pedn ordinario construccién 14,96 3,47
2,000 % Medios auxiliares 20,00 0,40

TOTAL PARTIDA
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CODIGO

03.02.01

03.02.02

03.02.03

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 03.02 AGUAS PLUVIALES

Ud

0,182 m3
70,000 Ud
0,045 ms
1,000 Ud
0,023 ms
1,000 Ud
1,000 Ud
0,800 h

0,800 h
2,000 %

Ud

0,180 ms
75,000 Ud
0,063 ms
1,000 Ud
0,034 ms
1,000 Ud
1,000 Ud
0,800 h

0,800 h
2,000 %

Ud

Arqueta de paso, de 50x50x65 cm, con tapa prefabricada.

Formacién de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, construida con
fébrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pendiente
minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacién ni el relleno
del trasdos.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con 57,92 10,54
cemento SR,

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 16,10
revestir,

Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 2,27
confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet

Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 1,55
confeccionado en

Angulares y chapas metélicas con sus elementos de 6,94 6,94
fijaciéon y anc

Tapa de hormig6n armado prefabricada, 60x60x5 cm. 10,07 10,07
Oficial 12 construccion 16,84 13,47
Pedn ordinario construccion. 14,22 11,38
Medios auxiliares 77,30 1,55

TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de 60x60x80 cm, con tapa prefabricada.

Formacién de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, construida con
fébrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pendiente
minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa prefa-
bricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigdn en el fondo de la arqueta, conexio-
nes de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacién ni el relleno
del trasdos.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con 57,92 10,43

cemento SR,

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 17,25

revestir,

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 3,18

confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00

arquet

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 2,29

confeccionado en

Angulares y chapas metélicas con sus elementos de 6,94 6,94

fijacién y anc

Tapa de hormigon armado prefabricada, 70x70x5 cm. 12,62 12,62

Oficial 12 construccion 16,84 13,47

Pedn ordinario construccién. 14,22 11,38

Medios auxiliares 82,60 1,65
TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de 70x70x100 cm, con tapa prefabricada.

Formacién de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, construida

con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pen-
diente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigoén, enfoscada y brufida interiormente con morte-
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CODIGO

03.02.04

03.02.05

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

0,200 ms
120,000 Ud
0,091 ms
1,000 Ud
0,049 ms
1,000 Ud
1,000 Ud
0,900 h

0,900 h
2,000 %

Ud

0,200 ms
150,000 Ud
0,129 m3
1,000 Ud
0,070 ms
1,000 Ud
1,000 Ud
1,100 h

1,100 h
2,000 %

Ud

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ro de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigdn armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso pie-
zas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondien-
tes empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, cone-
xiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacién ni el relleno
del trasdos.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con 57,92 11,58

cemento SR,

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 27,60

revestir,

Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 4,59

confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00

arquet

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 3,29

confeccionado en

Angulares y chapas metélicas con sus elementos de 6,94 6,94

fijacién y anc

Tapa de hormigén armado prefabricada, 80x80x6 cm. 16,83 16,83

Oficial 12 construccion 16,84 15,16

Pedn ordinario construccion. 14,22 12,80

Medios auxiliares 103,80 2,08
TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de 80x80x125 cm, con tapa prefabricada.

Formacién de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 80x80x125 cm, construida
con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pen-
diente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigoén, enfoscada y brufida interiormente con morte-
ro de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigdn armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso pie-
zas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondien-
tes empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, cone-
xiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacién ni el relleno
del trasdos.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con 57,92 11,58

cemento SR,

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 34,50

revestir,

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 6,50

confeccionado en

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00

arquet

Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 4,70

confeccionado en

Angulares y chapas metélicas con sus elementos de 6,94 6,94

fijacién y anc

Tapa de hormig6n armado prefabricada, 80x80x6 cm. 16,83 16,83

Oficial 12 construccion 16,84 18,52

Pedn ordinario construccion. 14,22 15,64

Medios auxiliares 120,20 2,40
TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, de 100x100x150 cm, con tapa prefabricada.

Formacién de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 100x100x150 cm, construida
con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pen-
diente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigoén, enfoscada y brufida interiormente con morte-
ro de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigdn armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso pie-
zas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondien-
tes empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, cone-
xiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacién ni el relleno
del trasdos.
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0,250 m® Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con 57,92 14,48
cemento SR,
180,000 Ud Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para 0,23 41,40
revestir,
0,185 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 9,33
confeccionado en
1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 5,00 5,00
arquet
0,105 m® Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 7,06
confeccionado en
1,000 Ud Angulares y chapas metadlicas con sus elementos de 6,94 6,94
fijacién y anc
1,000 Ud Tapa de hormigdn armado prefabricada, 80x80x6 cm. 16,83 16,83
1,500 h  Oficial 12 construccién 16,84 25,26
1,500 h  Pedn ordinario construccion. 14,22 21,33
2,000 % Medios auxiliares 147,60 2,95
TOTAL PARTIDA 150,58
03.02.06 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diametro interior y de 1,6 m

Formacién de pozo de registro compuesto por fabrica de ladrillo ceramico macizo de 1 pie de es-
pesor y elementos prefabricados de hormigén en masa, de 1,00 m de diametro interior y de 1,6 m
de altura util interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigdén armado
HA-30/B/20/11b+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fabrica de ladrillo cerdmico
macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y
brunido por el interior con mortero de cemento hidréfugo M-15 formando aristas y esquinas a me-
dia cana para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los
anillos prefabricados de hormigdn en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormi-
go6n en masa, para pozo, union rigida machihembrada con junta de goma, segin UNE-EN 1917, de
100 cm de diametro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresion mayor de 250 kg/cm? y fi-
nalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigén
en masa, union rigida machihembrada con junta de goma, segin UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de
diametro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresion mayor de 250 kg/cm?, con cierre de
tapa circular estanca con bloqueo y marco de fundicion clase D-400 segun UNE-EN 124, instalado
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehi-
culos. Incluso preparacion del fondo de la excavacién, formacién de canal en el fondo del pozo

con hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con
el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco,
ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado
y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir
la excavacion ni el relleno del trasdos.

0,500 m® Hormigdn HA-30/B/20/11b+Qb, fabricado en central, con 89,45 44,73
cemento SR

2,250 m2 Malla electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B 500 T 6x2,20 3,08 6,93
UNE-EN 10080.

0,173 m® Hormigén HM-30/B/20/1+Qa, fabricado en central, con 67,21 11,63
cemento SR.

200,000 Ud Ladrillo ceramico macizo de elaboracién mecanica para 0,23 46,00

revestir,

0,176 m® Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 8,87
confeccionado en

0,063 m® Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 67,21 4,23
confeccionado en

1,000 Ud Anillo prefabricado de hormigén en masa, para pozo, union 33,28 33,28
rigida

1,000 Ud Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de 47,01 47,01
hormigén en

1,000 Ud Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro 67,21 67,21
tornillos y ma

4,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 3,91 15,64
330x160 mm,

0,201 h  Camidn con gria de hasta 6 t 50,59 10,17

5,000 h  Oficial 12 construccién de obra civil 16,99 84,95

3,000 h  Ayudante construccion de obra civil 16,51 49,53

2,000 % Medios auxiliares 430,20 8,60

TOTAL PARTIDA 438,78
03.02.07 m Colector enterrado de saneamiento, de PVC liso SN-4 @160 mm.
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CODIGO

03.02.08

03.02.09

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |

AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

0,318 mé
1,050 m

0,026 h
0,195 h
0,003 h
0,141 h
0,146 h
0,150 h
0,150 h
2,000 %

0,056 m3
1,020 m

0,307 t

0,150 h
0,150 h
2,000 %

0,370 ms
1,050 m

0,090 ms
0,095 |
0,048 |
1,022 h

1,022 h
0,031 h

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no in-

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

cluidas en este precio), con una pendiente minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 160 mm

de diametro exterior, con junta eléstica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pison vibrante, relleno late-
ral compactando hasta los riflones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior de la tuberia. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la exca-
vacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,12
5,39

0,25
2,09
0,14
2,37
2,08
2,563
2,45
0,37

Arena de 0 a 5 mm de diametro. 3,52
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, 513
SN-4 &

Dumper autocargable de 2 t de carga util 9,51
Pisén vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 10,72
Camion con cuba de agua. 45,32
Oficial 12 construccion 16,84
Pedn ordinario construccion. 14,22
Oficial 12 fontanero 16,84
Ayudante fontanero 16,33
Medios auxiliares 18,40

TOTAL PARTIDA
Zanja drenante c/ tubo flexible de PEAD/HDPE ranurado corrugado.

Suministro y montaje de tuberia enterrada de drenaje, con una pendiente minima del 0,50%, para

captacion de aguas subterraneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ra-
nurado corrugado abovedado para drenaje, enterrado, de 110 mm de diametro interior nominal, se-
gun UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigoén en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espe-

sor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas y piezas

complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tu-

bo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las

zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento

y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

2,45
5,23

2,45
2,53
2,45
0,30

Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central, vertido con 43,71

cubilot

Tubo flexible de PEAD/HDPE ranurado corrugado 513

abovedado para dre

Grava filtrante sin clasificar. 7,98

Oficial 12 construccion 16,84

Ayudante solador 16,33

Medios auxiliares 15,10
TOTAL PARTIDA

Acometida general de saneamiento a la red general, tubo PVC 200.

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuacion de aguas residua-

les y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente minima del 2%, para la evacua-
cion de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m2, de 200 mm de diametro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre ca-
ma o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pison vibrante, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, con sus correspon-
dientes juntas y piezas especiales. Incluso demolicion y levantado del firme existente y posterior

reposicién con hormigén en masa HM-20/P/20/1, sin incluir la excavacion previa de la zanja, el pos-

terior relleno principal de la misma ni su conexién con la red general de saneamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en

este precio).

Arena de 0 a 5 mm de diametro. 3,52
Tubo de PVC liso SN-4, 4 kN/m2, @200 mm y 4,9 mm de 22,48
espesor, seg

Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central, vertido con 52,44
cubilot

Liguido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos 10,34
y acces

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,87
Compresor portatil eléctrico 5 m3/min. 7,08
Martillo neumatico. 4,19
Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 38,01

Miguel VARELA DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. n® 2.832
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0,230 h  Pis6n vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 10,72 2,47
1,469 h  Oficial 22 construccién 16,63 24,43
0,930 h  Ayudante solador 16,33 15,19
0,137 h  Oficial 12 fontanero 16,84 2,31
0,137 h  Ayudante fontanero 16,33 2,24
4,000 % Medios auxiliares 91,00 3,64
TOTAL PARTIDA 94,63
03.02.10 Ud Conexion de la acometida del edificio a la red general.

Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacién del buen estado de la
acometida existente, trabajos de conexién, rotura del pozo de registro desde el exterior con marti-
llo compresor hasta su completa perforacién, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, em-
palme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado,
pruebas de estanqueidad, reposicién de elementos en caso de roturas o de aquellos que se en-
cuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavacién.

0,065 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 50,41 3,28

confeccionado en
1,000 Ud Material para ejecucion de junta flexible en el empalme de 13,04 13,04

laac
1,022 h  Compresor estacionario eléctrico media presion 2 m3/min 2,46 2,51
2,938 h  Oficial 12 construccion 16,84 49,48
4,407 h  Ayudante solador 16,33 71,97
2,000 % Medios auxiliares 140,30 2,81

TOTAL PARTIDA 143,09
Miguel VARELA DE UGARTE, Arquitecto C.0.A.G. n®2.832 18
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |

AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

CAPITULO 04 ESTRUCTURA I: HORMIGON ARMADO
04.01 m3 HA-25/B/20/lla E.MADERA LOSAS

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en losas

planas, i/p.p. de armadura (70 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-gria, i/p.p. me-
dios auxiliares y andamios; vibrado y colocado. Segin normas CTE-DB-SE-AE-M-EH-08.

2,500 h. Oficial 12 ferralla

2,500 h. Ayudante ferralla

2,500 h. Oficial 12 encofrador

2,500 h. Ayudante encofrador

3,150 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

0,060 m3 Madera pino encofrar 26 mm.

0,240 kg Puntas 20x100

0,450 kg Alambre atar 1,30 mm.

0,042 ud Puntal telesc. normal 1,40m
70,000 kg Acero corrugado B 400 S

0,500 m3 Hormigén HA-25/B/20/11a central

0,100 h. Grua pluma 30 m./0,75t.

1,000 % Medios auxiliares...(s/total)

TOTAL PARTIDA

04.02 m3 HA-25/B/20/lla EEMADERA (MELAMINA) LOSAS
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en losas

planas, i/p.p. de armadura (70 kg/m3) y encofrado de madera, tablero melamina inferior para cara
vista, vertido con pluma-grua, i/p.p. medios auxiliares y andamios; vibrado y colocado. Segun nor-

mas CTE-DB-SE-AE-M-EH-08.

2,500 h. Oficial 12 ferralla

2,500 h. Ayudante ferralla

2,800 h. Oficial 12 encofrador

2,800 h. Ayudante encofrador

2,150 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

1,050 m2 Tablero melamina 22 mm. 4 p

0,060 m3 Madera pino encofrar 26 mm.

0,240 kg Puntas 20x100

0,450 kg Alambre atar 1,30 mm.

0,042 ud Puntal telesc. normal 1,40m
70,000 kg Acero corrugado B 400 S

0,500 m3 Hormigén HA-25/B/20/11a central

0,100 h.  Grda pluma 30 m./0,75t.

1,000 % Medios auxiliares...(s/total)

04.03 m3 HA-25/B/20/lla E.METAL. PILARES

TOTAL PARTIDA

15,15
14,24
15,44
15,44
2,41
226,52
8,02
1,51
16,53
0,81
80,12
20,04
273,90

37,88
35,60
38,60
38,60
7,59
13,59
1,92
0,68
0,69
56,70
40,06
2,00
2,74

15,15
14,24
15,44
15,44
2,41
3,64
226,52
8,02
1,51
16,53
0,81
80,12
20,04
284,60

37,88
35,60
43,23
43,23
5,18
3,82
13,59
1,92
0,68
0,69
56,70
40,06
2,00
2,85

Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en pila-
res de 25x25 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metalico, vertido con pluma-grua,

i/p.p. medios auxiliares, vibrado y colocado. Segiin normas CTE-DB-SE-AE-A-EH-08.

1,500 h.  Oficial 12 ferralla
1,500 h.  Ayudante ferralla
1,500 h.  Oficial 12 encofrador
1,500 h.  Ayudante encofrador
80,000 kg Acero corrugado B 400 S
18,000 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.
0,900 kg Puntas 20x100
2,000 kg Alambre atar 1,30 mm.
1,050 m3 Hormigén HA-25/B/20/Ila central
0,100 h.  Grda pluma 30 m./0,75t.
1,000 % Medios auxiliares...(s/total)

TOTAL PARTIDA

15,15
14,24
15,44
15,44
0,81
2,72
8,02
1,51
80,12
20,04
300,50

22,73
21,36
23,16
23,16
64,80
48,96
7,22
3,02
84,13
2,00
3,01
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CODIGO

04.04

04.05

04.06

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |

AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

m3

1,100 h.
1,100 h.
1,100 h.
1,100 h.

60,000 kg
0,900 kg
1,050 m3
4,100 m2
0,100 h.
1,000 %

m3

0,800 h.
0,800 h.
0,800 h.
0,800 h.
1,000 m3
90,000 kg
0,840 kg
3,000 m2
0,100 h.
1,000 %

m3

0,700 h.
0,700 h.
0,700 h.
0,700 h.
1,000 m3
90,000 kg
0,840 kg
3,000 m2
0,100 h.
1,000 %

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

HA-25/B/20/llal 2 CARAS 0,20m

IMPORTE

Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tméx. 20 mm. para ambiente normal, elabora-

do en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-

frado con tablero aglomerado a dos caras y previsién de pasos de conductos, pasos de ventila-

cion, rebosaderos, conexiones a bajantes,..., vertido grua, i/p.p. medios auxiliares; vibrado y colo-

cado. Seguiin normas EHE y CTE-SE-C.

Oficial 12 ferralla 15,15
Ayudante ferralla 14,24
Oficial 12 encofrador 15,44
Ayudante encofrador 15,44
Acero corrugado B 400 S 0,81
Alambre atar 1,30 mm. 1,51
Hormigén HA-25/B/20/1la central 80,12
Tablero aglomerado hidréfugo e=22mm 4,52
Graa pluma 30 m./0,75t. 20,04
Medios auxiliares...(s/total) 220,90

TOTAL PARTIDA

16,67
15,66
16,98
16,98
48,60

1,36
84,13
18,53

2,00

2,21

HA-25/B/20/ila E.M.V.JACENA INC.

Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en jace-

nas inclinadas planas o de canto, i/p.p. de armadura (90 kg/m3.) y encofrado de madera vista, ver-

tido con pluma-grua, i/p.p. medios auxiliares y andamios; vibrado y colocado. Segun normas EHE y

CTE

Oficial 12 ferralla 15,15
Ayudante ferralla 14,24
Oficial 12 encofrador 15,44
Ayudante encofrador 15,44
Hormigén HA-25/B/20/1la central 80,12
Acero corrugado B 400 S 0,81
Alambre atar 1,30 mm. 1,51
Tablero aglomerado hidréfugo e=22mm 4,52
Graa pluma 30 m./0,75t. 20,04
Medios auxiliares...(s/total) 218,10

TOTAL PARTIDA

12,12
11,39
12,35
12,35
80,12
72,90

1,27
13,56

2,00

2,18

HA-25/B/20/ila E.M.V.JACENA PL.

Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en jace-

nas planas, i/p.p. de armadura (90 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grua,
i/p.p. medios auxiliares y andamios; vibrado y colocado. Segin normas EHE y CTE

Oficial 12 ferralla 15,15
Ayudante ferralla 14,24
Oficial 12 encofrador 15,44
Ayudante encofrador 15,44
Hormigén HA-25/B/20/1la central 80,12
Acero corrugado B 400 S 0,81
Alambre atar 1,30 mm. 1,51
Tablero aglomerado hidréfugo e=22mm 4,52
Graa pluma 30 m./0,75t. 20,04
Medios auxiliares...(s/total) 212,10

TOTAL PARTIDA

10,61
9,97
10,81
10,81
80,12
72,90
1,27
13,56
2,00
2,12
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CODIGO

04.07

04.08

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |

AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

m2 FORJ.VIG.AUT. 25+5, B-60 INC

0,050 h.
0,050 h.
0,450 h.
0,450 h.
1,500 m
6,000 ud
0,110 m3
1,750 kg
0,015 kg
1,000 m2
1,000 %

m2

0,050 h.
0,050 h.
0,350 h.
0,350 h.
1,500 m
6,000 ud
0,110 m3
1,750 kg
0,015 kg
1,000 m2
1,000 %

Forjado 25+5 cm. inclinado, formado por vigueta autorresistente de hormigon pretensado, separa-

PRECIO SUBTOTAL

das 60 cm. entre ejes, bovedilla de hormigon de 60x25x25 cm. y capa de compresion de 5 cm., de
hormigén HA-25/B/20/I1a, de central, i/armadura (2,50 kg/m2); i/p.p. medios auxiliares y andamios;

terminado. Segun normas EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

Oficial 12 ferralla

Ayudante ferralla

Oficial 12 encofrador

Ayudante encofrador

Vigueta pretensada; 6,5m

Bovedilla hormigén 60x25x25

Hormigdn HA-25/B/20/11a central

Acero corrugado B 400 S

Alambre atar 1,30 mm.

Encofrado madera forjados inc.

Medios auxiliares...(s/total)
TOTAL PARTIDA

FORJ.VIG.AUT. 25+5, B-60

Forjado 25+5 cm. formado por vigueta autorresistente de hormigén pretensado, separadas 60 cm.
entre ejes, bovedilla de hormigén de 60x25x25 cm. y capa de compresion de 5 cm., de hormigon

15,15
14,24
15,44
15,44
4,69
0,92
80,12
0,81
1,51
9,95
48,10

0,76
0,71
6,95
6,95
7,04
5,562
8,81
1,42
0,02
9,95
0,48

HA-25/B/20/Ila, de central, i/farmadura (2,50 kg/m2), i/p.p. medios auxiliares y andamios; terminado.

Segun normas EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

Oficial 12 ferralla

Ayudante ferralla

Oficial 12 encofrador

Ayudante encofrador

Vigueta pretensada; 6,5m

Bovedilla hormigén 60x25x25

Hormigdn HA-25/B/20/11a central

Acero corrugado B 400 S

Alambre atar 1,30 mm.

Encofrado madera forjados

Medios auxiliares...(s/total)
TOTAL PARTIDA

15,15
14,24
15,44
15,44
4,69
0,92
80,12
0,81
1,51
9,07
44,20

0,76
0,71
5,40
5,40
7,04
5,562
8,81
1,42
0,02
9,07
0,44
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CODIGO

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 05 ESTRUCTURA II: ACERO

ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, una mano
de imprimacién con pintura de minio de plomo y dos manos de pintura tipo ferro de acabado visto,
montado y colocado, segun CTE-DB-SE-A.

05.01

05.02

05.03

05.04

kg

0,020 h.
0,020 h.
1,000 kg
0,010 1.

0,100 ud
1,000 %

ud

0,400 h.
0,400 h.
0,050 h.
4,000 ud
1,000 ud
0,120 ud
1,000 %

ud

0,370 h.
0,370 h.
0,050 h.
6,000 ud
1,000 ud
0,120 ud
1,000 %

ud

0,850 h.
0,850 h.
0,050 h.
22,000 ud
1,000 ud
0,800 ud
1,000 %

Oficial 12 cerrajero 18,83 0,38
Ayudante cerrajero 17,73 0,35
Acero laminado S 275JR L100x10 1,42 1,42
Minio electrolitico 12,48 0,12
Pequefo material 1,32 0,13
Medios auxiliares...(s/total) 2,40 0,02

TOTAL PARTIDA

PLAC.ANCLAJE FORJADO DE ACERO S275 250x400x15

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 250x400 mm y 15 mm de espesor, p/ encuentro
con forjado con cuatro varillas @16 y 30 cm. de longitud total con un extremosoldadas a la placa
de ancjaje, i/taladro central, colocada. Segin CTE-DB-SE-A.

Oficial 12 cerrajero 18,83 7,53
Ayudante cerrajero 17,73 7,09
Equipo oxicorte 5,70 0,29
Varilla @ 16 mm soldada a placa en su extremo 1,16 4,64
Acero laminado S 275JR Pletina 250X400x15 mm 1,80 1,80
Pequefo material 1,32 0,16
Medios auxiliares...(s/total) 21,50 0,22

TOTAL PARTIDA

PLAC.ANCLAJE VERTICAL DE ACERO S275 300x400x15

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 300x400 mm y 15 mm de espesor, p/ unién de
viga metalica a pértico de hormigén con 3+3 barras de anclaje @16 soldadas a la placa de ancjaje
segun detalle en planos de estructura, i/taladro central, colocada. Segin CTE-DB-SE-A.

Oficial 12 cerrajero 18,83 6,97
Ayudante cerrajero 17,73 6,56
Equipo oxicorte 5,70 0,29
Barra @ 16 mm soldada a placa 1,16 6,96
Acero laminado S 275JR Pletina 300X400x15 mm 2,27 2,27
Pequefo material 1,32 0,16
Medios auxiliares...(s/total) 23,20 0,23

TOTAL PARTIDA

PLAC.ANCLAJE FORJADO DE ACERO S275 785x4250x10

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 785x4250 mm y 10 mm de espesor, p/ encuen-
tro con forjado con 20 varillas @8 y 30 cm. de longitud total con un extremosoldadas a la placa de
ancjaje, i/taladro central, colocada. Segin CTE-DB-SE-A.

Oficial 12 cerrajero 18,83 16,01
Ayudante cerrajero 17,73 15,07
Equipo oxicorte 5,70 0,29
Perno @ 8 mm soldada a placa en su extremo 1,16 25,52
Acero laminado S 275JR Pletina 785X4250x10 mm 45,12 45,12
Pequefio material 1,32 1,06
Medios auxiliares...(s/total) 103,10 1,03

TOTAL PARTIDA

Miguel VARELA DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. n® 2.832
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CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
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AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CAPITULO 06 ALBANILERIA

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

m2 FAB.LADR.PERF.9cm. 1/2P.FACH. MORT.M-7,5

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

Fabrica de ladrillo perforado no visto formato métrico 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor en ho-
ja exterior de fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo
M-7.,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Incluso lamina impermeable colocada
recibida en la hoja interior a una altura minima de 10 cm introducida debajo de la hoja exterior en el
apoyo sobre la estructura principal y tubos de evacuacién del agua de condensacién de la cama-
ra. Incluso angular de acero galvanizado 80x6mm anclado a estructura principal para apoyo infe-
rior suplementario y pp. de llaves de anclaje a hoja interior Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,280 h.  Oficial primera 15,92 4,46
0,280 h. Pe6n ordinario 17,19 4,81
0,950 m2 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x9cm 8,51 8,08
0,016 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-7,5/CEM 75,29 1,20
0,300 m Laminaimp. camaras 0,20 0,06
0,300 m Perfil acero galv. 80x6mm 0,29 0,09
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 18,70 0,19
TOTAL PARTIDA
m2 TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-5

Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cdmaras, recibido con

mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacién, tipo M-5, i/ replanteo, aploma-

do y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Incluso banda elastica infe-

rior en apoyo sobre forjado y en contacto con tabiques laterales. Parte proporcional de andamiajes

y medios auxiliares. Segun CTE-DB-HR-SE-F, medido a cinta corrida.
0,250 h.  Oficial primera 15,92 3,98
0,250 h.  Pe6n ordinario 17,19 4,30
0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 130,78 4,58
0,025 m3 Mortero cem. gris |I/B-M 32,5 M-5/CEM 71,99 1,80
0,200 m Banda poliestir. exp. plastif. 0,20 0,04
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 14,70 0,15

TOTAL PARTIDA
m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5

Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir. Incluso banda elastica inferior en apoyo sobre forjado y en contacto con
tabiques laterales, i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,300 h. Oficial primera 15,92 4,78
0,300 h. Pe6n ordinario 17,19 5,16
0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 130,78 6,15
0,023 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 71,99 1,66
0,200 m Banda poliestir. exp. plastif. 0,20 0,04
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 17,80 0,18

TOTAL PARTIDA
m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm.INT.MORT.M-5

Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y camaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra. Incluso banda elastica inferior en apoyo sobre forjado y en contacto con tabi-
ques laterales, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,

NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,300 h. Oficial primera 15,92 4,78
0,300 h. Peén ordinario 17,19 5,16
0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 112,11 3,92
0,200 m Banda poliestir. exp. plastif. 0,20 0,04
0,008 m3 Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-5/CEM 71,99 0,58

TOTAL PARTIDA
m2 TABIQUE RASILLON LHS 50x20x4cm.INT. M-5

Tabique de rasillén hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N
y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, cargaderos, plaquetas, esquinas, y limpie-

za. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,300 h. Oficial primera 15,92 4,78
0,330 h. Pe6n ordinario 17,19 5,67
10,600 ud Rasillon ceramico 50x20x4 cm. 0,39 413
0,004 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 71,99 0,29
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 14,90 0,15
TOTAL PARTIDA 15,02
06.06 m2 ENFOSCADO M-7,5 CAMARAS

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena de rio M-7,5 en interior de camaras de aire, i/p.p. de andamiaje, medido deduciendo

huecos.
0,120 h.  Oficial primera 15,92 1,91
0,120 h. Ayudante 14,85 1,78
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 63,12 1,26
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5,00 0,05
TOTAL PARTIDA 5,00
06.07 m2 ENFOSC. PERLITA MAESTR. FRATAS. M-10 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con perlita para pintar, en paramentos interiores verticales de
15 mm. de espesor, aplicado en dos capas una gruesa y otra fina. i/regleado, sacado de aristas y
rincones, medido deduciendo huecos.

0,170 h.  Oficial primera 15,92 2,71
0,170 h.  Ayudante 14,85 2,52
0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 64,93 0,97
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 6,20 0,06
TOTAL PARTIDA 6,26
06.08 m2 MORTERO MONOCAPA CEM.+CAL ARID. RESINAS POLISILOXANOS FRATASADO

Revestimiento de paramentos verticales exteriores con mortero monocapa continuo de cemento
blanco y cal con éridos y resinas para impermeabilizacion y tratamiento hidrofugante a base polisi-
loxanos. Aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 20 - 25mm., con ejecucién de
despiece segun D.F. y aplicado directamente sobre fébrica de ladrillo, i/p.p. de medios auxiliares,
medido deduciendo huecos.

0,160 h.  Oficial primera 15,92 2,55
0,160 h.  Ayudante 14,85 2,38
0,160 h.  Pe6n ordinario 17,19 2,75
30,000 kg Mortero monocapa cemento y cal con aridos y resinas 0,39 11,70
0,008 m3 Agua obra 1,10 0,01
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 19,40 0,19
TOTAL PARTIDA 19,58
06.09 m2 RECRECIDO 5 cm. MORT.DE CEMENTO + ADITIVO SUELO RAD.

Recrecido de mortero de cemento/arena para embeber tubo radiante con la siguiente proporcion
de componentes: 50 Kg. de cemento (CEM 42.5 Tipo | o tipo Il), 220 Kg. de arena, 20-25 litros de
agua de amasado (aprox.), 0,3 Kg. de aditivo tipo UPONOR o equivalente. Elaborado mecanica-
mente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, espesor minimo 5¢cm, incluso nivelado y fra-
tasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.

0,110 h.  Oficial primera 15,92 1,75
0,110 h.  Pe6n especializado 17,73 1,95
0,020t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 53,22 1,06
0,072 m3 Arena de rio 0/5 mm. 12,08 0,87
0,255 m3 Agua obra 1,10 0,28
0,300 kg Aditivo fluidificante 1,80 0,54
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 6,50 0,07
TOTAL PARTIDA 6,52
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CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
m2 RECREDIDO 5 cm MORTERO DE CEMENTO M-40
Mortero de recrecido de 5cm de espesor con cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-40)
maestreado y fratasado, medido en superficie realmente ejecutada.
0,170 h.  Oficial primera 15,92 2,71
0,170 h.  Pe6n especializado 17,73 3,01
0,050 m3 Mortero cemento y arena M-40 4,50 0,23
0,255 m3 Agua obra 1,10 0,28
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 6,20 0,06
TOTAL PARTIDA 6,29
m2 MORTERO REGULARIZACION M-40 E=15mm
Mortero de regularizacién con cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-40) de 15mm de espe-
sor maestreado y fratasado, medido en superficie realmente ejecutada.
0,070 h.  Oficial primera 15,92 1,11
0,070 h. Pe6n especializado 17,73 1,24
0,140 m3 Mortero cemento y arena M-40 4,50 0,63
0,255 m3 Agua obra 1,10 0,28
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3,30 0,03
TOTAL PARTIDA 3,29
m2 MORTERO REGULARIZACION Y PENDIENTE M-40
Mortero de regularizacién y pendiente con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-40) de 3-5
cm de espesor maestreado y fratasado, medido en superficie realmente ejecutada.
0,100 h.  Oficial primera 15,92 1,59
0,100 h.  Peén especializado 17,73 1,77
0,250 m3 Mortero cemento y arena M-40 4,50 1,13
0,255 m3 Agua obra 1,10 0,28
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,80 0,05
TOTAL PARTIDA 4,82
m FORMACION DE PELDANOS
Formacién de peldafos sobre losa de hormigén armado con ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm re-
alizado in situ, i/formacion de peldafno, enfoscado recrecido 3cm con mortero M-40, terminado.
0,150 h.  Oficial primera 15,92 2,39
0,150 h.  Pe6n ordinario 17,19 2,58
0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 130,78 6,15
0,020 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 71,99 1,44
6,000 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,55 3,30
TOTAL PARTIDA 15,86
ud AYUDAS ALBANILERIA
Ayuda de albaiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccién, solar térmica y teleco-
municaciones, por vivienda unifamiliar, incluyendo mano de obra en apertura y tapado de rozas y
recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de vivienda.
25,000 h.  Oficial primera 15,92 398,00
25,000 h. Ayudante 14,85 371,25
25,000 h. Pe6n ordinario 17,19 429,75
TOTAL PARTIDA 1.199,00
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CAPITULO 07 CUBIERTA
07.01 m2 CUB. ZINC e=0,80 mm JUNTA ALZADA
Revestimiento de cubierta VMZINC, mediante sistema VMZ DELTA con documento de idoneidad
técnica DIT 520p-09 del IETCC, en acabado quartz-zinc con prepétina de 1 micra y coordenadas
tricromaticas 22<y<25 x=y=0,33 s/ cie 1931 xyz, de espesor 0,80 mm, laminado s/ une-en988, con
certificado de calidad premiumzinc, ejecutado con bandejas de ancho util maximo 580 mm, con las
uniones longitudinales resueltas mediante doble engatillado y las transversales segun detalles en
planos, con sistema de fijacién compuesto por patas fijas y correderas tipo vmz delta de acero
inoxidable recocido 1.4301 s/une-en 10088 de 0,4 mm de espesor para las patas fijas y de 0,60
mm de espesor para las patas correderas en la base con resistencia al arranque por traccion de
75 kg s/ensayos en cstb, distribuidas conforme a dit 520p-09,, sobre Iamina nodular VMZ DELTA
de polietileno de alta densidad de 0,60 mm de espesor, de color gris, con nddulos al tresbolillo de
8,6 mm de alto y paso 19,5 mm, densidad de 580 gr/m2, resistencia a compresiéon s/une-en-iso
604 de 400 kn/m2, 7,9 I/m2 de volumen de aire entre nédulos, estable dimensionalmente entre
-30°% y 80°. ejecucion de puntos singulares, bordes de faldones, mediante lagrimeros ventilados,
cumbreras ventiladas, limas y encuentros con paramentos verticales VMZINC, propios del sistema
VMZ DELTA y descritos en DITt 520p-09. Totalmente ejecutada y terminada.
0,300 h. Oficial primera 15,92 4,78
0,300 h. Ayudante 14,85 4,46
1,150 m2 Chapa zinc prepatinado gris E= 0,80mm 21,90 25,19
6,000 ud Patilla y pequefio material 0,52 3,12
1,000 ud Lamina de nédulos ventilacion 3,74 3,74
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 41,30 0,41
TOTAL PARTIDA
07.02 m2 ENTABLADO MAD.AGLOM.HIDROF. 19mm
Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidréfuga de 19 mm. de espe-
sor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colo-
cado con fijaciones mecanicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares.
Medido en verdadera magnitud.
0,300 h.  Oficial primera 15,92 4,78
0,300 h. Ayudante 14,85 4,46
1,100 m2 Tablero aglomerado hidréfugo e=19mm 4,98 5,48
0,200 kg Puntas acero 17x70 1,09 0,22
TOTAL PARTIDA
07.03 m2 RASTREL PINO ROJO TRATADO 50x90/0,50 CLAVADO
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 50x90 mm. de madera de pino rojo seca tratada
contra xil6fagos, colocado sobre mortero de regularizacion afine fratasado no incluido y separa-
dos 50 cm entre ejes. incluso clavos de acero galvanizado, fijacién y limpieza. Medido en verda-
dera magnitud.
0,070 h.  Oficial primera 15,92 1,11
0,070 h.  Peén ordinario 17,19 1,20
2,000 cud Puntas 2,8-3x50 acero esti galv 1,85 3,70
2,000 m Listén madera pino rojo tratado 50x90 mm 0,64 1,28
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 7,30 0,07
TOTAL PARTIDA
07.04 m CANALON CUAD, ZINC PREPAT. GRIS 15x15cm DES 500 mm. e=0,80mm
Canal6n de zinc prepatinado gris de 0,80 mm. de espesor de seccién cuadrada con 500 mm. de
desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y remates finales, y piezas de conexion a bajantes, y p.p. soldadura de estafno y juntas de
dilatacién, completamente instalado.
0,450 h  Oficial 12 fontanero 16,84 7,58
0,450 h  Ayudante fontanero 16,33 7,35
1,100 m  Canal6n cuadrado de zinc prepatinado gris desarrollo 500 20,57 22,63
mm.
0,400 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes. 1,61 0,64
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 38,20 0,38

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

41,70

14,94

7,36

38,58

Miguel VARELA DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. n® 2.832 26
C/ Dr. Teijeiro, 13 * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168 * mvu@mvarela.es



lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.05 m CANALON CUAD, ZINC PREPAT. GRIS 10x10cm DES 350 mm. e=0,80mm
Canalén de zinc prepatinado gris de 0,80 mm. de espesor de seccién cuadrada con 350 mm. de
desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y remates finales, y piezas de conexion a bajantes, y p.p. soldadura de estafno y juntas de
dilatacién, completamente instalado.

0,450 h  Oficial 12 fontanero 16,84 7,58
0,450 h  Ayudante fontanero 16,33 7,35
1,000 m Canalén cuadrado de zinc prepatinado gris desarrollo 350 15,97 15,97
mm.
0,400 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes. 1,61 0,64
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 31,50 0,32
TOTAL PARTIDA 31,86
07.06 m BAJANTE CIRCULAR ZINC PREPATINADO GRIS D=125mm e=0,80mm

Bajante circular de zinc prepatinado gris, de D=125 mm, espesor 0,65 mm, segun UNE-EN 988,
colocada con abrazaderas de zinc prepatinado gris. Incluso p/p de codos, soportes y piezas es-
peciales. Incluso conexién a arqueta de pie de bajante (no incluida en este precio) Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

0,350 h  Oficial 12 fontanero 16,84 5,89
0,350 h  Ayudante fontanero 16,33 5,72
1,100 m  Bajante circular de zinc prepatinado gris D=125mm 11,54 12,69
0,500 ud Abrazadera de bajante circular zinc prepatinado gris 1,27 0,64
D=125mm
0,500 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes. 1,61 0,81
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 25,80 0,26
TOTAL PARTIDA 26,01
07.07 m BAJANTE CIRCULAR ZINC PREPATINADO GRIS D=60mm e=0,80mm

Bajante circular de zinc prepatinado gris, de D=125 mm, espesor 0,65 mm, segun UNE-EN 988,
colocada con abrazaderas de zinc prepatinado gris. Incluso p/p de codos, soportes y piezas es-
peciales. Incluso conexién a arqueta de pie de bajante (no incluida en este precio) Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

0,350 h  Oficial 12 fontanero 16,84 5,89
0,350 h  Ayudante fontanero 16,33 5,72
1,100 m Bajante circular de zinc prepatinado gris D=60mm 7,09 7,80
0,500 ud Abrazadera de bajante circular zinc prepatinado gris 0,99 0,50
D=60mm
0,500 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes. 1,61 0,81
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 20,70 0,21
TOTAL PARTIDA 20,93
07.08 m CUBREBAJANTE ACERO GALVA. PARA BAJANTE D=125mm
Cubrebajante de acero galvanizado para bajante de D=125mm Totalmente colocada y fijada al pa-
ramento.
0,117 h  Oficial 12 fontanero 16,84 1,97
0,117 h  Ayudante fontanero 16,33 1,91
1,100 m Cubrebajante de acero galv. para bajante D=125mm 26,60 29,26
1,000 Ud Material auxiliar para protecciones de bajantes. 1,64 1,64
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 34,80 0,35
TOTAL PARTIDA 35,13
07.09 m CUBREBAJANTE ACERO GALVA. PARA BAJANTE D=60mm
Cubrebajante de acero galvanizado para bajante de D=125mm Totalmente colocada y fijada al pa-
ramento.
0,117 h  Oficial 12 fontanero 16,84 1,97
0,117 h  Ayudante fontanero 16,33 1,91
1,100 m Cubrebajante de acero galv. para bajante D=60mm 17,74 19,51
1,000 Ud Material auxiliar para protecciones de bajantes. 1,64 1,64
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 25,00 0,25
TOTAL PARTIDA 25,28
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6,95

29,85

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 PAVIMENTOS
08.01 m2 PINTURA RESINAS EPOXI S/RECRECIDO CEMENTO O SOLERA H.A.
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento
1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendi-
miento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigdn o mortero, juntas de dilatacién, incluso preparacién del so-
porte i/lijado o limpieza, mano de imprimacién especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masi-
lla especial y lijado de parches. Colores segun D.F. en obra. Medido en superficie realmente ejecu-
tada.
0,050 h.  Oficial 12 pintura 15,03 0,75
0,050 h.  Ayudante pintura 13,74 0,69
3,000 kg Arena cuarzo seleccionada p/clase 2 0,39 1,17
0,200 ud Pequefno material 0,84 0,17
0,400 kg Pint.epoxi (2 comp.) 7,56 3,02
0,200 kg Imprimacién epoxi 5,41 1,08
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 6,90 0,07
TOTAL PARTIDA
08.02 m2 PAV.CAUCHO ANTIDESLIZANTE e=2mm.
Pavimento de caucho antideslizante homogéneo sintético en rollos de 1,22 m x 12 m con superficie
lisa, mate, unicolor, de 2 mm. de espesor, antideslizante, clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003)
o clasificaciéon equivalente en norma europea com certificadao de conformidad, para zonas inte-
riores tipo Noraplan uni o similar con méxima calidad, dureza shoreA 90, M1 reaccién al fuego, co-
lor segun D.F. en obra, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, sellado perimetral
y entre bandas, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.
0,120 h.  Oficial primera 15,92 1,91
0,120 h.  Pe6n ordinario 17,19 2,06
1,000 m2 Pa.caucho antideslizante 2 mm. 22,53 22,53
0,350 kg Adhesivo contacto 3,38 1,18
2,500 kg Pasta niveladora 0,52 1,30
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 29,00 0,87
TOTAL PARTIDA
08.03 m2 PAV.FELPUDO ALUM GEGGUS TOP CLEAN TREND 27
Pavimento felpudo alfombra con bastidor perfiles aluminio para alojamiento de fieltros, cepillo y go-
ma antideslizante de limpieza, tipo Geggus EMS Top clean Trend 27, color gris antracita segun
D.F., posado sobre rebaje en pavimento totalmente ejecutado seglin especificaciones.
1,000 h.  Oficial primera 15,92 15,92
1,000 h.  Pedn ordinario 17,19 17,19
1,000 m2 Pav. felpudo bastid. alum. 144,23 144,23
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 177,30 5,32

TOTAL PARTIDA
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CAPITULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
09.01 m2 REVESTIMIENTO PLACA COMPACTA FIJ. ADHES
Revestimiento interior a base de placas compactes tipo Trespa Athlon o similar e=8mm, formadas
por resinas sintéticas termoendurecibles, homogéneamente reforzadas con fibra de celulosa y su-
perficies de acabado lisas, color segun zona y D.F. fijados con adhesivo tipo Sikatack sobre su-
bestructura de madera formada por rastreles de madera con separacién maxima de 600 mm entre
ejes, junta solapada y despiece a definir en obra por D.F.Incluso todos los elementos de fijacion y
accesorios de fijacion, acabado, juntas de dilatacién y remates; totalmente ejecutado, medida la
superficie realmente ejecutada en paramento vertical.
0,190 h.  Oficial 12 carpintero 18,66 3,55
0,190 h.  Oficial primera 15,92 3,02
0,350 h.  Peén ordinario 17,19 6,02
1,050 m2 Placa compacta tipo Trespa Athlon 18,05 18,95
1,800 m Liston madera pino 40x30 mm 0,47 0,85
0,006 m3 Adhesivo estructural Sikatack 90,16 0,54
1,000 ud Accesorios de fijacion 0,91 0,91
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 33,80 1,01
TOTAL PARTIDA 34,85
09.02 m2 REV. PLACA COMPACTA FIJ. ATORNILL.
Revestimiento interior a base de placas compactes tipo Trespa Athlon o similar e=8mm, formadas
por resinas sintéticas termoendurecibles, homogéneamente reforzadas con fibra de celulosa y su-
perficies de acabado lisas, color segun zona y D.F. fijados con tornilleria a subestructura de acero
galvanizado (no incluida), junta solapada y despiece a definir en obra por D.F.Incluso todos los
elementos de fijacion y accesorios de fijacion, acabado, juntas de dilatacién y remates; totalmente
ejecutado, medida la superficie realmente ejecutada en paramento vertical.
0,020 h.  Oficial 12 carpintero 18,66 0,37
0,020 h.  Oficial primera 15,92 0,32
0,020 h.  Peén ordinario 17,19 0,34
1,050 m2 Placa compacta tipo Trespa Athlon 18,05 18,95
1,000 ud Accesorios de fijacién 0,91 0,91
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 20,90 0,63
TOTAL PARTIDA 21,52
09.03 m2 ALIC. AZULEJO 4X4cm
Alicatado con azulejo liso, 4x4 cm, color segun zona y D.F en obra, colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con adhesivo segun EN-13888 ibersec junta fina, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0,250 h.  Oficial solador, alicatador 16,31 4,08
0,250 h.  Ayudante solador, alicatador 14,71 3,68
0,250 h.  Pe6n ordinario 17,19 4,30
1,100 m2 Azulejo 4x4 cm. 8,12 8,93
4,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,20 0,80
0,200 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,81 0,16
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 22,00 0,66
TOTAL PARTIDA 22,61
09.04 m2 ALIC.AZULEJO 40x40cm.
Alicatado con azulejo liso, 40x40 cm, color segun zona y D.F., colocado a linea, recibido con adhe-
sivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
adhesivo segun EN-13888 ibersec junta fina, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0,200 h.  Oficial solador, alicatador 16,31 3,26
0,200 h.  Ayudante solador, alicatador 14,71 2,94
0,200 h.  Peén ordinario 17,19 3,44
1,100 m2 Azulejo blanco 40x40 cm. 6,30 6,93
4,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,20 0,80
0,200 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,81 0,16
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 17,50 0,53
TOTAL PARTIDA 18,06
09.05 m2 F.TECHO YESO LAM. REGIS. 60x60 cm
Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm con partes lisas continuas, des-
piece segun planos de proyecto y 15mm. de espesor, tipo Knauf o similar suspendido de perfileria
en "T" oculta de acero galvanizado, i/p.p. de elementos de remate y foseado perimetral de
10x10cm, accesorios de fijacién, terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.
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CODIGO

09.06

09.07

09.08

09.09

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

0,200 h.
0,200 h.
1,050 m2
0,800 m.
1,700 m.
1,500 m.
1,050 ud
3,000 %

m2

0,200 h.
0,200 h.

1,050 m2
0,470 kg
1,890 m.
1,000 ud
3,000 %

m2

0,150 h.
0,150 h.

1,050 m2
0,470 kg
1,890 m.
1,000 ud
3,000 %

m2

0,150 h.
0,150 h.
2,100 m2
0,400 kg
1,300 m.
0,950 m.
3,500 m.
20,000 ud
0,470 m.
3,000 %

m2

SUBTOTAL

3,77
3,58
6,63
0,94
2,01
1,25
1,07
0,58

DESCRIPCION PRECIO
Oficial yesero o escayolista 18,83
Ayudante yesero o escayolista 17,92
Placa yeso 60x60x1,5cm 6,31
Perfil primario 24x43x3600 1,18
Perfil secundario 24x43x3600 1,18
Perfil angular remates 0,83
Pieza cuelgue 1,02
Medios auxiliares...(s/total) 19,30
TOTAL PARTIDA
FALSO TECHO YESO LAM. LISO

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, colocada sobre una
estructura suspedida oculta de acero galvanizado, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, ni-
velacién y repaso de juntas con cinta y pasta, y foseado perimetral de 10x10cm, terminado, medi-

do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Oficial yesero o escayolista 18,83
Ayudante yesero o escayolista 17,92
Placa yeso laminado N-15 4,50
Pasta para juntas yeso 1,70
Cinta de juntas yeso 0,11
Perfileria acero galv.techo continuo yeso laminado 2,70
Medios auxiliares...(s/total) 15,80

TOTAL PARTIDA

3,77
3,58
4,73
0,80
0,21
2,70
0,47

FALSO TECHO YESO LAM. HIDROF.LISO

Falso techo formado por una placa de yeso laminado hidréfugo de 15 mm. de espesor, colocada
sobre una estructura suspedida oculta de acero galvanizado, i/replanteo auxiliar, accesorios de
fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, y foseado perimetral de 10x10cm, termi-

nado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Oficial yesero o escayolista 18,83
Ayudante yesero o escayolista 17,92
Placa yeso laminado N-15 hidréfugo 7,21
Pasta para juntas yeso 1,70
Cinta de juntas yeso 0,11
Perfileria acero galv.techo continuo yeso laminado 2,70
Medios auxiliares...(s/total) 16,80

TOTAL PARTIDA

2,82
2,69
7,57
0,80
0,21
2,70
0,50

TABIQUE AUTOPORT.YESO LAMINADO

Tabique autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

IMPORTE

de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara externa una placa de yeso laminado de
15 mm. de espesor con un ancho total de 10 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,

dinteles, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo incluso flejes para anclaje a estructura de acero galvanizado de 4mm de espe-
sor segun dimensiones y disposicion en detalles constructivos, limpieza y medios auxiliares. To-
talmente terminado vy listo para imprimar y pintar o decorar. Medido deduciendo los huecos de su-

perficie mayor de 2 m2.

Oficial primera 15,92
Ayudante 14,85
Placa yeso laminado N-15 4,50
Pasta de juntas 1,33
Cinta de juntas yeso 0,11
Canal 48 mm. 1,36
Montante de 46 mm. 1,64
Tornillo 3,9 x 25 0,01
Junta estanca al agua 46 mm. 0,44
Medios auxiliares...(s/total) 22,20

TOTAL PARTIDA

2,39
2,23
9,45
0,53
0,14
1,29
5,74
0,20
0,21
0,67

TRASDOS.AUTOPORT.YESO LAMINADO

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado

de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-

cos, formacion de capialzados con partes registrables, paso de instalaciones, tornilleria, pastas

de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Medido deduciendo los huecos de

superficie mayor de 2 m2.
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19,83

16,26

17,29

22,85



lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD

0,200 h.
0,200 h.
1,050 m2
0,400 kg
1,300 m.
0,950 m.
3,500 m.
20,000 ud
0,470 m.
3,000 %

09.10 m2

0,200 h.
0,200 h.
1,050 m2
0,400 kg
1,300 m.
2,600 m.
9,000 ud
3,000 %

09.11 ud

0,700 h.
0,700 h.
1,000 ud
0,313 kg
1,260 m.
1,260 m.
20,000 ud
10,000 ud
0,352 kg
3,000 %

09.12 ud

0,300 h.
0,300 h.
1,050 m2
0,350 kg
3,000 %

DESCRIPCION PRECIO
Oficial primera 15,92
Ayudante 14,85
Placa yeso laminado N-15 4,50
Pasta de juntas 1,33
Cinta de juntas yeso 0,11
Canal 48 mm. 1,36
Montante de 46 mm. 1,64
Tornillo 3,9 x 25 0,01
Junta estanca al agua 46 mm. 0,44
Medios auxiliares...(s/total) 19,00

TOTAL PARTIDA

SUBTOTAL

3,18
2,97
4,73
0,53
0,14
1,29
5,74
0,20
0,21
0,57

TRASDOS.SEMIDIRECTO YESO LAMINADO 15mm

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvaniza-
do de 30 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 15 mm.
de espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Medido deduciendo los huecos de superficie

mayor de 2 m2.

Oficial primera 15,92
Ayudante 14,85
Placa yeso laminado N-15 4,50
Pasta de juntas 1,33
Cinta de juntas yeso 0,11
Maestra de 82 mm. 1,56
Tornillo 3,9 x 25 0,01
Medios auxiliares...(s/total) 15,70

TOTAL PARTIDA

3,18
2,97
4,73
0,53
0,14
4,06
0,09
0,47

TRAMPILLA REGISTRO 90X90 cm

Trampilla de registro de 900x900x13 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios
de fijacion, nivelacién y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,

terminado, medido en su longitud.

Oficial yesero o escayolista 18,83
Ayudante yesero o escayolista 17,92
Trampilla yeso laminado 900x900x13 162,28
Pasta para juntas yeso 1,70
Cinta de juntas yeso 0,11
Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,55
Tornillo 3,9 x 25 0,01
Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,04
Material de agarre yeso 0,66
Medios auxiliares...(s/total) 191,50

TOTAL PARTIDA

13,18
12,54
162,28
0,53
0,14
1,95
0,20
0,40
0,23
5,75

REV.ZOC. CAUCHO 2mm

Revestimiento mural de caucho en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor, resistente a

rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), incluso formacién de

media cafia con mortero en encuentro inferior con pavimento horizontal del mismo tipo, i/alisado y

limpieza, s/lUNE 23727 y resistencia al fuego M2, medida la superficie ejecutada.

Oficial primera 15,92
Pedn ordinario 17,19
Rev. caucho 2 mm 17,74
Adhesivo contacto 3,38
Medios auxiliares...(s/total) 29,80

TOTAL PARTIDA

4,78
5,16
18,63
1,18
0,89

Miguel VARELA DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. n® 2.832

C/ Dr. Teijeiro, 13 * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168 * mvu@mvarela.es

31

IMPORTE

19,56

16,17

197,20

30,64



lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |

AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

CAPITULO 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
10.01 m2 AISL.T. SUELO FLOORMATE 200 E=3cm

Aislamiento térmico en suelo, mediante planchas rigidas de espuma de poliestireno extruido y es-

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

tructura de célula cerrada, tipo Floormate 200 de Styrofoam o similar de 30 mm. de espesor y den-

sidad 30 Kg/m3; p.p. de corte y colocacion.

0,030 h.  Oficial primera 15,92
0,030 h. Ayudante 14,85
1,050 m2 Aislamiento poliestireno extruido 30mm 3,62
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,70

10.02 m2 AIS.T.CUB.INC.ROOFMATE SL-50

Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rigidas de poliestireno extruido, tipo
Roofmate SL de 50 mm de espesor y 35 Kg/m3 de densidad, i/p.p. de corte y colocacion.

TOTAL PARTIDA

0,48
0,45
3,80
0,14

0,080 h.  Oficial primera 15,92
0,080 h. Ayudante 14,85
1,050 m2 Aislamiento poliestireno estruido 50mm 12,63
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 15,70

10.03 m2 AISL. MANTA LANA ROCA E=3cm

Suministro e instalacion de aislamiento térmico, manta semirigida de lana de roca desnuda de 30

TOTAL PARTIDA

1,27
1,19
13,26
0,47

mm. de espesor, en falsos techos, totalmente colocado. s/CTE DB.HE-HR

0,060 h.  Oficial primera 15,92
0,060 h. Ayudante 14,85
1,000 m2 Manta lanaroca 30 mm 1,99
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3,80

10.04 m2 AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-30

Suministro e instalacion de aislamiento térmico, panel semirigido de lana de roca desnudo de 30

TOTAL PARTIDA

0,96
0,89
1,99
0,11

mm. de espesor, en camaras e interiores de tabiques y trasdosados de yeso laminado, totalmente

colocado. s/CTE DB.HE-HR

0,060 h. Oficial primera 15,92
0,060 h.  Ayudante 14,85
1,000 m2 Panel lana roca 30 mm 2,18
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,00

10.05 m2 AISL.T. CAMARA WALLMATE CW E=30cm

TOTAL PARTIDA

0,96
0,89
2,18
0,12

Aislamiento termico con plancha de poliestireno extruido de 30 mm. de espesor y 30 kg/m3. de
densidad, en camaras de aire, i/p.p. de elementos de fijacién, corte y colocacion, medido dedu-

ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,050 h.  Oficial primera 15,92
0,050 h.  Ayudante 14,85
1,050 m2 Aislamiento poliestireno extruido 30mm 3,62
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5,30

10.06 m2 LAMINA ASFALTICA AUTOADHESIVA + IMPRIMACION EMUFAL

TOTAL PARTIDA

0,80
0,74
3,80
0,16

Impermeabilizacion de zapatas corridas y muretes de cimentacion con membrana autoadhesiva de
betun polimérico y polimeros de alta adhesividad de 1,5 kg/m2 de masa, con armadura interna pre-
via aplicacion de capa de imprimacion asfaltica tipo emufal o similar de 1,10 gr/cm3. Totalmente co-

locada y terminada.

0,150 H. Oficial 12 impermeabilizador 7,00
0,150 H. Ayudante impermeabilizador 6,72
0,100 kg Imprimacion asféltica Emufal 1,10 gr/cm3 1,37
1,050 m2 Membrana impermeabilizante autoadhesiva 2,70
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5,00

TOTAL PARTIDA

1,05
1,01
0,14
2,84
0,15
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4,87

16,19

3,95

4,15

5,50

5,19



CODIGO

10.07

10.08

10.09

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

m2 LAMINA IMPERMEABLE MICROPERFORADA

Lamina impermeable microperforada, de polietileno de alta densidad, no tejida, compuesta de mi-
crofibrillas de multiples dimensiones, tipo TYVEK o similar que sea permeable al vapor de agua.

0,050 h.  Oficial primera 15,92 0,80
0,050 h.  Ayudante 14,85 0,74
1,125 m2 Lam. TYVEK 0,73 0,82
3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,40 0,07

TOTAL PARTIDA

m2 LAMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONANTE 250gr/m2

IMPORTE

Lamina geotextil de polipropileno 250 gr/m2 para la proteccion de recubrimientos impermeables, en

muros de cimentacion, hasta una profundidad maxima de 5,00 mts, i/ p.p de material de fijacion a

soporte, sellado superior y medios auxiliares necesarios.

0,050 H. Oficial primera 8,32 0,42
0,050 H. Ayudante 8,22 0,41
1,050 m2 Lamina geotextil 250 gr/m2 0,47 0,49
2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,30 0,03

TOTAL PARTIDA
m2 MORTERO IMPERMEABILIZANTE INTEMPERIE

Impermeabilizacién de solera de hormigdén con mortero hidréfugo en dos componentes de base ce-
mentosa modificado con polimeros, tipo Prelastic 500 de Copsa o similar aplicado en dos manos de

1 a 1,5 kg/m2. cada una, la primera a brocha y la segunda a brocha, rodillo o llana, previa limpieza

y humectacion del soporte hasta la saturacién.

0,180 h.  Oficial primera 15,92 2,87
0,180 h.  Ayudante 14,85 2,67
2,850 kg Mortero imperm. 2,65 7,55

TOTAL PARTIDA
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2,43

1,35

13,09



CODIGO

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR Y ACRISTALAMIENTO

11.01

11.02

11.03

m2 CARP. MADERA ACRISTALADA + PUERTAS

Carpinteria de madera de iroko lacada acristalada (vidrios no incluidos) en conjunto formado por
puertas ciegas o puertas-ventanas, fijos y fijos montantes segun dimensiones y despieces en pla-
no de memoria de carpinteria de proyecto y las siguientes caracteristicas: Puertas de madera ho-
jas lisas 40mm, a base de entramado de madera compacta de primera calidad, recercado en todo
su contorno con madera maciza idem y revestida ambas caras con tablero de densidad media
MDF, partes acristaladas con junquillos de 2x2 cm y tapajuntas lisos de pino 12 macizo lacados,
en ambas caras, puertas acristaladas con cercos de madera de primera calidad integrados en el
conjunto acabado lacado color segun D.F, previo lijado y emplastecido; i’herrajes de colgar abati-
bles, de seguridad acero inox. de primera calidad, picaporte, manilla de acero inx. Aisi 304 ; i/p.p.

de cerraduras de seguridad y totalmente colocada.

0,100 H. Oficial primera 8,32 0,83
0,100 H. Ayudante 8,22 0,82
1,500 h.  Oficial 12 carpintero 18,66 27,99
1,000 h.  Ayudante carpintero 14,66 14,66
0,700 m  Cerco madera 12 210x85/7x5 cm. 2,67 1,87
0,140 m2 Puerta paso lisa 40mm 189,00 26,46
0,700 ML Tapajuntas DM 70x15 0,47 0,33
0,080 ud Manilla+cerr.segur. c/resb. 13,46 1,08
0,300 ud Pernio acer ionox. 9,5 cm. 0,14 0,04
0,800 ud Tornillo inox. 21/35 mm. 0,03 0,02
0,025 m3 Carpinteria Iroko fija + pract. lac. 1.154,20 28,86
2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 103,00 2,06

TOTAL PARTIDA

m2 PUERTA PREF. MADERA LISA. LACAD 1H 80 cm

Puerta de paso ciega de una hoja de 210x80x3cm, lisa maciza, lacada en taller, precerco de pino

IMPORTE

pais de 70x35 mm; cerco de DM chapado en iroko de 70x30 mm; tapajuntas moldeados de DM cha-
pados en iroko de 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxida-

ble, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,899 H. Oficial primera 8,32 7,48
0,899 H. Ayudante 8,22 7,39
0,560 m  Cerco madera 12 210x85/7x4 cm. 1,78 1,00
1,050 m2 Puerta paso lisa 30mm 89,26 93,72
5,650 ML Tapajuntas DM 70x15 0,47 2,66
0,560 ud Manilla+cerr.segur. c/resb. 13,46 7,54
1,800 ud Pernio acer ionox. 9,5 cm. 0,14 0,25
5,000 ud Tornillo inox. 21/35 mm. 0,03 0,15
2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 120,20 2,40

TOTAL PARTIDA

m2 PUERTA PREF. MADERA CORR. LISA LACAD. 1H90 cm

Puerta de paso corredera ciega de una hoja de 210x90x3 cm, lisa maciza, lacada en taller, precer-

co de pino pais de 70x35 mm; cerco de DM chapado en iroko de 70x30 mm; tapajuntas moldeados

de DM chapados en iroko de 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero

inoxidable, guia superior tipo klein, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,899 H. Oficial primera 8,32 7,48
0,899 H. Ayudante 8,22 7,39
0,560 m Cerco madera 12 210x85/7x4 cm. 1,78 1,00
1,050 m2 Puerta paso lisa 30mm 89,26 93,72
0,900 m Guia corr. Klein 22,32 20,09
5,650 ML Tapajuntas DM 70x15 0,47 2,66
0,560 ud Manilla+cerr.segur. c/resb. 13,46 7,54
1,800 ud Pernio acer ionox. 9,5 cm. 0,14 0,25
5,000 ud Tornillo inox. 21/35 mm. 0,03 0,15
2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 140,30 2,81

TOTAL PARTIDA
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CODIGO

11.04

11.05

11.06

11.07

11.08

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

m2

0,899 H.
0,899 H.
0,560 ud
0,900 m
0,560 ud
1,800 ud
5,000 ud
2,000 %

m2

0,500 h.

3,500 m.
1,500 ud
1,050 m2

m2

0,200 h.

1,050 m2
7,000 m.
1,500 ud

0,600 h.
0,600 h.
1,200 m
4,000 ud
8,000 ud
0,020 m3

0,500 h.
0,500 h.
1,200 m
4,000 ud
8,000 ud
0,020 m3

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

PUERTA PANEL TRESPA CORR. 1H

Puerta de paso corredera ciega de una hoja de 210x80cm, formada por panel compacto de resi-
nas termoendurecibles tipo Trespa o similar de 19mm de espesor, y herrajes de colgar y de cierre
de acero inoxidable, guia superior tipo klein, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Oficial primera 8,32 7,48
Ayudante 8,22 7,39
Puerta corr Trespa E=19mm 71,44 40,01
Guia corr. Klein 22,32 20,09
Manilla+cerr.segur. c/resb. 13,46 7,54
Pernio acer ionox. 9,5 cm. 0,14 0,25
Tornillo inox. 21/35 mm. 0,03 0,15
Medios auxiliares...(s/total) 82,90 1,66

TOTAL PARTIDA

VIDRIO TEMPLADO 8mm

Acristalamiento con vidrio templado planilux incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpinteria

con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona inco-

lora incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, totalmente terminado segin normas especi-
ficas.

Oficial 12 vidrieria 14,41 7,21

Sellado con silicona incolora 0,80 2,80

Pequefio material 1,32 1,98

Vidrio seguridad templado 8mm 28,90 30,35
TOTAL PARTIDA

VIDRIO DOBLE TEMPLADO 6/12/6 mm

Doble acristalamiento formado por dos vidrios templados planilux incoloros de 6 mm y camara de
aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacién de junquillos, segin normas especificas..

Oficial 12 vidrieria 14,41 2,88
Vidrio doble seguridad templado 6/ 12/ 6 45,00 47,25
Sellado con silicona neutra 0,79 5,53
Pequefio material 1,32 1,98

TOTAL PARTIDA

ENCIMERA TRESPA 600x19 mm.

Encimera realizada con panel compacto de resinas termoendurecibles tipo Trespa o similar de
600x19 mm de seccién, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la
encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, incluso faldén vertical en el frente de 20
cm, montada y con p.p. de medios auxiliares.

Oficial 12 carpintero 18,66 11,20
Oficial segunda 14,57 8,74
Encimera trespa 600x19 mm. 13,57 16,28
Garra acero cuadradillo 12x12 3,61 14,44
Tornillo ensamble zinc/pavén 0,04 0,32
PASTA DE YESO NEGRO 90,32 1,81

TOTAL PARTIDA

ENCIMERA TRESPA 420x19 mm

Encimera realizada con panel compacto de resinas termoendurecibles tipo Trespa o similar de
420x19mm. de seccion, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la
encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, incluso faldén vertical en el frente de 20
cm, montada y con p.p. de medios auxiliares.

Oficial 12 carpintero 18,66 9,33
Oficial segunda 14,57 7,29
Encimera trespa 420x19mm. 10,73 12,88
Garra acero cuadradillo 12x12 3,61 14,44
Tornillo ensamble zinc/pavén 0,04 0,32
PASTA DE YESO NEGRO 90,32 1,81

TOTAL PARTIDA
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84,57

42,34

57,64

52,79

46,07
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 12 CARPINTERIA EXTERIOR Y ACRISTALAMIENTO

12.01

12.02

m2

0,800 H.
0,800 Hr
0,270 m2
0,650 m2
0,650 m
0,650 m
0,100 m2
0,700 m
1,500 m
0,700 m2
1,050 m2
1,000 %

m2

0,800 H.
0,800 Hr
0,150 m2
0,600 m2
0,200 m2
0,550 m
0,800 m
0,050 m2
0,500 m
0,500 m

CARP. ALUM. COR-60 RPT TIPO 1

Carpinteria de aluminio tipo COR-60 o similar aleacion EN AW 6063 T5 con rotura de puente térmico
y 60mm de espesor, anodizada en su color brillo satinado calidad minimo 20 micras sello
EWAA-EURAS QUALANOD con elevada clasificacion frente a la permeabilidad al aire clase 4,
frente a la estanqueidad al agua clase E1200 y frente a la resistencia al viento clase C5, en for-
macién de conjunto segun plano de memoria de carpinteria de aluminio de proyecto formado por
ventanas practicables y oscilobatientes tipo V1 y partes fijas acristaladas con vidrios dobles tipo
climalit stadip planilux 3+3 / 12/ 3+3 no incluidos en esta partida, incluso pp de partes ciegas con
paneles tipo Composite de Cortizo o similar integradados en la carpinteria, p.p. de montantes singu-
lares de aluminio con rotura de puente térmico y aislamiento en su interior e=60mm, y pp. de lamas
verticales de control solar tipo Cortizo o similar de aluminio anodizado de 250mm conectados a los
montantes de la carpinteria por el exterior segun detalle constructivo y despiece de proyecto, in-
cluso p.p. de vierteaguas de chapa de aluminio anodizada de 2mm de espesor y 250mm de ancho
en partes retranqueadas colocada sobre tablero aglomerado hidréfugo de 19mm de espesor y

perfil de aluminio anodizado de 2mm de espesor plegado en "Z" en toda la longitud del conjunto in-
feriormente de borde de vierteaguas y superiormente en ventanas V1, incluso marco perimetral
segun disposiciones constructivas y materiales en planos de detalles constructivos de proyecto,
incluso persiana de aluminio atérmica enrrollable con recogedor motorizado, lamas de 33mm y gui-
as de aluminio integradas en la carpinteria. Totalmente montada, colocada y sellada y p.p. de me-
dios auxiliares.

Oficial primera 8,32 6,66
Peén ordinario 14,89 11,91
Carpint.alum.COR-60 osc.bat. 171,83 46,39
Carpint.alum.COR-60 fijo 85,93 55,85
Lama vert. alum. anodiz. 250mm 62,13 40,38
Montante vert. alum. anodiz. + aislamiento 60x250 mm 62,13 40,38
Panel COMPOSITE + polietileno alumin. lacado e=60mm 66,58 6,66
Vierteaguas alum.anodiz.250mm 26,64 18,65
Vierteaguas alum.anodiz."Z" 3,55 5,33
Tablero aglomerado hidr6fugo e=19mm 4,98 3,49
Persiana alum. motor. lama 33mm 44,39 46,61
Medios auxiliares...(s/total) 282,30 2,82

TOTAL PARTIDA

CARP. ALUM. COR-60 RPT TIPO 2

Carpinteria de aluminio tipo COR-60 o similar aleacion EN AW 6063 T5 con rotura de puente térmico
y 60mm de espesor, anodizada en su color brillo satinado calidad minimo 20 micras sello
EWAA-EURAS QUALANOD con elevada clasificacion frente a la permeabilidad al aire clase 4,
frente a la estanqueidad al agua clase E1200 y frente a la resistencia al viento clase C5, en for-
macién de conjunto segun plano de memoria de carpinteria de aluminio de proyecto formado por
ventanas practicables y oscilobatientes tipo V1 y partes fijas acristaladas con vidrios dobles tipo
climalit stadip planilux 3+3 / 12/ 3+3 no incluidos en esta partida, incluso pp de partes ciegas con
paneles tipo Composite de Cortizo o similar integradados en la carpinteria, pp de montantes de alu-
minio con rotura de puente térmico y aislamiento en su interior e=60mm, y pp de lamas verticales
de control solar tipo Cortizo o similar de aluminio anodizado de 250mm conectados a los montantes
de la carpinteria por el exterior segun detalle constructivo y despiece de proyecto, incluso pp de
vierteaguas de chapa de aluminio anodizada de 2mm de espesor colocada sobre tablero aglome-
rado hidréfugo de 19mm de espesor y perfil de acero inoxidable AISI 316 de 2mm de espesor ple-
gado en "Z" en toda la longitud del conjunto inferiormente de borde de vierteaguas y superiormen-
te en partes no retranqueadas en aluminio anodizado de 2mm de espesor, incluso pp de puertas
de doble chapa de aluminio con estructura reforzada y aislamiento en su interior, incluso marco
perimetral segun disposiciones constructivas y materiales en planos de detalles constructivos de
proyecto, incluso persiana de aluminio atérmica enrrollable con recogedor motorizado, lamas de
33mm y guias de aluminio integradas en la carpinteria. Totalmente montada, colocada y sellada y
p.p. de medios auxiliares.

Oficial primera 8,32 6,66
Peén ordinario 14,89 11,91
Carpint.alum.COR-60 osc.bat. 171,83 25,77
Carpint.alum.COR-60 fijo 85,93 51,56
Puerta doble chapa aluminio + aislamiento 212,96 42,59
Lama vert. alum. anodiz. 250mm 62,13 34,17
Montante vert. alum. anodiz. + aislamiento 60x250 mm 62,13 49,70
Panel COMPOSITE + polietileno alumin. lacado e=60mm 66,58 3,33
Vierteaguas alum.anodiz.250mm 26,64 13,32
Vierteaguas alum.anodiz."Z" 3,55 1,78
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1,050 m Vierteaguas alum.inox. AISI 316 "Z" 5,30 5,57
0,500 m2 Tablero aglomerado hidréfugo e=19mm 4,98 2,49
1,050 m2 Persiana alum. motor. lama 33mm 44,39 46,61
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 295,50 2,96
TOTAL PARTIDA 298,42
12.03 m2 CARP. ALUM. COR-60 RPT TIPO 3

Carpinteria de aluminio tipo COR-60 o similar aleacion EN AW 6063 T5 con rotura de puente térmico
y 60mm de espesor, anodizada en su color brillo satinado calidad minimo 20 micras sello
EWAA-EURAS QUALANOD con elevada clasificacion frente a la permeabilidad al aire clase 4,
frente a la estanqueidad al agua clase E1200 y frente a la resistencia al viento clase C5, en for-
macién de conjunto segun plano de memoria de carpinteria de aluminio de proyecto formado por
ventanas practicables y oscilobatientes tipo V1 y partes fijas acristaladas con vidrios dobles tipo
climalit stadip planilux 3+3 / 12/ 3+3 no incluidos en esta partida, incluso vierteaguas perfil de alu-
minio anodizado de 2mm de espesor plegado en "Z" en toda la longitud del conjunto inferiormente y
superiormente, incluso marco perimetral segun disposiciones constructivas y materiales en pla-
nos de detalles constructivos de proyecto. Totalmente montada, colocada y sellada y p.p. de me-
dios auxiliares.

1,000 H. Oficial primera 8,32 8,32
1,000 Hr Pedn ordinario 14,89 14,89
0,220 m2 Carpint.alum.COR-60 osc.bat. 171,83 37,80
0,780 m2 Carpint.alum.COR-60 fijo 85,93 67,03
2,100 m Vierteaguas alum.anodiz."Z" 3,55 7,46
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 135,50 1,36
TOTAL PARTIDA 136,86
12.04 m2 CARP. ALUM. COR-60 RPT TIPO V2

Carpinteria de aluminio tipo COR-60 o similar aleacion EN AW 6063 T5 con rotura de puente térmico
y 60mm de espesor acabado anodizado en su color brillo satinado calidad minimo 20 micras sello
EWAA-EURAS QUALANOD con elevada clasificacion frente a la permeabilidad al aire clase 4,
frente a la estanqueidad al agua clase E1200 y frente a la resistencia al viento clase C5, en ven-

tan tipo V2 practicable oscilo batiente, incluso vierteaguas perfil de aluminio anodizado de 2mm de
espesor plegado en "Z" en toda la longitud del conjunto inferiormente y superiormente, incluso
marco perimetral segun disposiciones constructivas y materiales en planos de detalles constructi-
vos de proyecto. incluso persiana de aluminio enrrollable. Totalmente montada, colocada y sellada

y p.p. de medios auxiliares.

5,000 H. Oficial primera 8,32 41,60
5,000 Hr Pe6n ordinario 14,89 74,45
1,050 m2 Carpint.alum.COR-60 osc.bat. 171,83 180,42
2,100 m Vierteaguas alum.anodiz."Z" 3,55 7,46
1,050 m2 Persiana alum. lama 33mm 35,53 37,31
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 341,20 3,41
TOTAL PARTIDA 344,65
12.05 m2 CARP. INOX. AISI 316 EXTERIOR

Carpinteria metalica de acero inoxidable Aisi 316 reforzada para exteriores, en perfiles, pletinas,
chapas y barras calibradas en puertas, segun despiece en planos de memoria de carpinteria de
proyecto, acabado pulido mate, formado por bastidor de acero inoxidable,fijos y aperturas batien-
tes, y demés elementos de sujeccion del vidrio, elementos auxliares, herrajes de colgar, tirador in-
terior y exterior y antipanico tipo Erkoch y Dorma en acero inoxidable segun D.F, seguridad (ce-
rradura de tres puntos con llave de puntos), incluso marco perimetral, i/p.p. de soldadura, tala-
dros, despuntes, pp. de medios auxiliares, pequefio material, totalmente montado. Elaborada en ta-
ller y montaje en obra.

0,400 H. Oficial cerrajeria 8,41 3,36
0,400 H. Ayudante cerrajeria 8,03 3,21
1,050 m2 Carp. inox.AISI 316 accesor. y herrajes 155,27 163,03
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 169,60 1,70
TOTAL PARTIDA 171,30
12.06 ud CONJUNTO C41 CARP. MET. CHAPA LISA + REJILLA

Conjunto de elementos practicables de chapa de acero A42b galvanizado en caliente, formada por
una hoja practicable ciega en conjunto con una hoja practicable de rejilla y marco de tubo rectan-
gular con pestafa de seccién segun dimensiones, chapa lisa en la hoja ciega de acero galvaniza-
do de 1,5 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rec-
tangular, provistas con dispositivo de cerrojo para enclavamiento manual, cerradura de seguridad
y elementos de sustentacion necesarios para su perfecto funcionamiento y una hoja con rejillas
de chapa en sustitucién de la doble chapa de las ciegas, i/ acabado con imprimacién antioxidante,
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
acabado con pintura tipo Oxiron con hierro micaceo color Ral segun D.F., totalmente ejecutada se-

gun especificaciones de proyecto, i/ anclajes y patillas para recibir en fabricas, y herrajes de col-
gar y de seguridad, totalmente colocada.

1,200 H. Oficial cerrajeria 8,41 10,09

1,200 H. Ayudante cerrajeria 8,03 9,64

1,900 m2 Puertachapa lisa ciega 69,91 132,83

1,900 m2 Puerta chapa rejilla 71,01 134,92

180,000 Kg Galvanizado en caliente 0,23 41,40
30,000 Kg Pint. wash prim. + poliuretano 0,12 3,60

1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 332,50 3,33

TOTAL PARTIDA 335,81
12.07 m2 VIDRIO DOBLE CLIMALIT STADIP PLANILUX 3+3/12/3+3 mm

Doble acristalamiento Climalit formado por dos vidrios planilux stadip 3+3mm Guardian Sun de con-
trol solar, baja emisividad incoloros, cdmara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacioén de junqui-
llos, segun normas especificas.

0,500 h. Oficial 12 vidrieria 14,41 7,21
1,000 m2 Vdrio doble climalit stadip planilux 3+3/ 12/ 3+3 Guardian 44,39 44,39
Sun
7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,79 5,53
1,500 ud Pequefio material 1,32 1,98
TOTAL PARTIDA 59,11
12.08 m2 VIDRIO DOBLE CLIMALIT STADIP PLANILUX 4+4/14/4+4 mm

Doble acristalamiento Climalit formado por dos vidrios planilux stadip 4+4mm Guardian Sun de con-
trol solar, baja emisividad incoloros, cdmara de aire deshidratado de 14 mm. con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacioén de junqui-
llos, segun normas especificas.

0,500 h. Oficial 12 vidrieria 14,41 7,21
1,000 m2 Vdrio doble climalit stadip planilux 4+4 / 14 / 4+4 Guardian 48,82 48,82
Sun
7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,79 5,53
1,500 ud Pequefio material 1,32 1,98
TOTAL PARTIDA 63,54
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CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 13 CERRAJERIA

13.01

13.02

13.03

13.04

13.05

m

0,200 h.
0,200 h.
10,000 m
3,300 m

1,000 Ud
1,000 m

0,394 h
0,394 h
2,000 %

m2

0,249 h
0,249 h
1,000 m2
2,000 %

m2

0,249 h
0,249 h
1,000 m2
2,000 %

m2

BARANDILLA PLETINA INOX. 40x8mm

Barandilla en acero inoxidable formada por tres pletinas de 40x8 mm a 100 cm de altura, a 70 cm
de altura, y rotra inferior, redondos macizos verticales D=10m separados 10mm entre ejes, p.p.
elementos para anclaje a forjados, elaborada en taller y montaje en obra. Totalmente colocada.

Oficial 12 cerrajero 18,83 3,77
Ayudante cerrajero 17,73 3,55
Barrote redondo inox. macizo D=10mm 6,37 63,70
Pletina inox 40x8 mm 30,99 102,27

TOTAL PARTIDA

CHIMENEA MODULAR METALICA DE DOBLE PARED de ©200/260 mm inox.

Suministro y colocacién de chimenea individual modular metalica, formada por tubo de doble pared,
compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 260 mm de didmetro y pared exte-
rior de acero inoxidable AlSI 304, con aislamiento entre paredes mediante manta de fibra ceramica
de alta densidad de 30 mm de espesor, temperatura de trabajo de 450°C y puntas de temperatura
de hasta 1000 °C, presion de trabajo de hasta 5000 Pa, instalada en el exterior del edificio, para
evacuacion de los productos de la combustion de la caldera de pie con camara de combustién at-
mosférica, a gasoleo. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales,
médulos finales y demas accesorios necesarios. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentacion de tubos y accesorios. Montaje de la
chimenea. Fijacién de la chimenea al paramento. Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte
superior del deflector, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del
madulo final, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de los 8,77 8,77
tubos

Tubo de doble pared, 200/260 mm de acero inoxidable 192,78 192,78
Dinak DW o s

Oficial 12 electricista 14,37 5,66
Ayudante calefactor 13,76 5,42
Medios auxiliares 212,60 4,25

TOTAL PARTIDA

REJILLA PARED DE INTEMPERIE ACERO GALV. EMBOC. CONDUCT.

Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacién, marco frontal y la-
mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de varias dimensiones "TROX" o similar, tela metali-
ca de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galva-
nizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacién. Totalmente montada y conectada a
la red de conductos.

|

Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 3,53
Ayudante instalador de climatizacién 13,60 3,39
Rejilla de intemperie acero galv. emboc. conduct. 89,67 89,67
Medios auxiliares 96,60 1,93

TOTAL PARTIDA

REJILLA PARED DE INTEMPERIE ACERO GALV.

Suministro y montaje de rejilla de intemperie, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de varias dimensiones "TROX" o similar, tela metélica de acero galvanizado con malla
de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de mon-
taje y elementos de fijacion. Totalmente montada.

Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 3,53
Ayudante instalador de climatizacién 13,60 3,39
Rejilla de intemperie acero galv. 75,53 75,53
Medios auxiliares 82,50 1,65

TOTAL PARTIDA

REJILLA TRAMEX SUELO INTEMPERIE ACERO GALV.

Suministro y montaje de rejilla de intemperie tipo tramex para suelo de 30x30x30mm en instalacio-
nes de ventilacion. Incluso accesorios de montaje y bastidor perimetral angular de acero galvani-
zado recibido sobre solera de hormigén o forjado. Totalmente montada.
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Incluye: Replanteo. Montaje y recibido del bastidor sobre la solera o forjado. Fijacion de la rejilla en
el bastidor

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

0,500 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 7,10
0,500 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 6,80
1,000 m2 Rejilla de intemperie tramex 30x30x30mm 90,16 90,16
2,000 % Medios auxiliares 104,10 2,08
TOTAL PARTIDA 106,14
13.06 m PERFIL ANGULAR ACERO INOX. 40X40X4mm

Perfil angular de acero inoxidable AISI 316 40.40.4 m anclado en borde de losas en voladizo; pp.
de anclajes. Totalmente colocado.

0,200 h. Oficial 12 cerrajero 18,83 3,77
0,200 h.  Ayudante cerrajero 17,73 3,55
1,050 m  Perfil angular inox. 40.40.4 15,00 15,75
TOTAL PARTIDA 23,07
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CODIGO

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 14 INSTALACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

14.01

Ud

0,320 ms
1,000 Ud

2,470 m

1,000 Ud
1,000 Ud
1,000 Ud

0,185 ms
0,185 ms

0,757 h
0,757 h
0,141 h
2,060 h
1,171 h
6,893 h
3,461 h
4,000 %

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,47 m.

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2,47 m de
longitud, que une la red general de distribucion de agua potable de la empresa suministradora con
la instalacion general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 90
mm de diametro exterior, PN = 16 atm y 8,2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena
de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante, relleno lateral compactando hasta los rifiones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ria; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucion que sirve de enlace en-
tre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3" de diametro con mando de cuadradillo colo-
cada mediante union roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad,
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada sobre solera de hor-
migdn en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales,
demolicion y levantado del firme existente, posterior reposicién con hormigén en masa
HM-20/P/20/1, y conexién a la red. Sin incluir la excavacién ni el posterior relleno principal. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-
tos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacion de las tie-
rras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacién de so-
lera. Colocacién de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Coloca-
cion de la tuberia. Montaje de la llave de corte. Colocacién de la tapa. Ejecucién del relleno envol-
vente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realizacion de pruebas de servi-
cio.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Arena de 0 a 5 mm de diametro. 3,52 1,13
Collarin de toma en carga de PP, para tubo de PE-100 A, 6,70 6,70
@90 mm.

Acometida de PE-100 @90 mm PN=16 8,2 mm de espesor. 11,82 29,20
Incluso p/p

Arqueta prefabricada de polipropileno, 55x55x55 cm. 42,10 42,10
Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria de 55x55 cm. 54,60 54,60
Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 3", 69,60 69,60
con mand

Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central, vertido con 43,71 8,09
cubilot

Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central, vertido con 43,71 8,09
cubilot

Compresor portatil eléctrico 5 m3/min. 7,08 5,36
Martillo neumatico. 4,19 3,17
Oficial 12 construccion 16,84 2,37
Oficial 22 construccion 16,63 34,26
Pedn ordinario construccion. 14,22 16,65
Oficial 12 fontanero 16,84 116,08
Ayudante fontanero 16,33 56,52
Medios auxiliares 453,90 18,16

TOTAL PARTIDA
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CODIGO

14.02

14.03

14.04

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m

0,110 ms8
1,000 m

0,031 h
0,031 h
0,104 h
0,104 h
2,000 %

Ud

0,064 ms
1,000 Ud

0,725 h
0,527 h
2,000 %

Ud

2,000 Ud
1,000 ud

1,000 Ud
1,000 Ud
1,000 ud
1,000 Ud

1,000 Ud
1,507 h
0,754 h
4,000 %

Alimentacion de agua potable enterrada.

Suministro y montaje de alimentacién de agua potable de 79,69 m de longitud, enterrada, formada
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 90 mm de diametro exterior, PN =
16 atm y 8,2 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pison vibrante, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso p/p de acce-
sorios y piezas especiales colocados mediante union por electrofusién, y demas material auxiliar.
Sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacién. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia. Ejecucion del relleno envolvente. Rea-
lizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Arena de 0 a 5 mm de diametro. 3,52 0,39
Tubo de PE-100 @90 mm PN16 8,2 mm de espesor con 8,45 8,45
precio incremen

Oficial 12 construccion 16,84 0,52
Pedn ordinario construccion. 14,22 0,44
Oficial 12 fontanero 16,84 1,75
Ayudante fontanero 16,33 1,70
Medios auxiliares 13,30 0,27

TOTAL PARTIDA

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno 64x48.

Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de seccion rectangular de
64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 50x34 cm sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/B/20/1 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdoés.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacién del hormigén en formacion de solera. Colocacién de la arqueta prefabrica-
da. Formacién de agujeros para el paso de los tubos. Colocacién de la tapa y los accesorios.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con 57,92 3,71
cemento SR,

Arqueta prefabricada de polipropileno 64x48 cm y 30 cm 23,60 23,60
de altura

Oficial 12 construccion 16,84 12,21
Pedn ordinario construccién. 14,22 7,49
Medios auxiliares 47,00 0,94

TOTAL PARTIDA

Instalacion de contador general de agua de 3" DN 80 mm.

Instalacién de contador general de agua 3" DN 80 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal
de acometida y al tubo de alimentacion, formada contador, llave de corte general de compuerta de
laton fundido; grifo de comprobacién; filtro retenedor de residuos; valvula de retencion de latén y
llave de salida de compuerta de latén fundido. Incluso marco y tapa de fundicién ductil para regis-
tro y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Vélvula de compuerta de laton fundido, para roscar, de 3" 55,24 110,48
Filtro retenedor de residuos de bronce de 0,5 mm, 3", para 66,85 66,85
maxim

Contador de agua 3" DN 80 mm 36,10 36,10
Grifo de comprobacion de latén, para roscar, de 1". 6,94 6,94
Vélvula de retencion de latén para roscar de 3". 41,55 41,55
Marco y tapa de fundicion ductil de 60x60 cm, segin 24,30 24,30
Compafia Sum

Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,08 1,08
Oficial 12 fontanero 16,84 25,38
Ayudante fontanero 16,33 12,31
Medios auxiliares 325,00 13,00

TOTAL PARTIDA
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14.06

14.07

14.08

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
m  Tuberia PP-RCT, de 20 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm.
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
de 20 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién con
soldadura por termofusion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién vy fijacion de tubo y accesorios. Realizacién de pruebas
de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién de tuberias 0,04 0,04
PP-RCT, de
1,000 m Tubo PP-RCT, @20 mm, PN12,5 y 2,3 mm de espesor, con 0,86 0,86
precio incr
0,088 h  Oficial 12 fontanero 16,84 0,64
0,038 h  Ayudante fontanero 16,33 0,62
2,000 % Medios auxiliares 2,20 0,04
TOTAL PARTIDA 2,20
m  Tuberia PP-RCT, de 25 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm.
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
de 25 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm y 2,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién con
soldadura por termofusion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién vy fijacion de tubo y accesorios. Realizacién de pruebas
de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.
1,000 Ud Material auxiliar para tuberias PP-RCT, de 25 mm de 0,06 0,06
diametro ext
1,000 m Tubo PP-RCT, @25 mm PN12,5 y 2,8 mm de espesor, con el 1,39 1,39
precio in
0,048 h  Oficial 12 fontanero 16,84 0,81
0,048 h  Ayudante fontanero 16,33 0,78
2,000 % Medios auxiliares 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA 3,10
m  Tuberia PP-RCT, de 32 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm.
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
de 32 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm y 3,6 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién con
soldadura por termofusion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién vy fijacion de tubo y accesorios. Realizacién de pruebas
de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seguin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.
1,000 Ud Material auxiliar para tuberias PP-RCT, de 32 mm de 0,12 0,12
diametro ext
1,000 m Tubo PP-RCT @32 mm PN12,5 y 3,6 mm de espesor, con el 2,23 2,23
precio inc
0,057 h  Oficial 12 fontanero 16,84 0,96
0,057 h  Ayudante fontanero 16,33 0,93
2,000 % Medios auxiliares 4,20 0,08
TOTAL PARTIDA 4,32
m Tuberia PP-RCT, de 40 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm.
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
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14.09

14.10

14.11

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |

AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

1,000 Ud
1,000 m
0,067 h

0,067 h
2,000 %

1,000 Ud
1,000 m
0,076 h

0,076 h
2,000 %

1,000 Ud
1,000 m
0,086 h

0,086 h
2,000 %

de 40 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm y 4,5 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién con

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

soldadura por termofusion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-

ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién vy fijacion de tubo y accesorios. Realizacién de pruebas

de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto.

Material auxiliar para tuberias PP-RCT, de 40 mm de 0,18
diametro ext

Tubo PP-RCT, @40 mm, PN12,5 y 4,5 mm de espesor, con 3,38
el precio i

Oficial 12 fontanero 16,84
Ayudante fontanero 16,33
Medios auxiliares 5,80

TOTAL PARTIDA

0,18
3,38
1,13

1,09
0,12

Tuberia PP-RCT, de 50 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm.

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT),

de 50 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm y 5,6 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién con

soldadura por termofusion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-

ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién vy fijacion de tubo y accesorios. Realizacién de pruebas

de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto.

Material auxiliar para tuberias PP-RCT, de 50 mm de 0,26
diametro ext

Tubo PP-RCT @50 mm PN12,5 y 5,6 mm de espesor, con el 517
precio inc

Oficial 12 fontanero 16,84
Ayudante fontanero 16,33
Medios auxiliares 8,00

TOTAL PARTIDA

0,26
517
1,28

1,24
0,16

Tuberia PP-RCT, de 63 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm.

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT),

de 63 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm y 7,1 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién con

soldadura por termofusion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-

ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién vy fijacion de tubo y accesorios. Realizacién de pruebas

de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto.

Material auxiliar para tuberias PP-RCT, de 63 mm de 0,30
diametro ext

Tubo PP-RCT, @63 mm PN12,5 y 7,1 mm de espesor, con el 8,33
precio in

Oficial 12 fontanero 16,84
Ayudante fontanero 16,33
Medios auxiliares 11,50

TOTAL PARTIDA

0,30
8,33
1,45

1,40
0,23

Tuberia PP-RCT, de 75 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm.

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT),
de 75 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm y 8,4 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar

para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién con

soldadura por termofusion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
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1,000 Ud
1,000 m

0,095 h
0,095 h
2,000 %

1,000 Ud
1,000 m

0,105 h
0,105 h
2,000 %

Ud

1,000 ud
1,000 ud
0,135 h
0,135 h
2,000 %

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién vy fijacion de tubo y accesorios. Realizacién de pruebas

de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto.

Material auxiliar para PP-RCT, de 75 mm de diametro 0,43 0,43

exterior.

Tubo PP-RCT, @75 mm PN12,5 y 8,4 mm de espesor, con el 11,79 11,79

precio in

Oficial 12 fontanero 16,84 1,60

Ayudante fontanero 16,33 1,55

Medios auxiliares 15,40 0,31
TOTAL PARTIDA

Tuberia PP-RCT, de 90 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm.

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al para-

mento, formada por tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT),

de 90 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm y 10,1 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar

para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién con

soldadura por termofusion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-

ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién vy fijacion de tubo y accesorios. Realizacién de pruebas

de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto.

Material auxiliar para tuberias PP-RCT, de 90 mm de 0,59 0,59

diametro ext

Tubo PP-RCT, @90 mm PN12,5y 10,1 mm de espesor, con 16,63 16,63

el precio i

Oficial 12 fontanero 16,84 1,77

Ayudante fontanero 16,33 1,71

Medios auxiliares 20,70 0,41
TOTAL PARTIDA

Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4".

Suministro e instalacion de véalvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4". Totalmente

montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 3/4". 4,43 4,43

Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,08 1,08

Oficial 12 fontanero 16,84 2,27

Ayudante fontanero 16,33 2,20

Medios auxiliares 10,00 0,20
TOTAL PARTIDA
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15,68

21,11
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CODIGO

14.14

14.15

14.16

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |

AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

Ud

1,000 Ud

1,000 Ud
0,230 h
0,230 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud

1,000 Ud
0,293 h
0,293 h
2,000 %

1,050 m

0,035 1

0,088 h
0,088 h
2,000 %

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/4".

Suministro e instalacién de valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1 1/4". Totalmente

montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1
1/4".
Material auxiliar para instalaciones de fontaneria.
Oficial 12 fontanero
Ayudante fontanero
Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

8,41

1,08
16,84
16,33
17,10

8,41

1,08
3,87
3,76
0,34

Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1 1/2".

Suministro e instalacién de valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1 1/2". Totalmente

montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1
1/2".
Material auxiliar para instalaciones de fontaneria.
Oficial 12 fontanero
Ayudante fontanero
Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

16,22

1,08
16,84
16,33
27,00

16,22

1,08
4,93
4,78
0,54

Aislamiento de tuberias de A.C.S. c/coquilla.

IMPORTE

Suministro y colocacién de aislamiento térmico del tramo que conecta la tuberia general con la uni-
dad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalacion interior de A.C.S., empotrada en paramen-

to, para la distribucion de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma

elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 23,0 mm de
diametro interior y 10,0 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparacion

de la superficie soporte, replanteo y cortes.

Incluye: Preparacion de la superficie de las tuberias. Replanteo y corte del aislamiento. Colocacién

del aislamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto.

Coquilla de espuma elastomérica, de 23,0 mm de didametro
interior
Adhesivo para coquilla elastomérica.
Oficial 12 instalador de climatizacion
Ayudante instalador de climatizacién
Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

1,20

9,91
14,19
13,60

4,10

1,26

0,35
1,25
1,20
0,08
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CODIGO

14.17

14.18

14.19

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m

1,050 m
0,026 |
0,093 h

0,093 h
2,000 %

m2

0,199 h
0,066 h

0,187 h
2,000 %

m2

0,032 m?
1,000 kg
1,050 m2
0,001 m?
0,380 h

0,380 h
2,000 %

Aislamiento de tuberias de A.C.S. c/coquilla.

Suministro y colocacién de aislamiento térmico de tuberia en instalacion interior de A.C.S., coloca-
da superficialmente, para la distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por co-
quilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
de 23 mm de diametro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de
preparacion de la superficie soporte, replanteo y cortes.

Incluye: Preparacion de la superficie de las tuberias. Replanteo y corte del aislamiento. Colocacién
del aislamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.

Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diametro 13,54 14,22
interior y

Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 0,26
Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 1,32
Ayudante instalador de climatizacién 13,60 1,26
Medios auxiliares 17,10 0,34

TOTAL PARTIDA

Demolicion de pavimento exterior de hormigon en masa

Demolicion de pavimento exterior de hormigén en masa, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecénica de escombros sobre camion
o contenedor.

Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, ¢/martillo 58,02 11,55
rompedor.

Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW 36,57 2,41
Peébn especializado construccion 13,16 2,46
Medios auxiliares 16,40 0,33

TOTAL PARTIDA

Solado de hormigdn para uso exterior

Suministro y colocacién de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta de
hormigén para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexion T, clase resistente segun la
carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasion G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, se-
gun UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin
aditivos, con 250 kg/m? de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera grani-
tica, dejando entre ellas una junta de separacion de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre fir-
me compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructura-
les y de dilatacion, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusio-
nes existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM 1I/B-P 32,5 R,
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m? de cemento 36,36 1,16
Portland C

Cemento Portland CEM 1I/B-L 32,5 R, en sacos, segln 0,06 0,06
UNE-EN 197-1

Loseta de hormigén para uso exterior, de 4 pastillas, clase 3,31 3,48
resi

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 72,74 0,07
Oficial 12 solador 14,83 5,64
Ayudante solador 16,33 6,21
Medios auxiliares 16,60 0,33

TOTAL PARTIDA
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 APARATOS SANITARIOS
15.01 ud INODORO.C/FLUXOR PORCELANA BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de des-
carga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unién y brida, instalado.

1,800 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,45 29,61
1,000 ud Taza p/fluxor normal bla. Victoria 70,08 70,08
1,000 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 56,08 56,08
1,000 ud Tubo curvo inodoro D=28x62 17,90 17,90
1,000 ud Racor unién taza 18,05 18,05
1,000 ud Brida fijacion 4,97 4,97
TOTAL PARTIDA 196,69
15.02 ud LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera (sin
incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentacion flexibles, incluso
valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,45 18,10
1,000 ud Lavabo 62x48cm. bla. Meridian 74,74 74,74
1,000 ud G. mmdo.lav.cro.mod.Ergos 60,16 60,16
1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,60 2,60
2,000 ud Llave de escuadrade 1/2" a 1/2" 2,56 512
TOTAL PARTIDA 160,72
15.03 ud FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.

Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera
(sin incluir), con grifo monomando, con caro giratorio y aireador, incluso valvula de desaglie de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando y p.p. de medios auxiliares.

0,800 h. Oficial 12 fontanero calefactor 16,45 13,16
1,000 ud Fregadero 60x49cm. 1 seno 40,60 40,60
1,000 ud G. mmdo.ver.fre.cro.mod. Ergos 83,51 83,51
1,000 ud Valvula para fregadero de 40 mm. 1,95 1,95
2,000 ud Llave de escuadrade 1/2" a 1/2" 2,56 512
2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,79 5,58
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 149,90 1,50
TOTAL PARTIDA 151,42
15.04 ud LAV.45x34 S.NORM.BLA.G.MONOBL.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 45x34 cm., para colocar empotrado en encimera (sin
incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentacion flexibles, incluso vélvula
de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.

1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,45 18,10
1,000 ud Lavabo 45x34cm. bla. Java 65,42 65,42
1,000 ud Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 37,39 37,39
1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,60 2,60
2,000 ud Llave de escuadrade 1/2" a 1/2" 2,56 512
TOTAL PARTIDA 128,63
15.05 ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.

Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor y llave de paso con tubo de descarga
curvo, soporte de fluxor atornillado a suelo y pared entre tabiques, incluso sellado con silicona y
compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unién y brida, funcionando.

1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,45 16,45
1,000 ud Inod. infantil c/tapa 75,53 75,53
1,000 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 56,08 56,08
1,000 ud Tubo curvo inodoro D=28x62 17,90 17,90
1,000 ud Racor unién taza 18,05 18,05
1,000 ud Brida fijacion 4,97 4,97
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 189,00 1,89
TOTAL PARTIDA 190,87
15.06 ud INODORO MINUSV. C/FLUXOR
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15.07

15.08

15.09

15.10

15.11

CANTIDAD UD DESCRIPCION
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Suministro y colocacién de inodoro especial para minusvalidos con fluxor y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por
delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumético, instalado y funcionando, incluso p.p. de

llave de escuadra de1/2" cromada vy latiguillo.

1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,45 16,45
1,000 ud Inod.p/discapacitados 102,76 102,76
1,000 ud Asiento ergonémico c/tapa 45,12 45,12
1,000 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 56,08 56,08
1,000 ud Tubo curvo inodoro D=28x62 17,90 17,90
1,000 ud Racor unién taza 18,05 18,05
1,000 ud Brida fijacion 4,97 4,97
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 261,30 2,61

TOTAL PARTIDA

PRECIO SUBTOTAL

ud LAV. P/MINUSV. 65x57

Lavabo especial para minusvalidos de porcelana vitrificada en color blanco de 65x57 cm., sifén
flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de ali-
mentacion flexible, cromados, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"

cromadas vy latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,45 16,45
1,000 ud Lav. p/discap. 65x57 90,62 90,62
1,000 ud Grif.mezcl.cafo ext.p/gerontolégica crom 58,64 58,64
1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,56 2,56
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 168,30 1,68

TOTAL PARTIDA

ud BAN.ACRILICA 100x75 G.MMDO. B.

Barera acrilica de 100x75 cm. en blanco con griferia cromada mezcladora exterior monomando,

incluso desague con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalado y funcionando.

1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,45 16,45
1,000 ud Barera acrilica 100x75 bla. 153,25 153,25
1,000 ud Monomando bafo-ducha cro.mod JD97 79,80 79,80
1,000 ud Desag.banera c/rebos.s.hori.40mm 6,25 6,25

TOTAL PARTIDA

ud ASIDEROS PARA ASEOS

Suministro y colocacién de conjunto de asidero para minusvalidos colocado en inodoro, formado

IMPORTE

por piezas Normbau o similar , agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero abatible mode-

lo HPO600AB, realizados en tubo de acero interior recubierto por funda de nyl6n troquelado anti-
deslizante, incluso tornilleria de sujeccién a paramentos, segun Ley 8/1997 y reglamento 35/2000,

colocados y funcionando.

0,400 h.  Oficial primera 15,92 6,37
2,000 ud Barra apoyo acero 50 cm. 40,60 81,20
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 87,60 0,88

TOTAL PARTIDA
ud PORTARROLLOS ACERO INOX.

Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto. Instalado con tacos a la

pared
0,049 h.  Oficial primera 15,92 0,78
1,000 ud Portarrollos inox. 18/10 12,15 12,15
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 12,90 0,13

TOTAL PARTIDA

ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO

Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y ce-

rradura de seguridad. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared

0,100 h.  Oficial primera 15,92 1,59
1,000 ud Dispensador toallas papel acero 41,15 41,15
1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 42,70 0,43

TOTAL PARTIDA
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CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPiTULp 16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO 16.01 MECANISMOS

16.01.01

16.01.02

16.01.03

16.01.04

16.01.05

u

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
3,000 m

1,000 m
0,400 h
0,400 h

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
3,000 m

1,000 m
0,400 h
0,400 h

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
3,000 m

1,000 m
0,400 h
0,400 h

1,000 u

1,000 ud
1,000 ud
3,000 m

1,000 m
0,700 h
0,700 h

Pulsador unipolar Niloe

Punto de luz sencillo por pulsacion realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
H07Z1-K (AS) de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento 750 V, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, pulsador 10A con marco Legrand serie Niloe , instalado.

NL-CONM 1P 10A 3,58 3,58
Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
Pequefo material 1,32 1,32
GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44
450/750V 1x1,5mm?2 marr

Tb PVC flex corrug @16mm 0,27 0,27
Oficial 12 electricista 14,37 5,75
Ayudante electricista 13,92 5,57

TOTAL PARTIDA 18,25

Interruptor conmutado Niloe

Punto de luz conmutado por pulsacion realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
H07Z1-K (AS) de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento 750 V, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, pulsador 10A con marco Legrand serie Niloe, instalado.

NL-CONM 1P 10A 3,58 3,58
Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
Pequefio material 1,32 1,32
GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44
450/750V 1x1,5mm?2 marr

Tb PVC flex corrug @16mm 0,27 0,27
Oficial 12 electricista 14,37 5,75
Ayudante electricista 13,92 5,57

TOTAL PARTIDA 18,25

Pulsador empotrable estanco Plexo

Punto de luz por pulsacion estancorealizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
H07Z1-K (AS) de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento 750 V., incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, pulsador con junta de estanqueidad contenida en el propio mecanis-
mo, sin necesidad de tapa, y con marco Legrand serie Plexo-Idrobox, instalado

PL-MBL EMP CONM 1P 10A GRIS 11,36 11,36
Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
Pequefo material 1,32 1,32
GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44
450/750V 1x1,5mm?2 marr

Tb PVC flex corrug @16mm 0,27 0,27
Oficial 12 electricista 14,37 5,75
Ayudante electricista 13,92 5,57

TOTAL PARTIDA 26,03

Detector de movimiento PIR 3602

Punto de luz con deteccion de movimiento empotrado, angulo 360 ° y superficie de acciéon 45 m2,
realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor H07Z1-K (AS) de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector
de movimiento, parametros regulables, posibilidad de actuacion en manual, con marco Legrand se-
rie PIR , instalado

Detector de movimiento 68,55 68,55
Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
Pequefio material 1,32 1,32
GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H0O7Z1-K (AS) 0,48 1,44
450/750V 1x1,5mm?2 marr

Tb PVC flex corrug @16mm 0,27 0,27
Oficial 12 electricista 14,37 10,06
Ayudante electricista 13,92 9,74

TOTAL PARTIDA 91,70

Toma 2P+T estanca Plexo-idrobox

Base de enchufe estanca ( IP44 ) con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor HO7Z1-K (AS) de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 750 V., inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de corriente 16A-250V
IP44 con junta de estanqueidad contenida en el propio mecanismo, con tapa transparente, embor-
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CODIGO

16.01.06

16.01.07

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 m
3,000 m

0,450 h
0,450 h

1,000
2,000
2,000
1,000
1,000 ud
1,000 m
3,000 m

0,450 h
0,450 h

ud

0,450 h
0,450 h
6,000 m.
18,000 m.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

1,000 ud

namiento a tornillo, y con marco Legrand serie Plexo-idrobox, instalado

PL-MBL EMP BASE 2P+T TORN GRIS 13,11 13,11
Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
Pequefio material 1,32 1,32
Tb PVC flex corrug @20mm 0,23 0,23
GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 1,01 3,03
450/750V 1x2,5mm?2 G200

Oficial 12 electricista 14,37 6,47
Ayudante electricista 13,92 6,26

TOTAL PARTIDA
MOSAIC 4 tomas elec. 2P+T y 2 tomas RJ45 de proteccién infantil.

Puesto voz-datos formado por bloque de mecanismo para empotrar en pared o tabique de Mosaic
0 equivalente a elegir por DF, compuesto por:

- Una (1) envolvente para 6 mecanismos: Caja para 6 mecanismos, colocadas en el siguiente or-
den:

- Dos (2) tomas de corriente con puesta a tierra de 16A + T de color blanco, base tipo Schuko.

- Dos(2) tomas de corriente con puesta a tierra de 16A + T de color blanco, base tipo Schuko.

- Dos (2) conectores RJ45 categoria 6

con marco Legrand serie MOSAIC BLANCO

Se incluyen piezas especiales de union y fijacién, elementos de sujecion, bornes de conexion y
terminales.

Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado Red (conductor eléctrico unipolar
H 07Z1-K (AS) de 3 x 2,5 mm2 de seccion, accesorios, pequefio material, replanteo, conexionado,
mano de obra, suministro, montaje, probada y en perfecto funcionamiento

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria i/ todo tipo de perforaciones necesarias en elementos
de hormigén. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ prue-
bas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

MOSAIC Il PUESTO EMP 3 COLUM B 21,61 21,61
MOSAIC 1l 2X2P+T AUTOMA TICO 9,73 19,46
MOSAIC Il RJ45 C6 UTP 1M BLANC 9,61 19,22
MOSAIC Il TAPA CIEGA 2M 1,69 1,69
Pequefio material 1,32 1,32
Tb PVC flex corrug @20mm 0,23 0,23
GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 1,01 3,03
450/750V 1x2,5mm?2 C200

Oficial 12 electricista 14,37 6,47
Ayudante electricista 13,92 6,26

TOTAL PARTIDA

B.enchufe schuko de proteccion infantil

Base de enchufe de proteccidn infantil con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de corriente 16A-250V

con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP44 IK 08, y con marco Legrand serie Plexo E de empo-

trar monobloc gris bicolor, instalado. Incluye proteccién infantil homologada y admitida por la Con-
selleria de Educacion.

Oficial 12 electricista 14,37 6,47
Ayudante electricista 13,92 6,26
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 1,08
Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,36 6,48
Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
Base enchu.schuko Legrand Plexo E 11,94 11,94
Proteccion infantil para Base enchu.schuko Legrand Plexo 2,66 2,66
E

Pequefio material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 16.02 PROTECCIONES
16.02.01 ud Cuadro General Baja Tension

Cuadro General Baja Tension formado por celda lateral y tres cajas de superficie, emsamblados
entre si, XL3 CAJA METAL L660 H1050, marca Legrand, o equivalente a elegir por DF, instalacion
mural, de las siguientes:

- Grado de proteccion: IP43.

- Proteccion mecanica: IK08.

- Puerta metélica y cerradura.

- Placas desmontables fila a fila.

- Envolvente metalica, panelable y registrable.

- Resistencia al fuego s/norma CRI 60695-2 750°C/5s.

- Homologado certificado de calidad AENOR, i/piezas de fijacion y modulacion.

Incluyendo kit de unién, carriles, perfiles, guias de cables, clips aislantes, regleta Omega, y emba-
rrado de proteccion, con el aparellaje indicado en esquemas unifilares.

Incluso reloj automatico horario astronémico con dispositivo de accionamiento manual-off-automati-
co y relés para alumbrado exterior.Todo totalmente instalado y rotulado, incluyendo cableado y co-
nexionado, embarrados, soportes de mecanismos, placas protectoras y otro p.m. incluyendo la
aparamenta de proteccion y control que figura en plano de esquema unifilar.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria i/ todo tipo de perforaciones necesarias en elementos
de hormigén. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ prue-
bas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

1,000 ud CGBT, s/descripcién partida 9.452,52 9.452,52
10,000 h  Oficial 12 instalador 14,83 148,30
10,000 h  Pedn instalador 13,16 131,60
3,000 % costes indirectos y medios aux. 9.732,40 291,97
TOTAL PARTIDA 10.024,39
16.02.02 Ud Caja de proteccion y medida CPM2-E4, de hasta 160A de intensidad

Capacidad para un contador trifasico + registrador + tarificador. Panel troquelado para un conta-
dor trifasico. Una mirilla de policarbonato transparente para la lectura del contador. Placa precinta-
ble, aislante y transparente de policarbonato. Un bloque de bornes de ocho elementos para verifi-
cacion y cambio de aparatos de medida directa. Panel para montaje de bases BUC, neutro amovi-
ble, bornes y regleta de comprobacion. Base de neutro amovible de 160A con borne bimetalico de
hasta 50 mm2 de capacidad. Bases unipolares cerradas BUC tamario 00 de 160A. Cuatro bloques
de bornes fijos del tipo BFT-25. Todos los bloques de bornes disponen de tapa final y topes de su-
jecién.

Incluye: Replanteo de la situacion de los conductos y anclajes de la caja. Fijacién. Colocacion de
tubos y piezas especiales. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de protecciéon y medida CPM2-E4, de hasta 160A de 76,97 76,97
intensidad
3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de didmetro exterior 4,27 12,81
y 3,2
1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de didmetro exterior 2,95 2,95
y 3,2
2,000 Ud Peana prefabricada de hormigdn armado para ubicacion 49,60 99,20
det162ca
1,000 Ud Juego de pernos metdlicos de anclaje para sujecion de 8,63 8,63
armario a
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,20 1,20
0,939 h  Oficial 12 construccion 16,84 15,81
0,939 h  Pedn ordinario construccién. 14,22 13,35
0,470 h  Oficial 12 electricista 14,37 6,75
0,470 h  Ayudante electricista 13,92 6,54
2,000 % Medios auxiliares 244,20 4,88
TOTAL PARTIDA 249,09
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CODIGO

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 16.03 CANALIZACIONES

16.03.01

16.03.02

16.03.03

16.03.04

16.03.05

16.03.06

16.03.07

m

1,000 m
0,035 h
2,000 %

1,000 m
0,035 h
2,000 %

1,000 m
0,030 h
2,000 %

1,000 m
0,030 h
2,000 %

1,000 m
0,035 h
2,000 %

1,000 m
0,035 h
2,000 %

Cnlz spf tb PVC rig 216

Canalizacion eléctrica bajo tubo PVC rigido, diametro nominal 16 mm, aislante y no propagador de
la llama, con una resistencia al impacto >2J y una resistencia a compresién > 450 N, influencias
externas IP-54, UNE-EN 50086-2-1; instalacion de superficie segun REBT, i/fijacién.

Tb PVC rig g16mm 0,50 0,50
Pedn especializado instalador 13,16 0,46
Medios auxiliares 1,00 0,02

TOTAL PARTIDA

Cnlz spf tb PVC rig 220

Canalizacion eléctrica bajo tubo PVC rigido, diametro nominal 20 mm, aislante y no propagador de
la llama, con una resistencia al impacto >2J y una resistencia a compresién > 450 N, influencias
externas IP-54, UNE-EN 50086-2-1; instalacion de superficie segun REBT, i/fijacién.

Tb PVC rig 220mm 0,69 0,69
Peén especializado instalador 13,16 0,46
Medios auxiliares 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA

Cnlz emp tb flx PVC 216

Canalizacioén eléctrica bajo tubo de PVC corrugado flexible, didmetro nominal 16 mm, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresién 320 N, UNE-EN
50086-1; instalacién empotrada segun REBT, i/apertura de rozas y prefijado.

Tb PVC flex corrug @16mm 0,27 0,27
Pedn especializado instalador 13,16 0,39
Medios auxiliares 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA

Cnlz emp tb flx PVC 220

Canalizacion eléctrica bajo tubo de PVC corrugado flexible, didmetro nominal 20 mm, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresién 320 N, UNE-EN
50086-1; instalacién empotrada segun REBT, i/apertura de rozas y prefijado.

Tb PVC flex corrug @20mm 0,23 0,23
Peén especializado instalador 13,16 0,39
Medios auxiliares 0,60 0,01

TOTAL PARTIDA

Cnlz ent tb flx polietileno 063

Canalizacion eléctrica bajo tubo de polietileno corrugada flexible, didmetro nominal 63 mm, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto 15 J, resistencia a compresién 450 N, UNE-EN
50086-1; instalacién enterrada segun REBT .

Tb PE flex corrug @63mm 1,71 1,71
Pedn especializado instalador 13,16 0,46
Medios auxiliares 2,20 0,04

TOTAL PARTIDA

Cnlz ent tb flx polietileno 6110

Canalizacién eléctrica bajo tubo de polietileno corrugada flexible, didmetro nominal 110 mm, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto 15 J, resistencia a compresién 450 N, UNE-EN
50086-1; instalacién enterrada segun REBT .

Tb PE flex corrug @110mm 4,05 4,05
Pedn especializado instalador 13,16 0,46
Medios auxiliares 4,50 0,09

TOTAL PARTIDA

Circuito eléctrico HO7Z1(AS)-K 3x1,5 mm2

Conduccion eléctrica de cobre H07Z1-K (AS) 2x 1,5+1,5T mm2 de seccidn, de las siguientes ca-
racteristicas:

Denominacién Técnica: H07Z1-K (AS) Marrén, Azul, Amarillo/Verde

Norma constructiva y de ensayos: UNE 211002

Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Poliolefina Temperatura maxima del conductor: 70° C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2

Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1
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CODIGO

16.03.08

16.03.09

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

1,000 m
1,000 m
1,000 m
0,010 h
0,010 h

1,000 ud
3,000 %

1,000 m
1,000 m
1,000 m
0,010 h

0,010 h
3,000 %

1,000 km

Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2

Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2

Instalacién bajo bandeja, canal protectora o tubo PVC aislante y no propagador de la llama, con
una resistencia al impacto de 3 J y unaresistencia a compresion de 250 N,UNE-EN 50086-1:1995;
instalacion segun REBT.

Incluso pp de racores, bornas, terminales, identificacion, sujeccion, enhebrado, conexion y peque-
filo material. Suministro, instalacién y pruebas.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 0,48
450/750V 1x1,5mm?2 marr

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,64 0,64
450/750V 1x1,5mmz2 azul

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,64 0,64
450/750V 1x1,5mm? a/v

Oficial 12 instalador 14,83 0,15
Pedn especializado instalador 13,16 0,13
Material auxiliar 0,37 0,37
Medios auxiliares y costes indirectos 2,40 0,07

TOTAL PARTIDA

Circuito eléctrico HO7Z1(AS)-K 3x2,5 mm2

Conduccién eléctrica de cobre H07Z1-K (AS) 2x 2,5+2,5T mm2 mm2 de seccién, de las siguientes
caracteristicas:

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) Marrén, Azul, Amarillo/Verde
Denominacion Técnica: HO7Z1-K (AS)

Norma constructiva y de ensayos: UNE 211002

Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Poliolefina Temperatura maxima del conductor: 70° C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2

Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1

Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2

Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2

Instalado en bandeja, canal de proteccién o tubo PVC aislante y no propagador de la llama, con
una resistencia al impacto de 3 J y unaresistencia a compresion de 250 N,UNE-EN 50086-1:1995;
instalacion segun REBT.i/ suministro a obra.

Incluso pp de racores, bornas, terminales, identificacion, sujeccion, enhebrado, conexion y peque-
fio material. Suministro, instalacién y pruebas.

i/ ayudas de albanileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ totalmente instalado (con
todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamen-
te. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ medios aux. y costes indi-
rectos.

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H0O7Z1-K (AS) 1,01 1,01
450/750V 1x2,5mm?2 G200
GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 1,01 1,01
450/750V 1x2,5mm?2 C200
GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H0O7Z1-K (AS) 1,01 1,01
450/750V 1x2,5mm?2 C200
Oficial 12 instalador 14,83 0,15
Peén especializado instalador 13,16 0,13
Medios auxiliares y costes indirectos 3,30 0,10

TOTAL PARTIDA

Circuito eléctrico RZ1-K 5G2,5mm2

Conduccién eléctrica de cobre RZ1-K Cu (AS) 1kV 5G2,5mm?2 de seccién, Norma constructiva y
de ensayos: UNE 21123-4, en bandeja o tubo PVC aislante y no propagador de la llama, con una
resistencia al impacto de 3 J y una resistencia a compresion de 250 N,UNE-EN 50086-1:1995; ins-
talacién segun REBT.i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero
de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones
necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura
en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 5,09 5,09
0,6/1kV 5G2,5mm?2 Bobi
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CODIGO

16.03.10

16.03.11

16.03.12

16.03.13

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD
0,030 h

0,030 h
3,000 %

km

4,000 m
0,020 h

0,020 h
3,000 %

1,000 m
0,020 h

0,020 h
3,000 %

m2

0,199 h
0,066 h

0,187 h
2,000 %

m2

0,032 md

1,000 kg

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Oficial 12 instalador 14,83 0,44
Peén instalador 13,16 0,39
Medios auxiliares y costes indirectos 5,90 0,18
TOTAL PARTIDA 6,10
Circuito eléctrico RZ1-K 4x35mm2
Conduccién eléctrica de cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 4x35mm?2 de seccién instalado bajo tubo
enterrado.
; instalacion segun REBT.i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a verte-
dero de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operacio-
nes necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que fi-
gura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.
GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 12,55 50,20
0,6/1kV 1x35mm?2 Bobin
Oficial 12 instalador 14,83 0,30
Pedn especializado instalador 13,16 0,26
Medios auxiliares y costes indirectos 50,80 1,52
TOTAL PARTIDA 52,28
COND. Cu SEGURFOC-331 3G1,5 mm2
Conduccién eléctrica de cobre SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 3G1,5mm?2, de las siguientes caracteristicas:
Norma constructiva y de ensayos: UNE 211025 / 21123-4 Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento:
Compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina Color
de cubierta: NARANJA Temperatura maxima del conductor: 90° C Resistente al fuego UNE-EN
50200 PH 120, UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la lla-
ma UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos
UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, en bandeja o tubo PVC aislante y no pro-
pagador de la llama, con una resistencia al impacto de 3 J y una resistencia a compresion de 250
N,UNE-EN 50086-1:1995; instalacién segun REBT.i/ suministro a obra. i/ ayudas de albanileria. i/
carga y transporte a vertedero de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los medios, acceso-
rios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funciona-
miento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.
GENERAL CABLE SEGURFOC-331 SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 4,43 4,43
3G1,5mm?2 Bobina
Oficial 12 instalador 14,83 0,30
Peén especializado instalador 13,16 0,26
Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15
TOTAL PARTIDA 5,14
Demolicion de pavimento exterior de hormigon en masa
Demolicién de pavimento exterior de hormigén en masa, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecénica de escombros sobre camion
o contenedor.
Retroexcavadora sobre neuméticos, de 85 kW, c/martillo 58,02 11,55
rompedor.
Miniretrocargadora sobre neuméticos de 15 kW 36,57 2,41
Pedn especializado construccion 13,16 2,46
Medios auxiliares 16,40 0,33
TOTAL PARTIDA 16,75

Solado de hormigdn para uso exterior

Suministro y colocacién de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta de
hormigén para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexion T, clase resistente segun la
carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasion G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, se-
gun UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin
aditivos, con 250 kg/m? de cemento Portland con caliza CEM 1I/B-L 32,5 R y arena de cantera grani-
tica, dejando entre ellas una junta de separacion de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre fir-
me compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructura-
les y de dilatacion, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusio-
nes existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM 1I/B-P 32,5 R,
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m? de cemento 36,36 1,16

Portland C

Cemento Portland CEM 1I/B-L 32,5 R, en sacos, segun 0,06 0,06
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

1,050 m?

0,001 ms
0,380 h
0,380 h
2,000 %

UNE-EN 197-1

Loseta de hormigén para uso exterior, de 4 pastillas, clase 3,31
resi

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 72,74
Oficial 12 solador 14,83
Ayudante solador 16,33
Medios auxiliares 16,60

TOTAL PARTIDA

PRECIO SUBTOTAL

3,48

0,07
5,64
6,21
0,33

SUBCAPITULO 16.04 RED PROTECCION

16.04.01

16.04.02

16.04.03

Ud

1,000 Ud

0,250 m
1,000 Ud
1,000 Ud

1,000 Ud

0,018 md
0,333 Ud

1,000 Ud
0,003 h
0,251 h
0,251 h
0,001 h
2,000 %

1,000 m
0,100 Ud
0,100 h
2,000 %

0,300 h
0,300 h
1,000 ud
2,000
3,000 %

Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud

Suministro e instalacion de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longi-
tud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobacion, dentro de una arqueta de re-
gistro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavacion para la arqueta de registro, hin-
cado del electrodo en el terreno, colocacién de la arqueta de registro, conexion del electrodo con
la linea de enlace mediante grapa abarcon, relleno con tierras de la propia excavacioén y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de com-
probacién. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

14,17

0,56
0,80
58,14

36,19

0,01
0,92

0,91
0,09
3,61
3,49
0,01
2,38

Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 pm, 14,17

fabric

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm2. 2,23

Grapa abarc6n para conexién de jabalina. 0,80

Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 58,14

mm, con

Puente para comprobacién de puesta a tierra de la 36,19

instalacion el

Tierra de la propia excavacion. 0,48

Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 2,75

conductivid

Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,91

Retrocargadora sobre neumaticos, de 75 CV. 31,63

Oficial 12 electricista 14,37

Ayudante electricista 13,92

Pedn ordinario construccién 14,96

Medios auxiliares 118,90
TOTAL PARTIDA

Conductor de tierra rigido desnudo de cobre trenzado 35 mm?

Suministro e instalacion de conductor de tierra formado por cable rigido desnudo de cobre trenza-
do, de 35 mm? de seccion. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, gra-

pas y bornes de unién. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de

tierra mediante bornes de unién.

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm2. 2,23
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,91
Oficial 12 electricista 14,37
Medios auxiliares 3,80

TOTAL PARTIDA

2,23
0,09
1,44
0,08

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

Soldadura aluminotérmica entre los elementos de la instalacién designados planos, ejecutada en

IMPORTE

obra mediante molde de grafito y reaccion aluminotérmica de alto punto de fusién, incluso limpieza

y secado previo de los materiales a unir y comprobacion final del acabado y resistencia mecanica,
incluso parte proporcional de materiales auxiliares, medida la unidad terminada.

Oficial 12 instalador 14,83
Pedn especializado instalador 13,16
Sold. alumino t. cable/cable 3,29
Medios auxiliares 11,70
Costes Indirectos 11,90

TOTAL PARTIDA

4,45
3,95
3,29
0,23
0,36

SUBCAPITULO 16.05 EQUIPOS AUXILIARES

16.05.01

ud

Bateria de condensadores 10kVAr-400V

BATERIA CONDENSADORES Varset STD 10 kVAr-400V
Presentacion del dispositivo  Cofret C1
Frecuenciadelared 50 Hz
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CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

1,000 h
0,500 h
1,000 ud
1,000 ud
2,000
3,000 %

Ud

1,000 Ud

2,000 Ud
2,000 Ud
1,000 ud
0,048 h
0,048 h
2,000 %

Tecnologia de condensador Condensador 3P

Potencia reactiva 10 kvar para 400 V AC 50 Hz

Numero de pasos 4x 2.5 kvar

Tensién de red 400...415 V AC 50 Hz

Nivel contaminacién de red Sin contam. (< 15 %) en 400...415V
[Ui] Tensién asignada de aislamiento 690 V

Complementario

Concentrador de datos Condensad Varplus?

Interruptor automatico entrante proteccion del equipo

Controlador regulacién del equipo

Contactor

Interruptor automatico proteccion del equipo

Barra trasera Cables

Autotransformador 400/230 V

Tensién del condensador 415V CA 50 Hz

Tolerancia sobre o valor de la capacidad -5%al1l0%

Tension de resistencia de frecuencia de alimentacién de corta duracion nominal 2,5 kV 50 Hz 1
minuto

Tension maxima admisible 1,1 x Un 8 horas en 24 horas de acuerdo con IEC 60831
Corriente maxima permanente [Imp] 400 V:1,3x 11

Altura 450 mm Anchura 500 mm Profundidad 275 mm
Peso del producto 22 kg

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria i/ todo tipo de perforaciones necesarias en elementos
de hormigén. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ prue-
bas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

Oficial 12 instalador 14,83 14,83
Pedn especializado instalador 13,16 6,58
Bat.cond.400V/10 kVAr 1.409,47 1.409,47
PP Material auxiliar 111,09 111,09
Medios auxiliares 1.542,00 30,84
Costes Indirectos 1.572,80 47,18

TOTAL PARTIDA

Termo eléctrico mural vertical, 80 1 1200 W

Suministro e instalacién de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 80 I, potencia 1200 W, de 515 mm de didmetro y 766 mm de altura, formado
por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano y &nodo de sacrificio de mag-
nesio. Incluso soporte y anclajes de fijacion, vélvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de
esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Incluye: Replanteo del aparato. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Colocacién
del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conduccién de agua, eléctrica y de tierra.
Puesta en marcha.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Termo eléctrico mural vertical, resistencia blindada, 80 I, 222,10 222,10
1200

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diametro. 2,55 510
Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 3/4". 4,43 8,86
Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,32 1,32
Oficial 12 fontanero 16,84 0,81
Ayudante fontanero 16,33 0,78
Medios auxiliares 239,00 4,78

TOTAL PARTIDA
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 INSTALACION DE ILUMINACION
17.01 Ud Luminaria de emergencia, modelo Hydra N2+ketb

Luminaria de emergencia, modelo Hydra N2 +ketb, flujo luminoso 78,8 limenes.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

0,100 h  Oficial 12 electricista 14,37 1,44
0,100 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 1,36
1,000 Ud Luminaria de emergencia Hydra N2 30,96 30,96
1,000 ud Accesorio KETB HYDRA 6,59 6,59
1,000 m Tb PVC flex corrug @16mm 0,27 0,27
3,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44
450/750V 1x1,5mm?2 marr
2,000 % Medios auxiliares 42,10 0,84
TOTAL PARTIDA 42,90
17.02 Ud Luminaria de emergencia, modelo Hydra N5+ketb

Luminaria de emergencia, modelo Hydra N5 +ketb, flujo luminoso 178,4 [limenes.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

0,100 h  Oficial 12 electricista 14,37 1,44
0,100 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 1,36
1,000 Ud Luminaria de emergencia Hydra N5 41,93 41,93
1,000 ud Accesorio KETB HYDRA 6,59 6,59
1,000 m Tb PVC flex corrug @16mm 0,27 0,27
3,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44
450/750V 1x1,5mm?2 marr
2,000 % Medios auxiliares 53,00 1,06
TOTAL PARTIDA 54,09
17.03 Ud Luminaria de emergencia, modelo Hydra N7+ketb

Luminaria de emergencia, modelo Hydra N7 +ketb, flujo luminoso 290,5 limenes.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

0,100 h  Oficial 12 electricista 14,37 1,44
0,100 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 1,36
1,000 Ud Luminaria de emergencia Hydra N7 47,10 47,10
1,000 ud Accesorio KETB HYDRA 6,59 6,59
1,000 m Tb PVC flex corrug @16mm 0,27 0,27
3,000 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 0,48 1,44
450/750V 1x1,5mm?2 marr
2,000 % Medios auxiliares 58,20 1,16
TOTAL PARTIDA 59,36
17.04 Ud Luminaria empotrada tipo Downlight 2x26 W

Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diametro, para 2 lamparas fluorescentes TC-D de 26
W, con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de
aluminio de alta pureza y balasto magnético; difusor PC-MATT; proteccion IP 20 y aislamiento clase
F.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Luminaria de techo Downlight 2x26W 21,36 21,36
2,000 Ud Lampara fluorescente compacta TC-D de 26 W. 3,15 6,30
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciéon de aparatos de 0,54 0,54
iluminacion.
0,100 h  Oficial 12 electricista 14,37 1,44
0,400 h  Ayudante electricista 13,92 5,57
2,000 % Medios auxiliares 35,20 0,70
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17.06

17.07

17.08
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Ud

1,000 Ud
1,000 Ud
0,900 Ud

0,100 h
0,400 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud
2,000 Ud
0,900 Ud

0,100 h
0,400 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud
3,000 Ud
0,900 Ud

0,100 h
0,400 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud
12,000 Ud
3,200 Ud

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 35,91
Luminaria empotrada fluorescente lineal 1x50 W
Luminaria lineal para empotrar para 1 lampara fluorescente T5 de 50 W, con cuerpo de luminaria
formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de al-
ta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; proteccion IP 20.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.
Luminaria lineal para empotrar, para 1 lampara de 50 W. 85,36 85,36
Tubo fluorescente T5 de 50 W. 4,43 4,43
Material auxiliar para instalacion de aparatos de 0,54 0,49
iluminacion.
Oficial 12 electricista 14,37 1,44
Ayudante electricista 13,92 5,57
Medios auxiliares 97,30 1,95
TOTAL PARTIDA 99,24
Luminaria empotrada fluorescente lineal 2x50 W
Luminaria lineal para empotrar, para 2 lamparas fluorescentes T5 de 50 W, con cuerpo de lumina-
ria formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de
alta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; proteccion IP 20.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.
Luminaria lineal para empotrar, para 2 lamparas de 50 W. 99,58 99,58
Tubo fluorescente T5 de 50 W. 4,43 8,86
Material auxiliar para instalacion de aparatos de 0,54 0,49
iluminacion.
Oficial 12 electricista 14,37 1,44
Ayudante electricista 13,92 5,57
Medios auxiliares 115,90 2,32
TOTAL PARTIDA 118,26
Luminaria empotrada fluorescente lineal 3x50 W
Luminaria lineal para empotrar, para 3 lamparas fluorescentes T5 de 50W, con cuerpo de luminaria
formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de al-
ta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; proteccion IP 20.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.
Luminaria lineal para empotrar, para 3 lamparas de 50 W. 128,02 128,02
Tubo fluorescente T5 de 50 W. 4,43 13,29
Material auxiliar para instalacion de aparatos de 0,54 0,49
iluminacion.
Oficial 12 electricista 14,37 1,44
Ayudante electricista 13,92 5,57
Medios auxiliares 148,80 2,98
TOTAL PARTIDA 151,79
Luminaria suspendida fluorescente de 2x6x73 W
Luminaria lineal para colgar, de 8900 mm, para 12 lamparas fluorescentes T5 de 73W, 6 de luz di-
recta y 6 de luz indirecta, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, termo-
esmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior termoesmalta-
do, blanco; proteccion IP 20.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.
Luminaria lineal para colgar mm, de 8,88 my 12x73 W. 1.422,44 1.422,44
Tubo fluorescente T5 de 73W. 6,41 76,92
Material auxiliar para instalacion de aparatos de 0,54 1,73
iluminacion.
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17.09

17.10

17.11

17.12

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO
0,500 h  Oficial 12 electricista 14,37
1,000 h  Ayudante electricista 13,92
2,000 % Medios auxiliares 1.522,20

Ud

1,000 Ud
1,000 Ud
0,900 Ud

0,100 h
0,400 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud
2,000 Ud
1,000 Ud

0,100 h

0,400 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud
1,000 Ud
1,000 Ud

0,100 h
0,400 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud

TOTAL PARTIDA

SUBTOTAL IMPORTE

7,19
13,92
30,44

Luminaria superficie fluorescente lineal 1x32 W

Luminaria lineal de superficie, para 1 |amparas fluorescentes T5 de 32 W, con cuerpo de luminaria
formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de al-

ta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; proteccion IP 20.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-

dios aux. y costes indirectos.

101,01
4,43
0,49

1,44
5,57
2,26

Luminaria lineal para empotrar, para 1 lamparas de 32 W. 101,01
Tubo fluorescente T5 de 32 W. 4,43
Material auxiliar para instalacion de aparatos de 0,54
iluminacion.

Oficial 12 electricista 14,37
Ayudante electricista 13,92
Medios auxiliares 112,90

TOTAL PARTIDA

Aplique exterior en techo 2x26 W

Luminaria exterior adosada en techo con dos lamparas fluorescentes de 26 W, grado de protec-

cién IK0O8 IP 65.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-

dios aux. y costes indirectos.

99,58
6,40
0,54

1,80
5,76
2,28

Aplique de exterior para techo para 2 luminarias Downlight 99,58
Lampara Downlight G24 D3 26W 3,20
Material auxiliar para instalacion de aparatos de 0,54
iluminacion.

Oficial 12 electricista. 18,01
Ayudante electricista. 14,39
Medios auxiliares 114,10

TOTAL PARTIDA

Aplique exterior adosada a pared 1x26 W

Luminaria exterior adosada en pared con una lampara fluorescente de 26 W, grado de proteccion

IKO8 IP 65.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-

dios aux. y costes indirectos.

60,48
3,20
0,54

1,80
5,76
1,44

Aplique exterior de pared con lampara de 26 W 60,48
Lampara Downlight G24 D3 26W 3,20
Material auxiliar para instalacion de aparatos de 0,54
iluminacion.

Oficial 12 electricista. 18,01
Ayudante electricista. 14,39
Medios auxiliares 71,80

TOTAL PARTIDA

Interruptor crepuscular p/lampara fluorescente

Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de proteccién IP55 e IK 07, para
una potencia maxima de lamparas incandescentes o halégenas 1400 W, lamparas halégenas de
bajo voltaje 500 VA y lamparas fluorescentes 400 VA, 10 A, 230 V y 50 Hz, luminancia 0,5 a 2000

lux y retardo de conexion y desconexion.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-

dios aux. y costes indirectos.

Interruptor crepuscular p/lampara fluorescente 400VA 66,08
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CODIGO

17.13

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD
1,000 Ud

0,100 h
0,400 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud
1,000 Ud
0,900 Ud

0,100 h
0,400 h
2,000 %

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Material auxiliar para instalacion de aparatos de 0,54 0,54
iluminacion.
Oficial 12 electricista. 18,01 1,80
Ayudante electricista. 14,39 5,76
Medios auxiliares 74,20 1,48
TOTAL PARTIDA 75,66

Luminaria estanca fluorescente lineal 1x28 W

Luminarias estanca para lamparas fluorescentes lineales T5. Fabricado en poliéster con fibra de
vidrio. La conexion eléctrica se realiza accediendo a la clema de tres polos sin necesidad de he-
rramientas. Gracias a la incorporacion de balasto multivataje en toda la serie, podemos aumentar o
reducir el nivel de iluminacién con un simple cambio de lampara. Montaje adosado a techo.Reflector
interior de chapa de acero termoesmaltada en color blanco. Difusor conformado en una sola pieza
de metacrilato OD-8553 o de policarbonato transparente OD-8554. Fuente de luz: fluorescencia li-
neal T5 de 28 W (G5).

Luminaria estanca para empotrar, para 1 lampara de 28 W. 24,90 24,90
Tubo fluorescente T5 de 28 W. 4,28 4,28
Material auxiliar para instalacion de aparatos de 0,54 0,49
iluminacion.

Oficial 12 electricista 14,37 1,44
Ayudante electricista 13,92 5,57
Medios auxiliares 36,70 0,73

TOTAL PARTIDA 37,41
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

CAPITULO 18 INSTALACION DE CALEFACCION
SUBCAPITULO 18.01 GENERACION DE ENERGIA
APARTADO 18.01.01 CALDERA DE BIOMASA

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

18.01.01.01 Ud Caldera de combustion de pellets de 100 kW

Suministro e instalacion de caldera para la combustién de pellets, potencia nominal de 30,0 a 100,0
kW, modelo PZ100RL de BIOTHERM o similar, que incluye depésito de almacenamiento, valvula de
vacio, separador, turbina de aspiracion integrada, accionamiento de tornillo sinfin, tornillo sinfin do-
sificador, sonda lambda, quemador, encendido automatico, sensores de masa de aire, autolimpia-
dor e intercambiador de calor con aislamiento interior, camara de combustion con sistema automa-
tico de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verti-
cales con mecanismo de limpieza automatica, sistema de recogida y extraccion de cenizas del mé-
dulo de combustion y depésito de cenizas extraible, control de la combustién mediante sonda
Lambda integrada, sistema de mando integrado, para el control de circuitos de calefaccion, acu-
muladores de ACS, depositos de inercia y sistemas de energia solar, sin incluir el conducto para
evacuacion de los productos de la combustion que enlaza la caldera con la chimenea. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su
correcto funcionamiento.

1,000 Ud Caldera para combustion de pellets, 100 kW c/ sistema 14.530,48 14.530,48
aspiracion

1,000 Ud Limitador térmico de seguridad, para caldera de biomasa 62,65 62,65

1,000 Ud Sistema de elevacion de la temperatura de retorno 1.210,05 1.210,05

1,000 Ud Regulador de tiro de 200 mm de diametro, de caldera de 259,34 259,34
biomasa

1,000 Ud Puesta en marcha y formacion en el manejo de caldera de 361,36 361,36
biomasa

5,531 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48

5,531 h  Ayudante calefactor. 12,50 69,14

2,000 % Medios auxiliares 16.571,50 331,43

TOTAL PARTIDA 16.902,93
18.01.01.02 Ud Depésito de superficie para pellets de tejido sintéco de 8,5 m3

Suministro e instalacion de depésito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético,
con estructura de acero, de 250x250 cm y altura regulable de 180 a 250 cm, volumen maximo 8,5
m?3 modelo SLOSP250 de SUPERSILO o similar. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,000 Ud Deposito de superficie para almacenaje de pellets 8,5 1.133,14 1.133,14
5,531 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48
2,000 % Medios auxiliares 1.211,60 24,23

TOTAL PARTIDA

APARTADO 18.01.02 SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA EN SALA DE CALDERAS

18.01.02.01 m Tuberia de PP-RCT, DN25 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccién, formada por tu-
bo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 25 mm de didmetro
exterior, PN=12,5 atm y 2,8 mm de espesor, colocado superficiaimente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de alumi-
nio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Aplicacién del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para tuberias PP-RCT, de 25 mm de 0,06 0,06
diametro ext

1,000 m Tubo PP-RCT, de 25 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm 1,34 1,34
y 2,8 mm

1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 29,0 mm de diametro 4,76 4,76
interior

0,045 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 0,45

0,300 m? Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 8,58
bordeada, sola

5,531 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48

0,120 h  Ayudante calefactor 13,76 1,65
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CODIGO

18.01.02.02

18.01.02.03

18.01.02.04

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2,000 % Medios auxiliares 95,30 1,91
TOTAL PARTIDA 97,23
m Tuberia de PP-RCT, DN63 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.
Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccién, formada por tu-
bo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 63 mm de diametro
exterior, PN=12,5 atm y 7,1 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de alumi-
nio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Aplicacién del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.
1,000 Ud Material auxiliar para tuberias PP-RCT, de 63 mm de 0,30 0,30
diametro ext
1,000 m Tubo PP-RCT, de 63 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm 7,98 7,98
y 7,1 mm
1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 77,0 mm de didametro 7,39 7,39
interior
0,118 1 Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 1,17
0,540 m2 Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 15,44
bordeada, sola
5,531 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48
0,151 h  Ayudante calefactor 13,76 2,08
2,000 % Medios auxiliares 112,80 2,26
TOTAL PARTIDA 115,10
m Tuberia de PP-RCT, DN75 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.
Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccién, formada por tu-
bo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 75 mm de diametro
exterior, PN=12,5 atm y 8,4 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de alumi-
nio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Aplicacién del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.
1,000 Ud Material auxiliar para PP-RCT, de 75 mm de diametro 0,43 0,43
exterior.
1,000 m Tubo PP-RCT, de 75 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm 11,32 11,32
y 8,4 mm
1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 77,0 mm de diametro 7,39 7,39
interior
0,137 1 Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 1,36
0,540 m2 Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 15,44
bordeada, sola
5,531 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48
0,151 h  Ayudante calefactor 13,76 2,08
2,000 % Medios auxiliares 116,50 2,33
TOTAL PARTIDA 118,83
m Tuberia de PP-RCT, DN90 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccién, formada por tu-
bo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de diametro
exterior, PN=12,5 atm y 10,1 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de alumi-
nio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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CODIGO

18.01.02.05

18.01.02.06

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1,000 Ud
1,000 m
1,000 m

0,157 |
0,580 m2

5,531 h

0,157 h
2,000 %

1,000 Ud
1,000 m
1,000 m

0,175 1
0,760 m2

5,531 h

0,194 h
2,000 %

1,000 Ud

1,000 m

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Aplicacién del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.

Material auxiliar para tuberias PP-RCT, de 90 mm de 0,59 0,59

diametro ext

Tubo PP-RCT, de 90 mm de didmetro exterior, PN=12,5 atm 15,95 15,95

y10,1m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 8,31 8,31

sintético flex

Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 1,56

Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 16,58

bordeada, sola

Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48

Ayudante calefactor 13,76 2,16

Medios auxiliares 123,60 2,47
TOTAL PARTIDA

Tuberia de PP-RCT, DN110 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccién, formada por tu-
bo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 110 mm de didme-
tro exterior, PN=12,5 atm y 12,3 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de
aluminio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas es-
peciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Aplicacién del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.

Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las 1,05 1,05
tuber

Tubo PP-RCT, de 110 mm de diametro exterior, PN=12,5 23,91 23,91
atmy 12,3

Coquilla de espuma elastomérica, de 114,0 mm de diametro 14,15 14,15
interio

Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 1,73
Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 21,73
bordeada, sola

Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48
Ayudante calefactor 13,76 2,67
Medios auxiliares 143,70 2,87

TOTAL PARTIDA

Tuberia de PP-RCT, DN125 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccién, formada por tu-
bo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 125 mm de didme-
tro exterior, PN=12,5 atm y 14 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de alumi-
nio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Aplicacién del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.

Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las 1,58 1,58

tuber

Tubo PP-RCT, de 125 mm de diametro exterior, PN=12,5 36,65 36,65
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CODIGO

18.01.02.07

18.01.02.08

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
atmy 14 mm
1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 140,0 mm de didmetro 15,11 15,11
interio
0,215 1 Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 2,13
0,870 m2 Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 24,87
bordeada, sola
5,631 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48
0,218 h  Ayudante calefactor 13,76 3,00
2,000 % Medios auxiliares 161,80 3,24
TOTAL PARTIDA 165,06
m Tuberia de PP-RCT, DN160 mm, PN12,5, con coquilla de espuma.
Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccién, formada por tu-
bo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 160 mm de diame-
tro exterior, PN=12,5 atm y 17,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de
aluminio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas es-
peciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Aplicacién del reves-
timiento superficial del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las 2,62 2,62
tuber
1,000 m Tubo PP-RCT, de 160 mm de didmetro exterior, PN=12,5 60,55 60,55
atmy 17,9
1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 165,0 mm de didmetro 20,92 20,92
interio
0,254 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 2,52
0,970 m2 Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 28,59 27,73
bordeada, sola
5,631 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48
0,267 h  Ayudante calefactor 13,76 3,67
2,000 % Medios auxiliares 196,50 3,93
TOTAL PARTIDA 200,42
Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de PP-RCT DN25 mm.
Suministro e instalacion de punto de llenado de red de distribucion de agua, para sistema de cale-
faccién, formado por 2 m de tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura
(PP-RCT), de 25 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm y 2,8 mm de espesor, colocada superficial-
mente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, valvulas de corte, filtro
retenedor de residuos, contador de agua y valvula de retencion. Incluso p/p de material auxiliar pa-
ra montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado
y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacién de prue-
bas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.
2,000 Ud Material auxiliar para tuberias PP-RCT, de 25 mm de 0,06 0,12
diametro ext
2,000 m Tubo PP-RCT, de 25 mm de didmetro exterior, PN=12,5 atm 1,34 2,68
y 2,8 mm
2,000 Ud Vaélvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1", 7,90 15,80
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero 10,37 10,37
inoxid
1,000 Ud Contador de agua fria, para roscar, de 1" de diametro. 109,10 109,10
1,000 Ud Valvula de retencion de latén para roscar de 1". 416 416
2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 29,0 mm de diametro 4,76 9,52
interior
0,090 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 0,89
5,531 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48
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CODIGO

18.01.02.09

18.01.02.10

18.01.02.11

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0,395 h  Ayudante calefactor 13,76 5,44
2,000 % Medios auxiliares 236,60 4,73

Ud

2,000 Ud
2,000 m
1,000 Ud
5,531 h

0,160 h
2,000 %

Ud

1,000 ud
2,000 Ud
1,000 Ud
1,000 Ud
2,000 Ud
1,000 Ud

2,000 Ud
0,350 m

3,000 m
9,000 m
2,819 h

2,819 h
2,000 %

Ud

TOTAL PARTIDA

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de PP-RCT DN25 mm.

Suministro e instalacion de punto de vaciado de red de distribucion de agua, para sistema de cale-
faccién, formado por 2 m de tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura
(PP-RCT), de 25 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm y 2,8 mm de espesor, colocada superficial-
mente y valvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Material auxiliar para tuberias PP-RCT, de 25 mm de 0,06 0,12

diametro ext

Tubo PP-RCT, de 25 mm de didmetro exterior, PN=12,5 atm 1,34 2,68

y 2,8 mm

Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1". 7,90 7,90

Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48

Ayudante calefactor 13,76 2,20

Medios auxiliares 91,40 1,83
TOTAL PARTIDA

Bomba circuladora doble 0,09 kW, modelo Wilo Stratos-D 32/1-8.

Suministro e instalacién de bomba circuladora doble, de rotor hiumedo libre de mantenimiento, con
regulacion electrénica integrada, clase de eficiencia energética A, modo de reduccién nocturna
automatica, modo de regulacién presion diferencial constante (dp-c), variable (dp-v) y en funcién
de la temperatura (dp-t), apta para temperaturas desde -10 hasta 110°C, potencia nominal del mo-
tor de 0,09 kW, modelo Wilo Stratos-D 32/1-8; con pantalla gréfica integrada para la indicacion del
estado de funcionamiento, el modo de regulacién, el valor de consigna de presién diferencial o
r.p.m. e indicaciones de fallos y avisos; carcasa de fundicién gris con revestimiento por catafore-
sis, con aislamiento térmico, [conexion]; motor con variador de frecuencia integrado, alimentacion
monofasica 230V/50Hz, proteccion IP 44, aislamiento clase F. Incluso puente de manémetros for-
mado por mandémetro, valvulas de esfera y tuberia de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de
conexiones eléctricas con condensador y demds accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la bomba de circulacién. Conexién a la red de distribucion.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Bomba circuladora doble 0,09 kW, modelo Wilo Stratos-D 746,38 746,38

32/1-8.

Vélvula de esfera, DN 32 mm, cuerpo de hierro y bola de 66,47 132,94

latén, ¢

Filtro retenedor de residuos de laton, con tamiz de acero 12,69 12,69

inoxid

Vélvula de retencion de doble clapeta, DN 32 mm, PN 16 21,66 21,66

atm.

Manguito antivibracion, de goma, con bridas DN 32 mm, 14,90 29,80

para unap

Manoémetro con bafo de glicerina y diametro de esfera de 8,84 8,84

100 mm,

Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1/2". 3,29 6,58

Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 3,88 1,36

13/15 mm de

Tubo rigido de PVC, enchufable, de 20 mm de diametro 0,62 1,86

nominal IP

Cable unipolar HO7V-K con conductor de cobre de 2,5 mm?2 0,40 3,60

Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 40,00

Ayudante instalador de climatizacién 13,60 38,34

Medios auxiliares 1.044,10 20,88
TOTAL PARTIDA

Bomba circuladora doble, 0,05 kW, modelo Wilo TOP-SD 30/5 EM.

Miguel VARELA DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. n® 2.832 66

C/ Dr. Teijeiro, 13 * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168 * mvu@mvarela.es

241,29

93,21

1.064,93



lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suministro e instalacion de bomba circuladora doble, de rotor himedo libre de mantenimiento, con-
mutacién manual de 3 velocidades, apta para temperaturas desde -20 hasta 130°C, potencia nomi-
nal del motor de 0,05 kW, modelo Wilo TOP-SD 30/5 EM; carcasa de fundicién gris con revestimien-
to por cataforesis, con aislamiento térmico de serie, conexiones roscadas, rodete de material sin-
tético, eje de acero inoxidable al cromo con cojinetes de carbono; motor resistente al bloqueo, ali-
mentacion monofasica 230V/50Hz, proteccion IP 44, aislamiento clase F. Incluso puente de mano6-
metros formado por manédmetro, valvulas de esfera y tuberia de cobre; p/p de elementos de mon-
taje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demas accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la bomba de circulacién. Conexién a la red de distribucion.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Bomba circuladora doble, 0,05 kW, modelo Wilo TOP-SD 510,06 510,06
30/5 EM.

2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado pararoscar de 1 8,41 16,82
1/4".

1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero 12,69 12,69
inoxid

1,000 Ud Valvula de retencion de latén para roscar de 1 1/4". 3,87 3,87

2,000 Ud Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 1 1/4", para 12,49 24,98
unap

1,000 Ud Manoémetro con bafo de glicerina y diametro de esfera de 8,84 8,84
100 mm,

2,000 Ud Vaélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1/2". 3,29 6,58

0,350 m  Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 3,88 1,36
13/15 mm de

3,000 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, de 20 mm de diametro 0,62 1,86
nominal IP

9,000 m  Cable unipolar HO7V-K con conductor de cobre de 2,5 mm? 0,40 3,60

2,819 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 40,00

2,819 h  Ayudante instalador de climatizacién 13,60 38,34

2,000 % Medios auxiliares 669,00 13,38

TOTAL PARTIDA 682,38
18.01.02.12 Ud Vaso de expansion cerrado con una capacidad de 50 I.

Suministro e instalacion de vaso de expansién cerrado con una capacidad de 50 |, 760 mm de altu-
ra, 360 mm de diametro, con rosca de 1" de didametro y 10 bar de presion, incluso manémetro y
elementos de montaje y conexion necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocacion del vaso. Conexién a la red de distribucion.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Vaso de expansion cerrado con una capacidad de 50 |, 71,11 71,11

conroscad
1,000 Ud Manoémetro con bafo de glicerina y diametro de esfera de 8,84 8,84

100 mm,
5,631 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48
0,893 h  Ayudante calefactor 13,76 12,29
2,000 % Medios auxiliares 170,70 3,41

TOTAL PARTIDA 174,13

18.01.02.13 Ud Valvula de mariposa de hierro fundido, DN 80 mm.
Suministro e instalacién de valvula de mariposa de hierro fundido, DN 80 mm; incluso elementos de
montaje y demés accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la valvula. Conexién de la valvula a los tubos.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Valvula de mariposa de hierro fundido, DN 80 mm. 26,02 26,02

0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciéon y A.C.S. 1,39 0,14

5,531 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48

0,094 h  Ayudante calefactor 13,76 1,29

2,000 % Medios auxiliares 105,90 2,12
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CODIGO

18.01.02.14

18.01.02.15

18.01.02.16

18.01.02.17

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

Ud

1,000 Ud
0,100 Ud
5,531 h
0,094 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud

0,100 Ud
5,531 h
0,095 h
2,000 %

Ud

1,000 ud

0,050 Ud
5,531 h
0,094 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud

0,050 Ud
5,531 h
0,094 h
2,000 %

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA 108,05

Valvula de mariposa de hierro fundido, DN 125 mm.

Suministro e instalacién de valvula de mariposa de hierro fundido, DN 125 mm; incluso elementos

de montaje y demés accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,

conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la valvula. Conexién de la valvula a los tubos.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

Vélvula de mariposa de hierro fundido, DN 125 mm. 45,33 45,33

Material auxiliar para instalaciones de calefaccién y A.C.S. 1,39 0,14

Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48

Ayudante calefactor 13,76 1,29

Medios auxiliares 125,20 2,50
TOTAL PARTIDA 127,74

Valvula de 3 vias de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.

Suministro e instalacion de véalvula de 3 vias de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V; incluso

elementos de montaje y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmen-

te montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la valvula. Conexién de la valvula a los tubos.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

Vélvula de 3 vias de 1/2", mezcladora, con actuador de 119,18 119,18

220 V.

Material auxiliar para instalaciones de calefacciéon y A.C.S. 1,39 0,14

Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48

Ayudante calefactor 13,76 1,31

Medios auxiliares 199,10 3,98
TOTAL PARTIDA 203,09

Purgador automatico de aire con boya y rosca de 3/4".

Suministro e instalacion de purgador automatico de aire con boya y rosca de 3/4" de diametro,

cuerpo y tapa de latén, para una presion maxima de trabajo de 10 bar y una temperatura maxima

de 110°C; incluso elementos de montaje y demés accesorios necesarios para su correcto funcio-

namiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocacién del purgador. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

Purgador automatico de aire con boya y rosca de 3/4" de 5,30 5,30

diametro

Material auxiliar para instalaciones de calefaccién y A.C.S. 1,39 0,07

Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48

Ayudante calefactor 13,76 1,29

Medios auxiliares 85,10 1,70
TOTAL PARTIDA 86,84

Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2".

Suministro e instalacion de purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro,

cuerpo y tapa de latén, para una presién méaxima de trabajo de 6 bar y una temperatura maxima de

110°C; incluso elementos de montaje y demas accesorios necesarios para su correcto funciona-

miento. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocacién del purgador. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de 4,57 4,57

diametro

Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y A.C.S. 1,39 0,07

Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48

Ayudante calefactor 13,76 1,29

Medios auxiliares 84,40 1,69
TOTAL PARTIDA 86,10
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CODIGO

18.01.02.18

18.01.02.19

18.01.02.20

18.01.02.21

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Ud Contador térmico, para caudal nominal 3 m3/h.
Suministro e instalacién de contador térmico, para caudal nominal 3 m¥h, formado por: calorimetro
por ultrasonidos; pantalla digital para informacién de la energia térmica consumida, consumo acu-
mulado de agua, numero de horas de funcionamiento, temperaturas y caudal instantaneo; puerto
Optico para lectura/programacion; 2 sondas de temperatura Pt 500; calendario y registrador de da-
tos; lectura 6ptica de registros y 2 entradas de impulsos para contadores de A.C.S. incluso ele-
mentos de montaje y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion del contador. Conexionado.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Contador térmico, para caudal nominal 3 m¥h, formado 286,39 286,39
por: calor
0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y A.C.S. 1,39 0,07
5,531 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48
2,000 % Medios auxiliares 364,90 7,30
TOTAL PARTIDA 372,24
Ud Contador de agua para calefaccion de chorro unico.
Suministro e instalacion de contador de agua para calefaccién de chorro Unico, con emisor de im-
pulsos, para roscar, de 15 mm de diametro nominal y temperatura maxima del liquido conducido
120°C, incluso filtro retenedor de residuos, valvulas de corte, elementos de montaje y demas ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Replanteo. Colocacion del contador. Conexionado.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Contador de agua para calefaccién de chorro (nico, con 69,07 69,07
emisor de
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero 3,26 3,26
inoxid
2,000 Ud Vaélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1/2". 3,29 6,58
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccién y A.C.S. 1,39 1,39
5,531 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48
2,000 % Medios auxiliares 158,80 3,18
TOTAL PARTIDA 161,96
Ud Medidor de caudal con valvula de regulacion, c/lectura directa.
Suministro e instalacion de medidor de caudal con valvula de regulacién, con lectura directa sobre
la propia cabeza, de latén niquelado, de 1/2", campo de regulacion de 0,6 a 8 I/min, para una pre-
sibn maxima de trabajo de 6 bar y una temperatura maxima de 100°C; incluso elementos de monta-
je y demés accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién del regulador. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el niumero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Medidor de caudal con valvula de regulacién, con lectura 21,57 21,57
directa
0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y A.C.S. 1,39 0,07
5,531 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 78,48
2,000 % Medios auxiliares 100,10 2,00
TOTAL PARTIDA 102,12
Ud Acumulador de inercia de 3000 |
Suministro e instalacion de inercia para calefaccion y climatizacion, modelos PSF 3000 de CLIBER
o similar, de 3000 | de capacidad, altura 2,845 mm, didmetro 1250 mm con boca de hombre, total-
mente aislado; incluso elementos de montaje y demas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo, conexionado y pruebas.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.
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CODIGO

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
1,000 Ud Acumulador de inercia de 3000 | y boca lateral 1.826,77 1.826,77
4,000 Ud Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1 1/2" 17,31 69,24
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,20 1,20
2,500 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 35,48
2,000 % Medios auxiliares 1.932,70 38,65

TOTAL PARTIDA

APARTADO 18.01.03 DISPOSITIVOS DE CONTROL CENTRALIZADO

18.01.03.01

Ud Control centralizado de la instalacion de suelo radiante
Suministro e instalacion de control centralizado de la instalacién de calefaccion, para seis circui-
tos, compuesto por 6 centrales de regulacion y 14 médulos de ambiente para circuito de suelo ra-
diante. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de los elementos. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

397,000 m Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente. 0,47 186,59

510,000 m  Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre 0,20 102,00
clase 5.

192,000 m Cable bus apantallado de 2 hilos, de 1 mm? de seccién por 0,36 69,12
hilo.

5,000 Ud Central electrénica de regulacion, para el control. 175,14 875,70
14,000 Ud Médulo de ambiente, para el control de la temperatura. 74,15 1.038,10
12,191 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 172,99
12,191 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 165,80

2,000 % Medios auxiliares 2.610,30 52,21

TOTAL PARTIDA
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1.971,34
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CODIGO

18.01.03.02

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

ud

1,000 ud

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
12,000 h
12,000 h
2,000 %

Sistema de gestion y control para instalacion de 24 puntos

PRECIO SUBTOTAL

Sistema de gestion y control formado por los elementos necesarios para realizar las siguientes

operaciones

- Medicién de las magnitudes fisicas (Temperatura, Presion, Caudales, ppm de CO2, etc.).

- Programacion horaria para el encendido / apagado de equipos.

- Control de la Compensacién de la temperatura de consigna en funcién de la temperatura exterior

verano / invierno.
- Monitorizacion de los recuperadores.

Inscluye todo el material de campo, sondas, actuadores y valvulas segun esquema de principio

suministrado en proyecto.

Totalmente instalada. Incluso parte proporcional de alimentacién eléctrica.

Sistema de gestion y control SCHNEIDER o similar 24 1.506,56
puntos

Armario metalico tipo 1 83,80
Material de campo, sondas 280,52
Material de campo, actuadores 904,43
Material de campo, valvuleria 505,49
Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19
Ayudante instalador de climatizacién 13,60
Medios auxiliares 3.614,30

TOTAL PARTIDA

1.506,56

83,80
280,52
904,43
505,49
170,28
163,20

72,29

SUBCAPITULO 18.02 EMISION DE CALOR: SUELO RADIANTE Y CALEFACCION
APARTADO 18.02.01 SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA

18.02.01.01

m

1,000 Ud
1,000 m
1,000 m
0,035 |
0,113 h

0,113 h
2,000 %

Tuberia PE-X/AI/PE-X DN20 mm c/coquilla flexible.

Suministro e instalacién de tuberia de distribuciéon de agua caliente de climatizacién, formada por
tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de aluminio (PE-X/AI/PE-X), de 20 mm de

IMPORTE

diametro exterior y 2 mm de espesor "POLYTHERM", empotrado en paramento, con aislamiento me-
diante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-

cion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacién de prue-

bas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto.

Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las
tuber
Tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de
alum
Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho
sintético flex
Adhesivo para coquilla elastomérica.
Oficial 12 calefactor.
Ayudante calefactor.
Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

0,10
2,25
4,69
9,91
14,19

12,50
10,40

0,10
2,25
4,69
0,35
1,60

1,41
0,21
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3.686,57

10,61



CODIGO

18.02.01.02

18.02.01.03

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |

AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

m  Tuberia PE-X/AI/PE-X DN25 mm c/coquilla flexible.

Suministro e instalacién de tuberia de distribuciéon de agua caliente de climatizacién, formada por
tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de aluminio (PE-X/AI/PE-X), de 25 mm de
diametro exterior y 2,5 mm de espesor "POLYTHERM", empotrado en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las 0,18
tuber

1,000 m Tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de 3,78
alum

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 5,62
sintético flex

0,045 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91

0,113 h  Oficial 12 calefactor. 14,19

0,113 h  Ayudante calefactor. 12,50

2,000 % Medios auxiliares 13,00

TOTAL PARTIDA

0,18
3,78
5,62
0,45
1,60

1,41
0,26

m  Tuberia PE-X/AI/PE-X DN32 mm c/coquilla flexible.

Suministro e instalacién de tuberia de distribuciéon de agua caliente de climatizacién, formada por
tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de aluminio (PE-X/AI/PE-X), de 32 mm de

IMPORTE

diametro exterior y 3 mm de espesor "POLYTHERM", empotrado en paramento, con aislamiento me-
diante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
cion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacién de prue-

bas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto.
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las 0,26
tuber
1,000 m Tuberia PE-X/AI/PE-X DN32 mm. 5,65
1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 36,0 mm de didametro 5,15
interior
0,055 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91
0,113 h  Oficial 12 calefactor. 14,19
0,113 h  Ayudante calefactor 13,76
2,000 % Medios auxiliares 14,80

TOTAL PARTIDA

0,26

5,65
5,15

0,55
1,60
1,55
0,30
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13,30

15,06



CODIGO

18.02.01.04

18.02.01.05

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |

AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

m

1,000 Ud

1,000 m
1,000 m

0,067 |

0,113 h
0,113 h
2,000 %

1,000 Ud

1,000 m
1,000 m

0,085 |

0,113 h
0,113 h
2,000 %

Tuberia PE-X/AI/PE-X DN40 mm c/coquilla flexible.

Suministro e instalacién de tuberia de distribuciéon de agua caliente de climatizacién, formada por
tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de aluminio (PE-X/AI/PE-X), de 40 mm de
diametro exterior y 3,5 mm de espesor "POLYTHERM", empotrado en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizaciéon de prue-

bas de servicio.

PRECIO SUBTOTAL

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto.

Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las
tuber
Tuberia PE-X/AI/PE-X DN40 mm.
Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diametro
interior
Adhesivo para coquilla elastomérica.
Oficial 12 calefactor.
Ayudante calefactor
Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

0,38

8,45
6,32

9,91
14,19
13,76
19,00

0,38

8,45
6,32

0,66
1,60
1,55
0,38

Tuberia PE-X/AI/PE-X DN50 mm c/coquilla flexible.

Suministro e instalacién de tuberia de distribuciéon de agua caliente de climatizacién, formada por
tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de aluminio (PE-X/AI/PE-X), de 50 mm de

IMPORTE

diametro exterior y 4 mm de espesor "POLYTHERM", empotrado en paramento, con aislamiento me-
diante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
cion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizaciéon de prue-

bas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto.

Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las
tuber
Tuberia PE-X/AI/PE-X DN50 mm.
Coquilla de espuma elastomérica, de 55,0 mm de diametro
interior
Adhesivo para coquilla elastomérica.
Oficial 12 calefactor.
Ayudante calefactor
Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

0,50

12,09
7,34

9,91
14,19
13,76
23,90

0,50

12,09
7,34

0,84
1,60
1,55
0,48
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19,34

24,40



CODIGO

18.02.01.06

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

m

1,000 Ud
1,000 m
1,000 m
0,118 1
0,113 h

0,113 h
2,000 %

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tuberia PE-X/AI/PE-X DN63 mm c/coquilla flexible.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién, formada por
tubo de polietileno reticulado de alta densidad con alma de aluminio (PE-X/AI/PE-X), de 63 mm de
diametro exterior y 4,5 mm de espesor "POLYTHERM", empotrado en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fija-
cion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizaciéon de prue-
bas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.

Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las 1,00 1,00
tuber

Tuberia PE-X/AI/PE-X DN63 mm c/coquilla flexible de 23,68 23,68
espuma elast

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 8,72 8,72
sintético flex

Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,91 1,17
Oficial 12 calefactor. 14,19 1,60
Ayudante calefactor 13,76 1,55
Medios auxiliares 37,70 0,75

TOTAL PARTIDA

APARTADO 18.02.02 EMISORES POR AGUA PARA CLIMATIZACION

18.02.02.01

Ud

11,000 Ud
1,000 Ud
1,000 Ud
0,667 h

0,667 h
2,000 %

Radiador de aluminio inyectado, con 821,7 kcal’h

Suministro e instalacién de radiador de aluminio inyectado, emisién calorifica 821,7 kcal/h, segun
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 11 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalacién de calefaccion
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador
automatico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexién a la red de dis-
tribucién, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montado, conexionado y probado.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Elemento para radiador de aluminio inyectado en 9,42 103,62
instalaciones de

Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 11,08 11,08
compuesto po

Kit para conexién de radiador de aluminio inyectado a la 20,75 20,75
tuberia

Oficial 12 calefactor. 14,19 9,46
Ayudante calefactor. 12,50 8,34
Medios auxiliares 158,30 3,07

TOTAL PARTIDA
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CODIGO

18.02.02.02

18.02.02.03

18.02.02.04

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Ud Radiador de aluminio inyectado, con 971,1 kcal’h
Suministro e instalacién de radiador de aluminio inyectado, emisién calorifica 971,1 kcal/h, segun
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 13 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalacién de calefaccion
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador
automatico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexién a la red de dis-
tribucién, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.
13,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 9,42 122,46
instalaciones de
1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 11,08 11,08
compuesto po
1,000 Ud Kit para conexion de radiador de aluminio inyectado a la 20,75 20,75
tuberia
0,760 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 10,78
0,760 h  Ayudante calefactor. 12,50 9,50
2,000 % Medios auxiliares 174,60 3,49
TOTAL PARTIDA 178,06
Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1195,2 kcal/h
Suministro e instalacién de radiador de aluminio inyectado, emision calorifica 1195,2 kcal/h, segun
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 16 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalacién de calefaccion
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador
automatico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexién a la red de dis-
tribucion, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.
16,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 9,42 150,72
instalaciones de
1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 11,08 11,08
compuesto po
1,000 Ud Kit para conexion de radiador de aluminio inyectado a la 20,75 20,75
tuberia
0,900 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 12,77
0,900 h  Ayudante calefactor. 12,50 11,25
2,000 % Medios auxiliares 206,60 4,13
TOTAL PARTIDA 210,70
Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1269,9 kcal/h
Suministro e instalacion de radiador de aluminio inyectado, emision calorifica 1269,9 kcal/h, segin
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 17 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalacién de calefaccion
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador
automatico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexién a la red de dis-
tribucion, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.
17,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 9,42 160,14
instalaciones de
1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 11,08 11,08
compuesto po
1,000 Ud Kit para conexion de radiador de aluminio inyectado a la 20,75 20,75
tuberia
0,947 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 13,44
0,947 h  Ayudante calefactor. 12,50 11,84
2,000 % Medios auxiliares 217,30 4,35
TOTAL PARTIDA 221,60
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CODIGO

18.02.02.05

18.02.02.06

CANTIDAD UD DESCRIPCION

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1344,6 kcal/h

Suministro e instalacién de radiador de aluminio inyectado, emision calorifica 1344,6 kcal/h, segun

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,

compuesto de 18 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalacién de calefaccion
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador
automatico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexién a la red de dis-
tribucién, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-

talmente montado, conexionado y probado.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

18,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 9,42 169,56

instalaciones de

1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 11,08 11,08
compuesto po

1,000 Ud Kit para conexion de radiador de aluminio inyectado a la 20,75 20,75
tuberia

0,994 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 14,10

0,994 h  Ayudante calefactor. 12,50 12,43

2,000 % Medios auxiliares 227,90 4,56

TOTAL PARTIDA

Ud Colector modular de latén, de 1" de diametro, para 3 circuitos.

Suministro e instalacién de colector modular de latén, de 1" de didmetro, modelo Top Control "CLI-
BER-RDZ", para 3 circuitos, con medidores de caudal y temperatura para cada circuito, conexio-
nes iniciales con vainas y termoémetros en ida y retorno, valvulas de corte para cada circuito adap-
tables a cabezales electrotérmicos, detentores micrométricos, grupo de purgado y vaciado, raco-
res para tuberias de PE-X y soportes con gomas antivibracion para colocaciéon en armario o fija-
cion a pared, con armario de 500x500x80 mm para colector, modelo Slim 50, con curvatubos de

plastico. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-

rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocacién del armario para el colector. Coloca-

cion del colector. Conexién de las tuberias al colector. Conexién del colector a la red de distribu-

cion interior 0 a la caldera. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Armario de 500x500x80 mm para colector, modelo Slim 50 97,71 97,71
"CLIBER-R

1,000 Ud Colector modular de latén, de 1" de didmetro, modelo Top 198,66 198,66
Control

6,000 Ud Curvatubos de pléstico, "CLIBER-RDZ". 1,16 6,96

0,113 h  Oficial 12 calefactor. 14,19 1,60

0,944 h  Ayudante calefactor 13,76 12,99

2,000 % Medios auxiliares 317,90 6,36

TOTAL PARTIDA
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CODIGO

18.02.02.07

18.02.02.08

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

Ud

1,000 Ud
1,000 Ud

8,000 Ud
0,113 h
0,944 h
2,000 %

m2

1,000 m?
0,600 m

1,000 m?

8,000 m
12,048 Ud
1,000 m?

1,000 m?
0,113 h
0,632 h
2,000 %

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Colector modular de latén, de 1" de diametro, para 4 circuitos.

Suministro e instalacién de colector modular de latén, de 1" de didmetro, modelo Top Control "CLI-
BER-RDZ", para 4 circuitos, con medidores de caudal y temperatura para cada circuito, conexio-
nes iniciales con vainas y termoémetros en ida y retorno, valvulas de corte para cada circuito adap-
tables a cabezales electrotérmicos, detentores micrométricos, grupo de purgado y vaciado, raco-
res para tuberias de PE-X y soportes con gomas antivibracion para colocacién en armario o fija-
cion a pared, con armario de 500x500x80 mm para colector, modelo Slim 50, con curvatubos de

IMPORTE

plastico. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-

rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocacién del armario para el colector. Coloca-

cion del colector. Conexién de las tuberias al colector. Conexién del colector a la red de distribu-

cion interior 0 a la caldera. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

Armario de 500x500x80 mm para colector, modelo Slim 50
"CLIBER-R
Colector modular de latén, de 1" de diametro, modelo Top
Control
Curvatubos de plastico, "CLIBER-RDZ".
Oficial 12 calefactor.
Ayudante calefactor
Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

97,71

239,59

1,16
14,19
13,76

361,20

97,71
239,59

9,28
1,60
12,99
7,22

Suelo radiante c/portatubos de 30 mm de espesor tub PE-Xc 17.

Suministro e instalacién de sistema de calefaccién por suelo radiante Cover, "CLIBER-RDZ" o simi-

lar, formado por film de polietileno de 0,18 mm de espesor, panel portatubos aislante de 1166x666
mm, de 30 mm de espesor y 58 mm de espesor total, de poliestireno expandido (EPS), resistencia

térmica 1,05 (m2K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), modelo Cover 30, tuberia de polietileno

reticulado (PE-Xc) con barrera de oxigeno, con clips para sujecion de tuberia, con mallazo de re-
fuerzo, capa de mortero autonivelante de 5 cm de espesor, piezas especiales y formacion de jun-

tas de dilatacién. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora median-

te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalacién. Extendido de

la barrera antihumedad. Fijacién del zécalo perimetral. Colocacién de los paneles. Replanteo de la
tuberia. Colocacién y fijacion de las tuberias. Vertido y extendido de la capa de mortero. Realiza-

cion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie Util, medida segiin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones

de Proyecto.

Film de polietileno de 0,18 mm de espesor, "CLIBER-RDZ"
Banda perimetral de poliestireno de estructura celular
cerrada
Panel portatubos aislante de 1166x666 mm, de 30 mm de
espesor
Tuberia de polietileno reticulado (PE-Xc) de 17 mm
Clip de pléastico para fijacién de tuberia a panel aislante.
Mallazo de alambre electrosoldado, de 2 mm de didmetro y
75x75 m
Capa de 5 cm de espesor de mortero autonivelante
Oficial 12 calefactor.
Ayudante calefactor
Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA

0,78
1,04

9,12

1,09
0,08
2,06

4,82
14,19
13,76
37,40

0,78
0,62

9,12

8,72
0,96
2,06

4,82
1,60
8,70
0,75
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 INSTALACION DE VENTILACION
19.01 Ud Ventilador centrifugo de perfil bajo, S&P ILB/4-200 o similar.

Suministro e instalacion de ventilador centrifugo de perfil bajo, con motor para alimentacién mono-
fasica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con proteccién térmica, aislamiento clase F, proteccién IP

55 y caja de bornes ignifuga, modelo I1LB/4-200 "S&P" o similar, de 1240 r.p.m., potencia absorbida
240 W, caudal maximo de 1090 m?h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de pre-
sion sonora de 57 dBA. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijacion del ventilador. Conexionado con la red eléctrica.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ventilador centrifugo de perfil bajo, modelo ILB/4-200 258,55 258,55
"S&P" 0's
4,259 h  Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 60,44
4,259 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 57,92
2,000 % Medios auxiliares 376,90 7,54
TOTAL PARTIDA 384,45
19.02 m Conducto circular de pared simple helicoidal acero inoxidable.

Suministro e instalacion de conducto circular de pared simple helicoidal de acero inoxidable, de
500 mm de diametro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 6 5 m. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de fijacién. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijaciéon de conductos. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas espe-

ciales.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.
1,050 m  Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 52,46 55,08
inoxidable
0,250 Ud Brida de 500 mm de diametro y soporte de techo con 6,09 1,52
varilla para
0,047 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 0,67
0,047 h  Ayudante instalador de climatizacién 13,60 0,64
2,000 % Medios auxiliares 57,90 1,16
TOTAL PARTIDA 59,07
19.03 m2 Conductos de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor.

Suministro e instalacion de red de conductos de distribucién de aire para climatizacion, constituida
por conductos de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor, juntas transversales con vainas, pa-
ra conductos de dimension mayor hasta 500 mm. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios
de montaje, elementos de fijacién y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en es-
te precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijaciéon de conductos. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie proyectada, segun documentacion gréafica de Proyec-
to, calculada como producto del perimetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

1,050 m2 Chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor, juntas 9,19 9,65
transversales con

0,100 m? Piezas auxiliares de chapa galvanizada de 1,2 mm de 9,19 0,92
espesor, jun

0,050 Ud Repercusién por m? de material auxiliar para fijacion y 8,71 0,44
confecci

0,426 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 6,04

0,426 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 5,79

2,000 % Medios auxiliares 22,80 0,46

TOTAL PARTIDA 23,30
19.04 m? Conducto autoportante rectangular climaver NETO o similar.
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CODIGO

19.05

19.06

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1,150 m?
1,500 m
0,500 Ud
0,100 Ud
0,200 h

0,200 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud
0,169 h

0,169 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud

0,169 h
0,169 h
2,000 %

Formacién de conducto rectangular para la distribucién de aire climatizado Climaver NETO o similar,
formado por panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segin UNE-EN 13162, revestido por
sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la in-
terior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 (m2K)/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metali-
cos galvanizados, elementos de fijacién, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de
aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes
a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijacién de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie proyectada, segin documentacién grafica de Proyec-
to, calculada como producto del perimetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes
de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones
de Proyecto.

Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segun 7,84 9,02

UNE-EN 131

Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 0,14 0,21

65 mm d

Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al 2,79 1,40

forjado d

Repercusion por m2 de material auxiliar para fijacion y 8,71 0,87

confecci

Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 2,84

Ayudante instalador de climatizacién 13,60 2,72

Medios auxiliares 17,10 0,34
TOTAL PARTIDA

Rejilla de impulsion, de 225x125 mm, para conducto rectangular.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL
9010 "TROX" o similar, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulacion del caudal con
lamas acopladas en oposicion, accionables desde la parte frontal, fijacién mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
télico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Rejilla de impulsién, de 225x125 mm, montada en conducto 42,53 42,53

rectang

Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 2,40

Ayudante instalador de climatizacién 13,60 2,30

Medios auxiliares 47,20 0,94
TOTAL PARTIDA

Rejilla de impulsion, de 225x125 mm, para conducto rectangular.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL
9010 "TROX" o similar, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulacion del caudal con
lamas acopladas en oposicion, accionables desde la parte frontal, fijacién mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
télico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Rejilla de impulsién, de 225x125 mm, montada en conducto 42,53 42,53
rectang

Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 2,40
Ayudante instalador de climatizacién 13,60 2,30
Medios auxiliares 47,20 0,94

TOTAL PARTIDA
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CODIGO

19.07

19.08

19.09

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud

1,000 Ud
0,169 h

0,169 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud
0,169 h

0,169 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud

0,232 h
0,232 h
2,000 %

Rejilla de impulsion, de 225x125 mm, para conducto rectangular.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL
9010 "TROX" o similar, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulacion del caudal con
lamas acopladas en oposicion, accionables desde la parte frontal, fijacién mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
télico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Rejilla de impulsién, de 225x125 mm, montada en conducto 42,53 42,53

rectang

Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 2,40

Ayudante instalador de climatizacién 13,60 2,30

Medios auxiliares 47,20 0,94
TOTAL PARTIDA

Rejilla de impulsion, de 225x125 mm, para conducto rectangular.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-DG/225x125/A1/A11/PO/RAL
9010 "TROX" o similar, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulacion del caudal con
lamas acopladas en oposicion, accionables desde la parte frontal, fijacién mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
télico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Rejilla de impulsién, de 225x125 mm, montada en conducto 42,53 42,53

rectang

Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 2,40

Ayudante instalador de climatizacién 13,60 2,30

Medios auxiliares 47,20 0,94
TOTAL PARTIDA

Rejilla de impulsion, de 425x225 mm, para conducto rectangular.

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, ASL-DG/425x225/A1/A11/PO/RAL
9010 "TROX" o similar, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulacion del caudal con
lamas acopladas en oposicion, accionables desde la parte frontal, fijacién mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
télico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Rejilla de impulsién, de 425x225 mm, montada en conducto 75,36 75,36
rectang

Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 3,29
Ayudante instalador de climatizacién 13,60 3,16
Medios auxiliares 81,80 1,64

TOTAL PARTIDA
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.10 Ud Rejilla de retorno, de 325x225 mm, montada en conducto metalico.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado,
pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales regulables individualmente, de
325x225 mm, TRS-RA/325x225/0/0/P1 "TROX" o similar, fijacion mediante tornillos vistos, montada
en conducto metalico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacién. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, de 325x225 mm, montada en conducto 56,37 56,37
metalico
0,211 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 2,99
0,211 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 2,87
2,000 % Medios auxiliares 62,20 1,24
TOTAL PARTIDA 63,47
19.11 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, para conducto rectangular.

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con la-
mas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-AG/225x125/A1/A11/PO/RAL
9010 "TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanis-
mo de regulacién del caudal con lamas acopladas en oposicién, accionables desde la parte frontal,
fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada
en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Total-
mente montada.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, montada en conducto 38,87 38,87
rectangul
0,169 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 2,40
0,169 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 43,60 0,87
TOTAL PARTIDA 44,44
19.12 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, para conducto rectangular.

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con la-
mas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-AG/225x125/A1/A11/PO/RAL
9010 "TROX" o similar, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con
mecanismo de regulacién del caudal con lamas acopladas en oposicién, accionables desde la par-
te frontal, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-
cion. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, montada en conducto 38,87 38,87
rectangul
0,169 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 2,40
0,169 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 43,60 0,87
TOTAL PARTIDA 44,44
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19.13

19.14

19.15

19.16

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con la-
mas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-AG/225x125/A1/A11/PO/RAL
9010 "TROX" o similar, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con
mecanismo de regulacién del caudal con lamas acopladas en oposicién, accionables desde la par-
te frontal, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-
cion. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, montada en conducto 38,87 38,87
rectangul
0,169 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 2,40
0,169 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 43,60 0,87
TOTAL PARTIDA 44,44
Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con la-
mas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-AG/225x125/A1/A11/PO/RAL
9010 "TROX" o similar, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con
mecanismo de regulacién del caudal con lamas acopladas en oposicién, accionables desde la par-
te frontal, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-
cion. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, montada en conducto 38,87 38,87
rectangul
0,169 h  Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 2,40
0,169 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 43,60 0,87
TOTAL PARTIDA 44,44
Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con la-
mas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, ASL-AG/225x125/A1/A11/PO/RAL
9010 "TROX" o similar, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con
mecanismo de regulacién del caudal con lamas acopladas en oposicién, accionables desde la par-
te frontal, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-
cion. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Rejilla de retorno, de 225x125 mm, montada en conducto 38,87 38,87
rectangul
0,169 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 2,40
0,169 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 2,30
2,000 % Medios auxiliares 43,60 0,87
TOTAL PARTIDA 44,44
Ud Rejilla de retorno, de 425x225 mm, para conducto rectangular.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con la-
mas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, ASL-AG/425x225/A1/A11/PO/RAL
9010 "TROX" o similar, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con
mecanismo de regulacién del caudal con lamas acopladas en oposicién, accionables desde la par-
te frontal, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-
cion. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.
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CODIGO

19.17

19.18

CANTIDAD UD DESCRIPCION

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, de 425x225 mm, montada en conducto 67,41 67,41
rectangul

0,232 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 3,29

0,232 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 3,16

2,000 % Medios auxiliares 73,90 1,48

TOTAL PARTIDA

Ud Tobera de aluminio para impulsion de aire, de largo alcance.
Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsién de aire, de largo alcance,

DUE-V-0O-R/250/0/0/P1 "TROX" o similar, tamafio nominal 250 mm, orientable con angulo de +/- 30°

en todas las direcciones, pintado en color a elegir de la carta RAL, con pieza de conexion lateral a
conducto de 500 mm de diametro. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacién. Total-

mente montada y probada.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijacion del soporte de las toberas al con-

ducto. Colocacioén de la tobera.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Tobera de aluminio para impulsion de aire, de largo 312,43 312,43
alcance, de

0,275 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 3,90

0,275 h  Ayudante instalador de climatizacién 13,60 3,74

2,000 % Medios auxiliares 320,10 6,40

TOTAL PARTIDA

Ud Recuperador de calor, con bateria de agua caliente, 3100 m3/h.

Suministro e instalacién de recuperador de calor aire-aire, con bateria de agua caliente, intercam-

biador de flujo cruzado, caudal maximo de 3100 m?h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje hori-

zontal dimensiones 1895x1895x600 mm y nivel de presion sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5

m, CADB-N-DC TERMO-REG 30 AH DP "S&P" o similar, con caja de acero galvanizado y plastifica-

do, color marfil, con aislamiento, clase B segin UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embo-
caduras de 355 mm de diametro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D se-

gun UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrifugos de doble oido de accionamiento directo con moto-

res eléctricos monofésicos de 3 velocidades de 550 W cada uno, aislamiento F, proteccién IP 20,

caja de bornes externa con proteccion IP 55, aislamiento térmico y acustico.

Incluye filtros F7+F9 de baja pérdida de carga para la aportacion y F7 para la extraccién. Incluye
control VAV, completamente cableado de fabrica, que permite el control del equipo de forma ma-

nual o automatica. Incluie sondas de temperatura y sensor de CO2 en el retorno. Incluye bateria de

calor con valvula de tres vias. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijacion del recuperador. Conexionado con lared eléctrica.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Recuperador de calor, con bateria de agua caliente, 3100 3.396,12 3.396,12
m3/h mo

1,136 h  Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 16,12

1,136 h  Ayudante instalador de climatizacién 13,60 15,45

2,000 % Medios auxiliares 3.427,70 68,55

TOTAL PARTIDA
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CODIGO

19.19

19.20

19.21

19.22

19.23

CANTIDAD UD DESCRIPCION

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

Ud Recuperador de calor, con bateria de agua caliente, 5600 m3/h.

Suministro e instalacién de recuperador de calor aire-aire, con bateria de agua caliente, intercam-

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

biador de flujo cruzado, caudal maximo de 5600 m?h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje hori-

zontal dimensiones 1550x1550x820 mm y nivel de presion sonora de 54 dBA en campo libre a 1,5

m, modelo CADT-DC TERMO-REG 55 AH "S&P" o similar, con caja de acero galvanizado y plastifi-

cado, color marfil, con aislamiento, clase B segin UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, em-
bocaduras de 450 mm de diametro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D se-

gun UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrifugos de doble oido de accionamiento directo con moto-

res eléctricos trifasicos de 1500 W cada uno con variador de velocidad , aislamiento F, proteccion
IP 20, caja de bornes externa con proteccién IP 55. Incluye filtros F7+F9 de baja pérdida de carga
para la aportacion y F7 para la extraccion. Incluye control VAV, completamente cableado de fébri-

ca, que permite el control del equipo de forma manual o0 automatica. Incluie sondas de temperatura

y sensor de CO2 en el retorno. Incluye bateria de calor con valvula de tres vias. Totalmente mon-

tado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijacion del recuperador. Conexionado con lared eléctrica.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Recuperador de calor, con bateria de agua caliente, 5600 3.696,51 3.696,51
m3/h, m

1,609 h  Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 22,83

1,609 h  Ayudante instalador de climatizacién 13,60 21,88

2,000 % Medios auxiliares 3.741,20 74,82

TOTAL PARTIDA

Ud Atenuador acustico para conducto S&P SIL 400 o similar

Suministro e instalacion de atenuador acustico S&P SIL 400 de 500x700x860 mm con atenuacién

acustica 13,9 dB a 1000 Hz. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijacion del recuperador. Conexionado con lared eléctrica.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Atenuador acustico S&P SIL-400 o similar. 251,11 251,11
0,400 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 5,68
0,400 h  Ayudante instalador de climatizacion 13,60 5,44
2,000 % Medios auxiliares 262,20 5,24

TOTAL PARTIDA

Ud Atenuador acustico para conducto S&P SIL 500 o similar

Suministro e instalacion de atenuador acustico S&P SIL 500 de 630x900x1050 mm con atenuacion

acustica 16 dB a 1000 Hz. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijacion del recuperador. Conexionado con lared eléctrica.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Atenuador acustico S&P SIL-500 o similar. 347,85 347,85
0,400 h  Oficial 12 instalador de climatizacion 14,19 5,68
0,400 h  Ayudante instalador de climatizacién 13,60 5,44
2,000 % Medios auxiliares 359,00 7,18

TOTAL PARTIDA

Ud Sonda de calidad de aire p/conducto S&P CO2-G 0-10 V o similar

Suministro e instalacién de sonda de calidad de aire SCO2-G 0/10 V de S&P o similar para colocar
en interior de conducto, en el retorno del recuperador . Totalmente montado, conexionado y proba-

do.
Incluye: Replanteo. Colocacion vy fijacion del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun espe-

cificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Sonda de calidad de aire SCO2-G 0/10 V de S&P o similar 340,13 340,13
0,250 h  Ayudante instalador de climatizacién 13,60 3,40
2,000 % Medios auxiliares 343,50 6,87

TOTAL PARTIDA

m?2 Aislamiento p/conducto metalico rectangular de lana de vidrio.
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CODIGO

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Suministro y colocacion de aislamiento termoacustico exterior para conducto metalico rectangular,
realizado con manta de lana de vidrio, segun UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con
papel kraft-aluminio que actia como barrera de vapor, de 55 mm de espesor, para el aislamiento
de conductos de aire en climatizacion, resistencia térmica 1,35 (m2K)/W, conductividad térmica
0,042 W/(mK), sellado y fijado con cinta de aluminio. Incluso p/p de cortes.

Incluye: Preparacion de la superficie. Corte y colocacion del aislamiento. Sellado de juntas y unio-
nes.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones
de Proyecto.

1,100 m2 Aislamiento p/conducto metalico rectangular de lana de 2,16 2,38
vidrio, ¢

1,500 m Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 0,14 0,21
65 mmd

0,107 h  Oficial 12 instalador de climatizacién 14,19 1,52

0,107 h  Ayudante instalador de climatizacién 13,60 1,46

2,000 % Medios auxiliares 5,60 0,11

TOTAL PARTIDA
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 20 INSTALACION DE VOZ Y DATOS

SUBCAPITULO 20.01 CANALIZACIONES

20.01.01 M BANDEJA UNEX DE 60X75MM
Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de unex, de color gris, lisa, de 60x75 mm, sin
separadores, con cubierta, ref.66091, con parte proporcional de accesorios,
elementos de acabado y soportes y montada suspendida

0,193 h  Ayudante electricista 13,92 2,69
0,300 h  Oficial 12 electricista 14,37 4,31
1,000 U P.P.SOP.TECHO B66 60X75 MM G 4,98 4,98
1,000 M BANDEJA LISA 60X75 MM REF.66091 6,69 6,69
1,000 M CUBIERTA BANDEJA 75 MM REF.66072 3,18 3,18
1,000 U P.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X75 MM G 1,48 1,48
TOTAL PARTIDA 23,33
20.01.02 m Cnlz emp tb flx PVC 220

Canalizacion eléctrica bajo tubo de PVC corrugado flexible, didmetro nominal 20 mm, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresién 320 N, UNE-EN
50086-1; instalacién empotrada segun REBT, i/apertura de rozas y prefijado.

1,000 m Tb PVC flex corrug @20mm 0,23 0,23
0,030 h  Peon especializado instalador 13,16 0,39
2,000 % Medios auxiliares 0,60 0,01
TOTAL PARTIDA 0,63
20.01.03 m  Cnlz ent tb flx polietileno 263

Canalizacion eléctrica bajo tubo de polietileno corrugada flexible, didmetro nominal 63 mm, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto 15 J, resistencia a compresién 450 N, UNE-EN
50086-1; instalacién enterrada segun REBT .

1,000 m Tb PE flex corrug @63mm 1,71 1,71
0,035 h  Peon especializado instalador 13,16 0,46
2,000 % Medios auxiliares 2,20 0,04
TOTAL PARTIDA 2,21
20.01.04 u Arqueta de 400x400x600mm

Arqueta de dimensiones interiores 0,4x0,4x0,60 m, ejecutada con hormigén HM-20, tamafo maxi-
mo del &rido 20 mm. Encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado. Incluso cerco y tapa
de hormigon prefabricada.

0,091 m3 HM-20/P/20 de central 100,41 9,14
0,015 kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,67 0,01
1,000 u  Cercoy tapa HA rgtr 50x50 cm 6,03 6,03
0,001 m3 Tabla encf pin an10-20cm Ig 2.5m 140,56 0,14
0,550 h  Oficial 12 construccion 16,84 9,26
0,550 h  Pedn ordinario construccién 14,96 8,23
3,000 Medios auxiliares 32,80 0,98
TOTAL PARTIDA 33,79
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CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

SUBCAPITULO 20.02 CABLEADO

20.02.01

20.02.02

20.02.03

m

1,000 m
0,010 h
0,010 h
4,000 %

1,000 m
0,010 h
0,010 h
4,000 %

1,000 u
0,100 h
0,100 h
4,000 %

Cable multimodo 4 FO exterior 62.5/125 pm cub LSZH

Cable de fibra 6ptica de 4 fibras multimodo para distribucién en exterior, 62.5/125 um, armadura
metadlica de acero corrugado de tubo central holgado, con cubierta de LSZH (libre de halégenos),
totalmente instalado.

Cable multimodo 4 FO exterior 62.5/125 um cub LSZH 2,51 2,51
Oficial 12 instalador 14,83 0,15
Peén especializado instalador 13,16 0,13
Medios auxiliares 2,80 0,11

TOTAL PARTIDA

Cable 4 pares UTP cat 6

Cable de datos 4 pares UTP categoria 6, para distribucién horizontal en sistemas de cableado es-
tructurado de altas prestaciones, fabricado segin TIA/EIA 568-B.2, ISO/IEC 11801 e IEC 61156-5,
EN 50173-1 e IEC 60332-1, no apantallado, con cubierta de poliolefina ignifuga libre de halégenos

IMPORTE

y

reducida emisiéon de humos, en color naranja., suministrado en caja de 305 m, incluidos modulos RJ

45 cat 6, totlamente instalado.

Cable 4 pares UTP cat 6 0,62 0,62
Oficial 12 instalador 14,83 0,15
Pedn especializado instalador 13,16 0,13
Medios auxiliares 0,90 0,04

TOTAL PARTIDA

Red TF cable multipar 25 +1p (distribucion)
Red de telefonia de 25 pares, realizada con cable de telefonia.

Cable TF multipar 25 +1p (distribucioén) 2,23 2,23
Oficial 12 instalador 14,83 1,48
Peén especializado instalador 13,16 1,32
Medios auxiliares 5,00 0,20

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 20.03 EQUIPOS

20.03.01

20.03.02

20.03.03

20.03.04

u

1,000 u
0,250 h
0,250 h
4,000 %

ud

1,000 ud

0,332 h
3,000 %

ud

0,750 h
0,750 h
1,000 ud
1,000 ud

1,000 ud
3,000 %

ud

Toma telefonia
Base de acceso terminal para telefonfiia con conector hembra tipo Bell de 6 vias.

Base telefonica BAT 6p6c 1,49 1,49
Oficial 12 instalador 14,83 3,71
Pedn especializado instalador 13,16 3,29
Medios auxiliares 8,50 0,34

TOTAL PARTIDA
Regleta 6 Schuko 2P+T, INT. 2P-16A , p/arm. rack 19",1 U, horiz.

Regleta con 6 bases schuko 2P+T de 10/16 Ay 230 V, y un interruptor automatico magnetotérmico

bipolar de 16 A, para armarios rack 19", de 1 unidad de altura, y montaje horizontal, colocada

Base distribucién 6 schucko (filtrada),1U,horizontal 31,46 31,46
especial

Oficial 12 instalador 14,83 4,92
costes indirectos y medios aux. 36,40 1,09

TOTAL PARTIDA

Armario metalico mural rack 19", 9U, 483x600x400 mm

Armario mural metélico con bastidores fijo de 19", de 1 cuerpo, de 9 unidades de altura, de
483x600x400 mm (alto x ancho x profundidad) de dimensiones nominales, construido en chapa de
acero y acabado pintado de color gris RAL 7035 texturizado fino, con puerta de cristal transpa-
rente templado y cerradura con llave del tipo 333

Oficial 12 instalador 14,83 11,12
Ayudante montador especializado 14,51 10,88
Armario mural metélico 19", 1 cuerpo fijo 9U 483x600x400 89,72 89,72
mm

Conjunto 2 bastidores fijos 19" p/acoplar VDCC 9 U, 11,13 11,13
Componentes

Zo6calo p/OPBC,H=100 mm,600x400 mm (ancho x prof.) 33,99 33,99
costes indirectos y medios aux. 156,80 4,70

TOTAL PARTIDA

Panel de conexion 12 puertos CAT. 6
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CODIGO

20.03.05

20.03.06

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

0,399 h

1,000 ud
12,000 ud
12,000 ud
12,000 ud

1,000 ud

ud

1,270 h
0,400 h
1,000 ud
3,000 ud

ud

2,000 h
2,000 h
1,000 ud
80,480 m.
80,480 m.
2,000 ud
5,000 ud

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Instalacion de panel de conexién de 12 puertos para cableado de red de par trenzado UTP catego-
ria 6.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones de montaje y cone-
xionado necesarias) y funcionando perfectamente. i/ todo aquello que figura en planos. i/ medios
aux. y costes indirectos.
Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,98 5,98
Panel conexién 12 puertos RJ-45 Cat.5e,6 21,90 21,90
Conector toma RJ-45 C6 UTP 3,28 39,36
Tapa puerto RJ45 0,31 3,72
Placa marcado de paneles 0,36 4,32
Pequefio material 1,32 1,32
TOTAL PARTIDA 76,60
SWITCH DE 24 PUERTOS
Instalaciéon de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, tamafno
de rack 19" (1U) y fuente de alimentacioén incluida, gestionable y un puerto de fibra 6ptica SC com-
patible con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia méaxima de 10 km., longitud de onda
de 1300nm, SC single-modo (SM). Instalado y conexionado.
Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,98 19,02
Ayudante Instalador telecomunicacién 14,51 5,80
Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps 901,60 901,60
Pequefo material 1,32 3,96
TOTAL PARTIDA 930,38
Altavoz sonido ambiental
Altavoz de sonido ambiental para la distribucion de sonido ambiental, mediante amplificador de 3/5
WRMS y dos difusores. Montaje empotrado.Totalmente instalado, incluye conexion a sistema aleja-
do 80 m aproximadamente.
Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,98 29,96
Ayudante Instalador telecomunicacion 14,51 29,02
Ampli-Sonido3/5W 87,45 87,45
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 14,49
2 hilos 1,5 mm2. 1,67 134,40
Difusor empotr. 2,5", 6 WRMS 22,12 44,24
Pequefo material 1,32 6,60
TOTAL PARTIDA 346,16
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 20.04 OBRA CIVIL

20.04.01

20.04.02

20.04.03

m2

0,026 h

0,011 h
2,000 %

m2

0,199 h
0,066 h

0,187 h
2,000 %

m2

0,032 m?
1,000 kg
1,050 m2
0,001 m?
0,380 h

0,380 h
2,000 %

Demolicion de pavimento exterior de baldosas de hormigén

Demolicion de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigdn, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor, sin incluir la demolicion de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicion del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentacion de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecéanica de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida seglin especificaciones
de Proyecto.

Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, ¢/martillo 58,02 1,51
rompedor.

Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW 36,57 0,40
Medios auxiliares 1,90 0,04

TOTAL PARTIDA

Demolicion de pavimento exterior de hormigon en masa

Demolicion de pavimento exterior de hormigén en masa, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecénica de escombros sobre camion
o contenedor.

Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, ¢/martillo 58,02 11,55
rompedor.

Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW 36,57 2,41
Pedn especializado construccién 13,16 2,46
Medios auxiliares 16,40 0,33

TOTAL PARTIDA

Solado de hormigdn para uso exterior

Suministro y colocacién de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta de
hormigén para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexion T, clase resistente segun la
carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasion G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, se-
gun UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin
aditivos, con 250 kg/m? de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera grani-
tica, dejando entre ellas una junta de separacion de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre fir-
me compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructura-
les y de dilatacion, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusio-
nes existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM 1I/B-P 32,5 R,
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m? de cemento 36,36 1,16
Portland C

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, segln 0,06 0,06
UNE-EN 197-1

Loseta de hormigén para uso exterior, de 4 pastillas, clase 3,31 3,48
resi

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 72,74 0,07
Oficial 12 solador 14,83 5,64
Ayudante solador 16,33 6,21
Medios auxiliares 16,60 0,33

TOTAL PARTIDA
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CODIGO

21.01

21.02

21.03

21.04

21.05

21.06

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 21 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Ud

1,000 Ud
0,200 h
2,000 %

ud

1,000 ud
0,200 h
2,000 %

Ud

1,000 Ud
1,000 Ud
0,188 h

2,000 %

Ud

1,000 Ud
1,000 Ud
0,188 h

2,000 %

Ud

1,000 Ud
1,000 Ud
0,188 h

2,000 %

ud

Extintor portatil de nieve carbénica CO2, 89B

Extintor portétil de nieve carbénica CO2, modelo AF5002 de "Fire Ice", de eficacia 89B, con 5 kg
de agente extintor, con manilla de disparo rapido, manguera con trompa difusora.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

Extintor portéatil de nieve carbénica CO2, 89B 64,93 64,93
Pedn ordinario construccién. 14,22 2,84
Medios auxiliares 67,80 1,36

TOTAL PARTIDA

Extintor polvo ABC 27A-183B-C

Extintor polvo ABC 27A-183B-C, marca Fire Ice modelo FI60, con manémetro autoprogramable. Ba-
se de PVC de alta resistencia, manguera de caucho flexible y difusor tubular.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

Extintor polvo ABC 27A-183B-C 26,12 26,12
Pedn ordinario construccién. 14,22 2,84
Medios auxiliares 29,00 0,58

TOTAL PARTIDA

Senalizacion de extintor

Senalizacion fotoluminiscente con pictograma para la sefalizacion de extintor marca Implaser mo-
delo 100 EX01, de 210x210 mm.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

Placa de extintor 4,36 4,36
Material auxiliar para la fijacion de placa de sefalizacién. 0,26 0,26
Pedn ordinario construccion. 14,22 2,67
Medios auxiliares 7,30 0,15

TOTAL PARTIDA

Senalizacion de pulsador

Senalizacion fotoluminiscente con pictograma para la sefalizacion de pulsador autoadhesiva con 2
tiras 3M, conforme a las normas UNE, de 210x210 mm.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

Placa de pulsador 4,36 4,36
Material auxiliar para la fijacion de placa de sefalizacién. 0,26 0,26
Pedn ordinario construccion. 14,22 2,67
Medios auxiliares 7,30 0,15

TOTAL PARTIDA

Senalizacion de evacuacion

Senalizacion de medios de evacuacion, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, con picto-
grama de evacuacion y medios de proteccion de 290x120 mm, de marca Implaser modelo Fotolum.
29x12

Placa de sefalizacién de medios de evacuacién 4,21 4,21

Material auxiliar para la fijacion de placa de sefalizacién. 0,26 0,26

Pedn ordinario construccion. 14,22 2,67

Medios auxiliares 7,10 0,14
TOTAL PARTIDA

Sirena exterior autoprot. anticorrosiva

Sirena especial para exteriores totalmente resistente a la intemperie.
i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 ud Sirena exteriores 99,18 99,18
0,469 h  Oficial 12 electricista 14,37 6,74
0,469 h  Ayudante electricista 13,92 6,53
2,000 % Medios auxiliares 112,50 2,25
TOTAL PARTIDA 114,70
21.07 u Sirena electréonica multitono

Sirena electronica multitono con flash interior.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 ud SIRENA electrénica 145,85 145,85
0,469 h  Oficial 12 electricista 14,37 6,74
0,469 h  Ayudante electricista 13,92 6,53
2,000 % Medios auxiliares 159,10 3,18
TOTAL PARTIDA 162,30
21.08 u Central deteccion incendios 4 zonas

Central de deteccién de incendios de 4 zonas, Certificada segun normas EN54-2 1997 e
EN54-4:1997 A1:2002 para marcado CE. Equipada con 4 zonas de deteccién. Salidas de alarma si-
lenciable para el control de sirenas. Fuente de alimentacion de 2,5A., para fijacion mural,

Incluye dos baterias de plomo de 12 V y 7A recargables por la propia central.

instalada i/conexién y puesta a punto.

1,000 u  Central det incendios 4 205,80 205,80
2,000 ud Bateria de plomo 12V. 7A 24,75 49,50
0,720 h  Oficial 12 instalador 14,83 10,68
0,720 h  Pedn especializado instalador 13,16 9,48
2,000 % Medios auxiliares 275,50 5,51
TOTAL PARTIDA 280,97
21.09 ud Pulsador analégico de incendios rojo

Pulsador manual convencional para montaje en superficie, de color rojo, equipado con LED indica-
dor de alarma o inspeccién. Circuito de alarma mediante resistencia de 100 Ohm, fabricado segln
norma EN54-11.

Incluso base de superficie fabricada en pléstico ABS.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

1,000 ud Pulsador de incendios c/rojo descripcién s/partida 57,70 57,70
1,000 ud Base pulsador 2,88 2,88
0,469 h  Oficial 12 electricista 14,37 6,74
0,469 h  Ayudante electricista 13,92 6,53
2,000 % Medios auxiliares 73,90 1,48
TOTAL PARTIDA 75,33
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CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

m

1,000 m

0,019 h
0,019 h
2,000 %

1,000 m
0,030 h
2,000 %

Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), no propagador

Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), no propagador de la llama y resistente al fue-
go, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm?2 de seccion, con aislamiento de
compuesto polimero a base de elastémero vulcanizado libre de halégenos con baja emision de hu-
mos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor de drena-
je de cobre estafado y cubierta externa de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de
halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensién asignada de
300/500 V.

i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafileria. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ total-
mente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/ me-
dios aux. y costes indirectos.

Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), no propagador de la llama y 2,94 2,94
resiste

Oficial 12 electricista 14,37 0,27
Ayudante electricista 13,92 0,26
Medios auxiliares 3,50 0,07

TOTAL PARTIDA

Cnlz emp tb flx PVC 220

Canalizacion eléctrica bajo tubo de PVC corrugado flexible, didmetro nominal 20 mm, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresién 320 N, UNE-EN
50086-1; instalacién empotrada segun REBT, i/apertura de rozas y prefijado.

Tb PVC flex corrug @20mm 0,23 0,23
Peén especializado instalador 13,16 0,39
Medios auxiliares 0,60 0,01

TOTAL PARTIDA
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CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 22 INSTALACION DE SEGURIDAD

22.01

22,02

22.03

22.04

ud

1,000 ud
2,000 ud
1,000 h
1,000 h
3,000 %

ud

1,000 ud
1,000 h
1,000 h
3,000 %

ud

1,000 ud
1,000 h
1,000 h
3,000 %

ud

1,000 ud
1,000 h
1,000 h
3,000 %

Unidad de control y gestion sist 2 bus

Ud. de control integral de seguridad anti-robo, anti-incendio y domotica, permite operar a distancia
mediante teléfono mévil, PC, Tablet, etc. Inclie CPU 240, consola de control LCD con lector y de-
tector volumétrico.

Incluso dos baterias de plomo 12V 7A,

i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/
medios aux. y costes indirectos.

Unidad de control y gestion sist 2 bus 242,21 242,21
Bateria de plomo 12V. 7A 24,75 49,50
Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,98 14,98
Ayudante Instalador telecomunicacion 14,51 14,51
costes indirectos y medios aux. 321,20 9,64
TOTAL PARTIDA 330,84
Detector volumétrico

Detector volumétrico con camara color b/n incorporada para videoverificacion, dispone de flash
para toma de imagenes en oscuridad. Sensibilidad del detector regulable. Cobertura de deteccién
12 m. Certificado EN50131 Grado 2.

i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/
medios aux. y costes indirectos.

DETECTOR VOLUMETRICO 62,95 62,95
Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,98 14,98
Ayudante Instalador telecomunicacion 14,51 14,51
costes indirectos y medios aux. 92,40 2,77
TOTAL PARTIDA 95,21
Modulo de potencia de Bus G2

Médulo de una salida de relé de alta potencia para control de equipos externos. Configurable como
NC o NA. Conexion directa al bus de 3 hilos, con alimentacién del propio bus. Certificado EN50131
Grado 2.

i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/
medios aux. y costes indirectos.

MODULO DE POTENCIA DE BUS G2 42,30 42,30
Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,98 14,98
Ayudante Instalador telecomunicacion 14,51 14,51
costes indirectos y medios aux. 71,80 2,15
TOTAL PARTIDA 73,94
DETECT.MICRO MAGNETICO G2

Detector magnético multiplexado de tamafio miniatura para proteccién de apertura en puertas, ven-
tanas, etc. Conexién directa al bus. Certificado EN50131 Grado 2.

i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/
medios aux. y costes indirectos.

DETECT.MICRO MAGNETICO G2 48,09 48,09
Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,98 14,98
Ayudante Instalador telecomunicacién 14,51 14,51
costes indirectos y medios aux. 77,60 2,33
TOTAL PARTIDA 79,91
Miguel VARELA DE UGARTE, Arquitecto C.0.A.G. n®2.832 93

C/ Dr. Teijeiro, 13 * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168 * mvu@mvarela.es



CODIGO

22.05

22.06

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

ud SIRENA EXTER. ALARMA C/DESTELLAN.G2

Sirena exterior con luz destellante autoprotegida y auténoma, construida especialmente para exte-
riores en materiales anticorrosivos. Permite sefalizacion acustica de la activacion y desactivacion

de salidas. EN 50131. Grado 2.

i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/

medios aux. y costes indirectos.

1,000 ud SIRENA EXTER. ALARMA C/DESTELLAN.G2 128,09 128,09
1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,98 14,98
1,000 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 14,51 14,51
3,000 % costes indirectos y medios aux. 157,60 4,73

TOTAL PARTIDA

m M.LINEAL CABLE BLINDADO ROBO

Cableado en manguera blindada de pares trenzados. Cable especial para apantallamiento de EMIs.

Incluida parte proporcional de accesorios y pequefio material.

i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i/

medios aux. y costes indirectos.

1,000 m CABLE BLINDADO ROBO 0,73 0,73
0,030 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,98 0,45
0,030 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 14,51 0,44
3,000 % costes indirectos y medios aux. 1,60 0,05

TOTAL PARTIDA
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CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 23 SENALIZACION
23.01 ud SENALIZACION ACCESIBILIDAD DB-SUA9
Unidad de senalizacion de accesibilidad del edificio segin DB-SUA9 que incluye todas las sefali-
zaciones de accesibilidad, consistentes en sefiales en pared del Simbolo Internacional de Accesi-
bilidad para la movilidad (4 ud. SIA), criptogramas normalizados de sexo en altorelieve y contraste
cromatico (2 ud.) y bandas senalizadoras visuales y tactiles de color contrastado con el pavimen-
to en relieve de altura 3+1 mm en interiores y 6 +1 mm en exteriores (100m). Colocadas.
1,000 ud Sefalizacion DB-SUA9 365,08 365,08
3,000 % costes indirectos y medios aux. 365,10 10,95
TOTAL PARTIDA 376,03
23.02 ud SENALIZACION AULAS
Rétulo de metacrilato de 30x15cm con letras impresas atornillado a pared.
1,000 ud Senalizacién aulas 7,84 7,84
3,000 % costes indirectos y medios aux. 7,80 0,23
TOTAL PARTIDA 8,07
23.03 ud SENALIZACI.ON ASEOS Y LOCALES TECNICOS
Sefializacién de aseos y locales técnicos tipo SILENZO UNO de ARCON o equivalente, soporte sil
102 av de 90 x 45 mm, compuesto por dos placas de metacrilato, y placa de aluminio anodizado en
color con pictograma de vinilo adhesivo, i/fijacion con dos tornillos allen, colocado.
1,000 ud Senaliz. aseos y locales técnicos 19,82 19,82
3,000 % costes indirectos y medios aux. 19,80 0,59
TOTAL PARTIDA 20,41
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IMPORTE

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
CAPITULO 24 PINTURAS
24.01 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE INTERIORES
Pintura plastica lisa mate econdémica color a decidir en obra por la D.F. con dos manos, sobre para-
mentos interiores de cemento, hormigén o enfoscados, previa imprimacion de fondo.
0,090 h.  Oficial 12 pintura 15,03 1,35
0,090 h. Ayudante pintura 13,74 1,24
0,100 I. P. silic. prep. sop. miner. Restasil Primer 443 0,44
0,330 1.  P. mineral inorg. max adh. Restasil col. 6,61 2,18
0,050 ud Pequeno material 0,84 0,04
TOTAL PARTIDA
24.02 m2 PINT.PLAST. EXTERIORES
Pintura plastica blanca mate-sedoso tipo Mate uno, exterior o interior, para zonas humedas, aditi-
vos fungicidas antibacterias.
0,160 h.  Oficial 12 pintura 15,03 2,40
0,160 h.  Ayudante pintura 13,74 2,20
0,200 I. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,26 1,65
0,200 I. P. plas. ext/int anti-moho Mate Uno 5,84 1,17
0,100 ud Pequeno material 0,84 0,08
TOTAL PARTIDA
24.03 m2 PINTURA TIPO OXIRON
Pintura tipo oxirén sobre soporte metélico dos manos y una mano de minio electrolitico, i/raspados
de 6xidos y limpieza manual.
0,256 h.  Oficial 12 pintura 15,03 3,85
0,256 h. Ayudante pintura 13,74 3,52
0,200 I. Imp. anticorrosiva minio blanco 8,80 1,76
0,300 E. metalico rugoso Oxir6n 11,74 3,52
0,100 ud Pequeno material 0,84 0,08
TOTAL PARTIDA
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25.01

25.02

25.03

25.04

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |

AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

m2

0,030 h.
0,030 h.
0,007 h.
0,007 h.
0,150 m3
1,100 m2
0,200 m3
1,000 %

m2

0,050 h.
0,050 h.
4,000 kg
0,200 ud
0,400 kg
0,200 kg
1,000 %

m2

0,200 h.
0,200 h.
0,200 h.
1,000 m2
0,300 kg

0,200 h.
0,100 h.
0,030 m3
0,001 m3
1,000 m

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 25 URBANIZACION

SOLERA HA-25, MALLA 15x15x6 E=15cm

Solera de hormigén de 15cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x86, p.p. de juntas, aserrado

de las mismas y fratasado, incluso encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en

sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisén. Segun CTE y EHE.

Oficial primera 15,92
Pedn ordinario 17,19
Oficial 12 ferralla 15,15
Ayudante ferralla 14,24
Hormigdén HA-25/P/40/11+Qa central 70,00
Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,77
Grava machaqueo 40/80 mm. 13,37
Medios auxiliares...(s/total) 16,30

TOTAL PARTIDA

0,48
0,52
0,11
0,10
10,50
1,95
2,67
0,16

PINTURA RESINAS EXT S/RECRECIDO CEMENTO O SOLERA H.A.

Pavimento multicapa de resinas acrilicas y aridos, antideslizante para exteriores, con un espesor
minimo de 2,0 mm., clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formacion de capa
base de resinas sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de éarido

IMPORTE

de cuarzo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 4,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento
de resinas sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigén o

mortero, juntas de dilatacién, incluso preparacion del soporte i/lijado o limpieza, mano de imprima-
cion especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches. Colores

segun D.F. en obra. Medido en superficie realmente ejecutada.

Oficial 12 pintura 15,03
Ayudante pintura 13,74
Arena cuarzo seleccionada p/clase 3 0,54
Pequefio material 0,84
Pint. resinas (2 comp.) 6,24
Imprimacion 5,33
Medios auxiliares...(s/total) 7,30
TOTAL PARTIDA

0,75
0,69
2,16
0,17
2,50
1,07
0,07

PAV.CAUCHO BLANDO EXT. IN SITU ANTIDESLIZANTE 40mm.

Pavimento de caucho continuo de 40 mm. de espesor, adherido a la base con poliuretano, com-

puesto por 3 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caida de

hasta 1,70 m. de altura, y 1 cm. de caucho en color segin D.F. en obra, antideslizante, resistente
a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acustico homologado segun normativa europea,

incluso montaje y colocacion.

Oficial primera 15,92
Ayudante 14,85
Pedn ordinario 17,19
Pav. continuo caucho 40 mm. espesor 21,37
Adhesivo especial resinas 7,43

TOTAL PARTIDA

3,18
2,97
3,44
21,37
2,23

BORDILLO PREFABRICADO HORM.

Bordillo de hormigén monocapa, color, de 10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre sole-
ra de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluido el relleno poste-

rior. Totalmente ejecutado y colocado.

Oficial segunda 14,57
Pedn ordinario 17,19
Hormigén HM-20/P/20/I central 66,77
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 44,50
Bord.hor. .color 10x20 2,68

TOTAL PARTIDA

2,91
1,72
2,00
0,04
2,68
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.05 ud BALIZA EXTERIOR LED 10 W.

Luminaria tipo baliza con cuerpo fabricado en aluminio extruido acabado en gris oscuro y difusor
de policarbonato mate. Bombilla GX53 LED de marca Bridgelux o similar en blanco neutro 4.000K
con un consumo total de 10W, un flujo luminico de 1.050 Im (nominales) y un driver Meanwell de
100-240V. 800mm de altura. i/ suministro a obra. i/ ayudas de albadileria. i/ carga y transporte a
vertedero de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y
operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo
aquello que figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

1,000 Ud Baliza ext. Led 10 w 142,34 142,34
2,000 Ud Lampara fluorescente compacta TC-D de 26 W. 3,15 6,30
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciéon de aparatos de 0,54 0,54
iluminacion.
0,100 h  Oficial 12 electricista 14,37 1,44
0,400 h  Ayudante electricista 13,92 5,57
2,000 % Medios auxiliares 156,20 3,12
TOTAL PARTIDA 159,31
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPiTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 26.01 SENALIZACION

26.01.01 m.

0,085 h.
1,100 m.

26.01.02 ud

0,172 h.
0,100 ud

26.01.03 ud

0,343 h.

0,200 ud
0,200 ud
0,064 m3

26.01.04 ud

0,343 h.

0,200 ud
0,200 ud
0,064 m3

26.01.05 ud

0,258 h.
0,333 ud

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

Pedn ordinario 17,19 1,46
Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,05 0,06
TOTAL PARTIDA

BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT.
Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocacion y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Pedn ordinario 17,19 2,96
Boya destellante con soporte 41,58 4,16
TOTAL PARTIDA

SENAL CIRCULAR D=60cm. /SOPORTE

Senal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocacién y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Pedn ordinario 17,19 5,90
Sefal circul. D=60 cm.reflex.EG 70,10 14,02
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,73 2,15
HORMIGON H-100 kg/cm2 Tméax.40 61,59 3,94

TOTAL PARTIDA

SENAL STOP D=60cm. /SOPORTE

Senal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocacién y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Pedn ordinario 17,19 5,90
Senal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 82,43 16,49
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,73 2,15
HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmax.40 61,59 3,94

TOTAL PARTIDA

PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacién-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amorti-
zable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Peon ordinario 17,19 4,44
Placa informativa PVC 50x30 5,21 1,73
TOTAL PARTIDA
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 26.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
26.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Casco seguridad 2,01 2,01
TOTAL PARTIDA 2,01

26.02.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas, (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,200 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 18,07 3,61
TOTAL PARTIDA 3,61

26.02.03 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,200 ud Pantalla mano seguridad soldador 0,80 0,16
TOTAL PARTIDA 0,16

26.02.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Gafas protectoras 8,36 2,78
TOTAL PARTIDA 2,78
26.02.05 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros 40,80 13,59
TOTAL PARTIDA 13,59
26.02.06 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 0,98 0,98
TOTAL PARTIDA 0,98

26.02.07 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Juego tapones antiruido silicona 1,64 1,64
TOTAL PARTIDA 1,64

26.02.08 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturdn portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,250 ud Cinturén portaherramientas 22,65 5,66
TOTAL PARTIDA 5,66
26.02.09 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 14,70 14,70
TOTAL PARTIDA 14,70

26.02.10 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 8,35 8,35
TOTAL PARTIDA 8,35

26.02.11 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Par guantes lona proteccion estandar 1,95 1,95
TOTAL PARTIDA 1,95

Miguel VARELA DE UGARTE, Arquitecto C.0.A.G. n®2.832 100
C/ Dr. Teijeiro, 13 * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168 * mvu@mvarela.es




lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

26.02.12 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Par guantes de goma latex-antic. 1,23 1,23
TOTAL PARTIDA 1,23
26.02.13 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
1,000 ud Par botas altas de agua (verdes) 9,49 9,49
TOTAL PARTIDA 9,49
26.02.14 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,220 ud Par botas de seguridad 27,72 6,10
TOTAL PARTIDA 6,10

26.02.15 ud ARNES AMARRE DORSAL
Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metali-
cos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

0,200 ud Arnés amarre dorsal 25,29 5,06
TOTAL PARTIDA 5,06

26.02.16 ud CONJ. ARNES AMARRE DORSAL+ESLINGA
Conjunto de arnés de seguridad con amarre dorsal + eslinga con dos mosquetones en los extre-
mos de 18 mm. de apertura, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metélicos de ace-
ro inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

0,200 ud Conj. arnés am. dorsal + eslinga 47,29 9,46
TOTAL PARTIDA 9,46

26.02.17 ud ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diametro y
2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado
CE EN 354. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,250 ud Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones 26,33 6,58
TOTAL PARTIDA 6,58

26.02.18 ud CABLE 6,3 mm. 2 m. 2 MOSQ.
Eslinga anticaida con absorbedor de energia compuesta por cable de acero de 6,3 mm. de diame-
tro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-
cado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,250 ud Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-17mm 55,79 13,95
TOTAL PARTIDA 13,95

26.02.19 ud TB. VERT.Y HORIZ. DESLIZ+ESLINGA 90 cm.
Dispositivo anticaidas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diametro, para uso en

trabajo vertical y horizontal, con eslinga de 90 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN
353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,200 ud Thb. vert. y horz. deslizante 80,16 16,03
TOTAL PARTIDA 16,03
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SUBCAPITULO 26.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

ud

0,056 h.
0,500 ud
1,000 ud

ud

0,100 h.
0,500 ud
1,000 ud

ud

0,200 h.
1,000 ud
0,500 ud

ud

0,200 h.
0,500 ud
1,000 ud

ud

0,200 h.
0,500 ud
1,000 ud

ud

0,300 h.
0,500 ud
1,000 ud

TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacién, (amortizable en
dos usos).

Pedn ordinario 17,19 0,96
Tapa provisional arqueta 51x51 6,46 3,23
Pequefio material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA

TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacién, (amortizable en
dos usos).

Pedn ordinario 17,19 1,72
Tapa provisional arqueta 63x63 6,47 3,24
Pequefio material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA

TAPA PROVISIONAL ARQUETA 70x70

Tapa provisional para arquetas de 70x70 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacién, (amortizable en
dos usos).

Pedn ordinario 17,19 3,44
Pequefio material 1,32 1,32
Tapa provisional arqueta 70x70 5,43 2,72

TOTAL PARTIDA

TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacién, (amortizable en
dos usos).

Pedn ordinario 17,19 3,44
Tapa provisional arqueta 80x80 8,12 4,06
Pequefo material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA

TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x100

Tapa provisional para arquetas de 100x100 cm., huecos de forjado o asimilables, formada median-
te tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacién, (amortizable
en dos usos).

Pedn ordinario 17,19 3,44
Tapa provisional arqueta 100x100 8,28 414
Pequefio material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA

TAPA PROVISIONAL POZO 120x120

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 120x120 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazén, zécalo de 20 cm. de altura, incluso
fabricacién y colocacion, (amortizable en dos usos).

Pedn ordinario 17,19 5,16
Tapa provisional pozo 120x120 25,32 12,66
Pequefo material 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA
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5,51

6,28

7,48

8,82

8,90

19,14



CODIGO

26.03.07

26.03.08

26.03.09

26.03.10

26.03.11

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

m.

0,168 h.
0,168 h.
0,065 ud
0,004 m3
0,006 m3

0,168 h.
0,168 h.
0,150 ud
0,004 m3
0,003 m3

0,223 h.
0,520 m.
0,001 m3

0,168 h.
0,168 h.
1,000 m.
0,050 m3

0,168 h.

0,168 h.

0,600 m2
0,020 ud
0,700 ud
1,100 ud
0,600 m.

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA
Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico cada
2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablén de
20x5 cm., rodapié y travesafno intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas co-
rridas, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Oficial primera 15,92 2,67
Peén ordinario 17,19 2,89
Guardacuerpos metalico 9,64 0,63
Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 102,20 0,41
Tabla madera pino 15x5 cm. 102,20 0,61
TOTAL PARTIDA 7,21
BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA
Barandilla de proteccion de escaleras, compuesta por guardacuerpos metdlico cada 1,5 m. (amor-
tizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablén de madera de pino
de 20x5 cm., rodapié y travesario intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso coloca-
cion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Oficial primera 15,92 2,67
Peén ordinario 17,19 2,89
Guardacuerpos metalico 9,64 1,45
Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 102,20 0,41
Tabla madera pino 15x5 cm. 102,20 0,31
TOTAL PARTIDA 7,73
BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla proteccion de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balco-
nes, formada por médulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesano
intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de
15x5¢cm. incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Peén ordinario 17,19 3,83
Pasamanos tubo D=50 mm. 3,31 1,72
Tabla madera pino 15x5 cm. 102,20 0,10
TOTAL PARTIDA 5,65
ALQUILER VALLA CHAPA METALICA
Alquiler m./mes de valla metdlica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con pro-
teccion de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2
m., considerando un tiempo minimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos,
hormigén H-100/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Oficial primera 15,92 2,67
Peén ordinario 17,19 2,89
Alquiler valla pref. chapa h=2 m 8,82 8,82
HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmax.40 61,59 3,08
TOTAL PARTIDA 17,46
RED SEGURIDAD TIPO HORCA
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en moédulos de 10x5 m. incluso pescante metalico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de
red, cuerdas de unién y red (amortizable en 10 usos) incluso colocacion y desmontaje en puestas
sucesivas. s/ R.D. 486/97.
Oficial primera 15,92 2,67
Peén ordinario 17,19 2,89
Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,82 0,49
Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 89,47 1,79
Gancho anclaje forjado D=16 mm. 1,20 0,84
Gancho montaje red D=12 mm. 0,25 0,28
Cuerda de atado redes de seguridad 0,27 0,16
TOTAL PARTIDA 9,12
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CODIGO

26.03.12

26.03.13

26.03.14

26.03.15

26.03.16

26.03.17

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |

AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

ud

0,333 ud

ud

0,250 ud

ud

0,112 h.
1,000 ud

ud

0,080 h.
0,080 h.
9,000 m2
5,000 m.
1,000 ud
1,000 ud

1,111 h.

1,111 h.

0,023 ud
0,006 m3
0,002 m3
0,133 ud
1,330 ud

0,100 h.
0,100 h.
0,070 ud
1,050 m.

PRECIO SUBTOTAL

LAMPARA PORTATIL MANO

Lampara portéatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D.

486/97.

Lampara portail mano 5,08 1,69
TOTAL PARTIDA

CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 40 kW.

IMPORTE

Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxima de 40 kW. compuesto
por armario metdlico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con

cerradura, 2 interruptores automatico magnetotérmico de 4x50 A., interruptor automatico diferen-

cial de 4x63 A. 30 mA., un interruptor automatico magnetotérmico de 2x15 A., interruptor automati-

co diferencial de 2x25 A. 30 mA., 2 interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x20 A., 3 inte-
rruptores automéaticos magnetotérmicos de 4x15 A., 2 interruptores automaticos magnetotérmicos
de 2x10 A., incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de

conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4

obras). s/ R.D. 486/97.

Cuadro general obra pmax. 40 kW. 936,94
TOTAL PARTIDA

234,24

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex-

tintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medi-

da la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

Peén ordinario 17,19
Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 33,60
TOTAL PARTIDA

1,93

33,60

PROTECCION HUECO 1x1m. C/MALLAZO

Cubricién de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm.,
fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la
capa de compresion por cada lado, incluso cinta de sefalizacion a 0,90 m. de altura fijada con pies

derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

Oficial primera 15,92
Pedn especializado 17,73
Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2. 0,52
Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,05
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,73
Pequefio material 1,32

TOTAL PARTIDA

1,27
1,42
4,68
0,25
10,73
1,32

PLATAFORMA VOLADA PARA CUBIERTA

Plataforma volada de 1,00 m. de vuelo formada por soporte metélico hasta 2,5 m. de largo (amorti-
zable en 20 usos) y 5 tablones de 0,20x0,07 m., barandilla de proteccion de 1 m. de altura con pa-
samanos, travesano intermedio y rodapié de madera de pino (amortizable en 10 usos), incluso

montaje y desmontaje para formacion de aleros de cubiertas. s/ R.D. 486/97.

Oficial primera 15,92
Pedn ordinario 17,19
Soporte metélico IPN-140 14,73
Tablén madera pino 20x7 cm. 102,20
Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 102,20
Puntal metalico telescopico 3 m. 6,96
Gancho anclaje forjado D=16 mm. 1,20

TOTAL PARTIDA

17,69
19,10
0,34
0,61
0,20
0,93
1,60

LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuer-
da para dispositivo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los

cinturones, i/desmontaje.

Oficial primera 15,92
Pedn ordinario 17,19
Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 72,80
Cuerda nylon 14 mm. 1,22

1,59
1,72
5,10
1,28

TOTAL PARTIDA
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1,69

234,24

35,53

19,67
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9,69



CODIGO

26.04.01

26.04.02

26.04.03

26.04.04

26.04.05

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

ud

1,000 ud

ud

1,000

ud

1,000 ud

ms

0,095 h.
9,000 ud
0,450 ud

ms

0,085 h.
9,000 ud
0,450 ud

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPITULO 26.04 INSTALACIONES PROVISIONALES

ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color ver-
de y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Acometida prov. fonta.a caseta 81,05 81,05
TOTAL PARTIDA

ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable y cone-
xion a caseta de aseos y comedor, realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta
densidad y para 10 atmésferas de presién maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tap6n roscado, incluso derechos y permisos para la conexién, ter-
minada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Acometida prov. fonta.a caseta 297,13 297,13
TOTAL PARTIDA

ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal y conexién a
caseta de aseos, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diametro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa H-150, sin incluir formacion del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Acometida prov. sane.a caseta 324,14 324,14
TOTAL PARTIDA

ALQUILER CASETA ASEO 20,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x3,40x2,45 m. Estructuray
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Termo eléctrico
de 50 I., una placa turcas, dos placas de ducha, dos piletas un grifo, todo de fibra de vidrio con
terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa
fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-
ria de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacién eléctrica
mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mé-
dulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.

Pedn ordinario 17,19 1,63
Alg. caseta pref. aseo 6,00x3,40 98,36 885,24
Transp.150km.entr.y rec.1 moédulo 130,61 58,77

TOTAL PARTIDA

ALQUILER CASETA COMEDOR 17,68 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 5,20x3,40x2,63 m. de 17,68 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-
toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-
nizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalacién eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grua. Segun R.D. 486/97.

Pedn ordinario 17,19 1,46
Alg. mes caseta comedor 5,20x3,40 95,42 858,78
Transp.150km.entr.y rec.1 modulo 130,61 58,77

TOTAL PARTIDA

81,05

297,13

324,14

945,64

919,01
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CODIGO

26.04.06

26.04.07

26.04.08

26.04.09

26.04.10

26.04.11

26.04.12

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD

ms

0,085 h.
9,000 ud
0,045 ud

ms

0,085 h.
9,000 ud
0,450 ud

ms

0,085 h.
9,000 ud
0,450 ud

ud

0,112 h.
1,000 ud

ud

0,112 h.
0,333 ud

ud

0,100 h.
0,333 ud

ud

0,010 h.

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ALQUILER CASETA OFICINA 20,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despecho de oficina en obra de 6,00x3,40x2,45
m. de 20,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvani-
zada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventanas aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
matico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segun R.D. 486/97.
Pedn ordinario 17,19 1,46
Alg. mes caseta oficina 6,00x3,40 86,24 776,16
Transp.150km.entr.y rec.1 modulo 130,61 5,88
TOTAL PARTIDA 783,50
ALQUILER CASETA ALMACEN 17,68 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,20x3,40x2,45
m. de 17,68 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvani-
zada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglome-
rado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de Tmm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ven-
tana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.
Pedn ordinario 17,19 1,46
Alg. caseta almacén 5,20x3,40 46,78 421,02
Transp.150km.entr.y rec.1 modulo 130,61 58,77
TOTAL PARTIDA 481,25
ALQUILER CASETA ALMACEN 12,50 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de gases licuados y pro-
ductos inflamables de 5x2,50x2,45 m. de 12,50 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero,
interior prelacado. Suelo de aglomerado hidr6fugo de 19 mm. puerta de acero de 1Tmm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Caracteristicas adjuntas en documentacién gréfica. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grua. Segun R.D.
486/97.
Pedn ordinario 17,19 1,46
Alg. caseta almacén 5,00x2,50 41,64 374,76
Transp.150km.entr.y rec.1 moédulo 130,61 58,77
TOTAL PARTIDA 434,99
PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Peén ordinario 17,19 1,93
Percha para aseos o duchas 2,12 2,12
TOTAL PARTIDA 4,05
PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Peén ordinario 17,19 1,93
Portarrollos indust.c/cerrad. 22,03 7,34
TOTAL PARTIDA 9,27
JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabon de uso industrial de 1 I. de capacidad, con dosificador de jabén colocada
(amortizable en 3 usos).
Peén ordinario 17,19 1,72
Jabonera industrial 1 1. 14,04 4,68
TOTAL PARTIDA 6,40
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
Peén ordinario 17,19 0,17
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CODIGO

26.04.13

26.04.14

26.04.15

26.04.16

26.04.17

26.04.18

26.04.19

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0,330 ud Dispensador de papel toalla 30,35 10,02
TOTAL PARTIDA 10,19
ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
0,112 h. Pe6n ordinario 17,19 1,93
1,000 ud Espejo vestuarios y aseos 9,04 9,04
TOTAL PARTIDA 10,97
ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metdlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha,
lamas de ventilacién en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
0,112 h. Pe6n ordinario 17,19 1,93
0,333 ud Taquilla metélica individual 54,83 18,26
TOTAL PARTIDA 20,19
ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
0,112 h. Pe6n ordinario 17,19 1,93
0,500 ud Banco madera para 5 personas 64,29 32,15
TOTAL PARTIDA 34,08
ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
0,500 ud Deposito-cubo basuras 36,11 18,06
TOTAL PARTIDA 18,06
ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).
0,100 h.  Peén ordinario 17,19 1,72
0,333 ud Mesa melamina para 10 personas 131,78 43,88
TOTAL PARTIDA 45,60
ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
0,113 h. Pe6n ordinario 17,19 1,94
1,000 ud Botiquin de urgencias 16,41 16,41
1,000 ud Reposicion de botiquin 39,89 39,89
TOTAL PARTIDA 58,24
ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Camilla portatil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
0,100 ud Camilla portétil evacuaciones 63,23 6,32
TOTAL PARTIDA 6,32
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 26.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
26.05.01 ud COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunién al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.

1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 54,06 54,06
TOTAL PARTIDA 54,06

26.05.02 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formaciéon de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la sema-
nay realizada por un encargado.

1,000 ud Costo mens. formacién seguridad 44,46 44,46
TOTAL PARTIDA 44,46

26.05.03 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfeccién de casetas de obra, considerando dos horas a la sema-
na de un peon ordinario.

1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 63,41 63,41
TOTAL PARTIDA 63,41

26.05.04 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y ana-
litica de sangre y orina con 6 parametros.

1,000 ud Reconocimiento médico basico | 32,44 32,44
TOTAL PARTIDA 32,44

26.05.05 ud REVISION QUINCENAL DE ANDAMIO
Revision quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa.
Revision realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Segin Orden de la CAM.
BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.

9,000 h. Revision quincenal andamio 17,48 157,32
TOTAL PARTIDA 157,32
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ,
PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 27 GESTION DE RESIDUOS

27.01 ud CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.
Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de en-
trega, alquiler, tasas por ocupacion de via publica y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios
auxiliares de senalizacion.

1,000 ud Cambio contenedor de 7m3 249,00 249,00
TOTAL PARTIDA 249,00

27.02 m2 GESTOR RCD
Gestor autorizado de RCD por m2 construido para los tipos de residuos y la forma de gestion mas
adecuada incluyendo el reciclaje y reutilizacion en origen.

800,000 Ud Gestor RCD 10,01 8.008,00
TOTAL PARTIDA 8.008,00
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