PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUBIERTA LABORAL
c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP1 CUBIERTA
141 m2 DESMONTAJE CUBRICION FIBROCEMENTO
Desmontaje de la cubierta actual formada por planchas de fibrocemento con amianto incluso p.p. de
albardillas, caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, efc. de igual
material, realizado por empresa autorizada para la manipulacién de material con amianto, incluso al-
macenaje y posterior ransporte a vertedero autorizado. Medida en planta.
Médulo administracion 1 410,00 410,00
Pasillos framos rectos 1 17,80 3,75 66,75
1 19,00 4,20 79,80
1 3,50 4,20 14,70
1 16,00 3,75 60,00
Aula plastica 1 15,80 4,50 71,10
1 17,00 10,00 170,00
Aula de audiovisuales 1 10,40 4,50 46,80
1 8,40 3,80 31,92
Pasillos tramos curvos 2 18,50 4,20 155,40
Almacen laboratorio 1 4,00 4,00 16,00
1.122,47 12,85 14.423,74
1.2 m2 DEMOLICION SOPORTE CUBRICION
Demolicion del soporte de la cubricién formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de
1.0 m. de altura media , incluso p.p. de refirada de correas, canalones, baberos, arido, efc., por me-
dios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con fransporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, medido en planta con acopio de correas aprovechables.
Moédulo administracion 1 410,00 410,00
Pasillos framos rectos 1 17,80 3,75 66,75
1 19,00 4,20 79,80
1 3,50 4,20 14,70
1 16,00 3,75 60,00
Aula plastica 1 15,80 4,50 71,10
Aula de audiovisuales 1 10,40 4,50 46,80
1 8,40 3,80 31,92
1 15,80 10,00 158,00
Pasillos tramos curvos 2 18,50 4,20 155,40
Almacen laboratorio 1 4,00 4,00 16,00
1.110,47 4,54 5.041,53
13 ml. CORREAS IPE 80
Suministro y colocacion de correa formada por IPE-80 con dos amnos de minio recibida sobre tabi-
quillos con mortero de arena y cemento, i/p.p. de anclajes al forjado.
1100 1.100,00
1.100,00 8,72 9.592,00
1.4 m2 FORMACION DE PENDIENTES
Fabrica de ladrillo HD de 1/2 pie de espesor para tabiques de formacion de pendientes en cubiertas y
p.p. de anclajes.
200 200,00
200,00 19,95 3.990,00
1.5 ml. CANAL PARA ALOJAMIENTO DE CANALON
Formacién del cabal para alojamiento de canaldn con ladrillo de 1 pie y cama de mortero de cemento
de 30 cm de ancho, segfiun detalle de planos.
180 180,00
180,00 24,15 4.347,00
_1.6 m2 CUB. PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50
Cubierta formada por panel sandwich de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exte-
rior y galvanizada la cara interior de 0,6 mm. con nicleo de poliuretano de 40 mm. de 20 kg./m3.
con un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reaccion al fuego, colocado sobre correas metali-
cas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad, sSINTE-QTG-8. Color gris claro. Medida en verdadera magnitud.
Médulo administracion 1 410,00 410,00
Pasillos framos rectos 1 17,80 3,75 66,75
6 de febrero de 2015 Pagina 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUBIERTA LABORAL
c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 19,00 4,20 79,80
1 3,50 4,20 14,70
1 29,00 3,75 108,75
Aula plastica 1 15,80 4,50 71,10
1 17,00 10,00 170,00
Aula de audiovisuales 1 10,40 4,50 46,80
1 8,40 3,80 31,92
Almacen laboratorio 1 4,00 4,00 16,00
1.015,82 26,25 26.665,28
A7 m. CANALON ACERO INOX. DESARROLLO 50 cm.
Canaldn de chapa de acero inoxidable de calidad AIXI 304, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de
la chapa de 0,8 mm. (1.5 mm. en framos soldados), colocado sobre 40mm. de lana de roca en fondo
y laterales y asentados sobre el canal para evitar condensaciones, i/p.p. de piezas especialaes para
encuentros con bajante y formacién de aliviaderos en encuentro con bajantes. Colocado en pendiente
y con p.p. de soldaduras en las uniones y elementos de dilatacion, completamente instalado y rema-
tado.
Modulo administracion 1 40,00 40,00
Pasillos framos rectos 1 17,80 17,80
1 19,00 19,00
1 3,50 3,50
1 29,00 29,00
Aula Plastica 2 17,00 34,00
Aula audiovisuales 1 10,40 10,40
Cuarto de calderas 1 6,20 6,20
Almacen laboratorio 1 4,00 4,00
163,90 59,85 9.809,42
1.8 m. BABEROS DE CANALONES
Pieza de entrega "babero" al canalén con barra del panel en acero inoxidable, con 1.5 mm. de espe-
sory 25 cm de desarrollo, con pliegue segun pendiente. Colocado bajo canalén y sobre panel.
148,5 148,50
148,50 20,16 2.993,76
1.9 ml. REMATES VERTICALES
Remate vertical para la parte interior del peto, colocado con dos rastreles de acero galvanizado an-
clados al peto y recubiertos de chapa prelacada.
180 180,00
180,00 30,66 5.518,80
_1.10 m. REMATES CHAPA PRELACADA
Remate de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,
de 60 cm. de desarrollo en caballete, babero, cumbrera, lima o remate lateral y encuentro con chime-
nea, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, rozas de empotramiento nece-
sarias, totaimente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/INTE-QTG-9, 10y 11.
Medido en verdadera magnitud.
Pasillos framos rectos 4 3,75 15,00
2 4,20 8,40
Aula Plastica 2 4,25 8,50
2 9,70 19,40
1 15,80 15,80
1 19,00 19,00
Aula audiovisuales 2 7,80 15,60
1 10,00 10,00
Almacen laboratorio 3 4,00 12,00
123,70 17,01 2.104,14

A m. ALBARDILLA CHAPA PRELACADA

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,
de 80 cm. de desarrollo en formacion de albardilla de chapa plegada segin detalles, i/p.p. de sola-
pes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, rozas de empotramiento necesarias, totalmente
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verda-
dera magnitud.

Modulo Administracion 1 96,00 96,00
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1 40,00 40,00
Pasillos framos rectos 2 17,80 35,60
1 3,75 3,75
2 29,00 58,00
2 19,00 38,00
1 4,20 4,20
Aula Plastica 1 15,80 15,80
2 10,00 20,00
2 4,50 9,00
2 18,00 36,00
Aula audiovisuales 1 10,40 10,40
1 8,40 8,40
1 2,00 2,00
1 4,50 4,50
1 3,80 3,80
385,45 24,15 9.308,62
112 m. PIEZAS "L" DE REMATE
Piezas en "L" para remates de las cabezas de los paneles y entrega a canalon, desarrollo de 25 cm
con pliegue en pendiente.
180 180,00
180,00 9,66 1.738,80
113 m. BAJANTE TUBO GALVANIZADO DE 6'
Bajante de tubo de acero galvanizado de 6 pulgadas (fubo de fontanero) (110 mm. de didmefro), ins-
talada por la parte exterior para conexion de canalon incluso formacion de cazoleta de chapa galva-
nizada, de las caracteristicas de las existentes, para conexion de canalon a la bajante segln detalle,
con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, efc.
Modulo administracion 4 6,00 24,00
Pasillos framos rectos 4 6,00 24,00
Pasillos framos curvos 2 6,00 12,00
Aula Plastica 4 6,00 24,00
Aula de audiovisuales 2 4,00 8,00
Almacén laboratorio 1 4,00 4,00
96,00 33,18 3.185,28
114 ud. PERFORACION EN MUROS
Perforacion en muro de hormigdn en petos de diametro 150mm. y perforaciones de drenaje en el fon-
do del canal con 32 mm.
16 16,00
16,00 90,30 1.444,80
115 m2 CUB. PANEL TRAMOS CURVOS IN SITU
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos laminas prelacadas de 0,6
mm., con nucleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 50 mm., clasificado M-0
en su reaccion al fuego, EI 120 y RW de 35 dB, colocado sobre correas metalicas incluidas las co-
rreas lungitudinales IPE 80 y transversales de apoyo de borde de cada bandeja de 80x 40 x 1,5
mm., ilp.p. tabiquillos palomeros para apoy o de correas, solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion,
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-8, 9, 10 y 11.
Medido en verdadera magnitud.
2 18,50 4,20 155,40
155,40 54,60 8.484,84
1.16 m. CANALON TRAMOS CURVOS ACERO INOX. 50 cm.
Canaldn en ramos curvos de chapa de acero inoxidable de calidad AIXI 304, con 50 cm. de desa-
rrollo, y espesor de la chapa de 0,8 mm. (1.5 mm. en tramos soldados), colocado sobre 40mm. de
lana de roca en fondo y laterales y asentados sobre el canal para evitar condensaciones, i/p.p. de
piezas especialaes para encuentros con bajante y formacion de aliviaderos en encuentro con bajan-
tes. Colocado en pendiente y con p.p. de soldaduras en las uniones y elementos de dilatacion, com-
pletamente instalado y rematado.
1 15,00 15,00
1 16,90 16,90
31,90 75,60 2.411,64
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117 m. REMATE VERTICAL TRAMOS CURVOS
Remate vertical para la parte interior del peto, colocado con dos rastreles de acero galvanizado an-
clados al peto y recubiertos de chapa prelacada.
32 32,00
32,00 24,78 792,96
_1.18 m. ALBARDILLA TRAMOS CURVOS CHAPA PRELACADA
Remate de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,
de 80 cm. de desarrollo en formacion de albardilla de chapa plegada poligonal en framos curvos se-
gun detalles, ifp.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, rozas de empotramien-
to necesarias, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-9, 10
y 11. Medido en verdadera magnitud.
1 15,00 15,00
1 18,30 18,30
1 21,00 21,00
1 16,90 16,90
71,20 48,30 3.438,96
119 ml. LIMAHOYAS
Limahoyas de acero inoxidable con desarrollo de 50 cm. con pliegues anti-reforno de agua.
4 14,30 57,20
57,20 30,45 1.741,74
1.20 ud. REMATE CUBIERTA CON CHIMENEA
Remate de cubierta en encuentro con chimenea, formado por lima de chapa prelacada de 0.8 mm.
empotrada en la chimenea, asi como sellado con Sika y pintura de la propia chimenea,
1 1,00
1,00 100,80 100,80
1.21 ud. ARQUETAS DE REGISTRO
Arquetas de paso de registro de 40x40 cm. de hormigdn prefabricado con tapa y marco de hormigon.
5 5,00
5,00 90,30 451,50
_1.22 ud. CONEXIONES
Conexionado de bajantes con fubo PVC de 110 mm.
4 4,00
4,00 50,40 201,60
1.23 ml. EXCAVACION DE ZANJAS
Excavacion de zanjas mediante medios manuales y posterior tapado de la misma.
52 52,00
52,00 12,60 655,20
_1.24 ml. TUBERIA PVC - SN4
Tuberia de PVC - SN4 de didmetro 160 mm.
67 67,00
67,00 15,75 1.055,25
125 ud. PASES POR FORJADO SANITARIO
Pase inferior de tuberias por forjado sanitario.
2 2,00
2,00 119,70 239,40
1.26 ud. CONEXION CON ARQUETA GENERAL
Conexionado a arqueta general de saneamiento.
1 1,00
1,00 90,30 90,30
TOTAL CAPITULO CAP1 CUBIERTA...ccuervesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssnsssssssess 119.827,36
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CAPITULO CAP2 LUCERNARIO
_21 m2 LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A MANO
Limpieza superficial por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Lavado con maquina de agua a presion, especialmente se limpiaran los canalones exis-
tentes.
1 14,00 14,00 196,00
196,00 3,22 631,12
22 ud. CLARABOYA CIRCULAR MONOVAL FIJA D=100cm
Claraboya circular fija de 100 cm. de diamefro, medida comercial. Formada por una clpula circular
monovalva de metacrilato de mefilo o PMMA, unida a un zécalo de fabrica por tacos sintéticos con
tomillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchdn; instalada
seglin NTE-QLC, con clasificacion de reaccion al fuego B-s1,d0.
10 10,00
10,00 141,75 1.417,50
_23 kg. ACERO GALVANIZADO TUBULAR $§275 CERCHAS
Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p.
de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, segun
NTE-EA y CTE-DB-SE-A.
1. Barras para correas para cerchas de perfil tubular rectangular de dimensiones 60x40x 5, i/franspor-
te, montaje y soldadura a las placas de anclajes laterales.
2. Barras para verticales y diagonales para cerchas de perfil tubular cuadrado de dimensiones
40x40x5 con longitud variable, i/transporte, montaje y soldadura a las correas. Estos perfles se sol-
daran a la correa longitudinal para conformar las cerchas de apoyo de la estructura de la cubierta.
Las barras verticales se anclaran al hormigén.
3. Barras para viguetas de perfil tubular rectangular de dimensiones 100x60x5 con longitud 14,16 y
metros, colocada sobre 4 apoy os, ilfransporte, montaje.
Viguetas 230 2.530,00 11,3
Correas 73 438,00 6,56
Diagonales 52 259,48 4,99
3.227,48 3,43 11.070,26
24 m2 SISTEMA MODULAR DE POLICARBONATO CELULAR PROTEGIDO U.V.
Sistema modular de paneles de policarbonato celular compuesto por paneles de policarbonato ex trui-
do de seis paredes de 20mm de espesor y perfiles de aluminio. Con ellos se elaborara el cerramien-
to de la cubierta mediante un sistema de fijacion propio del panel, garantizando estanqueidad al agua,
ilransporte, montaje y p.p. de accesorios de fijacion y remates. Modelo AISLUX 626 Reverso o
equivalente.
202 202,00
202,00 59,22 11.962,44
_25 m. REMATES LATERALES
Remates laterales i/apertura de roza en muro de hormigon y pliegues de remate sobre plancha de po-
licarbonato.
28 28,00
28,00 24,78 693,84
_2.6 ud. PLACAS DE ANCLAJE
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x 300x 15 mm. soldadas, i/taladro
central, colocada. Segin NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
56 56,00
56,00 16,38 917,28
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27

_2.8

_29

_2.10

_212

_2.13

ud. ANCLAJES HILTI DE SEGURIDAD

Anclaje mecanico version INOX A4 disefiado para fransmitir cargas medias y cargas de impacto al
hormigdn cémo material base. Homologado seguin normativa europea opcion 1, hormigdn fisurado y
no fisurado calidades de 20 a 50N/mm2. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a roto-
percusion, de 115 mm. de profundidad y 16 mm. de diametro en el elemento de hormigén de espesor
minimo 170 mm. A continuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se
colocara la pieza a fijar y se introduciran los anclajes hasta la marca roja. Se aplicara el correcto par
de apriete para que la fijacion pueda enfrar en carga segun la ficha técnica del producto. Este anclaje
se calcula segun la normativa europea ETAG, en su anexo C o0 segun el método de calculo Hilti
SOFA.

224 224,00

ml. CUMBRERA
Remate para cumbrera de chapa prelacada de 0.8 mm. de espesor.
14 14,00

224,00

1.787,52

m. ESCALERA DE GATO

Escaleras verticales tipo gato, con primer framo elevable con candado, para proveer acceso a la cu-
bierta, provista de una estructura exterior de tipo cilindrica llamada guarda-hombre que cumple funcio-
nes de seguridad evitando caidas al vacio. Las escaleras gato resultan de acceso mas comodo que
las escaleras plegables o escamoteables ya que al ser fijas son mas estables para transitar. Su alta
resistencia a la corrosion las convierten en la solucién idonea para aplicaciones en el exterior. Son
exfremadamente ligeras y faciles de montar. Sus excelentes propiedades dieléctricas permiten cum-
plir con elevados estandares de seguridad frente al riesgo de descargas eléctricas. La escalera de
gato cumple con la norma ISO 14122-4 norma de aplicacion para escaleras de acceso en Espafia.
Incluido transporte, montaje y p.p. de accesorios de fijacion.

12 12,00

14,00

30,87

432,18

m. BAJANTE TUBO GALVANIZADO DE 6"

Bajante de tubo de acero galvanizado de 6 pulgadas (fubo de fontanero) (110 mm. de didmefro), ins-
talada por la parte exterior para conexién de canalon incluso formacion de cazoleta de chapa galva-
nizada, de las caracteristicas de las existentes, para conexion de canalon a la bajante segln detalle,
con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, efc.

4 10,00 40,00

12,00

121,80

1.461,60

ml. BASTIDOR Y MALLA DE VENTILACION

Malla de acero inoxidable tupida, de tipo red, resistente y de peso ligero, facil de instalar que impide
que los péjaros e insectos de tamafio considerable accedan al interior. Estabilizada contra la degrada-
cion por rayos UV. permite el paso de aire y luz. Colocada en bastidor de acero galvanizado soda-
do ala barra y junquillo, i/ pintura antioxidante.

28 28,00

40,00

33,60

1.344,00

ud. PUERTA-TRAMPILLA DE MANTENIMIENTO

Suministro y colocacion de puerta instalada en el peto de la cubierta para dar acceso a la misma en
la zona de debajo del policarbonato para tareas de mantenimiento y limpieza. Ejecutada con perfiles
de acero, incluso guias, efc. incluso herrajes, seguridad y colocacion. Dimensién 100x60 cm. Inclu-
so refirada de escombros.

1 1,00

28,00

24,78

693,84

m. CANALON ACERO INOX. DESARROLLO 50 cm.

Canalén de chapa de acero inoxidable de calidad AIXI 304, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de
la chapa de 0,8 mm. (1.5 mm. en framos soldados), colocado sobre 40mm. de lana de roca en fondo
y laterales y asentados sobre el canal para evitar condensaciones, i/p.p. de piezas especialaes para
encuentros con bajante y formacién de aliviaderos en encuentro con bajantes. Colocado en pendiente
y con p.p. de soldaduras en las uniones y elementos de dilatacion, completamente instalado y rema-
tado.

1,00

844,20

844,20
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2 15,00 30,00
30,00 60,90 1.827,00
_2.14 ud. PERFORACION EN MURO DE HORMIGON
Perforacién en muro de hormigén en petos de digmetro 150mm. y perforaciones de drenaje en el fon-
do del canal con 32 mm.
4 4,00
4,00 119,70 478,80
_2.15 m. BABEROS
Pieza de entrega "babero" al canalén con barra del panel en acero inoxidable, con 1.5 mm. de espe-
sory 25 cm de desarrollo, con pliegue segun pendiente i/ apertura de roza.
56 56,00
56,00 20,16 1.128,96
_2.16 m. PASARELA DE MANTENIMIENTO
Pasarela para mantenimiento y revision de cubierta con estructura ligera galvanizada y plataforma de
trabajo tipo Tramex desmontable con piso de seguridad. Malla de 8 mm y con barandilla de seguri-
dad.
42 42,00
42,00 79,80 3.351,60
TOTAL CAPITULO CAP2 LUCERNARIO........ccovennscssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 40.042,14
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CAPITULO CAP3 REPARACIONES Y PINTURA
_31 m3 EXCAVACION EN MURO BIBLIOTECA
Excavacion exterior de fierras hasta dejarlo al descubierto con entibacion si fuera necesario, incluso
reposicion y transporte de sobrantes.
16,4 16,40
16,40 20,16 330,62
3.2 m2 IMPERMEABILIZACION EN MURO BIBLIOTECA
Impermeabilizacion con tela asfaltica i/ lavado y preparacion del soporte.
24,6 24,60
24,60 19,95 490,77
3.3 m2 LAMINA NODULAR EN MURO BIBLIOTECA
L&mina nodular de tetones con geotexfil.
24,6 24,60
24,60 12,18 299,63
3.4 ml. TUBO DREN EN MURO BIBLIOTECA
Tubo DREN de PVC abobedado con recubrimiento de geotexiil.
10 10,00
10,00 10,61 106,10
35 ud. CONEXION DRENAJE EN MURO BIBLIOTECA
Conexion del drenaje a la arqueta existente.
1 1,00
1,00 92,40 92,40
_3.6 ml. PERFIL DE REMATE SUPERIOR EN MURO BIBLIOTECA
Perfil de remate en la parte superior de la impermeabilizacion para evitar entrada de agua.
10 10,00
10,00 10,61 106,10
3.7 ud. RELLENO EN MURO BIBLIOTECA
Relleno con grava drenante.
1 1,00
1,00 151,20 151,20
_3.8 m. REPARACION HUMEDADES BIBLIOTECA
Reparacién de encuentros de canalones, baberos y juntas con claraboyas en cubierta de biblioteca.
Revision de las bajantes.
1 30,00 30,00
72 1,40 100,80
2 16,00 32,00
162,80 9,87 1.606,84
3.9 ml. REPARACION PETOS AULAS
Levantado de albardilla existente en aulas con reposicion de albardilla de chapa prelacada plegada
chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 60 cm.
de desarrollo
4 14,00 56,00
2 8,50 17,00
1 7,70 7,70
80,70 21,42 1.728,59
3.10 ud. REPARACION ASEO MINUSVALIDOS
Reparacién de humedades en techo del bafio de minusvalidos. Revision de la bajante, canaldn, ba-
beros y trasllcidos en cubierta.
1 1,00
1,00 243,60 243,60
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
31 m2 PINTURA PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y verticales, dos manos, incluso imprimacién y plastecido y p.p. de recogida de faltas e im-
primacion de manchas.
Techo pasillos 1 17,50 4,00 70,00
1 18,50 4,70 86,95
1 42,00 4,00 168,00
1 28,00 7,50 210,00
1 16,00 4,00 64,00
1 20,00 4,70 94,00
1 17,00 4,70 79,90
1 35,00 4,00 140,00
Techo Biblioteca 1 510,00 510,00
Techo Plastica 1 340,00 340,00
Techo Audiovisuales 1 75,00 75,00
Vertical pasillos 2 170,00 4,50 1.530,00
Vertical biblioteca 1 100,00 6,00 600,00
Vertical plastica 1 75,00 4,50 337,50
Vertical audiovisuales 1 36,00 4,50 162,00
4.467,35 3,80 16.975,93
312 m2 PINTURA ESPECIAL EXTERIORES
Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y neutralizacion, plastecido
de grietas y mano de imprimacion.
Porche de acceso 1 20,00 5,00 100,00
100,00 6,09 609,00
313 m2 PINTURA LUCERNARIO HALL DE ACCESO
Pintura plastica, en hall de acceso, acrilica lisa mate lavable profesional, con proteccion del mural, en
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimacion,
plastecido y p.p. de recogida de faltas e imprimacion de manchas. Ejecutado todo sobre andamiaje
medido aparte.
techo 1 14,20 14,20 201,64
121 4,00 1,20 580,80
a deducir -121 0,80 0,80 77,44
3 14,20 12,00 511,20
1 16,85 6,00 101,10
1.317,30 5,57 7.337,36
_3.14 ud. ANDAMIO TUBULAR
Andamio tubular por elementos homologado, ejecutado en hall de acceso, cubriendo paredes y techo
para ejecucion de limpieza y pintura de los paramentos.
1 1,00
1,00 3.118,50 3.118,50
TOTAL CAPiTULO CAP3 REPARACIONES Y PINTURA......oeeereeeeeeeesseeesssesssseesssesessessseesssesesses sseesssesesssesens 33.196,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUBIERTA LABORAL
c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP4 SALA DE CALDERAS
_41 m2 VACIADO
Retirar la grava y la tela asfalca.
40 40,00
40,00 7,35 294,00
4.2 m2 LIMPIEZA
Limpieza superficial por medios manuales, sin carga ni ransporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
40 40,00
40,00 3,22 128,80
43 m. IMPERMEABILIZACION
L&mina impermeable de PVC de tipo Novanol de 1.2 mm. de espesor.
50 50,00
50,00 23,73 1.186,50
4.4 m. REMATES PERIMETRALES
Remates perimetrales de chapa de acero galvanizado plegada con desarrollo de 60 cm.
32 32,00
32,00 21,84 698,88
45 m2 ACABADO DE LOSA
Colocacion de losa filrén con aislamiento.
40 40,00
40,00 33,60 1.344,00
TOTAL CAPITULO CAP4 SALA DE CALDERAS......mmmrevvvssssssessssessssssssssssssssssesssssssssssssssssnnsssssssssssssssssssssssssssess 3.652,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUBIERTA LABORAL

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP5 CONTROL DE CALIDAD

ccC % Control de calidad

Control de calidad por laboratorio homologado, segtn plan de D.F. durante la ejecucion de la obra y
seglin programa establecido.

TOTAL CAPITULO CAP5 CONTROL DE CALIDAD ....coovsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 750,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUBIERTA LABORAL

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP6 GESTION DE RESIDUOS

GR ud GESTION DE RESIDUOS

Plan de gestion de residuos de construccion y demolicion incluy endo la redaccion del Plan y obten-
cion de los certificados y demas documentacion acreditativa de la gestion de residuos de la obra se-
gun normativa vigente.

1,00 900,00 900,00

TOTAL CAPIiTULO CAP6 GESTION DE RESIDUOS ......couurmmmsmsmsssmmsssmssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 900,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUBIERTA LABORAL

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP7 SEGURIDAD Y SALUD

SS % Seguridad y salud

Seguridad y salud durante la ejecucion de la obra segun Estudio de Seguridad y Salud que se adjun-
ta.

Incluye barandilla perimetral para cambio de cubierta (240 mefros lineales) + carrefilla elevadora +
protecciones personales y colectivas para prevencion de accidentes.

1,00 5.791,98 5.791,98
TOTAL CAPITULO CAP7 SEGURIDAD Y SALUD....cocvvvrrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5.791,98
L 1 204.160,30
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