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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 AGENTES
[0 Promotor: XUNTA DE GALICIA — Conselleria de Cultura, Educacion e Ordenacién Universitaria
] Arquitecta: Cristina Andrés Blanco, colegiada COAG n° 12007

O Situacion: Avenida de la Universidad n°18, 32005 (A Cufia) Ourense.

1.2 INFORMACION PREVIA
[0 Antecedentes y condicionantes de partida:

El encargo, por parte de la Conselleria de Cultura, Educacién e Ordenacién Universitaria, se
concreta, por una parte, en la reparacion de algunas de las cubiertas que forman el centro, y por
otra, contempla también la reparacion del acabado interior (pintura) de algunas zonas deterioradas

por la humedad.

Se justifica este encargo porque se presentan filtraciones de agua en zonas como la biblioteca, la
administracion, el hall de entrada y las aulas de plastica y audiovisuales entre otras. Las

filtraciones provocan dafos interiores y humedades que desencadenan falta de salubridad.

Las cubiertas originales son de 1975, aunque gran parte se han ido reparando en los Ultimos 10
afios, acometiendo sustituciones completas y pequefias reparaciones. En consecuencia, resulta
imprescindible proceder a sustitucion de las cubiertas que quedan sin reparar para eliminar la

entrada de agua en el interior, porque esta humedad produce que el centro no sea funcional.

Respecto al resto de las mejoras, incluyen el repintado interior de las aulas, pasillos, biblioteca y

acceso para mejorar la habitabilidad. También se prevé la revision y limpieza de algunas bajantes.

[0 Uso caracteristico del edificio:

El uso exclusivo del edificio es el docente.

[0 Relacién con el entorno:
La reparacion se integra con el edificio existente respetando su caracter e intentando los fines

antes expuestos en orden a contribuir a mejora del funcionamiento del conjunto.

0 Emplazamiento de las obras:

Universidad Laboral de Ourense. Las areas a tratar son sefialadas con sombreados en el gréfico
siguiente:
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BIBLIOTECA.

Los mddulos que necesitan reparaciones son el administrativo, hall de acceso, aulas de plastica y

audiovisuales, laboratorio, biblioteca, sala de calderas y 2 tramos de pasillos.

1.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR:

El edificio principal es de Julio Cano Lasso, con el cual colaboraba José Manuel Sanz.

Transcripcién de la memoria original del proyecto:

“Se trata sin duda del edificio mas interesante de Arquitectura Contemporanea en la ciudad de
Ourense. La Universidad Laboral es un proyecto de Julio Cano Lasso con la colaboracion de José
Manuel Sanz que se construy6 en los afios 1974-75.

Esta planteado como un ejercicio sutilisimo de arquitectura adaptada al sitio, donde tiene tanta
importancia el juego de voliumenes exteriores como el espacio arquitecténico siempre cambiante y
siempre sorprendente en el interior, todo ello conseguido con una gran austeridad de medios, y

con un lenguaje arquitecténico que anticipa el minimalismo de los afios posteriores.
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En la intencion del proyecto ocupa un lugar principal los espacios exteriores que la arquitectura
conforma en relacion con la planimetria e incluso con la vegetacion autoéctona que quedo sobre el
solar por deseo expreso del arquitecto.

Con estas premisas resulta especialmente comprometida cualquier actuacion que se plantee para

ampliar o reformar el edificio."

En este caso se contemplan unas reparaciones que no afectan a la configuracion actual, pues se
trata de reparar las cubiertas. Debido a la vegetacion que rodea al edificio y también en los patios
interiores, hay que tener especial cuidado con las bajantes de pluviales, ya que se obstruyen con
hojas y pinaza. Se recomienda una limpieza por lo menos una vez al afio, para que ni las

bajantes y ni la propia cubierta sufran dafios irreparables.

Las obras proyectadas y areas afectadas son las siguientes:

Renovacion completa de las cubiertas de las zonas sefialadas, para lo cual se procedera a la
retirada de las planchas de fibrocemento actuales y se colocara en su lugar panel sandwich de
chapa prelacada de 0.5 mm con todas sus piezas especiales (limas, caballetes, canalones...) para
hacerla perfectamente estanca. Ademas las bajantes se sacaran al exterior para minimizar los

problemas de obstrucciones interiores sin acceso para su mantenimiento.

ADMINISTRACION 410 M2
HALL DE ACCESO 185 M2
PASILLO A ZONA DE AULAS 116 M2
AULAS DE PLASTICA 230 M2
AULA AUDIOVISUAL 79 M2
PASILLO ZONA BIBLIOTECA 205 M2
ALMACEN LABORATORIO 16 M2
SALA DE CALDERAS 39 M2
BIBLIOTECA 506 M2
TOTAL 1786 M2
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1.4 NORMATIVA URBANISTICA:

El edificio se ubica en una parcela calificada en el Plan General de Ordenacion Urbana de
Ourense como EQUIPAMIENTO DOCENTE, ademas figura en el Inventario del Patrimonio

Cultural del Concello de Ourense (Ficha n® 22.30), catalogado con Grado de Proteccion Integral.

La superficie de la finca es de 100.862 m2, con una superficie construida de 29.434 m2, segln
datos del Catastro, con referencia catastral 4360001NG983650001KJ, vy localizaciéon en Avenida

da Universidade n° 18 de Ourense.
Las obras proyectadas no afectan a las condiciones urbanisticas del edificio por tratarse

Unicamente de reparaciones parciales de las cubiertas en condiciones similares a las existentes

sin alterar el aspecto ni la configuracion del mismo.

Ourense, Febrero de 2015
LA ARQUITECTA

Fdo. CRISTINA ANDRES BLANCO - Colegiada COAG n° 12007
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2. MEMORIA CONTRUCTIVA

El encargo consiste en la sustitucion y reparacion de las cubiertas de los modulos del edificio

sefialados en la memoria descriptiva y planos.

Las cubiertas actuales estan acabadas con placas de fibrocemento y tienen problemas de

estanqueidad, por lo que se filtra el agua de lluvia al interior del edificio.

La sustitucién del acabado de cubierta no afecta a ninguna otra parte del edificio, ni sustentacion

ni estructura general.

Se procurara adecuar las actuaciones a las obras realizadas en anteriores proyectos, intentando
tratar el conjunto como un todo. Las pendientes de algunas cubiertas se modificaran para que las

pendientes caigan hacia el exterior y no hacia las ventanas de las aulas, como es el caso de la

cubierta que se muestra a continuacion:
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Por otra parte, las bajantes originales bajan por dentro del muro de hormigén, lo que impide el
adecuado mantenimiento y se obstruyen con facilidad por culpa del arbolado existente y debido a
gue tienen un diametro insuficiente. Por ello, se propone sacarlos al exterior de la misma manera

que se hizo en proyectos de reforma anteriores, para que todo el conjunto sea uniforme.

Se proponen bajantes de pluviales como las de la foto:

Las bajantes tendran un diametro de 110 mm y se les colocara un filtro para que los restos de

hojas y pinaza no puedan obstruir las bajantes con la consecuente inundacion de las cubiertas,

gue pueden acabar filtrando agua al interior por acumulacion.

Cuando sea posible, las pendientes se haran hacia los patios interiores, para evitar sacar bajantes

al exterior del edificio y evitar al maximo la manipulacion exterior del volumen.

Las obras a realizar variardn en cada modulo como a continuacién se especifica:
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1.MODULO DE ADMINISTRACION

Las obras a realizar consisten en el desmontaje de la cubricién de fibrocemento, demolicién de los
tabiquillos existentes (actualmente las aguas vierten al exterior y queremos verterlas hacia el patio
interior), formacién de las nuevas pendientes con tabiquillos de ladrillo de 12 cm y correas IPE 80.
Por dltimo se colocara el nuevo acabado, formado por placas de panel sandwich de 5 cm de
espesor. Ademas se colocara un nuevo canalén de acero inoxidable y los remates y albardillas de

chapa prelacada.

Las bajantes se colocaran por el exterior del muro, por lo que sera necesario la perforacion del
mismo. Las bajantes seran de tubo de acero galvanizado de diametro 110 mm (6’ tubo de
fontanero) y “T” registrable también de acero galvanizado. Se colocaran unas arquetas que se

conectaran a la red de saneamiento existente.

2.HALL DE ACCESO

Las obras a realizar consisten en la impermeabilizacién de los lucernarios. Las bajantes tienen un

diametro que no es suficiente para desalojar toda el agua de lluvia, asi que se sacaran al exterior.
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La impermeabilizacion consistira en:

- la limpieza de la superficie

- sustitucion de las claraboyas afectadas por unas nuevas

- para asegurar la estanqueidad de la superficie se propone levantar una subestructura de
tubo de acero. Esta estructura se realizard mediante una correa de tubo de 60x40 y
verticales + diagonales de arriostramiento de 40x40. Las correas se soldaran a una placa
atornillada en el peto con anclajes HILTI de seguridad HST-RM10. Sobre ellas se
colocaran unas viguetas (L total=14m, con apoyo cada 3.80m) para las que se calcula una
carga de 100 kilos de sobrepeso + 200 de nieve. Con estos datos obtenemos un perfil
tubular de 100x60x5. Para rematar la cubierta que protegera el lucernario, se colocaran
paneles de policarbonato para permitir el paso de luz. Se dejaran respiraderos para
ventilar este espacio y evitar las condensaciones. Se colocaran 2 canalones de acero

inoxidable y se sacaran las bajantes al exterior.

- se colocara una nueva escalera de gato por la parte trasera para minimizar el impacto visual,
ademas de una trampilla en el peto para poder acceder al espacio bajo policarbonato para

acometer tareas de limpieza y mantenimiento.

SISTEMA MODULAR DE POLICARBONATO CELULAR CON DOBLE PROTECCION U.V.

Es un sistema modular compuesto por paneles de policarbonato celular coextruido de seis
paredes de 20 mm. de espesor y perfiles de aluminio. Se fija en las correas existentes mediante
las correspondientes abrazaderas de fijacion. Los paneles se empalman entre si mediante un perfil
de unién de policarbonato protegido, que se ensambla a presion, o mediante un conector de

aluminio, que garantizan una perfecta estanqueidad al agua.

LOS PUNTOS PRINCIPALES

« Facilidad y economia de colocacion

* Transmision de a luz

* Resistencia a los rayos U.V. y al granizo
« Aislamiento térmico

« Aplicacién en cubiertas, cubiertas curvas y paramentos verticales
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Ademas se colocaran las bajantes por el exterior, por lo que sera necesaria la perforacion del
muro. Las bajantes seran de tubo galvanizado de diametro 110 mm (6’ tubo de fontanero) y “T”

registrable también de acero galvanizado.

Por Gltimo se procedera a pintar el hall, para lo que sera necesaria la colocacion de andamiaje

debido a la altura del techo.

3. AULAS DE PLASTICA

Hay 2 aulas, en la primera se cambiaran las pendientes para evitar que el agua entre por las
ventanas, por lo que las obras a realizar consisten en el desmontaje de la cubricion de
fibrocemento, demolicién de los tabiquillos existentes, formacion de las nuevas pendientes con
tabiquillos de ladrillo de 12 cm y correas IPE 80 y colocacion del nuevo acabado, formado por
placas de panel sandwich de 5 cm de espesor. Ademas se colocara un nuevo canal6n de acero

inoxidable y los remates y albardillas de chapa prelacada.

En la otra aula la pendiente se mantiene, por lo que no serd necesaria la demolicién de los
tabiquillos actuales. Las obras consistiran en la sustitucion del acabado de cubierta, es decir,
desmontaje de las placas de fibrocemento y colocacién de panel sandwich de 5 cm de espesor,
ademas se colocara un nuevo canalon de acero inoxidable y los remates y albardillas de chapa

prelacada.
Las bajantes se colocaran por el exterior del muro, por lo que sera necesario la perforacion del
mismo. Las bajantes seran de tubo galvanizado de didmetro 110 mm (6’ tubo de fontanero) y “T”

registrable también de acero galvanizado.

Por ltimo se procedera al repintado de dichas aulas.

4. PASILLOS

Los pasillos se dividen en 2 zonas diferenciadas, los tramos rectos y los tramos curvos.

En los tramos RECTOS las obras consistiran en la sustitucion del acabado de cubierta, es decir,
desmontaje de las placas de fibrocemento y colocacién de panel sandwich de 5 cm de espesor,
ademas se colocara un nuevo canalén de acero galvanizado y los remates y albardillas de chapa

prelacada.
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En los tramos CURVOS las obras consistiran en la sustitucion del acabado de cubierta, primero se
desmontaran las placas de fibrocemento y después se hara un replanteo de las nuevas piezas
para hacer el panel sandwich IN SITU. También se colocard un nuevo canaléon de acero

galvanizado y los remates y albardillas de chapa prelacada.

Las bajantes, de ambos tramos, se colocaran por el exterior del muro, por lo que sera necesaria la
perforacién del muro. Las bajantes seran de tubo de acero galvanizado de diametro 110 mm (6’

tubo de fontanero) y “T” registrable también de acero galvanizado.

Por ultimo se procedera a pintar los techos y las zonas de los paramentos verticales que lo

precisen (gran parte de los pasillos tienen un mirador de vidrio por un lado y metro y medio de

altura con acabado en azulejo por el otro lado).

5.AULA DE AUDIOVISUALES

La pendiente de esta aula es a 2 aguas con limahoya por el centro. Para evitar la acumulacion de
aguas y mejorar la salida al exterior se cambiaran las pendientes, por lo que las obras a realizar
consisten en el desmontaje de la cubricion de fibrocemento, demolicion de los tabiquillos
existentes, formacion de las nuevas pendientes con tabiquillos de ladrillo de 12 cm y correas IPE

80 y colocacion del nuevo acabado, formado por placas de panel sandwich de 5 cm de espesor.

MEMORIA CONSTRUCTIVA 6



PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DE SUSTITUCION E REPARACION DE CUBERTAS
UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE

Ademas se colocara un nuevo canalén de acero galvanizado y los remates y albardillas de chapa

prelacada.

Las bajantes se colocaran por el exterior del muro, por lo que serd necesario la perforacion del
mismo. Las bajantes seran de tubo galvanizado de diametro 110 mm (6’ tubo de fontanero) y “T”

registrable también de acero galvanizado.

Por altimo se procederd al repintado de dicha aula.

6.BIBLIOTECA

Las obras en este espacio se dividen en varias acciones:

a) Reparacion de las humedades del muro lateral, para lo que se procedera a realizar una
excavacion exterior de las tierras hasta dejar el muro al descubierto (con entibacion si
fuera necesario). Limpieza y preparacién del muro y colocacién de una lamina
impermeable de tela asféltica, ademas de una lamina nodular de tetones con geotextil, por
Ultimo se instalara un tubo dren de 15cm de diametro sobre cama de arena en el fondo del

muro Y relleno con grava drenante.
b) Reparacion de las humedades en cubierta, para lo que se procedera a reparar los

encuentros de los canalones, los tapajuntas y las juntas de los 18 lucernarios, ademas de

revisar las bajantes.

Por ultimo se procedera al repintado de toda la biblioteca, incluido el despacho, que también

presenta humedades.

7.SALA DE CALDERAS

En este caso el agua se filtra debido a la caida de la tela asféltica en los petos perimetrales, por lo
gue serd necesario sustituir la impermeabilizacion. Para ello ser4 necesario vaciar la grava,
eliminar el impermeable y colocar uno nuevo de PVC tipo Novanol de 1.2 mm. de espesor.

Por dltimo se sustituird el acabado en grava por uno de losa filtron con aislamiento, ya que es mas

facil de mantener.
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8.0TRAS REPARACIONES

En esta actuacion caben 3 partidas mas:

a) Reparacion de los petos de las aulas situadas al lado de la biblioteca. Estos médulos han
perdido las albardillas, por lo que se procedera al levantado de los restos de albardilla

existente y la colocacién de una nueva.

b) Reparacion de las humedades en el bafio de minusvalidos. Para llevar a cabo esta

reparacion serd necesaria la revision del canalon y bajante que se encuentra situado

sobre el bafio, porque algun problema de sellado puede ser la causa de este problema.

c¢) Acabado del porche de acceso. La cubierta no se modificara ya que no presenta filtraciones,
pero se procedera a la limpieza de las superficies, neutralizacion, plastecido de grietas y
mano de imprimacién para pintar la cara vista de abajo con pintura plastica especial de

exteriores con 2 manos de brocha.

CTE - HS - SALUBRIDAD

Para el buen mantenimiento y conservaciéon de la instalacién, se deben realizar una serie de

comprobaciones periddicas de los distintos elementos que la componen.

MEMORIA CONSTRUCTIVA 8



PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DE SUSTITUCION E REPARACION DE CUBERTAS
UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE

Los diametros de las tuberias deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles

en condiciones seguras.
Las redes de tuberias deben disefiarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y
reparacion, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables.

En caso contrario deben contar con arquetas o registros.

Bajantes y canalones:

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diametro uniforme en toda su
altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstaculos insalvables en su

recorrido.
El diametro no debe disminuir en el sentido de la corriente.
Podra disponerse un aumento de diametro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud

mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.

Tabla 4.6 Niumero de sumideros en funcién de la superficie de cubierta

Superficie de cubierta en proyeccion horizontal (m®) Namero de sumideros
5 =100 2
100= 8 < 200 3
200=5 =500 4
S =500 1 cada 150 m®

Tabla 4.7 Diametro del canalén para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Maxima superficie de cu_blerta en proyeccion horizontal (m®) Dizmetro nominal del canaldn
Pendiente del canalon {mm)
0.5 % 1 % 2% 4%
80 20 15 165 125
80 125 175 255 150
185 260 370 520 200
335 475 670 830 250

Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Superficie en proyeccion horizontal servida (m°) Diamertro nominal de la bajante (mm)
65 50
113 63
177 75
318 a0
580 110
a0s 125
1544 160
2.700 200
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Mantenimiento y conservacion:

Para un correcto funcionamiento de la instalacion de saneamiento, se debe comprobar
periddicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y
el mantenimiento del resto de elementos.

Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiaran, al menos, una vez al afio.

Una vez al afio se revisaran los colectores suspendidos, se limpiaran las arquetas sumidero y el

resto de posibles elementos de la instalacion.

Cada 10 afios se procedera a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifénicas o

antes si se apreciaran olores.

Ourense, Febrero de 2015
LA ARQUITECTA

Fdo. CRISTINA ANDRES BLANCO - Colegiada COAG n° 12007
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

El CTE establece que sera de aplicacion en todas las obras de reforma, ampliaciéon o modificacién
que se efectlen en edificios ya existentes, siempre y cuando las obras a realizar sean compatibles
con la naturaleza de la intervencion y, en su caso, con el grado de proteccién que pudieran tener

los edificios afectados.

Teniendo en cuenta la intervencion de las obras a ejecutar en este proyecto, NO sera de

aplicacion el citado CTE, pero a continuacion se especifica la necesidad de cada apartado:

3.1 CTE-DB - SE

No es necesario un ESTUDIO GEOTECNICO por no afectar las obras a la cimentacion del edificio.

La obra se focaliza en la reforma de las CUBIERTAS, eliminando las placas de fibrocemento
actuales y colocando paneles sandwich sobre viguetas metalicas apoyadas en tabiquillos de

ladrillo. Se prestara especial atencién a las juntas y la impermeabilizacion del conjunto.

Salubridad y proteccion contra la humedad: para la adopcion del sistema envolvente se ha tenido
en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubica. Para resolver las soluciones
constructivas se tendran en cuenta las caracteristicas del revestimiento exterior previsto y del

grado de impermeabilidad exigido en el CTE.

Evacuacion de aguas: se adopta un sistema de saneamiento para la evacuacion de las aguas de
lluvia de la cubierta y conducirlas a la red general de saneamiento. Las bajantes actuales (situadas
por dentro de los muros) se modificaran para colocarlas por fachada, siguiendo el ritmo y
caracteristicas de las ya realizadas para no alterar el conjunto. De esta manera se intenta evitar la
acumulacion de agua en las cubiertas debido a las obstrucciones de dichas bajantes, que ademas

de tener un diametro escaso se llenan de hojas y pinaza del arbolado con el que conviven.

En cuanto a la limitacion de demanda energética, los paneles sandwich dotaran al edificio de un

mejor bienestar térmico.

3.2 CTE-DB - Sl
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los

colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.
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Las condiciones urbanisticas permiten el facil acceso para los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente proximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervencion de los

servicios de extincion de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de

incendio de mayor resistencia.

No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o

toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Los demas parametros de este Documento Basico no son de aplicaciéon, porque la reforma de las

cubiertas no afecta a la ocupacion ni recorridos de evacuacion actuales del edificio.

3.3 CTE-DB -SU

Las obras no afectan a la accesibilidad del edificio.

3.4 CTE-DB -HS
El objetivo es que se alcancen unas condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,

garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.

La edificacién actual tiene humedades procedentes de precipitaciones atmosféricas, del terreno
oly de condensaciones a través de la cubierta. Los sistemas de evacuacién no son adecuados por
estar mal dimensionados y estar colocados por el interior, lo que impide su adecuada limpieza y

mantenimiento.

Las obras en las cubiertas se realizan para invertir esta situacion y asegurar un nivel de salubridad

adecuado para el uso que se hace del edificio.

Los demas parametros de este Documento Basico no son de aplicacién, porque la reforma de las

cubiertas no afecta a la extraccion de residuos ni a la ventilaciéon actual del edificio.

3.5 CTE-DB -HR
Las obras no afectan a la proteccion contra el ruido del edificio. Los paneles sandwich mejoraran
la capacidad aislante del edificio respecto del exterior, tanto térmica como acusticamente, ya que

las caracteristicas de los paneles sandwich son mejores que las de las placas de fibrocemento.
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3.6 CTE-DB - HE
Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia

necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

Se proyecta dotar al edificio de una envolvente adecuada a la limitacién de la demanda energética
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcion del clima de Ourense, del uso previsto y

del régimen de verano y de invierno.
La reforma de la cubierta con paneles sandwich mejorara la capacidad aislante del edificio

respecto del exterior, ya que las caracteristicas de los paneles sandwich son mejores que las de

las placas de fibrocemento.

Se concluye que el CTE no es de aplicacién, pero que la reforma de las cubiertas mejorara

las condiciones actuales del edificio.

Ourense,Febrero de 2015

LA ARQUITECTA

Fdo. CRISTINA ANDRES BLANCO - Colegiada COAG n° 12007
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4. ANEXOS A LA MEMORIA

El CTE establece que sera de aplicacion en todas las obras de reforma, ampliaciéon o modificacién
que se efectlen en edificios ya existentes, siempre y cuando las obras a realizar sean compatibles
con la naturaleza de la intervencion y, en su caso, con el grado de proteccién que pudieran tener
los edificios afectados.

No es necesario un ESTUDIO GEOTECNICO por no afectar las obras a la cimentacion del edificio.

4.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se redacta un estudio basico de Seguridad y Salud donde se contemplan las medidas de

seguridad y proteccién exigidas para esta obra.

4.2 PLAN DE RESIDUOS

Se realizara una gestion de residuos segun la normativa vigente.

4.3 CONTROL DE CALIDAD

Sera realizado por un laboratorio homologado.

4.4 CONDICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

4.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Se enumeran las normas para la redaccién de proyectos vigentes y aplicables segun el articulo
1°a) del decreto 462/1971 de 11 de Marzo del Ministerio de Vivienda.

Ourense, Febrero de 2015
LA ARQUITECTA

Fdo. CRISTINA ANDRES BLANCO - Colegiada COAG n° 12007
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4.1 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO: SUSTITUCION Y REPARACION DE CUBIERTAS

SITUACION: UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE

[0 Objeto:

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la prevencién
de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante la ejecucion de las obras de
referencia, asi como las instalaciones preceptivas de bienestar e higiene de los trabajadores que

intervienen en las obras.

O Emplazamiento:

Las obras que son objeto del presente proyecto se emplazan en el edificio docente IES Universidad

Laboral de Ourense.

[0 Caracteristicas de las obras:

Las obras que se contemplan en el presente proyecto consisten fundamentalmente en la reposicién

parcial de las cubiertas.

[0 Centros asistenciales:

Los centros asistenciales mas préximos, a los que se deberan de trasladar los posibles accidentados

durante la realizacién de las obras, son los siguientes:

- Residencia Sanitaria Nuestra Sefiora del Cristal
Carretera de Rairo / Telf. 988 385 500

- Hospital Provincial Santa Maria Nai
Carretera de Rairo / Telf. 988 230 002

- Sanatorio El Carmen

Avenida de la Habana n°92 / Telf. 988 233 400

O Plazo de ejecuciéon y nimero maximo de trabajadores:

El plazo que ha sido previsto en el proyecto para la realizacion de las obras es de dos meses y medio
(2,5 meses), el volumen de la mano de obra necesaria es inferior a 75 jornadas de trabajo y el

ndamero maximo de trabajadores en hora punta se establece en 10 personas.
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[0 Memoria descriptiva:

Antes de iniciar los trabajos, se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para evitar las
interferencias con profesores y alumnos, para lo cual se procedera a desalojar los locales en los que
se realicen obras y los trabajos de acuerdo con las 6rdenes de la Direccién de obra o del Centro

escolar.

Igualmente se colocaran vallas de proteccion en el perimetro de las zonas en las que se proceda a la

realizacion de las obras para evitar la aproximacion de los alumnos y los profesores.

[J Obras a ejecutar:

Los trabajos a realizar consisten en la retirada de la cubierta actual, formada por placas de
fibrocemento, colocada sobre vigueta pretensada y tabiquillos de ladrillo y la sustitucion de las

mismas por paneles sandwich de 5 cm de espesor.

[0 Riesgos detectables frecuentes:

Los riesgos mas frecuentes en las obras descritas anteriormente son los siguientes:

- Caida de personas al mismo nivel

- Caida de personas a distinto nivel

- Cortes por manejo de herramientas y maquinaria
- Golpes por manejo de herramientas y maquinaria
- Sobreesfuerzos

- Explosion de sopletes y bombonas

- Quemaduras

- Incendio

- Salpicaduras de mortero y aditivos

[J Protecciones personales:

Se deberan utilizar los medios personales que a continuacién se relacionan y que son comunes a
todas las obras:

- Casco de polietileno

- Guantes aislantes

- Ropa de trabajo adecuada
- Cinturon de seguridad

- Comprobantes de tension
- Herramientas aislantes

- Mandilén de cuero para soldaduras
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- Gafas de soldador
- Pantalla de soldador

- Polainas de cuero

[ Protecciones colectivas:

Las protecciones colectivas seran las siguientes:

- Barandillas en todos los huecos
- Marquesinas y viseras
- Delimitacion con vallas en las zonas de trabajo

- Andamios modulares en altura

[0 Medidas de proteccién y normas de uso de elementos de seguridad:

Dado que estos trabajos se prevé que se realicen por subcontratistas, se tendra especial cuidado en

exigirles el cumplimiento de las normas de seguridad que se detallan:

- Se deberan mantener limpias las superficies de transito y de apoyo para evitar accidentes por
reshalones

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendran la superficie horizontal cuajada de tablones,
evitando huecos que puedan originar caidas

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizacién de

clavija macho-hembra

[ Prevencion de trabajos posteriores:

Las actuaciones que se prevé que resulten necesarias posteriormente son las siguientes:

- Sustitucion de placas de falso techo

- Sustitucién de barras fluorescentes fundidas

Para la realizacion de estos trabajos no se necesitan elementos fijos de seguridad, sino que sera
suficiente la utilizacion de andamios modulares homologados para trabajos en exteriores y andamios

sobre caballetes para trabajos en altura en el interior del edificio.

[0 Instalaciones sanitarias:

Dado que el edificio ya dispone de aseos y vestuarios, no se considera necesario la instalaciéon de
casetas provisionales, ya que se pueden utilizar los locales existentes previa autorizacion de la

direccién del centro.
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[J Botiquiny primeros auxilios:

Se dispondra en obra de un botiquin de primeros auxilios dotado con los elementos necesarios apra

efectuar curas de urgencia, tales como agua oxigenada, alcohol, vendas, etc.

[ Instalaciones provisionales:

Como el edificio ya dispone de instalaciones definitivas de agua, desagies y electricidad, no se prevé
la ejecucién de instalaciones provisionales porque se considera que se usen las instalaciones

existentes necesarias.

Ourense, Febrero de 2015
LA ARQUITECTA

Fdo. CRISTINA ANDRES BLANCO - Colegiada COAG n° 12007
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4.2 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Se realizara la correspondiente gestion de residuos sélidos de demolicion y construccion, e
igualmente se realizara la redaccién del correspondiente plan y la obtencién de los certificados y resto

de la documentacién que sea acreditativa de la gestion de los residuos segun la normativa vigente.

De acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del
Consejero de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestién de los
residuos de construccion y demolicién, se presenta el presente Plan de Gestién de Residuos de

Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 3.

Contenido del estudio:

1.1- Identificacién de los residuos (segun OMAM/304/2002) y estimacion de la cantidad que se

generara (en Tny m3)

1.2- Medidas para la prevencion de residuos en la obra

1.3- Previsién de reutilizaciéon, valoracién o eliminacién de residuos en la obra

1.4- Medidas para la separacion de residuos

1.5- Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestién

1.6- Pliego de prescripciones técnicas particulares

1.7- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion

Identificacién de la obra:

Proyecto )

REPARACION DE CUBIERTAS DE LA UNIVERSIDAD LABORAL
Situacién .

AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD N°18 (A CUNA) OURENSE
Promotor ) ] i

CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
Proyectista/s

CRISTINA ANDRES BLANCO, COLEGIADA COAG N°12007
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1.1.- Identificacién de los residuos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos
(Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero) y estimacién de la cantidad de cada tipo de residuo.

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorias de Residuos de

Construccion y Demolicion (RCD)

RCDs de Nivel |.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de
desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacién de los movimientos
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales

pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantacién de servicios. Son
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas

significativas.

Los residuos generados seréan tan solo los marcados a continuacién en la Lista Europea establecida
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que

no superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos ni requieran un tratamiento especial.

Cédigo Descripcién t m
Residuos de la fabricacién, formulacién, distribucién y utilizaciéon

08 de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresion.

08 01 11+ Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u
otras sustancias peligrosas.

0801 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01
11

08 01 17+ Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz que
contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.

080118 Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz distintos de
los especificados en 08 01 17
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza,

15 materiales de filtracion y ropas de proteccidn no especificados en
otra categoria.

1501 01 Envases de papel y carton.

1501 02 Envases de pléastico.

1501 03 Envases de madera.

1501 04 Envases metalicos.

1501 07 Envases de vidrio.

15 02 02 Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza y ropas
protectoras.

17 Residuos de la construccion y demolicién (incluida la tierra
excavada de las zonas contaminadas)

170101 Hormigon.

17 01 02 Ladrillos. X

170103 Tejas y materiales ceramicos.

17 01 06* Mezclas o fracciones separadas de hormigén, ladrillos, tejas y
materiales cerdmicos que contienen sustancias peligrosas.

17 02 01 Madera.

17 02 02 Vidrio.

17 02 03 Pléstico.

17 02 04* Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan
contaminados por ellas.

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.
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17 03 02
17 03 03*
170401
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*

17 04 10*

170411
17 06 01*

17 06 03*

17 06 04

17 06 05*
17 08 01*
17 08 02

17 09 01*

17 09 02

17 09 03*

17 09 04

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01
Alquitran de hulla y productos alquitranados

Cobre, bronce, laton.

Aluminio.

Plomo.

Zinc.

Hierro y acero.

Estafio.

Metales mezclados.

Residuos metalicos contaminados por sustancias peligrosas.

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras
sustancias peligrosas.

Cables distintos de los especificados en 17 04 10

Materiales de aislamiento que contienen amianto. X
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas.

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01y
17 06 03.

Materiales de construccion que contienen amianto (6).

Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.
Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01
Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio.
Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB (por
ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de
resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).

Otros residuos de construccion y demolicién (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

Residuos mezclados de la construccién y la demolicion distintos de los
especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante

una construccion convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se

fundamenta la cuantificacion de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada

estructuras

0,01500 m*m? construido (encofrado de madera)
0,00825 m*m? construido (encofrado metalico)

cerramientos | 0,05500 m*m? construido

acabados 0,05000 m%*m? construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes.

1.2.- Medidas para la prevencion de residuos en la obra

No se prevé ninguna medida especifica de prevencibn mas alla de las que implican un manejo

cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con

precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando.
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El Constructor se encargara de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor
de residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a formalizar con los
subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su

actividad, asi como de responsabilizarse de su gestion posterior.

1.3.- Previsién de operaciones de reutilizacién, valoracion o eliminacion de residuos

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de

gestiébn mas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacién en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decisidon 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si

las acciones consideradas se realizaran o no en la presente obra:

Cadigo Operacion Sl NO
D ELIMINACION (marcar con X)
D 10 Incineracion en tierra X
D11 Incineracién en el mar X
R VALORIZACION
R1 Utilizacién priqcipal como combustible o como otro medio de X

generar energia

R 4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metélicos X
R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o X

una mejora ecoldgica de los mismos

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizaran o no

en la presente obra:

Destino Operacion Sl NO

REUTILIZACION (marcar con X)

Relleno I\_/Ie_zclas de hormngn, ladrillos, teja§ y materiales ceramicos, X
distintas a las especificadas en el cddigo 17 01 06

Relleno Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los X

especificados en el codigo 17 08 01

1.4.- Medidas para la separacion de residuos

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior

valorizacion. En caso de residuos peligrosos:

- Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.
- Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar

perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.
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- Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro
modo causaria su contaminacién. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizacion del
mismo mediante la construccion de soleras de hormigon o zonas asfaltadas.

- Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se
deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmente

inflamables.

1.5.- Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion
Por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes elementos de almacenamiento:

- Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.

- Un contenedor para residuos pétreos.

- Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

- Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

- En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para

este tipo de residuos.

1.6- Pliego de prescripciones técnicas particulares

El pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de

Condiciones generales y particulares del proyecto.

1.7.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion

El coste previsto de la gestion de residuos asciende a 900 € mas lo previsto dentro de la partida de

desmontaje del fibrocemento, que ya incluye transporte al vertedero autorizado.

Ourense, Febrero de 2015
LA ARQUITECTA

Fdo. CRISTINA ANDRES BLANCO - Colegiada COAG n° 12007

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 5



PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DE SUSTITUCION E REPARACION DE CUBERTAS
UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE

4.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad que se realizar4 en la obra de referencia, sera ejecutado por un laboratorio

homologado de acuerdo con la programacion que se efectle por la direccion facultativa de la obra.

El coste previsto del control de calidad asciende 750 €.

Ourense, Febrero de 2015
LA ARQUITECTA

Fdo. CRISTINA ANDRES BLANCO - Colegiada COAG n° 12007
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4.4 CONDICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

A) ANEXOS A LA MEMORIA

PUESTOS ESCOLARES

No se modifica la capacidad del centro.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

No es necesaria clasificacion.

REVISION DE PRECIOS

Esta obra no sera objeto de revision de precios.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo que se ha fijado para las obras objeto de este proyecto es de dos meses y medio (2,5 meses)

B) ACTA DE REPLANTEO PREVIO

Cristina Andrés Blanco, arquitecta redactora del proyecto de “SUSTITUCION Y REPARACION DE
CUBIERTAS EN EL IES UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE”", en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 110 de la LCSP hace constar que, de las comprobaciones realizadas se deduce la
viabilidad de la ejecucion del proyecto indicado, en el espacio también mencionado, sin que exista

ningun impedimento fisico para la realizacion de las obras propuestas.

C) CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

EL ARQUITECTO que suscribe,
CERTIFICA:

Que en cumplimiento a lo establecido en los articulos 125.1 y 127.2 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RD 1098/2001, de 12 de Octubre), se hace
constar que el presente proyecto de “SUSTITUCION Y REPARACION DE CUBIERTAS EN EL IES
UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE”", se refiere a una OBRA COMPLETA, ya que el mismo
comprende la descripcién de todas y cada una de las obras e instalaciones necesarias para su

correcto y normal funcionamiento.

CONDICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS
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D) PLAZO DE EJECUCION. CALENDARIO DE OBRAS Y DE INVERSIONES

Se establece un plazo para realizar las obras de 2 meses y medio (10 semanas), ya que para el
montaje del andamiaje y por seguridad no se pueden hacer las obras con alumnos dentro del centro,

por lo que se programan las obras para finales de junio y durante los meses de julio y agosto.

OBRA PROGRAMA DE TRABAJO
Reparacion y sustitucion de SEMANAS
cubiertas en IES LABORAL
CAPITULOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cap.| - Cubiertas @ 9
Cap. Il - Lucernario [ ] ]
Cap. Il - Reparaciones ®

Cap. IV - Plan de residuos

Cap. V - Control calidad

Ourense, Febrero de 2015
LA ARQUITECTA

Fdo. CRISTINA ANDRES BLANCO - Colegiada COAG n° 12007
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4.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° a) del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se dictan
normas sobre la redaccion de proyectos y la direccién de obras de edificacién, en la redaccién del presente proyecto de
Edificacién se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construccion.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES

Decreto del Ministerio de Gobernacién de fecha 16 de julio de 1935 Gaceta 18.07.35
Correccion de errores Gaceta 19.07.35
Modificacion Gaceta 26.07.64

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TECNICOS
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACION DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

NORMAS DE REGULACION DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ORDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
"VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71
Determinacion del ambito de aplicacion de la Orden B.O.E.176 24.07.71
REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.0.E.35 10.02.72
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79
Se maodifican los arts. 2, 3y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96
Se maodifican los arts. 2, 3, 5y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97
Se madifica la disposicion adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77
La Ley 17/97 deroga los aspectos econémicos de la Ley

MODIFICACION DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85

MODIFICACION PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO 2512/1977,
DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE
ENERO

Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.

del Gobierno B.O.E.22 25.01.90
REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS

Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86
Correccion de errores B.O.E.100 26.04.86

MODIFICACION,DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E
INGENIEROS TECNICOS

Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296 10.12.92
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99
Se madifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.0O.E.313 31.12.01
Se madifica la disposicion adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.0O.E.313 31.12.02
Se madifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308 23.12.09
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
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MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 72, DF 22 B.O.E.308 23.12.09
LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado B.O.E.261 31.10.07
MODIFICACION LEY 34/2010 B.O.E.192 09.08.10

R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economia y Hacienda B.0O.E.118 15.05.09

BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DE VIVIENDA
Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E. 22.07.09

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS
RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPANOLAS

Resolucion de 23 de abril de 1969 de la Direccion General de Puertos y Sefiales Maritimas B.O.E.147 20.06.69
Correccion de errores B.0O.E.185 04.08.69
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01
Correccion de errores B.O.E.287 30.11.01
MODIFICACION TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril B.O.E.90 14.04.07
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.237 03.10.74
Correccion de errores B.O.E.260 30.10.74
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.0O.E.312 30.12.95
R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77 29.03.96
MODIFICACION. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES

Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.0O.E.228 23.09.86
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERAMICOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 04.07.86
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria B.O.E.187 04.08.09
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria B.O.E. 104 01.05.07
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR

Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.64 16.03.89
INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR

Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93
Correccion de errores B.O.E.193 13.08.93

ACCIONES EN LA EDIFICACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACION
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Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior B.O.E.267 06.11.82
Correccion de errores B.O.E.286 29.11.82
Correccion de errores B.0O.E.235 01.10.83
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo B.O.E.74 28.03.06
deroga seccion 1V del capitulo | del titulo I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo B.O.E.72 24.03.07
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES
QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior B.O.E.72 24.03.07

AISLAMIENTO TERMICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGIA, LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCION
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.153 27.06.03

NORMAS PARA LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACION
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113 11.05.84
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal

supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicién sexta de la Orden de

8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222 16.09.87
Modificacion de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno B.O.E.53 03.03.89

AISLAMIENTO ACUSTICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HR DOCUMENTO BASICO DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

MODIFICACION R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
LEY DEL RUIDO

Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno B.O.E.254 23.10.07

APARATOS ELEVADORES
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CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIODICAS

Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.94 20.04.81
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.0O.E.296 11.12.85
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,

por el Real Decreto 1314/1997 B.O.E.234 30.09.97

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE
ASCENSORES
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo

95/19/CE B.O.E.296 30.09.97
Correccion de errores B.O.E.179 28.07.98
Se madifica la disposicion adicional primera por Real Decreto 57/2005 B.O.E.30 04.02.05
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS

Orden de 23 de septiembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energia (art. 10 a 15, 19 y 23) B.0O.E.239 06.10.87
Correccion de errores B.O.E.114 12.05.88

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU
MANUTENCION

Resolucion de 27 de abril de 1992 de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.117 15.05.92

MODIFICACION LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE SEGURIDAD PARA
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS, QUE PASA A DENOMINARSE INSTRUCCION
TECNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICA, HIDRAULICA O MECANICAMENTE

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Art. 10 a 15, 19y 23 B.O.E.223 17.09.91
Correccion de errores B.0O.E.245 12.10.91

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION,
REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.0.E.170 17.07.03
Correccion de errores B.O.E.20 23.01.04

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCION
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.137 09.06.89

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION,
REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.0O.E.170 17.07.03
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS

Resolucion de 3 de abril de 1997 de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial B.O.E.97 23.04.97
Correccion de errores B.0.E.123 23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSION
HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.0.E.190 09.08.74

ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO

Resolucion de 10 de septiembre de 1998 de la Direcciéon General de Tecnologia
y Seguridad Industrial B.O.E.230 25.09.98

APARATOS A PRESION

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.31 05.02.09
Correccion de errores B.O.E. 28.10.09

DISPOSICIONES DE AI?LICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE
RECIPIENTES A PRESION SIMPLES

Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.247 15.10.91
Correccion de errores B.O.E.282 25.11.91
MODIFICACION R.D.1495/1991.

Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.20 24.01.95

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL
DECRETO 346/2011

Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio B.O.E.143 16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo B.O.E.78 01.04.11
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APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACION

Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo B.O.E.72 24.03.10
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero B.O.E.47 24.02.09
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

LEY 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99 25.04.98
Correccion de errores B.O.E.162 08.07.98
LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264 04.11.03
Correccion de errores B.O.E.68 19.03.04
Real Decreto R.D.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138 23.05.08
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51 28.02.98
Se madifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacion de la edificacion B.O.E.266 06.11.99
Se madifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el impulso de la Television Digital
Terrestre, de Liberalizacion de la Televisién por Cable y de fomento del Pluralismo B.0O.E.142 15.06.05

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO DE SU
ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS

Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297 13.12.95
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las

disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.0O.E.99 25.04.98
Se derogan los parrafos 2 y 3 de la disposicién adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.0O.E.136 08.06.99
REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 01.02.97
Correccion de errores B.0O.E.39 14.02.97
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307 24.12.97
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19 22.01.03

ESPECIFICACION TECNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACION LEGAL (Ll), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA
INTERCEPTACION LEGAL DEL TRAFICO DE TELECOMUNICACIONES"
ORDEN ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.0O.E.43 18.02.10

BARRERAS ARQUITECTONICAS

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO
Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.0O.E.113 11.05.07
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO IX, ARTICULOS 54 A 61)
Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.0O.E.103 30.04.82

LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTONICAS A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado B.0O.E.129 31.05.95

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE
SANITARIA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
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Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207 29.08.07
Correccion de errores B.O.E.51 28.02.08
MODIFICACION DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre B.0.E.298 11.12.09
correccion de errores B.O.E.38 12.02.10

NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU
HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.39 15.02.83

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIO LA SUJECION A NORMAS
TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION

Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.48 25.02.84
CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E.171 18.07.03
PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07
Correccion de errores B.O.E.276 17.11.07
LIMITACION DE LAS EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA
Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de las Comunidades Europeas DOCE.237 22.09.93
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo DOCE.65 4.01.03

CASILLEROS POSTALES

SERVICIOS POSTALES
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia B.0O.E.313 06.03.00
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia B.O.E. 111 09.05.07

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernacién B.O.E. 03.09.71

NORMAS PARA LA INSTALACION DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000
HABITANTES

Resolucién de 7 de diciembre de 1971 de la Direccién General de Correos y Telecomunicacion

y del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.306 23.12.71

CEMENTOS

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08

HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO
DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.265 04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.0O.E.298 14.12.06
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

CIMENTACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
COMBUSTIBLES

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11

Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 04.09.06
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES “MIG"

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E. 06.12.74
MODIFICACION. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 08.11.83
Correccion errores B.O.E. 23.07.84

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 23.07.84

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994 B.O.E. 21.03.94
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MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2

Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 11.06.98
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A9 Y 11 A 14

Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 20.06.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1Y 2

Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 29.11.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7

Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 08.08.90
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20

Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 27.12.88
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"

Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 23.10.97
Correccion de errores B.O.E. 24.01.98

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS PETROLIFEROS

Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 08.08.97
Modifica la Instruccién Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de

liquidos petroliferos"

Correccion de Errores B.O.E. 20.11.98

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS
CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LIQUIDOS O GASEOSOS

Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 27.03.95
Correccién de errores B.O.E. 26.05.95
APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E. 05.12.92
Correccion de errores B.O.E. 27.01.93
MODIFICACION DEL R.D.1428/1992

Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 27.03.95

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ULTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 26.02.10

CONSUMIDORES

MEJORA DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES
COMPLEMENTARIAS

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.287 30.11.07
Correccion de errores B.O.E.38 13.02.07

CONTROL DE CALIDAD

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccion de errores B.O.E.57 06.03.96
MODIFICACION.

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.100 26.04.97
MODIFICACION.

Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.84 7.04.10

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y A LOS LABORATORIOS DE
ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA
TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
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Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero.

B.O.E.68

19.03.08

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" E INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01

A BT 51
Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.224

18.09.02

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA

ELECTRICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007

correccion de errores R.D.1371/2007

Correccion de errores del R.D.314/2006

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007

correccion de errores R.D.1371/2007

Correccion de errores del R.D.314/2006

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad

DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000

B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0O.E.99 23.04.09
B.O.E.99 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.0O.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08
B.O.E.252 18.10.08
B.0O.E.99 23.04.09
B.0O.E.99 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 27.12.00

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES

PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO
Resolucion de 18 de enero de 1988 de la Direccion General de Innovacion Industrial

B.O.E.

19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS DE

TRANSFORMACION
Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energia
Correccion de errores

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia

MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia
Correccion de errores

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energia

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELECTRICO

Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia
Correccion de errores

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E. 01.12.82

18.01.83
B.O.E. 01.10.84
B.O.E. 05.07.88
B.O.E. 03.10.88
B.O.E. 25.10.84
B.O.E. 21.06.89
B.O.E. 03.03.88
B.O.E.279 19.11.08
B.O.E.114 12.05.80

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TEC[\IICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y
CLIMATIZACION A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN DESARROLLO DEL ARTICULO

13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA ENERGIA
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energia
Prérroga de plazo

ESTADISTICA

ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno

ESTRUCTURAS DE ACERO

INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)
Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.99
B.O.E.55

B.O.E.129

B.O.E.149

B.O.E.74

25.04.81
05.03.82

31.05.89

23.06.11

28.03.06
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MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ESTRUCTURAS DE FABRICA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FABRICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ESTRUCTURAS DE FORJADOS

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno B.O.E. 08.08.80

MODIFICACION'DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACION DE USO PARA
LA FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E. 16.12.89

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE
HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 28.02.86

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES TREFILADOS
LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES
DE HORMIGON ARMADO

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69 22.03.94

ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolucion de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento B.O.E. 06.03.97

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08

HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.305 21.12.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS

DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69 22.03.94

ESTRUCTURAS DE MADERA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
FONTANERIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
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Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 04.07.86
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio B.O.E. 01.05.07

NORMAS TECNICAS DE LAS GRIFERIAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACION EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y
LAVADEROS

Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.70 22.03.85
NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS

Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 20.04.85
Correccion de errores B.O.E. 27.04.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA SANITARIA
PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS

Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.161 07.07.89
HABITABILIDAD

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

En caso de no regulacion autondmica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56 06.03.72

MODIFICACION EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.136 07.06.79

MODIFICACION DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE
HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIENICAS MINIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernacién B.O.E.61 01.03.44

INSTALACIONES ESPECIALES

cODIGO :I'ECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
LA ACCION DEL RAYO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165 11.07.86

MODIFICACION DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165 11.07.87
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 1328/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria B.O.E.180 28.07.11
PROYECCION, CONSTRUCCION, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE
PERSONAS POR CABLE

Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.0O.E.163 09.07.02

REGLAMENTO SOBRE INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia B.O.E.173 18.07.09

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA Y SE ESTABLECEN
LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas comunidades y
ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

En caso de no regulacién autonémica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:

APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE
DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES DIRECTAMENTE
POR ORGANOS OFICIALES

Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernacién B.O.E.227 20.09.68
Correccion errores B.O.E.242 08.10.68

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas comunidades y
ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernacion B.O.E. 02.04.63

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas comunidades y
ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.0O.E.275 16.11.07

Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no tengan
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICACION. ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA Y SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11
TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.23 26.01.08
MODIFICACION. Ley 6/2010 de 24 de marzo de la Jefatura del Estado B.O.E. 25.03.10
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIQN DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO, RESTRICCIONES A
LAS EMISIONES RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELECTRICAS

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234 29.09.01
Correccion de errores B.O.E.257 26.10.01
Correccion de errores B.O.E.91 16.04.02
Correccion de errores B.O.E.93 18.04.02
LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157 02.07.02
Modificado por el R.D. 817/2009, de 8 de Mayo, del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E. 118 15.05.09

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
R.D. 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCION Y CONTROL
INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.96 21.04.07
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,

y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
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MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.0O.E.303 17.12.04
Correccion de errores B.O.E.55 05.03.05

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS

PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79 02.04.05

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y

DE LOS

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 12.02.08

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.298 14.12.93

Correccion de errores B.O.E.109 07.05.94

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE

APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO | Y LOS

APENDICES DEL MISMO

Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.101 28.04.98

PROYECTOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0.E.254 23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99 23.04.09

correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09

MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99

Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01

Se madifica la disposicion adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02

Se madifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308 23.12.09

NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION

Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 462/71

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.0.E.33 07.02.85

CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. TEXTO REFUNDIDO

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.276 16.11.11

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda B.O.E.257 26.10.01

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 26.06.08

Modificado por el Real Decreto Ley 8/2011, de 13 de julio, modifica los art. 20;51;17.6;53.1;53.2 B.O.E. 161 13.07.11

Modificado por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, modifica la D.T. 32.2; D.A.72 B.O.E. 167 07.07.11

Modificado por la Ley 20/2011, de 30 de diciembre, modifica la D.T. 32.2 B.O.E. 315 31.12.11

Modificado por el Real Decreto, 1492/2011, 24 de octubre, del Ministerio de Fomento B.O.E. 270 09.11.11

RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09

correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09

MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 12
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OPERACIONES DE VALORIZACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02
Correccion de errores B.O.E.61 12.03.02
ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08

SEGURIDAD Y SALUD

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia B.O.E.36 10.02.10
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04
Correccion de errores B.O.E.60 10.03.04
LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97
Se maodifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,

de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05
Se maodifican los arts. 1, 2,7, 16, 19a21,29a 32,35y 36y ANADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis

y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACION R.D.39/1997

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACION R.D.39/1997

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E. 23.03.10
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04
MODIFICACION R.D.1627/1997

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06
MODIFICA R.D.1627/1997

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracién B.O.E. 23.03.10

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97
MODIFICACION R.D.1215/1997

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04
DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77
Se modifica el anexo |, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccién de errores B.O.E.57 06.03.96

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.100 26.04.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracién B.O.E. 23.03.10
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204 25.08.07
Correccion de errores B.0O.E.219 12.09.07
MODIFICA por R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E. 71 23.03.10

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 11.04.06
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PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN
DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS

Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E. 05.11.05
DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO
ELECTRICO

Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 21.06.01

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 01.05.01

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 12.06.97

PROTEC{:ION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 13.04.97

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo B.O.E. 16.03.71

PROTECC[ON DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION AL RUIDO

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06
Correccion de errores B.O.E.62 14.03.06
Correccion de errores B.O.E.71 24.03.06

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97

REGULACION DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones

con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno B.0O.E.311 28.12.92
Correccion de errores B.O.E.47 24.02.93
MODIFICACION R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95
Correccion de errores B.0O.E.69 22.03.95

MODIFICACION DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICO A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 RELATIVO A
LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.56 06.03.97
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Orden de 20 de mayo de 1952 B.O.E. 15.06.52
VIDRIERIA

CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia B.O.E. 213 05.09.07

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

ACTIVIDAD PROFESIONAL

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Auténoma de Galicia B.O.E.253 22.10.01
Publicacién en el D.O.G. D.0.G.189 28.09.01
LEY DE LA FUNCION PUBLICA DE GALICIA

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Conselleria de Administraciones Publicas D.O.G. 13.06.08
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia D.O.G. 05.09.07

MODIFICACION DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SUA ADAPTACION A DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO
EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR
Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10
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ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.0.G.222 18.11.10

MODIFICACION DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTONOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO DECRETO 108/1996
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Conselleria de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.0.G.125 30.06.08

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Decreto 39/2008 de 21 de febrero D.0.G.48 07.03.08

AISLAMIENTO ACUSTICO

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCION DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, resefiar su titulo concreto, acuerdo municipal de aprobacion y publicacion)

BARRERAS ARQUITECTONICAS

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237 03.10.97
Publicada D.O.G. 29.10.97

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DA LElI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESION DE BARREIRAS NA
COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidade e Servicios Sociais D.0.G.41 29.02.00

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

INSTRUCCION PARA QUE AS INSTALACIONS QUE EMPREGAN BOMBAS DE CALOR XEOTERMICAS PARA A PRODUCION DE
CALEFACCION, AUGA QUENTE SANITARIA E/OU REFRIXERACION POIDAN SER CONSIDERADAS COMO INSTALACIONS QUE
EMPREGAN FONTES DE ENERXIA RENOVABLES

Instruccion 6/2010 de 20 de septiembre D.0.G.204 22.10.10

INSTRUCCION INFORMATIVA RELATIVA AOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS XEOTERMICOS NA COMUNIDADE AUTONOMA
DE GALICIA
Instruccién Informativa 5/2010 de 20 de julio D.O.G. 16.08.10

DESENVOLVE O PROCEDEMENTO, A ORGANIZACION E O FUNCIONAMENTO DO REXISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA
ENERXETICA DE EDIFICIOS NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Conselleria de Innovacion e Industria D.0.G.175 07.09.09
MODIFICACION. Orden 23/12/2010 de 23 de DICIEMBRE D.O.G. 11.01.11
CERTIFICACION ENERXETICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCCION EN GALICIA

D. 42/2009 de 21 de enero. Conselleria de Presidencia. Xunta de Galicia D.O.G. 05.03.09
CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCION DA CONTAMINACION POR LEGIONELLA NAS INSTALACIONS TERMICAS
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Conselleria da Presidencia e Administraciéon Pablica D.0.G.10 15.01.01
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

APLICACION, NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, DO REGULAMENTO DE INSTALACIONS TERMICAS NOS EDIFICIOS
APROBADO POLO R.D.1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Conselleria de Economia e Industria D.0.G.53 18.03.10

COMBUSTIBLES
INTERPRETACION E APLICACION DO REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O
REGULAMENTO DE INSTALACIONS DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS OU COMERCIAIS

Instrucion 1/2006, do 13 de xaneiro da Direccion Xeral de Industria, Enerxia e Minas D.O.G. 08.02.06

CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.0O.E.253 22.10.85
Correccion de errores B.O.E.29 03.02.89
AMPLIACION DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO
ARQUITECTONICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones

Publicas B.O.E.294 08.12.89

CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACION NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Conselleria de Ordenacion do Territorio e Obras Publicas D.0.G.199
15.10.93

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia D.0.G. 41 01.03.11

ELECTRICIDAD E ILUMINACION ] ]
REBT. APLICACION EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION
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Orden del 23 de julio de 2003 de la Conselleria de Innovacion, Industria y Comercio D.O.G. 23.07.03
Correccion de errores D.0.G.A. 15.09.03

INTERPRETACION Y APLICACION DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instruccion 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Conselleria de Innovacién e Industria D.O.G. 04.06.07

CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE DISENO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERAN SOMETER LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION

Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio D.O.G. 25.10.01
ESTADISTICA

LEI DE ESTATISTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia D.0.G.148 03.08.88

ELABORACION DE ESTATISTICAS DE EDIFICACION E VIVENDA
Decreto 69/89 de 31 de marzo de 1989 D.0.G.93 16.05.89

MODIFICACION DA LEI 9/1988, DO 19 DE XULLO, DE ESTATISTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.0.G.111 14.06.93

HABITABILIDADE

NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA

Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras D.0.G.53 18.03.10
Correccion de errores D.O.G. 29.06.10
MODIFICACION. Decreto 44/2011 de 10 de marzo D.0.G.58 23.03.11

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

REGULA O APROVEITAMENTO EOLICO EN GALICIA E SE CREAN O CANON EOLICO E O FONDO DE COMPENSACION
AMBIENTAL

Ley 8/2009 de 22 de diciembre. D.O.G. 29.12.09
MODIFICACION. Ley de medidas fiscais e administrativas de 12/2011 de 26 de diciembre D.0.G.249 30.12.11

PROTECCION DA PAISAXE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia D.0.G.139 18.07.08

D.74/2006 POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Conselleria de la Presidencia D.0.G.84 03.05.06

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA
Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Conselleria de la Presidencia D.0.G.188 25.09.90

EVALUACION DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL
D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible D.0.G.126 01.07.08

LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Conselleria de Presidencia D.0.G.252 31.12.02

CONSERVACION DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.171 04.09.01

AMPLIACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA

R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Publicas B.O.E.158 01.07.08
PROYECTOS

SE APRUEBAN DEFINITIVAMENTE LAS DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO

Decreto 19/2011 de 10 de febrero D.0.G.36 22.02.11
SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL PLAN DE ORDENACION DEL LITORAL DE GALICIA

Decreto 20/2011 de 10 de febrero D.0.G.36 22.02.11
LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA

Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.13 20.01.09
LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA

Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.252 31.12.02
MODIFICACION.

Ley 15/2004, do 29 de decembro de 2004, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.254 31.12.04
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACION DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA

Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE VIVENDA E SOLO

Ley 6/2008, de 19 de xufio D.0.G.125 30.06.08
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES.

Ley 2/2010, de 25 de marzo D.0.G.61 31.03.10
MODIFICACION. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS

Ley 15/2010, de 28 de decembro D.0.G.250 30.12.10

Aplicacion da Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de modificacién da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenacién
urbanistica e proteccion do medio rural de Galicia
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Instruccion 1/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
Aplicacion da disposicién transitoria terceira da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificacion da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenacion urbanistica e proteccion do medio rural de Galicia, sobre edificacions sen licenza.

Instruccion 2/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
Aplicacion da disposicion transitoria décimo terceira da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacion urbanistica e proteccién do medio
rural de Galicia, na redaccion dada pola Lei 2/2010.

Instruccion 3/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
Metodoloxia de célculo do grao de consolidacion edificatoria na delimitacién do solo de nucleo rural, ao abeiro do disposto na Lei 2/2010, do
25 de marzo, de medidas urxentes de modificaciéon da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacién urbanistica e proteccién do medio rural
de Galicia.

Instruccion 4/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE GALICIA

Ley 10/1995 de 23 de noviembre, de la Conselleria de Presidencia D.O.G. 05.12.95
MODIFICACION. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS

Ley 15/2010 de 28 de diciembre, Conselleria de Presidencia D.0.G.250 30.12.10
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACION DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA

Ley 6/2007, de 11 de mayo B.0O.E.137 08.06.07

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas

y Vivienda D.0.G.32 17.02.99
TURISMO DE GALICIA

Ley 7/2011, de 11 de noviembre, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.216 11.11.11
PATRIMONIO DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Ley 5/2011 de 30 de septiembre, de Presidencia da Xunta de Galicia D.0.G.203 24.11.11
RESIDUOS

REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente D.0.G.124 29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible D.0.G.121 26.06.06

RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Auténoma de Galicia B.0O.E.294 06.12.08

SEGURIDAD Y SALUD

CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION
Decreto 153/2008 de 24 de abril D.0.G.145 29.07.08

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACION Y DA PUBLICIDAD A LA VERSION BILINGUE DEL LIBRO DE SUBCONTRATACION
Resolucion do 31 de outubro de 2007, de la Direccién General de Relaciones Laborales, por la

gue se comunican los lugares dehabilitacion y se da publicidad a la version bilinglie del libro de

subcontratacién regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto,por el que se desarrolla la

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién D.0.G.220 14.11.07

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

UNE EN 61215:1997 “Md6dulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacion terrestre. Cualificacion del disefio y aprobacion tipo”.
UNE EN 61646:1997 “M6dulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada para aplicacion terrestre. Cualificacion del disefio y aprobacion tipo”.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucién, comercializacion, suministro
y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

Resolucién de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tension.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

UNE EN 295-1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.

UNE EN 295-2:2000 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”.

UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios especiales,
adaptadores y accesorios compatibles”.

UNE EN 295-5/A1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de gres perforadas y
Sus accesorios”.

UNE EN 295-6:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de gres”.

UNE EN 295-7:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de gres y juntas para
hinca”.

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicién ductil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de
ensayo”.

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicién dictil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y
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métodos de ensayo”.

UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”.

UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metdlica. Definiciones, clasificacion y
especificaciones”.

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicién, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacién de aguas de los
edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para aplicaciones sin
presiéon. Método de ensayo de estanquidad al agua”.

UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplésticas para la evacuacién de
aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.

UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales, designacion PN.
Parte 1: Bridas de acero”.

UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales, designacion PN.
Parte 2: Bridas de fundicién”.

UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuaciéon y saneamiento con presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuaciéon y saneamiento con presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberias de evacuacion, sumideros y alcantarillado
presurizadas neuméticamente”.

UNE EN 1 295-1:1998 “Célculo de la resistencia mecéanica de tuberias enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1:
Requisitos generales”.

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guia para la evaluaciéon de la
conformidad”.

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC-U). parte 3: practica recomendada para la instalacion”.

UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1:
Especificaciones para los tubos y el sistema”.

UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 2:
Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.

UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuacién de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guia para la evaluacion de la
conformidad”.

UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado o aéreo con presién. Poli (cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guia para la evaluacion de la
conformidad”.

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”

UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.
UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacién y saneamiento sin presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento sin presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las
juntas para su utilizacion”.

UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento sin presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 6: Practicas de
instalacion”.

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Polipropileno (PP).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Polipropileno (PP).
Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Abrazaderas para sistemas de evacuacion de aguas pluviales.
Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.
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UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuacién de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplasticos. Practica recomendada para la instalacion.

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos para aplicaciones con y sin presion. Plasticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ".

UNE 53 365:1990 “Plasticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterraneas, enterradas
0 no, empleadas para la evacuacion y desagues. Caracteristicas y métodos de ensayo”.

UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero, para conducciones
sin presion”.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

Titulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendran en cuenta a los efectos recogidos en el texto.
UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para
edificacion.
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificacion.
UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas
en frio.
UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto limite elastico.
UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosia de secci6n
hueca.
UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metélicas de uso general. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de productos planos.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones
técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccién conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones
técnicas de suministro.
UNE-EN 1993-1-10 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Seleccién de materiales con resistencia a fractura.
UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de esparragos de materiales metélicos.
UNE-EN 287-1:1992 Cualificacion de soldadores. Soldeo por fusion. Parte 1: aceros.
UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y productos relacionados. Métodos de
preparacion de las superficies. Parte 1: Principios generales.
UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y productos relacionados. Métodos de
preparacion de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.
UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y productos relacionados. Métodos de
preparacion de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.
UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metélicos. Recubrimientos de galvanizacion en caliente sobre materiales férricos. Determinacion
gravimétrica de la masa por unidad de area.
UNE-EN 1SO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y
métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1: Métodos e
instrumentos
UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2: Posicién de
puntos que miden.
UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metélicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinacion del espesor de pelicula.
UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4014:1990).
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).
UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4017:1999).
UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).
UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases Ay B. (ISO 4032:1986)
UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).
UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).
UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS

NORMATIVA UNE

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacién de la resistencia. Parte 1. Resistencia a la
compresion uniaxial.

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecénicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia. Parte 2: Resistencia a
traccion. Determinacion indirecta (ensayo brasilefio).

UNE 80 303-1:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.

UNE 80 303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

UNE 80 303-3:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratacion.

UNE 103 101:1995 Analisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103 102:1995 Andlisis granulométrico de suelos finos por sedimentacion. Método del densimetro.

UNE 103 103:1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.

UNE 103 104:1993 Determinacion del limite plastico de un suelo.

UNE 103 108:1996 Determinacion de las caracteristicas de retraccion de un suelo.

UNE 103 200:1993 Determinacion del contenido de carbonatos en los suelos.

UNE 103 202:1995 Determinacion cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103 204:1993 Determinacion del contenido de materia organica oxidable de un suelo por el método del permanganato potasico.

UNE 103 300:1993 Determinacion de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103 301:1994 Determinacion de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostatica.

UNE 103 302:1994 Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo.

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresion simple en probetas de suelo.

UNE 103 401:1998 Determinacién de los parametros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte
directo.
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UNE 103 402:1998 Determinacion de los parametros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial.
UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidacion unidimensional de un suelo en edémetro.

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor normal.

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor modificado.

UNE 103 600:1996 Determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro.

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presion de hinchamiento de un suelo en edémetro.

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion estandar (SPT).

UNE 103 801:1994 Prueba de penetracion dindmica superpesada.

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetracion dindmica pesada.

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetracién con el cono (CPT).
UNE EN 1 536:2000 Ejecucién de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.

UNE EN 1 537:2001 Ejecucién de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

UNE EN 1 538:2000 Ejecucién de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

UNE EN 12 699:2001 Realizacién de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

NORMATIVA ASTM

ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-Electrode Method.
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

NORMATIVA NLT

NLT 225:1999 Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de desmoronamiento en agua.
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.
NLT 251:1996 Determinacion de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FABRICA

El titulo de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente:
UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
UNE EN 771-2:2000 Especificacion de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas.
EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 4: Bloques de hormigén celular curado en autoclave.
UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Determinacién de la resistencia a compresion.
UNE EN 845-1:200 Especificaciéon de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores,
ménsulas y &ngulos.
UNE EN 845-3:2001 Especificacién de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas
de malla de acero.
UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 2: Determinacién de la adhesion
de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.
UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 5: Determinacion de la resistencia
a traccién y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).
UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 6: Determinacién de la resistencia
a traccién y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo).
UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albafiileria
UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albafiileria. Parte 11: Determinacion de la resistencia a flexion y a
compresion del mortero endurecido.
UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a compresion.
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 2: Determinacion de la resistencia a la flexion.
UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fabricas de albafiileria. Parte 3: Determinacion de la resistencia inicial a cortante.
UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fabrica de albafiileria. Parte 4: Determinacion de la resistencia al cizallamiento incluyendo
la barrer al agua por capilaridad
UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso general.
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras, alambrén y perfiles
para aplicaciones en general.
UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigén armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de suministro
para barras, rollos y mallas electrosoldadas.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA

A continuacion se relacionan los titulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV citadas en el texto del DB-SE-Madera
UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construccién, galvanizadas en continuo por inmersion en caliente.
Condiciones técnicas de suministro.

UNE 56544: 2003 Clasificacion visual de la madera aserrada de conifera para uso estructural

UNE 56530: 1977 Caracteristicas fisico-mecéanicas de la madera. Determinacion del contenido de humedad mediante higrémetro de
resistencia.

UNE 56544: 1997 Clasificacion visual de la madera aserrada para uso estructural.

UNE 102023: 1983 Placas de carton-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN 520)

UNE 112036: 1993 Recubrimientos metalicos. Depdsitos electroliticos de cinc sobre hierro o acero.

UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificacion y especificaciones.

UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensacién de tipos fendlico y aminoplasticos.
Clasificacion y especificaciones de comportamiento.

UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinacion de la resistencia del
pegado a la cizalladura por traccion longitudinal.

UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinacién de la resistencia a la
delaminacion. (Método de laboratorio).

UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinacién de la influencia de
los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la traccion transversal.

UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinacion de la influencia de la
contraccion sobre la resistencia a la cizalladura.

UNE EN 309: 1994 Tableros de particulas. Definicion y clasificacion.
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UNE EN 312-1: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de tableros.
(+ERRATUM)

UNE EN 312-4: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en
ambiente seco

UNE EN 312-5: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en
ambiente himedo

UNE EN 312-6: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestacion
para uso en ambiente seco

UNE EN 312-7: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestacion
para uso en ambiente himedo

UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 1: Clasificacion.

UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 2: Terminologia.

UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.

UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificacion y simbolos.

UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definicién de las clases de riesgo de ataque biol6gico.
Parte 1:Generalidades.

UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicién de las clases de riesgo de ataque biolégico.
Parte 2: Aplicacién a madera maciza.

UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicién de las clases de riesgo de ataque biolégico.
Parte 3: Aplicacion a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM).

UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coniferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.

UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza.
Parte 1.Guia para los principios de ensayo y clasificacion de la durabilidad natural de la madera.

UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza.
Parte 2: Guia de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia en Europa

UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con productos
protectores. Parte 1: Clasificacion de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+ ERRATUM)

UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos
protectores. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su analisis.

UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacién de la resistencia al aplastamiento y del médulo de
aplastamiento para los elementos de fijacion de tipo clavija.

UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinacién de los valores caracteristicos de las propiedades mecanicas y la densidad.

UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricacion.

UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinacién de
algunas propiedades fisicas y mecanicas.

UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion del momento plastico de los elementos de fijacion de tipo
clavija. Clavos.

UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Guia
de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilizaciéon segun las clases de riesgo (de ataque biolégico)

UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinacion de la resistencia y rigidez al
descuadre de los paneles de muro entramado.

UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinacion de la resistencia y rigidez de las cerchas.
UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de la madera
determinadas mediante ensayos biol6gicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo.

UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Caracteristicas de los productos de proteccion
de la madera establecidas mediante ensayos biol6gicos. Parte 2: Clasificacion y etiquetado.

UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.

UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.

UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.

UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por proceso
seco (MDF).

UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en
ambiente seco.

UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en
ambiente himedo.

UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en
exterior.

UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de las propiedades mecanicas de los tableros derivados
de la madera.

UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades mecanicas y de la
densidad.

UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinacion de la resistencia a esfuerzo
cortante y de las propiedades mecanicas en direccion perpendicular a la fibra.

UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijacion mecanicos. Principios generales para la
determinacion de las caracteristicas de resistencia y deslizamiento.

UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijacion mecéanicos. Requisitos para la
densidad de la madera.

UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinacién de los valores caracteristicos.

UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacion de especies y calidad visuales.

UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metélicas dentadas.

UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinacion por el método de secado en
estufa.

UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimacion por el método de la resistencia
eléctrica.

UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el célculo estructural. Parte 1: OSB, tableros de
particulas y de fibras. (+ Correccién 2003)

UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el célculo estructural. Parte 2: Tablero
contrachapado

UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo
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NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO

1. REACCION AL FUEGO

13501 Clasificacion en funcién del comportamiento frente al fuego de los productos de construccién y elementos para la edificacién
UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccién al fuego.
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacion en funcién de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la accion de un fuego exterior.
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccion al fuego para productos de construccion - Ensayo de no combustibilidad.
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los productos de construccién — Determinacién del calor de combustion.
UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinacion del comportamiento al
fuego mediante una fuente de calor radiante.
UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion — Inflamabilidad de los productos de
construccion cuando se someten a la accién directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama Unica.
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccién al fuego de productos de construccion — Productos de construccion, excluyendo
revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un Unico objeto ardiendo.
UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion.
UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medicién de la propagacion de la
llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignicién de llama grande.
UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para
determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequefia).
UNE EN 1021- 1:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignicién: cigarrillo en combustion”.
UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignicion: llama equivalente a
una cerilla.
UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccién. Clasificacién de los materiales utilizados en la
construccion.

2. RESISTENCIA AL FUEGO

13501 Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos segib su comportamiento ante el fuego
UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las
instalaciones de ventilacion.
prEN 13501-3 Parte 3: Clasificacién a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos
utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.
prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas de
control de humo.

1363 Ensayos de resistencia al fuego
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.

UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes

UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a tamafio real (conjunto completo)
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.
UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.

UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.

prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccion de humos.

prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extraccién de humo en un Gnico sector de incendio.

prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos
UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.
UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccién e instalacién de ascensores — Exdmenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de
resistencia al fuego de las puertas de piso.

13381 Ensayos para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de elementos estructurales
prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccion aplicada a elementos de hormigén.

UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccién aplicada a elementos de acero.

UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccién aplicada a elementos mixtos de hormigén/laminas de acero perfiladas.
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigén .

ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacion de la capacidad de proteccion contra el fuego.

15080 Extensién de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego
prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.
prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.
prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracion.
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prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .
prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracciéon del humo en un Unico sector de incendio.
prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.
15254 Extensidn de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes
prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.
prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso
prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.
prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.
prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.
15269 Extensién de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas
prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.
prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.
prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.
prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.
prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.
prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.
prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.
prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.
prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.
prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.
UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al
fuego.
UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
frente al fuego
ENV 1993-1-2: 1995 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al
fuego
UNE ENV 1994-1-2: 1996 Euroc6digo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego
UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocédigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
ENV 1996-1-2: 1995 Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al

fuego.

EN 1992-1-2: 2004 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas
al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 Euroc6digo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al
fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

EN 1995-1-2: 2004 Eurocédigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al
fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

12101 Sistemas para el control del humo y el calor
EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de humos y calor.
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecanicos.
UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuaciéon de humo (SCTEH). Requisitos y
métodos de calculo y disefio para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuacion de humos en caso de incendio.
EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presion diferencial. Equipos.
prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.
prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.
prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.
prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacion eléctrica.
prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de célculo de sistemas de extraccion de humo y de calor considerando fuegos
variables en funcién del tiempo.

4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas
de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificaciéon. Dispositivos de retencién electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos
de ensayo.

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y
métodos de ensayo.

prEN 13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y
métodos de ensayo.

5 SENALIZACION

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacion.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacion de seguridad. Vias de evacuacion.
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefializacion fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales Mediciones y clasificacion.

6 OTRAS MATERIAS

UNE EN ISO 13943: Seguridad contra incendio. Vocabulario.
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A.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL

. CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Naturaleza y objeto del pliego general
Documentacién del contrato de obra

. CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1°: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS
Delimitacién de competencias
El Proyectista
El Constructor
El Director de obra
El Director de la ejecucion de la obra
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

EPIGRAFE 2°: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
Verificaciéon de los documentos del Proyecto
Plan de Seguridad y Salud
Proyecto de Control de Calidad
Oficina en la obra
Representacion del Contratista. Jefe de Obra
Presencia del Constructor en la obra
Trabajos no estipulados expresamente
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto
Reclamaciones contra las 6rdenes de la Direccién Facultativa
Recusacion por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto
Faltas de personal
Subcontratas

EPIGRAFE 3° RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION
Dafios materiales
Responsabilidad civil

EPIGRAFE 4° PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
Caminos y accesos
Replanteo
Inicio de la obra. Ritmo de ejecucion de los trabajos
Orden de los trabajos
Facilidades para otros Contratistas
Ampliacion del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Prorroga por causa de fuerza mayor
Responsabilidad de la Direccién Facultativa en el retraso de la obra
Condiciones generales de ejecucion de los trabajos
Documentacion de obras ocultas
Trabajos defectuosos
Vicios ocultos
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia
Presentacion de muestras
Materiales no utilizables
Materiales y aparatos defectuosos
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Limpieza de las obras
Obras sin prescripciones

EPIGRAFE 5°: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
Acta de recepcién
De las recepciones provisionales
Documentacion de seguimiento de obra
Documentacion de control de obra
Certificado final de obra
Medicién definitiva de los trabajos y liquidacion provisional de la obra
Plazo de garantia
Conservacion de las obras recibidas provisionalmente
De la recepcion definitiva
Prérroga del plazo de garantia
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
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. CAPITULO IlI: DISPOSICIONES ECONOMICAS
EPIGRAFE 1°
Principio general
EPIGRAFE 2°
Fianzas

Fianza en subasta publica

Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza

Devolucién de fianzas

Devolucién de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

EPIGRAFE 3°: DE LOS PRECIOS
Composicion de los precios unitarios
Precios de contrata. Importe de contrata
Precios contradictorios
Reclamacion de aumento de precios
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revision de los precios contratados
Acopio de materiales

EPIGRAFE 4°: OBRAS POR ADMINISTRACION
Administracion
Obras por Administracion directa
Obras por Administracion delegada o indirecta
Liquidacién de obras por Administracion
Abono al Constructor de las cuentas de Administracion delegada
Normas para la adquisicion de los materiales y aparatos
Del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros
Responsabilidades del Constructor

EPIGRAFE 5°: VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
Formas varias de abono de las obras
Relaciones valoradas y certificaciones
Mejoras de obras libremente ejecutadas
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados
Pagos
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

EPIGRAFE 6° INDEMNIZACIONES MUTUAS
Indemnizacién por retraso del plazo de terminacién de las obras
Demora de los pagos por parte del propietario

EPIGRAFE 7°: VARIOS
Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Unidades de obra defectuosas, pero aceptables
Seguro de las obras
Conservacion de la obra
Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario
Pago de arbitrios
Garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion

B.-PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
. CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

EPIGRAFE 1°: CONDICIONES GENERALES
Calidad de los materiales
Pruebas y ensayos de los materiales
Materiales no consignados en proyecto
Condiciones generales de ejecucion

EPIGRAFE 2°: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Materiales para hormigones y morteros
Acero
Materiales auxiliares de hormigones
Encofrados y cimbras
Aglomerantes excluido cemento
Materiales de cubierta
Plomo y cinc
Materiales para fabrica y forjados
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Materiales para solados y alicatados
Carpinteria de taller

Carpinteria metalica

Pintura

Colores, aceites, barnices, etc.
Fontaneria

Instalaciones eléctricas

. CAPITULO V. PRESCRPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
. CAPITULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

Movimiento de tierras
Hormigones

Morteros

Encofrados
Armaduras
Albafiileria

Solados y alicatados
Carpinteria de taller
Carpinteria metalica
Pintura

Fontaneria
Instalacién eléctrica
Precauciones a adoptar
Controles de obra

EPIGRAFE 1° OTRAS CONDICIONES

. CAPITULO VII: ANEXOS - CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1° ANEXO 1. INSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

EPIGRAFE 2°: ANEXO 2. CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGIA. DB HE

EPIGRAFE 3° ANEXO 3. CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS NBE CA-88

EPIGRAFE 4° ANEXO 4. CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DB SI

EPIGRAFE 5°: ANEXO 5. ORDENANZAS MUNICIPALES
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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene
caracter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del
Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectonico tiene por
finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones
que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la
legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos Yy
encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico
y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asfi
como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos
relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omisién o aparente contradiccion:

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato
de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.
4.° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria,
planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el
Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de
Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los campos de
actuacion de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si
la obra lo requiriese.

Las 6rdenes e instrucciones de la Direccién facultativa de la
obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precisién de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen
sobre las gréficas y en los planos, la cota prevalece sobre la
medida a escala.

CAPITULO I
DISPOSICIONES FACULTATIVAS

PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES
INTERVINIENTES
Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E.

La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacion al
proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accion y el
resultado de construir un edificio de caracter permanente,
publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los
siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en

todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la

hidraulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la

ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte
terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;

naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y

accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén

expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construccion de edificios para los usos indicados en el grupo
a) la titulacién académica y profesional habilitante sera la de
arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion
de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulacién
académica y profesional habilitante, con caracter general, sera
la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesion, de acuerdo con sus respectivas especialidades y
competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién
de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulacién
académica y profesional habilitante sera la de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendra
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesién, de acuerdo con sus especialidades y competencias
especificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o
privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa,
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras
de edificacién para si o para su posterior enajenacion, entrega
0 cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un
derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentacion e informacion

previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi
como autorizar al director de obra las posteriores
modificaciones del mismo.

c)Gestionar y obtener las preceptivas licencias y
autorizaciones administrativas, asi como suscribir el
acta de recepcion de la obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y
Salud para el proyecto y la ejecucion de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley

de Ordenacion de la Edificacion.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la
documentacién de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las Administraciones
competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la

L.O.E.):
a) Estar en posesion de la titulacion
académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico 0 ingeniero técnico, segun
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para
el ejercicio de la profesion. En caso de personas
juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que
tenga la titulacion profesional habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujecion a la
normativa vigente y a lo que se haya establecido en el
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso

PLIEGO DE CONDICIONES
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fueran preceptivos.
c)Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion
de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la
L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la
legislacion aplicable y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecucién de la obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b)  Tener la titulacion o capacitacion profesional que
habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles
para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la
representacion técnica del constructor en la obra y que por
su titulacién o experiencia debera tener la capacitacion
adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales
gue su importancia requiera.

e)  Organizar los trabajos de construccion, redactando
los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en
aplicacion del Estudio correspondiente, y disponer, en
todo caso, la ejecucién de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion
facultativa.

h)  Formalizar las subcontrataciones de determinadas
partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta
de recepcion de la obra.

) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al
proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el
personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

k)  Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los
materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

) Custodiar los Libros de drdenes y seguimiento de la
obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control
de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las
anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con
antelacion suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la
propuesta de liquidacién final.

0)  Suscribir con el Promotor las actas de recepcion
provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de
dafios a terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios
para la elaboracién de la documentacion de la obra
ejecutada.

r Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y
Entidades de Control de Calidad contratados Yy
debidamente homologados para el cometido de sus
funciones.

s)  Suscribir las garantias por dafios materiales
ocasionados por vicios y defectos de la construccion

previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y
profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda Yy
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesiéon. En caso de personas juridicas, designar al
técnico director de obra que tenga la titulacion profesional
habilitante.

b)  Verificar el replanteo y la adecuacion de la
cimentacion y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de
Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econémica
y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su
naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en
el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las
mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico,
el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de
Control de Calidad de la obra, con sujecion al Codigo
Técnico de la Edificacion y a las especificaciones del
Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto
Técnico, los resultados de los analisis e informes
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de
Calidad.

h)  Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos
que, en su caso, concurran a la direccién con funcién
propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de
obra y la liquidacion final.

i) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra
y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacién final de las
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de
construccion y especialmente en el acto de la recepcion.

1) Preparar con el Contratista, la documentacién
grafica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado
para entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el
acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi
como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.
Esta documentacion constituird el Libro del Edificio, y sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto
Técnico la direccién de la ejecucién de la obra, que
formando parte de la direccion facultativa, asume la
funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la obra 'y
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién
y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones
especificas:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y
profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesién. En caso de personas
juridicas, designar al técnico director de la ejecucién de la
obra que tenga la titulacién profesional habilitante.

b)  Redactar el documento de estudio y andlisis del
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Proyecto para elaborar los programas de organizacion y
de desarrollo de la obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del
contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control
de calidad y econémico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los
sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la
realizacion de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad
y Salud para la aplicacion del mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificacion, desarrollando lo
especificado en el Proyecto de Ejecucion.

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta
correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y
del Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios
auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo,
controlando su correcta ejecucion.

h)  Realizar o disponer las pruebas y ensayos de
materiales, instalaciones y demas unidades de obra segin
las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de
Control, asi como efectuar las deméas comprobaciones
que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa
técnica aplicable. De los resultados informara

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso,
las érdenes oportunas; de no resolverse la contingencia
adoptara las medidas que corresponda dando cuenta al
Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar
conformidad, segin las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.
)] Verificar la recepcion en obra de los productos de
construccién, ordenando la realizacion de ensayos y
pruebas precisas.

k)  Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando
los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

1) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas.

m)  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra
y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir
las certificaciones parciales y la liquidacion final de las
unidades de obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la
elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra deberd desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

b)  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
autéonomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de
la Ley de Prevencién de Riesgo Laborales durante la ejecucion de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

e)  Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccion facultativa
asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la verificacién de la calidad del proyecto,
de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién prestan asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de

la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con

competencia en la materia.

EPIGRAFE 2°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el
Constructor consignard por escrito que la documentacion
aportada le resulta suficiente para la comprension de la
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara
las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de
Ejecucién conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e
Higiene, presentara el Plan de Seguridad e Higiene de la obra
a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico de la
direccion facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendr4 a su disposicion el
Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera
necesario, en el que se especificardn las caracteristicas y
requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de

obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segin
estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos,
andlisis y pruebas a realizar, determinacion de lotes y otros
parametros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o
Aparejador de la Direccién facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en
la que existirda una mesa o tablero adecuado, en el que
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina
tendrd siempre el Contratista a disposicion de la Direccién
Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los

complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de

Incidencias.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de

PLIEGO DE CONDICIONES
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registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

- La documentacién de los seguros suscritos por el

Constructor.
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion
facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella
se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la
jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la
propiedad la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendré el caracter de Jefe de Obra de la misma, con
dedicacion plena y con facultades para representarle y
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segin se especifica
en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se
consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole
facultativa”, el Delegado del Contratista sera un facultativo de
grado superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal
facultativo o especialista que el Constructor se obligue a
mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion
comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de
cualificacion suficiente por parte del personal segin la
naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar
la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacion alguna,
hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus
técnicos, o encargados estard presente durante la jornada
legal de trabajo y acompafiara al Arquitecto o al Aparejador o
Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras,
poniéndose a su disposicion para la practica de los
reconocimientos que se consideren necesarios Yy
suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de
mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando
sea necesario para la buena construccién y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en
los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de
su espiritu y recta interpretacién, lo disponga el Arquitecto
dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificaciéon en el Pliego de Condiciones
Particulares, se entenderd que requiere reformado de
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad,
Promotor, toda variacion que suponga incremento de precios
de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del
presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y
MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del
Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen
para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos
de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o
croquis, las 6érdenes e instrucciones correspondientes se
comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias
suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de
todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del
Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones
tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a
quién la hubiere dictado, el cual dar4 al Constructor el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA
DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera
hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la
Direccién Facultativa, sélo podra presentarlas, a través del
Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econémico y de
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitira reclamacién
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo
estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al
Arquitecto, el cual podrd limitar su contestacion al acuse de
recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de
reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos,
Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia
de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se
designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera
de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero
sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la
marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a
sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la
obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacién.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o
unidades de obra a otros contratistas e industriales, con
sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones
como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen
en el proceso de la edificacion responderan frente a los
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes
de los mismos, en el caso de que sean objeto de division, de
los siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio
dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de

recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de

éstas:
a) Durante diez afios, de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a
la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad del edificio.

PLIEGO DE CONDICIONES
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b) Durante tres afios, de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también respondera de los dafios materiales por
vicios o defectos de ejecuciéon que afecten a elementos de
terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de un
afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma
personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de
propios, como por actos u omisiones de personas por las que
se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de
los dafios materiales o quedase debidamente probada la
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de
intervencion de cada agente en el dafio producido, la
responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el
promotor respondera solidariamente con los demas agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios
materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de
construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién
administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de
Ordenacion de la Edificacion se extendera a las personas
fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su
intervencion decisoria en la promocién, actien como tales
promotores bajo la forma de promotor o gestor de
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras
analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con
méas de un proyectista, los mismos responderan
solidariamente.

Los proyectistas que contraten los célculos, estudios,
dictimenes o informes de otros profesionales, seran

directamente responsables de los dafios que puedan
derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin
perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus
autores.

El constructor respondera directamente de los dafios
materiales causados en el edificio por vicios o defectos
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o
técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones
atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas
que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas
fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o
instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los
dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion, sin
perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra
que suscriban el certificado final de obra seran responsables
de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya
elaborado él mismo, asumira las responsabilidades derivadas
de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto,
sin perjuicio de la repeticion que pudiere corresponderle frente
al proyectista.

Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a
maés de un técnico, los mismos responderan solidariamente
sin perjuicio de la distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los
agentes que intervengan en el proceso de la edificacion, si se
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito,
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por
el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se
entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los articulos
1.484 y siguientes del Codigo Civil y demas legislacion
aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondrd por su cuenta los
accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecucién de la obra. EI Aparejador
o Arquitecto Técnico podra exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- EI Constructor iniciara las obras con el replanteo
de las mismas en el terreno, sefialando las referencias
principales que mantendra como base de ulteriores replanteos
parciales. Dichos trabajos se considerard a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del
Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparard un acta acompafiada de un plano que
debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad
del Constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dar4 comienzo a las obras en el
plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los
periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucién
total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar
cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del

comienzo de los trabajos al menos con tres dias de
antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacién del orden de los
trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente
su variacion la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccién
Facultativa, el Contratista General deberd dar todas las
facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que
le sean encomendados a todos los demas Contratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones econdmicas a que haya lugar entre
Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros
de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estardn a lo que
resuelva la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS
IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran
los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por
el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.
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El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus
materiales cuanto la Direccion de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra
obra de caracter urgente, anticipando de momento este
servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se
convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de
la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el
Constructor expondrd, en escrito dirigido al Arquitecto, la
causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el
retraso que por ello se originaria en los plazos acordados,
razonando debidamente la prérroga que por dicha causa
solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN
EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber
cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccion
Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado
por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta
sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las Ordenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de
conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que
hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se
levantardn los planos precisos para que queden
perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por
triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al
Aparejador; vy, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos
por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente
acotados, se consideraran documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de
Condiciones y realizar4 todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del
edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan
existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o0 aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete al
Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y
abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el
Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
aparatos colocados no reunen las condiciones preceptuadas,
ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos, o
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién definitiva
de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y
todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa
la decisibn y se negase a la demolicion y reconstruccion
ordenadas, se planteara la cuestién ante el Arquitecto de la
obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese
fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los
ensayos, destructivos 0 no, que crea nhecesarios para
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta
de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos gque se ocasionen seran de cuenta del Constructor,
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario
seran a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU
PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego
Particular de Condiciones Técnicas preceptie una
procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio,
el Constructor deberd presentar al Aparejador o Arquitecto
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada
uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticién del Arquitecto, el Constructor le
presentara las muestras de los materiales siempre con la
antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportara y
colocard, agrupandolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones,
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirardn de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se
retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el
Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de
dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de
instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en
este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en
fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto
Técnico, dard orden al Constructor de sustituirlos por otros
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que
retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido
cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la
contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se
recibirdn pero con la rebaja del precio que aquél determine, a
no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en
condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y
ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.
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Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no
ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo
a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligaciéon del Constructor mantener limpias
las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las

medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios
para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la
construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni
en la restante documentacién del Proyecto, el Constructor se
atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las
reglas y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION
Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual
el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse
con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o
fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se
acuerde por las partes.
La recepciéon deberd consignarse en un acta firmada, al
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara
constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la
obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c) El coste final de la ejecucion material de la obra.
d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin
reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados
los defectos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por
los firmantes de la recepcion.
e) Las garantias que, en su caso, se exijan al
constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por
el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecucién
de la obra (aparejador) y la documentacion justificativa del
control de calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcién de la obra por
considerar que la misma no estd terminada o que no se
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el
rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que
se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra
tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
su terminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo
que se contara a partir de la notificacion efectuada por escrito
al promotor. La recepcion se entendera tacitamente producida
si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo
motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizard con la intervencion de la
Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o
Arquitecto Técnico. Se convocara también a los restantes
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién
con funcidon propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se
extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr
el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccién
Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final
de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se
hard constar en el acta y se daran al Constructor las

oportunas instrucciones para remediar los defectos
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el
cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder
a la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse
resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los
técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la
documentacion final de las obras, que se facilitara a la
Propiedad. Dicha documentacién se adjuntara, al acta de
recepcion, con la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le
sea de aplicacion. Esta documentacion constituira el Libro del
Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera entregada
a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacién segin el Coddigo Técnico de la
Edificacion se compone de:

- Libro de érdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en
el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segin
el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente
autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su
caso, de otras autorizaciones administrativas.

La documentacion de seguimiento serd depositada por el
director de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director
de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo
establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi
como garantias de los materiales y suministros que debe ser
proporcionada por el constructor, siendo conveniente
recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de
obra, preparada por el constructor y autorizada por el director
de ejecucion en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971
de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el
director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la
ejecucién material de las obras y controlado cuantitativa y
cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo
desarrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido
realizada bajo su direccién, de conformidad con el proyecto
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objeto de la licencia y la documentaciéon técnica que lo
complementa, hallandose dispuesta para su adecuada
utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los
siguientes documentos:

- Descripcién de las modificaciones que, con la conformidad
del promotor, se hubiesen introducido durante la obra
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION  DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y
LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se
procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto
Técnico a su medicién definitiva, con precisa asistencia del
Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna
certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con
su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza
(segun lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el
Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca
debera ser inferior a nueve meses (un afio con Contratos de
las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS
PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacion durante el plazo de
garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion
definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por
el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por

vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a
cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcién definitiva se verificard después de
transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha
cesara la obligacion del Constructor de reparar a su cargo
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de
los edificios y quedardn solo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la
construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la
recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y
el Arquitecto-Director marcard al Constructor los plazos y
formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de
no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato
con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA
HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el
Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en
el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran
provisionalmente con los trdmites establecidos en este Pliego
de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran
definitivamente segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a
juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva
recepcion.

CAPITULO 1ll
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de
construccion tienen derecho a percibir puntualmente las
cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo
a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden
exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2°

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno
de los siguientes procedimientos segln se estipule:
a) Deposito previo, en metalico, valores, o aval
bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del
precio total de contrata.
b)  Mediante retencion en las certificaciones parciales o
pagos a cuenta en igual proporcion.
El porcentaje de aplicacién para el deposito o la retencién se
fijard en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por
subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en
ella se especificara en el anuncio de la misma y su cuantia
sera de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por

ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de
contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una
obra o servicio para la misma, debera depositar en el punto y
plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se
determine en el Pliego de Condiciones Particulares del
Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto,
su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por
la que se haga la adjudicacion de las formas especificadas en
el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condici6n
expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares,
no excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en
que se le comunique la adjudicacién, y dentro de él debera
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que
acredite la constitucién de la fianza a que se refiere el mismo
parrafo.
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La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se
declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el
depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la
subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta
los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas. el Arquitecto Director, en nombre 'y
representacion del propietario, los ordenara ejecutar a un
tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion,
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de
las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de
que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de
los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen
de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en
un plazo gue no excedera de treinta (30) dias una vez firmada
el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra
exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de
sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como
salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE
EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto
Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El célculo de los precios de las distintas unidades
de obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas
y seguros sociales, que interviene directamente en
la ejecucion de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de
obra, que queden integrados en la unidad de que se trate
0 que sean necesarios para su ejecucion.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e
higiene para la prevenciéon y protecciéon de accidentes y
enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc.,
que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento
de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion
de la unidad de obra.
e) Los gastos de  amortizacion y
conservacion de la maquinaria, instalaciones,
sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones edificaciéon de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un
porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas
fiscales y tasas de la Administracion, legalmente establecidas.
Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes
directos e indirectos (en los contratos de obras de la
Administracién puablica este porcentaje se establece entre un
13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por
100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la
Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado
obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcion
del Beneficio Industrial.

Precio de Contrata:
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los
Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no
integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un
edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y
ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el
coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de
Ejecuciéon material, mas el tanto por ciento (%) sobre este
Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del
Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100,
salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro
distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando
la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente
entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego
de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se
acudird, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco
de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los
precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no
hubiese hecho la reclamacién u observacién oportuna, no
podrda bajo ningun pretexto de error u omision reclamar
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente
del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las
obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS
PRECIOS

Articulo 61.- En ningln caso podra alegar el Contratista los
usos y costumbres del pais respecto de la aplicacién de los
precios o de la forma de medir las unidades de obras
ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego
General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se
admitira la revision de los precios en tanto que el incremento
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no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar
de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por
100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este
porcentaje, se efectuard la correspondiente revision de
acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior
al 3 por 100.

No habra revisién de precios de las unidades que puedan
quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la
oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los
acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad
ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el
Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su
guarda y conservacion sera responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4°
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracion aquellas
en las que las gestiones que se precisan para su realizacion
las lleva directamente el propietario, bien por si o por un
representante suyo o bien por mediacién de un constructor.
Las obras por administracion se clasifican en las dos
modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa
b) Obras por administracion delegada o
indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa”
aquellas en las que el Propietario por si o por mediacion de un
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-
Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve
directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la
obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a
la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las
operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es
un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado
suyo 0 como auténomo contratado por él, que es quien reline
en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y
Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O
INDIRECTA
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion
delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se
precisen y se convengan.
Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por
Administracién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar
directamente o por mediacion del Constructor todos los
gastos inherentes a la realizacion de los trabajos
convenidos, reservandose el Propietario la facultad de
poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-
Director en su representacion, el orden y la marcha de los
trabajos, la eleccién de los materiales y aparatos que en
los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los
elementos que crea preciso para regular la realizacion de
los trabajos convenidos.

b)  Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la
gestiobn practica de los trabajos, aportando sus
conocimientos  constructivos, los medios auxiliares
precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su
cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%)
prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y
abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos que se
ejecuten por administracion delegada o indirecta, regiran las
normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones
particulares de indole econémica” vigentes en la obra; a falta
de ellas, las cuentas de administracion las presentara el
Constructor al Propietario, en relacién valorada a la que
deber4a acompafarse y agrupados en el orden que se
expresan los documentos siguientes todos ellos conformados
por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos
para los trabajos y el documento adecuado que justifiqgue
el depésito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a
lo establecido en la legislacién vigente, especificando el
ndmero de horas trabajadas en las obra por los operarios
de cada oficio y su categoria, acompafiando. a dichas
néminas una relacion numérica de los encargados,
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada
oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas,
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de
tiempo a que correspondan las néminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de
materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demés cargas
inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es
siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en
cuya gestién o pago haya intervenido el Constructor se le
aplicara, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15
por 100), entendiéndose que en este porcentaje estan
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos
de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor
originen los trabajos por administracion que realiza y el
Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE
ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de
las cuentas de Administracion delegada los realizara el
Propietario mensualmente segun las partes de trabajos
realizados aprobados por el propietario o por su delegado
representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico
redactara, con igual periodicidad, la medicién de la obra
realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado.
Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.

PLIEGO DE CONDICIONES
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NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y
APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos
por Administracién delegada se reserva el Propietario para la
adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se
le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al
Propietario, o en su representaciéon al Arquitecto-Director, los
precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada
que preceptivamente debe presentar el Constructor al
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos
normales generalmente admitidos para unidades de obra
iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor,
con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el
Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses
sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el

Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que
por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle
al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar
ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la
mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracién
delegada”, el Constructor solo sera responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y
salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no sera
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales
y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en
dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta
obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a
responder también de los accidentes o perjuicios expresados
en el parrafo anterior.

_ EPIGRAFE 5°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacion
de las obras y salvo que en el Pliego Particular de
Condiciones econémicas se preceptlie otra cosa, el abono de
los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra

previamente fijada como base de la adjudicacion,

disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada
por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este

precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado

de antemano, pudiendo variar solamente el niUmero de
unidades ejecutadas.

Previa medicién y aplicando al total de las diversas
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado
de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano
para cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe
de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados
con arreglo y sujecién a los documentos que constituyen el
Proyecto, los que serviran de base para la medicién y
valoracion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segln las

condiciones en que se realice y los materiales diversos

empleados en su ejecucion de acuerdo con las Ordenes
del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso
anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales,

autorizados en la forma que el presente "Pliego General

de Condiciones econdmicas" determina.

5.  Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones

determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen
en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares"
que rijan en la obra, formara el Contratista una relacion
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos,
segun la medicién que habréa practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones
preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la
medicion general, cubica, superficial, lineal, ponderada o
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los

precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas,
teniendo presente ademas lo establecido en el presente
"Pliego General de Condiciones econdémicas" respecto a
mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones
necesarias para extender dicha relacién se le facilitaran por el
Aparejador los datos correspondientes de la relacion valorada,
acompafandolos de una nota de envio, al objeto de que,
dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el
Arquitecto-Director aceptara o rechazara las reclamaciones
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su
resolucién, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el
Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la
forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el
parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion
de las obras ejecutadas. De su importe se deducira el tanto
por ciento que para la construccién de la fianza se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y
por escrito del Propietario, podra certificarse hasta el noventa
por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que
figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del
tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes
siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacién
final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra
ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso
de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se
extenderan al origen.

PLIEGO DE CONDICIONES
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién
del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas
esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en
el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que
tuviese asignado mayor precio 0 ejecutase con mayores
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra
modificacion que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-
Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono
de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA
ALZADA
Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de
Condiciones Particulares de indole econémica", vigente en la
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida
alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuacion se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de
obras iguales, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonaran previa medicion y aplicacion del
precio establecido.
b)  Si existen precios contratados para unidades de
obra similares, se estableceran precios contradictorios
para las unidades con partida alzada, deducidos de los
similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de
obra iguales o similares, la partida alzada se abonara
integramente al Contratista, salvo el caso de que en el
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-
Director indicara al Contratista y con anterioridad a su
ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar
dicha cuenta, que en realidad serd de Administracion,
valorandose los materiales y jornales a los precios que
figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los
gue con anterioridad a la ejecucién convengan las dos
partes, incrementandose su importe total con el porcentaje
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS
ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos,
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole
especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera
persona, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales
le seran abonados por el Propietario por separado de la
Contrata.

Ademés de reintegrar mensualmente estos gastos al
Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el
Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS
Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los
plazos previamente establecidos, y su importe correspondera
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas
por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el

plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos

cualesquiera, para su abono se procedera asi:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran
especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y
el Arquitecto-Director exigiera su realizacion durante el
plazo de garantia, seran valorados a los precios que
figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto
en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen
inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en
caso contrario, se aplicaran estos Ultimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la
reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo
por el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios
del dia, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparaciéon de
desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcciéon o de la calidad de los materiales, nada se
abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6°
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminacion se
establecera en un tanto por mil del importe total de los
trabajos contratados, por cada dia natural de retraso,
contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario
de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente
proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo
a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las
obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que
corresponde el plazo convenido el Contratista tendra ademas
el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%)
anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto
de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del
retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho
plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el
Contratista a la resoluciéon del contrato, procediéndose a la
liquidacién correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos reunan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de
la necesaria para la terminacion de la obra contratada o
adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda
solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora
de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha
de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales
acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente
al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.
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EPIGRAFE 7°

VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Articulo 76.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en
el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por
escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratados, asi como la de los materiales y
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso
de error en las mediciones del Proyecto a menos que el
Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacion
de las contratadas.

En todos estos casos serd condicion indispensable que
ambas partes contratantes, antes de su ejecucién o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras
o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el
Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan
una reduccion apreciable en los importes de las unidades de
obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO
ACEPTABLES

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester
valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Arquitecto-Director de las obras, éste determinara el precio o
partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera
conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que,
estando dentro del plazo de ejecucién, prefiera demoler la
obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de
dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra
contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion
hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira
en cada momento con el valor que tengan por contrata los
objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso
de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario,
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya,
y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por
certificaciones, como el resto de los trabajos de Ila
construccién. En ningln caso, salvo conformidad expresa del
Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato,
con devolucién de fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente
al importe de los dafios causados al Contratista por el
siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en
proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacién
abonada por la Compafiia Aseguradora, respecto al importe
de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a
estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente
la porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y
si nada se prevé, se entenderda que el seguro ha de
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la
péliza o pélizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes
de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademaés se han de establecer garantias por dafios materiales
ocasionados por vicios y defectos de la construccion, segin
se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no
atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de
garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado
por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el
Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la
guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservacién, abonandose todo ello por cuenta de la
Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena
terminacion de las obras, como en el caso de resolucion del
contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el
plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso
de que la conservacion del edificio corra a cargo del
Contratista, no deberd haber en él méas herramientas, utiles,
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el
Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente
"Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe
el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del
Propietario, edificios o haga uso de materiales o (tiles
pertenecientes al mismo, tendra obligacién de repararlos y
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del
contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los
gue se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por
esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del
material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el
Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara
el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales
o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y
por conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo
contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS
POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION
Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de
edificacién se hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad
que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para
edificios cuyo destino principal sea el de vivienda segun
disposicion adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como
referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion,
para garantizar, durante un afio, el resarcimiento de los
dafios causados por vicios o defectos de ejecucion que
afecten a elementos de terminacién o acabado de las obras,
gue podra ser sustituido por la retencion por el promotor de
un 5% del importe de la ejecucién material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion,
para garantizar, durante tres afios, el resarcimiento de los
dafios causados por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
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incumplimiento de los requisitos de

habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.
c) Seguro de dafios materiales o seguro de
caucion, para garantizar, durante diez afios, el
resarcimiento de los dafios materiales causados por

vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecéanica y
estabilidad del edificio.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra
seran de primera calidad y reunirdn las condiciones
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos
de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere
podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear debera ser
aprobado por la Direccién de las obras, bien entendido
que sera rechazado el que no reuna las condiciones
exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran
lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones

de bondad necesarias, a juicio de la Direccion
Facultativa no teniendo el contratista derecho a
reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.
Condiciones generales de ejecucion. Todos los
trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construcciéon, dé acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones
de la Edificacion de la Direcciobn General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la
baja subasta, para variar esa esmerada ejecucién ni la
primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender
proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.

5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los éaridos y su
preparacién seran tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigén, asi
como las restantes caracteristicas que se exijan a éste
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como éridos para la fabricacion de hormigones pueden
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos
naturales, machacados u otros productos cuyo empleo
se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados
en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplira las
condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion
de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la
practica, se realizaran ensayos de identificacion
mediante analisis mineraldgicos, petrogréaficos, fisicos o
quimicos, seglin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderargicas como arido,
se comprobara previamente que son estables, es decir
gue no contienen silicatos inestables ni compuestos
ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al
método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros
oxidables.

Se entiende por "arena" o ‘'arido fino" el arido fraccién
del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de
malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'arido grueso" el
que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total'
(o simplemente "arido' cuando no hay lugar a
confusiones), aquel que, de por si 0 por mezcla, posee

las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigén necesario en el caso particular que
se considere.

5.1.2. Limitacion de tamafio.
Cumplird las condiciones sefialadas en la instruccion
EHE.

5.2. Agua para amasado.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE
7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos
por litro (15 gr./l.), segin NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S0,, menos de un
gramo por litro (1 gr.A.) segin ensayo de NORMA
7131:58.
- I6n cloro para hormigébn con armaduras,
menos de 6 gr./l., segin NORMA UNE 7178:60.
- Grasas 0 aceites de cualquier clase, menos
de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia  absoluta de  azlcares o
carbohidratos segin ensayo de NORMA UNE
7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y
morteros aquellos productos soélidos o liquidos, excepto
cemento, aridos o agua que mezclados durante el
amasado modifican o mejoran las caracteristicas del
mortero u hormigén en especial en lo referente al
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro célcico como acelerador,
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su dosificacion sera igual o menor del dos por ciento
(2%) en peso del cemento y si se trata de
hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y
medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones
normales su proporcién sera tal que la disminucion
de residentes a compresién producida por la
inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento
(20%). En ningun caso la proporcion de aireante
sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en
cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la
proporcion sera inferior al diez por ciento del peso
del cemento. No se emplearan colorantes organicos.
- Cualquier otro que se derive de la aplicacion
de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que
responda a alguna de las definiciones del pliego de
prescripciones técnicas generales para la recepcion de
cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer
caso, el almacén protegerd contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se
almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo
sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigird al contratista la realizacion de ensayos que
demuestren de modo satisfactorio que los cementos
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de
cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el
plazo maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran
los detallados en el citado “Pliego General de
Condiciones para la Recepcion de Conglomerantes
Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.
Se tendrd en cuenta  prioritariamente las
determinaciones de la Instruccion EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para
armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el
sello de conformidad CIETSID homologado por el
M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales
indelebles para evitar confusiones en su empleo. No
presentaran ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas
de seccién superiores al cinco por ciento (5%).

El médulo de elasticidad serd igual o mayor de dos
millones cien mil kilogramos por centimetro cuadrado

(2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por limite elastico la
minima tensién capaz de producir una deformacién
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé

el acero de limite elastico 4.200 kg./cm2, cuya carga de
rotura no sera inferior a cinco mil doscientos cincuenta

(5.250 kg./cm2) Esta tension de rotura es el valor de la
ordenada méaxima del diagrama tension deformacion.

Se tendrd& en cuenta  prioritariamente las
determinaciones de la Instrucciéon EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado
sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN
10025 (Productos laminados en caliente de acero no
aleado, para construcciones metélicas de uso general) ,
también se podran utilizar los aceros establecidos por
las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles
huecos para la construccion, acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-
1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural
conformadas en frio.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las
especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad
Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrdn con su correspondiente
identificacion de fabrica, con sefiales indelebles para
evitar  confusiones. No  presentaran  grietas,
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion
superiores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones
hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura
pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre
la superficie del hormigén para impedir la pérdida de
agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro,
preferiblemente blanco, para evitar la absorcién del calor
solar. Esta capa deberd ser capaz de permanecer
intacta durante siete dias al menos después de una
aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en
forma de pintura a los encofrados, disminuyen la
adherencia entre éstos y el hormigén, facilitando la labor
de desmoldeo. El empleo de éstos productos debera ser
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se
podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metdlicos pero tendran la
suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformacién maxima debida al empuje del hormigén
fresco sea inferior a un centimetro respecto a la
superficie tedrica de acabado. Para medir estas
deformaciones se aplicard sobre la superficie
desencofrada una regla metalica de 2 m. de longitud,
recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta
es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente
habran de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metélicos pero cumpliran la
condicion de que la deformacion méaxima de una arista
encofrada respecto a la teérica, sea menor o igual de un
centimetro de la longitud tedrica. Igualmente debera
tener el confrontado lo suficientemente rigido para
soportar los efectos dinamicos del vibrado del hormigén
de forma que el maximo movimiento local producido por
esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:
- Peso especifico comprendido entre dos
enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho
décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco
menor del doce por ciento.
- Fraguado entre nueve y treinta horas.
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas
mallas menor del seis por ciento.
- Resistencia a la traccién de pasta pura a los
siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro
cuadrado. Curado de la probeta un dia al aire y el
resto en agua.
- Resistencia a la traccion del mortero normal a
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los siete dias superior a cuatro kilogramos por
centimetro cuadrado. Curado por la probeta un dia
al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los
veintiocho dias superior a ocho kilogramos por
centimetro cuadrado y también superior en dos
kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada
al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:
- El contenido en sulfato calcico semihidratado
(S04Ca/2H,0) sera como minimo del cincuenta por

ciento en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los dos
minutos y no terminar4 después de los treinta
minutos.

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del
veinte por ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del
cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta
normal ensayadas a flexion con una separacién
entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una carga
central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada
sobre medias probetas procedentes del ensayo a
flexion, sera como minimo setenta y cinco
kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de
muestras se efectuard como minimo en un tres por
ciento de los casos mezclando el yeso procedente
de los diversos hasta obtener por cuarteo una
muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los
ensayos se efectuaran segin las normas UNE 7064
y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se
obtendran a partir de. superficies conicas o cilindricas
gue permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estaran
dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan
tener la aprobacion del Ministerio de Industria, la
autorizacion de uso del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de
I.E.T.C.C. o una certificacion de conformidad incluida en
el Registro General del CTE del Ministerio de la
Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas,
plasticas o de caucho. Las laminas y las imprimaciones
deberan llevar una etiqueta identificativa indicando la
clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el
peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-
ENOR y de homologacién MICT, o de un sello o
certificacion de conformidad incluida en el registro del
CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los
sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE,
cuyas condiciones cumplira, o, no bituminosos o
bituminosos modificados teniendo concedido
Documento de Idoneidad Técnica de LE.T.C.C.
cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacion de lo contrario la ley minima del
plomo sera de noventa y nueve por ciento.
Serd de la mejor calidad, de primera fusién, dulce,
flexible, laminado teniendo las planchas espesor
uniforme, fractura brillante y cristalina, desechandose

las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o
abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias sera compacto,
maleable, dictil y exento de sustancias extrafias, y, en
general, de todo defecto que permita la filtracion y
escape del liquido. Los diametros y espesores de los
tubos serén los indicados en el estado de mediciones o
en su defecto, los que indique la Direccion Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de
ladrillo o bloque se ajustaran a lo estipulado en el
articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fabrica,
del CTE.

La resistencia normalizada a compresiéon minima de las
piezas sera de 5 N/mm2.

Los ladrillos seran de primera calidad segin queda
definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de
los ladrillos se mediran de acuerdo con la Norma UNE
7267. La resistencia a compresion de los ladrillos sera
como minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serdn armadas o pretensadas segun la
memoria de célculo y deberan poseer la autorizacion de
uso del M.O.P. No obstante el fabricante debera
garantizar su fabricacién y resultados por escrito, caso
de que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales
para su utilizacion y montaje en caso de ser éstas
necesarias siendo responsable de los dafios que
pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones
necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptara a la
EFHE (RD 642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al
fabricante a fin de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondran como minimo de una capa de huella de
hormigén o mortero de cemento, triturados de piedra o
marmol, y, en general, colorantes y de una capa base
de mortero menos rico y arido mas grueso.
Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y
materia organica. Los colorantes no seran organicos y
se ajustaran a la Norma UNE 41060.
Las tolerancias en dimensiones seran:
- Para medidas superiores a diez centimetros,
cinco décimas de milimetro en més o en menos.
- Para medidas de diez centimetros o menos
tres décimas de milimetro en mas o en menos.
- El espesor medido en distintos puntos de su
contorno no variard en mas de un milimetro y medio
y no serd inferior a los valores indicados a
continuacion.
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor
del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es
de otra forma, el lado minimo del cuadrado
circunscrito.
- El espesor de la capa de la huella sera
uniforme y no menor en ningln punto de siete
milimetros y en las destinadas a soportar trafico o
en las losas no menor de ocho milimetros.
- La variacion maxima admisible en los angulos
medida sobre un arco de 20 cm. de radio sera de
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mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no
sobrepasara el cuatro por mil de la longitud, en mas
0 en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua
determinado segun la Norma UNE 7008 sera menor
o0 igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segun
Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros
en himedo y con arena como abrasivo; el desgaste
méaximo admisible sera de cuatro milimetros y sin
gue aparezca la segunda capa tratandose de
baldosas para interiores de tres milimetros en
baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran
por azar, 20 unidades como minimo del millar y
cinco unidades por cada millar mas, desechando y
sustituyendo por otras las que tengan defectos
visibles, siempre que el nimero de desechadas no
exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos
materiales que los del solado, tendran un canto romo y
sus dimensiones seran de 40 x 10 cm. Las exigencias
técnicas seran analogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con
base ceramica recubierta de una superficie vidriada de
colorido variado que sirve para revestir paramentos.
Deberan cumplir las siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta y
restantes al desgaste.
- Carecer de grietas, coqueras, planos y
exfoliaciones y materias extrafias que pueden
disminuir su resistencia y duracion.
- Tener color uniforme y carecer de manchas
eflorescentes.
- La superficie vitrificada sera completamente
plana, salvo cantos romos o terminales.
- Los azulejos estaran perfectamente
moldeados y su forma y dimensiones seran las
sefialadas en los planos. La superficie de los
azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se
exija que la tenga mate.
- Los azulejos situados en las esquinas no
seran lisos sino que presentaran segun los casos,
un canto romo, largo o corto, o un terminal de
esquina izquierda o derecha, o un terminal de
angulo entrante con aparejo vertical u horizontal.
- La tolerancia en las dimensiones sera de un
uno por ciento en menos y un cero en mas, para los
de primera clase.
- La determinacion de los defectos en las
dimensiones se hara aplicando una escuadra
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera
del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con
un lado de la escuadra. La desviacion del extremo
de la otra arista respecto al lado de la escuadra es
el error absoluto, que se traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos
generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien
sean estos defectos debidos a trastornos de la
formaciéon de la masa o a la mala explotacion de las
canteras. Deberan estar perfectamente planos vy
pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo
y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones
se ajustaran a las expresadas en el parrafo 9.1. para las
piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo
material que las de solado; tendran un canto romo y
seran de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas seran
analogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra
deberéan tener la aprobacién del Ministerio de Industria,
la autorizacion de uso del M.O.P.U. o documento de
idoneidad técnica expedido por el .E.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera
calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metélica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y
puertas metdlicas, seran especiales de doble junta y
cumplirdn todas las prescripciones legales. No se
admitirdn rebabas ni curvaturas rechazandose los
elementos que adolezcan de algin defecto de
fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.
Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un
pigmento mineral finamente disperso con la adicion de
un antifermento tipo formol para evitar la putrefaccién de
la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:- Blanco de
Cinc que cumplird la Norma UNE 48041.

- Litopén que cumplira la Norma UNE 48040.

- Bioxido de Titanio tipo anatasa segun la

Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos
pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico. Estos
dos ultimos productos considerados como cargas no
podran entrar en una proporcion mayor del veinticinco
por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz
adquirido y los pigmentos estan constituidos de biéxido
de titanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura
deberan ser de excelente calidad. Los colores reuniran
las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir

perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accion de los aceites o de

otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes
condiciones:

- Ser inalterables por la accion del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados
con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color sera
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje
manchas o rafagas que indiquen la presencia de
sustancias extrafas.
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Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared,
tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes
normas DIN. Los manguitos de unién seran de hierro
maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de
cemento centrifugado siendo el diametro minimo a
utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccién se realizaran mediante las
arquetas correspondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales
seran de fibrocemento o materiales plasticos que
dispongan autorizacién de uso. No se admitiran bajantes
de diametro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se
realizardn mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua y gas butano se realizara
en tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la
presion de prueba exigida por la empresa Gas Butano,
operacion que se efectuara una vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y
tolerancias se ajustaran a las normas correspondientes
de la citada empresa.

Las véalvulas a las que se sometera a una presion de
prueba superior en un cincuenta por ciento a la presién
de trabajo seran de marca aceptada por la empresa Gas
Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas:
19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacién
eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan cumplir

las prescripciones técnicas que dictan las normas
internacionales C.B.l, los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como
las normas técnico-practicas de la Compafiia
Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tensién.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo
recocido normalmente con formacién e hilo Gnico hasta
seis milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada
convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frio, a la laceracion, a la abrasion respecto
al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no deben
provocar la mas minima alteracién de la cubierta. El
relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por
extrusion sobre las almas del cableado debe ser de
material adecuado de manera que pueda ser faciimente
separado para la confeccion de los empalmes y
terminales.

Los cables denominados de 'instalacion" normalmente
alojados en tuberia protectora seran de cobre con
aislamiento de PVC. La tensién de servicio sera de 750
V' y la tension de ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizara en los cables
destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza sera de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de
aislamiento se efectuaran con la tensiéon de prueba de
2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de
acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes
para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendréan esta toma
dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y
la dltima en desaparecer y seran irreversibles, sin
posibilidad de error en la conexion.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar,
evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas
de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente
transporte de los productos removidos a depésito o
lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del
terreno, se iniciardn las obras de excavaciones
ajustandose a las alienaciones pendientes dimensiones
y demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones,
gue no se hubiera extraido en el desbroce se aceptara
para su utilizacion posterior en proteccion de superficies
erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se
mantendra separada del resto de los productos
excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion,
excepcion hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar
en la formacion de rellenos y demas usos fijados en este
Pliego y se transportaran directamente a las zonas

PLIEGO PARTICULAR

previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran
aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningln material
excavado sin previa autorizacion. Durante las diversas
etapas de la construccion de la explanacion, las obras
se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma
que represente un peligro para construcciones
existentes, por presion directa o por sobrecarga de los
rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se
efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar
dafo a las construcciones colindantes y existentes. Los
arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona
objeto de la limpieza, acotandose las zonas de
vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su
sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de
diametro seran eliminadas hasta una profundidad no
inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavacion
y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural
del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion
de tocones y raices, se rellenaran con material analogo al
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existente, compactandose hasta que su superficie se
ajuste al nivel pedido.
No existe obligaciéon por parte del constructor
de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.
La ejecucion de estos trabajos se realizara
produciendo las menores molestias posibles a las zonas
habitadas préximas al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono.

La excavacion de la explanacién se abonara por metros
cubicos realmente excavados medidos por diferencia
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes
de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de concluidos. La medicion se
hara sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
conseguir emplazamiento adecuado para las obras de
fabrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden
zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion
incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y
evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de
los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucion de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion
suficiente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de
que se puedan efectuar las mediciones necesarias
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente
al de la excavacion o se modificar4d ni renovara sin
autorizacion.

La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad
en que aparezca el firme y obtenerse una superficie
limpia y firme, a nivel o escalonada, segin se ordene.
No obstante, la Direccién Facultativa podra modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo
estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion
satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran
puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel,
siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las
mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se realizara
cuando existan todos los elementos necesarios para su
excavacion, incluido la madera para una posible
entibacion.

La Direccién Facultativa indicara siempre la profundidad
de los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea
distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a
nivel o escalonado.

La Contrata deber4 asegurar la estabilidad de los
taludes y paredes verticales de todas las excavaciones
que realice, aplicando los medios de entibacion,
apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del
terreno, que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos
que pudieran causar dafio a personas 0 a las obras,
aunque tales medios no estuvieran definidos en el
Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccién
Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier
momento la colocacion de entibaciones,
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del
terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas
necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo
libre de la misma la zona de excavacion, colocandose
ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y
conductos de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la
Contrata y canalizadas antes de que alcancen los

taludes, las paredes y el fondo de la excavacion de la
zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra,
fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera
debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y
hendiduras, rellenandose con material compactado o
hormigén.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion
no sera mayor de vez y media la profundidad de la zanja
en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por
viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas
mas de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los
trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de
la zanja para cimentacién, se hara una revisiéon general
de las edificaciones medianeras, para observar si se
han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacion definitiva de las
paredes y fondos de la zanja, se conservaran las
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido
necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas
medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las
zanjas, que sean aprovechables para un relleno
posterior, se podran depositar en montones situados a
un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde
de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres,
caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y
servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el
limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas
pluviales o subterraneas que pudieran presentarse, se
cegaran o desviaran en la forma y empleando los
medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigon y la
colocaciéon de las armaduras de cimentacion, se
dispondra de una capa de hormigén pobre de diez
centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera
incluido en los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacion en zanjas o0 pozos se abonara por metros
cubicos realmente excavados medidos por diferencia
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes
de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os
inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extension o compactacion de materiales
terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o
préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. El espesor de estas tongadas sera el
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga
en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa
con pendiente transversal maxima del dos por ciento.
Una vez extendida la tongada, se procederda a la
humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinard en
obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del
material sea excesiva para conseguir la compactacion
prevista, se tomaran las medidas adecuadas
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procediendo incluso a la desecacién por oreo, o por
adicion de mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas (cal viva, etc.).
Conseguida la humectacibn mas conveniente,
posteriormente se procederd a la compactacion
mecanica de la tongada.
Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién
de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su
composicion. Si ello no es factible el trafico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se
distribuira de forma que se concentren rodadas en
superficie.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural,
se realizara en primer lugar el desbroce y limpieza del
terreno, se seguird con la excavacion y extraccion de
material inadecuado en la profundidad requerida por el
Proyecto, escarificandose posteriormente el terreno para
conseguir la debida trabazon entre el relleno y el
terreno.
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene
presencia de aguas superficiales o subterraneas, se
desviaran las primeras y se captaran y conduciran las
segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o
arcillas blandas, se asegurara la eliminacion de este
material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su
humectacion si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdds de los muros se realizara
cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes
de los 21 dias si es de hormigén.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva
tongada de relleno o terraplén hasta que la Ultima se
haya secado, o se escarificard afiadiendo la siguiente
tongada méas seca, hasta conseguir que la humedad
final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer
una tongada se hara de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la
temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicion y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por
metros clbicos realmente ejecutados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los
datos finales, tomados inmediatamente después de
compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacion de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio
granulométrico de los aridos, dosificacion de agua y
consistencia del hormigén de acuerdo con los medios y
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre
cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se
cumplirdn las prescripciones generales de la
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
(EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse
automaticamente en peso. Las instalaciones de
dosificacién, lo mismo que todas las deméas para la
fabricacion y puesta en obra del hormigén habran de
someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del
dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por
ciento para los distintos tamafios de &ridos y dos por

ciento para el arido total. En la consistencia del
hormigén admitird una tolerancia de veinte milimetros
medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar
una mezcla regular e intima de los componentes
proporcionando un hormigén de color y consistencia
uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la
que se haga constar la capacidad y la velocidad en
revoluciones por minuto recomendadas por el
fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los aridos en el
mezclador, este se habra cargado de una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa completandose
la dosificacion de este elemento en un periodo de
tiempo que no debera ser inferior a cinco segundos ni
superior a la tercera parte del tiempo de mezclado,
contados a partir del momento en que el cemento y los
aridos se han introducido en el mezclador. Antes de
volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara
totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ningln caso
hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque
se afiadan nuevas cantidades de cemento, aridos y
agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma
forma que la sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigoén.

El transporte desde la hormigonera se realizard tan
rapidamente como sea posible. En ningln caso se
tolerard la colocacién en obra de hormigones que
acusen un principio de fraguado o presenten cualquier
otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse
con las masas montones coénicos, que favorecerian la
segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en
una instalacién central, su transporte a obra debera
realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no debera transcurrir mas de una
hora entre la fabricacion del hormigon, su puesta en
obra y su compactacion.

No se permitird el vertido libre del hormigén desde
alturas superiores a un metro, quedando prohibido el
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con
rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los
encofrados.

Al verter el hormigbn se removerd enérgica y
eficazmente para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los
sitios en que se relne gran cantidad de acero, y
procurando que se mantengan los recubrimientos y la
separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de
modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se har4 avanzando desde los
extremos, llendndolas en toda su altura y procurando
que el frente vaya recogido, para que no se produzcan
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del
encofrado.

21.6. Compactacion del hormigon.

La compactacion de hormigones debera realizarse por
vibracién. Los vibradores se aplicaran siempre de modo
que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se
produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores
internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la
tongada subyacente y retirarse también
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente
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mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se
introducira 'y retirara lentamente, y a velocidad
constante, recomendandose a este efecto que no se
superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no
togue las armaduras. La distancia entre los puntos
sucesivos de inmersién no sera superior a 75 cm., y
sera la adecuada para producir en toda la superficie de
la masa vibrada una humectaciéon brillante, siendo
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No
se introducira el vibrador a menos de 10 cm. de la pared
del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se
sometera al hormigdén a un proceso curado segun el tipo
de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas
del lugar.

En cualquier caso deber4d mantenerse la humedad del
hormigén y evitarse todas las causas tanto externas,
como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la
fisuracion del elemento hormigonado. Una vez
humedecido el hormigébn se mantendran himedas sus
superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u
otros tejidos andlogos durante tres dias si el
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35,
aumentandose este plazo en el caso de que el cemento
utilizado fuese de endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccién 6
dilatacién, debiendo cumplir lo especificado en los
planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones
en el hormigonado queden normales a la direccion de
los maximos esfuerzos de compresion, o donde sus
efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la
retraccion, se dejaran juntas abiertas durante algin
tiempo, para que las masas contiguas puedan
deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera
ser el necesario para que, en su dia, puedan
hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda
suciedad, lechada o &rido que haya quedado suelto, y
se humedecerd su superficie sin exceso de agua,
aplicando en toda su superficie lechada de cemento
antes de verter el nuevo hormigoén. Se procurara alejar
las juntas de hormigonado de las zonas en que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o
irregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros
de longitud aplicada en cualquier direccion sera la
siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros

(25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general,
en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias
para impedir la entrada de la lluvia a las masas de
hormigén fresco o lavado de superficies. Si esto llegara
a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla
y continuar el hormigonado después de aplicar lechada
de cemento.

Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado..
- Colocacién de armaduras
- Limpieza y humedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura méaxima de 1 m.,
salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que
impidan la segregacion de los componentes del hormigén.
Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrara sin que
las armaduras ni los encofrados experimenten
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento
adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura
descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h.
Se podran utilizar medios especiales para esta
circunstancia, pero bajo la autorizacién de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo
se produjesen, se procedera a la limpieza, rascado o
picado de superficies de contacto, vertiendo a
continuacion mortero rico en cemento, y hormigonando
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se
tratard la junta con resinas epoxi.

No se mezclardn hormigones de distintos tipos de
cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las
superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de
su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales
pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21
dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicion y Abono.

El hormigébn se medird y abonard por metro cubico
realmente vertido en obra, midiendo entre caras
interiores de encofrado de superficies vistas. En las
obras de cimentacion que no necesiten encofrado se
medira entre caras de terreno excavado. En el caso de
que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigén se
exprese por metro cuadrado como es el caso de
soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por metro
cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las
mediciones todas las desigualdades y aumentos de
espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si
en el Cuadro de Precios se indicara que estéa incluido el
encofrado, acero, etc., siempre se considerara la misma
medicion del hormigdn por metro cubico o por metro
cuadrado. En el precio van incluidos siempre los
servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacién de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las
unidades de obra, indicAndose cual ha de emplearse en
cada caso para la ejecucion de las distintas unidades de
obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continudndose el
batido después de verter el agua en la forma y cantidad
fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su
medicién va incluida en las unidades a las que sirve:
fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En
algun caso excepcional se medird y abonara por metro
cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si
lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.
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Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccién y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los
encofrados, deberan poseer la resistencia y la rigidez
necesarias para que con la marcha prevista de
hormigonado y especialmente bajo los efectos
dindmicos producidos por el sistema de compactacién
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales
en el hormigon, ni durante su puesta en obra, ni durante
su periodo de endurecimiento, asi como tampoco
movimientos locales en los encofrados superiores a los
5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los
moldes seran solidos y sencillos, de modo que su
montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de
mas de 6 m. de luz libre se dispondran con la contra
flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado
el elemento, este conserve una ligera cavidad en el
intrados.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para
unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y
limpiados.
Los encofrados de madera se humedeceran antes del
hormigonado, a fin de evitar la absorcion del agua
contenida en el hormigén, y se limpiaran especialmente
los fondos dejandose aberturas provisionales para
facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego
y del hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la
plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra
realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
Confeccién de las diversas partes del encofrado
Montaje segin un orden determinado segun sea la
pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca
una cara, después la armadura y , por ultimo la otra
cara; si es en pilares, primero la armadura y después el
encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a
continuacion la armadura.
No se dejaran elementos separadores o tirantes en el
hormigdén después de desencofrar, sobretodo en
ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada
pieza, con el fin de controlar su desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizard mediante
tablones/durmientes
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran
planos intermedios  con  tablones  colocados
perpendicularmente a estos; las lineas de puntales
inferiores iran arriostrados.
Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos
antes de hormigonar, asi como la limpieza vy
humedecido de las superficies
El vertido del hormigén se realizara a la menor altura
posible
Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las
armaduras
Los encofrados deberan resistir las acciones que se
desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado, y
tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones,
segun las siguientes tolerancias:
Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
De 0.11a0.20
De 0.21a0.40
De 0.41 a 0.60
De 0.61 a 1.00
Méas de 1.00

PO~ wWN

- Dimensiones horizontales o vert entre ejes
Parciales 20
Totales 40

- Desplomes
En una planta 10
En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccion y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el
peso total propio y el del elemento completo sustentado,
asi como otras sobrecargas accidentales que puedan
actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicién
necesaria para que en ningdn momento los movimiento
locales, sumados en su caso a los del encofrado
sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de
la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigon.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de
poco canto podra efectuarse a un dia de hormigonada la
pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan
producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de
alterar el proceso normal de endurecimiento del
hormigén. Los costeros verticales de elementos de gran
canto no deberan retirarse antes de los dos dias con las
mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos
que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de
las circunstancias y temperatura del resultado; las
pruebas de resistencia, elemento de construccion
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia
necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al
descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y
uniforme, recomendandose el empleo de cunas, gatos;
cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento
a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un
minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los
demas casos, siempre con la aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se
desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y
la EHE, con la previa aprobacion de la D.F. Se procedera
al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado
unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la
comprobacion de la flecha para ver si es admisible
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara
abundantemente, también se podra aplicar
desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a
reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medici6n y abono.

Los encofrados se medirdn siempre por metros
cuadrados de superficie en contacto con el hormigén, no
siendo de abono las obras o excesos de encofrado, asi
como los elementos auxiliares de sujecion o apeos
necesarios para mantener el encofrado en una posicion
correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En
este precio se incluyen ademas, los desencofrantes y
las operaciones de desencofrado y retirada del material.
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido
el encofrado la unidad de hormigén, se entiende que
tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medicién del hormigén.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de
armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo
con los articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON
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ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998,
de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicion y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén
armado, se abonaran los kg. realmente empleados,
deducidos de los planos de ejecucién, por mediciéon de
su longitud, afadiendo la longitud de los solapes de
empalme, medida en obra y aplicando los pesos
unitarios correspondientes a los distintos diametros
empleados.

En ninguin caso se abonara con solapes un peso mayor
del 5% del peso del redondo resultante de la medicién
efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes
de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje,
la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de
las mismas, el izado, sustentacion y colocacion en obra,
incluido el alambre para ataduras y separadores, la
pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y
medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcién.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero
Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondrd de zonas de acopio y manipulacion
adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el
proyecto de ejecucion.

Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas
compuestas realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosién con
pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.
- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados
- Chapas y pletinas
- Tornillos calibrados
- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios
- Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies
donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de
arranques
Trazado de ejes de replanteo
Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier
otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortardn con oxicorte o con sierra radial,
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas
No se realizardn las uniones definitivas hasta haber
comprobado la perfecta posicién de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano
Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocara una arandela, con bisel conico, bajo la
cabezay bajo la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por
lo menos un filete
Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta,
empezando por los del centro.
Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el
nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes
procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto

con electrodo revestido

- Soldeo eléctrico automatico, por arco en

atmosfera gaseosa

- Soldeo eléctrico  automético, por arco

sumergido

- Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararan las superficies a soldar realizando
exactamente los espesores de garganta, las longitudes de
soldado y la separacion entre los ejes de soldadura en
uniones discontinuas
Los cordones se realizardn uniformemente, sin
mordeduras ni interrupciones; después de cada cordon se
eliminaré la escoria con piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente
rapido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacién provisional de las
piezas, se eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca
a golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran con
radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se
procedera a su limpieza y proteccion antioxidante, para
realizar por ultimo el pintado.

25.5 Control.

Se controlard que las piezas recibidas se corresponden
con las especificadas.

Se controlara la homologacién de las piezas cuando sea
necesario.

Se controlaré la correcta disposicion de los nudos y de los
niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicion.

Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra,
incluidos despuntes. En cualquier caso se seguiran los
criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afios se realizara una inspeccion de la
estructura para comprobar su estado de conservacion y
su proteccién antioxidante y contra el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcién.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si,
constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberd reunir las siguientes
condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas
regulares, sin fracturas.
- No tendra defectos ni enfermedades,
putrefaccion o carcomas.
- Estara tratada contra insectos y hongos.
- Tendra un grado de humedad adecuado para
sus condiciones de uso, si es desecada
contendra entre el 10 y el 15% de su peso en
agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un
35% menos que la verde.
- No se utilizard madera sin descortezar y estara
cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las
dimensiones y forma de colocacién y reparto definidas en
proyecto.
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Los bridas estaran formados por piezas de acero plano
con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los
tirantes seran de 40 o 50 xX9 mm.y entre 40 y 70 cm.
Tendra un talén en su extremo que se introducira en una
pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo
menos tres pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los
entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera
inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacion y en orificio
previamente practicado de diametro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y
posteriormente clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizardn uniones de madera sobre perfiles
metélicos salvo que se utilicen sistemas adecuados
mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en
general mediante piezas que aseguren un funcionamiento
correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad,
flexion, cortadura, traccion; se determinard su dureza,
absorcion de agua, peso especifico y resistencia a ser
hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus
dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20
y el 30%, se incrementaran sus dimensiones un 0,25%
por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si
es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones un
0.25% por cada 1% de disminucion del contenido de
humedad.

26.6 Medicion.

El criterio de medicién varia segun la unidad de obra, por
lo que se seguiran siempre las indicaciones expresadas
en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendra la madera en un grado de humedad
constante del 20% aproximadamente.

Se observara periédicamente para prevenir el ataque de
xilé6fagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos
ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de
colocacion, utilidad, ...etc, utilizados en la construccion de
edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados,
mamposterias, sillerias, piezas especiales.

* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con
piedras de espesor medio, los cuales no tienen misién
resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar
tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El
mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc

* Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros,
que pueden tener mision resistente o decorativa, y que
por su colocacién se denominan ordinarias, concertadas y
careadas. Las piedras tienen forma méas o menos irregular
y con espesores desiguales. El peso estara comprendido
entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se
asientan sin interposicion de mortero. Ordinaria cuando
las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la

que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en
bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la
que resulta de la simple fractura del mampuesto con
almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando
el plano de los mampuestos, o bien alterandolo. Esta
denominacion sera independiente de que la mamposteria
sea ordinaria 0 en seco. Careada es la obtenida
corrigiendo los salientes y desigualdades de los
mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se
labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser
a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.

* Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros,
gue pueden tener mision resistente o decorativa, que por
su colocacién se denominan ordinarias, concertadas y
careadas. Las piedras tienen forma més o menos irregular
y con espesores desiguales. El peso de las piezas
permitira la colocacién a mano.

* Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de
labra, recibidas con morteros, que pueden tener mision
resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y
con espesores uniformes. Necesitan (tiles para su
desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El
peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.

* Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como
jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas,
canecillos, impostas, columnas, arcos, bévedas y otros.
Normalmente tienen misién decorativa, si bien en otros
casos ademas tienen mision resistentes.

27.2 Componentes.

. Chapados
- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.

L] Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma irregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metélico o ladrillo.

Ll Sillerias
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma regular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metalico o ladrillo.

Piezas especiales
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
- Forma regular o irregular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1.4 o
morteros especiales.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metélico o ladrillo.
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27.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la
situacion, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las
canterias terminados.
- Colocacion de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.
- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o
cargado en camion.
- Volcado de la piedra en lugar idéneo.
- Replanteo general.
- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a
especificaciones de proyecto y direccion
facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectacién del lecho de la primera
hilada.
- Colocacion de la piedra sobre la capa de
mortero.
- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de
fabrica, procedera o no).
- Ejecucién de las mamposterias o sillares
tanteando con regla y plomada o nivel,
rectificando su posicion.
- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.
- Limpieza de las superficies.
- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente
a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con
plasticos u otros elementos.
- Regado al dia siguiente.
- Retirada del material sobrante.
- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos,
huecos,...etc.
- Geometria de los angulos, arcos, muros
apilastrados.
- Distancias méaximas de ejecucién de juntas de
dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos,
adherencias, sintomas de descomposicion,
fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos
establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin
posibilidad de deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con
la colaboracién del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los
andamios o plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran
dotadas de grado de aislamiento 1.

27.7 Medicién.

Los chapados se mediran por m? indicando espesores, 6
por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m*.
Las mamposterias y sillerias se mediran por m? no
descontando los huecos inferiores a 2 m?.

Los solados se mediran por m?.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
arcos y bévedas se mediran por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros
elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc
27.8 Mantenimiento.

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado
para evitar la penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos
apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idéneos las fabricas
que estén en proceso de descomposicion.

Se trataran con resinas especiales los elementos
deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28.- Albaiiileria.

28.1. Fébrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados
en el proyecto. Antes de colocarlos se humedeceran en
agua. ElI humedecimiento deberd ser hecho
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar
sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo
especificaciones en contrario, el tendel debe tener un
espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente
horizontales y con la cara buena perfectamente plana,
vertical y a plano con los demés elementos que deba
coincidir. Para ello se har4 uso de las miras necesarias,
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas
en las miras.

Salvo indicacién en contra se emplearda un mortero de

250 kg. de cemento 1-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja
para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al
reanudar el trabajo se regard la fabrica antigua
limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se
medio ladrilo de un muro contiguo, alternandose las
hilaras.

La medicion se hara por m2, segun se expresa en el
Cuadro de Precios. Se mediran las unidades realmente
ejecutadas descontandose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregon”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran
anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados
por un zuncho de hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion.
Las juntas de dilatacién seran las estructurales, quedaran
arriostradas y se sellaran con productos sellantes
adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de
mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro.
Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocar4 una
lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior
se dejara una junta de 2 cm. que se rellenara
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente
al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se
realizardn mediante una zapata y/o una placa de apoyo.
Los muros conservaran durante su construccion los
plomos y niveles de las llagas y seran estancos al viento y
ala lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, iran provistos
de su correspondiente cargadero.
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Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se
arriostraran los pafios realizados y sin terminar

Se protegerda de la lluvia la fabrica recientemente
ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia
anterior. No se trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en
cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen
No se utilizaran piezas menores de % ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en
todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan
tabicones huecos colocandolos de canto, con sus lados
mayores formando los paramentos del tabique. Se
mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran
con mortero de cemento. Su construccion se hara con
auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran las hiladas
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya
huecos, se colocaran previamente los cercos que
guedaran perfectamente aplomados y nivelados. Su
medicion de hard por metro cuadrado de tabique
realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones
de medicién y ejecucion anélogas a las descritas en el
parrafo 6.2. para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones
de ejecucién y medicion analogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas
muestras de yeso previamente que serviran de guia al
resto del revestimiento. Para ello se colocaran renglones
de madera bien rectos, espaciados a un metro
aproximadamente sujetandolos con dos puntos de yeso
en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados
guardando una distancia de 15 a 2 cm.
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras
interiores de los renglones estaran situadas en un
mismo plano, para lo cual se tenderd una cuerda para
los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo
quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los
renglones se regara el paramento y se echara el yeso
entre cada regién y el paramento, procurando que
guede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una
regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado
el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades
pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su
aplicacion cuando este “"muerto’. Se prohibira
tajantemente la preparacion del yeso en grandes
artesas con gran cantidad de agua para que vaya
espesando segln se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior,
guedara con su superficie rugosa a fin de facilitar la
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se
colocaran guardavivos metélicos de 2 m. de altura. Su
colocacién se hard por medio de un rengl6n
debidamente aplomado que servira, al mismo tiempo,
para hacer la muestra de la esquina.

La medicién se hara por metro cuadrado de guarnecido
realmente ejecutado, deduciéndose huecos,
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares,
andamios, banquetas, etc., empleados para su
construccion. En el precio se incluirdn asi mismo los
guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos
de primera calidad. Inmediatamente de amasado se
extendera sobre el guarnecido de yeso hecho
previamente, extendiéndolo con la llana y apretando
fuertemente hasta que la superficie quede
completamente lisa y fina. El espesor del enlucido sera
de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se
apliqgue inmediatamente después de amasado para
evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de
superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de
Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma
unidad, la medicibn y abono correspondiente
comprendera todas las operaciones y medio auxiliares
necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto
el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos
prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se haran con cemento de

550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos
exteriores y de 500 kg. de cemento por m® en
paramentos interiores, empleandose arena de rio o de
barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento
sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los
paramentos y se lavaran, debiendo estar humeda la
superficie de la fabrica antes de extender el mortero. La
fabrica debe estar en su interior perfectamente seca.
Las superficies de hormigdn se picaran, regandolas
antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el
mortero sobre una parte del paramento por medio de la
llana, evitando echar una porcién de mortero sobre otra
ya aplicada. Asi se extenderd una capa que se ira
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo
cual se recogera con el canto de la llana el mortero.
Sobre el revestimiento blando todavia se volvera a
extender una segunda capa, continuando asi hasta que
la parte sobre la que se haya operado tenga
conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva
operacion habra fraguado la parte aplicada
anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre
la junta de union antes de echar sobre ellas las primeras
llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera
para facilitar la adherencia del revoco que se hecha
sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar
fratasada se dara una segunda capa de mortero fino con
el fratés.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo
requieren a juicio de la Direccién Facultativa, se
humedeceran diariamente los enfoscados, bien durante
la ejecucion o bien después de terminada, para que el
fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios
para confeccionar el mortero vendran especificadas en
la Documentacion Técnica; en caso contrario, cuando
las especificaciones vengan dadas en proporcion, se
seguirdn los criterios establecidos, para cada tipo de
mortero y dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionar4 mortero cuando la temperatura del
agua de amasado exceda de la banda comprendida
entre 5° C 'y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla
homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicaran a continuacion de su amasado, en tanto que los
de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.
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Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya
a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:
Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes
del fraguado del mortero, por la accion lesiva de agentes
atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras
que se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc.
han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha
de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el
soporte y este se halla fraguado cuando se trate de
mortero u hormigén.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede
aplicarse en 6ptimas condiciones antes de que se inicie
el fraguado; no se admitira la adicion de agua una vez
amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se
humedecera ligeramente este a fin de que no absorba
agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no,
y para evitar agrietamientos irregulares, sera necesario
hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de
lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm.
de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un
paramento vertical y un techo, se enfoscard este en
primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm.
se realizar4 por capas sucesivas sin que ninguna de
ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de
vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del
cemento, los encuentros entre materiales distintos,
particularmente, entre elementos estructurales vy
cerramientos o particiones, susceptibles de producir
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y
fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos
lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la
proteccion de las superficies, se suspendera la ejecucion;
se comprobard, al reanudar los trabajos, el estado de
aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se
protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en
superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos
y célidos, se suspendera la ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero,
se mantendrda hiumeda la superficie enfoscada hasta que
el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya
fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldafios.
Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con
mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacién de pendientes y
faldones.

29.1 Descripcion.

Trabajos destinados a la ejecuciéon de los planos
inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de
gquedar constituida la cubierta o cerramiento superior de
un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacioén arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicién del sistema
adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacién de los
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala
minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la
disposicion de los diversos elementos, estructurales o no,
que conformaran los futuros faldones para los que no
exista 0 no se haya adoptado especificacion normativa
alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones
citadas se referirdn a la norma NTE/QT y, en su defecto, a
las sefialadas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y
ejecuciéon de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas,
etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldén a ejecutar,
debera estar ejecutada la estructura que servird de
soporte a los elementos de formacion de pendiente.

29.3 Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas
para la configuracion de los faldones de cubierta, con las
limitaciones que establece la normativa vigente y las que
son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de
los propios materiales.
Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso
industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes
materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigén

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucioén.
La configuracién de los faldones de una cubierta de
edificio requiere contar con una disposicion estructural
para conformar las pendientes de evacuacion de aguas
de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado
en esa estructura, complete la formacion de una unidad
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura
e impermeabilizacion, asi como de permitir la circulacién
de operarios en los trabajos de referencia.
- Formacion de pendientes. Existen dos formas de
ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras
auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia
estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas
de madera o metélicas sobre las que se disponen,
transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de
madera, prefabricados de hormigon, etc.) El material
de cubricion podrd anclarse a las correas (0 a los
cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas)
o recibirse sobre los elementos superficiales o
tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes
alveolares que salvan la luz comprendida entre
apoyos estructurales y sobre las que se colocara el
material de cubricién o, en su caso, otros elementos
auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

c¢) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la
estructura de forma que no ocasionen empujes
horizontales sobre ella o estos queden perfectamente

PLIEGO DE CONDICIONES

31



PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DE SUSTITUCION E REPARACION DE CUBERTAS
UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE

contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse
bien un forjado inclinado con entrevigado de
bovedillas y capa de compresion de hormigén, o bien
un tablero de madera, ceramico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metélicas
perforadas, hormigon celular armado, etc. Las
viguetas podran ser de madera, metdlicas o de
hormigén armado o pretensado; cuando se empleen
de madera o metdlicas llevaran la correspondiente
proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura
auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyara sobre un forjado
horizontal o béveda y podra ejecutarse de modo diverso:

a) Tabiques conejeros: También llamados
tabiques palomeros, se realizaran con fabrica
aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel,
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y
contaran con huecos en un 25% de su superficie; se
independizaran del tablero mediante una hoja de
papel. Cuando la formacion de pendientes se lleve a
cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco
sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado
en juntas estructurales, etc. se ejecutaran con tabicén
aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estaran perfectamente aplomados y
alineados; ademas, cuando alcancen una altura
media superior a 0,50 m., se deberan arriostrar con
otros, normales a ellos. Los encuentros estaran
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento
térmico dispuesto entre tabiquillos sera del espesor y
la tipologia especificados en la Documentacion
Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular:
Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el
forjado, se comenzard su ejecuciéon ( similar a los
tabiques conejeros) colocando la primera hilada de
cada tabicon dejando separados los bloques 1/4 de
su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran de
forma que los huecos dejados entre blogues de cada
hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y
calculado para la formacion de las pendientes, se
impone la necesidad de configurar el tablero sobre el
que ha de recibirse el material de cubricion.
Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas
relativamente autoportantes y unas dimensiones
superficiales minimas suele no ser necesaria la
creacion de tablero, en cuyo caso las piezas de
cubricién iran directamente ancladas mediante
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios
estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicabamos
antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera,
elementos prefabricados, de paneles o chapas
metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc.
La capa de acabado de los tableros ceramicos sera
de mortero de cemento u hormigén que actuara como
capa de compresion, rellenara las juntas existentes y
permitira dejar una superficie plana de acabado. En
ocasiones, dicha capa final se constituira con mortero
de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo,
como sucede cuando se trata de bloques de hormigén
celular, cabe disponer perfles en T metalicos,
galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de
correas, cuya seccion y separacion vendran definidas por
la documentacion de proyecto o, en su caso, las
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyaran las

placas de hormigobn celular, de dimensiones
especificadas, que conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede
ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera
u otros elementos para el anclaje de chapas de acero,
cobre o zinc, tejas de hormigdn, ceramica o pizarra, etc.
La disposicién de estos elementos se indicar4 en cada
tipo de cobertura de la que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente esta
comprendida entre el 1% y el 15% que, segln el uso,
pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por
sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas
ajardinadas.

Pueden disponer de proteccién mediante barandilla,
balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicion de la
solucién constructiva adoptada.

- Ejecucién del dltimo forjado o soporte,
bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de
faldones y elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de
equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicion de estas
cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy
amplia debido a las diversas variantes que pueden
adoptarse tanto para la formacion de pendientes, como
para la ejecucién de la membrana impermeabilizante, la
aplicacion de aislamiento, los solados o acabados
superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacién se dispondran refuerzos. Si las juntas
de dilatacién no estuvieran definidas en proyecto, se
dispondran éstas en consonancia con las estructurales,
rompiendo la continuidad de estas desde el ultimo forjado
hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de
agua pluvial tendran la seccidn necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en funcién de la superficie que
recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio.
Las bajantes de desagle pluvial no distaran mas de 20
metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la
membrana impermeable puede colocarse independiente
del soporte y de la protecciéon (sistema no adherido o
flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia
en la cubierta, por succion de viento, erosiones de diversa
indole o pendiente excesiva, la adherencia de la
membrana sera total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y
no transitables con proteccion de grava. En cubiertas
transitables y en cubiertas ajardinadas se colocara
membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando
por el nivel mas bajo, disponiéndose un solape minimo de
8 cm. entre ellas. Dicho solape de lamina, en las
limahoyas, sera de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro
con sumideros. En este caso, se reforzara la membrana
impermeabilizante con otra ldmina colocada bajo ella que
debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre
la parte superior del sumidero.
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La humedad del soporte al hacerse la aplicacién debera
ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse
humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacién sera del mismo material que la lamina
impermeabilizante. En el caso de disponer laminas
adheridas al soporte no quedaran bolsas de aire entre
ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano
inclinado que constituye la formacién de pendiente. Sobre
la misma, se dispondra el aislamiento térmico. La barrera
de vapor, que se colocard cuando existan locales
himedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,...), estara
formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacion con
producto de base asféltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevard a cabo mediante
inspecciones periddicas en las que se comprobaran
espesores de capas, disposiciones constructivas,
colocacién de juntas, dimensiones de los solapes,
humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.
Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio
consistente en la inundacion de los pafos hasta un nivel
de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilizacién
en su entrega a paramentos. La presencia del agua no
debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio
de la cubierta. Se mantendra inundada durante 24 h.,
transcurridas las cuales no deberan aparecer humedades
en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la
inundacion, se regara continuamente la superficie durante
48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer
humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua,
operacion en la que se tomaran precauciones a fin de que
no lleguen a producirse dafios en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se
admitiré la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicién y valoracion se efectuara, generalmente, por
m2 de azotea, medida en su proyeccién horizontal, incluso
entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en
condiciones de uso.

Se tendrdn en cuenta, no obstante, los enunciados
sefialados para cada partda de la mediciobn o
presupuesto, en los que se definen los diversos factores
gue condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran
ejecutadas por personal especializado con materiales y
solucion constructiva analogos a los de la construccion
original.

No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan
perforar la membrana impermeabilizante como antenas,
mastiles, etc., o dificulten la circulacién de las aguas y su
deslizamiento hacia los elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion,
conservacion o reparacion deberd ir provisto de calzado
con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad
regiran en los trabajos de mantenimiento que en los de
construccion.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a
sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacion
para conseguir aislamiento térmico, correccion acustica,
absorcién de radiaciones o amortiguacion de vibraciones
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros,
cerramientos verticales, cadmaras de aire, falsos techos o

conducciones, e incluso sustituyendo camaras de aire y
tabiqueria interior.

31.2 Componentes.

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios
tipos, segun su uso:

Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.

Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y
acabado:

Fieltros ligeros:

Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con papel alquitranado.

Con velo de fibra de vidrio.

Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de
vidrio/PVC

Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft
pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado
con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola
ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una
placa de carton-yeso.
Aislantes de lana mineral.

Fieltros
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.

Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.

Panel rigido:

Normal, sin recubrimiento.

Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betun soldable.

Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.

Acusticos.

Aislantes de poliestireno.

Poliestireno expandido:

Normales, tipos | al VI.

Autoextinguibles o ignifugos

Poliestireno extruido.

Aislantes de polietileno.

Laminas normales de polietileno expandido.
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Laminas de polietileno expandido
autoextinguibles o ignifugas.

- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion

situ”. Planchas de espuma de poliuretano.

- Aislantes de vidrio celular.

- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion iénica de
betin-caucho de gran adherencia, para la fijacién del
panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o
planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros
sintéticos, apto para la fijacion del panel de corcho en
suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con
garantia del fabricante de que no contengan sustancias
gue dafien la composicion o estructura del aislante de
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos
por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y
exteriores, y techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del
revestimiento final en aislamiento de paramentos
exteriores con placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del
poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lamina geotextl de proteccién colocada sobre el
aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecéanicos metélicos para sujetar el aislamiento
de paramentos por el exterior.
Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de
correa o grapas-clip, para sujecion de placas en falsos
techos.

n

31.3 Condiciones previas.

Ejecucién o colocacion del soporte o base que sostendra
al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca
y libre de polvo, grasas u Oxidos. Debera estar
correctamente saneada y preparada si asi procediera con
la adecuada imprimacién que asegure una adherencia
Optima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben
eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados
con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se
debera construir todos los tabiques previamente a la
colocacién del aislamiento, o al menos levantarlos dos
hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccién, la humedad del
soporte no superard a la indicada por el fabricante como
maxima para la correcta adherencia del producto
proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar
previamente los aislamientos dafiados, pues pueden
dificultar o perjudicar la ejecucién del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se
refiere a la colocacion o proyeccion del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a
rompejuntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara
en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total
espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente.
Cuando haya interrupciones en el trabajo deberan
prepararse las superficies adecuadamente para su
reanudacion. Durante la proyeccién se procurard un
acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque
a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante
la necesaria pendiente.

El aislamiento quedar4d bien adherido al soporte,
manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento,
cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial
cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegerd contra los impactos,
presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dafiar.
También se ha de proteger de la lluvia durante y después
de la colocacion, evitando una exposicion prolongada a la
luz solar.

El aislamiento ir4 protegido con los materiales adecuados
para que no se deteriore con el paso del tiempo. El
recubrimiento o proteccion del aislamiento se realizara de
forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan
comprobarse, mediante inspeccién general, los siguientes
apartados:

Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser
uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologacién oficial AENOR en los productos que lo
tengan.

Fijacién del producto mediante un sistema garantizado
por el fabricante que asegure una sujecién uniforme y sin
defectos.

Correcta colocacién de las placas solapadas, a tope o a
rompejunta, segun los casos.

Ventilacién de la cdmara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medird y valorara el m2 de superficie
ejecutada en verdadera dimension. En casos especiales,
podra realizarse la medicion por unidad de actuacion.
Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares vy
remates necesarios para el correcto acabado, como
adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y
mantenimiento cada 5 afios, o antes si se descubriera
alguna anomalia, comprobando el estado del aislamiento
y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun
trabajo de reforma en la impermeabilizacion, se
aprovechara para comprobar el estado de los
aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser
observado algin defecto, debera ser reparado por
personal especializado, con materiales analogos a los
empleados en la construccién original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto
deberan tenerse sumergidas en agua una hora antes de
su colocacion; se asentaran sobre una capa de mortero
de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando
que el material de agarre forme una superficie contintia
de asiento y recibido de solado, y que las baldosas
queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las
enlechard con lechada de cemento Portland,
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen
perfectamente las juntas repitiéndose esta operaciéon a
las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y
horizontal, con perfecta alineacion de sus juntas en
todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de
longitud sobre el solado, en cualquier direccién; no
deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.
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Se impedira el transito por los solados hasta
transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser
este indispensable, se tomaran las medidas precisas
para que no se perjudique al solado.
Los pavimentos se medirdn y abonaran por metro
cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.
Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran
y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos
los materiales, mano de obra, operaciones y medios
auxiliares necesarios para terminar completamente cada
unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este
Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada
paramento o superficie seguida, se entonaran
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes,
salvo que expresamente se ordene lo contrario por la
Direccion Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las
correspondientes y necesarias especiales y de canto
romo, y se sentarda de modo que la superficie quede
tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida,
formando las juntas linea seguida en todos los sentidos
sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su
empleo y se colocaran con mortero de cemento, no
admitiéndose el yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de
color pigmentado, segun los casos, y deberan ser
terminadas cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado realmente
realizado, descontandose huecos y midiéndose jambas
y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a
lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las
maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas y
lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados
de carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del
suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En
esta medicién se incluye la medicién de la puerta o
ventana y de los cercos correspondientes mas los
tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se
abonara independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes
segun los ensayos que figuran en el anexo Il de la
Instruccion de la marca de calidad para puertas planas de
madera (Orden 16—2-72 del Ministerio de industria.
- Resistencia a la accion de la humedad.
- Comprobacion del plano de la puerta.
- Comportamiento en la exposicion de las dos
caras a atmoésfera de humedad diferente.
- Resistencia a la penetracion dinamica.
- Resistencia a la flexion por carga concentrada
en un angulo.
- Resistencia del testero inferior a la inmersion.
- Resistencia al arranque de tornillos en los
largueros en un ancho no menor de 28 mm.
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque
de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso
contrario los refuerzos minimos necesarios vienen
indicados en los planos.
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y
permitird un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear
permitirdn un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en
piecero y cabecero.
- Los junquillos de la hoja vidriera serdn como
minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el

hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara 3 mm.
como minimo.
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas
iran superpuestas o machihembradas de forma que
no permitan el paso del agua.
- Las uniones en las hojas entabladas y de
peinaceria seran por ensamble, y deberan ir
encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales
en las piezas, cuando éstas cumplan mismas
condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara
exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a
ser pintada, se admitird azulado en un 15% de la
superficie.

Cercos de madera:
Ll Los largueros de la puerta de paso llevaran
quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el
pavimento.
Ll Los cercos vendran de taller montados, con las
uniones de taller ajustadas, con las uniones
ensambladas y con los orificios para el posterior
atornillado en obra de las plantilas de anclaje. La
separacion entre ellas serd no mayor de 50 cm y de
los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de
acero protegido contra la oxidacion.
= Los cercos llegardn a obra con riostras y
rastreles para mantener la escuadra, y con una
proteccion para su conservacion durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:
. Las dimensiones minimas de los tapajuntas de
madera seran de 10 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metélica.

Para la construccion y montaje de elementos de
carpinteria metédlica se observaran rigurosamente las
indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser
montadas, necesariamente, por la casa fabricante o
personal autorizado por la misma, siendo el
suministrador el responsable del perfecto
funcionamiento de todas y cada una de las piezas
colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y
desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre
rastreles de madera, procurando que queden bien
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o
torcedura alguna.

La medicién se haré por metro cuadrado de carpinteria,
midiéndose entre lados exteriores. En el precio se
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero
quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion de
cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del
soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca,
desengrasada, sin oxido ni polvo, para lo cual se
empleara cepillos, sopletes de arena, &4cidos y alices
cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con
masticos 0 empastes para dejar las superficies lisas y
uniformes. Se haran con un pigmento mineral y aceite
de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las
maderas. En los paneles, se empleara yeso amasado
con agua de cola, y sobre los metales se utilizaran
empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, 6xido de hierro, litopon, etc. y cuerpos
de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40%
de barniz copal o ambar y aceite de maderas.

PLIEGO DE CONDICIONES

35



PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DE SUSTITUCION E REPARACION DE CUBERTAS
UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en
forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con
el aerografo o pistola de aire comprimido. Los empastes,
una vez secos, se pasaran con papel de lija en paredes
y se alisaran con piedra pémez, agua vy fieltro, sobre
metales.

Antes de su ejecucién se comprobara la naturaleza de la
superficie a revestir, asi como su situacion interior o
exterior y condiciones de exposicion al roce o agentes
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas
estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que
deben ir en el paramento, como cerco de puertas,
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea
mayor de 28°C ni menor de 62C.

El soleamiento no incidird directamente sobre el plano
de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando
el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran
perfectamente los envases y se limpiaran los utiles de
trabajo.

35.2. Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con
aerografo, con pistola, (pulverizando con aire
comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos
animales, siendo los més corrientes el cerdo o jabali,
marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos o planos,
clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo
gue contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que
contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmosferas),
el compresor y el pulverizador, con orificio que varia
desde 0,2 mm. hasta 7 mm., forméndose un cono de 2
cm. al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie
de trabajos previos, con objeto de que al realizar la
aplicacién de la pintura o revestimiento, consigamos una
terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcién del tipo de soporte:

. Yesos y cementos asi como sus derivados:
Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e
imperfecciones. A continuacion se aplicar4 una mano de
fondo impregnado los poros de la superficie del soporte.
Posteriormente se realizara un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo. Se
aplicara seguidamente el acabado final con un
rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

= Madera:
Se procederd a una limpieza general del soporte
seguida de un lijado fino de la madera.
A continuacién se dara una mano de fondo con barniz
diluido mezclado con productos de conservacion de la
madera si se requiere, aplicado de forma que queden
impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se
realizard un lijado fino del soporte, aplicandose a
continuacion el barniz, con un tiempo de secado entre
ambas manos y un rendimiento no menor de los
especificados por el fabricante.
Metales:
Se realizard un rascado de O6xidos mediante cepillo,
seguido inmediatamente de wuna limpieza manual
esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicarda una mano de imprimacion
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al
especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de
acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al
especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonara en general, por metro
cuadrado de superficie pintada, efectuandose Ila
medicion en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira
descontando los huecos. Las molduras se mediran por
superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos caras,
incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.
En los precios respectivos esta incluido el coste de
todos los materiales y operaciones necesarias para
obtener la perfecta terminacion de las obras, incluso la
preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos
cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalard de una forma que presente
un aspecto limpio y ordenado. Se usaran accesorios
para todos los cambios de direccion y los tendidos de
tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto
a los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de
forzarla ni flexarla; irda instalada de forma que se
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningin
trabajo ni para si misma.

Las uniones se hardn de soldadura blanda con
capilarida. Las grapas para colgar la conduccién de
forjado seran de latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos
de union con cemento. Todos los cambios de seccion,
direccion y acometida, se efectuaran por medio de
arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de
registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y
superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hara por metro lineal de tuberia
realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de
hormigén y los corchetes de union. Las arquetas se
mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo
especificado en los reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber
dictado la Delegacion de Industria en el ambito de su
competencia. Asi mismo, en el ambito de las
instalaciones que sea necesario, se seguiran las normas
de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden
las:

Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de
modo que garanticen la seguridad de los operarios y
transeuntes.

Magquinaria, andamios, herramientas y todo el material
auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.
Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las
condiciones que impongan los documentos que
componen el Proyecto, o los que se determine en el
transcurso de la obra, montaje o instalacion.
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CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente,
siendo su tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la
linea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la
instalacion, debiendo estar homologados segiin normas
UNE citadas en la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento
que los conductores activos. Se podran instalar por las
mismas canalizaciones que éstos o bien en forma
independiente, siguiéndose a este respecto lo que
seflalen las normas particulares de la empresa
distribuidora de la energia. La seccién minima de estos
conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2
(Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la
seccioén de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su
aislamiento:

Azul claro para el conductor neutro.

Amarillo-verde para el conductor de tierra y
proteccion.

Marrén, negro y gris para los conductores activos
o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles
(corrugados) normales, con proteccion de grado 5
contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con las
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos,
que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y
dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los didmetros interiores nominales minimos, medidos
en milimetros, para los tubos protectores, en funcion del
ndmero, clase y seccion de los conductores que deben
alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-BT-
019. Para méas de 5 conductores por tubo, y para
conductores de secciones diferentes a instalar por el
mismo tubo, la seccion interior de éste serd, como
minimo, igual a tres veces la seccién total ocupada por
los conductores, especificando Unicamente los que
realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metélicas, en
cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas
contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad equivaldra al diametro del tubo
mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40
mm. de profundidad y de 80 mm. para el diametro o lado
interior.

La uni6n entre conductores, se realizaran siempre
dentro de las cajas de empalme excepto en los casos
indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se
realizard nunca por simple retorcimiento entre si de los
conductores, sino utilizando bornes de conexion,
conforme a la Instruccién ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la
corriente maxima del circuito en que estén colocados sin
dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material
aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales
que la temperatura no pueda exceder en ningun caso de
65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero
del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con

su carga nominal a la tension de trabajo. Llevaran
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran
probadas a una tension de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores
diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de
accionamiento manual, y podran cortar la corriente
maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar
a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando
los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion
intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del
corto-circuito estara de acuerdo con la intensidad del
corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la
instalacion, y para la proteccion contra el calentamiento
de las lineas se regularan para una temperatura inferior
a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tensién
nominales de funcionamiento, asi como el signo
indicador de su desconexionado. Estos automaticos
magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la
fase y neutro a la vez cuando actule la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de
alta sensibilidad (30 mA.) y ademés de corte omnipolar.
Podran ser "puros”, cuando cada uno de los circuitos
vayan alojados en tubo o conducto independiente una
vez que salen del cuadro de distribucion, o del tipo con
proteccion magnetotérmica incluida cuando los
diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos
secundarios o en la centralizaciéon de contadores seran
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se
dispondran sobre material aislante e incombustible, y
estardn construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser
reemplazados bajo tensién sin peligro alguno, y llevaran
marcadas la intensidad y tensién nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material
aislante, llevaran marcadas su intensidad y tension
nominales de trabajo y dispondran, como norma
general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de
tomas de corriente a instalar, en funcion de los m2 de la
vivienda y el grado de electrificacion, serd como minimo
el indicado en la Instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas
de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2
m. de longitud, colocando sobre su conexién con el
conductor de enlace su correspondiente arqueta
registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de
comprobacion o dispositivo de conexién. El valor de la
resistencia seré inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION
DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el
exterior del portal o en la fachada del edificio, segun la
Instruccion ITC-BTC-13,artl.1. Si la caja es metdlica,
debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuara en
modulos prefabricados, siguiendo la Instruccién ITC-BTC-
016 y la norma u homologacion de la Compaiia
Suministradora, y se procurara que las derivaciones en
estos médulos se distribuyan independientemente, cada
una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacién no debe ser himedo, y
estard suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota
del suelo es inferior a la de los pasillos o locales
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colindantes, deberan disponerse sumideros de desagie
para que, en caso de averia, descuido o rotura de
tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en
el local. Los contadores se colocaran a una altura minima
del suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el
contador mas saliente y la pared opuesta debera
respetarse un pasillo de 1,10 m., segun la Instruccién ITC-
BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a
lo largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo
efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por
canalizaciones prefabricadas, segun se define en la
Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el
interior de las viviendas, lo mas cerca posible a la entrada
de la derivacion individual, a poder ser proximo a la
puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general.
Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y
se situaran a una distancia tal que entre la superficie del
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la
conexion de los conductores de proteccion de la
instalacion interior con la derivacion de la linea principal
de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual
entrard un conductor de fase, uno de neutro y un
conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion
situados en estos cuadros se ejecutard ordenadamente,
procurando disponer regletas de conexionado para los
conductores activos y para el conductor de proteccion. Se
fijara sobre los mismos un letrero de material metélico en
el que debe estar indicado el nombre del instalador, el
grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecuté la
instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios
se efectuard bajo tubos protectores, siguiendo
preferentemente lineas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local donde se efectuara la
instalacion.

Deberéa ser posible la facil introduccién y retirada de los
conductores en los tubos después de haber sido
colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo
disponer de los registros que se consideren convenientes.
Los conductores se alojaran en los tubos después de ser
colocados éstos. La unién de los conductores en los
empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple
retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores,
sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de
conexién montados individualmente o constituyendo
bloques o regletas de conexion, pudiendo utilizarse bridas
de conexién. Estas uniones se realizaran siempre en el
interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn méas de tres conductores en los bornes
de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se
realizarén sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios
circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier
punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales
protectores o bajo molduras se debera instalarse de
acuerdo con lo establecido en la Instruccién ITC-BT-20.
Las tomas de corriente de una misma habitacion deben
estar conectadas a la misma fase. En caso contrario,
entre las tomas alimentadas por fases distintas debe
haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores
de maniobra de los aparatos instalados en cocinas,
cuartos de bafio o aseos, asi como en aquellos locales en
los que las paredes y suelos sean conductores, seran de
material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se
instalara completamente independiente de cualquier otro
circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio 0 aseos, y
siguiendo la Instruccién ITC-BT-27, se tendran en cuenta
los siguientes volimenes y prescripciones para cada uno
de ellos:

Volumen 0
Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado
limitado al necesario para alimentar los aparatos
eléctricos fijos situados en este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0
y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo
, y el plano vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado
de proteccién IPX2 por encima del nivel mas alto de un
difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios
comunes Cableado de los aparatos eléctricos del
volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS
no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y el
plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el
suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del
suelo. Proteccién igual que en el nivel 1.Cableado para
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2
y la parte del volumen tres por debajo de la bafiera. Los
aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el
plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el
suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el.
Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de
aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.
Mecanismos se permiten solo las bases si estan
protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si
estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una
resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a
1.000 x U Ohmios, siendo U la tensién méxima de servicio
expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con
relacion a tierra y entre conductores mediante la
aplicacion de una tension continua, suministrada por un
generador que proporcione en vacio una tension
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como
minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000
Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y
sefializado, para poder efectuar la mediciébn de la
resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la
cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi
como de usos varios, llevardn obligatoriamente un
contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se
realizarén las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion
contra sobre-intensidades, mediante un interruptor
automatico o un fusible de corto-circuito, que se deberan
instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente
dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la
escalera se conectaran a tierra siempre que sean
metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como
el cerrojo eléctrico y la caja metalica del transformador
reductor si éste no estuviera homologado con las normas
UNE, deberan conectarse a tierra.
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Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados
con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de
enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se
procurara que estos aparatos estén homologados segin
las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las
normas |.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de
la obra serd las previstas por la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de
9 de marzo de 1971y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPIGRAFE 4°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademas de los controles establecidos en anteriores
apartados y los que en cada momento dictamine la
Direccién Facultativa de las obras, se realizaran todos
los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE):

- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?
- Consistencia plastica y acero B-400S.

El control de la obra sera de el indicado en los planos de
proyecto

EPIGRAFE 5°
OTRAS CONDICIONES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS

CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB SI| - ORD. MUNICIPALES
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1°
) ANEXO 1 )
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES - Ver cuadro en
planos de estructura.

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL
HORMIGON - Ver cuadro en planos de estructura.

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS
COMPONENTES DEL HORMIGON - Ver cuadro en
planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI
VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos
previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la recepcion de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello o
Marca de conformidad oficialmente homologado no se
realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de
conformidad se comprobara al menos una vez cada tres

meses de obra; como minimo tres veces durante la
ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Director de
Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego,
residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia
a compresion y estabilidad de volumen, segiin RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes
del agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones
de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se
realizaran los ensayos del Art. correspondiente de la
Instruccién EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes
de los mismos, si varian las condiciones de suministro o
se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a
los ya sancionados por la practica y siempre que lo
indique el Director de Obra. se realizaran los ensayos de
identificacion mencionados en los Art. correspondientes
a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecéanicas y
granulométricas de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE):.

EPIGRAFE 2°
ANEXO 2

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88),
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU
HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).
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1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS
MATERIALES AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo del
coeficiente de transmisién térmica de calor, que figura
como anexo la memoria del presente proyecto. A tal
efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del
CTE, el fabricante garantizara los valores de las
caracteristicas higrotérmicas, que a continuacién se
sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el
procedimiento o método de ensayo que en cada caso
establezca la  Comisibn de  Normas  UNE
correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad
aparente de cada uno de los tipos de productos
fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera
indicarse para cada tipo, con indicacion del método de
ensayo para cada tipo de material establezca la
Comision de Normas UNE correspondiente.
ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada
uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun
criterio de la Direccion facultativa, en funcion del empleo
y condiciones en que se vaya a colocar el material
aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las

radiaciones.

- Deformacién bajo carga (Modulo de

elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS
MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE,
deberan cumplirse las siguientes condiciones:
- El suministro de los productos sera objeto de
convenio entre el consumidor y el fabricante,
ajustado a las condiciones particulares que figuran
en el presente proyecto.
- El fabricante garantizara las caracteristicas
minimas exigibles a los materiales, para lo cual,
realizard los ensayos y controles que aseguran el
autocontrol de su produccion.
- Todos los materiales aislantes a emplear
vendran avalados por Sello o marca de calidad, por
lo que podra realizarse su recepcion, sin necesidad
de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones de
los detalles constructivos, contenidos en los planos del
presente  proyecto = complementados con las
instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la
ejecucion de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El constructor realizara y comprobara los pedidos de los
materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones
del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
La Direccion Facultativa de las obras, comprobara que
los materiales recibidos reunen las -caracteristicas
exigibles, asi como que la ejecucion de la obra se
realiza de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del
DB HE-1 del CTE.

EPIGRAFE 3.°

ANEXO 3

CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA
PARA LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LA
CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES

El fabricante indicara la densidad aparente, y el
coeficiente de absorciéon 'f* para las frecuencias
preferentes y el coeficiente medio de absorcién "m" del
material. Podran exigirse ademas datos relativos a
aquellas propiedades que puedan interesar en funcién
del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el
material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se |justificard preferentemente mediante ensayo,
pudiendo no obstante utilizarse los métodos de calculo
detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como
acondicionantes acusticos, en sus distintas formas de
presentacion, se expediran en embalajes que garanticen
su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo
indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas
en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicard en la documentacion
técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias
de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las
instrucciones correspondientes para su correcta
ejecucién, que deberd correr a cargo de personal
especializado, de modo que se garanticen las
propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizard4 las caracteristicas acusticas
basicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se
materializara mediante las etiqguetas o marcas que
preceptivamente deben llevar los productos segun el
epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS

MATERIALES

5.1. Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, seran
objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante,
ajustdndose a las condiciones particulares que figuren
en el proyecto de ejecucion.
Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las
caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus
productos, realizaran los ensayos y controles que
aseguren el autocontrol de su produccion.
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5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca
de calidad, deberan tener la garantia por parte del
fabricante del cumplimiento de los requisitos vy
caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para
que pueda realizarse su recepcion sin necesidad de
efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estaran formadas por
materiales del mismo tipo y proceso de fabricacion. La
superficie de cada unidad de inspeccion, salvo acuerdo
contrario, la fijara el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas
en los ensayos se tomaran de productos de la unidad de
inspeccioén sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas seran las que
sefiale para cada tipo de material la Norma de ensayo
correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacién se indican se
empleardn para la realizacion de los ensayos
correspondientes. Asimismo se emplearan en su caso
las Normas UNE que la Comision Técnica de
Aislamiento acustico del IRANOR CT-74, redacte con
posterioridad a la publicacion de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE
74040/1l, UNE 74040/11l, UNE 74040/1V y UNE 74040/V.
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE
74040/V1, UNE 74040/VIl y UNE 74040/VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE
70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-
20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE
establecidas, se realizaran en laboratorios reconocidos
a este fin por el Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL
FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccién del edificio
de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion
ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005
CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SuUs
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA
AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o
como revestimiento o acabados superficiales, en el caso
de no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real
Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de la
Construccion y de los Elementos Constructivos en
funcion de sus propiedades de reaccion y resistencia al
fuego, deberan acreditar su grado de combustibilidad
mediante los oportunos certificados de ensayo,
realizados en laboratorios oficialmente homologados
para poder ser empleados.

Aguellos materiales con tratamiento adecuado para
mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales
ignifugados), seran clasificados por un laboratorio
oficialmente homologado, fijando de un certificado el
periodo de validez de la ignifugacién.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el
material debera ser sustituido por otro de la misma clase
obtenida inicialmente mediante la ignifugacion, o
sometido a nuevo tratamiento que restituya las
condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos
gue vayan situados en el exterior, se consideran con
clase que corresponda al material sin ignifugacion. Si
dicha ignifugacién fuera permanente, podra ser tenida
en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y
productos de la construccion queda fijado por un tiempo
"t", durante el cual dicho elemento es capaz de
mantener las caracteristicas de resistencia al fuego,

estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente
clasificacion: capacidad portante (R), integridad (E),
aislamiento (l), radiacion (W), accion mecéanica (M),
cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos
(S), continuidad de la alimentacién eléctrica o de la
transmision de sefial (P o HP), resistencia a la
combustién de hollines (G), capacidad de proteccion
contra incendios (K), duracién de la estabilidad a
temperatura constante (D), duraciéon de la estabilidad
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura
(DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de
humo y calor (F), funcionalidad de los extractores
pasivos de humo y calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para cada
elemento constructivo, se verificara mediante los
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las
tablas del Anexo Ill del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los
métodos simplificados que permiten determinar la
resistencia de los elementos de hormigén ante la acci6n
representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo D del DB Sl del CTE se
establece un método simplificado para determinar la
resistencia de los elementos de acero ante la accion
representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método
simplificado de célculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de
madera ante la accién representada por una curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de
elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silito-
calcareo y de los blogues de hormigdén, ante la
exposicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-
temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente
destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el
fuego de los elementos constructivos, deberan
demostrar mediante certificados de ensayo las
propiedades de comportamiento ante el fuego que
figuren en su documentacion.
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Los fabricantes de otros elementos constructivos que
hagan constar en la documentacién técnica de los
mismos su clasificacion a efectos de resistencia ante el
fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de
ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a
cabo en laboratorios oficialmente homologados para
este fin por la Administracion del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo
establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:
Extintores moviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los
extintores moviles, se ajustaran a lo especificado en el
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del M. de
I.y E., asi como las siguientes normas:
- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de
incendio; Parte 1: Designacion, duracién de
funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portatiles de
incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico.
Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.
- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de
incendio; Parte 3: Construccion. Resistencia a la
presion. Ensayos mecanicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos,
segun el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extinciobn contenidos en extintores
portatiles cuando consistan en polvos quimicos,
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustaran a
las siguientes normas UNE:

UNE  23-601/79: Polvos quimicos  extintores:
Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor:
Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios:
Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su
identificacion, segin UNE 23-110/75, estara consignada
en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa
sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera
superior, el extintor dispondra de un medio de transporte
sobre ruedas.
Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de
las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-
010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de
distintos tipos, se tendrd en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situaran conforme a los siguientes
criterios:
- Se situardn donde exista mayor probabilidad
de originarse un incendio, proximos a las salidas de
los locales y siempre en lugares de facil visibilidad y
acceso.
- Su ubicacion debera sefializarse, conforme a
lo establecido en la Norma UNE 23-033-81
'Proteccion y lucha contra incendios. Sefializaciéon”.
- Los extintores portatiles se colocaran sobre
soportes fijados a paramentos verticales o pilares,
de forma que la parte superior del extintor quede
como méximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles
dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan
estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB
S| 4 Deteccién, control y extincion del incendio, deberan
conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberan someterse
a las operaciones de mantenimiento y control de
funcionamiento exigibles, segin lo que estipule el
reglamento de instalaciones contra Incendios
R.D.1942/1993 - B.0O.E.14.12.93.

EPIGRAFE 5.°

ANEXO 5

ORDENANZAS MUNICIPALES: En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalara
en lugar bien visible desde la via publica un cartel de dimensiones minimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes

datos:

Promotores / Contratista / Arquitecto / Aparejador / Tipo de obra: Descripcién / Licencia: Nimero y fecha

Ourense, Febrero de 2015
LA ARQUITECTA

CRISTINA ANDRES BLANCO - Colegiada COAG n° 12007
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