
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUBIERTA LABORAL                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP1 CUBIERTA                                                        
_1.1         m2  DESMONTAJE CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                               

Desmontaje de la cubierta actual formada por planchas de fibrocemento con amianto incluso p.p. de albardillas, ca-
balletes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc. de igual material, realizado por em-
presa autorizada para la manipulación de material con amianto, incluso almacenaje y  posterior transporte a v erte-
dero autorizado. Medida en planta.

1.1          0,680 ud  Mano de obra                                                    18,00 12,24

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               12,20 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

_1.2         m2  DEMOLICIÓN SOPORTE CUBRICIÓN                                    

Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 1.0 m. de altura
media , incluso p.p. de retirada de correas, canalones, baberos, árido, etc., por medios manuales, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, medido en
planta con acopio de correas aprovechables.

1.1          0,240 ud  Mano de obra                                                    18,00 4,32

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

_1.3         ml. CORREAS IPE 80                                                  

Suministro y  colocación de correa formada por IPE-80 con dos amnos de minio recibida sobre tabiquillos con mor-
tero de arena y  cemento, i/p.p. de anclajes al forjado.

1.1          0,350 ud  Mano de obra                                                    18,00 6,30

1.3          1,000 m2  Materiales                                                      2,00 2,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

_1.4         m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Fábrica de ladrillo HD de 1/2 pie de espesor para tabiques de formación de pendientes en cubiertas y  p.p. de an-
clajes.

1.1          0,500 ud  Mano de obra                                                    18,00 9,00

1.3          5,000 m2  Materiales                                                      2,00 10,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               19,00 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

_1.5         ml. CANAL PARA ALOJAMIENTO DE CANALÓN                               

Formación del cabal para alojamiento de canalón con ladrillo de 1 pie y  cama de mortero de cemento de 30 cm de
ancho, seg´ñun detalle de planos.

1.1          0,500 ud  Mano de obra                                                    18,00 9,00

1.3          7,000 m2  Materiales                                                      2,00 14,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               23,00 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

_1.6         m2  CUB. PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50                               

Cubierta formada por panel sandw ich de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara ex terior y  galv ani-
zada la cara interior de 0,6 mm. con núcleo de poliuretano de 40 mm. de 20 kg./m3. con un espesor de 50 mm.,
clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Color gris cla-
ro. Medida en v erdadera magnitud.

1.1          0,500 ud  Mano de obra                                                    18,00 9,00

1.3          8,000 m2  Materiales                                                      2,00 16,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               25,00 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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_1.7         m.  CANALÓN ACERO INOX. DESARROLLO 50 cm.                           

Canalón de chapa de acero inox idable de calidad AIXI 304, con 50 cm. de desarrollo, y  espesor de la chapa de
0,8 mm. (1.5 mm. en tramos soldados), colocado sobre 40mm. de lana de roca en fondo y  laterales y  asentados
sobre el canal para ev itar condensaciones, i/p.p. de piezas especialaes para encuentros con bajante y  formación
de aliv iaderos en encuentro con bajantes. Colocado en pendiente y  con p.p. de soldaduras en las uniones y  ele-
mentos de dilatación, completamente instalado y  rematado.

1.1          0,500 ud  Mano de obra                                                    18,00 9,00

1.3          24,000 m2  Materiales                                                      2,00 48,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               57,00 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

_1.8         m.  BABEROS DE CANALONES                                            

Pieza de entrega "babero" al canalón con barra del panel en acero inox idable, con 1.5 mm. de espesor y  25 cm de
desarrollo, con pliegue según pendiente. Colocado bajo canalón y  sobre panel.

1.1          0,400 ud  Mano de obra                                                    18,00 7,20

1.3          6,000 m2  Materiales                                                      2,00 12,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

_1.9         ml. REMATES VERTICALES                                              

Remate v ertical para la parte interior del peto, colocado con dos rastreles de acero galv anizado anclados al peto y
recubiertos de chapa prelacada.

1.1          0,400 ud  Mano de obra                                                    18,00 7,20

1.3          11,000 m2  Materiales                                                      2,00 22,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               29,20 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

_1.10        m.  REMATES CHAPA PRELACADA                                         

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galv anizado por ambas caras, de 60 cm.
de desarrollo en caballete, babero, cumbrera, lima o remate lateral y  encuentro con chimenea, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, rozas de empotramiento necesarias, totalmente instalado, i/medios
aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9, 10 y  11. Medido en v erdadera magnitud.

1.1          0,400 ud  Mano de obra                                                    18,00 7,20

1.3          4,500 m2  Materiales                                                      2,00 9,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               16,20 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

_1.11        m.  ALBARDILLA CHAPA PRELACADA                                      

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galv anizado por ambas caras, de 80 cm.
de desarrollo en formacion de albardilla de chapa plegada según detalles, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, rozas de empotramiento necesarias, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos
de seguridad, s/NTE-QTG-9, 10 y  11. Medido en v erdadera magnitud.

1.1          0,500 ud  Mano de obra                                                    18,00 9,00

1.3          7,000 m2  Materiales                                                      2,00 14,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               23,00 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

_1.12        m.  PIEZAS "L" DE REMATE                                            

Piezas en "L" para remates de las cabezas de los paneles y  entrega a canalón, desarrollo de 25 cm con pliegue
en pendiente.

1.1          0,500 ud  Mano de obra                                                    18,00 9,00

1.3          0,100 m2  Materiales                                                      2,00 0,20

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               9,20 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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_1.13        m.  BAJANTE TUBO GALVANIZADO DE 6'                                  

Bajante de tubo de acero galv anizado de 6 pulgadas (tubo de fontanero) (110 mm. de diámetro), instalada por la
parte ex terior para conex ión de canalón incluso formación de cazoleta  de chapa galv anizada, de las caracteristi-
cas de las ex istentes, para conex ión de canalón a la bajante según detalle, con p.p. de conex iones, codos, abra-
zaderas, etc.

1.1          0,600 ud  Mano de obra                                                    18,00 10,80

1.3          10,400 m2  Materiales                                                      2,00 20,80

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               31,60 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

_1.14        ud. PERFORACIÓN EN MUROS                                            

Perforación en muro de hormigón en petos de diámetro 150mm. y  perforaciones de drenaje en el fondo del canal
con 32 mm.

1.1          3,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 54,00

1.2.RM       3,000 ud  Maquinaria                                                      10,00 30,00

1.3          1,000 m2  Materiales                                                      2,00 2,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               86,00 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

_1.15        m2  CUB. PANEL TRAMOS CURVOS IN SITU                                

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con nú-
cleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 50 mm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, EI
120 y  RW de 35 dB, colocado sobre correas metálicas incluidas las correas lungitudinales IPE 80 y  transversales
de apoy o de borde de cada bandeja de 80x  40 x  1,5 mm., i/p.p.  tabiquillos palomeros para apoy o de correas, so-
lapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8, 9, 10 y  11. Medido en v erdadera magnitud.

1.1          1,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 18,00

1.3          17,000 m2  Materiales                                                      2,00 34,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               52,00 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

_1.16        m.  CANALÓN TRAMOS CURVOS ACERO INOX. 50 cm.                        

Canalón en tramos curv os de chapa de acero inox idable de calidad AIXI 304, con 50 cm. de desarrollo, y  espesor
de la chapa de 0,8 mm. (1.5 mm. en tramos soldados), colocado sobre 40mm. de lana de roca en fondo y  latera-
les y  asentados sobre el canal para ev itar condensaciones, i/p.p. de piezas especialaes para encuentros con ba-
jante y  formación de aliv iaderos en encuentro con bajantes. Colocado en pendiente y  con p.p. de soldaduras en
las uniones y  elementos de dilatación, completamente instalado y  rematado.

1.1          3,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 54,00

1.3          9,000 m2  Materiales                                                      2,00 18,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               72,00 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

_1.17        m.  REMATE VERTICAL TRAMOS CURVOS                                   

Remate v ertical para la parte interior del peto, colocado con dos rastreles de acero galv anizado anclados al peto y
recubiertos de chapa prelacada.

1.1          0,700 ud  Mano de obra                                                    18,00 12,60

1.3          5,500 m2  Materiales                                                      2,00 11,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               23,60 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

_1.18        m.  ALBARDILLA TRAMOS CURVOS CHAPA PRELACADA                        

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galv anizado por ambas caras, de 80 cm.
de desarrollo en formacion de albardilla de chapa plegada poligonal en tramos curv os según detalles, i/p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, rozas de empotramiento necesarias, totalmente instalado,
i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9, 10 y  11. Medido en v erdadera magnitud.

1.1          2,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 36,00

1.3          5,000 m2  Materiales                                                      2,00 10,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               46,00 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

_1.19        ml. LIMAHOYAS                                                       

Limahoy as de acero inox idable con desarrollo de 50 cm. con pliegues anti-retorno de agua.

1.1          1,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 18,00

1.3          5,500 m2  Materiales                                                      2,00 11,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               29,00 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

_1.20        ud. REMATE CUBIERTA CON CHIMENEA                                    

Remate de cubierta en encuentro con chimenea, formado por lima de chapa prelacada de 0.8 mm. empotrada en la
chimenea, así como sellado con Sika y  pintura de la propia chimenea,

1.1          2,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 36,00

1.3          30,000 m2  Materiales                                                      2,00 60,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               96,00 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

_1.21        ud. ARQUETAS DE REGISTRO                                            

Arquetas de paso de registro de 40x40 cm. de hormigón prefabricado con tapa y  marco de hormigón.

1.1          2,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 36,00

1.3          25,000 m2  Materiales                                                      2,00 50,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               86,00 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

_1.22        ud. CONEXIONES                                                      

Conex ionado de bajantes con tubo PVC de 110 mm.

1.1          2,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 36,00

1.3          6,000 m2  Materiales                                                      2,00 12,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               48,00 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

_1.23        ml. EXCAVACIÓN DE ZANJAS                                            

Ex cavación de zanjas mediante medios manuales y  posterior tapado de la misma.

1.1          0,100 ud  Mano de obra                                                    18,00 1,80

1.2.RM       1,000 ud  Maquinaria                                                      10,00 10,00

1.3          0,100 m2  Materiales                                                      2,00 0,20

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               12,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

_1.24        ml. TUBERÍA PVC - SN4                                               

Tubería de PVC - SN4 de diámetro 160 mm.

1.1          0,500 ud  Mano de obra                                                    18,00 9,00

1.3          3,000 m2  Materiales                                                      2,00 6,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               15,00 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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_1.25        ud. PASES POR FORJADO SANITARIO                                     

Pase inferior de tuberías por forjado sanitario.

1.1          3,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 54,00

1.3          30,000 m2  Materiales                                                      2,00 60,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               114,00 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

_1.26        ud. CONEXIÓN CON ARQUETA GENERAL                                    

Conex ionado a arqueta general de saneamiento.

1.1          4,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 72,00

1.3          7,000 m2  Materiales                                                      2,00 14,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               86,00 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP2 LUCERNARIO                                                      
_2.1         m2  LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A MANO                                

Limpieza superficial por medios manuales, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. La-
v ado con máquina de agua a presión, especialmente se limpiarán los canalones ex istentes.

1.1          0,170 ud  Mano de obra                                                    18,00 3,06

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

_2.2         ud. CLARABOYA CIRCULAR MONOVAL FIJA D=100cm                         

Claraboy a circular fija de 100 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular monov alv a de
metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica por tacos sintéticos con tornillos estancos y  arandelas
de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC, con clasificación de reacción
al fuego B-s1,d0.

1.1          1,500 ud  Mano de obra                                                    18,00 27,00

1.3          54,000 m2  Materiales                                                      2,00 108,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               135,00 6,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

_2.3         kg. ACERO GALVANIZADO TUBULAR S275 CERCHAS                          

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes,
soldadura, piezas especiales y  dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y  CTE-DB-SE-A.

1. Barras para correas para cerchas de perfil tubular rectangular de dimensiones 60x 40x5, i/transporte, montaje y
soldadura a las placas de anclajes laterales.

2. Barras para v erticales y  diagonales para cerchas de perfil tubular cuadrado de dimensiones 40x40x 5 con longi-
tud v ariable, i/transporte, montaje y  soldadura a las correas. Estos perfiles se soldarán a la correa longitudinal para
conformar las cerchas de apoy o de la estructura de la cubierta. Las barras v erticales se anclarán al hormigón.

3. Barras para v iguetas de perfil tubular rectangular de dimensiones 100x60x 5 con longitud 14,16 y  metros, colo-
cada sobre 4 apoy os, i/transporte, montaje.

1.1          0,170 ud  Mano de obra                                                    18,00 3,06

1.3          0,100 m2  Materiales                                                      2,00 0,20

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               3,30 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

_2.4         m2  SISTEMA MODULAR DE POLICARBONATO CELULAR PROTEGIDO U.V.         

Sistema modular de paneles de policarbonato celular compuesto por paneles de policarbonato ex truido de seis pa-
redes de 20mm de espesor y  perfiles de aluminio. Con ellos se elaborará el cerramiento de la cubierta mediante un
sistema de fijación propio del panel, garantizando estanqueidad al agua, i/transporte, montaje y  p.p. de accesorios
de fijación y  remates. Modelo AISLUX 626 Rev erso o equiv alente.

1.1          1,800 ud  Mano de obra                                                    18,00 32,40

1.3          12,000 m2  Materiales                                                      2,00 24,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               56,40 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

_2.5         m.  REMATES LATERALES                                               

Remates laterales i/apertura de roza en muro de hormigón y  pliegues de remate sobre plancha de policarbonato.

1.1          0,200 ud  Mano de obra                                                    18,00 3,60

1.3          10,000 m2  Materiales                                                      2,00 20,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               23,60 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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_2.6         ud. PLACAS DE ANCLAJE                                               

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x 300x15 mm. soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE.

1.1          0,200 ud  Mano de obra                                                    18,00 3,60

1.3          6,000 m2  Materiales                                                      2,00 12,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               15,60 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

_2.7         ud. ANCLAJES HILTI DE SEGURIDAD                                     

Anclaje mecánico v ersión INOX A4 diseñado para transmitir cargas medias y  cargas de impacto al hormigón cómo
material base. Homologado según normativ a europea opción 1, hormigón fisurado y  no fisurado calidades de 20 a
50N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y  16
mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la co-
rrecta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes hasta la marca
roja. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del pro-
ducto. Este anclaje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anexo C o según el método de cálculo
Hilti SOFA.

1.1          0,200 ud  Mano de obra                                                    18,00 3,60

1.3          2,000 m2  Materiales                                                      2,00 4,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               7,60 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

_2.8         ml. CUMBRERA                                                        

Remate para cumbrera de chapa prelacada de 0.8 mm. de espesor.

1.1          0,300 ud  Mano de obra                                                    18,00 5,40

1.3          12,000 m2  Materiales                                                      2,00 24,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               29,40 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

_2.9         m.  ESCALERA DE GATO                                                

Escaleras v erticales tipo gato, con primer tramo elev able con candado, para prov eer acceso a la cubierta, prov ista
de una estructura ex terior de tipo cilíndrica llamada guarda-hombre que cumple funciones de seguridad ev itando
caídas al v acío. Las escaleras gato resultan de acceso más cómodo que las escaleras plegables o escamoteables
y a que al ser fijas son más estables para transitar. Su alta resistencia a la corrosión las conv ierten en la solución
idónea para aplicaciones en el ex terior. Son ex tremadamente ligeras y  fáciles de montar. Sus ex celentes propieda-
des dieléctricas permiten cumplir con elev ados estándares de seguridad frente al riesgo de descargas eléctricas.
La escalera de gato cumple con la norma ISO 14122-4 norma de aplicación para escaleras de acceso en España.
Incluido transporte, montaje y  p.p. de accesorios de fijación.

1.1          2,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 36,00

1.3          40,000 m2  Materiales                                                      2,00 80,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               116,00 5,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

_2.10        m.  BAJANTE TUBO GALVANIZADO DE 6'                                  

Bajante de tubo de acero galv anizado de 6 pulgadas (tubo de fontanero) (110 mm. de diámetro), instalada por la
parte ex terior para conex ión de canalón incluso formación de cazoleta  de chapa galv anizada, de las caracteristi-
cas de las ex istentes, para conex ión de canalón a la bajante según detalle, con p.p. de conex iones, codos, abra-
zaderas, etc.

1.1          1,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 18,00

1.3          7,000 m2  Materiales                                                      2,00 14,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               32,00 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUBIERTA LABORAL                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

_2.11        ml. BASTIDOR Y MALLA DE VENTILACIÓN                                 

Malla de acero inox idable tupida, de tipo red, resistente y  de peso ligero, fácil de instalar que impide que los pája-
ros e insectos de tamaño considerable accedan al interior. Estabilizada contra la degradación por ray os UV. permi-
te el paso de aire y  luz. Colocada en bastidor de acero galv anizado sodado a la barra y  junquillo, i/ pintura antiox i-
dante.

1.1          1,200 ud  Mano de obra                                                    18,00 21,60

1.3          1,000 m2  Materiales                                                      2,00 2,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               23,60 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

_2.12        ud. PUERTA-TRAMPILLA DE MANTENIMIENTO                               

Suministro y  colocación de puerta instalada en el peto de la cubierta para dar acceso a la misma en la zona de de-
bajo del policarbonato para tareas de mantenimiento y  limpieza. Ejecutada con perfiles de acero, incluso guias, etc.
incluso herrajes, seguridad y  colocación. Dimensión 100x60 cm. Incluso retirada de escombros.

1.1          8,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 144,00

1.2.RM       50,000 ud  Maquinaria                                                      10,00 500,00

1.3          80,000 m2  Materiales                                                      2,00 160,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               804,00 40,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 844,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

_2.13        m.  CANALÓN ACERO INOX. DESARROLLO 50 cm.                           

Canalón de chapa de acero inox idable de calidad AIXI 304, con 50 cm. de desarrollo, y  espesor de la chapa de
0,8 mm. (1.5 mm. en tramos soldados), colocado sobre 40mm. de lana de roca en fondo y  laterales y  asentados
sobre el canal para ev itar condensaciones, i/p.p. de piezas especialaes para encuentros con bajante y  formación
de aliv iaderos en encuentro con bajantes. Colocado en pendiente y  con p.p. de soldaduras en las uniones y  ele-
mentos de dilatación, completamente instalado y  rematado.

1.1          1,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 18,00

1.3          20,000 m2  Materiales                                                      2,00 40,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               58,00 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

_2.14        ud. PERFORACION EN MURO DE HORMIGÓN                                 

Perforación en muro de hormigón en petos de diámetro 150mm. y  perforaciones de drenaje en el fondo del canal
con 32 mm.

1.1          3,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 54,00

1.2.RM       4,000 ud  Maquinaria                                                      10,00 40,00

1.3          10,000 m2  Materiales                                                      2,00 20,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               114,00 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

_2.15        m.  BABEROS                                                         

Pieza de entrega "babero" al canalón con barra del panel en acero inox idable, con 1.5 mm. de espesor y  25 cm de
desarrollo, con pliegue según pendiente i/ apertura de roza.

1.1          0,400 ud  Mano de obra                                                    18,00 7,20

1.3          6,000 m2  Materiales                                                      2,00 12,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

_2.16        m.  PASARELA DE MANTENIMIENTO                                       

Pasarela para mantenimiento y  rev isión de cubierta con estructura ligera galv anizada y  plataforma de trabajo tipo
Tramex  desmontable con piso de seguridad. Malla de 8 mm y  con barandilla de seguridad.

1.1          2,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 36,00

1.3          20,000 m2  Materiales                                                      2,00 40,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               76,00 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUBIERTA LABORAL                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP3 REPARACIONES Y PINTURA                                          
_3.1         m3  EXCAVACIÓN EN MURO BIBLIOTECA                                   

Ex cavación ex terior de tierras hasta dejarlo al descubierto con entibación si fuera necesario, incluso reposición  y
transporte de sobrantes.

1.1          0,500 ud  Mano de obra                                                    18,00 9,00

1.2.RM       1,000 ud  Maquinaria                                                      10,00 10,00

1.3          0,100 m2  Materiales                                                      2,00 0,20

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

_3.2         m2  IMPERMEABILIZACIÓN EN MURO BIBLIOTECA                           

Impermeabilización con tela asfáltica i/ lav ado y  preparación del soporte.

1.1          0,500 ud  Mano de obra                                                    18,00 9,00

1.3          5,000 m2  Materiales                                                      2,00 10,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               19,00 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

_3.3         m2  LÁMINA NODULAR EN MURO BIBLIOTECA                               

Lámina nodular de tetones con geotex til.

1.1          0,500 ud  Mano de obra                                                    18,00 9,00

1.3          1,300 m2  Materiales                                                      2,00 2,60

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

_3.4         ml. TUBO DREN EN MURO BIBLIOTECA                                    

Tubo DREN de PVC abobedado con recubrimiento de geotex til.

1.1          0,450 ud  Mano de obra                                                    18,00 8,10

1.3          1,000 m2  Materiales                                                      2,00 2,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               10,10 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

_3.5         ud. CONEXIÓN DRENAJE EN MURO BIBLIOTECA                             

Conex ión del drenaje a la arqueta ex istente.

1.1          3,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 54,00

1.3          17,000 m2  Materiales                                                      2,00 34,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               88,00 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

_3.6         ml. PERFIL DE REMATE SUPERIOR EN MURO BIBLIOTECA                    

Perfil de remate en la parte superior de la impermeabilización para ev itar entrada de agua.

1.1          0,450 ud  Mano de obra                                                    18,00 8,10

1.3          1,000 m2  Materiales                                                      2,00 2,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               10,10 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

_3.7         ud. RELLENO EN MURO BIBLIOTECA                                      

Relleno con grava drenante.

1.1          3,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 54,00

1.3          45,000 m2  Materiales                                                      2,00 90,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               144,00 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUBIERTA LABORAL                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

_3.8         m.  REPARACION HUMEDADES BIBLIOTECA                                 

Reparación de encuentros de canalones, baberos y  juntas con claraboyas en cubierta de biblioteca. Rev isión de
las bajantes.

1.1          0,300 ud  Mano de obra                                                    18,00 5,40

1.3          2,000 m2  Materiales                                                      2,00 4,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

_3.9         ml. REPARACION PETOS AULAS                                          

Levantado de albardilla ex istente en aulas con reposicion de albardilla de chapa prelacada plegada chapa de acero
de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galv anizado por ambas caras, de 60 cm. de desarrollo

1.1          0,800 ud  Mano de obra                                                    18,00 14,40

1.3          3,000 m2  Materiales                                                      2,00 6,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               20,40 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

_3.10        ud. REPARACION ASEO MINUSVÁLIDOS                                    

Reparación de humedades en techo del baño de minusv álidos. Rev isión de la bajante, canalón, baberos y  traslú-
cidos en cubierta.

1.1          4,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 72,00

1.3          80,000 m2  Materiales                                                      2,00 160,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               232,00 11,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

_3.11        m2  PINTURA PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                      

Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido y  p.p. de recogida de faltas e imprimación de manchas.

1.1          0,190 ud  Mano de obra                                                    18,00 3,42

1.3          0,100 m2  Materiales                                                      2,00 0,20

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               3,60 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

_3.12        m2  PINTURA ESPECIAL EXTERIORES                                     

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y  neutralización, plastecido de grietas y
mano de imprimación.

1.1          0,200 ud  Mano de obra                                                    18,00 3,60

1.3          1,100 m2  Materiales                                                      2,00 2,20

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               5,80 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

_3.13        m2  PINTURA LUCERNARIO HALL DE ACCESO                               

Pintura plástica, en hall de acceso, acrílica lisa mate lav able profesional, con protección del mural, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y  v erticales, dos manos, incluso imprimación, plastecido y  p.p. de reco-
gida de faltas e imprimación de manchas. Ejecutado todo sobre andamiaje medido aparte.

1.1          0,250 ud  Mano de obra                                                    18,00 4,50

1.3          0,400 m2  Materiales                                                      2,00 0,80

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUBIERTA LABORAL                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

_3.14        ud. ANDAMIO TUBULAR                                                 

Andamio tubular por elementos homologado, ejecutado en hall de acceso, cubriendo paredes y  techo para ejecu-
ción de limpieza y  pintura de los paramentos.

1.1          50,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 900,00

1.2          200,000 ud  Maquinaria                                                      10,00 2.000,00

1.3          35,000 m2  Materiales                                                      2,00 70,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               2.970,00 148,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.118,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUBIERTA LABORAL                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP4 SALA DE CALDERAS                                                
_4.1         m2  VACIADO                                                         

Retirar la grav a y  la tela asfáltica.

1.1          0,250 ud  Mano de obra                                                    18,00 4,50

1.2.RM       0,250 ud  Maquinaria                                                      10,00 2,50

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

_4.2         m2  LIMPIEZA                                                        

Limpieza superficial por medios manuales, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

1.1          0,170 ud  Mano de obra                                                    18,00 3,06

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

_4.3         m.  IMPERMEABILIZACIÓN                                              

Lámina impermeable de PVC de tipo Novanol de 1.2 mm. de espesor.

1.1          0,700 ud  Mano de obra                                                    18,00 12,60

1.3          5,000 m2  Materiales                                                      2,00 10,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               22,60 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

_4.4         m.  REMATES PERIMETRALES                                            

Remates perimetrales de chapa de acero galv anizado plegada con desarrollo de 60 cm.

1.1          0,600 ud  Mano de obra                                                    18,00 10,80

1.3          5,000 m2  Materiales                                                      2,00 10,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               20,80 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

_4.5         m2  ACABADO DE LOSA                                                 

Colocación de losa filtrón con aislamiento.

1.1          1,000 ud  Mano de obra                                                    18,00 18,00

1.3          7,000 m2  Materiales                                                      2,00 14,00

%MF          5,000 %   Medios aux iliares                                               32,00 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUBIERTA LABORAL                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP5 CONTROL DE CALIDAD                                              
CC           %   Control de calidad                                              

Control de calidad por laboratorio homologado, según plan de D.F. durante la ejecución de la obra y  según progra-
ma establecido.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUBIERTA LABORAL                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GR           ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Plan de gestión de residuos de construcción y  demolición incluy endo la redacción del Plan y  obtención de los cer-
tificados y  demás documentación acreditativ a de la gestión de residuos de la obra según normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUBIERTA LABORAL                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP7 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS           %   Seguridad y salud                                               

Seguridad y  salud durante la ejecución de la obra según Estudio de Seguridad y  Salud que se adjunta.

Incluy e barandilla perimetral para cambio de cubierta (240 metros lineales) + carretilla elev adora + protecciones
personales y  colectiv as para prev ención de accidentes.

CAP1         0,030 ud  CUBIERTA                                                        119.827,36 3.594,82

CAP2         0,030 ud  LUCERNARIO                                                      40.042,14 1.201,26

CAP3         0,030 ud  REPARACIONES Y PINTURA                                          33.196,64 995,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.791,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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