
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA LABORAL                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP1 CUBIERTA                                                        

_1.1         m2  DESMONTAJE CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                               

Desmontaje de la cubierta actual formada por planchas de fibrocemento con amianto incluso p.p. de

albardillas, caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc. de igual

material, realizado por empresa autorizada para la manipulación de material con amianto, incluso al-

macenaje y posterior transporte a vertedero autorizado. Medida en planta.

Módulo administracion 1 410,00 410,00

Pasillos tramos rectos 1 17,80 3,75 66,75

1 19,00 4,20 79,80

1 3,50 4,20 14,70

1 16,00 3,75 60,00

Aula plastica 1 15,80 4,50 71,10

1 17,00 10,00 170,00

Aula de audiov isuales 1 10,40 4,50 46,80

1 8,40 3,80 31,92

Pasillos tramos curv os 2 18,50 4,20 155,40

Almacen laboratorio 1 4,00 4,00 16,00

1.122,47 12,85 14.423,74

_1.2         m2  DEMOLICIÓN SOPORTE CUBRICIÓN                                    

Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de

1.0 m. de altura media , incluso p.p. de retirada de correas, canalones, baberos, árido, etc., por me-

dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero

y con p.p. de medios aux iliares, medido en planta con acopio de correas aprovechables.

Módulo administracion 1 410,00 410,00

Pasillos tramos rectos 1 17,80 3,75 66,75

1 19,00 4,20 79,80

1 3,50 4,20 14,70

1 16,00 3,75 60,00

Aula plastica 1 15,80 4,50 71,10

Aula de audiov isuales 1 10,40 4,50 46,80

1 8,40 3,80 31,92

1 15,80 10,00 158,00

Pasillos tramos curv os 2 18,50 4,20 155,40

Almacen laboratorio 1 4,00 4,00 16,00

1.110,47 4,54 5.041,53

_1.3         ml. CORREAS IPE 80                                                  

Suministro y  colocación de correa formada por IPE-80 con dos amnos de minio recibida sobre tabi-

quillos con mortero de arena y cemento, i/p.p. de anclajes al forjado.

1100 1.100,00

1.100,00 8,72 9.592,00

_1.4         m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Fábrica de ladrillo HD de 1/2 pie de espesor para tabiques de formación de pendientes en cubiertas y

p.p. de anclajes.

200 200,00

200,00 19,95 3.990,00

_1.5         ml. CANAL PARA ALOJAMIENTO DE CANALÓN                               

Formación del cabal para alojamiento de canalón con ladrillo de 1 pie y cama de mortero de cemento

de 30 cm de ancho, seg´ñun detalle de planos.

180 180,00

180,00 24,15 4.347,00

_1.6         m2  CUB. PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50                               

Cubierta formada por panel sandwich de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara ex te-

rior y galvanizada la cara interior de 0,6 mm. con núcleo de poliuretano de 40 mm. de 20 kg./m3.

con un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metáli-

cas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y

elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Color gris claro. Medida en verdadera magnitud.

Módulo administracion 1 410,00 410,00

Pasillos tramos rectos 1 17,80 3,75 66,75
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1 19,00 4,20 79,80

1 3,50 4,20 14,70

1 29,00 3,75 108,75

Aula plastica 1 15,80 4,50 71,10

1 17,00 10,00 170,00

Aula de audiov isuales 1 10,40 4,50 46,80

1 8,40 3,80 31,92

Almacen laboratorio 1 4,00 4,00 16,00

1.015,82 26,25 26.665,28

_1.7         m.  CANALÓN ACERO INOX. DESARROLLO 50 cm.                           

Canalón de chapa de acero inoxidable de calidad AIXI 304, con 50 cm. de desarrollo, y  espesor de

la chapa de 0,8 mm. (1.5 mm. en tramos soldados), colocado sobre 40mm. de lana de roca en fondo

y laterales y  asentados sobre el canal para evitar condensaciones, i/p.p. de piezas especialaes para

encuentros con bajante y  formación de aliv iaderos en encuentro con bajantes. Colocado en pendiente

y con p.p. de soldaduras en las uniones y elementos de dilatación, completamente instalado y  rema-

tado.

Modulo administracion 1 40,00 40,00

Pasillos tramos rectos 1 17,80 17,80

1 19,00 19,00

1 3,50 3,50

1 29,00 29,00

Aula Plastica 2 17,00 34,00

Aula audiov isuales 1 10,40 10,40

Cuarto de calderas 1 6,20 6,20

Almacen laboratorio 1 4,00 4,00

163,90 59,85 9.809,42

_1.8         m.  BABEROS DE CANALONES                                            

Pieza de entrega "babero" al canalón con barra del panel en acero inoxidable, con 1.5 mm. de espe-

sor y 25 cm de desarrollo, con pliegue según pendiente. Colocado bajo canalón y  sobre panel.

148,5 148,50

148,50 20,16 2.993,76

_1.9         ml. REMATES VERTICALES                                              

Remate vertical para la parte interior del peto, colocado con dos rastreles de acero galvanizado an-

clados al peto y  recubiertos de chapa prelacada.

180 180,00

180,00 30,66 5.518,80

_1.10        m.  REMATES CHAPA PRELACADA                                         

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,

de 60 cm. de desarrollo en caballete, babero, cumbrera, lima o remate lateral y  encuentro con chime-

nea, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, rozas de empotramiento nece-

sarias, totalmente instalado, i/medios aux iliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9, 10 y 11.

Medido en verdadera magnitud.

Pasillos tramos rectos 4 3,75 15,00

2 4,20 8,40

Aula Plastica 2 4,25 8,50

2 9,70 19,40

1 15,80 15,80

1 19,00 19,00

Aula audiov isuales 2 7,80 15,60

1 10,00 10,00

Almacen laboratorio 3 4,00 12,00

123,70 17,01 2.104,14

_1.11        m.  ALBARDILLA CHAPA PRELACADA                                      

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,

de 80 cm. de desarrollo en formacion de albardilla de chapa plegada según detalles, i/p.p. de sola-

pes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, rozas de empotramiento necesarias, totalmente

instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verda-

dera magnitud.

Modulo Administracion 1 96,00 96,00
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1 40,00 40,00

Pasillos tramos rectos 2 17,80 35,60

1 3,75 3,75

2 29,00 58,00

2 19,00 38,00

1 4,20 4,20

Aula Plastica 1 15,80 15,80

2 10,00 20,00

2 4,50 9,00

2 18,00 36,00

Aula audiov isuales 1 10,40 10,40

1 8,40 8,40

1 2,00 2,00

1 4,50 4,50

1 3,80 3,80

385,45 24,15 9.308,62

_1.12        m.  PIEZAS "L" DE REMATE                                            

Piezas en "L" para remates de las cabezas de los paneles y  entrega a canalón, desarrollo de 25 cm

con pliegue en pendiente.

180 180,00

180,00 9,66 1.738,80

_1.13        m.  BAJANTE TUBO GALVANIZADO DE 6'                                  

Bajante de tubo de acero galvanizado de 6 pulgadas (tubo de fontanero) (110 mm. de diámetro), ins-

talada por la parte exterior para conex ión de canalón incluso formación de cazoleta  de chapa galva-

nizada, de las caracteristicas de las ex istentes, para conexión de canalón a la bajante según detalle,

con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

Modulo administracion 4 6,00 24,00

Pasillos tramos rectos 4 6,00 24,00

Pasillos tramos curv os 2 6,00 12,00

Aula Plastica 4 6,00 24,00

Aula de audiov isuales 2 4,00 8,00

Almacén laboratorio 1 4,00 4,00

96,00 33,18 3.185,28

_1.14        ud. PERFORACIÓN EN MUROS                                            

Perforación en muro de hormigón en petos de diámetro 150mm. y perforaciones de drenaje en el fon-

do del canal con 32 mm.

16 16,00

16,00 90,30 1.444,80

_1.15        m2  CUB. PANEL TRAMOS CURVOS IN SITU                                

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6

mm., con núcleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 50 mm., clasificado M-0

en su reacción al fuego, EI 120 y RW de 35 dB, colocado sobre correas metálicas incluidas las co-

rreas lungitudinales IPE 80 y transversales de apoyo de borde de cada bandeja de 80x 40 x 1,5

mm., i/p.p.  tabiquillos palomeros para apoyo de correas, solapes, tapajuntas, accesorios de fijación,

juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y 11.

Medido en verdadera magnitud.

2 18,50 4,20 155,40

155,40 54,60 8.484,84

_1.16        m.  CANALÓN TRAMOS CURVOS ACERO INOX. 50 cm.                        

Canalón en tramos curvos de chapa de acero inox idable de calidad AIXI 304, con 50 cm. de desa-

rrollo, y espesor de la chapa de 0,8 mm. (1.5 mm. en tramos soldados), colocado sobre 40mm. de

lana de roca en fondo y laterales y  asentados sobre el canal para evitar condensaciones, i/p.p. de

piezas especialaes para encuentros con bajante y formación de aliv iaderos en encuentro con bajan-

tes. Colocado en pendiente y  con p.p. de soldaduras en las uniones y  elementos de dilatación, com-

pletamente instalado y  rematado.

1 15,00 15,00

1 16,90 16,90

31,90 75,60 2.411,64
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_1.17        m.  REMATE VERTICAL TRAMOS CURVOS                                   

Remate vertical para la parte interior del peto, colocado con dos rastreles de acero galvanizado an-

clados al peto y  recubiertos de chapa prelacada.

32 32,00

32,00 24,78 792,96

_1.18        m.  ALBARDILLA TRAMOS CURVOS CHAPA PRELACADA                        

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,

de 80 cm. de desarrollo en formacion de albardilla de chapa plegada poligonal en tramos curvos se-

gún detalles, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, rozas de empotramien-

to necesarias, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9, 10

y 11. Medido en verdadera magnitud.

1 15,00 15,00

1 18,30 18,30

1 21,00 21,00

1 16,90 16,90

71,20 48,30 3.438,96

_1.19        ml. LIMAHOYAS                                                       

Limahoyas de acero inox idable con desarrollo de 50 cm. con pliegues anti-retorno de agua.

4 14,30 57,20

57,20 30,45 1.741,74

_1.20        ud. REMATE CUBIERTA CON CHIMENEA                                    

Remate de cubierta en encuentro con chimenea, formado por lima de chapa prelacada de 0.8 mm.

empotrada en la chimenea, así como sellado con Sika y  pintura de la propia chimenea,

1 1,00

1,00 100,80 100,80

_1.21        ud. ARQUETAS DE REGISTRO                                            

Arquetas de paso de registro de 40x40 cm. de hormigón prefabricado con tapa y marco de hormigón.

5 5,00

5,00 90,30 451,50

_1.22        ud. CONEXIONES                                                      

Conex ionado de bajantes con tubo PVC de 110 mm.

4 4,00

4,00 50,40 201,60

_1.23        ml. EXCAVACIÓN DE ZANJAS                                            

Excavación de zanjas mediante medios manuales y posterior tapado de la misma.

52 52,00

52,00 12,60 655,20

_1.24        ml. TUBERÍA PVC - SN4                                               

Tubería de PVC - SN4 de diámetro 160 mm.

67 67,00

67,00 15,75 1.055,25

_1.25        ud. PASES POR FORJADO SANITARIO                                     

Pase inferior de tuberías por forjado sanitario.

2 2,00

2,00 119,70 239,40

_1.26        ud. CONEXIÓN CON ARQUETA GENERAL                                    

Conex ionado a arqueta general de saneamiento.

1 1,00

1,00 90,30 90,30

TOTAL CAPÍTULO CAP1 CUBIERTA..................................................................................................................... 119.827,36
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CAPÍTULO CAP2 LUCERNARIO                                                      

_2.1         m2  LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A MANO                                

Limpieza superficial por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios

aux iliares. Lavado con máquina de agua a presión, especialmente se limpiarán los canalones ex is-

tentes.

1 14,00 14,00 196,00

196,00 3,22 631,12

_2.2         ud. CLARABOYA CIRCULAR MONOVAL FIJA D=100cm                         

Claraboya circular fija de 100 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular

monovalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica por tacos sintéticos con

tornillos estancos y  arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada

según NTE-QLC, con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0.

10 10,00

10,00 141,75 1.417,50

_2.3         kg. ACERO GALVANIZADO TUBULAR S275 CERCHAS                          

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p.

de despuntes, soldadura, piezas especiales y  dos manos de minio de plomo, montado, según

NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

1. Barras para correas para cerchas de perfil tubular rectangular de dimensiones 60x40x5, i/transpor-

te, montaje y  soldadura a las placas de anclajes laterales.

2. Barras para verticales y  diagonales para cerchas de perfil tubular cuadrado de dimensiones

40x40x5 con longitud variable, i/transporte, montaje y  soldadura a las correas. Estos perfiles se sol-

darán a la correa longitudinal para conformar las cerchas de apoyo de la estructura de la cubierta.

Las barras verticales se anclarán al hormigón.

3. Barras para v iguetas de perfil tubular rectangular de dimensiones 100x60x5 con longitud 14,16 y

metros, colocada sobre 4 apoyos, i/transporte, montaje.

Viguetas 230 2.530,00 11,3                                           

Correas 73 438,00 6,56                                           

Diagonales 52 259,48 4.99                                           

3.227,48 3,43 11.070,26

_2.4         m2  SISTEMA MODULAR DE POLICARBONATO CELULAR PROTEGIDO U.V.         

Sistema modular de paneles de policarbonato celular compuesto por paneles de policarbonato ex trui-

do de seis paredes de 20mm de espesor y perfiles de aluminio. Con ellos se elaborará el cerramien-

to de la cubierta mediante un sistema de fijación propio del panel, garantizando estanqueidad al agua,

i/transporte, montaje y  p.p. de accesorios de fijación y remates. Modelo AISLUX 626 Reverso o

equivalente.

202 202,00

202,00 59,22 11.962,44

_2.5         m.  REMATES LATERALES                                               

Remates laterales i/apertura de roza en muro de hormigón y  pliegues de remate sobre plancha de po-

licarbonato.

28 28,00

28,00 24,78 693,84

_2.6         ud. PLACAS DE ANCLAJE                                               

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm. soldadas, i/taladro

central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

56 56,00

56,00 16,38 917,28
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_2.7         ud. ANCLAJES HILTI DE SEGURIDAD                                     

Anclaje mecánico versión INOX A4 diseñado para transmitir cargas medias y  cargas de impacto al

hormigón cómo material base. Homologado según normativa europea opción 1, hormigón fisurado y

no fisurado calidades de 20 a 50N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a roto-

percusión, de 115 mm. de profundidad y 16 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor

mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se

colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par

de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje

se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o según el método de cálculo Hilti

SOFA.

224 224,00

224,00 7,98 1.787,52

_2.8         ml. CUMBRERA                                                        

Remate para cumbrera de chapa prelacada de 0.8 mm. de espesor.

14 14,00

14,00 30,87 432,18

_2.9         m.  ESCALERA DE GATO                                                

Escaleras verticales tipo gato, con primer tramo elevable con candado, para proveer acceso a la cu-

bierta, provista de una estructura exterior de tipo cilíndrica llamada guarda-hombre que cumple funcio-

nes de seguridad evitando caídas al vacío. Las escaleras gato resultan de acceso más cómodo que

las escaleras plegables o escamoteables ya que al ser fijas son más estables para transitar. Su alta

resistencia a la corrosión las conv ierten en la solución idónea para aplicaciones en el exterior. Son

extremadamente ligeras y  fáciles de montar. Sus excelentes propiedades dieléctricas permiten cum-

plir con elevados estándares de seguridad frente al riesgo de descargas eléctricas. La escalera de

gato cumple con la norma ISO 14122-4 norma de aplicación para escaleras de acceso en España.

Incluido transporte, montaje y  p.p. de accesorios de fijación.

12 12,00

12,00 121,80 1.461,60

_2.10        m.  BAJANTE TUBO GALVANIZADO DE 6'                                  

Bajante de tubo de acero galvanizado de 6 pulgadas (tubo de fontanero) (110 mm. de diámetro), ins-

talada por la parte exterior para conex ión de canalón incluso formación de cazoleta  de chapa galva-

nizada, de las caracteristicas de las ex istentes, para conexión de canalón a la bajante según detalle,

con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

4 10,00 40,00

40,00 33,60 1.344,00

_2.11        ml. BASTIDOR Y MALLA DE VENTILACIÓN                                 

Malla de acero inox idable tupida, de tipo red, resistente y  de peso ligero, fácil de instalar que impide

que los pájaros e insectos de tamaño considerable accedan al interior. Estabilizada contra la degrada-

ción por rayos UV. permite el paso de aire y  luz. Colocada en bastidor de acero galvanizado soda-

do a la barra y junquillo, i/ pintura antioxidante.

28 28,00

28,00 24,78 693,84

_2.12        ud. PUERTA-TRAMPILLA DE MANTENIMIENTO                               

Suministro y  colocación de puerta instalada en el peto de la cubierta para dar acceso a la misma en

la zona de debajo del policarbonato para tareas de mantenimiento y limpieza. Ejecutada con perfiles

de acero, incluso guias, etc. incluso herrajes, seguridad y  colocación. Dimensión 100x60 cm. Inclu-

so retirada de escombros.

1 1,00

1,00 844,20 844,20

_2.13        m.  CANALÓN ACERO INOX. DESARROLLO 50 cm.                           

Canalón de chapa de acero inoxidable de calidad AIXI 304, con 50 cm. de desarrollo, y  espesor de

la chapa de 0,8 mm. (1.5 mm. en tramos soldados), colocado sobre 40mm. de lana de roca en fondo

y laterales y  asentados sobre el canal para evitar condensaciones, i/p.p. de piezas especialaes para

encuentros con bajante y  formación de aliv iaderos en encuentro con bajantes. Colocado en pendiente

y con p.p. de soldaduras en las uniones y elementos de dilatación, completamente instalado y  rema-

tado.
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2 15,00 30,00

30,00 60,90 1.827,00

_2.14        ud. PERFORACION EN MURO DE HORMIGÓN                                 

Perforación en muro de hormigón en petos de diámetro 150mm. y perforaciones de drenaje en el fon-

do del canal con 32 mm.

4 4,00

4,00 119,70 478,80

_2.15        m.  BABEROS                                                         

Pieza de entrega "babero" al canalón con barra del panel en acero inoxidable, con 1.5 mm. de espe-

sor y 25 cm de desarrollo, con pliegue según pendiente i/ apertura de roza.

56 56,00

56,00 20,16 1.128,96

_2.16        m.  PASARELA DE MANTENIMIENTO                                       

Pasarela para mantenimiento y  rev isión de cubierta con estructura ligera galvanizada y plataforma de

trabajo tipo Tramex desmontable con piso de seguridad. Malla de 8 mm y con barandilla de seguri-

dad.

42 42,00

42,00 79,80 3.351,60

TOTAL CAPÍTULO CAP2 LUCERNARIO............................................................................................................... 40.042,14
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CAPÍTULO CAP3 REPARACIONES Y PINTURA                                          

_3.1         m3  EXCAVACIÓN EN MURO BIBLIOTECA                                   

Excavación ex terior de tierras hasta dejarlo al descubierto con entibación si fuera necesario, incluso

reposición  y  transporte de sobrantes.

16,4 16,40

16,40 20,16 330,62

_3.2         m2  IMPERMEABILIZACIÓN EN MURO BIBLIOTECA                           

Impermeabilización con tela asfáltica i/ lavado y  preparación del soporte.

24,6 24,60

24,60 19,95 490,77

_3.3         m2  LÁMINA NODULAR EN MURO BIBLIOTECA                               

Lámina nodular de tetones con geotex til.

24,6 24,60

24,60 12,18 299,63

_3.4         ml. TUBO DREN EN MURO BIBLIOTECA                                    

Tubo DREN de PVC abobedado con recubrimiento de geotextil.

10 10,00

10,00 10,61 106,10

_3.5         ud. CONEXIÓN DRENAJE EN MURO BIBLIOTECA                             

Conex ión del drenaje a la arqueta existente.

1 1,00

1,00 92,40 92,40

_3.6         ml. PERFIL DE REMATE SUPERIOR EN MURO BIBLIOTECA                    

Perfil de remate en la parte superior de la impermeabilización para ev itar entrada de agua.

10 10,00

10,00 10,61 106,10

_3.7         ud. RELLENO EN MURO BIBLIOTECA                                      

Relleno con grava drenante.

1 1,00

1,00 151,20 151,20

_3.8         m.  REPARACION HUMEDADES BIBLIOTECA                                 

Reparación de encuentros de canalones, baberos y  juntas con claraboyas en cubierta de biblioteca.

Revisión de las bajantes.

1 30,00 30,00

72 1,40 100,80

2 16,00 32,00

162,80 9,87 1.606,84

_3.9         ml. REPARACION PETOS AULAS                                          

Levantado de albardilla existente en aulas con reposicion de albardilla de chapa prelacada plegada

chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 60 cm.

de desarrollo

4 14,00 56,00

2 8,50 17,00

1 7,70 7,70

80,70 21,42 1.728,59

_3.10        ud. REPARACION ASEO MINUSVÁLIDOS                                    

Reparación de humedades en techo del baño de minusválidos. Revisión de la bajante, canalón, ba-

beros y traslúcidos en cubierta.

1 1,00

1,00 243,60 243,60
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_3.11        m2  PINTURA PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                      

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-

zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido y  p.p. de recogida de faltas e im-

primación de manchas.

Techo pasillos 1 17,50 4,00 70,00

1 18,50 4,70 86,95

1 42,00 4,00 168,00

1 28,00 7,50 210,00

1 16,00 4,00 64,00

1 20,00 4,70 94,00

1 17,00 4,70 79,90

1 35,00 4,00 140,00

Techo Biblioteca 1 510,00 510,00

Techo Plastica 1 340,00 340,00

Techo Audiov isuales 1 75,00 75,00

Vertical pasillos 2 170,00 4,50 1.530,00

Vertical biblioteca 1 100,00 6,00 600,00

Vertical plastica 1 75,00 4,50 337,50

Vertical audiov isuales 1 36,00 4,50 162,00

4.467,35 3,80 16.975,93

_3.12        m2  PINTURA ESPECIAL EXTERIORES                                     

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y neutralización, plastecido

de grietas y mano de imprimación.

Porche de acceso 1 20,00 5,00 100,00

100,00 6,09 609,00

_3.13        m2  PINTURA LUCERNARIO HALL DE ACCESO                               

Pintura plástica, en hall de acceso, acrílica lisa mate lavable profesional, con protección del mural, en

blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación,

plastecido y  p.p. de recogida de faltas e imprimación de manchas. Ejecutado todo sobre andamiaje

medido aparte.

techo 1 14,20 14,20 201,64

121 4,00 1,20 580,80

a deducir -121 0,80 0,80 -77,44

3 14,20 12,00 511,20

1 16,85 6,00 101,10

1.317,30 5,57 7.337,36

_3.14        ud. ANDAMIO TUBULAR                                                 

Andamio tubular por elementos homologado, ejecutado en hall de acceso, cubriendo paredes y  techo

para ejecución de limpieza y  pintura de los paramentos.

1 1,00

1,00 3.118,50 3.118,50

TOTAL CAPÍTULO CAP3 REPARACIONES Y PINTURA...................................................................................... 33.196,64
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CAPÍTULO CAP4 SALA DE CALDERAS                                                

_4.1         m2  VACIADO                                                         

Retirar la grava y la tela asfáltica.

40 40,00

40,00 7,35 294,00

_4.2         m2  LIMPIEZA                                                        

Limpieza superficial por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios

aux iliares.

40 40,00

40,00 3,22 128,80

_4.3         m.  IMPERMEABILIZACIÓN                                              

Lámina impermeable de PVC de tipo Novanol de 1.2 mm. de espesor.

50 50,00

50,00 23,73 1.186,50

_4.4         m.  REMATES PERIMETRALES                                            

Remates perimetrales de chapa de acero galvanizado plegada con desarrollo de 60 cm.

32 32,00

32,00 21,84 698,88

_4.5         m2  ACABADO DE LOSA                                                 

Colocación de losa filtrón con aislamiento.

40 40,00

40,00 33,60 1.344,00

TOTAL CAPÍTULO CAP4 SALA DE CALDERAS................................................................................................... 3.652,18
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CAPÍTULO CAP5 CONTROL DE CALIDAD                                              

CC           %   Control de calidad                                              

Control de calidad por laboratorio homologado, según plan de D.F. durante la ejecución de la obra y

según programa establecido.

1,00 750,00 750,00

TOTAL CAPÍTULO CAP5 CONTROL DE CALIDAD.............................................................................................. 750,00
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CAPÍTULO CAP6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GR           ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Plan de gestión de residuos de construcción y demolición incluyendo la redacción del Plan y obten-

ción de los certificados y  demás documentación acreditativa de la gestión de residuos de la obra se-

gún normativa v igente.

1 1,00

1,00 900,00 900,00

TOTAL CAPÍTULO CAP6 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................ 900,00
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CAPÍTULO CAP7 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SS           %   Seguridad y salud                                               

Seguridad y  salud durante la ejecución de la obra según Estudio de Seguridad y Salud que se adjun-

ta.

Incluye barandilla perimetral para cambio de cubierta (240 metros lineales) + carretilla elevadora +

protecciones personales y  colectivas para prevención de accidentes.

1,00 5.791,98 5.791,98

TOTAL CAPÍTULO CAP7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................ 5.791,98

TOTAL...................................................................................................................................................................... 204.160,30
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