CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP1 CUBIERTA
A1 m2 DESMONTAJE CUBRICION FIBROCEMENTO
Desmontaje de la cubierta actual formada por planchas de fibrocemento con amianto incluso p.p. de albardillas, ca-
balletes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, efc. de igual material, realizado por em-
presa autorizada para la manipulacién de material con amianto, incluso almacenaje y posterior transporte a verte-
dero autorizado. Medida en planta.
1.1 0,680 ud Mano de obra 18,00 12,24
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 12,20 0,61
TOTAL PARTIDA.....cociiinnrrirrnense s 12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
1.2 m2 DEMOLICION SOPORTE CUBRICION
Demolicion del soporte de la cubricién formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 1.0 m. de altura
media , incluso p.p. de retirada de correas, canalones, baberos, arido, etc., por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medido en
planta con acopio de correas aprovechables.
1.1 0,240 ud  Mano de obra 18,00 4,32
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,22
TOTAL PARTIDA.....cociiinrinririiesie s e 4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
1.3 ml. CORREAS IPE 80
Suministro y colocacion de correa formada por IPE-80 con dos amnos de minio recibida sobre tabiquillos con mor-
tero de arena y cemento, i/p.p. de anclajes al forjado.
1.1 0,350 ud  Mano de obra 18,00 6,30
1.3 1,000 m2 Materiales 2,00 2,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 8,30 0,42
TOTAL PARTIDA ..ot 8,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
1.4 m2 FORMACION DE PENDIENTES
Fabrica de ladrillo HD de 1/2 pie de espesor para tabiques de formacion de pendientes en cubiertas y p.p. de an-
clajes.
1.1 0,500 ud Mano de obra 18,00 9,00
1.3 5,000 m2 Materiales 2,00 10,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 19,00 0,95
TOTAL PARTIDA ...t 19,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
15 ml. CANAL PARA ALOJAMIENTO DE CANALON
Formacién del cabal para alojamiento de canal6n con ladrillo de 1 pie y cama de mortero de cemento de 30 cm de
ancho, seg'fiun detalle de planos.
1.1 0,500 ud Mano de obra 18,00 9,00
1.3 7,000 m2 Materiales 2,00 14,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 23,00 1,15
TOTAL PARTIDA. ...ttt 24,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
_1.6 m2 CUB. PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50
Cubierta formada por panel sandwich de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y galvani-
zada la cara interior de 0,6 mm. con nlcleo de poliuretano de 40 mm. de 20 kg./m3. con un espesor de 50 mm.,
clasificado M-1 en su reaccién al fuego, colocado sobre correas metdlicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, acceso-
rios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, sSINTE-QTG-8. Color gris cla-
ro. Medida en verdadera magnitud.
1.1 0,500 ud Mano de obra 18,00 9,00
1.3 8,000 m2 Materiales 2,00 16,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 25,00 1,25
TOTAL PARTIDA. ...t 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AT m. CANALON ACERO INOX. DESARROLLO 50 cm.
Canaldn de chapa de acero inoxidable de calidad AIXI 304, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de
0,8 mm. (1.5 mm. en tramos soldados), colocado sobre 40mm. de lana de roca en fondo y laterales y asentados
sobre el canal para evitar condensaciones, i/p.p. de piezas especialaes para encuentros con bajante y formacion
de aliviaderos en encuentro con bajantes. Colocado en pendiente y con p.p. de soldaduras en las uniones y ele-
mentos de dilatacion, completamente instalado y rematado.
1.1 0,500 ud  Mano de obra 18,00 9,00
1.3 24,000 m2 Materiales 2,00 48,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 57,00 2,85
TOTAL PARTIDA.....coceiiirrirrininesie s 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
1.8 m. BABEROS DE CANALONES
Pieza de entrega "babero" al canalén con barra del panel en acero inoxidable, con 1.5 mm. de espesor y 25 cm de
desarrollo, con pliegue segun pendiente. Colocado bajo canalén y sobre panel.
1.1 0,400 ud Mano de obra 18,00 7,20
1.3 6,000 m2 Materiales 2,00 12,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 19,20 0,96
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniiriiesie s 20,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
1.9 ml. REMATES VERTICALES
Remate vertical para la parte interior del peto, colocado con dos rastreles de acero galvanizado anclados al peto y
recubiertos de chapa prelacada.
1.1 0,400 ud Mano de obra 18,00 7,20
1.3 11,000 m2 Materiales 2,00 22,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 29,20 1,46
TOTAL PARTIDA ..ot 30,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
_1.10 m. REMATES CHAPA PRELACADA
Remate de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 60 cm.
de desarrollo en caballete, babero, cumbrera, lima o remate lateral y encuentro con chimenea, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, rozas de empotramiento necesarias, totalmente instalado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud.
1.1 0,400 ud  Mano de obra 18,00 7,20
1.3 4,500 m2 Materiales 2,00 9,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 16,20 0,81
TOTAL PARTIDA ..o 17,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CENTIMOS
A1 m. ALBARDILLA CHAPA PRELACADA
Remate de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 80 cm.
de desarrollo en formacion de albardilla de chapa plegada segun detalles, i/p.p. de solapes, accesorios de fjacion,
juntas de estanqueidad, rozas de empotramiento necesarias, totalmente instalado, i'medios auxiliares y elementos
de seguridad, sINTE-QTG-9, 10y 11. Medido en verdadera magnitud.
1.1 0,500 ud  Mano de obra 18,00 9,00
1.3 7,000 m2 Materiales 2,00 14,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 23,00 1,15
TOTAL PARTIDA.....ccciiirrinririmesie s s 24,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
_1.12 m. PIEZAS "L" DE REMATE
Piezas en "L" para remates de las cabezas de los paneles y entrega a canalén, desarrollo de 25 cm con pliegue
en pendiente.
1.1 0,500 ud Mano de obra 18,00 9,00
1.3 0,100 m2 Materiales 2,00 0,20
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 9,20 0,46
TOTAL PARTIDA.....cociiiireniininesie s s 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_1.13 m. BAJANTE TUBO GALVANIZADO DE 6'
Bajante de tubo de acero galvanizado de 6 pulgadas (tubo de fontanero) (110 mm. de didmetro), instalada por la
parte exterior para conexion de canalén incluso formacion de cazoleta de chapa galvanizada, de las caracteristi-
cas de las existentes, para conexion de canalén a la bajante segln detalle, con p.p. de conexiones, codos, abra-
zaderas, etfc.
1.1 0,600 ud Mano de obra 18,00 10,80
1.3 10,400 m2 Materiales 2,00 20,80
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 31,60 1,58
TOTAL PARTIDA ...t 33,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
114 ud. PERFORACION EN MUROS
Perforacion en muro de hormigén en petos de didmetro 150mm. y perforaciones de drenaje en el fondo del canal
con 32 mm.
1.1 3,000 ud  Mano de obra 18,00 54,00
1.2.RM 3,000 ud  Maquinaria 10,00 30,00
1.3 1,000 m2 Materiales 2,00 2,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 86,00 4,30
TOTAL PARTIDA ...t 90,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
115 m2 CUB. PANEL TRAMOS CURVOS IN SITU
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos laminas prelacadas de 0,6 mm., con nu-
cleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 50 mm., clasificado M-0 en su reaccion al fuego, El
120y RW de 35 dB, colocado sobre correas metélicas incluidas las correas lungitudinales IPE 80 y fransversales
de apoy o de borde de cada bandeja de 80x 40 x 1,5 mm., i/p.p. tabiquillos palomeros para apoy o de correas, so-
lapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad,
SINTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud.
1.1 1,000 ud  Mano de obra 18,00 18,00
1.3 17,000 m2 Materiales 2,00 34,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 52,00 2,60
TOTAL PARTIDA.....coceiiiiriniininesie s 54,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
_1.16 m. CANALON TRAMOS CURVOS ACERO INOX. 50 cm.
Canaldn en tramos curvos de chapa de acero inoxidable de calidad AlXI 304, con 50 cm. de desarrollo, y espesor
de la chapa de 0,8 mm. (1.5 mm. en framos soldados), colocado sobre 40mm. de lana de roca en fondo y latera-
les y asentados sobre el canal para evitar condensaciones, i/p.p. de piezas especialaes para encuentros con ba-
jante y formacion de aliviaderos en encuentro con bajantes. Colocado en pendiente y con p.p. de soldaduras en
las uniones y elementos de dilatacién, completamente instalado y rematado.
1.1 3,000 ud  Mano de obra 18,00 54,00
1.3 9,000 m2 Materiales 2,00 18,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 72,00 3,60
TOTAL PARTIDA.....ccciiirriniiriiesie s 75,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
A7 m. REMATE VERTICAL TRAMOS CURVOS
Remate vertical para la parte interior del peto, colocado con dos rastreles de acero galvanizado anclados al peto y
recubiertos de chapa prelacada.
1.1 0,700 ud  Mano de obra 18,00 12,60
1.3 5,500 m2 Materiales 2,00 11,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 23,60 1,18
TOTAL PARTIDA.....ccciiirrinririmesie s s 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_1.18 m. ALBARDILLA TRAMOS CURVOS CHAPA PRELACADA
Remate de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 80 cm.
de desarrollo en formacion de albardilla de chapa plegada poligonal en framos curvos segun detalles, i/p.p. de so-
lapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, rozas de empotramiento necesarias, totalmente instalado,
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, sSINTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud.
1.1 2,000 ud Mano de obra 18,00 36,00
1.3 5,000 m2 Materiales 2,00 10,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 46,00 2,30
TOTAL PARTIDA ...t 48,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
119 ml. LIMAHOYAS
Limahoy as de acero inoxidable con desarrollo de 50 cm. con pliegues anti-retorno de agua.
1.1 1,000 ud  Mano de obra 18,00 18,00
1.3 5,500 m2 Materiales 2,00 11,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 29,00 1,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
_1.20 ud. REMATE CUBIERTA CON CHIMENEA
Remate de cubierta en encuentro con chimenea, formado por lima de chapa prelacada de 0.8 mm. empotrada en la
chimenea, asi como sellado con Sika y pintura de la propia chimenea,
1.1 2,000 ud Mano de obra 18,00 36,00
1.3 30,000 m2 Materiales 2,00 60,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 96,00 4,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 100,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
A2 ud. ARQUETAS DE REGISTRO
Arquetas de paso de registro de 40x40 cm. de hormigdn prefabricado con tapa y marco de hormigén.
1.1 2,000 ud  Mano de obra 18,00 36,00
1.3 25,000 m2 Materiales 2,00 50,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 86,00 4,30
TOTAL PARTIDA ... 90,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
_1.22 ud. CONEXIONES
Conexionado de bajantes con tubo PVC de 110 mm.
1.1 2,000 ud Mano de obra 18,00 36,00
1.3 6,000 m2 Materiales 2,00 12,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 48,00 2,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 50,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
1.23 ml. EXCAVACION DE ZANJAS
Excavacion de zanjas mediante medios manuales y posterior tapado de la misma.
1.1 0,100 ud  Mano de obra 18,00 1,80
1.2.RM 1,000 ud  Maquinaria 10,00 10,00
1.3 0,100 m2 Materiales 2,00 0,20
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 12,00 0,60
TOTAL PARTIDA ... 12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
_1.24 ml. TUBERIA PVC - SN4
Tuberia de PVC - SN4 de didmetro 160 mm.
1.1 0,500 ud  Mano de obra 18,00 9,00
1.3 3,000 m2 Materiales 2,00 6,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 15,00 0,75
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_1.25 ud. PASES POR FORJADO SANITARIO
Pase inferior de tuberias por forjado sanitario.
1.1 3,000 ud  Mano de obra 18,00 54,00
1.3 30,000 m2 Materiales 2,00 60,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 114,00 5,70
TOTAL PARTIDA ...t 119,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
_1.26 ud. CONEXION CON ARQUETA GENERAL
Conexionado a arqueta general de saneamiento.
1.1 4,000 ud Mano de obra 18,00 72,00
1.3 7,000 m2 Materiales 2,00 14,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 86,00 4,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 90,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP2 LUCERNARIO
_21 m2 LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A MANO
Limpieza superficial por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. La-
vado con maquina de agua a presion, especialmente se limpiaran los canalones existentes.
1.1 0,170 ud  Mano de obra 18,00 3,06
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 3,10 0,16
TOTAL PARTIDA.......ootiiiirrnie e 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
2.2 ud. CLARABOYA CIRCULAR MONOVAL FIJA D=100cm
Claraboy a circular fija de 100 cm. de diametro, medida comercial. Formada por una cupula circular monovalva de
metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zécalo de fabrica por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas
de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchon; instalada segiin NTE-QLC, con clasificacion de reaccion
al fuego B-s1,d0.
1.1 1,500 ud  Mano de obra 18,00 27,00
1.3 54,000 m2 Materiales 2,00 108,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 135,00 6,75
TOTAL PARTIDA.......ooctiiiiitniire s 141,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
23 kg. ACERO GALVANIZADO TUBULAR $275 CERCHAS
Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes,
soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, segiin NTE-EA y CTE-DB-SE-A.
1. Barras para correas para cerchas de perfil tubular rectangular de dimensiones 60x40x5, i/transporte, montaje y
soldadura a las placas de anclajes laterales.
2. Barras para verticales y diagonales para cerchas de perfil tubular cuadrado de dimensiones 40x40x5 con longi-
tud variable, i/transporte, montaje y soldadura a las correas. Estos perfiles se soldaran a la correa longitudinal para
conformar las cerchas de apoy o de la estructura de la cubierta. Las barras verticales se anclaran al hormigén.
3. Barras para viguetas de perfil tubular rectangular de dimensiones 100x60x5 con longitud 14,16 y metros, colo-
cada sobre 4 apoy os, i/fransporte, montaje.
1.1 0,170 ud  Mano de obra 18,00 3,06
1.3 0,100 m2 Materiales 2,00 0,20
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,17
TOTAL PARTIDA......oootiiiirrnisi s 3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
2.4 m2 SISTEMA MODULAR DE POLICARBONATO CELULAR PROTEGIDO U.V.
Sistema modular de paneles de policarbonato celular compuesto por paneles de policarbonato extruido de seis pa-
redes de 20mm de espesor y perfiles de aluminio. Con ellos se elaborara el cerramiento de la cubierta mediante un
sistema de fijacion propio del panel, garantizando estanqueidad al agua, i/fransporte, montaje y p.p. de accesorios
de fijacion y remates. Modelo AISLUX 626 Rev erso o equiv alente.
1.1 1,800 ud  Mano de obra 18,00 32,40
1.3 12,000 m2 Materiales 2,00 24,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 56,40 2,82
TOTAL PARTIDA......co ottt 59,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
_25 m. REMATES LATERALES
Remates laterales i/apertura de roza en muro de hormigén y pliegues de remate sobre plancha de policarbonato.
1.1 0,200 ud  Mano de obra 18,00 3,60
1.3 10,000 m2 Materiales 2,00 20,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 23,60 1,18
TOTAL PARTIDA.......oootiiiitiiie s 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_2.6 ud. PLACAS DE ANCLAJE
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x 300x 15 mm. soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Segun NTE, CTE-DB-SE-A 'y EAE.
1.1 0,200 ud Mano de obra 18,00 3,60
1.3 6,000 m2 Materiales 2,00 12,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 15,60 0,78
TOTAL PARTIDA ...t 16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
27 ud. ANCLAJES HILTI DE SEGURIDAD
Anclaje mecanico version INOX A4 disefiado para fransmitir cargas medias y cargas de impacto al hormigén cémo
material base. Homologado segln normativa europea opcién 1, hormigon fisurado y no fisurado calidades de 20 a
50N/mm2. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusién, de 115 mm. de profundidad y 16
mm. de didmetro en el elemento de hormigén de espesor minimo 170 mm. A continuacién se procedera a la co-
rrecta limpieza del taladro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se introduciran los anclajes hasta la marca
roja. Se aplicara el correcto par de apriete para que la fijacion pueda entrar en carga segln la ficha técnica del pro-
ducto. Este anclaje se calcula segun la normativa europea ETAG, en su anexo C o segun el método de célculo
Hilti SOFA.
1.1 0,200 ud  Mano de obra 18,00 3,60
1.3 2,000 m2 Materiales 2,00 4,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,38
TOTAL PARTIDA.....cociiinrinririiesie s e 7,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
_2.8 ml. CUMBRERA
Remate para cumbrera de chapa prelacada de 0.8 mm. de espesor.
1.1 0,300 ud Mano de obra 18,00 5,40
1.3 12,000 m2 Materiales 2,00 24,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 29,40 1,47
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
29 m. ESCALERA DE GATO
Escaleras verticales tipo gato, con primer framo elevable con candado, para proveer acceso a la cubierta, provista
de una estructura exterior de tipo cilindrica llamada guarda-hombre que cumple funciones de seguridad evitando
caidas al vacio. Las escaleras gato resultan de acceso mas comodo que las escaleras plegables o escamoteables
ya que al ser fijas son mas estables para transitar. Su alta resistencia a la corrosion las convierten en la solucion
idénea para aplicaciones en el exterior. Son ex fremadamente ligeras y faciles de montar. Sus ex celentes propieda-
des dieléctricas permiten cumplir con elevados estandares de seguridad frente al riesgo de descargas eléctricas.
La escalera de gato cumple con la norma ISO 14122-4 norma de aplicacién para escaleras de acceso en Espafa.
Incluido transporte, montaje y p.p. de accesorios de fijacion.
1.1 2,000 ud  Mano de obra 18,00 36,00
1.3 40,000 m2 Materiales 2,00 80,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 116,00 5,80
TOTAL PARTIDA.....ccciiirrinrinimesie s 121,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
_210 m. BAJANTE TUBO GALVANIZADO DE 6'
Bajante de tubo de acero galvanizado de 6 pulgadas (tubo de fontanero) (110 mm. de didmetro), instalada por la
parte ex terior para conexion de canalon incluso formacién de cazoleta de chapa galvanizada, de las caracteristi-
cas de las existentes, para conexién de canalén a la bajante segun detalle, con p.p. de conexiones, codos, abra-
zaderas, efc.
1.1 1,000 ud  Mano de obra 18,00 18,00
1.3 7,000 m2 Materiales 2,00 14,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 32,00 1,60
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriricriie s e 33,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS

6 de febrero de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21 ml. BASTIDOR Y MALLA DE VENTILACION
Malla de acero inoxidable tupida, de fipo red, resistente y de peso ligero, facil de instalar que impide que los péaja-
ros e insectos de tamafio considerable accedan al interior. Estabilizada contra la degradacién por rayos UV. permi-
te el paso de aire y luz. Colocada en bastidor de acero galv anizado sodado a la barra y junquillo, i/ pintura antioxi-
dante.
1.1 1,200 ud  Mano de obra 18,00 21,60
1.3 1,000 m2 Materiales 2,00 2,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 23,60 1,18
TOTAL PARTIDA......o ot 24,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
_212 ud. PUERTA-TRAMPILLA DE MANTENIMIENTO
Suministro y colocacion de puerta instalada en el peto de la cubierta para dar acceso a la misma en la zona de de-
bajo del policarbonato para tareas de mantenimiento y limpieza. Ejecutada con perfiles de acero, incluso guias, efc.
incluso herrajes, seguridad y colocacion. Dimension 100x60 cm. Incluso retirada de escombros.
1.1 8,000 ud Mano de obra 18,00 144,00
1.2.RM 50,000 ud  Maquinaria 10,00 500,00
1.3 80,000 m2 Materiales 2,00 160,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 804,00 40,20
TOTAL PARTIDA........ootiiiiinii e 844,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
_213 m. CANALON ACERO INOX. DESARROLLO 50 cm.
Canalén de chapa de acero inoxidable de calidad AIXI 304, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de
0,8 mm. (1.5 mm. en tramos soldados), colocado sobre 40mm. de lana de roca en fondo y laterales y asentados
sobre el canal para evitar condensaciones, i/p.p. de piezas especialaes para encuentros con bajante y formacion
de aliviaderos en encuentro con bajantes. Colocado en pendiente y con p.p. de soldaduras en las uniones y ele-
mentos de dilatacion, completamente instalado y rematado.
1.1 1,000 ud  Mano de obra 18,00 18,00
1.3 20,000 m2 Materiales 2,00 40,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 58,00 2,90
TOTAL PARTIDA.......oootiiiiini e 60,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
_2.14 ud. PERFORACION EN MURO DE HORMIGON
Perforacion en muro de hormigén en petos de didmetro 150mm. y perforaciones de drenaje en el fondo del canal
con 32 mm.
1.1 3,000 ud  Mano de obra 18,00 54,00
1.2.RM 4,000 ud  Maquinaria 10,00 40,00
1.3 10,000 m2 Materiales 2,00 20,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 114,00 5,70
TOTAL PARTIDA.......oootiiiiiinii e 119,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
_2.15 m. BABEROS
Pieza de entrega "babero" al canalén con barra del panel en acero inoxidable, con 1.5 mm. de espesor y 25 cm de
desarrollo, con pliegue segun pendiente i/ apertura de roza.
1.1 0,400 ud Mano de obra 18,00 7,20
1.3 6,000 m2 Materiales 2,00 12,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 19,20 0,96
TOTAL PARTIDA.......ootiiiirriiie s 20,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
_2.16 m. PASARELA DE MANTENIMIENTO
Pasarela para mantenimiento y revisién de cubierta con estructura ligera galvanizada y plataforma de trabajo tipo
Tramex desmontable con piso de seguridad. Malla de 8 mm y con barandilla de seguridad.
1.1 2,000 ud Mano de obra 18,00 36,00
1.3 20,000 m2 Materiales 2,00 40,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 76,00 3,80
TOTAL PARTIDA.......oootiiiiriiice e 79,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

6 de febrero de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP3 REPARACIONES Y PINTURA
_341 m3 EXCAVACION EN MURO BIBLIOTECA
Excavacion ex terior de tierras hasta dejarlo al descubierto con entibacién si fuera necesario, incluso reposicién 'y
transporte de sobrantes.
1.1 0,500 ud  Mano de obra 18,00 9,00
1.2.RM 1,000 ud  Maquinaria 10,00 10,00
1.3 0,100 m2 Materiales 2,00 0,20
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 19,20 0,96
TOTAL PARTIDA ...t 20,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
3.2 m2 |IMPERMEABILIZACION EN MURO BIBLIOTECA
Impermeabilizacion con tela asfaltica i/ lavado y preparacion del soporte.
1.1 0,500 ud Mano de obra 18,00 9,00
1.3 5,000 m2 Materiales 2,00 10,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 19,00 0,95
TOTAL PARTIDA ...t 19,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
33 m2 LAMINA NODULAR EN MURO BIBLIOTECA
Lamina nodular de tetones con geotex fil.
1.1 0,500 ud  Mano de obra 18,00 9,00
1.3 1,300 m2 Materiales 2,00 2,60
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,58
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
34 ml. TUBO DREN EN MURO BIBLIOTECA
Tubo DREN de PVC abobedado con recubrimiento de geotex til.
1.1 0,450 ud Mano de obra 18,00 8,10
1.3 1,000 m2 Materiales 2,00 2,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,51
TOTAL PARTIDA ... 10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
35 ud. CONEXION DRENAJE EN MURO BIBLIOTECA
Conexion del drenaje a la arqueta existente.
1.1 3,000 ud  Mano de obra 18,00 54,00
1.3 17,000 m2 Materiales 2,00 34,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 88,00 4,40
TOTAL PARTIDA ...t 92,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
_3.6 ml. PERFIL DE REMATE SUPERIOR EN MURO BIBLIOTECA
Perfil de remate en la parte superior de la impermeabilizacion para evitar entrada de agua.
1.1 0,450 ud  Mano de obra 18,00 8,10
1.3 1,000 m2 Materiales 2,00 2,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,51
TOTAL PARTIDA ... 10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
37 ud. RELLENO EN MURO BIBLIOTECA
Relleno con grava drenante.
1.1 3,000 ud  Mano de obra 18,00 54,00
1.3 45,000 m2 Materiales 2,00 90,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 144,00 7,20
TOTAL PARTIDA ...t 151,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

6 de febrero de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
3.8 m. REPARACION HUMEDADES BIBLIOTECA
Reparacion de encuentros de canalones, baberos y juntas con claraboyas en cubierta de biblioteca. Revisién de
las bajantes.
1.1 0,300 ud  Mano de obra 18,00 5,40
1.3 2,000 m2 Materiales 2,00 4,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,47
TOTAL PARTIDA.......oootiiiiniiie e 9,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
3.9 ml. REPARACION PETOS AULAS
Levantado de albardilla existente en aulas con reposicion de albardilla de chapa prelacada plegada chapa de acero
de 0,8 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 60 cm. de desarrollo
1.1 0,800 ud Mano de obra 18,00 14,40
1.3 3,000 m2 Materiales 2,00 6,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 20,40 1,02
TOTAL PARTIDA........ootiiiiiniie e 21,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
_3.10 ud. REPARACION ASEO MINUSVALIDOS
Reparacion de humedades en techo del bafio de minusv élidos. Revision de la bajante, canalén, baberos y ftraslu-
cidos en cubierta.
1.1 4,000 ud Mano de obra 18,00 72,00
1.3 80,000 m2 Materiales 2,00 160,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 232,00 11,60
TOTAL PARTIDA........ootiiiiiniie e 243,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
31 m2 PINTURA PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido y p.p. de recogida de faltas e imprimacién de manchas.
1.1 0,190 ud  Mano de obra 18,00 3,42
1.3 0,100 m2 Materiales 2,00 0,20
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 3,60 0,18
TOTAL PARTIDA.......oootiiiiini e 3,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
312 m2 PINTURA ESPECIAL EXTERIORES
Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y neutralizacion, plastecido de grietas y
mano de imprimacion.
1.1 0,200 ud  Mano de obra 18,00 3,60
1.3 1,100 m2 Materiales 2,00 2,20
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 5,80 0,29
TOTAL PARTIDA......co ottt 6,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
313 m2 PINTURA LUCERNARIO HALL DE ACCESO
Pintura plastica, en hall de acceso, acrilica lisa mate lav able profesional, con proteccion del mural, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimacion, plastecido y p.p. de reco-
gida de faltas e imprimacion de manchas. Ejecutado todo sobre andamiaje medido aparte.
1.1 0,250 ud  Mano de obra 18,00 4,50
1.3 0,400 m2 Materiales 2,00 0,80
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,27
TOTAL PARTIDA.......oootiiiitiiie s 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

6 de febrero de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_3.14 ud. ANDAMIO TUBULAR
Andamio tubular por elementos homologado, ejecutado en hall de acceso, cubriendo paredes y techo para ejecu-
cién de limpieza y pintura de los paramentos.
1.1 50,000 ud Mano de obra 18,00 900,00
1.2 200,000 ud  Maquinaria 10,00 2.000,00
1.3 35,000 m2 Materiales 2,00 70,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 2.970,00 148,50

TOTAL PARTIDA.....cociiiirinririie e 3.118,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP4 SALA DE CALDERAS
_41 m2 VACIADO
Retirar la grava y la tela asfaltica.
1.1 0,250 ud  Mano de obra 18,00 4,50
1.2.RM 0,250 ud  Maquinaria 10,00 2,50
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 7,00 0,35
TOTAL PARTIDA ...t 7,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
4.2 m2 LIMPIEZA
Limpieza superficial por medios manuales, sin carga ni fransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1.1 0,170 ud  Mano de obra 18,00 3,06
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 3,10 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
43 m. |IMPERMEABILIZACION
Lamina impermeable de PVC de tipo Novanol de 1.2 mm. de espesor.
1.1 0,700 ud  Mano de obra 18,00 12,60
1.3 5,000 m2 Materiales 2,00 10,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 22,60 1,13
TOTAL PARTIDA ...t 23,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
4.4 m. REMATES PERIMETRALES
Remates perimetrales de chapa de acero galvanizado plegada con desarrollo de 60 cm.
1.1 0,600 ud Mano de obra 18,00 10,80
1.3 5,000 m2 Materiales 2,00 10,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 20,80 1,04
TOTAL PARTIDA ...t 21,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
45 m2 ACABADO DE LOSA
Colocacion de losa filtrén con aislamiento.
1.1 1,000 ud  Mano de obra 18,00 18,00
1.3 7,000 m2 Materiales 2,00 14,00
%MF 5,000 %  Medios auxiliares 32,00 1,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 33,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS

6 de febrero de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP5 CONTROL DE CALIDAD
cc %  Control de calidad

Control de calidad por laboratorio homologado, segun plan de D.F. durante la ejecucion de la obra y segln progra-

ma establecido.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 750,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP6 GESTION DE RESIDUOS
GR ud GESTION DE RESIDUOS

Plan de gestion de residuos de construccion y demolicion incluy endo la redaccion del Plan y obtencién de los cer-

tificados y demas documentacion acreditativa de la gestion de residuos de la obra segin normativa vigente.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........octiiiintnine e 900,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS
6 de febrero de 2015 Pagina 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA LABORAL
c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP7 SEGURIDAD Y SALUD
SS %  Seguridad y salud

Seguridad y salud durante la ejecucion de la obra segun Estudio de Seguridad y Salud que se adjunta.

Incluy e barandilla perimetral para cambio de cubierta (240 metros lineales) + carretilla elevadora + protecciones

personales y colectivas para prevencion de accidentes.
CAP1 0,030 ud CUBIERTA 119.827,36 3.594,82
CAP2 0,030 ud LUCERNARIO 40.042,14 1.201,26
CAP3 0,030 ud REPARACIONES Y PINTURA 33.196,64 995,90

TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniiriiesie s 5.791,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y

OCHO CENTIMOS
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