RESUMEN DE PRESUPUESTO
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DBMONICIONES ...ttt 1.696,93 3,39
2 CerramIENIOS Y TIVISIONES......c..vuieiircrieiseieeei et 7.784,70 15,56
3 Aislamientos e impermeabilizantes.. 401,95 0,80
4 Carpinteria exterior.................. . 5.607,96 11,21
5 ACTISTAIAMIENTOS. ...ttt 122416 2,45
6 ACEDAA0S EXLEIIOTES-FACNAUAS ... ... cvucereeririceei bbb 2.142,08 4,28
7 Carpinterfa interior .............. 1.356,03 2,71
8 Acabados interiores................. 7.438,24 14,86
9 Chapados, solados y alicatados.......... 10.145,96 20,28
10 Instalaciones de ventilacion y extraccion .... 448,52 0,90
11 Instalacion eléctrica 5.800,72 11,59

12 Instalacion de calefaccion....... 3.334,39 6,66
13 Inst. deteccién/proteccion incendios ... . 137,02 0,27
14 LV U . 1.027,02 2,05
15 Seguridad y . 890,70 1,78
16 GESHON & TESIAUDS ......ovvevevreieeits ettt bbb bbb bbb bbb bbbt bbbttt 605,00 1,21
TOTAL EJECUCION MATERIAL 50.041,38
13,00 % Gastos generales.........ccvvrvrnrenns 6.505,38
6,00 % Beneficio industrial..............cccevrrnn 3.002,48
SUMADE G.G.yB.I. 9.507,86
21,00 96 LV.A oo 12.505,34
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 72.054,58
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 72.054,58

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS.

Para la realizacién del CONTROL DE CALIDAD de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control incorporado al Proyecto, cuyo
importe es de 910,00 € +IVA para el EDIFICIO PRINCIPAL, el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa

calculados para la realizacion del presupuesto de contrata general de la obra.

CHANTADA, marzo de 2015.
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