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RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
 

  
 

En edificio anexo de Infantil . 
 
Total Ejecución Material ………………………….   72.626,52 €. 
 

 
 

En edificio principal . 
 
Total Ejecución Material ………………………….   50.041,38 €. 

        _______________________________ 
 
                   TOTAL PROYECTO  ………………………..  122.667,90 €. 
 

 
 
 

El presupuesto total de ejecución material de la obra asciende a la 
cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (122.667,90 €). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Chantada,  marzo de 2.015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.  Jesús Regal Vázquez 
                   Arquitecto 
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RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  
 
DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA : 

 
 
 

 
El presupuesto total de ejecución por CONTRATA de la totalidad de 

la obra objeto del presente proyecto, asciende a la cantidad de CIENTO 
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  (  176.629,51 €  ) .  
 
 
 
 

TOTAL  EJECUCIÓN MATERIAL ………………….             122.667,90 €. 
 
 
13%  Gastos Generales …………………………….     15.946,83  
 
  6%  Beneficio Industrial …………………………...     7.360,07  
       ___________________ 
                            SUMA ……………………………...  145.974,80 
 
 21%   IVA  ……………………………………………...   30.654,71 
       ___________________ 
 
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA……...   176.629,51 euros. 

 
 
 
 

Para la realización del CONTROL DE CALIDAD de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de 
Control incorporado al Proyecto, cuyo importe es de  2.081,00 € + IVA , el cual se considera incluido 
dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del presupuesto de 
contrata general de la obra. 

 
 
 
 

Chantada,  marzo de 2.015 
 

 
 

 
 
 

Fdo.  Jesús Regal Vázquez 
      Arquitecto 

 
 
 


