CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 Demoliciones
01.01 M2 DEM. FABR. BLOQUE HUECO C/COMPR.
M2. Demolicion fabrica de bloques huecos prefabricados de hormigon, de hasta 35 cm. de espesor, con martillo
compresor de 2000 I/min., ilretirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes in-
UO1AAO011 0,330 Hr  Pedn suelto 14,42 4,76
U02AK001 0,185 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 4,05 0,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,50 0,17
TOTAL PARTIDA ....cotiiirtirerineneereessieie s 5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
01.02 M2 LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES
M2. Levantado, por medios manuales, de cercos en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada
UO1AAO011 0,250 Hr  Pedn suelto 14,42 3,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,60 0,11
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 3,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.03 M2 DEMOL. DOBLE FABR. TABICON
M2. Demolicion de doble fabrica de tabicon, por medios manuales, ilretirada de escombros a pie de carga, medios
UO1AAO011 0,415 Hr  Pedn suelto 14,42 5,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 6,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.04 M2 LEVANT. PAVIMENTOS BALDOSAS C/COMP
M2. Levantado de solado de baldosas hidraulicas o terrazo, incluso p.p. de rodapié, con martillo compresor de
U01AA011 0,350 Hr  Petn suelto 14,42 5,05
U02AK001 0,280 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 4,05 1,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,20 0,19
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireeriseineerseseieseeeneeseneene 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 Excavaciones
02.01 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS T. DURO
M3. Excavacion, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierra
U01AA011 0,240 Hr  Petn suelto ) 14,42 3,46
A03CF005 0,112 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV 60,28 6,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,20 0,31
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermneriesrinerissessssessesssenens 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

02.02 M3 RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES
M3. Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra natural caliza, compactacion mediante equipo
manual con bandeja vibrante. Se incluye cinta plastificada de sefializacion de canalizacion de instalaciones.
SIN DESCOMPOSICION

TOTAL PARTIDA ..ottt 24,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 Cimentaciones
03.01 M3 HOR. HA-25/P/40/ lla ZAP. V. M. CENT.
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 40mm., elaborado
en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacion y vigas riostras, i/vertido con pluma-grua, vibrado y colo-
U01AAO011 1,550 Hr  Peon suelto 14,37 22,27
A02FAT33 1,000 M3 HORM. HA-25/P/40/ lla CENTRAL 77,39 77,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 99,70 2,99
TOTAL PARTIDA......ccoovvivriinn. s—————————— 102,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
03.02 M3 HORM. HA-30/P/40/ lla ZAP. V. GRUA
M3. Hormigén armado HA-30/P/40/ lla N/mm2, con tamafio maximo del &rido de 40mm., elaborado en central en
relleno de zapatas de cimentacion, ifarmadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-gria, vibrado y colocacion.
D04GC307 1,000 M3 HOR. HA-30/P/40/ lla ZAP. V. G. CENT. 99,12 99,12
D04AA201 40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,10 44,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 143,10 4,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 147,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
03.03 M2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20 cm.
M2. Encachado de 20 cm. de espesor en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra cali-
U01AA011 0,200 Hr  Petn suelto 14,37 2,87
U04AF201 0,200 M3 Grava 40/80 mm. 35,13 7,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,90 0,30
TOTAL I?ARTIDA ............................................................. 10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
03.04 M2 SOLERA HA /10 CM.
M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén armado HA-25/P/20/Ila N/mm2., tamafio méximo del
arido 20 mm. elaborado en central, i/vertido con cubilote, colocacién y armado con mallazo electrosoldado ME
20x20 de d 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-en 10080, colocada sobre separadores homologados, incluso p.p.
U01AA007 0,150 Hr  Oficial primera 15,64 2,35
U01AA011 0,150 Hr  Petn suelto 14,37 2,16
UOGHA041 1,000 M2 Mallazo electrosoldado 20x20 d=5 157 157
A02FAT23 0,100 M3 HORM. HA-25/P/20/ lla CENTRAL 77,39 7,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,80 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 Saneamiento
04.01 Ml TUBERIA PVC 160 mm. i/lSOLERA
MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diametro y 3.2 mm. de espesor, union por adhesivo, color
gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente minima del 2 %, i/
UO1FE033 1,000 Ml M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 8,94 8,94
UO5AG004 1,050 Ml Tuberia PVC sanitario D=160 4,02 4,22
UO5AG040 0,012 Kg  Pegamento PVC 10,10 0,12
A02AA510 0,033 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 113,16 3,73
U04AA001 0,060 M3 Arena de rio (0-5mm) 23,30 1,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,50 0,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
04.02 ud ARQUETA REGISTRO 45x45 cm
Ud. Arqueta de paso de dimensiones interiores 45x45 y altura variable, realizada con fabrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su interior,
U01AA007 1,700 Hr  Oficial primera 15,70 26,69
U01AA010 0,850 Hr  Peon especializado 14,44 12,27
A02AA510 0,110 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 113,16 12,45
A01JF002 0,014 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 113,68 1,59
UO5DA060 1,000 Ud Tapa H-A'y cerco met 60x60x6 11,40 11,40
U10DA001 54,000 Ud  Ladrillo cerdmico 24x12x7 0,09 4,86
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 69,30 2,08
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 71,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
04.03 Ml ZANJA DRENANTE
MI. Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clarificar, en cuyo fondo se dispone un tubo de PVC ranurado
corrugado circular de simple pared para drenaje, enterrado hasta una profundidad maxima de 1 m., serie SN-2,
rigidez anular nominal 2 KN/m2 seglin UNE-EN 1401-1 y UNE 53994-EX, de 100 mm. de diametro. Se incluye
conexion a arqueta de saneamiento. )
SIN DESCOMPOSICION
TOTAL PARTIDA.....cooeiieieireeriseneiersesseieneeeseeseeens 13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 Cerramientos y divisiones
05.01 M2 FAB. 1/2 pié PERF. 7 + TABICON H/D
M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de 25x12x7cm., senta-
do con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente
con mortero de cemento hidréfugo y arena de rio M 7,5 segin UNE-EN 998-2, cAmara de aire de 5 cm. con cana-
leta media cafia impermeabilizada con pintura bituminosa TEXSALUM y tabicdn de ladrillo hueco doble, sentado
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, ilp.p. de replanteo, roturas,
D07DC101 1,000 M2 FAB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié 23,38 23,38
D10AA101 1,000 M2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm. 20,70 20,70
D13DD010 1,000 M2 ENFOSCADO M 7,5 EN CAMARAS 4,39 4,39
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 48,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
05.02 M2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm.
M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x8 cm. colocado a panderete, recibido con mortero de cemento y arena
UO01FL003 1,000 M2  M.o.coloc.tabicén L.H.D. 11,75 11,75
UO1AAO011 0,300 Hr  Pedn suelto 14,42 4,33
U10DG003 33,000 Ud  Ladrillo hueco doble 25x12x8 0,09 2,97
A01JF006 0,013 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M5 80,43 1,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,10 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CENTIMOS
05.03 M2 TABIQUE LADRILLO H/S C/ICEMENTO
M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x5 cm. recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segln
UO01FLO01 1,000 M2 M.o.coloc.tabique L.H.S. 9,12 9,12
U01AAQ11 0,210 Hr  Pedn suelto 14,42 3,03
U10DG001 35,000 Ud  Ladrillo hueco sencillo 25x12x5 0,06 2,10
A01JF006 0,006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 80,43 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,70 0,44
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 15,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
05.04 Ml DINTEL HORMIGON PRETENS.
MI Suministro y colocacién de dinteles de hormigén pretensado (10x15 cm) en ventanas y puertas dobles.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 Aislamientos e impermeabilizaciones
06.01 M2  AISLAM. POLIEST. EXP. 50 mm. L=0,039
M2. Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 50 mm. de espesor y conductividad L=0.039 W/mk,
U01AA007 0,040 Hr  Oficial primera 15,70 0,63
U01AA009 0,040 Hr  Ayudante 14,61 0,58
U15HD026 1,050 M2  Poliestireno expandido 50 mm L=0,037 W/mk 3,39 3,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,80 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 491
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
06.02 M2 AISLAM. FIXROCK LANA ROCA 40 mm.
M2. Aislamiento en cdmaras de aire con sistema termoacustico FixRock, a base de panel semirrigido de lana de
roca FixRock 208 de 40 mm. de espesor, con una resistencia térmica de 1,08 m2Kw, pegado sobre mortero de
U01AA007 0,060 Hr  Oficial primera 15,70 0,94
UO1AA009 0,060 Hr  Ayudante 14,61 0,88
U04JA134 9,000 Kg  Mortero Tradimur 0,38 3,42
U15AD034 1,050 M2  Panel semi rig. lana roca Fixrock ECO 40 mm. 3,60 3,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,00 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
06.03 M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE POLIMERICA W
M2. Lamina Impermeabilizante polimérica formada por SUPERLAMINA POLIMERICA VV, de ASFALTEX, o similar,
a base de bettn aditivado con armadura de fieltro de fibra de vidrio tipo 60 g/m2 y acabado superficial con plastico
por ambas caras en rollos de 1x10 metros, con juntas solapadas de 8 cm. soldadas con soplete, incluso p.p. de
medios auxiliares y limpieza de obra. Instalada bajo el recrecido de los pavimentos.
SIN DESCOMPOSICION
TOTAL PARTIDA.’ ............................................................ 10,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
06.04 M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE POLIMERICA PL ) ;
M2. Lamina Impermeabilizante polimérica formada por SUPERLAMINA POLIMERICA PL, de ASFALTEX, o
similar, a base lamina de bet(n aditivado con armadura de poliéster tipo 70 g/m2 y acabado superficial con
plastico por ambas caras en rollos de 1x12 metros, con juntas solapadas de 8 cm. soldadas con soplete, incluso
p.p. de medios auxiliares y limpieza de obra. Instalada bajo la cubierta de la ampliacién del Aula 3, como
impermeabilizante y barrera de vapor sobre el aislamiento térmico-acustico. )
SIN DESCOMPOSICION
TOTAL PARTIDA............. e 12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.05 M2 IMPERMEABILIZACION MURO MEDIANTE LAMINAS Y DRENES
M2. Drenaje e impermeabilizacion en muro por cara exterior, formada por - imprimacion: imprimacion asfaltica,
tipo EA; impermeabilizacion: lamina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (140); capa drenante; membrana
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), Fondaline 500 “ONDULINE”, fijada al muro
con Roseta Fondaline “Onduline”. )
SIN DESCOMPOSICION
TOTAL PARTIDA.............. s 17,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
06.06 Ud. SELLADO DE JUNTA MASTIC P 12
Ud. Sellado de junta encuentro pavimento acera con muro de cimentacién y con la [amina impermeabilizante
Partida 06.05, mediante MASTIC P 12 de SIPLAST, mastico bituminoso elastémetro de aplicacion en frio.
TOTAL PARTIDA ..ot 35,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 07 Carpinteria exterior

07.01 M2 PUER. ABAT.R.P.T. LAC. C. 70X53
M2. Puerta en hoja abatible de aluminio lacado en color standard, perfiles con rotura de puente térmico, perfiles con
rotura de puente térmico, con cerco de 50x45 mm., hoja de 70x53 mm. y 1,7 mm. de espesor, para un acristala-
miento maximo de 37 mm., consiguiendo una reduccion del nivel aclstico de 40 dB, herrajes de colgar, p.p. de
cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire se-
gun norma UNE-EN 12207, Estanqueidad del agua, Clasificacion 7A  seglin UNE-EN 12208 y resistencia al viento

UO01FX001 0,250 Hr  Oficial cerrajeria 15,70 3,93
U01FX003 0,250 Hr  Ayudante cerrajeria 12,77 3,19
U20LF205 1,000 M2  Carp. alum. R.P.T. lac. col. puer. abat. 70X53 229,58 229,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 236,70 7,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 243,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS

07.02 M2 VENT. CORR. R.P.T. LAC. BL. C/COMPACTO
M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco, perfiles con rotura de puente térmico, con cerco de
60x45 mm., hoja de 70x35 mm. y 1,5 mm. de espesor, para un acristalamiento maximo de 26 mm., consiguien-
do una reduccion del nivel actstico de 37 dB, mainel para persiana, cajon compacto de PVC de 140/150 mm. y
persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos.
Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 12207, Estanqueidad del

UO01FX001 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,70 471
U01FX003 0,400 Hr  Ayudante cerrajeria 12,77 511
U20LA105 1,000 M2 Carp. alum. R.P.T. lac. bl. vent. corred. 70X35 210,19 210,19
U20XC150 0,650 Ud Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230 34,90 22,69
D21PF005 0,800 Ml CAJON C/ PERS. COMPACTO 140/150 MM. 60,10 48,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 290,80 8,72
TOTAL PARTIDA.....ootivieriniieeeierisesiseesssenssseseesenns 299,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 Acristalamientos
08.01 M2 CLIMALIT 6/ 10/ 6 mm

M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio float Planilux

incoloro de 6 mm, camara de aire deshidratado de 10 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-

metral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
U01FZ303 0,200 Hr  Oficial 12 vidrieria 15,80 3,16
U23GA035 1,006 M2  CLIMALIT 6/ 10/ 6 incoloro 35,61 35,82
U230V511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,90 6,30
U230V520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,28 1,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 47,20 1,42

TOTAL PARTIDA ...ttt 48,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
08.02 M2  CLIMALIT, 3+3 STADIP/10/3+3STADIP

M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio 3+3 Stadip, cAmara de aire deshidratado de 10 mm y

3+3 Stadip, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-
U01FZ303 0,200 Hr  Oficial 12 vidrieria 15,80 3,16
U23GA305 1,006 M2  CLIMALIT 4/ 6u8/ STADIP 33.1 incoloro 4191 42,16
U230V511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,90 6,30
U230V520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,28 1,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 53,50 1,61

TOTAL PARTIDA ...ttt 55,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 Acabados exteriores-Fachadas
09.01 M2 REV.MON. TERM. RAS. ONELITE RG/RF

M2. Revestimiento de fachada con mortero monocapa ONELITE RG/RF, acabado raspado, color a determinar, en

espesor de 15 mm., a base de conglomerante hidréulico, &ridos seleccionados, aditivos organicos y pigmentos.

Incluso p.p. de malla de fibra de vidrio, y colocacion de juntas de trabajo con junquillos de PVC, segun especifica-
U01AA007 0,200 Hr  Oficial primera 15,70 3,14
U01AA009 0,200 Hr  Ayudante 14,61 2,92
U01AA011 0,300 Hr  Petn suelto 14,42 4,33
U04PY001 0,008 M3 Agua 1,53 0,01
U13NA100 1,700 Ml Junquillo trapecial PVC 0,61 1,04
U15ND055 0,250 M2  Tejido fibra vidrio ARMAFILL 2,01 0,50
U04vVM625 22,000 Kg  Mortero monocapa ONELITE-RG/RF 0,37 8,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,10 0,60

TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 10 Carpinteria interior

10.01 M2 PUERTA PASO LISA ROBLE
M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Roble lisa lacada, de medidas
2030 x 900 / 45 x 35 mm. Precerco en madera de pino rojo de 150x35 mm, cerco visto de 150x30 mm
en roble lacado y tapajuntas de 70x15 de DM hidréfugo y lacado. Con 4 pernios de acero inoxidable, resbalon de
petaca Tesa modelo 2005 6 similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.

UO01FV001 0,700 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,45 24,12
U19AA030 0,560 Ud  Precerco pino rojo 150x35 mm 13,78 7,72
U19AD260 0,560 Ud  Cerco Roble lacado150x30 mm 21,17 11,86
U191A620 0,520 Ud  Puerta paso lisa Roble lacada 35 mm 101,82 52,95
U19QA010 5,650 Ml Tapajuntas DM hidréfugo y lacado 70x15 1,29 7,29
U19XA010 0,560 Ud  Maniv. puer.paso acero inox. c/resh.TESA 12,77 7,15
U19X1115 4,000 Ud  Pernio acero inox. 0,61 2,44
U19XK510 5,000 Ud  Tornillo acero 19/22 mm. 0,03 0,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 113,70 3,41
TOTAL PARTIDA . .....cootivieriniierisesisesiseessensseseesenns 117,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS

10.02 UD. MARCO VENTANA ASEO ROBLE
Ud . Marco de madera para ventanas de aseo con cristales fijos, formado por precerco en madera de
pino rojo de 150x35 mm, cerco visto de 150x25 mm en madera maciza de roble lacado, y tapajuntas de
70x15 en DM hidréfugo lacado. Se incluye junquillos de sujecion de lunas. Totalmente montada, incluso
p.p. de medios auxiliares. Para unas dimensiones de cristal 1,00 x 1,00 m.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA..........covvvvrrenen e 118,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS.

10.03 Ml GUARNICION DM HIDROFUGA Y LACADA DE 70X15
MI. Guarnicién de DM de 70x15 hidréfuga y lacada. Totalmente colocado en recercado interior de
ventanas y puerta entrada edificio, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..o, 4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 Acabados interiores
11.01 M2 GUARNECIDO DE YESO A MAQUINA
M2. Guarnecido maestreado realizado con yeso especial para proyeccién mecénica, de 15 mm. de espesor, ma-
estreado sobre superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1,20 metros alineadas
con cuerda, ifformacion de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpieza
U01AA011 0,085 Hr  Pedn suelto 14,42 1,23
U01FQO11 1,000 M2  M.o. tendido yeso c/proy.maqu. 4,26 4,26
AO1EKO001 0,015 M3 PASTA DE YESO PROYECTADO 125,78 1,89
U13NA055 0,050 Ml Guardavivos PVC 0,94 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,40 0,22
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
11.02 M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT.
M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y
arena de rio M 15 segiin UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparacion y
humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, asi como
U01AA011 0,100 Hr  Pedn suelto 14,42 1,44
U01FQ115 1,000 M2 M.o.enfoscado maestreado vert. 9,12 9,12
A01JF003 0,020 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15 98,35 1,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,50 0,38
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 12,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
11.03 M2 FAL.TEC.ESCAY. 60X60, 2=19
M2 Falso techo registrable Decogips "PLACO" formado por placa de escayola, semiperforada, gama Silencio mo-
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..o 22,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
11.04 M2 PINTURA PLASTICA SATINADA INT. BL/COL.
M2. Pintura pléstica blanca/colores satinado sedoso para interior, de alta calidad, ALPHATEX SF SATIN de SIK-
KENS, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segtn DIN 53778. So-
bre superficies muy porosas se aplicara una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua ALPHA
U01FZ101 0,120 Hr  Oficial 12 pintor 15,70 1,88
U01FZ105 0,120 Hr  Ayudante pintor 12,16 1,46
U36CA101 0,167 Lt  Imprimacién al agua Alpha Aquafix 713 1,19
U36CA018 0,125 Lt  Pintura plastica satin. agua Alphatex Satin SF 11,77 147
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 Chapados, solados y alicatados
12.01 M2 SOLERA PARA PAVIMENTO E=6 CM
M2. Solera, para superficies superiores a 400 m2, para instalacion recrecido y/o posterior de cualquier pavimento,
de 6 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M15), il amasado del mortero, eleva-
U01FS550 1,000 M2 Mano de obra inst. solera i/ mag. auxiliar 3,50 3,50
U04CA001 0,026 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 109,62 2,85
U04AA001 0,058 M3  Arena de rio (0-5mm) 23,30 1,35
U04PY001 0,016 M3 Agua 1,53 0,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,70 0,23
TOTAL PARTIDA ......cooemrernemneeiesesessessessessssnessseens 7,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
12.02 M2 PAV. ANTIDESLIZANTE DE PVC
M2. Pavimento antideslizante de PVC modelo SAFETRED UNIVERSAL TARKETT o similar, revestimiento vinilico
de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestatico, calandro y compactado, tefiido en masa con disefio no di-
reccional, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorganicos
sin carga de silice o silicatos. Resistente a la abrasion. Suministro en rollos de 2,00 m de ancho, fijado al suelo
con adhesivo recomendado por fabricante, colocado sobre base de mortero autonivelante de 7-8 cm de espesor,
nivelada con una capa de 2 mm de espesor de pasta niveladora de suelos Weber. Niv Sol, WEBER CEMARKSA
o similar, i/alisado y limpieza SINTE-RSL-12, i/p.p. de cordén de soldadura y pieza de encuentro con otros pavi-
mentos. Medida la superficie ejecutada.
U01AA007 0,135 Hr  Oficial primera 15,70 2,12
U01AA009 0,135 Hr  Ayudante 14,61 1,97
U180D223 1,050 M2 Pav. Polygroup LIDER PVT 2,5 mm. 31,34 32,91
U18MD020 2,000 Kg Pasta niveladora 0,82 1,64
U180M015 1,000 Kg  Cola unilateral base agua 0,96 0,96
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 39,60 1,19
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 40,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.03 Ml RODAPIE DE ROBLE 7x1 CM.
MI. Rodapié en madera de roble de 7x1 cm., clavado en paramento, i/cortes, ingletes y pequefio material.
U01AA008 0,100 Hr  Oficial segunda 14,92 1,49
U01AA011 0,050 Hr  Pedn suelto 14,42 0,72
U18JJ005 1,050 Ml Rodapié de roble 7x1 cm. 4,78 5,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,20 0,22
TOTAL PARTIDA .....ooorvireierinerisseisesessesesisseseenens 7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
12.04 Ml VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 25x3
MI. Vierteaguas de piedra caliza de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, con goterdn de, al menos, 5 mm. de an-
cho, recibida con mortero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y
U01AA505 0,300 Hr  Cuadrilla E 30,12 9,04
U01AA011 0,020 Hr  Petn suelto 14,42 0,29
U17GD010 1,000 Ml Viert.p.caliza c/got. 25 cm. 37,87 37,87
A01JF006 0,014 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 80,43 1,13
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 225,41 0,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 48,60 1,46
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 50,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.05 M2 SOLADO TERR. CH/G PULIDO 40x40 cm. C1/2

M2. Solado de terrazo 40x40 cm. china gruesa, pulido en fabrica, (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV

12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al

6% y escaleras, b) zonas himedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento

y arena de miga 1/6, ilcama de arena de 2 cm. de espesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, rejunta-
U01FS005 1,000 M2 Mano obra solado terrazo 7,09 7,09
U01FS225 1,000 Ml Mano obra rodapié terrazo 2,43 2,43
U01AA011 0,200 Hr  Petn suelto 14,42 2,88
U18DA025 1,040 M2 Bald. terrazo 40x40 Ch/g pul. 10,74 11,17
U18DJ005 1,150 Ml Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm 1,92 2,21
A01JF206 0,025 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA 72,30 1,81
U04AA001 0,020 M3 Arena de rio (0-5mm) 23,30 0,47
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 22541 0,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,30 0,85

TOTAL PARTIDA .....coooivirerinerisssisesisessesissesienens 29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
12.06 M2 ALIC. AZUL.C/ELEGIR 45,5x15,5 C/COLA

M2. Alicatado azulejo 12, hasta 40x40 cm, recibido con cemento cola SUPER PREFIX blanco o gris de COPSA,

sobre base de mortero de cemento y arena de miga 1/6, ilpiezas especiales, ejecucion de ingletes, rejuntado con
U01FU001 0,260 Hr  Oficial 12 alicatador 16,21 421
U01FU002 0,260 Hr  Ayudante alicatador 14,59 3,79
U01AA011 0,020 Hr  Petn suelto 14,42 0,29
A01JF206 0,020 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA 72,30 1,45
U18AA020 1,050 M2 Azulejo color 45,5x15,5 cm. 12 8,26 8,67
U18AZ012 6,000 Kg SUPER PREFIX de COPSA 0,47 2,82
U18AZ100 1,100 K PRECERAM 100 de COPSA 0,73 0,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,00 0,66

TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 Estructura metélica - Cubiertas
13.01 Kg ACERO LAMIN. S275 ESTRUC. ESPAC.
Kg. Acero S275JR en perfiles laminados y conformados, utilizados en vigas, pilares, placas de anclaje y correas,
segun planos y calculos de proyecto para formacion de cubierta de patio. Corte y elaboracién en taller, suministro
y montaje mediante uniones soldadas, i/p.p. de anclajes, medios auxiliares y medidas de seguridad para la co-
rrecta ejecucion de los trabajos. Acabado chorreado grado Sa21/2, imprimado base epoxi fosfato de zinc 50 micras
U01FG405 0,025 Hr  Montaje estructura metal. 17,97 0,45
U06JJ110 1,000 Kg  Acero S275J en perfil laminado 1,58 1,58
U361A010 0,010 Lt Minio electrolitico 9,79 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 2,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
13.02 M2 CUB. PANEL NERV.50 (LAC+AISL+LAC)
M2. Cubierta completa formada por panel de 50 mm. de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0.5
mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras y con relleno intermedio de espuma de poliure-
tano; perfil anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, pie-
U01F0O343 0,250 M2 M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch 6,25 1,56
U12NK050 1,010 M2  Panel lac/lac. 50mm Aceralia T. 21,19 21,40
U12Cz015 2,500 Ud Torn.autorroscante 6,3x120 0,19 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,40 0,70
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 24,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
13.03 Ml REMATE DE CUMBRERA
MI Remate de cumbrera troquelada realizado en chapa prelacada de 0,6 mm de espesor, con un desarrollo maximo
de 500 mm.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
13.04 Ml REMATE PINON Y CUBRE CANALON
MI Remate de pifidn y cubre canaldn realizado en chapa prelacada de 0,6 mm de espesor, con un desarrollo ma-
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
13.05 Ml CANALON ACERO PREL. DESAR.=33 CM.
MI. Canaldn simple realizado en chapa de acero prelacado de 0,6 mm de espesor,con un desarrollo maximo de
1000 mm, incluso p.p. de piezas especiales, tapas y embocaduras para conexion de bajantes, elementos de su-
U01AA008 0,260 Hr  Oficial segunda 14,87 3,87
U01AA010 0,260 Hr  Pedn especializado 14,38 3,74
U12Q1002 1,040 Ml Canal.red.ac.prelac.desarr. 333x0,6 6,20 6,45
U12QI1301 2,100 Ud  Unién canal. Amazon c.blanco 3,82 8,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,10 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.06 Ml BAJANTE ACERO PRELAC. D=110 MM.
MI. Bajante pluvial de 110 mm. de diametro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido de garras
atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.
U01AA008 0,175 Hr  Oficial segunda 14,87 2,60
U01AA010 0,175 Hr  Pedn especializado 14,38 2,52
U12QC005 1,040 Ml Baj.acer.prelac.d=110 mm. IMS 573 5,96
U12QC400 0,150 Ud  Codo acer.prelac. v.diam. IMS 3,65 0,55
U12QC501 0,500 Ud  Abrazad.chapa prelac. IMS 1,19 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,20 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 14 Instalaciones ventilacion y extraccion

14.01 Ud VENT.CENTRIFUGO PERFIL BAJO
ud Suministro e instalacion de ventilador centrifugo de perfil bajo, con motor para alimentacién monofésica a 230V y
50 Hz de frecuencia, conprotecicon térmica, aislamiento clase F, proteccion IP 55 y caja de bornes ignifuga, mode-
lo ILB/4-225 "S&P", de 1130 r.p.m., potencia absorbida 520 W, caudal maximo de 1670 m3/h, dimensiones
520x270 mm y 535 mm de largo y nivel de presion sonora de 65 dBA. Totalmente montado, conexionado y pro-
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....oovvvvvvvivissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS

14.02 M2 CONDUCTO RECTANGULAR
M2 Formacion de conducto rectangular para la distribucion de aire climatizado por panel rigido de alta densidad de
lana de vidrio segin UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio vis-
to+malla de fibra de vidrio+kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75
(m2K)/W, conudctividad térmica 0,032W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, sopor-
tes metalicos galvanizados, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de alumi-
nio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Total-
mente montado, conexionado y probado. Incluso, replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......oovvvvvvvrvrsrerssssssssssssssssssssssssssssssssssssens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

14.03 Ud REJ. IMPULSION 225X125
Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulacién del caudal
con lamas acopladas en oposicion, accionables desde la parte frontal, fijacion mediante tornillos vistos (con marco
de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

14.04 Ud REJ. IMPULSION 425x125
Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulacion del caudal
con lamas acopladas en oposicion, accionables desde la parte frontal, fijacién mediante tornillos vistos (con marco
de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

14.05 Ud REJ. RETORNO 225x125
Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas hori-
zontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijacién mediante tornillos vistos (con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y ele-
mentos de fijacion. Totalmente montada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

634,07

21,78

54,95

71,75

30,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

14.06 Ud REJ. RETORNO 425X125
Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas hori-
zontales regulables individualmente, de 425x125 mm, fijacién mediante tornillos vistos (con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y ele-
mentos de fijacion. Totalmente montada.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA . ....oovvvvrvrerererersserssssssssssssssssssssssssssssssssens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

14.07 Ud REJ. INTEMPERIE 400X330
UdSuministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacién, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela matélica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion.Totalmente montada y conectada a la
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ....oovvvvvvvvrvereesssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

14.08 Ud AIREADOR DE ADMISION 1200x80x12 mm
Ud Suministro y montaje de aireador de admisién, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal ma-
ximo 10 I/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acustico de 39 dB y filtro antipolucion,
para colocar en posicion horizontal encima de la carpinteria exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundi-
dad, para ventilacién mecénica. Incluso accesorios de montaje, replanteo y fijacién del aireador encima de la car-
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

41,59

131,73

48,37
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 Instalacion eléctrica
15.01 Ml CIRCUITO ELEC.P.C.3X4 (0,6/1Kv)
MI. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conducto-
res de cobre unipolares aislados para una tension nominal de Rz1-K 06/1Kv y seccién 3x4 mm2. para pUblica
concurrencia, en sistema monofasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
UO1FY630 0,150 Hr  Oficial primera electricista 15,70 2,36
UO1FY635 0,150 Hr  Ayudante electricista 13,17 1,98
U30Jwi21 1,000 Ml Tubo PVC corrug. M 25/gp5 0,75 0,75
U30JW900 0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,27
U30JA125 1,500 Ml Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x4 (Cu) 1,80 2,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,10 0,24
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 8,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
15.02 Ud PUNTO LUZ SENCILLO SIMON-88
Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rigido de 1,5 mm2. de Cu
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portaldmparas de obra,
UO1FY630 0,400 Hr  Oficial primera electricista 15,70 6,28
U30Jw120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,57 4,56
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38
U30Jwo001 18,000 Ml Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 5,40
U30NV382 1,000 Ud Portaldmparas para obra 0,73 0,73
U30KA528 1,000 Ud  Interruptor SIMON 88 blanco 9,46 9,46
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,80 0,80
TOTAL PARTIDA ......cooemrernemneeiesesessessessessssnessseens 27,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
15.03 Ud PUNTO LUZ ESCALERA SIMON-88
Ud. Punto de luz escalera accionado manual y automatico desde el minutero escalera, situado en el cuadro distri-
bucién servicios comunes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado, para
una tensién nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2. incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo,
UO1FY630 0,300 Hr  Oficial primera electricista 15,70 471
U30Jw120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,57 4,56
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38
U30Jwo001 25,000 Ml Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 7,50
U30NV382 1,000 Ud Portaldmparas para obra 0,73 0,73
U30KH268 1,000 Ud Pulsador escalera SIMON 88 c/luminoso 18,85 18,85
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 36,70 1,10
TOTAL PARTIDA ......coremeernereerieseseessesessesssssessseens 37,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
15.04 Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-88
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y conductor de cobre
rigido de 2,5 mm2. de Cu'y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y proteccion), incluyendo caja de registro, caja
mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-88 blanco, asi como
UO1FY630 0,350 Hr  Oficial primera electricista 15,70 5,50
U30Jw120 6,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,57 3,42
U30JW900 1,000 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38
U30JW002 24,000 M Conductor rigido 750V;2,5(Cu) 0,52 12,48
U300C528 1,000 Ud Base enchufe "Schuko" SIMON 88 9,14 9,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,90 0,93
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.05 Ud BASE ENCHUFE 20A LEGRAND
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp 5 y conductor de cobre uni-
polar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 4 mm2., (activo, neutro proteccion), incluido caja re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e insta-
lado.
UO01FY630 0,350 Hr  Oficial primera electricista 15,70 5,50
U30Jw122 6,000 Ml Tubo PVC corrug. M 32/gp5 1,15 6,90
U30Jw003 24,000 Ml Conductor rigido 750V; 4 (Cu) 0,90 21,60
U300E010 1,000 Ud Base enchufe 20A Legrand 9,03 9,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,00 1,29
TOTAL PARTIDA .....cotrmreierrneriesriserissesssssessesssenens 44,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
15.07 Ud LUMIN. EMPOT. 600x600 B. LU. 4x18 W.
Ud. Luminaria empotrar baja luminancia 4x18 W. con difusor aluminio lacado en blanco, DISANO Mod. 125026-0,
escayola 0 modular, de medidas 635x635 mm, con sistema 6ptico parabélico de aluminio 99.98% de pureza ano-
dizado y abrillantado electrélicamente, espesor anodizado mayor a 8 micras, luminancia inferior a 200 col/m2 en
angulos mayores a 60°, con proteccion IP-20/CLASE |, cuerpo de chapa de acero 0,7 mm esmaltado en blanco,
equipo eléctrico accesible sin necesidad de desmontar luminaria, piezas de anclaje lateral con posibilidad de regla-
je de altura o bien varilla roscada o ganchos en techo de luminaria, electrificacion con: reactancias, cebadores, re-
gleta de conexion toma de tierra, portalamparas... etc, illamparas fluorescentes trifésforo (alto rendimiento), replan-
U01AA007 0,350 Hr  Oficial primera 15,70 5,50
U01AA009 0,350 Hr  Ayudante 14,61 511
U31ACT728 1,000 Ud  Conj.lum.emp. baja luminan. 4x18 82,01 82,01
U31XG205 3,000 Ud Lampara fluorescente TRIF.18W 3,40 10,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 102,80 3,08
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 105,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
15.08 Ud FOCO EMP. FLUORESCEN. 2x18 W. FIJO
Ud. Foco empotrable fluorescente (Downlight) 2x18 W. fijo INSAVER 200 de LUMIANCE 6 similar, con proteccion
IP 44 ICLASE |, toma de tierra CLASE |, cuerpo cerrado, reflector en luna en aluminio purisimo de alta rendimiento
color a elegir, con lampara fluorescente 2x18 w/220v fijo, i/reactancia, replanteo, sistema de fijacién, pequefio ma-
UO1AA007 0,300 Hr  Oficial primera 15,70 471
U31AG830 1,000 Ud  Foco E.i/Fluoresc. 2x18 w F. 64,58 64,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 69,30 2,08
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 71,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
15.09 Ud FOCO EMP. METALSOL MINI 40-60 W.F.
Ud. Foco empotrable Metalsol Mini 40-60 W. modelo 0125 de Troll fijo 6 similar, con proteccion IP 20 /CLASE |,
toma de tierra CLASE |, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en aluminio purisimo de alta rendimiento color a
elegir, con ldmpara reflectora (Metalsol) Mini de 40-60 W/220 v. fija, ifreplanteo, sistema de fijacion, pequefio
material y conexionado.
SIN DESCOMPOSICION
TOTAL PARTIDA.......coccvvnn S 16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
15.10 Ud EMERG. DAISALUX HYDRA N3 160 LUM.
Ud. Bloque auténomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N3 de superficie, semiempotrado pared,
enrasado pared/techo, banderola 6 estanco (caja estanca IP66 IK08) de 160 Iim. con l[ampara de emergencia de
FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor
en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, nique-
lado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca
de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido segtin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Eti-
UO1FY630 0,350 Hr  Oficial primera electricista 15,70 5,50
U30Jw120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,57 4,56
U30JwW001 18,000 Ml Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 5,40
U30QA210 1,000 Ud  Blog.aut.emer.DAISALUX HYDRA N3 47,76 47,76
U31A0050 1,000 Ud Cijto. etiquetas y peq. material 3,22 3,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 66,40 1,99
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 68,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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15.11 Ud CIRCUITO VENTILADORES Y USOS VARIOS 3X2,5 MM2.
Ud. Para Circuito ventiladores y para usos varios en planta baja, formado por tres conductores unipolares de
2.5 mm2 tipo Cu HO7V, empotrado bajo tubo de PVC corrugado IP 677 de 13 mm de diametro. Incluso cajas
de derivacion. Totalmente instalado y conexionado, segin NTE-IEB y REBT.
SIN DESCOMPOSICION

TOTAL PARTIDA ... SR 263,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS

15.12 Ud CIRCUITO ALUMBRADO 3X1,5 MM2.
Ud. Para Circuitos de alumbrado en planta baja, formado por tres conductores unipolares de 1.5 mm2 tipo
Cu HO7V, empotrado bajo tubo de PVC corrugado IP 677 de 13 mm de diametro. Incluso cajas de derivacion.
Totalmente instalado y conexionado, segin NTE-IEB y REBT.
SIN DESCOMPOSICION

TOTAL PARTIDA......ooovivimimimimininisiiiiisisisisisisisissiisnisininiens 335,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

15.13 Ud CAJA MM DATALECTRIC 4 RED+ MOD. RJ45
Ud. Suministro y colocacion de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 modulos dobles MM Datalectric
con marcado CE segun normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x187x63 fabricado en material autoextingui-
ble y libre de halégenos, modelo CA3E + MB3E (incluye cubeta, marco y separador energia-datos) de color a ele-
gir por la direccion facultativa y formada por 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de

UO1FY630 1,300 Hr  Oficial primera electricista 15,32 19,92
UO1FY635 0,600 Hr  Ayudante electricista 12,85 7,71
U30PC120 1,000 Ud Caja empotrar 3 médulos (CA3E) 10,53 10,53
U30PC150 1,000 Ud  Marco y bastidor 3 médulos (MB3E) 6,64 6,64
U30PI010 2,000 Ud  Mdd. schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02) 12,11 24,22
U30PI030 1,000 Ud  Mddulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD0O) 8,59 8,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 77,60 2,33
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 79,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

15.14 Ml CANALIZACION DE RED

Ud. Canalizacién para locales de zona administrativa con doble cable de red UTP Categoria 6, 4 Pares; con guia de
UO1FY630 0,200 Hr  Oficial primera electricista 15,32 3,06
UO1FY635 0,169 Hr  Ayudante electricista 12,85 2,17
U30VB275 2,000 Ml Cable red UTP C6, 4P 0,40 0,80
u30Jwi27 1,000 Ml Tubo PVC rigido D=32 2,69 2,69
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,70 0,26

TOTAL PARTIDA...ooovvvvrvrererererssessssrssssssssssssssssssssssssssssens 8,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

15.15 Ml CANALIZACION DE ENLACE SUPERIOR
MI. Canalizacién de enlace superior empotrada o sobre grapada a la placa sobre el falso techo, formada por 1 tubo
de 40 mm. de didmetro, de PVC flexible, reforzado y corrugado, con grado de proteccién IP 547 SEGUN une 20324,
no propagador de la llama, se incluye hilo guia de polipropileno de 3 mm. de diametro. Desde armario de Rack
hasta zanja enterrada exterior.
SIN DESCOMPOSICION

TOTAL PARTIDA......... S 2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

15.16 MI.  CANALIZACION DE ENLACE INFERIOR ENTERRADA
MI. Canalizacion de enlace inferior enterrada formada por dos tubos de polietileno de 63 mm. de diametro, de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, resistencia al impacto 20 julios, con grado de proteccién
IP 549 seglin UNE 20324, con hilo guia incorporado. Incluso soporte separador de tubos de PVC rigido. Se incluye
hormigonado de los mismos HM-20/B/20/1.Uno de los tubos queda de reserva.
SIN DESCOMPOSICION

TOTAL PARTIDA ...cocvvrvsssssssssssosssssssssssssn 11,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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15.17 Ud. ARQUETA DE REGISTRO
Ud. Arqueta de registro de hormigén para enlace en canalizacion inferior enterrada de 400x400x400 mm.
de dimensiones interiores, dotada de ganchos para traccién y equipada de cerco y tapa metalicos.
SIN DESCOMPOSICION

TOTAL PARTIDA. ..o SR 85,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

15.18 MI.  CANALIZACION DE RED 8 FIBRAS.
M.l Cable de fibra éptica 62.5/125 multimodo 8 fibras exterior, tipo GYSTA o similar, multi-modo protegida
para instalaciones exteriores, antirayos UV y proteccion contra la humedad. En el interior dispone de 8 cables
de fibra 6ptica con proteccién exterior de tipo adherente o apretada y diametro de 3,0 mm. , dispone de
3 tipos de recubrimiento: funda mylar, funda PALP y vaina externa protectora. Totalmente colocada en
canalizacion interior y exterior para conexion entre armarios de Rack de los dos edificios.
SIN DESCOMPOSICION

TOTAL PARTIDA ..cocvvsvsssrssssssssssssssssssssssne 5,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

15.19 Ud. CIRCUITO PARA ARMARIO RACK 3X2,5 MM2.
Ud. Para Circuito para armario de RACK en planta baja, formado por tres conductores unipolares de 2.5 mm2
tipo Cu HO7V, empotrado bajo tubo de PVC corrugado IP 677 de 13 mm de diametro. Incluso cajas de derivacion.
Totalmente instalado y conexionado, segin NTE-IEB y REBT.
SIN DESCOMPOSICION

TOTAL PARTIDA.......ccovviiriens S 53,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS

15.20 Ud. ARMARIO DE RACK EQUIPADO
Ud. Armario de Rack equipado con Switchs D-Link DES 1026G para sistemas de transmision de voz y datos, de 9
unidades, con capacidad hasta 24 puestos trabajo, para red de categoria 6 UTP, chasis rack 19", de
700x600x400 mm. (alto x ancho x profundidad), con puerta con vidrio de seguridad, cerradura con llave. Se
incluyen a mayores tres tomas de corriente en el interior del armario para que queden libres. Totalmente instalado
y funcionando.
SIN DESCOMPOSICION

TOTAL PARTIDA ..ottt 964,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS.
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CAPITULO 16 Instalacion de fontaneria y saneamiento
16.01 Ud INST. FONTANERIA ASEO L+l

Ud. Instalacién de fontaneria para un aseo dotado de 2 lavabo y 2 inodoros, realizada con tuberias multicapa UPONOR

UNIPIPE PERT-AL-PERT para las redes de agua fria y caliente, incluyendo tubo corrugado en tuberias de agua fria

y las de A.C. dispondran de aislamiento térmico, utilizando el sistema UPONOR M-Fitting de derivaciones por tés

y con tuberias de PVC serie C para la red de desaglie con los diametros necesarios para cada punto de consumo,

con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de didmetro 110 mm. y mangueton de

enlace para el inodoro, totalmente terminada segin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sani-
UO01FY105 1,000 Hr  Oficial 12 fontanero 15,20 15,20
U24YA005 7,500 Ml Tubo UPONOR MLCP 16x2 mm. 1,68 12,60
U24YA010 3,000 Ml Tubo UPONOR MLCP 20x2,25 mm. 2,38 714
U24YJ005 2,000 Ud Llave de corte de empotrar 3,28 6,56
U24YM105 2,000 Ud  Racor fijo macho 16x1/2" 3,03 6,06
U24YM110 2,000 Ud  Racor fijo macho 20x1/2" 525 10,50
U24YD005 1,000 Ud  Té reducida 20x16x16 7,42 742
U24YD105 3,000 Ud Codo salida hembra 16x1/2" 4,15 12,45
U25AA001 1,700 Ml Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329 0,69 1,17
U25XC006 1,700 Ud  Vévula PVC c/sifén botella 7,65 13,01
U25AA006 3,000 Ml Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329 3,03 9,09
U25XC250 1,000 Ud  Curva a 90° didmetro 110 mm. 10,14 10,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 111,30 3,34

TOTAL PARTIDA .....cooivrernnriereieceiessseessessssessenenns 114,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
16.02 Ud LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA

Ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2", totalmente instalada.
UO1FY105 0,150 Hr  Oficial 12 fontanero 15,20 2,28
UO1FY110 0,150 Hr  Ayudante fontanero 12,77 1,92
U26AH001 1,000 Ud Llave paso recta 1/2" empotr. 8,92 8,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,10 0,39

TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

marzo de 2015

Pégina 21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz - EDIFICIO DE INFANTIL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 Aparatos sanitarios
17.01 Ud LAVABO FONTANA 60X48 BLANCO
Ud. Lavabo de Roca modelo Fontana de 60x48 cm. en blanco, con mezclador de lavabo modelo Targa de Roca
6 similar, vélvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifon individual de PVC 40 mm.
UO01FY105 1,000 Hr  Oficial 12 fontanero 15,20 15,20
U27FA020 1,000 Ud Lavabo Fontana 60x48 blanco 127,66 127,66
U26GA166 1,000 Ud  Mezclador para lavabo mon. Targa 72,24 72,24
U26AG001 2,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,83 5,66
U26XA001 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,84 5,68
U26XA011 1,000 Ud  Florén cadenilla tapdn 1,96 1,96
U25XC101 1,000 Ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,53 2,53
U25XC401 1,000 Ud  Sifén tubular s/horizontal 3,99 3,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 234,90 7,05
TOTAL PARTIDA .....cooivrernnriereieceiessseessessssessenenns 241,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
17.02 Ud INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO
Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, lla-
UO01FY105 1,500 Hr  Oficial 12 fontanero 15,20 22,80
U27LD011 1,000 Ud  Inodoro Victoria t. bajo blan 151,97 151,97
U26AG001 1,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,83 2,83
U26XA001 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,84 2,84
U25AA005 0,700 Ml Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 2,07 1,45
U25DD005 1,000 Ud  Manguito union h-h PVC 90 mm. 433 433
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 186,20 5,59
TOTAL PARTIDA ....comimirrirrieerieeiessissesssenssseseesenns 191,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
17.03 Ud INODORO SANGRA T. BAJO BLANCO
Ud. Inodoro infantil de Sangra de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de
escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 ¢cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.
SIN DESCOMPOSICION
TOTAL PARTIDA.....ootivieriniieeeierisesiseesssenssseseesenns 155,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CAPITULO 18 Instalacion de calefaccion

18.01 Ud PAN. D/D CONV.CHAPA ACERO 689 Kcal/h
Ud. Suministro y colocacion de panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua ca-
liente hasta 6 bar y 110°C, de 600x450x100 mm, emision calorifica 689 Kcal/h para una diferencia media de tem-
peratura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en
instalacion de calefaccion centralizada por agua, con sistema hitubo, incluso llave de paso termostatica, detentor,
purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucion, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye
comprobacion de la terminacién del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento me-
diante elementos de anclaje. Situacién y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios y conexion a la red de
distribucion.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

18.02 Ud PAN. D/D CONV.CHAPA ACERO 2755 Kcal/h
Ud. Suministro y colocacién de panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua ca-
liente hasta 6 bary 110°C, de 600x1800x100 mm, emision calorifica 2755 Kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas,
en instalacion de calefaccion centralizada por agua, con sistema bitubo, incluso llave de paso termostatica, deten-
tor, purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexién a la tuberia de distribucién, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. In-
cluye comprobacion de la terminacion del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramen-
to mediante elementos de anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios y conexion a la red

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......ooiiiiisisrssisisssssississeiiins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y TRES

CENTIMOS

18.03 Ud PAN. D/D CONV.CHAPA ACERO 2898 Kcal/h
Ud. Suministro y colocacion de panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua ca-
liente hasta 6 bar y 110°C, de 800x1500x100 mm, emision calorifica 2898 Kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segiin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas,
en instalacion de calefaccion centralizada por agua, con sistema bitubo, incluso llave de paso termostatica, deten-
tor, purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucién, plafones y todos
aguellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. In-
cluye comprobacion de la terminacion del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijacién en paramen-
to mediante elementos de anclaje. Situacién y fijacién de las unidades. Montaje de accesorios y conexién a la red

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINC

CENTIMOS

18.04 Ud PAN. D/D CONV.CHAPA ACERO 3188 Kcal/h
Ud. Suministro y colocacion de panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua ca-
liente hasta 6 bar y 110°C, de 800x1650x100 mm, emision calorifica 3188 Kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segiin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas,
en instalacion de calefaccion centralizada por agua, con sistema bitubo, incluso llave de paso termostatica, deten-
tor, purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucién, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. In-
cluye comprobacion de la terminacion del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijacién en paramen-
to mediante elementos de anclaje. Situacién y fijacién de las unidades. Montaje de accesorios y conexién a la red

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

143,78

354,63

343,75

373,28
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18.05 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN-2440 3/8"
MI. Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua caliente de climatizacion, formada por tubo de acero
negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/8" DN 10 mm de didmetro, una mano de imprima-
cién antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p.p. de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: replanteo de la tube-
ria. Marcado de los soportes. Colocacion de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocacién y fijacion de tuberi-
as. Colocacion del aislamiento.
U01FY205 0,400 Hr  Oficial 12 calefactor 15,20 6,08
UO01FY208 0,400 Hr  Ayudante calefaccion 12,77 511
U28AA100 1,000 Ml Tuberfa acero negro sold.3/8" 1,52 1,52
U28AA200 0,400 Ud  Accesorios acero negro 3/8" 0,63 0,25
U15AM520 1,000 Ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 3,24 3,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,20 0,49
TOTAL PARTIDA ...ttt sesnsnnens 16,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.06 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 1/2"
MI. Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién, formada por tubo de acero
negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diametro, una mano de imprima-
cion antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p.p. de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demds accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: replanteo de la tube-
ria. Marcado de los soportes. Colocacién de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocacion y fijacion de tuberi-
UO01FY205 0,400 Hr  Oficial 12 calefactor 15,20 6,08
UO01FY208 0,400 Hr  Ayudante calefaccion 12,77 511
U28AA101 1,000 Ml Tuberia acero negro sold.1/2" 2,01 2,01
U28AA201 0,400 Ud  Accesorios acero negro 1/2" 0,55 0,22
U15AM520 1,000 Ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 3,24 3,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,70 0,50
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 17,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
18.07 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 3/4"
MI. Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién, formada por tubo de acero
negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diametro, una mano de imprima-
cion antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p.p. de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demds accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso: replanteo de la tuberia.
Marcado de los soportes. Colocacion de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocacion y fijacion de tuberias.
UO01FY205 0,400 Hr  Oficial 12 calefactor 15,20 6,08
UO01FY208 0,400 Hr  Ayudante calefaccion 12,77 511
U28AA102 1,000 Ml Tuberia acero negro sold.3/4" 2,51 2,51
U28AA202 0,400 Ud  Accesorios acero negro 3/4" 0,72 0,29
U15AM520 1,000 Ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 3,24 3,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,20 0,52
TOTAL PARTIDA .....coorirernrirneesssesnesessesssessssssssenens 17,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
18.08 Ud Imprevistos
Ud. Imprevistos para realizar conexion en sala de calderas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 65,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CAPITULO 19 Inst. deteccién/proteccion incendios
19.01 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con di-
U01AA011 0,100 Hr  Pedn suelto 14,42 1,44
U35AA006 1,000 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg. 43,84 43,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 45,30 1,36
TOTAL PARTIDA .....cootiviririnerisseiesissessesissesienens 46,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.02 Ud SENAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por
U01AA009 0,150 Hr  Ayudante 14,61 2,19
U35MA005 1,000 Ud Placa sefializ.pléstic.297x210 10,17 10,17
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,40 0,37
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
19.03 Ud SENAL LUMINISCENTE EVACUACION
Ud. Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
297x148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada segtin norma UNE 23033 y
U01AA009 0,150 Hr  Ayudante 14,61 2,19
U35MC005 1,000 Ud  Pla.salida emer.297x148 8,31 831
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,50 0,32
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 20 Varios
20.01 Ud PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR
Ud. Portarrollos de Roca para empotrar, instalado.
UO01FY105 0,150 Hr  Oficial 12 fontanero 15,20 2,28
U27VF605 1,000 Ud Portarrollos Roca Dobla empotrar 12,56 12,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,80 0,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

20.02 Ud PERCHA ROCA EMPOTRAR

Ud. Percha de Roca para empotrar, totalmente instalada.
UO01FY105 0,150 Hr  Oficial 12 fontanero 15,20 2,28
U27VF606 1,000 Ud  Percha Roca Dobla empotrar 8,43 8,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,70 0,32

TOTAL PARTIDA ..ottt 11,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CENTIMOS

20.03 Ud DOSIFICADOR UNIVERSAL 1 L.

Ud. Dosificador de jabén universal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con visor transparente, il p.p
UO1FY110 0,100 Hr  Ayudante fontanero 12,77 1,28
U27vL001 1,000 Ud Dosificador jabon univ. 1 1. 19,48 19,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,80 0,62

TOTAL PARTIDA ..o 21,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

20.04 Ud DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.

Ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metélico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de
UO01FY105 0,250 Hr  Oficial 12 fontanero 15,20 3,80
U27XL020 1,000 Ud Dispensador papel toalla 400 ser. 27,86 27,86
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,70 0,95

TOTAL PARTIDA......oovvvvvvvrersrsrssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 32,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

20.05 Ud ESPEJO CON UN VIDRIO PLANILUX DE 5 MM.
Ud. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 5 mm. y medidas 80x100 mm.
plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. Instalado.
SIN DESCOMPOSICION

TOTAL PARTIDA.....ooovvvvvvvvvvririssrssssssssssssssssssssssssssssssssens 42,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS

20.06 Ud REFUERZO BARANDILLA CON TUBOS ACERO INOX. D20 MM.
Ud. refuerzo barandilla rampa y porche, con tubos acero inox. Didmetro 20 mm. instalandolos  entre los existentes
en la forma que se expecifica en planos de proyecto. Total 29,60 metros. Se incluye soldadura y mano de obra.
Totalmente rematada.
SIN DESCOMPOSICION

TOTAL PARTIDA ..ot 375,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETEMTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

20.07 Ud IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Ud. Imprevistos a justificar en la ejecucion de la totalidad de las obras correspondientes a este edificio.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....oovvvvvvvivssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnes 418,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 21 Seguridad y Salud

21.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD
Ud. Ejecucion del plan de Seguridad y Salud, previa aprobacion por parte de la direccion facultativa del menciona-
do Plan, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y sefializaciones, protecciones personales,
protecciones colectivas, proteccion instalacion eléctrica (puesta a tierra, instalacion del cuadro general, etc.) extin-
cién de incendios (extintores, etc.), instalaciones para el personal (casetas, servicio, etc.) medicina preventiva
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA . ....otimirrirriseissiessiseesssenssssessenenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS

818,00
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CAPITULO 22 Gestién de residuos

22.01 Ud GESTION DE RESIDUOS
Ud. Implantacion y medidas para la gestion de los residuos de construccion de la obra descripta en el presente
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 875,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS
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