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1 Demoliciones .........................................................................................................................................................................  1.696,93 3,39 
2 Cerramientos y divisiones......................................................................................................................................................  7.784,70 15,56 
3 Aislamientos e impermeabilizantes .......................................................................................................................................  401,95 0,80 
4 Carpintería exterior ................................................................................................................................................................  5.607,96 11,21 
5 Acristalamientos.....................................................................................................................................................................  1.224,16 2,45 
6 Acabados exteriores-Fachadas .............................................................................................................................................  2.142,08 4,28 
7 Carpintería interior .................................................................................................................................................................  1.356,03 2,71 
8 Acabados interiores ...............................................................................................................................................................  7.438,24 14,86 
9 Chapados, solados y alicatados ............................................................................................................................................  10.145,96 20,28 
10 Instalaciones de ventilación y extracción ..............................................................................................................................  448,52 0,90 
11 Instalación eléctrica ...............................................................................................................................................................  5.800,72 11,59 
12 Instalación de calefacción......................................................................................................................................................  3.334,39 6,66 
13 Inst. detección/protección incendios .....................................................................................................................................  137,02 0,27 
14 Varios .....................................................................................................................................................................................  1.027,02 2,05 
15 Seguridad y salud ..................................................................................................................................................................  890,70 1,78 
16 Gestión de residuos ...............................................................................................................................................................  605,00 1,21 

  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 50.041,38 
 13,00 % Gastos generales .............................  6.505,38 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  3.002,48 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 9.507,86 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  12.505,34 
  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 72.054,58 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 72.054,58 
 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 

  
Para la realización del CONTROL DE CALIDAD de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al Proyecto, cuyo  
importe es de  910,00  € +IVA  para el EDIFICIO PRINCIPAL, el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa  
calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra.  

 

 CHANTADA,   marzo de 2015. 

  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  

                                                                                                                                    


