

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Reforma e ampliación do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	Demoliciones	1.696,93	3,39
2	Cerramientos y divisiones.....	7.784,70	15,56
3	Aislamientos e impermeabilizantes	401,95	0,80
4	Carpintería exterior	5.607,96	11,21
5	Acristalamientos.....	1.224,16	2,45
6	Acabados exteriores-Fachadas	2.142,08	4,28
7	Carpintería interior	1.356,03	2,71
8	Acabados interiores	7.438,24	14,86
9	Chapados, solados y alicatados.....	10.145,96	20,28
10	Instalaciones de ventilación y extracción	448,52	0,90
11	Instalación eléctrica	5.800,72	11,59
12	Instalación de calefacción.....	3.334,39	6,66
13	Inst. detección/protección incendios	137,02	0,27
14	Varios	1.027,02	2,05
15	Seguridad y salud.....	890,70	1,78
16	Gestión de residuos.....	605,00	1,21
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		50.041,38	
13,00 % Gastos generales.....		6.505,38	
6,00 % Beneficio Industrial.....		3.002,48	
SUMA DE G.G. y B.I.		9.507,86	
21,00 % I.V.A.....		12.505,34	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		72.054,58	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		72.054,58	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Para la realización del CONTROL DE CALIDAD de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al Proyecto, cuyo importe es de 910,00 € +IVA para el EDIFICIO PRINCIPAL, el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra.

CHANTADA, marzo de 2015.

El promotor

La dirección facultativa