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U01AA007      45,880 Hr   Oficial primera                                                  15,70 720,31 
U01AA008      4,982 Hr   Oficial segunda                                                  14,92 74,33 
U01AA009      38,993 Hr   Ayudante                                                         14,61 569,69 
U01AA010      0,850 Hr   Peón especializado                                               14,44 12,27 
U01AA011      243,503 Hr   Peón suelto                                                      14,42 3.511,31 
U01AA015      0,127 Hr   Maquinista o conductor                                           14,99 1,90 
U01FE033      8,000 Ml   M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160                                  9,02 72,16 
U01FL001      3,600 M2   M.o.coloc.tabique L.H.S.                                         9,12 32,83 
U01FL003      146,880 M2   M.o.coloc.tabicón L.H.D.                                         11,75 1.725,84 
U01FL005      94,440 M2   M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p.                                     12,16 1.148,39 
U01FQ011      168,900 M2   M.o. tendido yeso c/proy.máqu.                                   4,26 719,51 
U01FQ101      94,440 M2   Mano obra enfoscado cámaras                                      2,84 268,21 
U01FQ115      21,980 M2   M.o.enfoscado maestreado vert.                                   9,12 200,46 
U01FS005      60,200 M2   Mano obra solado terrazo                                         7,09 426,82 
U01FS225      60,200 Ml   Mano obra rodapié terrazo                                        2,43 146,29 
U01FU001      5,712 Hr   Oficial 1ª alicatador                                            16,21 92,59 
U01FU002      5,712 Hr   Ayudante alicatador                                              14,59 83,34 
U01FV001      6,139 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     34,45 211,49 
U01FX001      12,571 Hr   Oficial cerrajería                                               15,70 197,37 
U01FX003      13,955 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,77 178,21 
U01FY105      5,050 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,20 76,76 
U01FY110      0,400 Hr   Ayudante fontanero                                               12,77 5,11 
U01FY205      25,392 Hr   Oficial 1ª calefactor                                            15,20 385,96 
U01FY208      25,392 Hr   Ayudante calefacción                                             12,77 324,26 
U01FY630      20,900 Hr   Oficial primera electricista                                     15,70 328,13 
U01FY635      5,700 Hr   Ayudante electricista                                            13,17 75,07 
U01FZ101      26,802 Hr   Oficial 1ª pintor                                                15,70 420,79 
U01FZ105      26,802 Hr   Ayudante pintor                                                  12,16 325,91 
U01FZ303      5,110 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            15,80 80,74 
  __________________  
 Grupo U01 ................................  12.416,05 
U02AK001      56,352 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,05 228,23 
U02FK001      0,127 Hr   Retroexcavadora                                                  28,37 3,59 
U02LA201      3,409 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,34 4,57 
  __________________  
 Grupo U02 ................................  236,39 
U04AA001      12,894 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,30 300,44 
U04AA005      2,139 M3   Arena de miga cribada                                            15,91 34,03 
U04AA101      0,240 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,53 3,73 
U04AF150      0,480 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            27,30 13,10 
U04CA001      4,320 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 109,62 473,58 
U04CF005      0,071 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               225,41 16,00 
U04GA100      2,103 Tm   Yeso negro para proyectar                                        98,27 206,64 
U04JA134      186,300 Kg   Mortero Tradimur                                                 0,38 70,79 
U04PY001      5,773 M3   Agua                                                             1,53 8,83 
U04VM625      2.238,060 Kg   Mortero monocapa ONELITE-RG/RF                                   0,37 828,08 
  __________________  
 Grupo U04 ................................  1.955,23 
U05AG003      3,675 Ml   Tubería PVC sanitario D=125                                      3,13 11,50 
U05AG004      4,725 Ml   Tubería PVC sanitario D=160                                      4,02 18,99 
U05AG040      0,096 Kg   Pegamento PVC                                                    10,10 0,97 
U05DA060      1,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 60x60x6                                     11,40 11,40 
  __________________  
 Grupo U05 ................................  42,87 
U10DA001      4.964,880 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 446,84 
U10DG001      126,000 Ud   Ladrillo hueco sencillo 25x12x5                                  0,06 7,56 
U10DG003      4.847,040 Ud   Ladrillo hueco doble 25x12x8                                     0,09 436,23 
  __________________  
 Grupo U10 ................................  890,63 
U13NA055      8,445 Ml   Guardavivos PVC                                                  0,94 7,94 
U13NA100      172,941 Ml   Junquillo trapecial PVC                                          0,61 105,49 
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  __________________  
 Grupo U13 ................................  113,43 
U15AD034      21,735 M2   Panel semi ríg. lana roca Fixrock ECO 40 mm.                     3,60 78,25 
U15AM520      63,480 Ml   Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm                                     3,24 205,68 
U15HD026      85,082 M2   Poliestireno expandido 50 mm L=0,037 W/mk                        3,39 288,43 
U15ND055      25,433 M2   Tejido fibra vidrio ARMAFILL                                     2,01 51,12 
  __________________  
 Grupo U15 ................................  623,47 
U17GD010      10,790 Ml   Viert.p.caliza c/got. 25 cm.                                     37,87 408,62 
  __________________  
 Grupo U17 ................................  408,62 
U18AA020      23,069 M2   Azulejo color 45,5x15,5 cm. 1ª                                   8,26 190,55 
U18AZ012      131,820 Kg   SUPER PREFIX de COPSA                                            0,47 61,96 
U18AZ100      24,167 Kg   PRECERAM 100 de COPSA                                            0,73 17,64 
U18DA025      62,608 M2   Bald. terrazo 40x40 Ch/g pul.                                    10,74 672,41 
U18DJ005      69,230 Ml   Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm                                    1,92 132,92 
U18JJ005      52,311 Ml   Rodapié de roble 7x1 cm.                                         4,78 250,05 
U18MD020      157,240 Kg   Pasta niveladora                                                 0,82 128,94 
U18OD223      82,551 M2   Pav. Polygroup LIDER PVT 2,5 mm.                                 31,34 2.587,15 
U18OM015      78,620 Kg   Cola unilateral base agua                                        0,96 75,48 
  __________________  
 Grupo U18 ................................  4.117,08 
U19AA030      4,911 Ud   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        13,78 67,68 
U19AD260      4,911 Ud   Cerco Roble 90x30 mm                                             21,17 103,97 
U19IA620      4,560 Ud   Puerta paso lisa Roble 35 mm                                     101,82 464,34 
U19QA010      49,551 Ml   Tapajuntas pino pintar 70x15                                     1,29 63,92 
U19XA010      4,911 Ud   Maniv. puer.paso acero inox. c/resb.TESA                         12,77 62,72 
U19XI115      35,080 Ud   Pernio acero inox.                                               0,61 21,40 
U19XK510      43,850 Ud   Tornillo acero 19/22 mm.                                         0,03 1,32 
  __________________  
 Grupo U19 ................................  785,34 
U20LA105      13,840 M2   Carp. alum. R.P.T. lac. bl. vent. corred. 70X35                  210,19 2.909,03 
U20SA155      12,733 M2   Persiana enrollable aluminio térmico                             27,98 356,26 
U20XC150      8,996 Ud   Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230                             34,90 313,96 
  __________________  
 Grupo U20 ................................  3.579,25 
U23GA035      18,239 M2   CLIMALIT 6/ 10/ 6 incoloro                                       35,61 649,48 
U23GA305      7,465 M2   CLIMALIT 4/ 6u8/ STADIP 33.1 incoloro                            41,91 312,84 
U23OV511      178,850 Ml   Sellado con silicona neutra                                      0,90 160,97 
U23OV520      38,325 Ud   Materiales auxiliares                                            1,28 49,06 
  __________________  
 Grupo U23 ................................  1.172,34 
U24YA005      7,500 Ml   Tubo UPONOR MLCP 16x2 mm.                                        1,68 12,60 
U24YA010      3,000 Ml   Tubo UPONOR MLCP 20x2,25 mm.                                     2,38 7,14 
U24YD005      1,000 Ud   Té reducida 20x16x16                                             7,42 7,42 
U24YD105      3,000 Ud   Codo salida hembra 16x1/2"                                       4,15 12,45 
U24YJ005      2,000 Ud   Llave de corte de empotrar                                       3,28 6,56 
U24YM105      2,000 Ud   Racor fijo macho 16x1/2"                                         3,03 6,06 
U24YM110      2,000 Ud   Racor fijo macho 20x1/2"                                         5,25 10,50 
  __________________  
 Grupo U24 ................................  62,73 
U25AA001      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,69 1,17 
U25AA005      0,700 Ml   Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                                2,07 1,45 
U25AA006      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               3,03 9,09 
U25DD005      1,000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                    4,33 4,33 
U25XC006      1,700 Ud   Vávula PVC c/sifón botella                                       7,65 13,01 
U25XC101      1,000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    2,53 2,53 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     10,14 10,14 
U25XC401      1,000 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,99 3,99 
  __________________  
 Grupo U25 ................................  45,71 
U26AG001      3,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromada                                   2,83 8,49 
U26AH001      2,000 Ud   Llave paso recta 1/2" empotr.                                    8,92 17,84 
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U26GA166      1,000 Ud   Mezclador para lavabo mon. Targa                                 72,24 72,24 
U26XA001      3,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,84 8,52 
U26XA011      1,000 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,96 1,96 
  __________________  
 Grupo U26 ................................  109,05 
U27FA020      1,000 Ud   Lavabo Fontana 60x48 blanco                                      127,66 127,66 
U27LD011      1,000 Ud   Inodoro Victoria t. bajo blan                                    151,97 151,97 
U27VF605      1,000 Ud   Portarrollos Roca Dobla empotrar                                 12,56 12,56 
U27VF606      1,000 Ud   Percha Roca Dobla empotrar                                       8,43 8,43 
U27VL001      1,000 Ud   Dosificador jabon univ. 1 l.                                     19,48 19,48 
U27XL020      1,000 Ud   Dispensador papel toalla 400 ser.                                27,86 27,86 
  __________________  
 Grupo U27 ................................  347,96 
U28AA100      2,900 Ml   Tubería acero negro sold.3/8"                                    1,52 4,41 
U28AA101      42,220 Ml   Tubería acero negro sold.1/2"                                    2,01 84,86 
U28AA102      18,360 Ml   Tubería acero negro sold.3/4"                                    2,51 46,08 
U28AA200      1,160 Ud   Accesorios acero negro 3/8"                                      0,63 0,73 
U28AA201      16,888 Ud   Accesorios acero negro 1/2"                                      0,55 9,29 
U28AA202      7,344 Ud   Accesorios acero negro 3/4"                                      0,72 5,29 
  __________________  
 Grupo U28 ................................  150,66 
U30JA125      57,000 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x4 (Cu)                                 1,80 102,60 
U30JW001      456,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,30 136,80 
U30JW002      408,000 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,52 212,16 
U30JW003      72,000 Ml   Conductor rígido 750V; 4 (Cu)                                    0,90 64,80 
U30JW120      286,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,57 163,02 
U30JW121      38,000 Ml   Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                        0,75 28,50 
U30JW122      18,000 Ml   Tubo PVC corrug. M 32/gp5                                        1,15 20,70 
U30JW900      58,600 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 22,27 
U30KA528      9,000 Ud   Interruptor SIMON 88 blanco                                      9,46 85,14 
U30KH268      6,000 Ud   Pulsador escalera SIMON 88 c/luminoso                            18,85 113,10 
U30NV382      15,000 Ud   Portalámparas para obra                                          0,73 10,95 
U30OC528      17,000 Ud   Base enchufe "Schuko" SIMON 88                                   9,14 155,38 
U30OE010      3,000 Ud   Base enchufe 20A Legrand                                         9,03 27,09 
U30QA210      8,000 Ud   Bloq.aut.emer.DAISALUX HYDRA N3                                  47,76 382,08 
  __________________  
 Grupo U30 ................................  1.524,59 
U31AC728      8,000 Ud   Conj.lum.emp. baja luminan. 4x18                                 82,01 656,08 
U31AG830      9,000 Ud   Foco E.i/Fluoresc. 2x18 w F.                                     64,58 581,22 
U31AO050      8,000 Ud   Cjto. etiquetas y peq. material                                  3,22 25,76 
U31XG205      24,000 Ud   Lampara fluorescente TRIF.18W                                    3,40 81,60 
  __________________  
 Grupo U31 ................................  1.344,66 
U35AA006      1,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,84 43,84 
U35MA005      1,000 Ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    10,17 10,17 
U35MC005      4,000 Ud   Pla.salida emer.297x148                                          8,31 33,24 
  __________________  
 Grupo U35 ................................  87,25 
U36CA018      27,919 Lt   Pintura plástica satin. agua Alphatex Satin SF                   11,77 328,60 
U36CA101      37,299 Lt   Imprimación al agua Alpha Aquafix                                7,13 265,95 
  __________________  
 Grupo U36 ................................  594,55 
U46GA310      1,000 Ud   Barra corta mural de 59 cm.                                      170,26 170,26 
U46GA375      1,000 Ud   Barra mural de 86 cm.c/porta                                     274,21 274,21 
  __________________  
 Grupo U46 ................................  444,47 


