

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

Reforma e ampliación do CEIP Laverde Ruiz – EDIFICIO DE INFANTIL

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
CAPÍTULO 01	Demoliciones.....	1.666,27	2,29
CAPÍTULO 02	Excavaciones.....	427,00	0,59
CAPÍTULO 03	Cimentaciones.....	1.130,97	1,56
CAPÍTULO 04	Saneamiento.....	569,12	0,78
CAPÍTULO 05	Cerramientos y divisiones.....	7.830,72	10,78
CAPÍTULO 06	Aislamientos e impermeabilizaciones.....	3.004,62	4,14
CAPÍTULO 07	Carpintería exterior.....	13.463,75	18,54
CAPÍTULO 08	Acristalamientos.....	1.891,43	2,60
CAPÍTULO 09	Acabados exteriores-Fachadas.....	1.917,66	2,64
CAPÍTULO 10	Carpintería interior.....	1.537,80	2,12
CAPÍTULO 11	Acabados interiores.....	6.207,14	8,55
CAPÍTULO 12	Chapados, solados y alicatados.....	12.025,59	16,56
CAPÍTULO 13	Estructura metálica - Cubiertas.....	1.736,80	2,39
CAPÍTULO 14	Instalaciones ventilación y extracción.....	2.729,08	3,76
CAPÍTULO 15	Instalación eléctrica.....	8.765,19	12,07
CAPÍTULO 16	Instalación de fontanería y saneamiento.....	256,38	0,35
CAPÍTULO 17	Aparatos sanitarios.....	831,65	1,15
CAPÍTULO 18	Instalación de calefacción.....	3.884,23	5,35
CAPÍTULO 19	Inst. detección/protección incendios.....	140,38	0,19
CAPÍTULO 20	Varios.....	917,74	1,26
CAPÍTULO 21	Seguridad y Salud.....	818,00	1,13
CAPÍTULO 22	Gestión de residuos.....	875,00	1,20
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.....		72.626,52	100%
13,00 % Gastos generales.....		9.441,45	
6,00 % Beneficio industrial.....		4.357,59	
SUMA DE G.G. y B.I.		13.799,04	
21,00 % I.V.A.....		18.149,37	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		104.574,93	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		104.574,93	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (104.574,93 €).

Para la realización del CONTROL DE CALIDAD de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al Proyecto, cuyo importe es de 1.171,00 € +IVA para el edificio anexo (INFANTIL), el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra.

CHANTADA, marzo de 2015.

El promotor

La dirección facultativa