CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 Demoliciones
01.01 M2 DEMOL. DOBLE FABR LADR.H/D.1/2 PIE
M2. Demolicion cerramiento  exterior, 30 cm de espesor, formado por doble tabicén de ladrillo hueco doble, incluso
las instalaciones de que dispongan, retirada de restos, carga, transporte y descarga de escombros en vertedero
UO1AAO011 0,415 Hr  Pedn suelto 14,07 5,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,80 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot 6,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CENTIMOS
01.02 Ud LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS
Ud. Levantado de cercos en muros, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a vertede-
U01AA011 0,650 Hr  Pedn suelto 14,07 9,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,20 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.03 M2 DEMOL. TABICON LADRILLO H/D.
M2. Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...),
U01AA011 0,360 Hr  Pedn suelto 14,07 5,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,10 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.04 Ud LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES
Ud. Levantado de cercos en tabiques, iftraslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a verte-
U01AA011 0,250 Hr  Pedn suelto 14,07 3,52
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,50 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.05 M2 LEVANT. PAVIMENTOS BALDOSAS C/COMP
M2. Levantado de pavimentos de baldosas hidraulicas o terrazo, incluso p.p. de rodapie, con martillo compresor
de 2000 I/min., ilretirada de escombros a vertedero autorizado, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indi-
U01AA011 0,350 Hr  Pedn suelto 14,07 4,92
U02AK001 0,280 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 3,95 1,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.06 Ud DEMOLICION ESCALERA EXT.
Ud. Demolicién escalera exterior, formada por dos peldafios de 2m00 m de longitud, por medios manuales y me-
canicos, inlcuso retirada de restos, carga, transporte y descarga de escombros en vertedero autorizado, totalmente
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 41,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
01.07 Ud DEMOLICION RAMPA EXT.
Ud Demolicion rampa y jardinera pegada a la misma en el exterior, por medios manuales y mecanicos, incluso re-
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ....oooccvrresssssssnssossssssssssssssssssss s 385,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA' Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 Cerramientos y divisiones
02.01 M2 FAB. 1/2 pié PERF. 7 + TABICON H/D
M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de 25x12x7cm., senta-
do con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente
con mortero hidréfugo de cemento y arena de rio M 7,5 segin UNE-EN 998-2, cAmara de aire de 5 cm. con cana-
leta media cafia impermeabilizada con pintura bituminosa de TEXSALUM y tabicon de ladrillo hueco doble, sentado
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, ilp.p. de replanteo, roturas,
D07DC101 1,000 M2 FAB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié 22,93 22,93
D10AA101 1,000 M2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm. 20,27 20,27
D13DD010 1,000 M2 ENFOSCADO M 7,5 EN CAMARAS 4,28 4,28
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 47,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
02.02 M2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm.
M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x8 cm. colocado a panderete, recibido con mortero de cemento y arena
UO01FL003 1,000 M2  M.o.coloc.tabicén L.H.D. 11,47 11,47
UO1AAO011 0,300 Hr  Pedn suelto 14,07 4,22
U10DG003 33,000 Ud  Ladrillo hueco doble 25x12x8 0,09 2,97
A01JF006 0,013 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M5 78,49 1,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,70 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
02.03 M2 TABIQUE LADRILLO H/S C/ICEMENTO
M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x5 cm. recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segln
UO01FLO01 1,000 M2 M.o.coloc.tabique L.H.S. 8,90 8,90
U01AA011 0,210 Hr  Pedn suelto 14,07 2,95
U10DG001 35,000 Ud  Ladrillo hueco sencillo 25x12x5 0,06 2,10
A01JF006 0,006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,49 0,47
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,40 0,43
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 14,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
02.04 Ml DINTEL HORMIGON PRETENS.
MI Suministro y colocacién de dinteles de hormigén pretensado (10x15 cm) en ventanas y puertas dobles.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 Aislamientos e impermeabilizantes
03.01 M2  AISLAM. POLIEST. EXP. 50 mm. L=0,039
M2. Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 50 mm. de espesor y conductividad L=0.039 W/mk,
U01AA007 0,040 Hr  Oficial primera 15,32 0,61
UO1AA009 0,040 Hr  Ayudante 14,26 0,57
U15HD026 1,050 M2  Poliestireno expandido 50 mm L=0,037 W/mk 331 3,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,70 0,14
TOTAL PARTIDA........cooteeesrieessieseiss e sssensns 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 Carpinteria exterior
04.01 M2 PUERTA ABAT. ALUMINIO 45X45
M2. Puerta balconera en hojas abatibles de aluminio anodizado natural, incluso pafios fijos, de acuerdo con disefio
de planos de carpinteria, de 13 micras con cerco de 50x45 mm., hoja de 70x53 mm. y 1,7 mm. de espesor, para
un acristalamiento maximo de 37 mm. consiguiendo una reduccion del nivel acstico de 40 dB, herrajes de colgar,
p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al
aire seglin norma UNE-EN 12207, Estanqueidad del agua, Clasificacion 7A  segin UNE-EN 12208 y resistencia al
U01FX001 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,32 4,60
U01FX003 0,300 Hr  Ayudante cerrajeria 12,46 3,74
U20AB060 1,000 M2 Carp. alum. nat. balcon abatible 45x45 127,20 127,20
U20XC150 0,650 Ud  Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230 34,06 22,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 157,70 4,73
TOTAL PARTIDA . .....cotivieriiiieeieeiseriseessensseseesenns 162,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
04.02 M2 VENT. CORR. ALUMINIO 60X30 C/COMP.
M2. Ventana en hoja corredera de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de 70x30 mm., hoja de
60x30 mm. y 1,5 mm. de espesor, para un acristalamiento méximo de 22 mm., consiguiendo una reduccion del
nivel acustico de 32 dB, mainel para persiana, cajon compacto de PVC de 140/150 mm. y persiana enrollable de
aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase
4 en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 12207, Estanqueidad del agua, Clasificacién 7A
U01FX001 0,200 Hr  Oficial cerrajeria 15,32 3,06
UO01FX003 0,300 Hr  Ayudante cerrajeria 12,46 3,74
U20AA010 1,000 M2  Carp. alum. nat. ventana corred. 60x30 110,36 110,36
U20XC200 0,700 Ud  Cerradura embutir c/tetén Tesa 2240 19,00 13,30
D21PF005 0,800 Ml CAJON C/ PERS. COMPACTO 140/150 MM. 59,16 47,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 177,80 533
TOTAL PARTIDA ....oririrrienrieseiseiesssssesssessssesesenenns 183,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
04.03 M2 VENT. CORR. AL. LAC. BL. 70x53
M2. Ventana en hoja corredera vertical (bastidor) de aluminio lacado en blanco con cerco de 50x40 mm., hoja de
70x48 mm. y 1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento méximo de 30 mm., consiguiendo una reduccion del
nivel acustico de 39 dB, con zécalo inferior ciego de 40 cm, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y
costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 12207,
Estanqueidad del agua, Clasificacién 7A  segin UNE-EN 12208 y resistencia al viento Clasificacion C3 segiin
U01FX001 0,200 Hr  Oficial cerrajeria 15,32 3,06
UO01FX003 0,300 Hr  Ayudante cerrajeria 12,46 3,74
U20GA010 1,000 M2 Carp. alum. lac. bl. ventana corred. 115,89 115,89
U20XC200 0,700 Ud  Cerradura embutir c/tetén Tesa 2240 19,00 13,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 136,00 4,08
TOTAL PARTIDA .....cooivrernnriereieceiessseessessssessenenns 140,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
04.04 Ml BARANDA ACERO INOX. H=0,90m
MI Barandilla de rampa de 90 cm de altura, incluso pasamanos, todo ello de acuerdo con planos de detalle de car-
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 Acristalamientos
05.01 M2 CLIMALIT 6/ 10/ 6 mm

M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio float Planilux

incoloro de 6 mm, camara de aire deshidratado de 10 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-

metral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
U01FZ303 0,200 Hr  Oficial 12 vidrieria 15,42 3,08
U23GA035 1,006 M2 CLIMALIT 6/ 10/ 6 incoloro 34,75 34,96
U230V511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,88 6,16
U230V520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,25 1,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 46,10 1,38

TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 47,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
05.02 M2  CLIMALIT, 3+3 STADIP/10/3+3STADIP

M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio 3+3 Stadip, camara de aire deshidratado de 10 mm y

3+3 Stadip, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-
U01FZ303 0,200 Hr  Oficial 12 vidrieria 15,42 3,08
U23GA305 1,006 M2 CLIMALIT 4/ 6u8/ STADIP 33.1 incoloro 40,90 41,15
U230V511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,88 6,16
U230V520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,25 1,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 52,30 1,57

TOTAL PARTIDA ......cooimeeinemneeienesesseesessesssssessseens 53,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 Acabados exteriores-Fachadas
06.01 M2 REV.MON. TERM. RAS. ONELITE RG/RF

M2. Revestimiento de fachada con mortero monocapa ONELITE RG/RF, acabado raspado, color a determinar, en

espesores entre 10 y 15 mm., a base de conglomerante hidraulico, ridos seleccionados, aditivos orgénicos y pig-

mentos. Incluso p.p. de malla de fibra de vidrio, y colocacién de juntas de trabajo con junquillos de PVC, segln
U01AA007 0,200 Hr  Oficial primera 15,32 3,06
U01AA009 0,200 Hr  Ayudante 14,26 2,85
U01AA011 0,300 Hr  Petn suelto 14,07 4,22
U04PY001 0,008 M3 Agua 1,49 0,01
U13NA100 1,700 Ml Junquillo trapecial PVC 0,59 1,00
U15ND055 0,250 M2  Tejido fibra vidrio ARMAFILL 1,96 0,49
U04VM625 22,000 Kg  Mortero monocapa ONELITE-RG/RF 0,37 8,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,80 0,59

TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 Carpinteria interior
07.01 M2 PUERTA PASO LISA ROBLE

M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Roble, rebajado y con moldu-

ra, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm

rechapado en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latén, reshalén de petaca Tesa
U01FV001 0,700 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 33,62 23,53
U19AA030 0,560 Ud Precerco pino 22 90x35 mm 13,45 7,53
U19AD260 0,560 Ud  Cerco Roble 90x30 mm 20,66 11,57
U191A620 0,520 Ud  Puerta paso lisa Roble 35 mm 99,36 51,67
U19QA010 5,650 Ml Tapajuntas pino pintar 70x15 1,26 712
U19XA010 0,560 Ud  Maniv. puer.paso acero inox. c/resh.TESA 12,46 6,98
U19X1115 4,000 Ud Pernio acero inox. 0,59 2,36
U19XK510 5,000 Ud  Tornillo acero 19/22 mm. 0,03 0,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 110,90 3,33

TOTAL PARTIDA ....covtieiiiintineessiseiseesssssssesenees 114,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 Acabados interiores
08.01 M2 GUARNECIDO DE YESO A MAQUINA
M2. Guarnecido maestreado realizado con yeso especial para proyeccion mecanica, de 15 mm. de espesor, ma-
estreado sobre superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1,20 metros alineadas
con cuerda, i/formacién de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpieza
U01AA011 0,085 Hr  Pedn suelto 14,07 1,20
U01FQO11 1,000 M2 M.o. tendido yeso c/proy.maqu. 4,15 4,15
A01EK001 0,015 M3 PASTA DE YESO PROYECTADO 122,74 1,84
U13NAO055 0,050 Ml Guardavivos PVC 0,92 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,20 0,22
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
08.02 M2 FAL.TEC.ESCAY. 60X60, 2=19
M2 Falso techo registrable Decogips "PLACO" formado por placa de escayola, semiperforada, gama Silencio mo-
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....cotiiirtreerineineereiseieieeenieseeene 22,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
08.03 M2 PINTURA PLASTICA SATINADA INT. BL/COL.
M2. Pintura pléstica blanca/colores satinado sedoso para interior, de alta calidad, ALPHATEX SF SATIN de SIK-
KENS, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segtin DIN 53778. So-
bre superficies muy porosas se aplicara una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua ALPHA
UO01FZ101 0,120 Hr  Oficial 12 pintor 15,32 1,84
U01FZ105 0,120 Hr  Ayudante pintor 11,86 1,42
U36CA101 0,167 Lt  Imprimacion al agua Alpha Aquafix 6,96 1,16
U36CA018 0,125 Lt  Pintura plastica satin. agua Alphatex Satin SF 11,49 1,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,90 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
08.04 Ud REMATES ENCUENTROS EN PARAMENTOS
Ud. Remates de encuentros en paramentos verticales y horizontales que se producen como consecuencia de la
demolicion de los tabiques en las zonas, de ampliacion del comedor, cortavientos y sala de profesores. Incluye
remtaes de yeso-escayola en techos y paredes verticales, ademas de remates de pintura. Todo terminado segin
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 502,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 Chapados, solados y alicatados
09.01 M2 SOLERA PARA PAVIMENTO E=6 CM
M2. Solera, para superficies superiores a 400 m2, para instalacion recrecido y/o posterior de cualquier pavimento,
de 6 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M15), il amasado del mortero, eleva-
UO01FS550 1,000 M2 Mano de obra inst. solera i/ mag. auxiliar 3,50 3,50
U04CA001 0,026 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,98 2,78
U04AA001 0,058 M3  Arena de rio (0-5mm) 22,74 1,32
U04PY001 0,016 M3 Agua 1,49 0,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,60 0,23
TOTAL PARTIDA .....coorereerneeneesssessesessesssessssssssenens 7,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
09.02 M2 PAV. ANTIDESLIZANTE DE PVC
M2. Pavimento antideslizante de PVC modelo SAFETRED UNIVERSAL TARKETT o similar, revestimiento vinilico
de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestatico, calandro y compactado, tefiido en masa con disefio no di-
reccional, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorganicos
sin carga de silice o silicatos. Resistente a la abrasién. Suministro en rollos de 2,00 m de ancho, fijado al suelo
con adhesivo recomendado por fabricante, colocado sobre base de mortero autonivelante de 7-8 cm de espesor,
nivelada con una capa de 2 mm de espesor de pasta niveladora de suelos Weber. Niv Sol, WEBER CEMARKSA
o similar, i/alisado y limpieza SINTE-RSL-12, i/p.p. de corddn de soldadura y pieza de encuentro con otros pavi-
mentos. Medida la superficie ejecutada.
UO1AA007 0,135 Hr  Oficial primera 15,32 2,07
U01AA009 0,135 Hr  Ayudante 14,26 1,93
U180D223 1,050 M2 Pav. Polygroup LIDER PVT 2,5 mm. 30,58 32,11
U18MD020 2,000 Kg Pasta niveladora 0,80 1,60
U180M015 1,000 Kg Cola unilateral base agua 0,94 0,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,70 1,16
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 39,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
09.03 Ml RODAPIE DE ROBLE 7x1 CM.
MI. Rodapié en madera de roble de 7x1 cm., clavado en paramento, i/cortes, ingletes y pequefio material.
U01AA008 0,100 Hr  Oficial segunda 14,56 1,46
U01AA011 0,050 Hr  Pedn suelto 14,07 0,70
U18JJ005 1,050 Ml Rodapié de roble 7x1 cm. 4,67 4,90
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,10 0,21
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 727
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
09.04 M2 SOLADO TERR. CH/G PULIDO 40x40 cm. C1/2
M2. Solado de terrazo 40x40 cm. china gruesa, pulido en fabrica, (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV
12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al
6% y escaleras, b) zonas himedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento
y arena de miga 1/6, ilcama de arena de 2 cm. de espesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, rejunta-
U01FS005 1,000 M2  Mano obra solado terrazo 6,92 6,92
UO01FS225 1,000 Ml Mano obra rodapié terrazo 2,37 2,37
U01AAQ11 0,200 Hr  Pedn suelto 14,07 2,81
U18DA025 1,040 M2 Bald. terrazo 40x40 Ch/g pul. 10,48 10,90
U18DJ005 1,150 Ml Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm 1,88 2,16
A01JF206 0,025 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA 70,55 1,76
U04AA001 0,020 M3 Arena de rio (0-5mm) 22,74 0,45
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 220,01 0,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,60 0,83
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.05 M2 ACERA BALDOSA GARBANCILLO 40x40
M2. Pavimento de acera con baldosa de garbancillo de 40x40 cm., color beige, i/p'p. de rodapié de 20cm de alto,
sobre solera de hormigén de HM-20 N/mm2. Tméax. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/fenlechado y limpieza.
UO1AA501 0,300 Hr  Cuadrilla A 36,62 10,99
A01JF006 0,030 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,49 2,35
A02AA510 0,100 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 110,45 11,05
U37DF000 1,000 M2  Baldosa garbancillo 40x40 cm. 7,09 7,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,50 0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
09.06 Ml PELDANO ACERA BALDOSA GARBANC.
MI. Peldafio para acera formado por huella de baldosa de garbancillo recibida con mortero de cemento M-40, borde
de perfil de acero laminado PNL 40.40.4 y tabica con mortero de cemento M 5 segin UNE-EN 998-2, fratasado y
U01AA501 0,500 Hr  Cuadrilla A 36,62 18,31
A02AA510 0,030 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 110,45 331
U18GA020 0,450 M2  Baldosa garbancillo 30x30 cm. 10,10 4,55
A01JF006 0,030 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,49 2,35
U06JA001 2,662 Kg  Acero laminado S275J0 1,01 2,69
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,20 0,94
TOTAL PARTIDA ..ot 32,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
09.07 Ml VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 15x3
MI. Vierteaguas de piedra caliza de 15 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, con goterén de, al menos, 5 mm. de an-
cho, recibida con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y
UO1AA505 0,240 Hr  Cuadrilla E 29,39 7,05
U01AA011 0,020 Hr  Petn suelto 14,07 0,28
U17GD005 1,000 Ml Viert.p.caliza c/got. 15cm 21,58 21,58
A01JF006 0,007 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,49 0,55
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 220,01 0,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,70 0,89
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 30,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
09.08 Ml RECERCADO HUECO P. CALIZA 15 cm.
MI. Recercado de hueco con piedra caliza apomazada 6 abujardada, de 3 cm. de espesor y 15 cm. de ancho, re-
cibida con mortero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, fijado con anclaje oculto, i/cajas en mu-
UO1AA505 0,300 Hr  Cuadrilla E 29,39 8,82
U01AA011 0,020 Hr  Petn suelto 14,07 0,28
U17GA001 1,000 Ml Recercado pied.caliza 15x3 cm. 18,65 18,65
A01JF006 0,005 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,49 0,39
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 220,01 0,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,40 0,85
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.09 Ml PELDANO BALDOSAS, GRANO LAV.
MI. Peldafio de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado lavado, resitencia a flexion T, carga de rotura 4, re-
sistencia al desgaste por abrasion B, 33x33, gris, colocada ala tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de
juntas con arena silicea de tamafio 0/2 mm.
U01AA505 0,450 Hr  Cuadrilla E 29,39 13,23
U01AA011 0,200 Hr  Petn suelto 14,07 2,81
U18DA005 1,040 M2  Bald. terrazo 33x33 ext. 11,96 12,44
A01JF206 0,020 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA 70,55 1,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,90 0,90
TOTAL PARTIDA ......cooemrernemneeiesesessessessessssnessseens 30,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
09.10 M2 SOLERA HA-25 #150*150*5 8 CM.
M2. Solera de 8 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafio maximo del arido 20
mm. elaborado en central, ilvertido, colocacién y armado con mallazo electrosoldado #150*150*5 mm., incluso
U01AA007 0,150 Hr  Oficial primera 15,32 2,30
U01AAO011 0,150 Hr  Pedn suelto 14,07 2,11
D04PHO010 1,000 M2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5 2,26 2,26
A02FAT723 0,100 M3 HORM. HA-25/P/20/ lla CENTRAL 75,81 7,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,30 0,43
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 14,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
09.11 Ml BORDILLO HORM. JARDIN 40x20x10 CM
MI. Bordillo prefabricado de hormigon de 40x20x10 cm, con cara superior redondeada o achaflanada, s'lUNE-EN
1340 y UNE 127340, sobre solera de hormigon HM-20 N/mm2. Tméax. 40 de 10 cm. de espesor, incluso exca-
U01AA010 0,160 Hr  Pedn especializado 14,09 2,25
A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M5 78,49 0,08
U37CE211 2,620 Ml Bordillo hormigén pref. 40x20x10 321 8,41
A02AA510 0,045 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 110,45 4,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,70 0,47
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 10 Instalaciones de ventilacion y extraccion
10.01 Ud AIREADOR DE PASO 725x20x82 mm
Ud Suministro y montaje de aireador de paso, de aluminio, caudal maximo 15 I/s, de 725x20x82 mm, con silen-
ciador acustico de espuma de resina de melamina y aislamiento acUstico de 34 dB, para colocar en puertas de pa-
so inteirores, entre el marco y la batiente de la puerta de paso interior de 700 mm de anchura de puerta'y 80 mm
de achura de marco, para ventilacion mecanica. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. Incluso, re-
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
10.02 Ud AIREADOR DE ADMISION 1200x80x12 mm
Ud Suministro y montaje de aireador de admisién, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal ma-
ximo 10 I/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acustico de 39 dB y filtro antipolucién,
para colocar en posicién horizontal encima de la carpinteria exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundi-
dad, para ventilacion mecéanica. Incluso accesorios de montaje, replanteo y fijacion del aireador encima de la car-
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ooooccrrrvvnnssivsssssssssssssssssssssssneen

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EURQS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

31,66

48,37

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 Instalacion eléctrica
11.01 Ud CUADRO DIST. E. BASICA (5,75KW 5¢)
Ud. Cuadro distribucion Legrand electrificacion basica (5,75 Kw) con superficie Gtil menor a 160 m2, formado por
una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de pro-
teccion, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor diferencial de 40A/2p/30m A, limitador de sobretension de 15KA, 1,2 KV'y
7 PIAS de corte omnipolar 3 de 10, 3 de 16 y 1 de 25 A (I+N) respectivamente, alimentacion a los siguientes circui-
tos: C1 tomas usos varios; C2 tomas usos varios; C3 usos varios oficinas; C4 fotocopiadoras; C5 alumbrado ofi-
cinas; C6 alumbrado pasillos; C7 emergencias; asi como puentes o "peines” de cableado, totalmente conexionado
UO1FY630 1,700 Hr  Oficial primera electricista 15,32 26,04
U301A015 1,000 Ud  p.p. Diferencial 40A/2p/30mA 44,65 44,65
U30IA035 7,000 Ud  PIA5-10-15-20-25 A (I+N) 16,72 117,04
U30IA006 1,000 Ud Caja distribucién legrand 24 elem. 56,70 56,70
U30IA405 1,000 Ud Limitador sobretension 15KA, 1,2KV 4111 4111
U301A050 1,000 Ud IGA 25 A (I+N) 26,73 26,73
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 312,30 9,37
TOTAL PARTIDA . ....otimirrirriseissiessiseesssenssssessenenns 321,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.02 Ml CIRC. ELECT. 3X6 MM2 (0,6/1Kv) TaceR
MI. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo acero roscado de D=25/gp5 y conduc-
tores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 0,6/1Kv y seccién 3x6 mm2., en sistema monofa-
UO1FY630 0,170 Hr  Oficial primera electricista 15,32 2,60
UO1FY635 0,170 Hr  Ayudante electricista 12,85 2,18
U30Jw203 1,000 Ml Tubo acero rosc. M 25/gp5 391 3,91
U301A015 0,035 Ud  p.p. Diferencial 40A/2p/30mA 44,65 1,56
U30JA018 1,500 Ml Conductor 0,6/1Kv 2x6 (Cu) 2,20 3,30
U30JW905 0,800 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,90 0,42
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 14,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
11.03 Ml CIRCUITO ELEC.P.C.3X4 (0,6/1Kv)
MI. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conducto-
res de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de Rz1-K 06/1Kv y seccion 3x4 mm2. para publica
concurrencia, en sistema monofasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
UO1FY630 0,150 Hr  Oficial primera electricista 15,32 2,30
UO1FY635 0,150 Hr  Ayudante electricista 12,85 1,93
U30Jwi121 1,000 Ml Tubo PVC corrug. M 25/gp5 0,73 0,73
U30Jw900 0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,27
U30JA125 1,500 Ml Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x4 (Cu) 1,76 2,64
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,90 0,24
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 811
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
11.04 Ud PUNTO LUZ SENCILLO SIMON-88
Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rigido de 1,5 mm2. de Cu
y aislamiento VVV 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portaldmparas de obra,
UO1FY630 0,400 Hr  Oficial primera electricista 15,32 6,13
U30JW120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,55 4,40
U30JW900 1,000 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38
U30Jwo01 18,000 Ml Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 5,40
U30NV382 1,000 Ud Portalamparas para obra 0,71 0,71
U30KA528 1,000 Ud Interruptor SIMON 88 blanco 9,23 9,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,30 0,79
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.05 Ud PUNTO CONMUTADO SIMON-88
Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rigido de 1,5 mm2. de Cu
y aislamiento VVV 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portaldmparas de obra,
interruptor conmutador SIMON-88 blanco y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
UO01FY630 0,800 Hr  Oficial primera electricista 15,32 12,26
U30Jw120 13,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,55 7,15
U30Jw900 2,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,76
U30KB271 2,000 Ud  Conmutador SIMON 88 10,03 20,06
U30Jwoo1 39,000 M Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 11,70
U30NV382 1,000 Ud Portalamparas para obra 0,71 0,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 52,60 1,58
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 54,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
11.06 Ud PUNTO LUZ ESCALERA SIMON-88
Ud. Punto de luz escalera accionado manual y automatico desde el minutero escalera, situado en el cuadro distri-
bucién servicios comunes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado, para
una tensién nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2. incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo,
UO1FY630 0,300 Hr  Oficial primera electricista 15,32 4,60
U30JwW120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,55 4,40
U30JW900 1,000 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38
U30Jwo01 25,000 Ml Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 7,50
U30NV382 1,000 Ud Portalamparas para obra 0,71 0,71
U30KH268 1,000 Ud  Pulsador escalera SIMON 88 c/luminoso 18,40 18,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 36,00 1,08
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 37,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
11.07 Ud TOMA TELEFONO SIMON-88
Ud. Toma para teléfono, realizada con canalizacién de PVC corrugado de M 20/gp5, y guia de alambre galvaniza-
do, para instalacion de linea telefénica, incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma te-
|éfono con seis contactos para conector RJ-12 serie SIMON-88 blanco, asi como marco respectivo, totalmente
UO1FY630 0,150 Hr  Oficial primera electricista 15,32 2,30
U30Jw120 6,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,55 3,30
U30Jw900 1,000 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38
U30MA242 1,000 Ud Toma telefono 6 conexiones SIMON 88 12,72 12,72
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,70 0,56
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 19,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
11.08 Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-88
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y conductor de cobre
rigido de 2,5 mm2. de Cu'y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y proteccion), incluyendo caja de registro, caja
mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-88 blanco, asi como
UO1FY630 0,350 Hr  Oficial primera electricista 15,32 5,36
U30Jw120 6,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,55 3,30
U30Jw900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38
U30JW002 24,000 M Conductor rigido 750V;2,5(Cu) 0,50 12,00
U300C528 1,000 Ud  Base enchufe "Schuko" SIMON 88 8,92 8,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,00 0,90
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 30,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.09 Ud BASE ENCHUFE 20A LEGRAND
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp 5 y conductor de cobre uni-
polar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 4 mm2., (activo, neutro proteccion), incluido caja re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e insta-
UO1FY630 0,350 Hr  Oficial primera electricista 15,32 5,36
U30Jw122 6,000 Ml Tubo PVC corrug. M 32/gp5 1,13 6,78
U30Jw003 24,000 Ml Conductor rigido 750V; 4 (Cu) 0,88 21,12
U300E010 1,000 Ud Base enchufe 20A Legrand 8,81 8,81
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,10 1,26
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 43,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS
11.10 Ud TOMA R-TV+SAT INTERM. SIMON-88
Ud. Toma R-TV+SAT realizada en canalizacién PVC corrugado de M 20/gp5, incluyendo Unicamente la toma
UO1FY630 0,550 Hr  Oficial primera electricista 15,32 8,43
U30JwW120 6,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,55 3,30
U30JW900 1,000 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38
U30NC342 1,000 Ud  Toma R-TV-SAT interm. SIMON 88 15,91 15,91
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,00 0,84
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 28,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
1111 Ud LUMIN. EMPOT. 600x600 B. LU. 4x18 W.
Ud. Luminaria empotrar baja luminancia 4x18 W. con difusor aluminio lacado en blanco, DISANO Mod. 125026-0,
escayola o0 modular, de medidas 635x635 mm, con sistema 6ptico parabélico de aluminio 99.98% de pureza ano-
dizado y abrillantado electrélicamente, espesor anodizado mayor a 8 micras, luminancia inferior a 200 col/m2 en
angulos mayores a 60°, con proteccion IP-20/CLASE |, cuerpo de chapa de acero 0,7 mm esmaltado en blanco,
equipo eléctrico accesible sin necesidad de desmontar luminaria, piezas de anclaje lateral con posibilidad de regla-
je de altura o bien varilla roscada o ganchos en techo de luminaria, electrificacion con: reactancias, cebadores, re-
gleta de conexion toma de tierra, portalamparas... etc, illamparas fluorescentes trifésforo (alto rendimiento), replan-
U01AA007 0,350 Hr  Oficial primera 15,32 5,36
U01AA009 0,350 Hr  Ayudante 14,26 4,99
U31ACT728 1,000 Ud  Conj.lum.emp. baja luminan. 4x18 80,04 80,04
U31XG205 3,000 Ud Lampara fluorescente TRIF.18W 3,32 9,96
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 100,40 3,01
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 103,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
11.12 Ud FOCO EMP. FLUORESCEN. 2x18 W. FIJO
Ud. Foco empotrable fluorescente (Downlight) 2x18 W. fijo INSAVER 200 de LUMIANCE 6 similar, con proteccion
IP 44 ICLASE |, toma de tierra CLASE |, cuerpo cerrado, reflector en luna en aluminio purisimo de alta rendimiento
color a elegir, con lampara fluorescente 2x18 w/220v fijo, i/reactancia, replanteo, sistema de fijacién, pequefio ma-
UO1AA007 0,300 Hr  Oficial primera 15,32 4,60
U31AG830 1,000 Ud  Foco E.i/Fluoresc. 2x18 w F. 63,02 63,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 67,60 2,03
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 69,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1113 Ud FOCO EMP. METALS. MINI 40-60 W. F.
Ud. Foco empotrable Metalsol Mini 40-60 W. modelo 0125 de Troll fijo 6 similar, con proteccién IP 20 /CLASE |, to-
ma de tierra CLASE |, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en aluminio purisimo de alta rendimiento color a ele-
gir, con ldmpara reflectora (Metalsol) Mini de 40-60 W/220 v. fija, ilreplanteo, sistema de fijacién, pequefio material
y conexionado.
U01AA007 0,300 Hr  Oficial primera 15,32 4,60
U31AG001 1,000 Ud  Foco E.ilMetalsol M.40-60W F. 11,69 11,69
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,30 0,49
TOTAL PARTIDA .....coorereerneeneesssessesessesssessssssssenens 16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
11.14 Ud LUMINARIA DIFUSOR V 2X36 W.
Ud. Luminaria de superficie de 2x36 W SYLVANIA con difusor en V con proteccion IP 20 clase 1, cuerpo en chapa
esmaltada en blanco, electrificacion con:reactancia, regleta de conexioén con toma de tierra, cebadores, ..etc, inclu-
so lamparas fluorescentes trifésforo(alto rendimiento) sistema de cuelgue, replanteo, pequefio material y conexiona-
U01AA007 0,300 Hr  Oficial primera 15,32 4,60
U01AA009 0,300 Hr  Ayudante 14,26 4,28
U31AA166 1,000 Ud  Conj.lum.sup.2x36W dif-v-SYLV. 37,58 37,58
U31XG405 2,000 Ud Lampara fluorescente TRIF.36W 3,32 6,64
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 53,10 1,59
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 54,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.15 Ud EMERG. DAISALUX HYDRA N3 160 LUM.
Ud. Blogue auténomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N3 de superficie, semiempotrado pared,
enrasado pared/techo, banderola 6 estanco (caja estanca IP66 IK08) de 160 Iim. con lampara de emergencia de
FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor
en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, nique-
lado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca
de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Eti-
UO1FY630 0,350 Hr  Oficial primera electricista 15,32 5,36
U30JW120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,55 4,40
U30Jwo001 18,000 Ml Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 5,40
U30QA210 1,000 Ud  Blog.aut.emer.DAISALUX HYDRA N3 46,61 46,61
U31A0050 1,000 Ud Cijto. etiquetas y peq. material 3,14 3,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 64,90 1,95
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 66,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
11.16 Ud CAJA MM DATALECTRIC 4 RED+ MOD. RJ45
Ud. Suministro y colocacion de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 médulos dobles MM Datalectric
con marcado CE segun normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x187x63 fabricado en material autoextingui-
ble y libre de halégenos, modelo CA3E + MB3E (incluye cubeta, marco y separador energia-datos) de color a ele-
gir por la direccion facultativa y formada por 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de
UO1FY630 1,300 Hr  Oficial primera electricista 15,32 19,92
UO1FY635 0,600 Hr  Ayudante electricista 12,85 7,71
U30PC120 1,000 Ud Caja empotrar 3 médulos (CA3E) 10,53 10,53
U30PC150 1,000 Ud  Marco y bastidor 3 médulos (MB3E) 6,64 6,64
U30PI010 2,000 Ud  Mdd. schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02) 12,11 24,22
U30PI030 1,000 Ud  Mddulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD0O) 8,59 8,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 77,60 2,33
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 79,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1117 Ml CANALIZACION DE RED
Ud. Canalizacion para locales de zona administrativa con cable de red UTP Categoria 6, 4 Pares; con guia de
UO1FY630 0,200 Hr  Oficial primera electricista 15,32 3,06
UO1FY635 0,200 Hr  Ayudante electricista 12,85 2,57
U30VB275 1,000 Ml Cable red UTP C6, 4P 0,40 0,40
u3oJwiz7 1,000 Ml Tubo PVC rigido D=32 2,69 2,69
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,70 0,26
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

marzo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 12 Instalaci6n de calefaccion

12.01 Ud PAN. D/D CONV.CHAPA ACERO 1148 Kcal/h
Ud. Suministro y colocacion de panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua ca-
liente hasta 6 bar y 110°C, de 600x750x100 mm, emision calorifica 1148 Kcal/h para una diferencia media de tem-
peratura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en
instalacion de calefaccion centralizada por agua, con sistema hitubo, incluso llave de paso termostatica, detentor,
purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucion, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye
comprobacion de la terminacién del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento me-
diante elementos de anclaje. Situacién y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios y conexion a la red de
distribucion.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......cittineneineissississiseississsseeees

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.02 Ud PAN. D/D CONV.CHAPA ACERO 1377 Kcal/h
Ud. Suministro y colocacién de panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua ca-
liente hasta 6 bar y 110°C, de 600x900x100 mm, emision calorifica 1377 Kcal/h para una diferencia media de tem-
peratura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segiin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en
instalacion de calefaccion centralizada por agua, con sistema hitubo, incluso llave de paso termostatica, detentor,
purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucion, plafones y todos aquellos
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye
comprobacion de la terminacion del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento me-
diante elementos de anclaje. Situacién y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios y conexion a la red de
distribucion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA . .....cotivieriiiieeieeiseriseessensseseesenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
12.03 Ud PAN. D/D CONV.CHAPA ACERO 1836 Kcal/h
Ud. Suministro y colocacion de panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua ca-
liente hasta 6 bar y 110°C, de 600x1200x100 mm, emision calorifica 1836 Kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segiin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas,
en instalacion de calefaccion centralizada por agua, con sistema bitubo, incluso llave de paso termostatica, deten-
tor, purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucién, plafones y todos
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. In-
cluye comprobacion de la terminacion del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijacién en paramen-
to mediante elementos de anclaje. Situacién y fijacién de las unidades. Montaje de accesorios y conexién a la red
de distribucion.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.......oiiirirsrnnsrsssssssssisines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
12.04 Ud PAN. D/D CONV.CHAPA ACERO 2295 Kcal/h
Ud. Suministro y colocacion de panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua ca-
liente hasta 6 bar y 110°C, de 600x1500x100 mm, emisién calorifica 2295 Kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segiin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas,
en instalacion de calefaccion centralizada por agua, con sistema bitubo, incluso llave de paso termostatica, deten-
tor, purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucién, plafones y todos
aguellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. In-
cluye comprobacion de la terminacion del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijacién en paramen-
to mediante elementos de anclaje. Situacion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios y conexion a la red
de distribucion.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....oovvvvvvvivssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnes
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

172,69

199,80

250,73

303,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.05 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN-2440 3/8"
MI. Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua caliente de climatizacion, formada por tubo de acero
negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/8" DN 10 mm de didmetro, una mano de imprima-
cién antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p.p. de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: replanteo de la tube-
ria. Marcado de los soportes. Colocacion de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocacién y fijacion de tuberi-
as. Colocacion del aislamiento.
U01FY205 0,400 Hr  Oficial 12 calefactor 14,83 5,93
UO01FY208 0,400 Hr  Ayudante calefaccion 12,46 4,98
U28AA100 1,000 Ml Tuberfa acero negro sold.3/8" 1,48 1,48
U28AA200 0,400 Ud  Accesorios acero negro 3/8" 0,61 0,24
U15AM520 1,000 Ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 3,16 3,16
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,80 0,47
TOTAL PARTIDA ...ttt sesnsnnens 16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
12.06 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 1/2"
MI. Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién, formada por tubo de acero
negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diametro, una mano de imprima-
cion antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p.p. de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demds accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: replanteo de la tube-
ria. Marcado de los soportes. Colocacién de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocacion y fijacion de tuberi-
UO01FY205 0,400 Hr  Oficial 12 calefactor 14,83 5,93
UO01FY208 0,400 Hr  Ayudante calefaccion 12,46 4,98
U28AA101 1,000 Ml Tuberfa acero negro sold.1/2" 1,96 1,96
U28AA201 0,400 Ud  Accesorios acero negro 1/2" 0,53 0,21
U15AM520 1,000 Ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 3,16 3,16
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,20 0,49
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 16,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
12.07 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 3/4"
MI. Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién, formada por tubo de acero
negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diametro, una mano de imprima-
cion antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p.p. de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demds accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso: replanteo de la tuberia.
Marcado de los soportes. Colocacion de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocacion y fijacion de tuberias.
UO01FY205 0,400 Hr  Oficial 12 calefactor 14,83 5,93
UO01FY208 0,400 Hr  Ayudante calefaccion 12,46 4,98
U28AA102 1,000 Ml Tuberia acero negro sold.3/4" 2,45 2,45
U28AA202 0,400 Ud  Accesorios acero negro 3/4" 0,70 0,28
U15AM520 1,000 Ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 3,16 3,16
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,80 0,50
TOTAL PARTIDA .....coorirernrirneesssesnesessesssessssssssenens 17,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
12.08 Ud Imprevistos (Fase 3)
Ud Imprevistos para conexion a red existente y eliminar instalacion afectada por la demolicion a realizar.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....coititieiiineististiseiseesessssesssensnes 113,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 Inst. deteccion/proteccion incendios
13.01 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con di-
UO1AAO011 0,100 Hr  Pedn suelto 14,07 141
U35AA006 1,000 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg. 42,78 42,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 44,20 1,33
TOTAL PARTIDA ....cotiiirtirerineneereessieie s 45,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
13.02 Ud SENAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por
UO1AA009 0,150 Hr  Ayudante 14,26 2,14
U35MAQ05 1,000 Ud Placa sefializ.plastic.297x210 9,93 9,93
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,10 0,36
TOTAL PARTIDA .....cotiiirtreerineineereiseieieeenieseeene 12,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
13.03 Ud SENAL LUMINISCENTE EVACUACION
Ud. Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
297x148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada segtin norma UNE 23033 y
U01AA009 0,150 Hr  Ayudante 14,26 2,14
U35MC005 1,000 Ud Pla.salida emer.297x148 8,11 8,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,30 0,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

marzo de 2015

Pagina 20



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 Varios
14.01 Ud IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Ud. Imprevistos a justificar en la ejecucion de la totalidad de las obras correspondientes a este edificio.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......ooieesieessisseeiss s sssnsns 1.027,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 15 Seguridad y salud
15.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD
Ud. Ejecucion del plan de Seguridad y Salud, previa aprobacion por parte de la direccion facultativa del menciona-
do Plan, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y sefializaciones, protecciones personales,
protecciones colectivas, proteccion instalacion eléctrica (puesta a tierra, instalacién del cuadro general, etc.) extin-
cioén de incendios (extintores, etc.), instalaciones para el personal (casetas, servicio, etc.) medicina preventiva
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ....cooivirrinerieseieeeiessmeesssssssessenenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS

890,70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma e ampliacion do CEIP Laverde Ruiz- EDIFICIO PRINCIPAL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 16 Gestidn de residuos
16.01 Ud GESTION DE RESIDUOS
Ud. Implantacion y medidas para la gestién de los residuos de construccion de la obra descripta en el presente
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....oovvvvvvvrvssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnes 605,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS
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