Obra: REFORMA E AMPLIACION DO CEIP LAVERDE RUIZ

Ne C/UD(¥)
CONTROL DE MATERIALES
Hormigén fresco
Determinacion de 4 probetas de hormigén fresco, incluye desplazamientos a toma de muestra y
recogida, medida de asiento en Cono de Abrams, conservacion, refrentado y ensayo a compresion a
7 y 28 dias, s/UNE 12350-1:06, 12350-2:06, 12390-2:01 y 12390-3:03, a distribuir en lotes de N=3,
segun: cimentacion (1 lote), solera (1 lote).
2 60,00
Acero corrugado para armaduras
Ensayo completo por didmetro, para determinar caracteristicas geométricas, seccion media
equivalente, doblado-desdoblado 90° y traccion, s/ UNE 36068-94 y 7474-92 1 90,00
PRUEBAS DE SERVICIO
Pruebas finales de las instalaciones
P.A. Pruebas hidraulicas al 100% de las canalizaciones de fontaneria, calefaccién y ACS,
s/ Reglamentos e Instrucciones aplicables 1 350,00
P.A. Pruebas de funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y fontaneria, calefaccién y ACS,
electricidad e iluminacion y proteccién contraincendios, s/ Reglamentos e Instrucciones aplicables 1 581,00
CONTROL DEL PROYECTO
P.A. Para el control del proyecto 1 940,00

TOTAL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (1VA NO incluido)

SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD DE 1.171,00 € PARA EL CONTROL DEL EDIFICIO ANEXO DE
INFANTIL Y LA CANTIDAD DE 910,00 € PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL. A AMBAS
CANTIDADES HAY QUE SUMARLES EL IVA CORRESPONDIENTE.

TOTAL(E)
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2.081,00
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