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 CAPÍTULO 01      Demoliciones ......................................................................................................................................... 1.666,27       2,29 
 CAPÍTULO 02      Excavaciones .........................................................................................................................................  427,00 0,59 
 CAPÍTULO 03      Cimentaciones ....................................................................................................................................... 1.130,97       1,56 
 CAPÍTULO 04      Saneamiento ..........................................................................................................................................    569,12       0,78 
 CAPÍTULO 05      Cerramientos y divisiones .................................................................................................................... 7.830,72     10,78 
 CAPÍTULO 06      Aislamientos e impermeabilizaciones ................................................................................................. 3.004,62      4,14 
 CAPÍTULO 07      Carpintería exterior …………………………………………………………………………………………   13.463,75     18,54  
 CAPÍTULO 08      Acristalamientos ................................................................................................................................... 1.891,43      2,60 
 CAPÍTULO 09      Acabados exteriores-Fachadas ........................................................................................................... 1.917,66      2,64 
 CAPÍTULO 10      Carpintería interior ................................................................................................................................ 1.537,80      2,12 
 CAPÍTULO 11      Acabados interiores .............................................................................................................................. 6.207,14      8,55 
 CAPÍTULO 12      Chapados, solados y alicatados ........................................................................................................  12.025,59   16,56 
 CAPÍTULO 13      Estructura metálica - Cubiertas ........................................................................................................... 1.736,80      2,39 
 CAPÍTULO 14      Instalaciones ventilación y extracción ................................................................................................ 2.729,08      3,76 
 CAPÍTULO 15      Instalación eléctrica .............................................................................................................................. 8.765,19    12,07 
 CAPÍTULO 16      Instalación de fontanería y saneamiento ............................................................................................    256,38      0,35 
 CAPÍTULO 17      Aparatos sanitarios .................................................................................................................................  831,65      1,15 
 CAPÍTULO 18      Instalación de calefacción .................................................................................................................... 3.884,23      5,35 
 CAPÍTULO 19      Inst. detección/protección incendios ..................................................................................................    140,38      0,19 
 CAPÍTULO 20      Varios .....................................................................................................................................................    917,74      1,26 
 CAPÍTULO 21      Seguridad y Salud .................................................................................................................................  818,00      1,13 
 CAPÍTULO 22      Gestión de residuos ..............................................................................................................................    875,00     1,20 
                                                                                                                                    ______________________________________________ 
                                                                                                                                   TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL……………………………     72.626,52     100% 
 
 13,00 % Gastos generales .............................  9.441,45 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  4.357,59 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 13.799,04 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  18.149,37 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 104.574,93 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 104.574,93 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS  

con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (104.574,93 €). 
  
Para la realización del CONTROL DE CALIDAD de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al Proyecto, cuyo  
importe es de  1.171,00  € +IVA  para el edificio anexo (INFANTIL), el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la 
Empresa calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra.  

                                                                                           CHANTADA,  marzo de 2015.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
 
  
 


