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 CAPÍTULO 01 Demoliciones                                                      
 
01.01 M2   DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPR.                                  
 M2. Demolición fábrica de bloques huecos prefabricados de hormigón, de hasta 35 cm. de espesor,  
 con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de  
 obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.  
 Planta baja 1 8,17 3,00 24,51 
 1 7,80 3,00 23,40 
 1 7,05 3,00 21,15 
 1 3,81 1,50 5,72 
                    Cierre  1 2,45 2,00 4,90 
  ______________________________________________________  
 79,68 5,68 452,58 
01.02 M2   LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES                                      
 M2. Levantado, por medios manuales, de cercos en tabiques, i/traslado y apilado de material recu-  
 perable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
 5 0,80 2,03 8,12 
  ______________________________________________________  
 8,12 3,72 30,21 
01.03 M2   DEMOL. DOBLE FÁBR. TABICON                                        
 M2. Demolición de doble fábrica de tabicón, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de  
 carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.  
 Planta baja 2 1,06 3,00 6,36 
  ______________________________________________________  
 6,36 6,16 39,18 
01.04 M2   LEVANT. PAVIMENTOS BALDOSAS C/COMP                                
 M2. Levantado de solado de baldosas hidraulicas o terrazo, incluso p.p. de rodapié, con martillo  
 compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p.  
 de costes indirectos.  
 Suelo porche 1 2,98 0,97 2,89 
 1 12,10 7,25 87,73 
 1 0,30 3,45 1,04 
 1 7,09 8,49 60,19 
  ______________________________________________________  
 151,85 6,37 967,28 
 
01.05 M2   DEMOLICION ACERA EXTERIOR                                         
 M2. Demolición acera, pavimento y solera por medios mecánicos/retirada de restos, carga, transpor-  
 te y descarga de escombros en vertedero autorizado, totalmente terminada.  
 Suelo acera  
  En Zanja saneamiento 1          9,50        0,40 3,80 
                    En zapata de ampliación. 1         11,21        0,55 6,17 
                    Zanja Drenaje exterior del murete 1          7,51        0,30  2,25 
 2          2,45        0,30  1,47 
                    Zanja Canalización cableado UTP              1         47,00        0,30  14,10 
 
  ______________________________________________________  
 27,79 6,37 87,21  177,02 
 
 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01  Demoliciones .....................................................................................................  1.666,27 
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 CAPÍTULO 02 Excavaciones                                                      
 
 
02.01 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                      
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, i/posterior relleno y apiso-  
 nado de tierra procendente de la excavación, i/p.p. de costes indirectos. 
  
 SANEAMIENTO 
  En aseo 1 3,50 0,30 0,50 0,53 
                    En acera 1 9,50 0,30 0,40 1,14 
                    
                    ZAPATA MURETE                            2 2,40 0,55 0,90 2,38 
 1 6,41 0,55 0,90 3,17 
 
                    Zanja Drenaje exterior del murete 1          7,51       0,70  0,30 1,58 
 2          2,45       0,70  0,30 1,03 
 
                    Canalización cableado UTP              1 62,00 0,30 0,50 9,30 
  ______________________________________________________  
 19,13 10,52 201,25 
 
 
02.02 M3   RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES  
 M3.  Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra natural caliza, compactación 
 mediante equipo manual con bandeja vibrante. Se incluye cinta plastificada de señalización de 
 canalización de instalaciones. 
  
 SANEAMIENTO 
  En aseo 1 3,50 0,30 0,50 0,53 
                    En acera 1 9,50 0,30 0,40 1,14 
                    
                    Canalización cableado UTP              1 62,00 0,30 0,40 7,44 
  ______________________________________________________  
 9,11 24,78 225,75 
 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02   Excavaciones ...................................................................................................  427,00 
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 CAPÍTULO 03 Cimentaciones                                                     
 
03.01 M3   HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. M. CENT.                             
 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de  
 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras,  i/vertido  
 con pluma-grua, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
 
 Limpieza zapata  
 ZAPATA CORRIDA MURETE 2 2,40 0,55 0,10 0,26 
 1 6,41 0,55 0,10 0,35 
  ______________________________________________________  
 0,61 102,65 63,03 
03.02 M3   HORM. HA-30/P/40/ IIa ZAP. V. GRÚA                                
 M3. Hormigón armado HA-30/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas de cimentación y de muretes, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3),  
 vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
 
 ZAPATA CORRIDA MURETE 2 2,40 0,55 0,35 0,92 
 1 6,41 0,55 0,35 1,23 
                    MURETE 2 2,40 0,80 0,30 1,15 
 1 6,41 0,80 0,30 1,54 
  ______________________________________________________  
 4,84 147,41 713,46 
03.03 M2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20 cm.                                   
 M2. Encachado de 20 cm. de espesor en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera  
 de piedra caliza, d40/70 mm, i/extendido y compactado con rodillo vibrante de guiado manual. 
 
                                             1          6,91        2,10 14,51    
  ______________________________________________________  
 14,51 10,20 148,00 
03.04 M2   SOLERA HA /10 CM.                                                 
 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón armado HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño  
 máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido  con cubilote, colocación y armado con ma-  
 llazo electrosoldado ME 20x20 de d 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-en 10080, colocada sobre  
 separadores homologados, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
  
 1 14,51 14,51 
  ______________________________________________________  
 14,51 14,23 206,48 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 Cimentaciones .....................................................................................................  1.130,97 
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 CAPÍTULO 04 Saneamiento                                                       
 
 
04.01 Ml    TUBERÍA PVC 160 mm. i/SOLERA                                      
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 
  1 2,80   2,80 
 1 2,60   2,60 
 1 4,50 4,50 
  ______________________________________________________  
 9,90 18,97 187,80 
 
 
04.02 Ud     ARQUETA REGISTRO 45x45 cm                                       
 Ud. Arqueta de paso de dimensiones interiores 45x45 y altura variable,  realizada con fábrica de la-  
 drillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, en-  
 foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado,  
 según CTE/DB-HS 5.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 71,34 214,02 
 
 
04.03 Ml       ZANJA DRENANTE  

Ml. Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clarificar, en cuyo fondo se dispone un tubo de 
PVC ranurado corrugado circular de simple pared para drenaje, enterrado hasta una profundidad 
máxima de 1 m., serie SN-2, rigidez anular nominal 2 KN/m2 según UNE-EN 1401-1 y UNE 
53994-EX, de 100 mm. de diámetro. Se incluye conexión a arqueta de saneamiento. 
 

  1 7,80   7,80 
 2 2,50   5,00 
  ______________________________________________________  
 12,80 13,07 167,30 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04  Saneamiento ......................................................................................................  569,12 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Reforma e ampliación do CEIP Laverde Ruiz – EDIFICIO DE INFANTIL  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
         marzo de 2015  
 Página 5  

 
 CAPÍTULO 05 Cerramientos y divisiones                                         
 
05.01 M2   FÁB. 1/2 pié PERF. 7 + TABICÓN H/D                                
 M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de  
 25x12x7cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según  
 UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente con mortero de cemento hidrófugo y arena de rio M 7,5 se-  
 gún UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm. con canaleta media caña impermeabilizada con pintu-  
 ra bituminosa TEXSALUM y tabicón de ladrillo hueco doble, sentado con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, ni-  
 velado, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.  
 Planta baja 1 8,17 3,00 24,51 
 1 14,46 3,00 43,38 
 1 7,51 3,00 22,53 
 1 0,82 3,00 2,46 
 1 4,07 3,00 12,21  
 1 1,93 0,25 0,48 
 1 1,04 0,13 0,14        
  ______________________________________________________  
 105,71 48,47 5.123,76 
05.02 M2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.                                  
 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x8 cm. colocado a panderete, recibido con mortero de ce-  
 mento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y  
 limpieza.  
 Planta baja  
 Entre aulas-vestíbulo 2 7,15 3,00 42,90 
 2 0,82 3,00 4,92 
 Entre aulas 2 3,81 3,00 22,86 
  ______________________________________________________  
 70,68 20,70 1.463,08 
 
05.03 M2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.                                  
 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x8 cm. colocado a ½ pié, recibido con mortero de ce-  
 mento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y  
 limpieza.  
 Planta baja  
 En aseo 2 3,00 3,00 18,00 
 1 2,30 3,00 6,90 
  
  ______________________________________________________  
 24,90 25,70 639,93 
 
05.04 M2   TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO                                    
 M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x5 cm. recibido con mortero de cemento y arena de  
 río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
 F. cajón bajantes 1 0,50 3,00 1,50 
 1 0,70 3,00 2,10 
  ______________________________________________________  
 3,60 15,17 54,61 
 
 
05.05 Ml   DINTEL HORMIGON PRETENS.                                          
 Ml Suministro y colocación de dinteles de hormigón pretensado (12x10 cm) en ventanas y puertas  
 dobles.  
 Ventanas 2 2,60 5,20 
 2 3,10 6,20 
 4 3,20 12,80 
 2 2,00 4,00 
 4 2,30 9,20 
 Puertas 4 2,00 8,00 
  ______________________________________________________  
 45,40 12,10 549,34 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 Cerramientos y divisiones ..................................................................................  7.830,72 
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 CAPÍTULO 06 Aislamientos e impermeabilizaciones                               
 
06.01 M2   AISLAM. POLIEST. EXP. 50 mm. L=0,039                              
 M2. Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 50 mm. de espesor y conductividad  
 L=0.039 W/mk, en cámaras de aire.  
 Igual partida 5.01 1 105,71 105,71 
 Bajo cubierta 1 14,15 14,15 
 A DEDUCIR  
 Carpintería exterior -2 1,80 1,45 -5,22 
 -2 2,70 1,45 -7,83 
 -1 2,10 0,75 -1,58 
 -1 2,60 1,45 -3,77 
 -1 1,50 0,75 -1,12 
  ______________________________________________________  
 100,34 4,91 492,67 
06.02 M2   AISLAM. FIXROCK LANA ROCA 40 mm.                                  
 M2. Aislamiento en cámaras de aire con sistema termoacústico FixRock, a base de panel semirrígi-  
 do de lana de roca FixRock 208 de 40 mm. de espesor, con una resistencia térmica de 1,08 m2Kw,  
 pegado sobre mortero de cemento y arena de río, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza de  
 obra. 
 Planta baja  
 Entre aulas-vestíbulo 1 7,15 3,00 21,45 
 1 0,82 3,00 2,46 
 Entre aulas 1 3,81 3,00 11,43 
  ______________________________________________________  
 35,34 9,29 328,31 
06.03 M2   LÁMINA IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICA VV                                 
 M2. Lámina Impermeabilizante polimérica formada por SUPERLÁMINA POLIMÉRICA VV, de  
 ASFALTEX, o similar, a base de betún aditivado con armadura de fieltro de fibra de vidrio tipo 
 60 g/m2 y acabado superficial con plástico por ambas caras en rollos de 1x10 metros, con juntas 
 solapadas de 8 cm. soldadas con soplete, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza de obra.  
 Instalada bajo el recrecido de los pavimentos. 
 
 En planta baja zona de actuación del presente proyecto  
  1 166,80 166,80 
  ______________________________________________________  
 166,80 10,81 1.803,11 
06.04 M2   LÁMINA IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICA PL                                 
 M2. Lámina Impermeabilizante polimérica formada por SUPERLÁMINA POLIMÉRICA PL, de  
 ASFALTEX, o similar, a base lámina de betún aditivado con armadura de poliéster tipo 70 g/m2 
 y acabado superficial con plástico por ambas caras en rollos de 1x12 metros, con juntas 
 solapadas de 8 cm. soldadas con soplete, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza de obra. 
 Instalada bajo la cubierta de la ampliación del Aula 3, como impermeabilizante y barrera de vapor 
 sobre el aislamiento térmico-acústico. 
  
 Cubierta ampliación aula 3 1 15,35 15,35 
  ______________________________________________________  
 15,35 12,74 195,56 
06.05 M2   IMPERMEABILIZACIÓN MURO MEDIANTE LÁMINAS Y DRENES                                
 M2. Drenaje e impermeabilización en muro por cara exterior, formada por - imprimación: impri- 
 mación asfáltica, tipo EA; impermeabilización: lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (140); 
 capa drenante: membrana drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), Fon- 
 daline 500 “ONDULINE”, fijada al muro con Roseta Fondaline “Onduline”. 
  
 Exterior muro hormigón ampliación 1          7,51      0,70    5,26 
 2          2,45      0,70   3,43 
  ______________________________________________________  
 8,69 17,24 149,82 
 
06.06 Ud.   SELLADO DE JUNTA MASTIC P 12  
                 Ud. Sellado de junta encuentro pavimento acera con muro de cimentación y con la lámina impermeabilizante   
                  Partida 06.05, mediante MASTIC P 12 de SIPLAST, mastico bituminoso elastómetro de aplicación en frío.   
  1  1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 35,15 35,15 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06  Aislamientos e impermeabilizaciones .............................................................  3.004,62 
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 CAPÍTULO 07 Carpintería exterior                                              
 
07.01 M2   PUER. ABAT. R.P.T. LAC. C. 70X53                                  
 M2. Puerta en hoja abatible de aluminio lacado en color standard, perfiles con rotura de puente térmi-  
 co, perfiles con rotura de puente térmico, con cerco de 50x45 mm., hoja de 70x53 mm. y 1,7 mm.  
 de espesor, para un acristalamiento máximo de 37 mm., consiguiendo una reducción del nivel acús-  
 tico de 40 dB, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada  
 con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 12207, Estanqueidad del  
 agua, Clasificación 7A  según UNE-EN 12208 y resistencia al viento Clasificación C3 según  
 UNE-EN 12210. Se incluyen en esta partida los premarcos de aluminio de 30x20x1,5 mm. 
  
 P1 1 2,19 2,90 6,35 
 1 6,37 2,90 18,47 
  ______________________________________________________  
 24,82 243,80 6.051,12 
07.02 M2   VENT. CORR. R.P.T. LAC. BL. C/COMPACTO                            
 M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco, perfiles con rotura de puente térmico,  
 con cerco de 60x45 mm., hoja de 70x35 mm. y 1,5 mm. de espesor, para un acristalamiento máxi-  
 mo de 26 mm., consiguiendo una reducción del nivel acústico de 37 dB, mainel para persiana, cajón  
 compacto de PVC de 140/150 mm. y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar,  
 p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de per-  
 meabilidad al aire según norma UNE-EN 12207, Estanqueidad del agua, Clasificación 7A  según  
 UNE-EN 12208 y resistencia al viento Clasificación C3 según UNE-EN 12210. Se incluyen en esta  
 partida los premarcos de aluminio de 30x20x1,5 mm.  
  
 V1  1  2,10 0,75 1,58 
 V2 2 1,80 1,45 10,44 
 V3 1 2,60 1,45 3,77 
 V4 2 2,70 1,45 7,83 
 V5 1 1,50 0,75 1,13 
  ______________________________________________________  
 24,75 299,50 7.412,63 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 Carpintería exterior ..............................................................................................  13.463,75 
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 CAPÍTULO 08 Acristalamientos                                                  
 
08.01 M2   CLIMALIT 6/ 10/ 6 mm                                              
 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio  
 float Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10 mm con perfil separador de alu-  
 minio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-  
 metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de jun-  
 quillos, según NTE-FVP-8. 
 V1 1 2,10 0,75 1,58 
 V2 2 1,80 1,45 10,44 
 V3 1 2,60 1,45 3,77 
 V4 2 2,70 1,45 7,83 
 V5 1 1,50 0,75 1,13 
 P1 1 2,19 0,50 1,10 
 1 6,37 0,50 3,19 
  ______________________________________________________  
 29,04 48,62 1.411,92 
08.02 M2   CLIMALIT, 3+3 STADIP/10/3+3STADIP                                 
 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio 3+3 Stadip, cámara de aire deshidratado de  
 10 mm  y  3+3 Stadip, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpin-  
 tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona  
 neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 P1 4 0,88 0,50 1,76 
 10 0,78 0,50 3,90 
 4 0,88 0,50 1,76 
  ______________________________________________________  
 7,42 55,15 409,21 
 
 8.03 M2      ACRIS VIDRIO 3+3 STADIP - MASILLA 
 Acristalamiento con vidrio 3+3 Stadip y ancho menor de 132 cm, incoloro, colocado con masilla 
 i/ colocación de calzos, cortes del vidrio y colcocación de junquillos, según NTE/FVP-8. 
 
 
                                Ventanas aseo 2 1,00 1,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 35,15 70,03 
  
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 Acristalamientos ..................................................................................................  1.891,43 
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 CAPÍTULO 09 Acabados exteriores-Fachadas                                      
 
09.01 M2   REV. MON. TERM. RAS. ONELITE RG/RF                                
 M2. Revestimiento de fachada con mortero monocapa ONELITE  RG/RF, acabado raspado, color a  
 determinar, en espesor de 15 mm., a base de conglomerante hidráulico, áridos seleccionados, aditi-  
 vos orgánicos y pigmentos. Incluso p.p. de malla de fibra de vidrio, y colocación de juntas de trabajo  
 con junquillos de PVC, según especificaciones de proyecto.  
 Planta baja 1 8,17 3,00 24,51 
 1 14,46 3,00 43,38 
 1 7,51 3,00 22,53 
 1 0,82 3,00 2,46 
 1 4,07 3,00 12,21  
 1 1,93 0,25 0,48 
 1 1,04 0,13 0,14  
                    
                   Mochetas de ventanas    10 0,20 1,45 2,90 
 4    0,20 0,75 0,60 
 1    2,10 0,20 0,42 
 2    1,80 0,20 0,72 
 1    2,60 0,20 0,52 
 2    2,70 0,20 1,08 
 1    1,50 0,20 0,30 
 
 A DEDUCIR  
 Carpintería exterior -2 1,80 1,45 -5,22 
 -2 2,70 1,45 -7,83 
 -1 2,10 0,75 -1,58 
 -1 2,60 1,45 -3,77 
 -1 1,50 0,75 -1,12 
  ______________________________________________________  
 92,73 20,68 1.917,66 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 Acabados exteriores-Fachadas ..........................................................................  1.917,66 
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 CAPÍTULO 10 Carpintería interior                                              
 
10.01 M2   PUERTA PASO LISA ROBLE                                            
 M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Roble lisa  
 lacada en taller, de medidas según planos de memoria de carpintería. Precerco en madera de pino  
 rojo de 150x35 mm, cerco visto de 150x30 mm en madera de roble lacada, y guarnición de DM hidrófugo  
 de 70x15 lacado. Con 4 pernios de acero inoxidable, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar  
 y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. 
  
 2 0,82 2,03 3,33 
 2 1,35 2,03 5,48 
  ______________________________________________________  
 8,81 117,09 1.031,56 
 
10.02 UD.   MARCO VENTANA ASEO ROBLE                                            
 Ud . Marco de madera para ventanas de aseo con cristales fijos, formado por precerco en madera de  
 pino de 150x35 mm, cerco visto de 150x25 mm en madera maciza de roble lacado y guarnición de DM  
 hidrófugo de 70x15 lacado. Se incluye junquillos de sujeción de lunas. Totalmente montada, incluso p.p.  
 de medios auxiliares. Para unas dimensiones de cristal 1,00 x 1,00 m. 
  
 2   2,00  
  ______________________________________________________  
 2,00 118,80 237,60 
 
10.03 Ml  GUARNICIÓN DM HIDRÓFUGA Y LACADA DE 70X15                                             
 Ml. Guarnición de DM de 70x15 hidrófuga y lacada. Totalmente colocado en recercado interior de  
 ventanas y puerta entrada edificio, incluso en p.p. de medios auxiliares. 
  
                  Puerta entrada 2 2,90  5,80 
                  Ventanas 2 2,10  4,20 
 4 1,05  4,20 
 14 1,80  25,20 
 2 2,60  5,20 
 4 2,70  10,80 
 2 1,50  3,00 
  ______________________________________________________  
 58,40 4,60 210,24  268,64 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 Carpintería interior...............................................................................................  1.537,80 
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 CAPÍTULO 11 Acabados interiores                                               
 
11.01 M2   GUARNECIDO DE YESO A MÁQUINA                                      
 M2. Guarnecido maestreado realizado con yeso especial para proyección mecánica, de 15 mm. de  
 espesor, maestreado sobre superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separa-  
 das 1,20 metros alineadas con cuerda, i/formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos  
 de chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8  
 y 9.  
 Aula 2 2 6,80 2,90 39,44 
 2 7,87 2,90 45,65 
 Aula 3  2 6,80 2,90 39,44 
 2 6,96 2,90 40,37 
 Vestíbulo 2 0,82 2,80 4,59 
 1 7,15 2,80 20,02 
  ______________________________________________________  
 189,51 7,65 1.449,75 
11.02 M2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT.                                  
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de  
 cemento y arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras ca-  
 da metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca-  
 so, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.  
 Aseo 2 3,00 2,70 16,20 
 2 2,00 2,70 10,80 
 A DEDUCIR  
 Puertas -2 0,85 2,03 -3,45 
 Ventana -1 1,50 0,75 -1,12 
  ______________________________________________________  
 22,43 12,91 289,57 
11.03 M2   FAL.TEC.ESCAY. 60X60, 2=19                                        
 M2 Falso techo registrable Decogips "PLACO" formado por placa de escayola, semiperforada, ga-  
 ma Silencio modelo Cairo "PLACO" de 60x60 y 19 mm de espesor, con perfilería semioculta.  
 Aula 2 1 46,05 46,05 
 Aseo 1 6,00 6,00 
 Aula 3 1 46,05 46,05 
 Vestíbulo 1 48,57 48,57 
  ______________________________________________________  
 146,67 22,52 3.303,01 
11.04 M2   PINTURA PLÁSTICA SATINADA INT. BL/COL.                            
 M2. Pintura plástica blanca/colores  satinado sedoso para interior, de alta calidad, ALPHATEX SF  
 SATIN de SIKKENS, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote  
 húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación  
 transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.  
 Aula 2 2 6,80 2,70 36,72 
 2 7,87 2,70 42,50 
 Aula 3 2 6,80 2,70 36,72 
 2 6,96 2,70 37,58 
 Vestíbulo 1 0,82 2,80 2,30 
 1 7,15 2,80 20,02 
 1 5,05 2,80 14,14 
 2 0,95 2,80 5,32 
 Techo porche 1 47,06 47,06 
 
 Deducir zócalo aulas  
 Aula 2 1 27,89 -27,89 
 Aula 3  1 25,99 -25,99 
  ______________________________________________________  
 188,48 6,18 1.164,81 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11  Acabados interiores ..........................................................................................  6.207,14 
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 CAPÍTULO 12 Chapados, solados y alicatados                                    
 
 
12.01 M2   SOLERA PARA PAVIMENTO E=6 CM                                      
 M2. Solera, para superficies superiores a 400 m2, para instalación recrecido y/o posterior de cual-  
 quier pavimento, de 6 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento y arena de río 1/3 (M15), i/  
 amasado del mortero, elevación a planta con máquina, nivelación, maestreado y fratasado,  
 s/NTE-RSS. 
  
 Aula 2 1 46,05 46,05 
 Aseo 1 6,00 6,00 
 Aula 3 1 46,05 46,05 
  ______________________________________________________  
 98,10 7,95 779,90 
 
 
12.02 M2   PAV. ANTIDESLIZANTE DE PVC                                        
 M2. Pavimento antideslizante de PVC modelo SAFETRED UNIVERSAL TARKETT o similar, re-  
 vestimiento vinílico de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandro y compactado,  
 teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plasti-  
 ficantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de silice o silicatos. Resistente a la abrasión.  
 Suministro en rollos de 2,00 m de ancho, fijado al suelo con adhesivo recomendado por fabricante,  
 colocado sobre base de mortero autonivelante de 7-8 cm de espesor, nivelada con una capa de 2  
 mm de espesor de pasta niveladora de suelos Weber. Niv Sol, WEBER CEMARKSA o similar,  
 i/alisado y limpieza s/NTE-RSL-12, i/p.p. de cordón de soldadura y pieza de encuentro con otros pa-  
 vimentos. Medida la superficie ejecutada.  
   
 Aula 2 1 46,05 46,05 
 Aseo 1 6,00 6,00 
 Aula 3 1 46,05 46,05 
  ______________________________________________________  
 98,10 40,79 4.001,50 
 
 
12.03 M2   PAV. ANTIDESLIZANTE DE PVC                                        
 M2. Revestimiento en paredes hasta la altura de 1,00 m., de PVC modelo SAFETRED UNIVERSAL  
 TARKETT o similar, revestimiento vinílico de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático,  
 calandro y compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusivamente por  
 cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de silice o silicatos.  
 Resistente a la abrasión. Suministro en rollos de 2,00 m de ancho, fijado al tabique con adhesivo  
 recomendado por fabricante, i/alisado y limpieza s/NTE-RSL-12, i/p.p. de cordón de soldadura y  
 pieza de encuentro con pavimentos. Medida la superficie ejecutada.    
 
 Zócalos 
 Aula 1 1 27,11 27,11 
 Aula 2 1 27,89 27,89 
 Aula 3  1 25,99 25,99 
  ______________________________________________________  
 80,99 40,79 3.303,58 
 
 
12.04 Ml    VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 25x3                                    
 Ml. Vierteaguas de piedra caliza de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, con goterón de, al menos,  
 5 mm. de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/se-  
 llado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.  
 Ventanas fachadas 1 2,16 2,16 
 1 2,66 2,66 
 2 2,76 2,76 
 1 1,56 1,56 
 2 1,86 2,06 
  ______________________________________________________  
 11,20 50,02 560,22 
 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Reforma e ampliación do CEIP Laverde Ruiz – EDIFICIO DE INFANTIL  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
         marzo de 2015  
 Página 13  

 
 
 
12.05 M2   SOLADO TERR. CH/G PULIDO 40x40 cm. C1/2                           
 M2. Solado de terrazo 40x40 cm. china gruesa, pulido en fábrica, (resistencia al deslizamiento Rd   
 s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2  
 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes meno-  
 res al 6%), recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de es-  
 pesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB SU y  
 NTE-RSP-6. 
  
 Vestíbulo 1 48,57 48,57 
  ______________________________________________________  
 48,57 29,14 1.415,33 
 
12.06 M2   ALIC. AZUL.C/ELEGIR 45,5x15,5 C/COLA                              
 M2. Alicatado azulejo 1ª, hasta 40x40 cm, recibido con cemento cola SUPER PREFIX blanco o  
 gris de COPSA, sobre base de mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, eje-  
 cución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM 100 de COPSA, limpieza y p.p  
 de costes indirectos,  s/NTE-RPA-3. 
  
 Aseo 2 3,00 2,70 16,20 
 2 2,00 2,70 10,80 
 A DEDUCIR  
 Puerta -2 0,85 2,05 -3,48 
 Ventana -1 1,50 0,75 -1,12 
  ______________________________________________________  
 22,40 22,69 508,26 
 
12.07 Ml    RODAPIÉ BALDOSA HIDRÁULICA                                    
 Ml. Rodapié formado por baldosa hidráulica de 33x33 cm., color gris, igual a la existente en el  
 Porche de entrada al edificio, pegada con cemento cola al paramento de ladrillo; i/enlechado y limpieza. 
  
 Porche 1 4,30 4,30 
  ______________________________________________________  
 4,30 11,10 47,73 
 
12.08 M2   ACERA BALDOSA HIDRÁULICA 33X33 CM.                                   
 M2. Pavimento de acera formada por baldosa hidráulica de 33x33 cm., color gris igual a la exis- 
 tente en acera, sobre solera de hormigón de HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor,  
 , mortero agarre de cemento 1:4, i/enlechado y limpieza.  
  
 En zanja saneamiento de acera 1          6,60        0,60 3,96 
                    En Zanja Drenaje exterior del murete 1          7,51        0,60  4,51 
 2          2,45        0,60  2,94 
 
 En zanja canalización cableado UTP 1  47,00     0,60 28,20 
  ______________________________________________________  
 39,61 33,10 1.311,09 
 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 Chapados, solados y alicatados                                                  12.025,59 
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 CAPÍTULO 13  Estructura metálica - Cubiertas                                   
 
13.01 Kg   ACERO LAMIN. S275 ESTRUC. ESPAC.                                  
 Kg. Acero S275JR en perfiles laminados y conformados, utilizados en vigas, placas de an-  
 claje y correas, según planos de proyecto para formación de cubierta de ampliación aula 3.  
 Corte y elaboración en taller, suministro y montaje mediante uniones soldadas,  i/p.p. de  
 anclajes, medios auxiliares y medidas de seguridad para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Acabado chorreado grado Sa21/2, imprimado base epoxi fosfato de zinc 50 micras y pintura de  
 acabado. Se incluyen 4 placas de anclaje de 200x280x10 mm. con 16 tornillos (anclajes a  
 segmentos HSV M12x110 de HILTI). 
  
 1 395,91 395,91 
  ______________________________________________________  
 395,91 2,19 867,04 
13.02 M2   CUB. PANEL NERV.50 (LAC+AISL+LAC)                                 
 M2. Cubierta completa formada por panel de 50 mm. de espesor total conformado con doble chapa  
 de acero de 0.5 mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras y con relleno in-  
 termedio de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos auto-  
 rroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares. 
  
 Cubierta ampliación aula 3 1 14,15 14,15 
  ______________________________________________________  
 14,15 24,14 341,58 
13.03 Ml    REMATE DE CUMBRERA                                                
 Ml Remate de cumbrera contra muro fachada troquelada realizado en chapa prelacada de 0,6 mm  
 de espesor, con un desarrollo máximo de 500 mm, incluso p.p. de piezas especiales y elementos de 
 sujección, colocado empotrado en fachada y sellado. 
  
 Cubierta ampliación aula 3 1 8,50 8,50 
  ______________________________________________________  
 8,50 16,80 142,80 
13.04 Ml     REMATE PIÑON Y CUBRE CANALON                                      
 Ml Remate de piñón y cubre canalón realizado en chapa prelacada de 0,6 mm de espesor, con un  
 desarrollo máximo de 1000 mm, incluso p.p. de piezas especiales y elementos de sujecicón, colo-  
 cado. 
  
 Cubierta ampliación aula 3 1 7,51 7,51 
  ______________________________________________________  
 7,51 22,20 166,72 
13.05 Ml      CANALÓN ACERO PREL. DESAR.= 50 CM.                                 
 Ml. Canalón simple realizado en chapa de acero prelacado de 0,6 mm de espesor,con un desarrollo  
 de 500 mm, incluso p.p. de piezas especiales, tapas y embocaduras para conexión de bajantes,  
 elementos de sujección, colocado. Sección de canalón de 15x15 cm. 
  
 Cubierta ampliación aula 3 1 7,51 7,51 
  ______________________________________________________  
 7,51 22,74 170,78 
 
13.06 Ml    BAJANTE ACERO PRELAC. D=110 MM.                                   
 Ml. Bajante pluvial de 110 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibi-  
 do de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.  
 1 3,80 3,80 
  ______________________________________________________  
 3,80 12,60 47,88 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13  Estructura metálica - Cubiertas .......................................................................  1.736,80 
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 CAPÍTULO 14 Instalaciones ventilación y extracción                            
 
14.01 Ud   VENT .CENTRIFUGO PERFIL BAJO                                      
 ud Suministro e instalación de ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación mono-  
 fásica a 230V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55 y  
 caja de bornes ignífuga, modelo ILB/4-225 "S&P", de 1130 r.p.m., potencia absorbida 520 W, caudal  
 máximo de 1670 m3/h, dimensiones 520x270 mm y 535 mm de largo y nivel de presión sonora de  
 65 dBA. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso, replanteo, colocación, fijación del  
 ventilador y conexionado a la red eléctrica.   
  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 634,07 1.268,14 
 
14.02 M2   CONDUCTO RECTANGULAR                                              
 M2 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado por panel rígido de alta  
 densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un  
 complejo de aluminio visto+malla de fibra de vidrio+kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25  
 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 (m2K)/W, conudctividad térmica o,032W/(mK). Incluso p/p  
 de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fija-  
 ción, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas  
 especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, cone-  
 xionado y probado. Incluso, replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de  
 los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza fi-  
 nal.  
 1 44,10 44,10 
  ______________________________________________________  
 44,10 27,78 1.225,10 
 
14.03 Ud   REJ. IMPULSION 225X125                                            
 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural  
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de  
 chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individual-  
 mente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde  
 la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvaniza-  
 do), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-  
 jación. Totalmente montada.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 54,95 384,65 
 
14.04             Ud                                                                   REJ. IMPULSION 425x125  
 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural  
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, con parte posterior de  
 chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individual-  
 mente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde  
 la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvaniza-  
 do), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-  
 jación. Totalmente montada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 77,75 77,75 
14.05 Ud   REJ. RETORNO 225x125                                              
 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,  
 con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos vistos  
 (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metáli-  
 co. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 30,47 121,88 
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14.06 Ud   REJ. RETORNO 425X125                                              
 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,  
 con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, fijación mediante tornillos vistos  
 (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metáli-  
 co. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 41,59 41,59 
14.07 Ud   REJ. INTEMPERIE 400X33O                                           
 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y la-  
 mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x33o mm, WG/400x330/0 "TROX", tela metáli-  
 ca de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-  
 jación.Totalmente montada y conectada a la red de conductos. Incluso, replanteo, montaje y fijación  
 de la rejilla en el cerramiento.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 131,73 263,46 
14.08 Ud   AIREADOR DE ADMISION 1200x80x12 mm                                
 Ud Suministro y montaje de aireador de admisión, de aluminio lacado en color a elegir de la carta  
 RAL, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico  
 de 39 dB y filtro antipolución, para colocar en posición horizontal encima de la carpintería exterior de  
 aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundidad, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de  
 montaje, replanteo y fijación del aireador encima de la carpintería.    
 En aseo 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 48,37 48,37 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14  Instalaciones ventilación y extracción ............................................................  2.729,08 
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 CAPÍTULO 15 Instalación eléctrica                                             
 
 
15.01 Ud    MODIFICACIÓN CUAD. DIST.                               
 Ud. Modificación en Cuadro distribución existente en vestíbulo, incrementando de acuerdo con el 
 Esquema unifilar adjunto en el presente proyecto : 2 interruptores diferenciales de 40A/2p/30m A,   
 y  8  magnetotérmicos  DPN 2X10A,  para alimentación de los siguientes circuitos:   
 C4 armario de RACK;  C9 alumbrado aula 1;  C10 alumbrado aula 2;  C11 alumbrado aula 3;   
 C12 alumbrado vestíbulo y porche;  C13 alumbrado aula 1;  C14 alumbrado aula 2;   
 C15 alumbrado aula 3;  así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y  
 rotulado. Se incluye la mano de obra necesaria para adaptar el actual cuadro con los elementos  
 existentes más los que se incorporan, al esquema unifilar que se define en el presente proyecto. 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 275,00 275,00 
 
15.02 Ud   PUNTO LUZ SENCILLO SIMÓN-88                                       
 Ud. Punto luz sencillo, (puntos techo múltiple < 3), realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  
 conductor de cobre rígido de 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja registro, caja  
 mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar SIMON-88 blanco y  
 marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 27,61 441,76 
 
15.03 Ud   PUNTO CONMUTADO SIMÓN-88                                          
 Ud. Punto luz conmutado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de  
 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja registro, cajas mecanismo universal con  
 tornillo, portalámparas de obra, interruptor conmutador SIMON-88 blanco y marco respectivo, total-  
 mente montado e instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 54,22 54,22 
 
15.04 Ud   PUNTO LUZ ESCALERA SIMÓN-88                                       
 Ud. Punto de luz escalera accionado manual y automático desde el minutero escalera, situado en el  
 cuadro distribución servicios comunes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de  
 cobre unipolar aislado, para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. incluído caja registro,  
 caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, pulsador escalera SIMON-88 y mar-  
 co respectivo, totalmente montado e instalado. 
  
 En vestíbulo 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 37,83 226,98 
 
15.05 Ud   BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMÓN-88                                    
 Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y con-  
 ductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), in-  
 cluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.),  
 sistema "Schuko" SIMON-88 blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
  
 14  14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 31,85 445,90 
 
15.06 Ud   BASE ENCHUFE 20A LEGRAND                                          
 Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp 5 y conductor  
 de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 4 mm2., (activo, neutro   
 protección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 25 A  
 (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 44,32 132,96 
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15.07 Ud   LUMIN. EMPOT. 600x600 B. LU. 4x18 W.                              
 Ud. Luminaria empotrar baja luminancia 4x18 W. con difusor aluminio lacado en blanco, DISANO  
 Mod. 125026-0, escayola o modular, de medidas 635x635 mm, con sistema óptico parabólico de  
 aluminio 99.98% de pureza anodizado y abrillantado electrólicamente, espesor anodizado mayor a 8  
 micras, luminancia inferior a 200 col/m2 en ángulos mayores a 60º, con protección IP-20/CLASE I,  
 cuerpo de chapa de acero 0,7 mm esmaltado en blanco, equipo eléctrico accesible sin necesidad de  
 desmontar luminaria, piezas de anclaje lateral con posibilidad de reglaje de altura o bien varilla rosca-  
 da o ganchos en techo de luminaria, electrificación con: reactancias, cebadores, regleta de conexión  
 toma de tierra, portalámparas... etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo,  
 pequeño material y conexionado. 
  
 Aulas 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 105,90 1.376,70 
 
 
15.08 Ud   FOCO EMP. FLUORESCEN. 2x18 W. FIJO                                
 Ud. Foco empotrable fluorescente (Downlight) 2x18 W. fijo INSAVER 200 de LUMIANCE ó simi-  
 lar, con protección IP 44 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en luna en  
 aluminio purisimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara fluorescente 2x18 w/220v fijo, i/re-  
 actancia, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. 
  
 Aseo 1 1,00 
 Porche 2 2,00 
 Vestíbulo 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 71,37 642,33 
 
 
15.09 Ud   FOCO EMP. METALS. MINI 40-60 W. F.                                
 Ud. Foco empotrable Metalsol Mini 40-60 W. modelo 0125 de Troll fijo  ó similar, con protección IP  
 20 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en aluminio purisimo  
 de alta rendimiento color a elegir, con lámpara reflectora (Metalsol) Mini de 40-60 W/220 v. fija, i/re-  
 planteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. 
  
 Aseo  2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 16,78 33,56 
 
 
15.10 Ud   EMERG. DAISALUX HYDRA N3 160 LÚM.                                 
 Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N3 de superficie, se-  
 miempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 160  
 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente  
 a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opali-  
 no. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo  
 de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.  
 Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta  
 de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 
  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 68,43 684,30 
 
 
 15.11 Ud     CIRCUITO VENTILADORES Y USOS VARIOS 3X2,5 MM2. 
 Ud. Para Circuito ventiladores y para usos varios en planta baja, formado por tres conductores unipolares 
 de 2.5 mm2 tipo Cu H07V, empotrado bajo tubo de PVC corrugado IP 677 de 13 mm de diámetro. 
 Incluso cajas de derivación. Totalmente instalado y conexionado, según NTE-IEB y REBT. 
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 263,40 263,40 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Reforma e ampliación do CEIP Laverde Ruiz – EDIFICIO DE INFANTIL  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
         marzo de 2015  
 Página 19  

 
 
 15.12 Ud       CIRCUITO ALUMBRADO 3X1,5 MM2. 
 Ud. Para Circuitos de alumbrado en planta baja, formado por tres conductores unipolares de 1.5 mm2 
 tipo Cu H07V, empotrado bajo tubo de PVC corrugado IP 677 de 13 mm de diámetro. Incluso cajas 
 de derivación. Totalmente instalado y conexionado, según NTE-IEB y REBT. 
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 335,80 335,80 
 
15.13 Ud   CAJA MM DATALECTRIC 4 RED+ MOD. RJ45                              
 Ud. Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 módulos dobles  
 MM Datalectric con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x187x63 fabri-  
 cado en material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3E + MB3E (incluye cubeta, mar-  
 co y separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 4 tomas de  
 corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores  
 RJ45. Igual a las del edificio principal. 
  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 79,94 479,64 
 
15.14 Ml    CANALIZACIÓN DE RED                                               
 Ml. Canalización para las 6 aulas edificio Infantil, con dos cables de red UTP Categoría 6, 4 Pares;   
 con guía de alambre galvanizado, sobre tubo PVC corrugado de D=32 mm., totalmente colocada. 
 Se incluye en esta partida los 5 m. de canaleta de PVC de protección del cable sobre los tabiques 
 en aulas existentes. 
 
                  Edificio infantil 1 75,20 75,20 
  ______________________________________________________  
 75,20 8,98 675,30 
 
15.15 Ml    CANALIZACIÓN DE ENLACE SUPERIOR                                              
 Ml. Canalización de enlace superior empotrada o sobre grapada a la placa sobre el falso techo, 
 formada por 1 tubo de 40 mm. de diámetro, de PVC flexible, reforzado y corrugado, con grado 
 de protección IP 547 SEGÚN une 20324, no propagador de la llama, se incluye hilo guía de po- 
 lipropileno  de 3 mm. de diámetro. Desde armario de Rack hasta zanja enterrada exterior. 
  
                  Interior Edificio principal 1 24,00 24,00 
                  Interior Edificio Infantil 1 11,60 11,60 
 
  ______________________________________________________  
 35,60 2,45 87,22 
 
15.16 Ml.   CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR ENTERRADA                                             
 Ml. Canalización de enlace inferior enterrada formada por dos tubos de polietileno de 63 mm. de 
 diámetro, de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, resistencia al impacto  
 20 julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Incluso so- 
 porte separador de tubos de PVC rígido. Se incluye hormigonado de los mismos HM-20/B/20/I. 
 Uno de los tubos queda de reserva. 
 
                  Canalización entre los dos edificios 1 62,00 62,00 
  ______________________________________________________  
 62,00 11,73 727,26 
 
 
15.17 Ud.   ARQUETA DE REGISTRO   
 Ud. Arqueta de registro de hormigón para enlace en canalización inferior enterrada de 400x400x400 mm. 
 de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos. 
 
                  En canalización entre los dos edificios 4  4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 85,58 342,32 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Reforma e ampliación do CEIP Laverde Ruiz – EDIFICIO DE INFANTIL  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
         marzo de 2015  
 Página 20  

 
15.18 Ml.   CANALIZACIÓN DE RED 8 FIBRAS.                                              
 M.l Cable de fibra óptica 62.5/125  multimodo 8 fibras exterior, tipo GYSTA o similar, multi-modo protegida  
 para instalaciones exteriores, antirayos UV y protección contra la humedad. En el interior dispone de 8 cables  
 de fibra óptica con protección exterior de tipo adherente o apretada y diámetro de 3,0 mm. , dispone de   
 3 tipos de recubrimiento: funda mylar, funda PALP y vaina externa protectora. Totalmente colocada en  
 canalización interior y exterior para conexión entre armarios de Rack de los dos edificios. 
   
                  Interior edificios 1 35,60 35,60 
                  Entre edificios  1 62,00 62,00 
  ______________________________________________________  
 97,60 5,36 523,14 
  
15.19 Ud      CIRCUITO PARA ARMARIO RACK 3X2,5 MM2. 
 Ud. Para Circuito para armario de RACK en planta baja, formado por tres conductores unipolares 
 de 2.5 mm2 tipo Cu H07V, empotrado bajo tubo de PVC corrugado IP 677 de 13 mm de diámetro. 
 Incluso cajas de derivación. Totalmente instalado y conexionado, según NTE-IEB y REBT. 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 53,40 53,40 
 
15.20  Ud.   ARMARIO DE RACK EQUIPADO 

Ud. Armario de Rack equipado con Switchs D-Link DES 1026G para sistemas de transmisión de voz y 
datos, de 9 unidades, con capacidad hasta 24 puestos trabajo, para red de categoría 6 UTP, chasis 
rack 19", de 700x600x400 mm. (alto x ancho x profundidad), con puerta con vidrio de seguridad, 
cerradura con llave. Se incluyen a mayores tres tomas de corriente en el interior del armario para que 
queden libres. Totalmente instalado y funcionando.    

 
                  Interior edificio Infantil 1  1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 964,00 964,00 
 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15  Instalación eléctrica ..........................................................................................  8.765,19  
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 CAPÍTULO 16  Instalación de fontanería y saneamiento                           
 
 
16.01 Ud   INST.  FONTANERIA  ASEO L+I                                       
 Ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías multi-  
 capa UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT para las redes de agua fría y caliente, incluyendo tubo  
 corrugado en tuberías de agua fría y las de A.C. dispondrán de aislamiento térmico,  utilizando el sis-  
 tema UPONOR M-Fitting de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de de-  
 sagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los  
 aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el ino-  
 doro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanita-  
 rios ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones. 
 
 DOS LAVABOS Y DOS INODOROS 
 2 x1 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 114,68 229,36 
 
16.02 Ud   LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA                                         
 Ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2", totalmente instalada. 
  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 13,51 27,02 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 16  Instalación de fontanería y saneamiento ........................................................  256,38 
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 CAPÍTULO 17  Aparatos sanitarios                                               
 
17.01 Ud   LAVABO FONTANA 60X48 BLANCO                                       
 Ud. Lavabo de Roca modelo Fontana de 60x48 cm. en blanco, con mezclador de lavabo modelo  
 Targa de Roca ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y si-  
 fon individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., (los grifos estarán dotados de aireadores y  
 temporizadores).  Totalmente instalado.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 241,97 483,94 
 
17.02 Ud   INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO                                   
 Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-  
 canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de  
 110 mm., totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 191,81 191,81 
 
17.03 Ud   INODORO SANGRÁ T. BAJO BLANCO                                   
            UD. Inodoro infantil de Sangrá de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y  

      mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple  
      PVC de 110 mm., totalmente instalado. 

 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 155,90 155,90 
 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 17  Aparatos sanitarios ...........................................................................................  831,65 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Reforma e ampliación do CEIP Laverde Ruiz – EDIFICIO DE INFANTIL  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
         marzo de 2015  
 Página 23  

  
 CAPÍTULO 18  Instalación de calefacción                                        
 
 
18.01 Ud   PAN. D/D CONV.CHAPA ACERO 459 Kcal/h                              
 Ud. Suministro y colocación de panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalacio-  
 nes de agua caliente hasta 6 bar y 110ºC, de 600x300x100 mm, emisión calorífica 459 Kcal/h para  
 una diferencia media de temperatura de 50ºC entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1,  
 incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con siste-  
 ma bitubo, incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, anclajes, soportes, ra-  
 cores de conexión a la tubería de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para  
 su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye comprobación de  
 la terminación del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante  
 elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios y conexión a la  
 red de distribución.    
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 134,34 134,34 
 
18.02 Ud   PAN. D/D CONV.CHAPA ACERO 2295 Kcal/h                             
 Ud. Suministro y colocación de panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalacio-  
 nes de agua caliente hasta 6 bar y 110ºC, de 600x1500x100 mm, emisión calorífica 2295 Kcal/h pa-  
 ra una diferencia media de temperatura de 50ºC entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN  
 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada por agua,  
 con sistema bitubo, incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, anclajes, so-  
 portes, racores de conexión a la tubería de distribución, plafones y todos aquellos accesorios nece-  
 sarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye com-  
 probación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijación en para-  
 mento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios y  
 conexión a la red de distribución.   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 291,73 583,46 
 
18.03 Ud   PAN. D/D CONV.CHAPA ACERO 2525 Kcal/h                             
 Ud. Suministro y colocación de panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalacio-  
 nes de agua caliente hasta 6 bar y 110ºC, de 600x1650x100 mm, emisión calorífica 2525 Kcal/h pa-  
 ra una diferencia media de temperatura de 50ºC entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN  
 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada por agua,  
 con sistema bitubo, incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, anclajes, so-  
 portes, racores de conexión a la tubería de distribución, plafones y todos aquellos accesorios nece-  
 sarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye com-  
 probación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijación en para-  
 mento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios y  
 conexión a la red de distribución.   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 317,05 634,10 
 
 
 
18.04 Ud   PAN. D/D CONV.CHAPA ACERO 2898 Kcal/h                             
 Ud. Suministro y colocación de panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalacio-  
 nes de agua caliente hasta 6 bar y 110ºC, de 800x1500x100 mm, emisión calorífica 2898 Kcal/h pa-  
 ra una diferencia media de temperatura de 50ºC entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN  
 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada por agua,  
 con sistema bitubo, incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, anclajes, so-  
 portes, racores de conexión a la tubería de distribución, plafones y todos aquellos accesorios nece-  
 sarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye com-  
 probación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijación en para-  
 mento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios y  
 conexión a la red de distribución.   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 329,55 659,10 
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18.05 Ml                                                                         TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 1/2"                                   
 Ml. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por  
 tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diá-  
 metro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con  
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p.p. de elementos de montaje,  
 codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente  
 montada, conexionada y probada. Incluye: replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Coloca-  
 ción de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aisla-  
 miento.  
 1 76,05 76,05 
  ______________________________________________________  
 76,05 17,16 1.305,02 
 
18.06             Ml   TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 3/4"                                    
 Ml. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por  
 tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diá-  
 metro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con  
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p.p. de elementos de montaje,  
 codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente  
 montada, conexionada y probada. Incluso: replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Coloca-  
 ción de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aisla-  
 miento.   
 1 17,22 17,22 
  ______________________________________________________  
 17,22 17,75 305,66 
 
18.07 Ml                                                                       TUBO ACERO NEGRO DIN 2440  1"                                    
 Ml. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por  
 tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diá-  
 metro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con  
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p.p. de elementos de montaje,  
 codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente  
 montada, conexionada y probada. Incluso: replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Coloca-  
 ción de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aisla-  
 miento.   
 1 4,50 4,50 
  ______________________________________________________  
 4,50 31,83 143,24 
 
18.08 Ud   TUBO ACERO NEGRO DIN 2440  1" – PUNTO DE VACIADO                                  
 Ud. Suministro e instalación de tubería de punto de vaciado de red de distribución de agua caliente, 
 para sistema de climatización, formada por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por  
 resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado  
 superficialmente en el interior del edificio y válvula de corte. Incluso p.p. de elementos de montaje,   
 codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente   
 montada, conexionada y probada. Incluso: replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación  
 de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento. 
   
 1  1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 53,81 53,81 
 
 
18.09 Ud   Imprevistos edificio de infantil                                              
 Ud. Imprevistos para realizar conexión en sala de calderas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 65,50 65,50 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 18  Instalación de calefacción…………………………………………………………………   3.884,23
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 CAPÍTULO 19  Inst. detección/protección incendios                             
 
19.01 Ud   EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  
 4. Certificado por AENOR.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 46,64 93,28 
 
19.02 Ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 
 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de  
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE  
 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 12,73 25,46 
 
19.03 Ud   SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                     
 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales,  
 no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada se-  
 gún norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 10,82 21,64 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 19  Inst. detección/protección incendios ..............................................................  140,38 
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 CAPÍTULO 20  Varios                                                            
 
20.01 Ud   PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                        
 Ud. Portarrollos de Roca para empotrar, instalado. 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 15,28 15,28 
20.02 Ud   PERCHA ROCA EMPOTRAR                                              
 Ud. Percha de Roca para empotrar, totalmente instalada. 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 11,03 11,03 
20.03 Ud   DOSIFICADOR UNIVERSAL 1 L.                                        
 Ud. Dosificador de jabón universal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con visor trans-  
 parente, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado. 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 21,38 21,38 
20.04 Ud   DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.                                   
 Ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metálico con acabado epoxi en blanco,  
 incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado. 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 32,61 32,61 
 
20.05 Ud   ESPEJO CON UN VIDRIO PLANILUX DE 5 MM.  
 Ud. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 5 mm.  
 y medidas 80x100 mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. 
 Instalado. 
 
 En aseo aulas 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 42,70 42,70 
 
20.06             Ud.                                       
                  REFUERZO BARANDILLA CON TUBOS ACERO INOX. D20 MM.  
                Ud. refuerzo barandilla rampa y porche, con tubos acero inox. Diámetro 20 mm. instalandolos  entre los  
                 existentes en la forma que se expecifica en planos de proyecto. Total  29,60 metros. Se incluye solda- 
                 dura y mano de obra. Totalmente rematada. 
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 375,92 375,92  
 
20.07 Ud                                              IMPREVISTOS A JUSTIFICAR en EDIFICIO DE INFANTIL                                 
 Ud. Imprevistos a justificar en la ejecución de la totalidad de las obras correspondientes a este edificio.  
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 418,82 418,82 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 20  Varios .................................................................................................................  917,74 
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 CAPÍTULO 21  Seguridad y Salud                                                 
 
21.01 Ud           SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE INFANTIL                                        
 Ud. Ejecución del plan de Seguridad y Salud, previa aprobación por parte de la dirección facultativa  
 del mencionado Plan, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones,  
 protecciones personales, protecciones colectivas, protección instalación eléctrica (puesta a tierra, ins-  
 talación del cuadro general, etc.) extinción de incendios (extintores, etc.), instalaciones para el perso-  
 nal (casetas, servicio, etc.) medicina preventiva (botiquin, reposión de material sanitario, etc.) Todo  
 ello según Estudio Básico de Seguridad y Salud que se adjunta.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 818,00 818,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 21  Seguridad y Salud .............................................................................................  818,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 22  Gestión de residuos                                               
 
22.01 Ud   GESTION DE RESIDUOS EDIFICIO DE INFANTIL  
 Ud. Implantación y medidas para la gestión de los residuos de construcción de la obra descripta en  
 el presente proyecto durante su ejecución, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008.                      
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 875,00 875,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 22  Gestión de residuos ..........................................................................................  875,00 
 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  72.626,52      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


