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U01AA007      82,120 Hr   Oficial primera                                                  15,32 1.258,07 
U01AA008      10,352 Hr   Oficial segunda                                                  14,56 150,73 
U01AA009      52,433 Hr   Ayudante                                                         14,26 747,70 
U01AA010      0,256 Hr   Peón especializado                                               14,09 3,61 
U01AA011      327,721 Hr   Peón suelto                                                      14,07 4.611,04 
U01FA201      0,625 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              17,80 11,13 
U01FA204      0,625 Hr   Ayudante ferralla                                                16,31 10,20 
U01FL001      3,700 M2   M.o.coloc.tabique L.H.S.                                         8,90 32,93 
U01FL003      212,350 M2   M.o.coloc.tabicón L.H.D.                                         11,47 2.435,65 
U01FL005      105,210 M2   M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p.                                     11,86 1.247,79 
U01FQ011      348,250 M2   M.o. tendido yeso c/proy.máqu.                                   4,15 1.445,24 
U01FQ101      105,210 M2   Mano obra enfoscado cámaras                                      2,77 291,43 
U01FS005      53,710 M2   Mano obra solado terrazo                                         6,92 371,67 
U01FS225      53,710 Ml   Mano obra rodapié terrazo                                        2,37 127,29 
U01FV001      8,309 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     33,62 279,35 
U01FX001      8,867 Hr   Oficial cerrajería                                               15,32 135,84 
U01FX003      10,802 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,46 134,59 
U01FY205      38,108 Hr   Oficial 1ª calefactor                                            14,83 565,14 
U01FY208      38,108 Hr   Ayudante calefacción                                             12,46 474,83 
U01FY630      61,671 Hr   Oficial primera electricista                                     15,32 944,80 
U01FY635      33,071 Hr   Ayudante electricista                                            12,85 424,96 
U01FZ101      41,790 Hr   Oficial 1ª pintor                                                15,32 640,22 
U01FZ105      41,790 Hr   Ayudante pintor                                                  11,86 495,63 
U01FZ303      5,006 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            15,42 77,19 
  __________________  
 Grupo U01 ................................  16.917,03 
U02AK001      25,693 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   3,95 101,49 
U02LA201      4,942 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,31 6,47 
  __________________  
 Grupo U02 ................................  107,96 
U04AA001      14,878 M3   Arena de río (0-5mm)                                             22,74 338,33 
U04AA005      1,839 M3   Arena de miga cribada                                            15,52 28,55 
U04AA101      1,459 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,16 22,11 
U04AF150      2,917 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,65 77,75 
U04CA001      5,543 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 106,98 593,04 
U04CF005      0,079 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               220,01 17,34 
U04GA100      4,336 Tm   Yeso negro para proyectar                                        95,90 415,79 
U04MA723      8,932 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 75,81 677,13 
U04PY001      8,319 M3   Agua                                                             1,49 12,40 
U04VM625      2.314,620 Kg   Mortero monocapa ONELITE-RG/RF                                   0,37 856,41 
  __________________  
 Grupo U04 ................................  3.038,85 
U06AA001      1,340 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,12 1,50 
U06HA010      107,184 M2   Mallazo electrosoldado 15x15 d=5                                 1,62 173,64 
U06JA001      43,843 Kg   Acero laminado S275J0                                            1,01 44,28 
  __________________  
 Grupo U06 ................................  219,42 
U10DA001      5.470,920 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 492,38 
U10DG001      129,500 Ud   Ladrillo hueco sencillo 25x12x5                                  0,06 7,77 
U10DG003      7.007,550 Ud   Ladrillo hueco doble 25x12x8                                     0,09 630,68 
  __________________  
 Grupo U10 ................................  1.130,83 
U13NA055      17,413 Ml   Guardavivos PVC                                                  0,92 16,02 
U13NA100      178,857 Ml   Junquillo trapecial PVC                                          0,59 105,53 
  __________________  
 Grupo U13 ................................  121,55 
U15AM520      95,270 Ml   Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm                                     3,16 301,05 
U15HD026      87,927 M2   Poliestireno expandido 50 mm L=0,037 W/mk                        3,31 291,04 
U15ND055      26,303 M2   Tejido fibra vidrio ARMAFILL                                     1,96 51,55 
  __________________  
 Grupo U15 ................................  643,64 
U17GA001      12,550 Ml   Recercado pied.caliza 15x3 cm.                                   18,65 234,06 
U17GD005      12,550 Ml   Viert.p.caliza c/got. 15cm                                       21,58 270,83 
  __________________  
 Grupo U17 ................................  504,89 
U18DA005      17,129 M2   Bald. terrazo 33x33 ext.                                         11,96 204,86 
U18DA025      55,858 M2   Bald. terrazo 40x40 Ch/g pul.                                    10,48 585,40 
U18DJ005      61,767 Ml   Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm                                    1,88 116,12 
U18GA020      7,412 M2   Baldosa garbancillo 30x30 cm.                                    10,10 74,86 
U18JJ005      108,696 Ml   Rodapié de roble 7x1 cm.                                         4,67 507,61 
U18MD020      176,660 Kg   Pasta niveladora                                                 0,80 141,33 
U18OD223      92,747 M2   Pav. Polygroup LIDER PVT 2,5 mm.                                 30,58 2.836,19 
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U18OM015      88,330 Kg   Cola unilateral base agua                                        0,94 83,03 
  __________________  
 Grupo U18 ................................  4.549,39 
U19AA030      6,647 Ud   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        13,45 89,40 
U19AD260      6,647 Ud   Cerco Roble 90x30 mm                                             20,66 137,33 
U19IA620      6,172 Ud   Puerta paso lisa Roble 35 mm                                     99,36 613,29 
U19QA010      67,066 Ml   Tapajuntas pino pintar 70x15                                     1,26 84,50 
U19XA010      6,647 Ud   Maniv. puer.paso acero inox. c/resb.TESA                         12,46 82,82 
U19XI115      47,480 Ud   Pernio acero inox.                                               0,59 28,01 
U19XK510      59,350 Ud   Tornillo acero 19/22 mm.                                         0,03 1,78 
  __________________  
 Grupo U19 ................................  1.037,15 
U20AA010      17,150 M2   Carp. alum. nat. ventana corred. 60x30                           110,36 1.892,67 
U20AB060      7,510 M2   Carp. alum. nat. balcón abatible 45x45                           127,20 955,27 
U20GA010      2,200 M2   Carp. alum. lac. bl. ventana corred.                             115,89 254,96 
U20SA155      15,778 M2   Persiana enrollable aluminio térmico                             27,31 430,90 
U20XC150      4,882 Ud   Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230                             34,06 166,26 
U20XC200      13,545 Ud   Cerradura embutir c/tetón Tesa 2240                              19,00 257,36 
  __________________  
 Grupo U20 ................................  3.957,42 
U23GA035      19,466 M2   CLIMALIT 6/ 10/ 6 incoloro                                       34,75 676,45 
U23GA305      5,714 M2   CLIMALIT 4/ 6u8/ STADIP 33.1 incoloro                            40,90 233,71 
U23OV511      175,210 Ml   Sellado con silicona neutra                                      0,88 154,18 
U23OV520      37,545 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 46,93 
  __________________  
 Grupo U23 ................................  1.111,27 
U28AA100      31,610 Ml   Tubería acero negro sold.3/8"                                    1,48 46,78 
U28AA101      42,620 Ml   Tubería acero negro sold.1/2"                                    1,96 83,54 
U28AA102      21,040 Ml   Tubería acero negro sold.3/4"                                    2,45 51,55 
U28AA200      12,644 Ud   Accesorios acero negro 3/8"                                      0,61 7,71 
U28AA201      17,048 Ud   Accesorios acero negro 1/2"                                      0,53 9,04 
U28AA202      8,416 Ud   Accesorios acero negro 3/4"                                      0,70 5,89 
  __________________  
 Grupo U28 ................................  204,51 
U30IA006      1,000 Ud   Caja distribución legrand 24 elem.                               56,70 56,70 
U30IA015      2,313 Ud   p.p. Diferencial 40A/2p/30mA                                     44,65 103,25 
U30IA035      7,000 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        16,72 117,04 
U30IA050      1,000 Ud   IGA 25 A (I+N)                                                   26,73 26,73 
U30IA405      1,000 Ud   Limitador sobretension 15KA, 1,2KV                               41,11 41,11 
U30JA018      56,250 Ml   Conductor 0,6/1Kv 2x6 (Cu)                                       2,20 123,75 
U30JA125      72,000 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x4 (Cu)                                 1,76 126,72 
U30JW001      670,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,30 201,00 
U30JW002      576,000 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,50 288,00 
U30JW003      24,000 Ml   Conductor rígido 750V; 4 (Cu)                                    0,88 21,12 
U30JW120      460,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,55 253,00 
U30JW121      48,000 Ml   Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                        0,73 35,04 
U30JW122      6,000 Ml   Tubo PVC corrug. M 32/gp5                                        1,13 6,78 
U30JW127      82,480 Ml   Tubo PVC rígido D=32                                             2,69 221,87 
U30JW203      37,500 Ml   Tubo acero rosc. M 25/gp5                                        3,91 146,63 
U30JW900      89,600 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 34,05 
U30JW905      30,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 11,40 
U30KA528      12,000 Ud   Interruptor SIMON 88 blanco                                      9,23 110,76 
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U30KB271      8,000 Ud   Conmutador SIMON 88                                              10,03 80,24 
U30KH268      4,000 Ud   Pulsador escalera SIMON 88 c/luminoso                            18,40 73,60 
U30MA242      7,000 Ud   Toma telefono 6 conexiones SIMON 88                              12,72 89,04 
U30NC342      1,000 Ud   Toma R-TV-SAT interm. SIMON 88                                   15,91 15,91 
U30NV382      20,000 Ud   Portalámparas para obra                                          0,71 14,20 
U30OC528      24,000 Ud   Base enchufe "Schuko" SIMON 88                                   8,92 214,08 
U30OE010      1,000 Ud   Base enchufe 20A Legrand                                         8,81 8,81 
U30PC120      5,000 Ud   Caja empotrar 3 módulos (CA3E)                                   10,53 52,65 
U30PC150      5,000 Ud   Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)                                6,64 33,20 
U30PI010      10,000 Ud   Mód. schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)                           12,11 121,10 
U30PI030      5,000 Ud   Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                 8,59 42,95 
U30QA210      11,000 Ud   Bloq.aut.emer.DAISALUX HYDRA N3                                  46,61 512,71 
U30VB275      82,480 Ml   Cable red UTP C6, 4P                                             0,40 32,99 
  __________________  
 Grupo U30 ................................  3.216,43 
U31AA166      2,000 Ud   Conj.lum.sup.2x36W dif-v-SYLV.                                   37,58 75,16 
U31AC728      5,000 Ud   Conj.lum.emp. baja luminan. 4x18                                 80,04 400,20 
U31AG001      4,000 Ud   Foco E.i/Metalsol M.40-60W F.                                    11,69 46,76 
U31AG830      5,000 Ud   Foco E.i/Fluoresc. 2x18 w F.                                     63,02 315,10 
U31AO050      11,000 Ud   Cjto. etiquetas y peq. material                                  3,14 34,54 
U31XG205      15,000 Ud   Lampara fluorescente TRIF.18W                                    3,32 49,80 
U31XG405      4,000 Ud   Lampara fluorescente TRIF.36W                                    3,32 13,28 
  __________________  
 Grupo U31 ................................  934,84 
U35AA006      2,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         42,78 85,56 
U35MA005      2,000 Ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    9,93 19,86 
U35MC005      2,000 Ud   Pla.salida emer.297x148                                          8,11 16,22 
  __________________  
 Grupo U35 ................................  121,64 
U36CA018      43,531 Lt   Pintura plástica satin. agua Alphatex Satin SF                   11,49 500,17 
U36CA101      58,158 Lt   Imprimación al agua Alpha Aquafix                                6,96 404,78 
  __________________  
 Grupo U36 ................................  904,95 
U37CE211      4,192 Ml   Bordillo hormigón pref. 40x20x10                                 3,21 13,46 
U37DF000      16,440 M2   Baldosa garbancillo 40x40 cm.                                    7,09 116,56 
  __________________  
 Grupo U37 ................................  130,02 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  
 Mano de obra .............................................................................  16.393,80 
 Materiales ...................................................................................  22.357,56 
 Maquinaria ..................................................................................  101,85 
 Otros ...........................................................................................  11.188,12 
 TOTAL .......................................................................................  38.851,78 


