
Obra: REFORMA E AMPLIACIÓN DO CEIP LAVERDE RUIZ

Nº C/UD(€) TOTAL(€)

CONTROL DE MATERIALES

Hormigón fresco

Determinación de 4 probetas de hormigón fresco, incluye desplazamientos a toma de muestra y 
recogida, medida de asiento en Cono de Abrams, conservación, refrentado y ensayo a compresión a 
7 y 28 días, s/UNE 12350-1:06, 12350-2:06, 12390-2:01 y 12390-3:03, a distribuir en lotes de N=3, 
según: cimentación (1 lote), solera (1 lote).

2 60,00 120,00

Acero corrugado para armaduras

Ensayo completo por diámetro, para determinar características geométricas, sección media 
equivalente, doblado-desdoblado 90º y tracción, s/ UNE 36068-94 y 7474-92 1 90,00 90,00

PRUEBAS DE SERVICIO

Pruebas finales de las instalaciones

P.A. Pruebas hidraúlicas al 100% de las canalizaciones de fontanería, calefacción y ACS,                    
s/ Reglamentos e Instrucciones aplicables 1 350,00 350,00

P.A. Pruebas de funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y fontanería, calefacción y ACS, 
electricidad e iluminación y protección contraincendios, s/ Reglamentos e Instrucciones aplicables 1 581,00 581,00

CONTROL DEL PROYECTO

P.A. Para el control del proyecto 1 940,00 940,00

TOTAL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (IVA NO incluido) 2.081,00

SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD DE 1.171,00 € PARA EL CONTROL DEL EDIFICIO ANEXO DE 
INFANTIL Y LA CANTIDAD DE 910,00 € PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL. A AMBAS   
CANTIDADES HAY QUE SUMARLES EL IVA CORRESPONDIENTE.
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