REFORMA E AMPLIACION DO CEIP LAVERDE RUIZ — OUTEIRO DE REI - LUGO.

RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

En edificio anexo de Infantil .

Total Ejecucion Material ............................... 72.626,52 €.

En edificio principal .

Total Ejecucion Material ............................... 50.041,38 £.

TOTAL PROYECTO ....cooiiiiiiiiiiieeee, 122.667,90 €.

El presupuesto total de ejecucion material de la obra asciende a la
cantidad de CIENTO VEIN’TIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (122.667,90 €).

Chantada, marzo de 2.015

Fdo. Jesus Regal Vazquez
Arquitecto

Arquitecto. JesUs Regal Vazquez . n° de colegiado 3.056



REFORMA E AMPLIACION DO CEIP LAVERDE RUIZ — OUTEIRO DE REI - LUGO.

RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA:

El presupuesto total de ejecucién por CONTRATA de la totalidad de
la obra objeto del presente proyecto, asciende a la cantidad de CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS ( 176.629,51 € ).

TOTAL EJECUCION MATERIAL ..o, 122.667,90 €.
13% Gastos Generales .......ooveeiiiiiiiiiiann, 15.946,83
6% Beneficio Industrial ........cccoovviiiiiiil. 7.360,07
SUMA ..., 145974 .80
21% IVA i, 3065471
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA......... 176.629,51 euros.

Para la realizacion del CONTROL DE CALIDAD de la obra durante su ejecucion, se redacto un Plan de
Control incorporado al Proyecto, cuyo importe es de 2.081,00 € + IVA , el cual se considera incluido
dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realizacién del presupuesto de

contrata general de la obra.

Chantada, marzo de 2.015

Fdo. Jesus Regal Vazquez
Arquitecto

Arquitecto. JesUs Regal Vazquez . n° de colegiado 3.056



