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1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

1.1 OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 
 El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de Control y de Ejecución  a las que se han de ajustar las 

diversas unidades de obra, para la ejecución del Proyecto. 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 
El proyecto consiste en la reforma y ampliación del IES "O RIBEIRO", de RIBADAVIA.  
 
En la actualidad el centro consta de planta sótano, planta baja, planta primera, segunda y tercera. La intervención pretende 
las obras de reforma interior consistentes en el cierre del porche actual para realizar el traslado de la cafetería al mismo; con 
la consiguiente reforma de la zona donde se encuentra actualmente la cafetería para acondicionar varias aulas. 
 
El Proyecto pretende en toda su actuación una continuidad de lo existente; es por ello que tanto la geometría de la nueva 
zona ampliada como los materiales empleados, aunque aprovechando los avances tecnológicos del momento, intentan igua-
larse en la medida de lo posible con lo anterior. 
Así, tanto exterior como interiormente se mantienen dimensiones de crujías y carpinterías, y los acabados se igualan. A nivel 
de instalaciones la intervención aprovecha las existentes para a partir de ellas obtener las nuevas derivaciones necesarias. 
 
La envolvente viene principalmente definida por una fachada de dos hojas de fábrica con aislamiento intermedio y acabado 
exterior en mortero monocapa y aplacado de piedra a igualar con la existente. Se proyecta además una nueva zona de por-
che exterior cubierto mediante la ejecución de una estructura metálica rematada con un panel sándwich. 
 
Interiormente el edificio realiza sus particiones en fábrica de ladrillo, guarnecido, enlucido y acabado en pintura plástica, 
siendo dos los tipos de pavimento, por un lado baldosas de terrazo en zonas de tránsito elevado y plaqueta de gres en los 
locales húmedos. Se coloca también un falso techo registrable de escayola que presentará particularidades de absorción 
acústica. 
 
En lo referido a las instalaciones, como se refirió anteriormente se aprovechan las existentes para realizar las conexiones 
necesarias, reforzándolas en caso de ser necesario por las nuevas exigencias.  
 
 
2. CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE CUMPLIR LA EJECUCIÓN 

El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a las especificaciones de la Normati-
va vigente. 
Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control de la correcta ejecución de las distintas 
unidades del Proyecto, con el fin de que la calidad se atenga a las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas 
Normas que sirven de apoyo y guía del proceso constructivo. 
 
2.1 DEMOLICIONES 

DERRIBO DE PARTICIONES  
Condiciones previas 
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los mismos. Si la apertura del hueco se va a 
realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el 
hueco antes de proceder a la demolición total. 
Proceso de ejecución 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal 
forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que 
se abatan o vuelquen. 
Levantado de carpintería y cerrajería: Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la finalidad de apro-
vecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas en las fábricas. Generalmente por 
procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de la carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupe-
re. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren 
muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya 
a demoler el elemento estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no 
se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 
Demolición de tabiques: Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado haya cedido, no 
se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se ha de derribar 
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a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se hará por encima del punto de gravedad. 
Apertura de huecos: Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un forjado, se apeará 
previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos. 
 

DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS 
Condiciones previas 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está desconectada. 
Proceso de ejecución 
Demolición de pavimento: Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en esta 
operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
Demolición de revestimientos de paredes: Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su apro-
vechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 

 
LEVANTADO DE INSTALACIONES 

Condiciones previas 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente 
cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. 
Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante. 
Proceso de ejecución 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se 
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se 
levantarán los aparatos procurando evitar que se rompan. 
Levantado de radiadores y accesorios: Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 
Demolición de equipos industriales: Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar 
a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
Demolición de albañal: Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el 
albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas  residuales. 

 
 
2.2 ACTUACIONES PREVIAS 

ACONDICIONAMIENTO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES 
Condiciones previas 
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documenta-
ción técnica. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán 
ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Proceso de ejecución 
Replanteo: Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 
En general: Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En espe-
cial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, desliza-
mientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Con tem-
peraturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos. 
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a 
permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de 
la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La tierra 
vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protec-
ción de taludes o superficies erosionables, o donde ordene la dirección facultativa. 
Sostenimiento y entibaciones: Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente 
los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que 
pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección 
facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán 
los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales 
de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metáli-
cos. Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad 
como máximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar 
la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con el 
terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con 
maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y 
tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso 
no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se 
deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes 
de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extrema-
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rán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 
Evacuación de las aguas y agotamientos: Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficia-
les serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno 
pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 
7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que 
evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 
Desmontes: Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descende-
rá la máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles 
sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a 
ella y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la 
franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud 
igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 
1,50 m. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente 
hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 
Empleo de los productos de excavación: Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos 
fijados en el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse. 
Excavación en roca: Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuida-
do en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 
Terraplenes: En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, 
para preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén 
hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Sobre la base prepa-
rada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con 
un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los terraplenes sobre zonas de 
escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimien-
to y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en que 
la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. Los bordes con estructuras de contención se com-
pactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de 
cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una 
densidad seca del 100 %. La última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al 
final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque 
adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construc-
ciones. Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no fuera 
factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
Taludes: La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e 
impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán 
de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se 
mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de 
guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales 
junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa. 
Caballeros o depósitos de tierra: 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecar-
ga sobre el terreno contiguo.  
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas, y taludes estables que eviten cualquier derrumba-
miento.  
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus características, emanaciones de gas, restos de construc-
ciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al menos en este tajo, y se comunicará a la dirección facultativa. 
Tolerancias admisibles 
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales. 
Condiciones de terminación 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
Control de ejecución 
Puntos de observación: Limpieza y desbroce del terreno. Situación del elemento. Cota de la explanación. Situación de vértices del perímetro. Distancias 
relativas a otros elementos. Forma y dimensiones del elemento. Horizontalidad: nivelación de la explanada. Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior: Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
Retirada de tierra vegetal: Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
Desmontes. Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, 
con mira cada 20 m como mínimo. 
Base del terraplén. Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
Entibación de zanja. Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a 
filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, 
cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén 
obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se 
quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a 
la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al 
borde del talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, 
escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar la 
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permanencia de su adecuado nivel de seguridad. 
 
 

TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 
Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléc-
trica. 
Proceso de ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse 
el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del 
terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario 
en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones 
con otros vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pen-
dientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobra-
bilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la 
separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no 
pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se 
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 

ZANJAS Y POZOS 
Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como 
la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, 
farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán 
ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes intere-
sadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de 
replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de 
referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizonta-
les y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad 
y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
Proceso de ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando 
sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm 
en el momento de hormigonar. 
Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo de Explanaciones): En general, se evitará la entrada de aguas super-
ficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. 
Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excava-
ción, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas 
y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 
Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura 
no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su 
relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
Pozos y zanjas: Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características mecánicas 
del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas exca-
vaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del 
terreno excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones: Reduciendo, cuando se pueda, 
la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separacio-
nes entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. Cuan-
do la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: Que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
Que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
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En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de 
realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una 
profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la 
cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los 
bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del 
batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la 
rasante. 
Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con 
el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un 
sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o 
erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones 
climatológicas del sitio. 
Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo 
refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones 
de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los correspon-
dientes bordes de la coronación de la trinchera. 
Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesa-
rios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien 
el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
Control de ejecución 
Puntos de observación: Replanteo: Cotas entre ejes. Dimensiones en planta. Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones 
iguales o superiores a ± 10 cm. 
Durante la excavación del terreno: Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. Identificación del terreno de fondo en 
la excavación. Compacidad. Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Nivel freático en relación con lo previsto. Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. Agresi-
vidad del terreno y/o del agua freática. Pozos. Entibación en su caso. 
Entibación de zanja: Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
Entibación de pozo: Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
Conservación y mantenimiento 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea 
protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o 
tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las 
aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte 
inferior del corte. 
 

 
2.3 CIMENTACIÓN 

ZAPATAS  
Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para 
determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes 
climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota 
más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos 
específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolu-
ción, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE 08, indicadas en la subsección de Estructuras de 
hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del 
espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE 08. 
Proceso de ejecución 
Información previa: Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a 
actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por 
posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, 
definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorpora-
rá a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blan-
das no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 
Excavación: Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítu-
lo  Zanjas y pozos. La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráfica-
mente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes 
verticales más profundos, por lo menos cada 10 m. Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificacio-
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nes colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.  Se acondicionará el terreno para que las zapatas 
apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extra-
ños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente 
equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento 
de las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. A 
efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 
1H: 1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H: 1V en suelos flojos a medios. Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el 
agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. En las 
excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento 
temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de 
hormigonado. En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el contenido de 
humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permea-
ble, por agotamiento o por drenaje. Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con empe-
drados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforacio-
nes inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo 
penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso 
se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. La terminación de la exca-
vación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos 
arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté 
preparado para hormigonar. El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará 
y apisonará ligeramente. 
Hormigón de limpieza: Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con un espesor míni-
mo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de 
hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en 
el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. El hormigón de 
limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes irregularidades. 
Colocación de las armaduras y hormigonado. La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras 
seguirán las indicaciones de la EHE 08 y de la subsección Estructuras de hormigón. Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata 
como se indica en la norma NCSE-02. Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del artículo 
58 de la EHE 08. El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE 08. La puesta a tierra de las armaduras, se realizará 
antes del hormigonado, según la subsección de Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde 
la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamien-
to y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendi-
mientos. Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos aleja-
dos de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. En muros con huecos de paso o 
perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como 
si se tratara de dos muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres 
de los muros. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá 
a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo 
helado. Precauciones: Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y 
después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la 
cimentación evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad.  
Tolerancias admisibles 
Según establece el Anejo 11º de la EHE 08. 
Condiciones de terminación   
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de 
las mismas. Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se 
cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utili-
zar técnicas para la calefacción del hormigón. Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos 
extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 
Control de ejecución  
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 
Comprobación y control de materiales. 
Replanteo de ejes: Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. Com-
probación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
Excavación del terreno: Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. Identificación del terreno del fondo de la exca-
vación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. Comprobación de la cota de fondo. Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. Presencia de corrientes subterráneas. Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 
Operaciones previas a la ejecución: Eliminación del agua de la excavación (en su caso). Rasanteo del fondo de la excavación. Colocación de encofrados 
laterales, en su caso. Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. Hormigón de limpieza. Nivelación. No interferencia entre conducciones de sanea-
miento y otras. Pasatubos. 
Colocación de armaduras: Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. Recubrimientos exigidos en proyecto.  Separación de la 
armadura inferior del fondo. Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u 
otros elementos y comprobación de su longitud. Dispositivos de anclaje de las armaduras.  
Impermeabilizaciones previstas. 
Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
Curado del hormigón. 
Juntas. 
Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XIV al XVII de la EHE 08. Y en los artículos 28, 30, 31, 32, 
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34, 35 y 37. Entre ellos: 
Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. y determinación del ion Cl-. Agua: análisis de su composi-
ción (sulfatos, sustancias disueltas, etc. Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas. Aditivos: análisis de su 
composición. 
Ensayos de control del hormigón: Ensayo de consistencia. Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua 
Ensayo de resistencia 
Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga 
de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas. 
Conservación y mantenimiento 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para ello, 
entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, 
caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el hormigón 
fresco. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe 
vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, 
salinas, o de agresividad potencial. Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones 
próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.  Asi-
mismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, deberá procederse a la observación de la 
cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma 
que se pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección facultativa propondrá 
los refuerzos o recalces que deban realizarse. No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perfora-
ciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus proxi-
midades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad. Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. 
Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos para 
los hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la dirección facultativa e incluida en la documentación de obra. 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en el 
proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los 
asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de 
cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. Aunque es recomendable que se 
efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monu-
mentales o singulares y edificios de más de  
20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que 
el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se establecerá 
según las condiciones que marca dicho apartado. 

 
2.4 ESTRUCTURA 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  
 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como 
aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan 
ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción 
del hidrógeno por el acero. Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galváni-
ca. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación 
pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma 
de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 
Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, 
armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc. Forjados: disposiciones del armado superior, armado en 
nudos, armadura de reparto, etc. Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. Elementos prefabri-
cados: tratamiento de los nudos. 
Replanteo: Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una cara o varias caras 
fijas entre diferentes plantas. 
Ejecución de la ferralla: La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior 
al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las 
normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. Dobla-
do: las barras corrugadas se doblarán en frío. En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efec-
túe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser 
inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda 
realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y 
robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición espe-
cificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes 
deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los 
metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición 
de los correspondientes elementos separadores colocados en obra. Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diáme-
tros como máximo. En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. Las 
soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. Se prohíbe el endereza-
miento en obra de las armaduras activas. Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su 
posición, así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garanti-
zar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 
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Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de 
cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabri-
cados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no 
compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. Trans-
porte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcu-
rrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser 
inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
Apuntalado: Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, 
habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en 
función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso 
hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos 
direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los forja-
dos de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensa-
das se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir 
el desapuntalado con facilidad. 
Cimbras, encofrados y moldes: Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente 
sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el 
metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. 
Los de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados 
se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos 
productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, 
las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anorma-
les. En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose 
sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en 
el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desenco-
frante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o 
más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas 
sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y 
apeándose, si así se especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su 
capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los 
forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la 
colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los 
huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán 
los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 
Colocación de las armaduras: Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se colocará 
preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubri-
mientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares 
pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesa-
rios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el 
intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento 
adecuado y posición correcta de negativos en vigas. Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte 
correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple 
atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o enco-
frados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos 
según la separación entre sí obtenida. 
Puesta en obra del hormigón: No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen 
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se 
colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se controlará que el 
hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormi-
gón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armadu-
ras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de 
las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de 
la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el 
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas 
de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior 
se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegu-
rará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará 
con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia 
de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a 
las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de 
la losa superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 
Compactación del hormigón: Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la 
pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastri-
llará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se 
picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado nor-
mal en los hormigones plásticos o blandos. 
Juntas de hormigonado: Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compre-
sión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo 
hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección 
facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que 
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hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se 
retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para 
asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que 
esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de 
relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su 
colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte 
superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal 
máximo de árido. 
Hormigonado en temperaturas extremas: La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 
ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las 
partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado 
cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, 
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el 
hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado. Para ello, los materiales y 
encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 
Curado del hormigón: Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer 
período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la 
superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo se llevarán a cabo según se indica en la parte refe-
rente a ejecución (cap. XIII) de la EHE 08. Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado  molde que pueda impedir el 
libre juego de las juntas de retracción, asiento o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. Se tendrán también en cuenta las condiciones ambien-
tales (por ejemplo, heladas) y la necesidad de adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados. 
Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construc-
ción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE 08, Anejo 11, completado o modificado según estime oportuno. 
Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a 
su aspecto exterior. Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en gene-
ral se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño 
superior a 4 mm.  
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante. Si ha 
de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 
Control de ejecución 
Se seguirán las prescripciones del capítulo XVII de la Instrucción EHE 08. Considerando los tres niveles siguientes para la realización del control de la ejecu-
ción: control de ejecución a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
Comprobaciones de replanteo y geométricas: Cotas, niveles y geometría. Tolerancias admisibles. Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, 
excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de 
entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo;  50 mm sobre piezas de entre-
vigado en el caso de zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión 
con el hormigón vertida en obra, el perfil de la pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 
Cimbras y andamiajes: Existencia de cálculo, en los casos necesarios. Comprobación de planos. Comprobación de cotas y tolerancias. Revisión del montaje. 
Armaduras: Tipo, diámetro y posición. Corte y doblado. Almacenamiento. Tolerancias de colocación. Recubrimientos y separación entre armaduras. Utiliza-
ción de separadores y distanciadores. Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
Encofrados: Estanquidad, rigidez y textura. Tolerancias. Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 
Transporte, vertido y compactación: Tiempos de transporte. Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. Hormigonado con viento, 
tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. Compactación del hormigón. Acabado de superficies. 
Juntas de trabajo, contracción o dilatación: Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. Limpieza de las superficies de contacto. Tiempo de 
espera. Armaduras de conexión. Posición, inclinación y distancia. Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
Curado: Método aplicado. Plazos de curado. Protección de superficies. 
Desmoldeado y descimbrado: Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. Control de sobrecargas de construcción. Comprobación de plazos de 
descimbrado. Reparación de defectos. 
Tesado de armaduras activas: Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. Comprobación de deslizamientos y anclajes. Inyección de vainas y 
protección de anclajes. 
Tolerancias y dimensiones finales: Comprobación dimensional. Reparación de defectos y limpieza de superficies. 
Específicas para forjados de edificación: Comprobación de la Autorización de Uso vigente. Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. Condiciones de 
enlace de los nervios. Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. Espesor de la losa superior. Canto total. Huecos: posición, dimensiones y 
solución estructural. Armaduras de reparto. Separadores. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución 
normal e intenso. Las comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: Estado de 
bancadas: Limpieza. 
Colocación de tendones: Placas de desvío. Trazado de cables. Separadores y empalmes. Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. Tesado: Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
 Comprobación de cargas. Programa de tesado y alargamientos. Transferencia. Corte de tendones. 
Moldes: Limpieza y desencofrantes. Colocación. Curado: Ciclo térmico. Protección de piezas. Desmoldeo y almacenamiento: Levantamiento de piezas. Alma-
cenamiento en fábrica. 
Transporte a obra y montaje: Elementos de suspensión y cuelgue. Situación durante el transporte. Operaciones de carga y descarga. Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. Comprobación del montaje. Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados durante la ejecución son: Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. Las viguetas o losas alveolares 
pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. La 
ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros y resistencia de los puntales. La colocación de 
viguetas coincide con la posición prevista en los planos. La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. La posi-
ción y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. Las disposiciones constructivas son las previstas en el pro-
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yecto. Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide 
con los prescritos. La compactación y curado del hormigón son correctos. Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. Las tolerancias son las 
que figuran en el proyecto. 
Ensayos y pruebas 
Según el artículo 99 de la Instrucción EHE 08, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales y la 
ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en 
particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 
Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el proyecto 
establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados. 
Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. 
Conservación y mantenimiento 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. Durante la ejecución se evitará la actuación de 
cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 

 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Condiciones previas:  
Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme o acoplamiento, se ajustarán a las prescripciones contenidas en las normas MV-102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, así como la EM-62 y UNE- 14035. 
El director de la obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los análisis o investigaciones que estime necesarias para comprobar su composición y 
condiciones de trabajo. 
Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán: 
- Acero tipo: A-42b. 
- Límite elástico: 2.600 kg./cm2. 
- Tensión máxima admisible de trabajo: 1.730 kg./cm2 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
En las estructuras de acero se evitará: el contacto de los perfiles con otros metales distintos al acero y con el suelo durante el almacenaje en obra. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Control de ejecución 
El proyecto de ejecución de cualquier estructura metálica deberá incluir en su memoria un anejo con un plan de control que identifique cualquier compro-
bación que pudiera derivarse del mismo, así como la valoración del coste total del control, que se reflejará como un capítulo independiente en el presupues-
to del proyecto. Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la Dirección Facultativa aprobará un programa de control, preparado de acuerdo con el 
plan de control definido en el proyecto, y considerando el plan de obra del Constructor. El programa de control contemplará, al menos, los siguientes aspec-
tos: a) la identificación de productos y procesos objeto de control, definiendo los correspondientes lotes de control y unidades de inspección, describiendo 
para cada caso las comprobaciones a realizar y los criterios a seguir en el caso de no conformidad; b) la previsión de medios materiales y humanos destina-
dos al control con identificación, en su caso, de las actividades a subcontratar; c) la programación del control, en función del procedimiento de autocontrol 
del Constructor y el plan de obra previsto para la ejecución por el mismo; d) la designación de la persona encargada de las tomas de muestras, en su caso; y 
e) el sistema de documentación del control que se empleará durante la obra. 
 

2.5 CUBIERTA 
CUBIERTAS INCLINADAS 

Condiciones previas: soporte 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. El forjado 
garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el 
aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, 
maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero 
inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá 
aislarse mediante una banda de plomo. Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 
Proceso de ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herra-
mientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 
Sistema de formación de pendientes: Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la 
impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible con 
el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y 
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de compo-
nentes. El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será 
plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 
Cubierta de teja sobre forjado horizontal: En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara de 
aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar independiente de los elemen-
tos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por 
oscilaciones de la temperatura. Para el sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan dos sistemas distintos: 
A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón) acabadas con capa de regularización u hormigón. 
Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas 
metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen 
para el cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre sí, de manera tal que 
se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen térmico. 
La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, plano y sin resaltos que dificulten la disposición 
correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas 
condiciones que la anterior. 
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Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm 
y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se 
fijarán a la distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas con mortero, 
la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las 
placas y tejas correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 
Aislante térmico: Deberá colocarse de forma continua y estable. 
Cubierta de teja sobre forjado horizontal: Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara ventila-
da. 
Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada: En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen 
paneles rígidos o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte median-
te adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos con los canales paralelos a la direc-
ción del alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 
Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada. En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislan-
te, conformando la capa de aireación. La altura de los rastreles estará condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La 
distancia entre rastreles estará en función del ancho de los paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a 
la medida apropiada para su máximo aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará comunicada con el 
exterior. 
Capa de impermeabilización: No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente podrá utilizarse en 
cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. 
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las lámi-
nas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especifica-
ciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condi-
ciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pen-
diente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras contiguas. Las 
láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se 
evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema de formación de pen-
dientes, ni problemas de adherencia para las tejas. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas prescrip-
ciones: 
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, debe-
rán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de 
movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no adheridos. 
Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: cuando la cubierta no tenga protección, deberán 
utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 
Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de 
acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la 
pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 
Cámara de aire: Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y 
suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un 
conjunto de aberturas. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, preferentemente por alero y cumbre-
ra.  En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos un 
entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua 
a través de aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las 
entradas a la máxima distancia que permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en conti-
nuo. Las aberturas irán protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante condi-
ciones climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 
Tejado: Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad 
de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo 
de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de 
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. No se admite para uso de 
vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja. En caso de tejas curvas, 
mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o 
acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos singulares. 
Con pendientes de cubierta mayores del 70 % y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan 
y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema 
de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de mortero o adhesivo sobre el soporte. Las 
piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. 
Las cobijas dejarán una separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm. 
En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no excederá del 49 %; existirá la necesaria corres-
pondencia morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de 
faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las 
tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.  
En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta 
imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subti-
po de teja seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en el caso de chapa 
ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso. 
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0’60 mm de 
espesor mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metáli-
cos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según especificaciones 
del fabricante del sistema.  
En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y listones de madera serán de la escuadría que se 
determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de 
madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o listones se 
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dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de 
la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, previamente perforados, se fijarán con 
tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 
3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar 
su estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no 
disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles 
o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización 
de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorro-
sión. 
Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm 
clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de cemento, 
de manera que las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte. 
Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería). Los listones de madera 
se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, y 
fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado. 
Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería). Los rastreles de madera, 
que tienen como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en el 
sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones, dependerá del ancho de los paneles 
aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). Para la 
determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la suma de ambos 
determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por 
puntos al soporte con adhesivo compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distan-
cia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce. 
Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como protección del 
aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de airea-
ción, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se dispondrán en el 
sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el máximo 
aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor  
2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la dimensión de la 
teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden 
colocarse: simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas mecánicamente. Para este 
último supuesto las tejas presentarán las necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán 
preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La utilización de fijacio-
nes de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo. 
Sistema de evacuación de aguas: 
Canalones: Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ. Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo. Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben 
sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por 
encima del borde exterior del mismo. Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las aguas del 
faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera 
pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de 
canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de 
pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen 
sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante. Según el CTE DB HS 1, 
apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del 
faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 
mínimo. b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran 
una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran 
una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas. 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas 
del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. Cada bajante servirá a un 
máximo de 20 m de canalón. 
Canaletas de recogida: Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente 
estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de im-
permeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 
Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de 
protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma 
similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el encuen-
tro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 
cm como mínimo desde el encuentro. 
Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de 
pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de 
asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución 
que produzca el mismo efecto. 
Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el 
último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la 
limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 
Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas 
del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una 
cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón 
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con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse 
elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura 
como mínimo. 
Lucernarios (ver subsección Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario 
mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por 
debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo. 
Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que 
deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la 
oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar. 
Tolerancias admisibles  
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Motivos para la no aceptación: 
Chapa conformada: Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  Rastreles no paralelos a la 
línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda la longitud. Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no 
mayor de 35 cm. Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 
Pizarra: Clavado de las piezas deficiente. Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con regla de 1 m 
y/ó ± 50 mm/total. Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. Colocación de las pizarras con solapes laterales 
inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total. 
Teja: Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de 
arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. Alineación entre 
dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de 
mortero de cemento). Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 
Condiciones de terminación 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros 
con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o 
bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de 
la necesaria durabilidad. 
Control de ejecución 
Puntos de observación: 
Formación de faldones: Pendientes. Forjados inclinados: controlar como estructura. Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 
Aislante térmico: Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. Limas, canalones y puntos singulares: Fijación y 
solapo de piezas. Material y secciones especificados en proyecto. Juntas para dilatación. Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. Canalo-
nes: Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión a bajantes. 
Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. Base de la cobertura: Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de 
piezas. Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. Piezas de cobertura: Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de 
protección, cuando no haya capa de impermeabilización. Tejas curvas: Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Reci-
bido de las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas. Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas 
especiales. 
Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanqueidad. 
Conservación y mantenimiento 
Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento superior a 50 km/h), se revisarán y asegura-
rán las partes realizadas. 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

 
2.6 FACHADAS Y PARTICIONES 

FACHADAS DE FÁBRICA 
Condiciones previas: soporte 
Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas 
de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, 
nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. En caso de 
utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra ella antes de su colocación. 
Aislante térmico: En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen defectos consi-
derables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste 
de los paneles. 
Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como la correcta colocación del 
aislante. 
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capítulo de Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Remate: Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos tres días antes de ejecutar el elemen-
to de remate. 
Proceso de ejecución 
Hoja principal: Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la verificación del replanteo por la 
dirección facultativa. Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas de movimiento, 
y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo 
horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de re-
planteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de 
forma que cada junta estructural coincida con una de ellas.  Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilata-
ción, en función del material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. 
El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y del dintel. Se ajustará el número de 
hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número 
entero de bloques (considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas libres entre forjados que 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA                  17 
 

se hayan establecido en proyecto es conveniente. 
Se dispondrán los precercos en obra. La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie 
de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecu-
tando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distin-
tas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, 
se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural. 
En caso de ladrillos de arcilla cocida: Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se coloca-
rán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero 
sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las 
llagas verticales para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y tam-
bién el plomo de las juntas verticales correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de aparejo. 
En general: Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se 
revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la acumula-
ción de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del 
mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la 
resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante 
térmico o plásticos. 
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los 
elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la 
vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a 
elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 
Elementos singulares: 
Juntas de dilatación: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La profundidad del sellante será 
mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado 
con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a 
ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspon-
diente. 
Arranque de la fábrica desde cimentación: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera 
impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la fachada esté constituida por un 
material poroso o tenga un revestimiento poroso, se dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución 
que proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. La unión 
del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
Encuentros de la fachada con los forjados: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se dispondrá de 
una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). 
Esta holgura se rellenará después de la retracción de la hoja principal, con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del 
forjado, y se protegerá de la filtración con un goterón. Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será 
menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar 
el agua del 10% como mínimo y se dispondrá un goterón en el borde del mismo. 
Encuentros de la fachada con los pilares: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas 
de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, se dispondrá una armadura o cual-
quier otra solución que produzca el mismo efecto. 
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede inte-
rrumpida por un forjado o un dintel, se dispondrá un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema de recogi-
da de agua se utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el 
exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de 
evacuación Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación se dispondrá el sistema indicado en 
proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estarán 
separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo, se dejarán sin colocar uno 
de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá 
en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del 
paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el 
dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos 
efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se 
dispondrá precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior 
del muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro 
que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del 
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la 
forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto 
para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que 
discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera 
impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean 
de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de 
remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o 
albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos 
hasta tres días después de su ejecución. 
Anclajes a la fachada: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano 
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema 
indicado en proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 
Aleros y cornisas: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para eva-
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cuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las siguientes condiciones: serán impermeables o tendrán la cara supe-
rior protegida por una barrera impermeable; dispondrán en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 
dispondrán de un goterón en el borde exterior de la cara inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella 
un puente hacia la fachada. 
Dinteles: Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida / 
hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, 
etc. 
Aislante térmico: Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en 
cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso de colocación de paneles por fijación mecánica, el número de 
fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso 
de fijación por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo 
interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se coloca-
rán recién aplicado el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes 
térmicos. No se interrumpirá el aislante en la junta de dilatación de la fachada. 
Barrera de vapor: Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o 
deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2). 
Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón) 
Revestimiento exterior: (ver capítulo. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Replanteo: Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elemen-
tos salientes y protecciones de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m.Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del 
alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. Distan-
cia máxima entre juntas verticales de la hoja.  
Ejecución: Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera im-
permeable, y de zócalo si el cerramiento es de material poroso. Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. Colocación de piezas: existencia de miras 
aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. Holgura del cerramiento en el encuentro con 
el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). Arriostramiento durante la construcción. Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasa-
da: existencia de junta de desolidarización; en caso de vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. Encuentros con los 
pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, existencia de armadura. Encuentro de la fachada con la 
carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, colocación de barrera impermeable. Albardillas y vierteaguas: pendiente 
mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm. Anclajes horizontales en la 
fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: imper-
meabilizados, encuentro con el paramento vertical con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón. Dinteles: dimensión y entrega. Juntas de dilata-
ción: aplomadas y limpias. Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso 
de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: 
cuando no rellene la totalidad de la cámara, en contacto con la hoja interior y existencia separadores. Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, fren-
tes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los cerramientos según detalles constructivos correspondientes. Barrera de vapor: existencia, en su caso. 
Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su ejecución. Revestimiento exterior: (ver capítulo de Enfoscados, guarnecidos y 
enlucidos) 
Comprobación final: Planeidad, medida con regla de 2 m. Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 
Ensayos y pruebas 
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por 
cada tipo de fachada y superficie de 1000 M2 o fracción. 
Conservación y mantenimiento 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de 
arriostramiento. 
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación 
de agua. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. 
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción. 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la dirección facultativa que dictaminará su importancia 
y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una 
limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos adecuados (lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, 
etc.) según el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigón) y la sustancia implicada. 

 
HUECOS DE CARPINTERÍAS 

Condiciones previas: soporte 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Puertas y ventanas de acero: el 
acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, 
mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados 
por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el 
contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc. Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de 
puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 
Proceso de ejecución 
En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su 
protección. Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA                  19 
 

tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las 
tolerancias del producto. Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento 
suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: Puertas y 
ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de contacto. Puertas y ventanas de acero: 
con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcani-
zado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de im-
permeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera im-
permeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se 
sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería 
está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El viertea-
guas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior 
del saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada. 
Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevarán, en toda su longitud, señalización 
a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 
Condiciones de terminación 
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-
fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estan-
quidad al aire y al agua. Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica. Según el CTE 
DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos. 
Control de ejecución 
Carpintería exterior. 
Puntos de observación: Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. Puertas 
y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas. Puertas y ventanas de material plástico: 
estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. Preparación del hueco: replan-
teo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina 
impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el 
anclaje, en su caso. Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o 
dintel. Fijación al antepecho. Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En ventanas 
metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco 
mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra 
ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para 
facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior. Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas 
para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado. Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Comprobación 
final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están 
señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como míni-
mo 20 cm. Según el  
CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 
de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el 
sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro eléctrico. 
Carpintería interior: Puntos de observación: Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de 
obra afectada. Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en 
zonas de circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en 
puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas. En 
los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerra-
mientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos 
que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual. Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en 
el CTE DB SU 3. En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto con el 
resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de 
recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o 
igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras. Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposi-
ción de condena por el interior (en su caso). Acabados: lacado, barnizado, pintado. 
Ensayos y pruebas 
Carpintería exterior: Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y 
material plástico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño más desfavorable. 
Carpintería interior: Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.  
Conservación y mantenimiento 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. No se apoyarán pescantes de sujeción 
de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
 

ACRISTALAMIENTOS 
Condiciones previas: soporte 
En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamente a 
la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, 
limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que 
reciban; además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 
1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de alea-
ciones ligeras, madera, plástico o perfiles laminados.   
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Se evitará el contacto directo 
entre: Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. Masillas resinosas – alcohol. Masillas bituminosas - 
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disolventes y todos los aceites. Testas de las hojas de vidrio. Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. Vidrios sintéti-
cos con otros vidrios, metales u hormigón. 
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca 
su deterioro. No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles. 
Proceso de ejecución 
Acristalamientos en general: Galces: Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y 
laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio 
acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor 
superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos. 
La forma de los galces podrá ser: Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor podrá ser: Bastido-
res de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metáli-
cos atornillados o clipados. Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera 
previamente recibidos en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición eventual del vidrio. Galces portahojas. En 
carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U. Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanquei-
dad. Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de 
penetración del agua y de condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes. Se extenderá la 
masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
Acuñado: Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con 
perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera: Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de 
eje de rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. 
En los demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan. Calzos perimetrales: se colocarán en 
el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio. Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad 
y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del 
bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con 
ellos. 
Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásti-
cas se colocarán con espátula o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío. Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de 
silicona. Las masillas en bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el bastidor. Con perfiles de PVC o neopreno. 
Se colocarán a mano, presionando pegándolos. Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
Acristalamiento formado por vidrios laminados: Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El 
número de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 
Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 
mm y 1700 mm. 
Condiciones de terminación 
En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, ban-
das preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 
Control de ejecución 

o laminado: en caso de 
hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. Calzos: todos colocados 

lante: sección mínima de 25 
mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado rápido. En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del 
acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm. 
Conservación y mantenimiento 
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar 
deterioros originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de 
superficie, etc.). En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc. 
 

DEFENSAS 
Condiciones previas: soporte 
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 
15 cm. Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Se evitarán los siguientes 
contactos bimetálicos: Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. Aluminio con: plomo y cobre. Acero dulce con: plomo, cobre y acero 
inoxidable. Plomo con: cobre y acero inoxidable. Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 
Proceso de ejecución 
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapun-
tas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o 
angulares, según la elección del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protec-
ción contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente 
fijada al soporte. Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con mortero de cemento en 
los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no 
menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. Siempre que sea posible se fijarán los barandales a 
los muros laterales mediante anclajes. La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales median-
te juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o 
piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 
Condiciones de terminación 
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 
Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la 
fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro 
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elemento que produzca el mismo efecto 
Control de ejecución 
Puntos de observación. Disposición y fijación: Aplomado y nivelado de la barandilla.  Comprobación de la altura y entrepaños (huecos). Comprobación de la 
fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 
Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está 
situado a menos altura. Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y 
simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. En las zonas de tráfico y aparcamiento, los 
parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribui-
da sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situa-
do a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk 
= 100 kN. 
Conservación y mantenimiento 
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de cargas. Se revisarán los anclajes hasta 
su entrega y se mantendrán limpias 
 

PARTICIONES DE FÁBRICA 
Condiciones previas: soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se 
comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del 
forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra. 
Compatibilidad 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Los tabiques no serán solidarios 
con los elementos estructurales verticales u horizontales.  Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura 
bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos 
pueden acelerar el proceso de corrosión. 
Proceso de ejecución 
Replanteo: Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las juntas estructurales del 
edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no 
mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.  
En general: La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. 
Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma 
sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo 
caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante 
enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
Colocación de ladrillos de arcilla cocida: Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a 
restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero so-
brante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
Condiciones durante la ejecución Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 
48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones: Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas 
se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros. Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica 
recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. Contra heladas: si 
ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y 
durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico 
o plásticos. Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se 
protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la 
vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a 
elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
 Elementos singulares: Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de 
piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes 
de perfiles al forjado, etc. En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará 
transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso. El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. Las 
rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a 
dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Replanteo: Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías 
del cerco o premarco. 
Ejecución: Unión a otros tabiques: enjarjes. Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que 
vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. Encuentro no solidario con los elementos estruc-
turales verticales. Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. Cámara de aire: espesor. Limpieza. En 
caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 
Comprobación final: Planeidad, medida con regla de 2 m. Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos 
de paso, descuadres y alabeos). Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 
Conservación y mantenimiento 
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 

2.7 REVESTIMIENTOS 
ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Condiciones previas: soporte 
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Enfoscados: Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del sopor-
te y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. Porosidad y acciones capilares suficientes 
para conseguir la adhesión del mortero. Capacidad limitada de absorción de agua. Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se 
mojará y se esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o coloca-
ción con anclajes de malla metálica o plástico. Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para 
conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado Libre de sales solubles en agua (sulfatos, 
portlandita, etc.). La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero.  
Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o 
sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con 
superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 
Guarnecidos: La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener 
consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 
Revocos: Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el 
mortero del enfoscado habrá fraguado. Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de 
revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y 
limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base 
de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absor-
bente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Enfoscados: Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, será quími-
camente compatible con el aislante No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo 
son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la 
porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que 
el agua acceda a su interior. Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para disminuir 
el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al 
compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero 
dando lugar a fisuraciones. 
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues 
pueden influir en la corrosión de las armaduras. Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y poste-
rior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, 
carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se contro-
larán los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos inestables ni 
compuestos ferrosos. En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en especial los que 
contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 
Guarnecidos: No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los locales que frecuente-
mente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una 
superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o 
salpicado con mortero. Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere 
en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc. 
Revocos: El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes 
no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o 
malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 
Proceso de ejecución 
En general: Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un relleno introducido en la junta, 
que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo 
de muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. Según el 
CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguien-
tes condiciones: 
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una 
capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como 
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el 
aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la 
fisuración. 
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración 
no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adapta-
ción a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el 
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 
constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la 
cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la 
hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad 
suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del 
soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estruc-
tura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); 
estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un 
espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo 
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de 15 mm. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con 
armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera 
hilada de la fábrica. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida por los pilares, se 
reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. Según el CTE DB HS 1, apartado 
5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro 
capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea 
menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los encuentros se 
solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de 
manera uniforme sobre éste. Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al elemento 
que sirve de soporte. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización tipo I1 y se imper-
meabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conse-
guir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable colocada en los arranques de 
fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja 
retracción. Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá 
utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarres-
tar la succión del viento. Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la imper-
meabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y 
armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermea-
bilizados. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por 
el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal 
y redondeándose la arista del paramento. 
Enfoscados: Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados 
exteriores estará terminada la cubierta. Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.  
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada 
lado. No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelan-
tes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras 
verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro 
del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de  
15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, 
cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfos-
cado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, 
en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas 
(comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 
Guarnecidos: Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera 
haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, 
así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. No se realizará el guarnecido cuando la tempe-
ratura ambiente sea inferior a 5ºC. En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su parte 
perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de 
bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 
3 m como mínimo. La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, 
apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuan-
do el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada 
rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 
Revocos: Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. En caso de revoco 
tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco 
no será inferior a 8 mm. En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás de espesor no 
inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, conti-
nuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una prime-
ra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará 
con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. En caso 
de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y 
la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. En caso de revoco proyectado con mortero 
preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se 
dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 
7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del 
monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y 
tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embuti-
da entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada 
lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta natu-
raleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 
El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del produc-
to si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas 
de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se 
situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o 
temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, 
cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté prote-
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gido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez 
transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 
Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 
y 15 mm. En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm.  
Condiciones de terminación 
Enfoscados: La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. 
Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera 
fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas 
con mortero o adhesivo. Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera un enfos-
cado más impermeable. 
Guarnecidos: Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un 
espesor de 3 mm.  
Revocos: Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. Revoco 
tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, 
bruñido o acabado con espátula. Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado con 
rodillo de esponja. Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, bruñido, fratasado, 
lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la 
piedra cuando el mortero aún está fresco. 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Enfoscados: Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. Disposición adecuada del maestreado. Planeidad con regla de 1 m. 
Guarnecidos: Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y 
que esté húmedo en caso de guarnecidos. Se comprobará que no se añade agua después del amasado. Comprobar la ejecución de maestras o disposición de 
guardavivos. 
Revocos: Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 
Ensayos y pruebas 
En general: Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 
Enfoscados: Planeidad con regla de 1 m. 
Guarnecidos: Se verificará espesor según proyecto. Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
Revocos: Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 
Conservación y mantenimiento  
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento. 
 

PINTURAS 
 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. El 
soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, 
habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres 
o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% 
para exteriores y del 8-14% para interiores. Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de 
cemento, el soporte estará humedecido. Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se 
rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de 
hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 
Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos 
por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el 
contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se 
lijarán las superficies. 
Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, 
seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  En cualquier caso, se aplicará o no una 
capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos   
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En exteriores, y según el tipo de 
soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y 
barniz hidrófugo. sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. sobre metal: pintura al esmalte. En interiores, y según el tipo de soporte, podrán 
utilizarse las siguientes pinturas y barnices: sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
Proceso de ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directa-
mente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o 
corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de 
secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre 
madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  
Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento 
o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
Condiciones de terminación 
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Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. Pintura al temple: podrá tener los 
acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número 
de manos de pintura necesarios. 
Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 
 

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS  
Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. En general, 
el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al 
agua, planeidad. En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación. En cuanto a las carac-
terísticas de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 
Planeidad: Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero. Capa fina: se comprobará que la desviación 
máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 
Humedad: Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad. Capa fina: se comprobará que la 
superficie está aparentemente seca. 
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema 
de colocación. 
Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilita-
ción, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia 
de zonas huecas, etc.) En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad. En caso 
de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de adhe-
rencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de 
terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente. 
Proceso de ejecución 
Condiciones generales: La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes 
de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
Preparación: Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, 
en su caso, de imprimación- Existen dos sistemas de colocación: Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en 
los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de desolidarización. Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa 
de regularización del soporte. 
Ejecución: 
Amasado: Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. 
Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de 
mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 
Colocación general: Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola 
por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr 
un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que 
evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la 
colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un pro-
ducto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revesti-
miento. 
Juntas. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas 
a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas 
son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la 
de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 
mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elemen-
tos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura 
mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar 
hasta el soporte. 
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La 
posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimien-
to cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 
Corte y taladrado: Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre 
que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 
Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
Longitud y anchura/ rectitud de lados: Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm. Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
Ortogonalidad: Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm. Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
Planitud de superficie: Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm. L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas 
el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. Los desniveles meno-
res o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentara huecos donde puedan 
introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
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Condiciones de terminación 
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comporta-
miento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación. En pavimentos que deban 
soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo epoxi. Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la 
superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos 
restos. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamen-
te a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 
Control de ejecución 
De la preparación: Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. Capa fina, desviación máxima medida con regla de 
2 m: 3 mm. Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y 
que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. Mortero de cemento (capa 
gruesa): Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. En suelos: 
comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido. Adhesivo (capa fina): Verificar que el tipo 
de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. Aplicación del adhesivo: Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Compro-
bar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. Tiempo abierto de colocación: Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme 
una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor 
de 1225 cm2. 
Juntas de movimiento: Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que 
no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del 
material sobrante. 
Comprobación final: Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxi-
ma se medirá con regla de 2m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm. Para suelos no debe exceder de 3 mm. Alineación de juntas de colocación; la 
diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 
Conservación y mantenimiento 
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. 
Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 
 

FALSOS TECHOS 
Condiciones previas: soporte 
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones 
que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particio-
nes, la carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos los paramentos y elementos singu-
lares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.  
Techos continuos: Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2. En caso de fijaciones metáli-
cas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un 
sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. 
Las placas se atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas. En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la pro-
porción de 80 l de agua por 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección.  En caso de plan-
chas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y 
las uniones transversales alternadas.  Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. Las juntas de dilatación se dispon-
drán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro. 
Techos registrables: Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la fijación y por el extremo inferior 
al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca. Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles 
del entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm. Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de 
remate se situarán convenientemente nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los 
perfiles de remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí. La colocación de las placas se iniciará por 
el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los perfiles del entramado. En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se inicia-
rá por el perímetro transversalmente al perfil U, apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se 
reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas. 
 Condiciones de terminación 
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de escayola), 
y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de 100 l de agua por cada 100 kg de escayola. Antes de realizar cualquier tipo de 
trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las 
placas, suspensiones y arriostramientos. El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeforma-
ble. 
Control de ejecución 
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de 
relleno de juntas o su acabado. Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. Se comprobará que la separación entre planchas y 
paramentos es menor de 5 mm. Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 
1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. Se comprobará la planeidad en todas las direc-
ciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4 mm. Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 
0,50%. 

 
2.8 INSTALACIONES 
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FONTANERÍA 
Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada.  Las tuberías ocultas o 
empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o 
tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en 
tabiques de ladrillo hueco sencillo. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamenta-
ción vigente en su ámbito de actuación.  Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración compe-
tente. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Según el CTE DB HS 4, apartado 
6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido 
de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua. No se instala-
rán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se 
admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento 
de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de 
acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su 
superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en 
todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmen-
te en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.  Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. Los materia-
les que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre 
sí. El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, 
materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya compo-
sición contenga plomo. Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos, serán: 
 Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
 Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
 Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado 

con recubrimiento de cobertura 
Proceso de ejecución 
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con 
un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de dete-
rioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponien-
do siempre de un adecuado revestimiento de protección. 
Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles 
las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensa-
ciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como 
barrera antivapor. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el 
agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que 
pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando 
en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes oca-
sionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la 
tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un 
elemento o dispositivo dilatador.  
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará 
de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al 
edificio.  
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios 
tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.  
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal 
forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo 
que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in 
situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia 
el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada 
para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir 
adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán 
aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de 
instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 
Deposito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil 
de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y 
aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en 
todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositi-
vos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin 
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de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil 
evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se 
renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que 
garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos 
elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un 
manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente 
sumergidas. .  
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de 
servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de 
figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se 
desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de 
apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, 
estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-pass) para 
el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirre-
torno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión 
centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El 
filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. 
En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto 
de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 
Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. Control de ejecución, ensayos y pruebas. Control de ejecución 
Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave 
de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y 
grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros. Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. Tubo de alimenta-
ción y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. Grupo de presión: marca y modelo especificado Depósito hidroneumático: homologado por el Minis-
terio de Industria. Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de 
aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. Batería de contadores divisionarios: local o armario de 
alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, 
electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 
Instalación particular del edificio. Montantes: Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. En caso de instalación de antiarietes, colocación 
en extremos de montantes y con llave de corte. Diámetro y material especificados (montantes). Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.  
Derivación particular: Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. Llaves de paso en locales húmedos. Distancia a una conducción o cuadro 
eléctrico mayor o igual a 30 cm. Diámetros y materiales especificados. Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. Tuberías de 
acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado 
mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: Verificación con especificaciones de proyecto. Colocación correcta con junta de aprieto.  
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes 
vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose 
nuevamente a la prueba anterior.  
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. Obtención 
de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad. Comprobación del tiempo que tarda el 
agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno 
el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: Medidas no se ajustan a lo especificado. Colocación y uniones defectuosas. Estanquidad: ensayados el 
100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazarla instalación si se observa funcionamiento deficiente 
en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos 
ni daños al elemento al que se sujeta. 
Conservación y mantenimiento 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abas-
tecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro ele-
mento que pueda resultar obstruido antes de la entrega de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de su natura-
leza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las 
personas autorizadas para su manipulación. 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación general del edificio. Prueba hidráulica de las conducciones: Prueba de presión Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. Nivel de agua/ aire en el depósito. Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: Prueba de presión Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. Caudal en el punto más alejado. 
 

SANEMIENTO 
Condiciones previas: soporte 
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Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los elementos estructurales los pasatubos 
previstos en proyecto. Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado de los 
niveles de la misma. Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán: Paramentos verticales (espesor mínimo ½ 
pie). Forjados. Zanjas realizadas en el terreno. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En los tramos de las derivacio-
nes interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).  Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro 
de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hor-
migón en masa; Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre 
tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro 
superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento 
serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el 
agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico 
excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero 
inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de 
las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres 
(debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el 
resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatu-
bos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una 
holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con 
enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos 
particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica 
(por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste 
último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero 
con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán 
sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no 
será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus 
tipos de unión: Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa: Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones 
fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado me-
diante adhesivos. 
Proceso de ejecución 
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión 
con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesi-
bles en todos los casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de 
descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que difi-
culten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un 
sistema de junta de caucho de sellado hermético. 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán 
conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de 
desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del 
tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamien-
to de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto 
de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de 
canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de 
pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas 
del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito 
de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en 
zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al 
colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán 
piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dis-
puestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos vertica-
les, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la 
pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la 
obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, 
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento 
estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre 
mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, 
y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se 
mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible 
impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe 
ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabili-
zante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la 
bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas 
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dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del 
flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que 
para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en senti-
do ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo 
aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta 
de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos 
lados. Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por 
el tipo de tubo, siendo: En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. Aunque se deberá 
comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado 
un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regula-
bles para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los 
restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sus-
tenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en 
ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos 
los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas 
con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de 
elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser 
recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es 
larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se 
apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las 
realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes late-
rales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la 
salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: Para tuberías de 
hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como 
disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso 
mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El 
espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las 
uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en 
que se realizará un último vertio y la compactación final. 
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez 
situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el 
eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 
mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La 
compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación 
con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar 
la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de 
acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de 
aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además 
un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se 
fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes 
que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 
200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y 
vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. En la entrada del equipo se dispondrá 
una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se 
conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga 
no se colocarán válvulas de aireación. 
Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 
Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformi-
dad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución 
Red horizontal: 
Conducciones enterradas: Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. Tubos. Material y diámetro según especifica-
ciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. Pozo de registro y arquetas: Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
Conducciones suspendidas: Material y diámetro según especificaciones. Registros. Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. Juntas 
estancas. Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. Red de desagües: 
Desagüe de aparatos: Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. Sifones registrables 
en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión 
del aparato a bajante. 
Sumideros: Replanteo. Nº de unidades. Tipo. Colocación. Impermeabilización, solapos. Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
Bajantes: Material y diámetro especificados. Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. La ventilación de bajantes no 
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está asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 
Ventilación: Conducciones verticales: Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. Aplomado: comproba-
ción de la verticalidad. Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. Aislamiento térmico: espesor especificado. Continui-
dad del aislamiento. Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso.  
Conexiones individuales: Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. Revestimientos o falseado de la 
instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos inte-
rrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 
Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 
Conservación y mantenimiento 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. Se revisará que estén cerradas todas las 
conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y 
objetos 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

APARATOS SANITARIOS 
Condiciones previas: soporte 
En caso de: Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el 
soporte será el paramento vertical ya revestido. Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. Bañeras y platos de ducha: el 
soporte será el forjado limpio y nivelado. Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la 
colocación de los aparatos sanitarios. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. No habrá contacto entre el 
posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 
Proceso de ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona 
neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre des-
nudo, para la conexión equipotencial eléctrica. Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neo-
preno para asegurar la estanquidad.  
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u 
otro dispositivo eficaz antirretorno. 
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. En los 
aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos 
de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de 
agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 
cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 
Tolerancias admisibles 
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. Inodoros, bidés y 
vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 
Condiciones de terminación 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. Quedará 
garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). El nivel 
definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona 
neutra. 
Control de ejecución 
Verificación con especificaciones de proyecto. Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. Fijación y nivelación de los apara-
tos. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. Sobre los 
aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. No se someterán los elementos a cargas 
para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecuta-
das por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. El soporte serán los paramentos hori-
zontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, 
utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se 
dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto 
sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es 
así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 
Instalación de puesta a tierra: El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las 
zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. El soporte para el 
resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales total-
mente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC 
rígido o flexible respectivamente. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galváni-
ca. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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En la instalación de baja tensión: Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 
colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, 
tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones 
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, consi-
derando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y espe-
cialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación 
por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por 
avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención 
por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 
En la instalación de puesta a tierra: Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utiliza-
rán como tomas de tierra por razones de seguridad. 
Proceso de ejecución 
Instalación de baja tensión: Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso 
contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección 
facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. Al marcar los tendidos de la insta-
lación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según 
R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, 
y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios 
que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para 
la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía 
la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina 
superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisio-
nales en caso de averías, suministros eventuales, etc. Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura míni-
ma de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministra-
dora y se podrá revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el 
interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar 
un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispon-
drán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que 
permitan su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. 
Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de 
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamen-
te empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una 
distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se 
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 
cm de longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo 
caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán 
los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 
20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para 
ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del 
techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes 
o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas 
de derivación igual que en la instalación empotrada. Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. Para garantizar una 
continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. Las canalizaciones estarán dis-
puestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor 
neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las 
cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado 
pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior 
del cable. Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima 
de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. Los 
extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros disposi-
tivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continui-
dad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. En caso de conductores 
aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de 
los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción 
parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos 
las cajas de derivación adecuadas. Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán em-
palmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 
Instalación de puesta a tierra: Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la 
situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervi-
sión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. Durante la ejecución de la 
obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no 
dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el 
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fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, 
hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el 
interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones 
serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con 
juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables 
mediante útiles adecuados.  
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para 
alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo 
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer 
tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez 
que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo 
de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no 
dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resis-
tencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente 
seguro y asegurar la continuidad eléctrica. Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se 
colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se 
regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra 
y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. La línea principal se ejecutará empotrada o en 
montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo 
más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros ele-
mentos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 
Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, 
se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados 
estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección 
facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Instalación de puesta a tierra: Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamen-
taria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión: Instalación general del edificio: 
Caja general de protección: Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
Línea general de alimentación (LGA): Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. Dimensión de patinillo para 
línea general de alimentación. Registros, dimensiones. Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de ali-
mentación. 
Recinto de contadores: Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas generales de 
alimentación y derivaciones individuales. Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexio-
nes. Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, 
alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. Cuadro general de mando y protección de alumbrado: 
situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
Derivaciones individuales: Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas y placas 
cortafuegos. Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de contadores. 
Canalizaciones de servicios generales: Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, 
placas cortafuegos y cajas de derivación. Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. 
Sección de conductores. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. Instalación interior del edificio 
Cuadro general de distribución: Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
Instalación interior: Dimensiones, trazado de las rozas. Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. Identificación de los conductores. 
Secciones. Conexiones. Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. Acometidas a cajas. Se respetan los volúmenes de prohibición y pro-
tección en locales húmedos. Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Cone-
xiones. 
Cajas de derivación: Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 
Mecanismos: Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. Instalación de puesta a tierra: 
Conexiones: Punto de puesta a tierra. Borne principal de puesta a tierra: Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
Seccionador. 
Línea principal de tierra: Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
Picas de puesta a tierra, en su caso: Número y separaciones. Conexiones. 
Arqueta de conexión: Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
Conductor de unión equipotencial: Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
Línea de enlace con tierra: Conexiones. 
Barra de puesta a tierra: Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
Ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión. Instalación general del edificio: Resistencia al aislamiento: De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y 
neutro y entre fases y tierra. Instalación de puesta a tierra: Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: La línea de puesta 
a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. Comprobación de que la tensión de contacto 
es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 
Conservación y mantenimiento 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. Instalación de puesta 
a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competen-
te. 
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INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
Condiciones previas: soporte  
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Cuando algún elemento de la 
instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 
Proceso de ejecución 
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 
1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de 
iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las 
siguientes condiciones: Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no 
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un 
control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz 
natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 
3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actua-
ción. Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito 
correspondiente. Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. Las partes metálicas accesibles de los 
receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. En 
redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior 
del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  
Tolerancias admisibles 
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 
Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformi-
dad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo 
especificado en proyecto. Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  
Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo 
necesiten antes de la entrega de la obra. 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Cuando algún elemento de la 
instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta.  
Proceso de ejecución 
En general: Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en mismo. Según el CTE DB SU 
4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en puertas existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada 
tramo reciba iluminación directa, cualquier cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas 
por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. Una vez replanteada la situación de la 
luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 
Alumbrado de seguridad: Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tengan que 
terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento auto-
máticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de 
este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la 
fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
Alumbrado de evacuación: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de eva-
cuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel del suelo y en 
el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protec-
ción contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produz-
ca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
Tolerancias admisibles 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empo-
tradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por 
tabiques no metálicos. 
Condiciones de terminación 
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la batería. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
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Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y características con lo especificado en proyecto. Cone-
xiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
Ensayos y pruebas 
Alumbrado de evacuación: La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en que tenga 
lugar una caída al 70% de la tensión nominal: Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, 
medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. La iluminancia será, como 
mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los 
cuadros de distribución del alumbrado. La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la 
iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo 
necesiten antes de la entrega de la obra. 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

 
CALEFACCIÓN 

Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. En el caso de instalación vista, los tramos 
horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y tornillos sobre 
tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2 m. En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo radiante) o 
suspendida del forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirá a través de rozas practicadas en los paramentos, que se 
ejecutarán preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando se trate de ladrillo macizo y de 
1 canuto en caso de ladrillo hueco, siendo el ancho de la roza nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres 
hiladas superiores; si no es así, tendrán una longitud máxima de 1 m. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas 
paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forja-
dos mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará 
a través de pasamuros. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contac-
to, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxí-
geno a la zona de unión de los dos metales. Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso se soldarán al 
tubo. Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, 
pares galvánicos, etc. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre, etc.). Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. No 
se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no 
muy recomendado) y de acero/yeso (incompatible). El recorrido de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos. 
Proceso de ejecución 
El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, 
fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instala-
ción coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se procederá al marcado 
por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta, procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de 
expansión cerrado. Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos y encuen-
tros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías 
vecinas. Se deberá evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico. 
Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños. 
Las calderas y bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según recomendaciones del fabricante, quedando fijadas sólidamente. Las conexiones 
roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. 
Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. Se conectará al conducto de evacuación de humos y a 
la canalización del vaso de expansión si este es abierto. Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros concéntricos 
con aislamiento intermedio, conectados entre sí con bridas de unión normalizadas. Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotra-
das en rozas que posteriormente se rellenarán con pasta de yeso. Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que les 
correspondan, y en el caso de circuitos hidráulicos se realizarán sus uniones con acoplamientos elásticos. Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán 
los extremos abiertos. Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructurales y con tres ejes perpendicu-
lares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio mínimo de 3 cm para la posterior colocación del aisla-
miento térmico y de forma que permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el resto. En caso de conductos para gases con condensados, tendrán una 
pendiente de 0,5% para evacuar los mismos. 
Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o roscados, asegurando la estanquidad de las uniones mediante 
pintura de las roscas con minio o empleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica, las reducciones de diámetro serán excéntricas y se colocarán 
enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. Las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores, etc.), se fijarán sólidamente al paramento 
y se nivelarán, con todos sus elementos de control, maniobra, conexión, visibles y accesibles. Se realizara la conexión de todos los elementos de la red de 
distribución de agua o aire, de la red de distribución de combustible, y de la red de evacuación de humos, así como el montaje de todos los elementos de 
control y demás accesorios. En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante, se extenderán las tuberías por debajo del pavimento en forma de 
serpentín o caracol, siendo el paso entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se realizará perpendicular al eje y eliminando 
rebabas. En caso de accesorios de compresión se achaflanará la arista exterior. La distribución de agua se realizará a una temperatura de 40 a 50 ºC, alcan-
zando el suelo una temperatura media de 25-28 ºC, nunca mayor de 29 ºC. 
Condiciones de terminación 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, eliminando polvo, casca-
rillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos com-
patibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. En caso de A.C.S. se 
medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5. 
En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unida-
des terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a 
simple vista. 
Control de ejecución 
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Calderas: Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos los accesorios de la misma. 
Canalizaciones, colocación: Diámetro distinto del especificado. Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. Buscar que los elementos de fijación no estén 
en contacto directo con el tubo, que no existan tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las especificaciones de proyecto. 
Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 
En el calorifugado de las tuberías: Existencia de pintura protectora. Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. Distancia entre tubos y entre tubos 
y paramento es superior a 2 cm. 
Colocación de manguitos pasamuros: Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm. Colocación del vaso de expansión: Fijación. 
Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 
Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y ambiental, etc. Uniones roscadas o embridadas con ele-
mentos de estanquidad. 
Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de purgador. 
Ensayos y pruebas 
Prueba hidrostática de las redes de tuberías: una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se 
someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de vez y media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se comprobará la apari-
ción de fugas. Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones, y 
finalmente, se realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. Posteriormente se comprobará el tarado 
de todos los elementos de seguridad. 
Pruebas de redes de conductos: se realizará taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de 
taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 
Pruebas de libre dilatación: las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anu-
lado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que 
no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 
Eficiencia térmica y funcionamiento: se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipula-
da en el proyecto, con una variación admisible de ± 2 ºC.  
El termómetro para medir la temperatura se colocará en un soporte en el centro del local a una altura del suelo de 1,50 m y permanecerá como mínimo 10 
minutos antes de su lectura. La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. En locales donde entre la radiación solar, la 
lectura se hará dos horas después de que deje de entrar. Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. Se comprobará simultáneamente el 
funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalación. 
Conservación y mantenimiento 
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. Se protegerán convenientemente las 
roscas. 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Condiciones previas: soporte 
El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u horizontales, así como los pasos a través de elementos 
estructurales, cumpliendo recomendaciones de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería según se trate de instalación 
de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de 
los diferentes elementos de la instalación. Las superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas. El resto de componentes específicos de la instalación 
de la instalación de protección contra incendios, como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo 
los condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su 
propio peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En el caso de utilizarse en un 
mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. Cuando las canalizacio-
nes sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 
Proceso de ejecución 
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores portátiles, se realizará por instaladores debidamente 
autorizados. La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores autorizados. Durante el replanteo se 
tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con conductos eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas 
y el interior de estas. Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, se tendrán 
en cuenta las siguientes recomendaciones: Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. Se procederá a la colocación de los conductores eléc-
tricos, con ayuda de pasahilos impregnados con sustancias para hacer fácil su paso por el interior. Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u 
empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 2 m; 
entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas, 
interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero. El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, 
con holguras rellenas de material elástico, y dentro de ellos no se alojará ningún accesorio. Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas 
asegurando la estanquidad con pintura de minio y empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón. Las reducciones de sección de los tubos, serán 
excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. Una vez realizada la instalación 
eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes mecanismos, equipos y aparatos de la instalación, y con sus equipos de regulación y 
control. 
Tolerancias admisibles 
Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo. Columna seca: la toma de fachada y 
las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del suelo. Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 
1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a 
la altura citada. 
Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformi-
dad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución 
Extintores de incendios 
Equipo de manguera: Unión con la tubería. Fijación de la carpintería. Extintores, rociadores y detectores: La colocación, situación y tipo. 
Resto de elementos: Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los 
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apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de instalación de protec-
ción contra incendios. 
Ensayos y pruebas 
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resisten-
cia mecánica.  
Funcionamiento de la instalación: Sistema de detección y alarma de incendio.. Sistemas de gestión centralizada.  
Conservación y mantenimiento 
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega de la obra. Se repondrán todos los elementos 
que hayan resultado dañados antes de la entrega. 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones precisará la presentación, ante los servicios competentes 
en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente designado por 
la misma. 

 
2.9 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segrega-
dos del resto de residuos. 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segre-
gar del resto de residuos de un modo adecuado. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro 
de transportistas de residuos de la Comunidad Autónoma. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores 
de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con 
la autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Conse-
jería e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre 
se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 
como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible en pabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros mate-
riales 
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3. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las mediciones de las distintas unidades de obra, así como 
la valoración de las mismas. 
El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios de medición que aquí se expresan, entendién-
dose que las cantidades ofertadas se corresponden totalmente con ellas. 
En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá acompañar a su oferta las aclaraciones precisas que 
permitan valorar el alcance de la cobertura del precio asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada, es 
para la unidad de obra correspondiente totalmente terminada y de acuerdo con las especificaciones. 
 

3.1 DEMOLICIONES 
DERRIBO DE FACHADAS Y PARTICIONES 

 
Metro cuadrado de demolición de: Fábrica de ladrillo con retirada de escombros y carga, con transporte a vertedero. 
Metro cuadrado de apertura de hueco, incluyendo el apuntalamiento provisional de ser necesario, con retirada de escombros y carga, con transporte a 
vertedero. 
Metro cuadrado de desmontaje de carpintería exterior con acopio de material aprovechable y retirada de escombros a vertedero. 
Unidad de desmontaje de instalaciones (eléctrica, calefacción, fontanería…) con acopio de material aprovechable y retirada de escombros a vertedero. 
Unidad de retirada de carpintería interior con acopio de material aprovechable y retirada de escombros a vertedero. 

 
DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS 

  
Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, con transporte a vertedero. 
 

LEVANTADO DE INSTALACIONES 
 

Unidad de desmontaje de instalaciones (eléctrica, calefacción, fontanería…) con acopio de material aprovechable y retirada de escombros a vertedero 
 
 
 

3.2 ACTUACIONES PREVIAS 
 

ZANJAS Y POZOS 
  
Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y 
aplicadas las secciones teóricas de la excavación, con medios manuales o mecánicos, incluyendo achique de agua, entibado, etc., así como retirada de es-
combros a vertedero. 
 
 

3.3 CIMENTACIÓN 
ZAPATAS  

  
Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 
cuantía media del tipo de acero especificada, incluyendo recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la 
EHE 08, incluyendo encofrado. Quedan asimismo incluidas las adiciones, tales como plastificantes, acelerantes, retardantes, etc.  que sean incorporadas al 
hormigón, bien por imposiciones de la Dirección de Obra o por aprobación de la propuesta del Constructor. No serán de abono las operaciones que sea 
preciso efectuar para limpiar y reparar las superficies de hormigón que acusen irregularidades de los encofrados o presenten defectos que a juicio de la 
Dirección Facultativa exijan tal actuación. No han sido considerados encofrados para los distintos elementos de la cimentación, debiendo el Contratista 
incluirlos en su precio si estimase este encofrado necesario. 
Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor determi-
nado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE 08. 
  
 

3.4 ESTRUCTURA 
ESTRUCTURAS METÁLICAS  

  
Kilogramos de acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones soldadas en taller y atornilla-
das en obra; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A 
 
 

3.5 CUBIERTA 
CUBIERTAS INCLINADAS 

  
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, 
parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No 
se incluyen canalones ni sumideros.  
La medición de las limas y canalones se efectuará por metro lineal de cada clase y tipo, aplicándose el precio asignado en el cuadro correspondiente del 
presupuesto. En este precio se incluye, además de los materiales y mano de obra, todos los medios auxiliares y elementos que sean necesarios hasta dejar-
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los perfectamente terminados. En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se considerarán incluidas las obras oportunas para recibir 
las grapas, estas y la fijación definitiva de las mismas. Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas las operaciones y 
elementos auxiliares necesarios para ello.  
 

3.6 FACHADAS Y PARTICIONES 
FÁBRICAS EN GENERAL 

 
Se medirán y abonarán por metro cuadrado sin deducción de huecos en compensación de cargaderos y recibido de cercos. Los precios comprenden todos 
los materiales, que se definan en la unidad correspondiente, transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar comple-
tamente la clase de fábrica correspondiente, según las prescripciones de este Pliego. No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor 
sobre los correspondientes a los planos y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la excavación, por error, conveniencia o cualquier 
causa no imputable a la Dirección de la obra. 
 

AISLANTES 
 
Se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie revestida. El precio incluye todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones 
precisas para dejar totalmente terminada la unidad. No se abonarán los solapes que deberán contabilizarse dentro del precio asignado. 
 
 
 

PUERTAS, ARMARIOS, VENTANAS Y PERSIANAS 
 

Se medirán y abonarán por la superficie del hueco en metros cuadrados, esto es por la superficie vista por fuera, incluyendo el cerco, pero no el 
contracerco. En el precio quedan incluidos los materiales, fabricación en taller, transporte, tanto de las puertas, armarios, ventanas y persianas, incluyendo 
el cerco, el contracerco, herrajes de colgar y seguridad y maniobra, tapajuntas, guías de persianas, guías de colgar con 
su capialzado y tapajuntas, mano de obra, operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad según queda especificada. 
No se incluyen acristalamientos. 

ACRISTALAMIENTOS 
 

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación, protección y limpieza final. 
 
 

DEFENSAS 
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
 
 

3.7 REVESTIMIENTOS 
ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

 
Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y sin deducción de huecos. 
Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, aca-
bado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, sin reducción de huecos y desarrollando las mochetas. 
Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 
 

PINTURAS 
 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de 
acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS  
 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, elimina-
ción de restos y limpieza.  Incluso parte proporcional de rodapié. 
 
 

FALSOS TECHOS 
 

Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de suspensión, entramados, soportes.  
 

3.8 INSTALACIONES 
FONTANERÍA 

 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos intermedios como 
válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la 
protección cuando exista para los aislamientos. El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada inclu-
yendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 

SANEAMIENTO 
 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente terminado. Los conductos y guar-
dacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el 
caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma. El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente 
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, incluso excavaciones y retirada de tierras 
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de ser necesario y ayudas de albañilería. 
APARATOS SANITARIOS 

 
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, incluso grifería y 
desagües. 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja 
o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja 
general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, 
tubos, cajas y mecanismos. 

 
 

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán 
incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la 
batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 
 

CALEFACCIÓN 
 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de 
montaje y calorifugados, colocados y probados. El resto de componentes de la instalación como calderas, radiadores, termostatos, etc., se medirán y valora-
rán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.  
 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las instalaciones de protección contra incendios, 
como detectores, centrales de alarma, equipos de manguera, bocas, etc. El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalacio-
nes eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados correspondientes de la subsección. Los 
elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra proyectada realmente 
ejecutada 

 
3.9 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Se medirán y abonarán por metro cúbico de volumen de residuos en sus diferentes modalidades. 

 
3.10 PARTIDAS ALZADAS 
 
Se medirán y abonarán dichas unidades de obra de acuerdo a lo descrito en cada una de las partidas del presupuesto que se presenten como tal: 
 
La partida alzada para retirada y posterior colocación del mobiliario existente en las dependencias a reformar se ha calculado estimando el número de horas 
que se emplearán para realizar los trabajos descritos y teniendo en cuenta el coste por hora en función del grado de cualificación de los trabajadores inter-
vinientes. 
 
La partida alzada de ayuda de albañilería a la instalación de fontanería, se calcula estimando el número de horas que se emplearán para el tapado de rozas 
de la instalación ejecutada, y teniendo en cuenta el coste por hora en función del grado de cualificación de los trabajadores intervinientes. 
 

 



                                                                 IV. MEDICIONES 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
01.01 m2   DESMONTAJE DE CHAPA METÁLICA EN CUBIERTA Y FACHADA              
  
 Desmontaje completo de chapa metálica y subestructura de perfiles metálicos de acero. en cubierta existente y ce-  
 rramiento parcial de fachada, por medios manuales, incluso limpieza o retirada de escombros a pié de carga y  
1.01.01       1,000 ud   Mano de obra                                                     4,10 4,10 
1.01.02       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,40 1,40 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.02 m2   DEMOLICION DE TABICON DE LADRILLO H/D                           
  
 Demolición de tabicón de ladrillo de hueco doble en divisiones, incluso retirada de carpintería, acopio del material  
 aprovechable y retirada de escombros a vertedero .   
1.02.01       1,000 ud   Mano  obra                                                      10,40 10,40 
1.02.02       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,30 0,30 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.03 ud   DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA                             
  
 Desmontaje de instalación eléctrica (luminarias, cuadros , mecanismos, internet, etc..) en todas las zonas a refor-  
1.03.01       1,000 ud   Mano obra                                                       90,00 90,00 
1.03.02       1,000 ud   Medios auxiliares                                                5,00 5,00 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS  
01.04 ud   DESMONTAJE DE INSTALACION DE CALEFACCIÓN                        
  
 Desmontaje de instalación eléctrica (tuberías y radiadores) en todas las zonas a reformar, con acopio del material  
1.04.01       1,000 ud   Mano obra                                                       115,00 115,00 
1.04.02       1,000 ud   Medios auxiliares                                                5,00 5,00 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS  
01.05 ud   DESMONTAJE DE INSTALACION DE FONTANERIA                         
  
 Desmontaje de instalación de fontanería incluyendo aparatos sanitarios y tuberías, con acopio del material aprove-  
 chable y retirada de escombros a vertedero.  
1.05.01       1,000 ud   Mano obra                                                       60,00 60,00 
1.05.02       1,000 ud.  Medios auxiliares                                                4,25 4,25 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.06 m2   DEMOL.F.TECHO DESMONTABLE SIN RECUPERACIÓN                      
  
 Demolición de falsos techos desmontable s de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios  
1.06.01       1,000 ud   Mano obra                                                        5,00 5,00 
1.06.02       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,50 0,50 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.07 ud   RETIRADA DE PUERTA INTERIOR                                     
  
 Retirada de puerta interior de madera incluyendo cerco, guarniciones y hojas con acopio del material aprovechable  
1.07.01       1,000 ud   Mano obra                                                       23,75 23,75 
1.07.02       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,25 1,25 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS  
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01.08 m2   APERTURA DE HUECO DE PUERTA                                     
  
 Apertura de hueco de puerta en muro de hormigón armado de 30 cms. de espesor incluso retirada de escombros a  
1.08.01       1,000 ud   Mano obra                                                       53,40 53,40 
1.08.02       1,000 ud   Medios auxiliares                                                3,28 3,28 
1.08.03       1,000 ud   Maquinaria                                                       8,82 8,82 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.09 PA   RETIRADA Y POSTERIOR COLOCACION DEL MOBILIARIO                  
  
 Partida alzada para retirada y posterior colocación del mobiliario existente en las dependencias a reformar.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS  
01.10 ud   LEVANTADO DE VIDRIOS Y VENTILADORES                             
  
 Levantado de vidrios y ventiladores existentes en ventanas, incluido vidrios y accesorios,  por medios manuales  
 sin recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pié de obra, incluso limpieza y retirada de escom-  
1.10.01       1,000 ud   Mano obra                                                       21,50 21,50 
1.10.02       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,85 0,85 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
02.01 m3   EXCAVACION DE TIERRAS EN ZANJAS Y ZAPATAS DE CIMENTACIÓN          
 Excavación de tierras en zanjas y zapatas de cimentación con empleo de medios mecánicos y compresor neu-  
 mático si fuese necesario para picar  cimentaciónes antiguas, incluso  achique de agua, entibado, etc, asi como re-  
 tirada de escombros a vertedero.  
2.01.01       1,000 ud   Mano obra                                                        1,10 1,10 
2.01.02       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,39 0,39 
2.01.03       1,000 ud   Maquinaria                                                       6,31 6,31 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

 
 
CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                          
 
03.01 m3   HORMIGON EN MASA H-20                                           
  
 Hormigón en masa H-20 N/mm2. en sellado de zapatas y zanjas de cimentación.  
3.01.01       1,000 ud   Materiales                                                       70,40 70,40 
3.01.02       1,000 ud   Mano obra                                                        8,83 8,83 
3.01.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                4,17 4,17 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.02 m3   HORMIGON ARMADO TIPO HA-25/B/40HA                               
  
 Hormigón armado tipo HA-25/B/40 II a, en relleno de zapatas, zanjas y cimentación, incluso armado de acero  
3.02.01       1,000 ud   Materiales                                                      132,22 132,22 
3.02.02       1,000 ud   Mano obra                                                       15,40 15,40 
3.02.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                7,78 7,78 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.03 m3   HORMIGON ARMADO TIPO HA-25/B/20 IIa                             
  
 Hormigón armado tipo HA-25/B/20 II a en vigas riostras, losas y arranques de pilares incluso armaduras de acero  
3.03.01       1,000 ud   Materiales                                                      181,40 181,40 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

IES O RIBEIRO  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA      3  

3.03.02       1,000 ud   Mano obra                                                       41,18 41,18 
3.03.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                11,72 11,72 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  234,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.04 kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.                                           
 Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones  
 soldadas en taller y atornilladas en obra; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, de soldaduras, cortes, piezas especia-  
 les, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS  
3.04.01       1,000 ud   Materiales                                                       1,11 1,11 
3.04.02       1,000 ud   Mano de obra                                                     0,73 0,73 
3.04.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,11 0,11 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.05 ml   CORREA CHAPA TIPO ZF DE ACERO                                   
  
 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF 200.3, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y  
3.05.01       1,000 ud   Materiales                                                       9,30 9,30 
3.05.02       1,000 ud   Mano de obra                                                     1,53 1,53 
3.05.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,57 0,57 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.06 m.   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
  
 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-  
 dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, arqueta de conexión, re-  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,50 1,55 
O01OB220      0,100 h.   Ayudante electricista                                            12,70 1,27 
P15EB010      1,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,38 2,38 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 1,12 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
 
CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                         
 
04.01 m2   LUCERNARIO POLICARB.CEL.ACRIS. POLIVALENTE 30 mm. INC.            
 Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 30 mm. de espesor, fijación sobre rastrel perime-  
 tral para nivelación con panel sandwich de cubierta, incluidos estos, con acuñado en galces y sellado con cordón  
 continuo de silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de plancha y colocación de junquillo (incluidos és-  
4.01.01       1,000 ud   Mano obra                                                        7,20 7,20 
4.01.02       1,000 ud   Material                                                         53,50 53,50 
4.01.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,30 1,30 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS  
04.02 m2   PANEL SANDWICH                                                  
  
 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich de 40 mm. de espesor formado por dos chapas de acero  
4.02.01       1,000 ud   Material                                                         27,67 27,67 
4.02.02       1,000 ud   Mano obra                                                        3,20 3,20 
4.02.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,63 1,63 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.03 ml   PIEZA DE ENTREGA A CANALON                                      
  
 Pieza de entrega a canalón formada por chapa de acero prelacada plegada de 0.6 mm. de espesor y 20 cms. de  
4.03.01       1,000 ud   Material                                                         13,22 13,22 
4.03.02       1,000 ud   Mano obra                                                        1,60 1,60 
4.03.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,78 0,78 
  ____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
04.04 ml   CHAPA PRELACADA                                                 
  
 Suministro y colocación de chapa de acero plegada lacada de 0.6 mm. plegada para conexión de la cubierta del  
4.04.01       1,000 ud   Material                                                         14,24 14,24 
4.04.02       1,000 ud   Mano obra                                                        3,10 3,10 
4.04.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,86 0,86 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.05 ml   CANALON DE CHAPA DE ALUMINIO CONTINUO                           
  
 Suministro y colocación de canalón de chapa de aluminio de 0.8 mm. de espesor y de 33 cm. de desarrollo fijado  
4.05.01       1,000 ud   Material                                                         19,59 19,59 
4.05.02       1,000 ud   Mano obra                                                        3,40 3,40 
4.05.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,21 1,21 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.06 ml   BAJANTE DE ALUMINIO CON PROTECCIÓN                              
  
 Suministro y colocación de bajante de aluminio de 0.8 mm. de espesor y 125 mm. de diámetro, incluso parte pro-  
4.06.01       1,000 ud   Material                                                         24,41 24,41 
4.06.02       1,000 ud   Mano obra                                                        3,20 3,20 
4.06.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,19 1,19 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

 
 
CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS DE FACHADA                                           
 
05.01 m2   FABRICA LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE                              
  
 Fábrica de ladrillo perforado colocado a  medio pie  asentado con mortero de arena y cemento 1:4, incluso forma-  
 ción de aristas, mochetas, etc., medido sin deducción de huecos en compensación de cargaderos y recibido de  
 cercos de carpinterías exteriores (incluso estos). En la junta de unión con la fachada existente se realizará junta de  
5.01.01       1,000 ud   Materiales                                                       11,18 11,18 
5.01.02       1,000 ud   Mano obra                                                        8,20 8,20 
5.01.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,02 1,02 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.02 ml   FORMACIÓN CANALETA EN CÁMARAS                                   
  
 Formación de canaleta en cámaras de aire ejecutada con mortero de cemento y arena, impermeabilizada con pin-  
5.02.01       1,000 ud   Materiales                                                       1,25 1,25 
5.02.02       1,000 ud   Mano obra                                                        7,50 7,50 
5.02.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,25 0,25 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS  
05.03 m2   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANCHA DE POLIESTIRENO              
  
 Suministro y colocación de plancha de poliestireno machiembrados de 5 cms. de espesor  y 30 kg/m3. de densi-  
5.03.01       1,000 ud   Materiales                                                       6,30 6,30 
5.03.02       1,000 ud   Mano obra                                                        1,77 1,77 
5.03.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,43 0,43 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.04 m2   TABICON LADRILLO H/D 9 CM.                                      
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 Tabicón de ladrillo h/d. de 9 cm., de espesor recibido con mortero de arena y cemento 1:4 en formación de cáma-  
 ras de aire, incluso formación de mochetas, jambeados, vuelta perimetral a los pilares interiores, etc. Incluso lla-  
5.04.01       1,000 ud   Materiales                                                       10,34 10,34 
5.04.02       1,000 ud   Mano obra                                                        5,90 5,90 
5.04.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,86 0,86 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
05.05 ml   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEANA                                
  
 Suministro y colocación de peana interior de piedra de 3 cm. de espesor, recibida con mortero de arena y cemen-  
5.05.01       1,000 ud   Materiales                                                       10,95 10,95 
5.05.02       1,000 ud   Mano obra                                                        7,25 7,25 
5.05.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,90 0,90 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
05.06 m2   REVESTIMIENTO EXTERIOR CON MORTERO MONOCAPA                     
  
 Revestimiento exterior con mortero monocapa de 1.5 cms. de espesor  a base de resinas sintéticas y árido de  
 marmol incluso formación de aristas, juntas de construcción, etc; con acabado final de dos manos de pintura al sili-  
5.06.01       1,000 ud   Materiales                                                       16,68 16,68 
5.06.02       1,000 ud   Mano obra                                                        6,70 6,70 
5.06.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,92 0,92 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
05.07 m2   APLACADO DE FACHADAS CON PIEDRA DE GRANITO A IGUALAR EXISTENTE    

 Aplacado de fachadas con piedra de granito de 3 cm de espesor, a igualar con la existente en la planta alta del edi-  
 ficio 2,colocado con grapas de inox, tomadas con mortero de cemento, incluso encintado y limpieza de la misma.  
5.07.01       1,000 ud   Materiales                                                       57,00 57,00 
5.07.02       1,000 ud   Mano  obra                                                      6,70 6,70 
5.07.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,95 0,95 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.08 ml   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIERTEAGUAS                          
  
 Suministro y colocación de vierteaguas de ventana con goterón, ejecutado en chapa de aluminio lacado de 1.5  
5.09.01       1,000 ud   Materiales                                                       11,72 11,72 
5.09.02       1,000 ud   Mano obra                                                        3,10 3,10 
5.09.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,78 0,78 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05.09 ml   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DINTEL                               
  
 Suministro y colocación de dintel de ventana con goterón, ejecutado en chapa de aluminio lacado de 1.5 mm. de  
5.09.01       1,000 ud   Materiales                                                       11,72 11,72 
5.09.02       1,000 ud   Mano obra                                                        3,10 3,10 
5.09.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,78 0,78 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 DIVISIONES INTERIORES                                             
 
06.01 m2   FABRICA LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE                              
  
 Fabrica de ladrillo perforado de medio pie de espesor asentado con mortero de arena y cemento 1:4, medido sin  
6.01.01       1,000 ud   Materiales                                                       13,28 13,28 
6.01.02       1,000 ud   Mano obra                                                        6,10 6,10 
6.01.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,02 1,02 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
06.02 m2   TABICON LADRILLO H/D 9 CM.                                      
  
 Tabicón de ladrillo h/d. de 9 cm., de espesor recibido con mortero de arena y cemento 1:3, medido sin reducción   
 de huecos en compensación de cargaderos y recibido de cercos.  
   
6.02.01       1,000 ud   Materiales                                                       10,34 10,34 
6.02.02       1,000 ud   Mano obra                                                        5,90 5,90 
6.02.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,86 0,86 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
06.03 ud   CIERRE DE HUECO DE VENTANAS                                     
  
 Cierre de hueco de ventanas de 1.1 x 2.50 mts. con ladrillo hueco doble  recibido con mortero de cemento y arena  
6.03.01       1,000 ud   Materiales                                                       25,44 25,44 
6.03.02       1,000 ud   Mano obra                                                       20,50 20,50 
6.03.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                2,16 2,16 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 
 
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
 
07.01 m2   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA EXTERIOR                         
  
 Suministro y colocación de puerta de aluminio anodizado natural, sección de 50 mm. hojas practicables o fijas y  
 montantes,  zócalos de chapa, cerco perdido de aluminio, herrajes de colgar y seguridad, sellado con silicona, es  
7.01.01       1,000 ud   Materiales                                                       99,60 99,60 
7.01.02       1,000 ud   Mano obra                                                        8,07 8,07 
7.01.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                5,03 5,03 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
07.02 m2   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EXTERIOR                     
  
 Suministro y colocación de ventana exterior con caja de persianas monoblock de aluminio anodizado natural, ho-  
 jas correderas o basculantes de 82 mm. de sección con guía de persiana incorporada, vierteaguas, manguetón  
 central,  cerco perdido de aluminio, herrajes de colgar y seguridad, sellado con silicona, es decir totalmente rema-  
 tada según planos de detalle. Incluye suministro y colocación de persianas de aluminio de 8.7 mm. de espesor, la-  
 mas de 40 mm. con alma rellenas de poliuretano, con cojinetes de bolas en apoyos, recogedor por cable y 1ª la-  
 ma reforzada.  
   
   
   
   
7.02.01       1,000 ud   Materiales                                                      130,48 130,48 
7.02.02       1,000 ud   Mano obra                                                       16,20 16,20 
7.02.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                7,72 7,72 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
07.03 m2   VIDRIO CLIMALIT 6+4+6 MM.                                       
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 Suministro y colocación de vidrio "Climalit" de 6+4+6 mm. con lunas Isolglass o equivalente, selladas con silicona.  
7.03.01       1,000 ud   Material                                                         21,11 21,11 
7.03.02       1,000 ud   Mano obra                                                        3,30 3,30 
7.03.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,29 1,29 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
07.04 m2   VIDRIO CLIMALIT CON STADIP 3+3                                  
  
 Suministro y colocación de vidrio ¨Climalit" formado por un STADIP de 3+3, cámara de 4 mm. y luna de 6 mm. o  
7.04.01       1,000 ud   Material                                                         51,47 51,47 
7.04.02       1,000 ud   Mano obra                                                        4,10 4,10 
7.04.03       1,000 ud   Medios auxilires                                                 2,93 2,93 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
07.05 m2   PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS                                    
  
 Suministro y colocación de puerta metálica de dos hojas formada por  bastidor de tubo de 80x40x2mm. y malla  
 electrosoldada de 50x50x5 mm., incluso herrajes de colgar y seguridad, así como dos manos de pintura antioxi-  
7.05.01       1,000 ud   Materiales                                                      100,00 100,00 
7.05.02       1,000 ud   Mano obra                                                       20,00 20,00 
7.05.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                2,10 2,10 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
07.06 m.   MALLA S/T GALV. 40/16 h=2,00 m.                                 
  

 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/16, tipo Te-  
 minsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,  
 jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón  
 HM-20/P/20/I de central, incluida la cimentación de los postes.  
7.06.01       1,000 ud   Materiales                                                       21,20 21,20 
7.06.02       1,000 ud   Mano obra                                                       12,70 12,70 
7.06.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                2,10 2,10 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS  

 
 
CAPÍTULO 08 ACABADOS Y FALSOS TECHOS                                          
 
08.01 m2   ENFOSCADO CON MORTERO PARAMENTOS                                
  
 Enfoscado con mortero de arena y cemento acabado fratasado fino, incluso formación de aristas, jambeados, etc.  
8.01.01       1,000 ud   Material                                                         1,54 1,54 
8.01.02       1,000 ud   Mano obra                                                        6,15 6,15 
8.01.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,41 0,41 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
08.02 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO INTERIOR                                  
  
 Guarnecido y enlucido interior ejecutado con mortero de yeso proyectado sobre paramentos verticales y horizonta-  
8.02.01       1,000 ud   Material                                                         1,80 1,80 
8.02.02       1,000 ud   Mano obra                                                        3,80 3,80 
8.02.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,30 0,30 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
08.03 m2   ALICATADO PLAQUETA GRES 20x20                                   
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 Suministro y colocación de plaqueta de gres de 20x20 cm. color a elegir por D.T., recibida con cemento cola so-  
 bre enfoscado de cemento, así como remate de aristas y zona superior con cantonera de aluminio en zócalos de  
8.03.01       1,000 ud   Material                                                         12,66 12,66 
8.03.02       1,000 ud   Mano obra                                                       10,80 10,80 
8.03.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,24 1,24 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
08.04 PA   AYUDA ALBAÑILERIA A INSTALACIONES                               
  
 Ayuda de albañileria a la instalación de fontanería, calefacción, electricidad y gas.  
8.04.01       1,000 ud   Sin descomposición                                               811,13 811,13 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  811,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
08.05 m2   PINTURA PLAST. LISA  S/PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES       
 Pintura plástica lisa sobre paramentos verticales y horizontales interiores, incluso emplastecido de paramentos.  
8.05.01       1,000 ud   Materiales                                                       1,30 1,30 
8.05.02       1,000 ud   Mano obra                                                        2,30 2,30 
8.05.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,19 0,19 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.06 m2   FALSO TECHO DESMONTABLE                                         
  
 Suministro y colocación de falso techo desmontable tipo "perliplak" o equivalente, con placas de escayola de  
 60x60 cm microperforadas con aislante acústico incorporado por su cara superior, colocadas sobre perfilería laca-  
8.06.01       1,000 ud   Material                                                         19,03 19,03 
8.06.02       1,000 ud   Mano obra                                                        3,20 3,20 
8.06.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,17 1,17 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
08.07 m.   SOBRE PARA ASIENTO DE PINO MACIZO 100x5 cm                      
  
 Sobre para asiento de banco, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 100x5 cm. de sección, fijada  
 mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados al sobre, y recibidos al elemento soporte de la mis-  
8.07.01       1,000 ud   Material                                                         85,00 85,00 
8.07.02       1,000 ud   Mano obra                                                       25,00 25,00 
8.07.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,85 1,85 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.08 m2   TRASDOSADO DIRECTO CON LANA DE ROCA                             
  

 Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con lana de roca de 10+30 mm.  
 de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles median-  
 te el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamien-  
 to de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  
 pintar o decorar.   
8.08.01       1,000 ud   Material                                                         18,20 18,20 
8.08.02       1,000 ud   Mano obra                                                        5,30 5,30 
8.08.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,20 1,20 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
 
09.01 m2   PUERTA DE UNA O DOS HOJAS                                       
  
 Suministro y colocación de puerta de una o dos hojas de paso interiores de 40 mm. de espesor realizada con  
 montantes y travesaños en madera maciza de pino pintada a esmalte blanco mate y entrepaños en melamina, con  
 precerco de pino 114x35 mm, tapajuntas de la misma madera de 70x10 mm en ambas caras, herrajes de colgar,  
 herrajes de cierre, cerraduras y manillas en acabado inox tipo "ocariz" o equivalente, montada según memoria car-  
 pintería, incluso p.p. de medios auxiliares.  Las manillas serán en U y nunca en L, para dar cumplimiento al  
9.01.01       1,000 ud   Materiales                                                       99,33 99,33 
9.01.02       1,000 ud   Mano obra                                                       25,40 25,40 
9.01.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                6,57 6,57 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
09.02 m2   MONTANTE ACRISTALADO SOBRE PUERTAS                              
  
 Suministro y colocación de montante acristalado sobre puertas formado por cerco y guarniciones  de pino, vidrio  
9.02.01       1,000 ud   Materiales                                                       86,48 86,48 
9.02.02       1,000 ud   Mano obra                                                       18,40 18,40 
9.02.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                5,52 5,52 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
09.03 m2   VENTANA FIJA                                                    
  
 Suministro y colocación de ventana fija con cerco y guarniciones de pino así como acristalamiento con vidrio Sta-  
 dip 3+3 mm., totalmente rematado. Incluido vinilo a colocar según especificaciones del DB-SUA 2 para su cumpli-  
9.03.01       1,000 ud   Materiales                                                       84,01 84,01 
9.03.02       1,000 ud   Mano obra                                                       18,40 18,40 
9.03.03       1,000 ud   Medios auxilires                                                 5,39 5,39 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
09.04 m2   PINTURA AL ESMALTE 1ª CALIDAD                                   
  
 Pintura al esmalte de 1ª  calidad, con dos manos, previo lijado, sobre carpintería de madera.  
9.04.01       1,000 ud   Materiales                                                       4,39 4,39 
9.04.02       1,000 ud   Mano obra                                                        3,30 3,30 
9.04.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,41 0,41 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
09.05 ml   ESTANTERIA ARMARIO                                              
  
 Suministro y colocación de estanteria de armario de 25 cm de ancho, formada por tablero revestido de melamina  
9.05.01       1,000 ud   Materiales                                                       14,93 14,93 
9.05.02       1,000 ud   Mano obra                                                        5,40 5,40 
9.05.03       1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,07 1,07 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS                                                        
 
10.01 m2   SOLERA CAVITI 30                                                
  
 Solera aligerada, canto 30+5 cm., con encofrado pedido Cavitti. de 30 cm para aligerado de forjado y capa de  
 compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, encofrado , terminado,  
 con repercusión de murete perimetral de bloque de hormigón a modo de encofrado perdido  y  aislamiento de po-  
 liestireno extruido de 4 cms. de espesor. Dicha solera se ejecutará encima de la solera existente en la actualidad  
10.01.01      1,000 ud   Materiales                                                       14,70 14,70 
10.01.02      1,000 ud   Mano obra                                                       10,50 10,50 
10.01.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,86 0,86 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
10.02 m2   SOLERA CAVITI 70                                                
  
 Solera aligerada, canto 70+10 cm., con encofrado pedido Cavitti. de 70 cm para aligerado de forjado y capa de  
 compresión de 10 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, encofrado , terminado,  
 con repercusión de murete perimetral de bloque de hormigón a modo de encofrado perdido  y  aislamiento de po-  
 liestireno extruido de 4 cms. de espesor. Dicha solera se ejecutará encima de la solera existente en la actualidad  
10.02.01      1,000 ud   Materiales                                                       20,70 20,70 
10.02.02      1,000 ud   Mano obra                                                       11,00 11,00 
10.02.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,86 0,86 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.03 m2   TERRAZO 40 X 40 CM.                                             
  
 Suministro y colocación de terrazo de grano fino  de 40x40 cm. asentado con mortero de arena y cemento, incluso  
10.03.01      1,000 ud   Materiales                                                       20,60 20,60 
10.03.02      1,000 ud   Mano obra                                                        8,10 8,10 
10.03.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,50 1,50 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
10.04 m2   PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                   
  
 Pulido y abrillantado del terrazo colocado en obra, incluso retirada de escombros a vertedero. Se alcanzará una  
10.04.01      1,000 ud   Materiales                                                       0,30 0,30 
10.04.02      1,000 ud   Mano obra                                                        4,64 4,64 
10.04.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,26 0,26 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
10.05 m2   RECRECIDO DE PISO                                               
  
 Recrecido de piso con mortero de arena y cemento 1:4 de 7 cms. de espesor acabado superficial pulido para pos-  
10.05.01      1,000 ud   Materiales                                                       2,49 2,49 
10.05.02      1,000 ud   Mano obra                                                        5,20 5,20 
10.05.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,41 0,41 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10.06 m2   PLAQUETA GRES 20X20 CM.                                         
  
 Suministro y colocación de plaqueta de gres de 20x20 cm. color a elegir por D.T., recibida con cemento cola so-  
10.06.01      1,000 ud   Material                                                         12,66 12,66 
10.06.02      1,000 ud   Mano obra                                                       10,80 10,80 
10.06.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,24 1,24 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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10.07 m2   SOLADO DE GRANITO GRIS IMPERIAL FLAMEADO                        
  
 Solado de granito gris imperiaol flameado, de 2 cm., recibido  con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/ca-  
10.07.01      1,000 ud   Material                                                         42,00 42,00 
10.07.02      1,000 ud   Mano obra                                                       10,80 10,80 
10.07.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,24 1,24 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
10.08 ml   PELDAÑO DE GRANITO GRIS IMPERIAL FLAMEADO                       
  
 Peldaño de granito gris imperiaol flameado, con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido   
10.08.01      1,000 ud   Material                                                         28,10 28,10 
10.08.02      1,000 ud   Mano obra                                                       10,80 10,80 
10.08.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,24 1,24 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
10.09 m2   PAVIMENTO REXINA EPOXI                                          
  
 Pavimentación realizado sobre solera de porche existetne, consistente en granallado de la superficie, imprimación  
 epoxi de baja densidad con porcentaje de arena, aspirado y limpieza de la superficie, aplicación de base de morte-  
10.09.01      1,000 ud   Material                                                         24,00 24,00 
10.09.02      1,000 ud   Mano obra                                                        4,80 4,80 
10.09.03      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,20 0,20 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS  
10.10 PA   REPOSICIÓN SOLERA ZONA PORCHE EXTERIOR                          
  
 Reposición de solera en exterior de patio para parcheado de zonas de colocación de arquetas de pluviales y feca-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  800,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 11 SANEAMIENTO Y FONTANERÍA                                          
 
11.01 ud   ARQUETA 38 X 38 CM.                                             
  
 Arqueta de 38x38 cm. de dimensiones interiores ejecutada con ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido  
 interiormente, solera de 10 cm. tapa y cerco de fundición, con sellado de las tapas al marco mediante una banda  
11.01.01      1,000 ud   Materiales                                                       58,60 58,60 
11.01.02      1,000 ud   Mano obra                                                       15,50 15,50 
11.01.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                3,90 3,90 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS  
11.02 ml   RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                   
  
 Suministro y colocación de  tubería de saneamiento PVC clase BD de 160 mm de diametro colocada sobre cama  
11.02.01      1,000 ud   Materiales                                                       12,80 12,80 
11.02.02      1,000 ud   Mano obra                                                        9,10 9,10 
11.02.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,20 1,20 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
11.03 ud   PUNTO DE AGUA FRÍA POLIPROPILENO                                
  
 Ejecución de punto de agua fría realizado con tubería de polipropileno empotrada en tabiques con diámetros indica-  
11.03.01      1,000 ud   Materiales                                                       53,04 53,04 
11.03.02      1,000 ud   Mano obra                                                       24,10 24,10 
11.03.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                4,06 4,06 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,20 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
11.04 ml   BAJANTE DE SANEAMIENTO                                          
  
 Bajante de saneamiento constituida por tubería de P.V.C. clase "BD" de 125 mm. de diámetro, grapada a paramen-  
11.04.01      1,000 ud   Materiales                                                       11,76 11,76 
11.04.02      1,000 ud   Mano obra                                                        4,20 4,20 
11.04.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,84 0,84 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11.05 ud   PUNTO DESAGÜE DE APARATOS                                       
  
 Punto de desagüe de aparatos sanitarios ejecutado con tuberia de P.V.C. clase "BD" con diametros indicados en  
11.05.01      1,000 ud   Materiales                                                       34,17 34,17 
11.05.02      1,000 ud   Mano obra                                                       15,70 15,70 
11.05.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                2,63 2,63 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
11.06 ud   BOTE SIFONICO DE P.V.C. 110 MM.                                 
  
 Suministro y colocación de bote sifónico de P.V.C.  y 110 mm. de diámetro y con tapa cromada así como cone-  
 xión a bajantes con tuberías de P.V.C. con el diámetro indicado en planos, s/ CTE-HS-5.  
11.06.01      1,000 ud   Materiales                                                       30,06 30,06 
11.06.02      1,000 ud   Mano obra                                                        6,80 6,80 
11.06.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,94 1,94 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11.07 ud   INODORO MOD. ROCA VICTORIA                                      
  

 Suministro y colocación de inodoro  "Roca Victoria" o equivalente, incluso fluxometro mod. tipo "Presto" o equiva-  
 lente, tapa de P.V.C. y portarrollos de acero inoxidable.  
11.07.01      1,000 ud   Materiales                                                      104,65 104,65 
11.07.02      1,000 ud   Mano obra                                                       31,20 31,20 
11.07.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                7,15 7,15 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  
11.08 ud   URINARIO MOD. MURAL ROCA                                        
  
 Suministro y colocación urinario mural "Mural de Roca" o equivalente, con pulsador temporizador "Presto" o equi-  
11.08.01      1,000 ud   Materiales                                                      136,70 136,70 
11.08.02      1,000 ud   Mano obra                                                       36,20 36,20 
11.08.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                9,10 9,10 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  
11.09 ml   MESADO PARA LAVABO DE ENCASTRAR                                 
  
 Mesado para lavabo formado por panel de "Trespa" o equivalente, de 13 mm. de espesor, 55 cms. de ancho,con  
11.09.01      1,000 ud   Materiales                                                      119,30 119,30 
11.09.02      1,000 ud   Mano obra                                                       25,50 25,50 
11.09.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                5,20 5,20 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS  
11.10 ud   LAVABO ROCA MOD. JAVA                                           
  
 Suministro y colocación de lavabo Roca mod. "Jara" o equivalente, para encastrar en mesado, incluso grifería mo-  
11.10.01      1,000 ud   Materiales                                                       75,05 75,05 
11.10.02      1,000 ud   Mano obra                                                       34,20 34,20 
11.10.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                5,75 5,75 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,00 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS  
11.11 ud   EXPENDEDOR PAPEL SECAMANOS                                      
  
 Suministro y colocación de expendedor de papel secamanos de acero inox.  
11.11.01      1,000 ud   Materiales                                                       51,60 51,60 
11.11.02      1,000 ud   Mano obra                                                        3,00 3,00 
11.11.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                2,73 2,73 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.12 ud   ESPEJO DE 60X80 CM.                                             
  
 Suministro y colocación de espejo de seguridad de 60x80 cm. con las aristas biseladas, fijado con adhesivo sobre  
11.12.01      1,000 ud   Materiales                                                       45,13 45,13 
11.12.02      1,000 ud   Mano obra                                                        3,70 3,70 
11.12.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                2,57 2,57 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
11.13 ud   CONJUNTO ACCESORIOS METAL CROMADO                               
  
 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, de metal cromado, colocados mediante tacos de plás-  
11.13.01      1,000 ud   Material                                                         85,30 85,30 
11.13.02      1,000 ud   Mano obra                                                       25,10 25,10 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
11.14 ud   CONTADOR GENERAL AGUA DN 1''                                    
  
 Contador general de agua diámetro nominal 1'', homologado; instalación en armario de PVC placa transparente, se-  
PIFA95c       1,000 ud   Cont agua fría DN 1"                                             161,72 161,72 
PIFA98a       1,000 ud   Armario contador                                                 13,52 13,52 
MOOI.1a       2,500 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 63,00 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                238,20 7,15 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  245,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
11.15 m    TUBERÍA PPR/PN 10 Øe 32 mm                                      
  
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-  
 to, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9  
 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y de-  
 más material auxiliar. Incluso conexión a red existente. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-  
PPR10.32      1,080 m    Tubería PP-R/PN10-Øe 32                                         
 3,37 3,64 
PIFF.8d       0,200 ud   pp acc polipropileno DE 32                                       0,86 0,17 
O01OB170      0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 0,93 
O01OB195      0,060 h    Ayudante fontanero                                               12,70 0,76 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,50 0,17 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.16 m    TUBERÍA PPR/PN 10 Øe 25 mm                                      
  
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-  
 to, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,3  
 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y de-  
 más material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-  
PPR10.25      1,080 m    Tubería PP-R/PN10-Øe 25                                         
 2,03 2,19 
PIFF.8c       0,200 ud   pp acc polipropileno DE 25                                       0,62 0,12 
O01OB170      0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 0,93 
O01OB195      0,060 h    Ayudante fontanero                                               12,70 0,76 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
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 4,00 0,12 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
11.17 m    TUBERÍA PPR/PN 10 Øe 20 mm                                      
  
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-  
 to, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,3  
 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y de-  
 más material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-  
PPR10.20      1,080 m    Tubería PP-R/PN10-Øe 20                                         
 1,76 1,90 
PIFF.8b       0,200 ud   pp acc polipropileno DE 20                                       0,52 0,10 
O01OB170      0,040 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 0,62 
O01OB195      0,040 h    Ayudante fontanero                                               12,70 0,51 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,10 0,09 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
11.18 m.   ARMAFLEX IT 9x32, e = 9 mm                                      
  
 Coquilla de espuma elastomérica Armaflex IT o similar de 9 mm. de espesor y diámetro 32 mm., incluso acceso-  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 1,55 
IT9MM32       1,000 m.   Armaflex IT 9x32, e=9mm.+acces.                                  1,51 1,51 
P07CE300      0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   9,65 0,19 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
11.19 m.   ARMAFLEX IT 9x25, e = 9 mm                                      
  
 Coquilla de espuma elastomérica Armaflex IT o similar de 9 mm. de espesor y diámetro 25 mm, incluso acceso-  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 1,55 
IT9MM25       1,000 m.   Armaflex IT 9x25, e=9mm.+acces.                                  1,31 1,31 
P07CE300      0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   9,65 0,19 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
11.20 m.   ARMAFLEX IT 9x20, e = 9 mm                                      
  
 Coquilla de espuma elastomérica Armaflex IT o similar de 9 mm. de espesor y diámetro 20 mm., incluso acceso-  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 1,55 
IT9MM20       1,000 m.   Armaflex IT 9x20, e=9 mm+acces.                                  1,11 1,11 
P07CE300      0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   9,65 0,19 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.21 ud   VÁLVULA DE PASO 1" P/EMPOTRAR                                   
  
 Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 3,10 
P17XP060      1,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.28mm                                 10,29 10,29 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.22 ud   VÁLVULA DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                 
  
 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 3,10 
P17XP050      1,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                 8,16 8,16 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y DATOS                               
 
SUBCAPÍTULO 12.01 INSTALACIÓN DE FUERZA                                             
 
12.01.01 Ud   AMPLIACIÓN PROTECCIONES CUADRO GENERAL                          
  
 Ampliación de protecciones en cuadro general, para contener la aparamenta descrita en el esquema unifilar corres-  
 pondiente (fuerza ascensor, alumbrado ascensor, ventiladoresrecuperador), con conexionado del conjunto,  inclui-  
 do pequeño material necesario para el correcto montaje del conjunto. Unidad montada, probada y en condiciones  
P15FJ0806     1,000 ud   Diferencial 4x63A a 300mA tipo AC                                214,46 214,46 
P15FK250M     1,000 ud   PIA 4x63A, 6/15kA curva C                                        236,29 236,29 
MOOI.1a       2,000 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 50,40 
MOOI.1d       2,000 h    Peón especializado instalador                                    13,80 27,60 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 528,80 15,86 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  544,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
12.01.02 Ud   CUADRO AULAS                                                    
  
 Cuadro General de Baja Tensión, construido en armario de dimensiones necesarias, de chapa de acero electrocin-  
 cada con revestimiento anicorrosivo, clase de protección 2, grado de protección IP43, con cierre por tapas y puer-  
 ta plena, totalmente registrable por su parte delantera. Aparamenta según esquema unifilar y pequeño material ne-  
 cesario para su correcto montaje. Acopio, transporte y montaje del conjunto. Unidad montada, probada y en condi-  
P15FB08JJ     1,000 ud   Arm. puerta opaca 60 mód.                                        500,00 500,00 
P15FJ020      3,000 ud   Diferencial 2x40A a 30mA tipo AC                                 75,00 225,00 
P15FJ080      1,000 ud   Diferencial 4x40A a 30mA tipo AC                                 160,00 160,00 
P15FK220      2,000 ud   PIA 4x20A, 6/15kA curva C                                        60,00 120,00 
P15FK050      9,000 ud   PIA 2x10A, 6/10kA curva C                                        23,00 207,00 
P15FK060      3,000 ud   PIA 2x16A, 6/10kA curva C                                        25,00 75,00 
MOOI.1a       8,000 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 201,60 
MOOI.1d       8,000 h    Peón especializado instalador                                    13,80 110,40 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 11,20 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.610,20 48,31 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.658,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
12.01.03 Ud   CUADRO CAFETERÍA                                                
  
 Cuadro General de Baja Tensión, construido en armario de dimensiones necesarias, de chapa de acero electrocin-  
 cada con revestimiento anicorrosivo, clase de protección 2, grado de protección IP43, con cierre por tapas y puer-  
 ta plena, totalmente registrable por su parte delantera. Aparamenta según esquema unifilar y pequeño material ne-  
 cesario para su correcto montaje. Acopio, transporte y montaje del conjunto. Unidad montada, probada y en condi-  
P15FB08JJ     1,000 ud   Arm. puerta opaca 60 mód.                                        500,00 500,00 
P15FJ020      7,000 ud   Diferencial 2x40A a 30mA tipo AC                                 75,00 525,00 
P15FK220      1,000 ud   PIA 4x20A, 6/15kA curva C                                        60,00 60,00 
P15FK240      1,000 ud   PIA 4x32A, 6/15kA curva C                                        69,00 69,00 
P15FK250      4,000 ud   PIA 4x40A, 6/15kA curva C                                        64,00 256,00 
P15FK050      9,000 ud   PIA 2x10A, 6/10kA curva C                                        23,00 207,00 
P15FK060      7,000 ud   PIA 2x16A, 6/10kA curva C                                        25,00 175,00 
MOOI.1a       8,000 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 201,60 
MOOI.1d       8,000 h    Peón especializado instalador                                    13,80 110,40 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 11,20 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 2.115,20 63,46 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.178,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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12.01.04 Ud   CUADRO OTROS                                                    
  
 Cuadro General de Baja Tensión, construido en armario de dimensiones necesarias, de chapa de acero electrocin-  
 cada con revestimiento anicorrosivo, clase de protección 2, grado de protección IP43, con cierre por tapas y puer-  
 ta plena, totalmente registrable por su parte delantera. Aparamenta según esquema unifilar y pequeño material ne-  
 cesario para su correcto montaje. Acopio, transporte y montaje del conjunto. Unidad montada, probada y en condi-  
P15FB08JJ     1,000 ud   Arm. puerta opaca 60 mód.                                        500,00 500,00 
P15FJ020      5,000 ud   Diferencial 2x40A a 30mA tipo AC                                 75,00 375,00 
P15FK220      1,000 ud   PIA 4x20A, 6/15kA curva C                                        60,00 60,00 
P15FK240FF    1,000 ud   PIA 2x32A, 6/15kA curva C                                        55,00 55,00 
P15FK250      1,000 ud   PIA 4x40A, 6/15kA curva C                                        64,00 64,00 
P15FK050      9,000 ud   PIA 2x10A, 6/10kA curva C                                        23,00 207,00 
P15FK060      3,000 ud   PIA 2x16A, 6/10kA curva C                                        25,00 75,00 
MOOI.1a       8,000 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 201,60 
MOOI.1d       8,000 h    Peón especializado instalador                                    13,80 110,40 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 11,20 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.659,20 49,78 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.708,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01.05 Ud   CUADRO ZONA NUEVA 2                                             
  
 Cuadro General de Baja Tensión, construido en armario de dimensiones necesarias, de chapa de acero electrocin-  
 cada con revestimiento anicorrosivo, clase de protección 2, grado de protección IP43, con cierre por tapas y puer-  
 ta plena, totalmente registrable por su parte delantera. Aparamenta según esquema unifilar y pequeño material ne-  
 cesario para su correcto montaje. Acopio, transporte y montaje del conjunto. Unidad montada, probada y en condi-  
P15FB080e     1,000 ud   Arm. puerta opaca 20 mód.                                        563,94 563,94 
P15FJ020D     1,000 ud   Diferencial 4x40A a 300mA tipo AC                                102,92 102,92 
P15FJ080U     1,000 ud   Diferencial 4x40A a 300mA tipo AC                                214,46 214,46 
P15FK2005     1,000 ud   PIA 4x50A, 6/15kA curva C                                        85,14 85,14 
P15FK220F     1,000 ud   PIA 4x40A, 6/15kA curva C                                        161,53 161,53 
P15FK240      1,000 ud   PIA 4x32A, 6/15kA curva C                                        69,00 69,00 
P15FK250M     1,000 ud   PIA 4x63A, 6/15kA curva C                                        236,29 236,29 
MOOI.1a       5,000 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 126,00 
MOOI.1d       5,000 h    Peón especializado instalador                                    13,80 69,00 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 11,20 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.639,50 49,19 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.688,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
12.01.06 Ud.  PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIE 4 SCHUKO+2 RJ45                      
 Suministro e instalación de puesto de trabajo de superficie de la marca Cimabox gama Cima Pro, o equivalente, de  
 3 columnas, formado por cuatro tomas de corriente tipo Schuko de 16A con obturadores de seguridad y 1 módulo  
 con dos conectores RJ-45, con partes plásticas en materiales termoplásticos, ignífugos y libre de halógenos. Leds  
 de señalización de tensión. Placas de tomas RJ45 con ventana guardapolvos para modulo UTP tipo Keystone  
 cat.5 ENH, tambien incluido y señalizadas con el par correspondiente en rack. Incluso mecanismo, fijaciones, pla-  
 ca, soporte, etc. Además se incluye  parte proporcional de pequeño material,  piezas especiales, ayudas de alba-  
 ñilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación. Unidad terminada, comprobada y funcionando.  
CMBSC3004     1,000 Ud.  Caja Superficie  Cima Pro 3 modulos                              40,00 40,00 
CMBS64B       1,000 Ud.  Placa Cima 2rj45 Nordx-Keystone                                  4,90 4,90 
CMBS14        2,000 Ud.  Placa Cima 2 Schuko blanco                                       45,00 90,00 
MODRJ45       2,000 Ud.  Módulo RJ45 UTP keystone ps5                                     8,92 17,84 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 152,70 1,53 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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12.01.07 ud   B.ENCHUFE SCHUKO                                                
  
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS) 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),  
 incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A.  
O01OB200      0,450 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,50 6,98 
O01OB220      0,450 h.   Ayudante electricista                                            12,70 5,72 
P15GB010      6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     
 0,19 1,14 
P15GA020      18,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    
 0,36 6,48 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,23 0,23 
P15MSD070     1,000 ud   Base enchufe t.t. lateral Simón serie 82                         2,56 2,56 
P15MSD150     1,000 ud   Tapa ench.2p+t.t. lateral+seg. Simón serie 82                    2,14 2,14 
P15MSD120     1,000 ud   Marco 1 elemento blanco Simón serie 82                           1,54 1,54 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 1,12 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.01.08 ud   B.ENCHUFE SCHUKO ESTANCO                                        
  
 Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido  
 de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS) 750 V, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  
 tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko  
O01OB200      0,450 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,50 6,98 
O01OB220      0,450 h.   Ayudante electricista                                            12,70 5,72 
P15GB010      6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     
 0,19 1,14 
P15GA020      18,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    
 0,36 6,48 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,23 0,23 
P15MSD071     1,000 ud   Base enchufe t.t. lateral estanca Simón serie 82                 3,97 3,97 
P15MSD150     1,000 ud   Tapa ench.2p+t.t. lateral+seg. Simón serie 82                    2,14 2,14 
P15MSD120     1,000 ud   Marco 1 elemento blanco Simón serie 82                           1,54 1,54 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 1,12 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.01.09 m    CIRCUITO TRIF. POTENCIA 63 A.                                   
  
 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW.  Constituido por cinco conduc-  
 tores (tres fases, neutro y tierra)   
 de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., in-  
O01OB200      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,50 6,20 
O01OB210      0,400 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,10 5,64 
P15GF100      1,000 m.   Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm                                 10,02 10,02 
P15GA070      5,000 m.   Cond. rígi. 750 V16 mm2 Cu                                       3,10 15,50 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 1,12 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01.10 m.   CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A.                                   
  
 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW.  Constituido por cinco conduc-  
 tores (tres fases, neutro y tierra)   
 de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., in-  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,50 3,10 
O01OB210      0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,10 2,82 
P15GF100      1,000 m.   Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm                                 10,02 10,02 
P15GA060      5,000 m.   Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu                                      1,92 9,60 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 1,12 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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12.01.11 m.   CIRCUITO TRIF. POTENCIA 32 A.                                   
  
 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 32 A. o una potencia de 16 kW.  Constituido por cinco conduc-  
 tores (tres fases, neutro y tierra)   
 de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., inclu-  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,50 3,10 
O01OB210      0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,10 2,82 
P15GF100      1,000 m.   Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm                                 10,02 10,02 
P15GA050      5,000 m.   Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu                                       1,17 5,85 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 1,12 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.01.12 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A                                   
  
 Circuito realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre ES07Z1-K(AS) 3x2,5 mm2, aislamien-  
 to 450/750 V, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
O01OB200      0,250 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,50 3,88 
O01OB210      0,250 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,10 3,53 
PIEB.4b       3,000 m    Conductor de cobre ES07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2                       0,62
 1,86 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 1,12 
P15GB0201E    1,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     
 0,25 0,25 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.01.13 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A                                   
  
 Circuito realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre ES07Z1-K(AS) 3x1,5 mm2, aislamien-  
O01OB200      0,250 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,50 3,88 
O01OB210      0,250 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,10 3,53 
PIEB.4a       3,000 m    Conductor de cobre ES 07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2                      0,40
 1,20 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 1,12 
P15GB010M     1,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     
 0,19 0,19 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.01.14 Ud   PUNTO DE TOMA DE TV                                             
  
 Punto de TOMA DE TV, incluso p.p. de línea desde cuadro con conductor COAXIAL bajo tubo de PVC de Ø 20  
 mm de diámetro, caja de mecanismo, toma de TV, placa color a definir por la dirección facultativa, introducción y  
MOOI.1a       0,400 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 10,08 
MOOI.1d       0,400 h    Peón especializado instalador                                    13,80 5,52 
TV            1,000 ud   toma TV                                                         29,21 29,21 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 44,80 1,34 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
12.01.15 Ud   INSPECCION DE LA INSTALACION POR ORGANISMO DE CONTROL             
 Inspección de la instalación de baja y media tensión por organismo de control ; incluso certificado de inspección.   
MOOI.1T       1,000 UD   TECNICO DE INSPECCION                                           
 385,00 385,00 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 385,00 11,55 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  396,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 12.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
 
12.02.01 ud   LUMIN EMP. 352-IES-D/EL                                         
  
 Luminaria comercial de empotrar en falso techo modulado perfil visto, equipada con 3 lámparas fluorescentes  
 FSDL-36 2G11, chasis-reflector de aluminio anodizado brillante y difusor A; instalación IP-20, clase I, con reactan-  
PIEI52bbgfm   1,000 ud   Lum emp mod vi 3x36 Al anod A                                    92,00 92,00 
PIEI70bam     3,000 ud   Lámpara fluores FSDL-36 G11                                      6,21 18,63 
MOOI.1a       0,400 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 10,08 
MOOI.1d       0,400 h    Peón especializado instalador                                    13,80 5,52 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 126,20 3,79 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  130,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
12.02.02 ud   LUMIN EMP. 352-IES-D/EL C/I                                     
  
 Luminaria comercial de empotrar en falso techo modulado perfil visto con balastro electrónico regulable, equipada  
 con 3 lámparas fluorescentes FSDL-36 2G11, chasis-reflector de aluminio anodizado brillante y difusor A; instala-  
PIEI52bbgf    1,000 ud   Lum emp mod vi 3x36 Al anod A                                    111,00 111,00 
PIEI70ba      3,000 ud   Lámpara fluores FSDL-36 G11                                      6,21 18,63 
MOOI.1a       0,400 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 10,08 
MOOI.1d       0,400 h    Peón especializado instalador                                    13,80 5,52 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 145,20 4,36 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  149,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
12.02.03 Ud   LUMIN. ESTANCA 1x58 W HF                                        
  
 Luminaria estanca de superficie IP 65, cuerpo en fibra de vidrio reforzado con poliester, difusor de metacrilato trans-  
 parente, equipada con reactancia electrónica y un tubo Lumilux de 58W/21-840. Unidad montada, probada y en  
921.158       1,000 Ud   Lumin. est. 921 1x58 W HF                                       
 46,27 46,27 
O01370        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          15,50 3,10 
O01375        0,200 h    Peón especializado electricista                                  10,10 2,02 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 51,40 0,51 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
12.02.04 Ud   LUMIN. DOWNLIGHT 1x13 W FS-Q                                    
  
 Foco empotrable "Downlight", reflector de aluminio especular facetado, con equipo electrónico y una lampara FS-Q  
D230.218      1,000 Ud   Downlight D230 2x18 W TC-DEL                                    
 80,50 80,50 
O01370        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          15,50 3,10 
O01375        0,200 h    Peón especializado electricista                                  10,10 2,02 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 85,60 0,86 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.02.05 Ud   LUMI. EMERG. 70 LUM                                             
  
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de 70 lum, de superficie, incluso accesorios, peque-  
U16IL23570    1,000 Ud   Lum. emerg. 70 lum                                              
 19,82 19,82 
O01370        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          15,50 3,10 
O01375        0,200 h    Peón especializado electricista                                  10,10 2,02 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 24,90 0,25 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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12.02.06 Ud   LUMI. EMERG. 140 LUM                                            
  

 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de 300 lum, de superficie, incluso accesorios, pe-  
 queño material y conexionado.  
U16IL240140   1,000 Ud   Lum. emerg. 140 lum                                             
 50,01 50,01 
O01370        0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,50 1,55 
O01375        0,100 h    Peón especializado electricista                                  10,10 1,01 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 52,60 0,53 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
12.02.07 ud   DETECCIÓN DE PRESENCIA                                          
  
 Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Instabus-KNX o  
 similar, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja  
O01OB200      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,50 6,20 
P15KB080      1,000 ud   Detector movimiento Jung-LS 3180                                 80,00 80,00 
P15KA260      1,000 ud   Acoplador de bus Jung-2070 U                                     71,90 71,90 
P15MXC020     1,000 ud   Marco simple Jung-LS 981 W                                       1,52 1,52 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  159,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.02.08 ud   PUNTO PULSADOR ENCENDIDO ILUMINACIÓN                            
  
 Punto pulsador, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-  
 miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos y pulsador con marco  
O01OB200      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,50 6,20 
O01OB220      0,400 h.   Ayudante electricista                                            12,70 5,08 
P15MSC030     1,000 ud   Pulsador gris 44 Aqua                                            6,95 6,95 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 1,12 
P15GA010      12,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 3,00 
P15GB010      0,600 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     
 0,19 0,11 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,23 0,23 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.02.09 ud   PUNTO LUZ CONMUTADO                                             
  
 Punto conmutado sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu,  
 y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,50 7,75 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            12,70 6,35 
P15MSC020     1,000 ud   Conmutador gris 44 Aqua                                          6,19 6,19 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,12 1,12 
P15GA010      39,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 9,75 
P15GB010      13,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     
 0,19 2,47 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,23 0,23 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 12.03 INSTALACIÓN DATOS                                                 
 
12.03.01 m    CABLE 4 PARES UTP CAT 6                                         
  
 Cable de datos 4 pares UTP categoría 6, para distribución horizontal en sistemas de cableado estructurado, fabrica-  
 do según ANSI/TIA/EIA 568-B.2, ISO/IEC 11801 y EN 5017173-1 no apantallado, con cubierta de poliolefina ignífu-  
 ga libre de halógenos y reducida emisión de humos, en color naranja, suministrado en caja de 305 m, incluidos  
PIAR.3b       1,000 m    Cable 4 pares UTP cat 6                                         
 0,51 0,51 
MOOI.1a       0,010 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 0,25 
MOOI.1d       0,010 h    Peón especializado instalador                                    13,80 0,14 
%04           4,000 %    Medios auxiliares                                               
 0,90 0,04 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.03.02 Ud.  LATIGUILLO DE PARCHEO 2M RJ45-RJ45 CAT6                           
 Suministro e instalación de patch Cord de 2m. RJ45-RJ45 para parcheo en racks. Incluso etiquetado de identifica-  
 ción en ambos extremos.  
 Cumple los siguientes estándares de cableado:  
 ANSI/TIA/EIA 568-B.2, Cat. 6.  
 ISO/IEC 11801 2ª edición.  
 EN 50173-1  
ITPCU5E0201   1,000 Ud.  Latiguillo UTP Cat 6 LSZH Ideal 2m.                              9,89 9,89 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,90 0,10 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.03.03 m    TUBO CORRUGADO LIBRE HALOGENOS DN25                             
  
 Suministro e instalación de tubo corrugado libre de halógenos de diámetro indicado, con características indicadas  
 en ITC-BT-21 y conforme a la norma UNE-EN 50.086. Además se incluye  parte proporcinal de pequeño material,   
 piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la Docu-  
AISCHF25      1,000 m    Tubo Aiscan CHF corrugado ø20mm/aiscan chf                       0,83
 0,83 
UNE1251       1,000 Ud.  Taco a presión negro 8 pa 6                                      0,10 0,10 
UNE22440      1,600 Ud.  Brida para uso exterior negro 4,8x188                            0,05 0,08 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1,00 0,01 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                                           
13.01 ud   CALORÍMETRO CALEF 25 mm                                         
  
 Suministro e instalación de calorímetro para calefacción, compuesto de contador de chorro múltiple con cabezal  
 electrónico con display, y dos soandas de temperatura Pt-1000 con cable de silicona; para roscar, de 25 mm de  
 diámetro nominal y temperatura máxima del líquido conducido 120°C, incluso filtro retenedor de residuos, válvulas  
 de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente mon-  
cic055C       1,000 ud   Contador calefac 25 mm                                           288,80 288,80 
st_pt1000     2,000 ud   Sonda Pt1000                                                     12,50 25,00 
060d          1,000 ud   Filtro 0,4 mm 1"                                                 12,88 12,88 
sve010d       2,000 ud   Válv esfe latón 1"                                               9,81 19,62 
MOOI.1a       0,450 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 11,34 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                357,60 10,73 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  368,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
13.02 Ud   COLECTORES SALA CALDERA                                         
  
 Modificación del colector de la sala de caldera, para incorporar nuevo circuito de calefacción.  
PIFI.1baha    6,000 m    Tb sold 19040 ng lis DN 3"                                      
 18,00 108,00 
MOOI.1a       8,000 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 201,60 
MOOI.1d       8,000 h    Peón especializado instalador                                    13,80 110,40 
%05           5,000 %    Medios Auxiliares                                               
 420,00 21,00 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  441,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  
13.03 m    AISLAM ESPUMA ELASTOMÉRICA VARIOS DIÁM                          
  
 Aislamiento térmico de tubería, con coquilla flexible de espuma elastomérica, de varios diámetros de espesor 27  
 mm, UNE 92106:1989; para instalación de superficie en tuberías de primario de calderas, según IT.TC.19, i/ele-  
PNTQ.5fl      1,050 m    Coq flex espum elstm 27 DI 55                                   
 11,76 12,35 
PNTQ12f       1,000 ud   pp cinta/adh coq espum elstm                                     0,38 0,38 
MOOI.1a       0,250 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 6,30 
MOOI.1d       0,250 h    Peón especializado instalador                                    13,80 3,45 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                22,50 0,68 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
13.04 ud   BOMBA RECIRCULACIÓN 8 m3/h 7 mca CAUDAL VARIABLE                
  
 Bomba recirculación de calefacción monofásica de caudal variable, modelo Quantum 32, o equivalente, con auto-  
 regulación, para una presión de 10 bar, caudal máximo 8 m3/h 7 mca máximos, potencia eléctrica absorbida  
 9-130 W, equipada con motor síncrono de imanes permanentes, de rotor sumergido, clase energética A; instalación  
PICC30q       1,000 ud   Bomba recirc mfs 8m3/h 7mca                                      700,00 700,00 
MOOI.1a       0,250 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 6,30 
MOOI.1d       0,250 h    Peón especializado instalador                                    13,80 3,45 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 709,80 21,29 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  731,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
13.05 ud   DEPÓSITO DE EXPANSIÓN CERRADO 80 L                              
  
 Depósito de expansión cerrado de acero, cilíndrico, con membrana elástica y cámara de gas inerte, 80 L de capa-  
 cidad, presión máxima de trabajo 6 bar; instalación en circuito según IT.IC y NTE/ICR-16, i/elementos de cone-  
PICC98ha      1,000 ud   Depósito expansión cerrado 80l                                   133,14 133,14 
MOOI.1a       0,700 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 17,64 
MOOI.1d       0,700 h    Peón especializado instalador                                    13,80 9,66 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                160,40 4,81 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  165,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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13.06 ud   VÁLVULA DE SEGURIDAD 4 bar DN 1 1/4''                           
  
 Válvula de seguridad de muelle escape conducido , diámetro nominal 1 1/4'', tarada a 4 bar; instalación en circuito  
PICC14db      1,000 ud   Válvula seguridad 4 bar DN 1 1/4''                               75,00 75,00 
MOOI.1a       0,300 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 7,56 
MOOI.1d       0,300 h    Peón especializado instalador                                    13,80 4,14 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                86,70 2,60 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
13.07 ud   ELEM RADIADOR Al 57 cm                                          
  
 Elemento radiador de aluminio, altura total 57 cm, PN 5 bar, homologado, UNE EN 442-2/97; montado sobre sopor-  
10.85         1,000 ud   Elem rad Al  57 cm                                               10,61 10,61 
PICC.7b       0,100 ud   Soporte rad Al  empotrar                                         0,81 0,08 
MOOI.1a       0,140 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 3,53 
MOOI.1d       0,140 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,93 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                16,20 0,49 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.08 ud   PURGADOR RADIADOR AUTOMÁTICO                                    
  
 Purgador automático de aire para radiador, de latón con acabado niquelado, diámetro nominal 1'', PN 10 bar; insta-  
PICC10a       1,000 ud   Purgador rad aut DN 1                                            3,91 3,91 
MOOI.1a       0,200 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 5,04 
MOOI.1d       0,200 h    Peón especializado instalador                                    13,80 2,76 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                11,70 0,35 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
13.09 ud   DETENTOR ROSCAR DN DN 1/2''                                     
  
 Detentor para roscar de latón estampado, paso escuadra, diámetro nominal 1/2'', PN 10 bar; instalación bitubular,  
PICC11aab     1,000 ud   Detentor roscar sc DN 1/2''                                      4,63 4,63 
MOOI.1a       0,250 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 6,30 
MOOI.1d       0,250 h    Peón especializado instalador                                    13,80 3,45 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                14,40 0,43 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.10 ud   VALV DOBLE REGLAJE TERMOSTÁTICA 1/2                             
  
 Válvula de doble reglaje termostática de latón estampado, para roscar, paso escuadra, diámetro nominal 1/2, PN  
PICC12baab    1,000 ud   Valv db rglj termst sc 1/2''                                     25,00 25,00 
MOOI.1a       0,250 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 6,30 
MOOI.1d       0,250 h    Peón especializado instalador                                    13,80 3,45 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                34,80 1,04 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.11 ud   VALV DOBLE REGLAJE MANUAL 1/2"                                  
  
 Válvula de doble reglaje manual de latón estampado, para roscar, paso escuadra, diámetro nominal 1/2, PN 10  
PICC12caab    1,000 ud   Valv db rglj man sc 1/2''                                        6,00 6,00 
MOOI.1a       0,250 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 6,30 
MOOI.1d       0,250 h    Peón especializado instalador                                    13,80 3,45 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                15,80 0,47 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

IES O RIBEIRO  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA      24  

13.12 m    TUBERÍA PPR+Alu/PN 20 Øe 32 mm AISL EQUIV 25 mm                 
  

 Suministro y colocación de línea de tubería de Øe 32 mm, fabricada en polipropileno reticulado, tipo 3, con alma de  
 aluminio, conforme a las normas UNE-380-91/Parte 2 y DIN 8078, con las características siguientes: Presión nomi-  
 nal 20 bar; diámetro exterior 32 mm; aislada térmicamente con coquilla aislante Armaflex SH, o equivalente, de 22  
 mm de espesor. (equiv. a 25 mm). Unión de tramos mediante soldadura, de acuerdo con la norma UNE  
 53-495-93; apoyada sobre abrazaderas isofónicas e identificada según el código de colores de la norma 100.100.  
 Incluido parte proporcional de curvas, tes, uniones, todo tipo de piezas especiales, pequeño material consumible y  
 pruebas de estanqueidad. Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
PPRAL.32      1,080 m    Tubería PP-RS/PN20-Øe 32                                        
 3,57 3,86 
MASH.32       1,080 m    Coquilla ARMAFLEX SH e:25 mm; Ø32mm                             
 8,00 8,64 
PIFF.8d       0,200 ud   pp acc polipropileno DE 32                                       0,86 0,17 
O01OB170      0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 0,93 
O01OB195      0,060 h    Ayudante fontanero                                               12,70 0,76 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 14,40 0,43 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.13 m    TUBERÍA PPR+Alu/PN 20 Øe 25 mm AISL EQUIV 25 mm                 
  
 Suministro y colocación de línea de tubería de Øe 25 mm, fabricada en polipropileno reticulado, tipo 3, con alma de  
 aluminio, conforme a las normas UNE-380-91/Parte 2 y DIN 8078, con las características siguientes: Presión nomi-  
 nal 20 bar; diámetro exterior 25 mm; aislada térmicamente con coquilla aislante Armaflex SH, o equivalente, de 25  
 mm de espesor. Unión de tramos mediante soldadura, de acuerdo con la norma UNE 53-495-93; apoyada sobre  
 abrazaderas isofónicas e identificada según el código de colores de la norma 100.100. Incluido parte proporcional  
 de curvas, tes, uniones, todo tipo de piezas especiales, pequeño material consumible y pruebas de estanqueidad.  
PPRAL.25      1,080 m    Tubería PP-RS/PN20-Øe 25                                        
 2,57 2,78 
MASH.25       1,080 m    Coquilla ARMAFLEX SH e:20 mm; Ø25mm                             
 1,46 1,58 
PIFF.8c       0,200 ud   pp acc polipropileno DE 25                                       0,62 0,12 
O01OB170      0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 0,93 
O01OB195      0,060 h    Ayudante fontanero                                               12,70 0,76 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,20 0,19 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.14 m    TUBERÍA PPR+Alu/PN 20 Øe 20 mm AISL EQUIV 25 mm                 
  
 Suministro y colocación de línea de tubería de Øe 20 mm, fabricada en polipropileno reticulado, tipo 3, con alma de  
 aluminio, conforme a las normas UNE-380-91/Parte 2 y DIN 8078, con las características siguientes: Presión nomi-  
 nal 20 bar; diámetro exterior 20 mm; aislada térmicamente con coquilla aislante Armaflex SH, o equivalente, de 25  
 mm de espesor. Unión de tramos mediante soldadura, de acuerdo con la norma UNE 53-495-93; apoyada sobre  
 abrazaderas isofónicas e identificada según el código de colores de la norma 100.100. Incluido parte proporcional  
 de curvas, tes, uniones, todo tipo de piezas especiales, pequeño material consumible y pruebas de estanqueidad.  
PPRAL.20      1,080 m    Tubería PP-RS/PN20-Øe 20                                        
 1,76 1,90 
MASH.20       1,080 m    Coquilla ARMAFLEX SH e:20 mm; Ø20mm                             
 1,34 1,45 
PIFF.8b       0,200 ud   pp acc polipropileno DE 20                                       0,52 0,10 
O01OB170      0,040 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 0,62 
O01OB195      0,040 h    Ayudante fontanero                                               12,70 0,51 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,60 0,14 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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13.15 m    TUBERÍA PPR+Alu/PN 20 Øe 16 mm AISL EQUIV 25 mm                 
  

 Suministro y colocación de línea de tubería de Øe 16 mm, fabricada en polipropileno reticulado, tipo 3, con alma de  
 aluminio, conforme a las normas UNE-380-91/Parte 2 y DIN 8078, con las características siguientes: Presión nomi-  
 nal 20 bar; diámetro exterior 16 mm; aislada térmicamente con coquilla aislante Armaflex SH, o equivalente, de 25  
 mm de espesor; unión de tramos mediante soldadura, de acuerdo con la norma UNE 53-495-93; apoyada sobre  
 abrazaderas isofónicas e identificada según el código de colores de la norma 100.100. Incluido parte proporcional  
 de curvas, tes, uniones, todo tipo de piezas especiales, pequeño material consumible y pruebas de estanqueidad.  
 Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
PPRAL16       1,080 m    Tubería PP-RS/PN20-DN 25.UNE 53-380-91                          
 1,60 1,73 
MASH.16       1,080 m    Coquilla ARMAFLEX SH e:25 mm; Ø16mm                             
 1,22 1,32 
PIFF.8a       0,200 ud   pp acc polipropileno DE 16                                       0,48 0,10 
O01OB170      0,040 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 0,62 
O01OB195      0,040 h    Ayudante fontanero                                               12,70 0,51 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,30 0,13 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                         
 
SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIÓN EXTRACCIÓN CAMPANA                                    
 
14.01.01 Ud   VENTILADOR EXTRACCIÓN CAMPANA 1400 m3/h                         
  
 Ventiladore centrífugo de simple aspiración, CXRT/4-315-0,25 de S&P, o equivalente, para trasegar aire a  
 400°C/2h, fabricados en acero galvanizado, rodete soldado de álabes hacia atrás, protegido con pintura epoxi,  
 equilibrado dinámicamente y motor trifásico aislado del flujo de aire, IP55, Clase F;  incluído pie de soporte. Unidad  
PSP5130784100 1,000 Ud   CXRT/4-315-0,25                                                 
 1.038,37 1.038,37 
PSP5130m      1,000 Ud   PIE SOPORTE CXRT/315                                            
 8,68 8,68 
MOOI.1a       1,000 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 25,20 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.072,30 32,17 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.104,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.01.02 m    COND.HELIC.AC.GALVANIZADO D=250 mm                              
  
 Conducto helicoidal de pared lisa de diámetro 250 mm, en chapa de acero galvanizada espesor 0.5 mm, i/p.p. de  
PCLCHA.250    1,000 m    Tubo pared lisa galvanizad.D=250 mm                             
 8,37 8,37 
MOOI.1a       0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 12,60 
MOOI.1d       0,500 h    Peón especializado instalador                                    13,80 6,90 
%003          3,000 %    Medios auxiliares                                               
 27,90 0,84 
%010p         10,000 %    Opción pintado conductos                                        
 28,70 2,87 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.01.03 ud   PERSIANA TAE-25+MALLA 350x250                                   
  
 Persiana toma de aire exterior de aluminio anodizado marca Airflow mod TAE-25+MALLA, o equivalente, aletas fi-  
350x250       1,000 ud   Persiana TAE-25+MALLA 350x250                                    35,33 35,33 
MOOI.1a       0,198 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 4,99 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 40,30 1,21 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 14.02 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN ASEOS                                   
 
14.02.01 ud   VENT HELICOCENTRÍFUGO CONDUCTO S&P TD 160/100                   
  
 Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, TD-500/150-160 SILENT de S&P, extremedamente silenciosos,  
 fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas so-  
 noras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable para mante-  
 nimiento, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orienta-  
 ble 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, IP44, Clase B, rodamientos a  
 bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. Instalación según planos, conectado a conducto  
 helicoidal de Ø160 y 0,5 mm de espesor en falso techo, incluidos accesorios de conexión.  
PSP5212000000 1,000 ud   TD-500/150-160 SILENT                                            189,59 189,59 
MOOI.1a       0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 12,60 
MOOI.1d       0,500 h    Peón especializado instalador                                    13,80 6,90 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 209,10 6,27 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  215,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.02.02 m    COND.HELIC.AC.GALVANIZADO D=100 mm                              
  
 Conducto helicoidal de pared lisa de diámetro 100 mm, en chapa de acero galvanizada espesor 0.5 mm, i/p.p. de  
PCLCHA.100    1,000 m    Tubo pared lisa galvanizad.D=100 mm                             
 3,39 3,39 
MOOI.1a       0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 12,60 
MOOI.1d       0,500 h    Peón especializado instalador                                    13,80 6,90 
%003          3,000 %    Medios auxiliares                                               
 22,90 0,69 
%010p         10,000 %    Opción pintado conductos                                        
 23,60 2,36 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14.02.03 m    COND.HELIC.AC.GALVANIZADO D=160 mm                              
  
 Conducto helicoidal de pared lisa de diámetro 160 mm, en chapa de acero galvanizada espesor 0.5 mm, i/p.p. de  
PCLCHA.160    1,000 m    Tubo pared lisa galvanizad.D=160 mm                             
 5,46 5,46 
MOOI.1a       0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 12,60 
MOOI.1d       0,500 h    Peón especializado instalador                                    13,80 6,90 
%003          3,000 %    Medios auxiliares                                               
 25,00 0,75 
%010p         10,000 %    Opción pintado conductos                                        
 25,70 2,57 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
14.02.04 ud   BOCA DE ASPIRACIÓN BEP-100                                      
  
 Boca de aspiración plástica regulable  modelo BEP-100 marca Airflow, o equivalente, de plástico color blanco,  
 montadas en aseos según plano y conectadas a conducto circular flexible de Ø100. Unidad montada, probada y  
PICI15aa      1,000 ud   Boca de aspiración BEP-160                                       8,00 8,00 
MOOI.1a       0,198 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 4,99 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 13,00 0,39 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.02.05 ud   PERSIANA TAE-25+MALLA 250x250                                   
  
 Persiana toma de aire exterior de aluminio anodizado marca Airflow mod TAE-25+MALLA, o equivalente, aletas fi-  
250X250       1,000 ud   Persiana TAE-25+MALLA 250x250                                    30,69 30,69 
MOOI.1a       0,198 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 4,99 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                               
 35,70 1,07 
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  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 15 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                    
 
SUBCAPÍTULO 15.01 EXTINCIÓN                                                         
 
15.01.01 ud   LLAVE DE CORTE ESFERA PN 16 DN 3''                              
  
 Válvula esfera paso total, cuerpo latón cromado, PN 16, diámetro nominal 3''; instalación según planos, i/prueba de  
PIFI31ia      1,000 ud   Válvula esfera PN 16 DN 3"                                       110,27 110,27 
MOOI.1a       0,340 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 8,57 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                118,80 3,56 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
15.01.02 m    TUB ACERO NEGRO DIN 2440 1 1/2"                                 
  
 Tubería de acero al carbono sin soldadura, negra, DIN 2440, extremos lisos, diámetro nominal 1 1/2"; instalación  
 de superficie grapada mediante abrazadera metálica simple, i/pp. de curvas y manguitos de unión de acero para  
PIFI.2aha     1,080 m    Tubo ss 2440 ng DN 1 1/2"                                       
 11,00 11,88 
PBUB.1u       0,670 ud   Abrazadera metálica simple DN 47                                 0,25 0,17 
PIFI.7h       0,200 ud   PP acc tb acero soldar 1 1/2"                                    0,59 0,12 
MOOI.1a       0,350 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 8,82 
MOOI.1d       0,350 h    Peón especializado instalador                                    13,80 4,83 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                25,80 0,77 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
15.01.03 m    TUB ACERO NEGRO DIN 2440 1 1/4"                                 
  
 Tubería de acero al carbono sin soldadura, negra, DIN 2440, extremos lisos, diámetro nominal 1 1/4"; instalación  
 de superficie grapada mediante abrazadera metálica simple, i/pp. de curvas y manguitos de unión de acero para  
PIFI.2aga     1,080 m    Tubo ss 2440 ng DN 1 1/4"                                       
 10,00 10,80 
PBUB.1t       0,670 ud   Abrazadera metálica simple DN 42                                 0,23 0,15 
PIFI.7g       0,200 ud   PP acc tb acero soldar 1 1/4"                                    0,61 0,12 
MOOI.1a       0,300 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 7,56 
MOOI.1d       0,300 h    Peón especializado instalador                                    13,80 4,14 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                22,80 0,68 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.01.04 ud   B.I.E. 25 mm x 20 m ARMARIO                                     
  
 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, de 680x480x215 mm, compuesta de: armario cons-  
 truido en chapa de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con  
 ventana de metacrilato de chapa blanca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000;  
 devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de  
 longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de  
 cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico).  
O01OB170      1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,50 18,60 
O01OB195      1,200 h    Ayudante fontanero                                               12,70 15,24 
P23FF155      1,000 ud   BIE 25 mm x 20 m                                                 295,00 295,00 
%003          3,000 %    Medios auxiliares                                               
 328,80 9,86 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  338,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
15.01.05 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg AUTOM.                                  
  
 Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg de agente extintor de eficacia mínima  
 21A-113B, con presión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura auto-  
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O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               13,80 6,90 
P23FJ190      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. autom.                                  30,00 30,00 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
15.01.06 ud   EXTINTOR CO2 5 kg                                               
  
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               13,80 1,38 
P23FJ260      1,000 ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      111,58 111,58 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 15.02 INSTALACIÓN EXTINCIÓN AUTOMÁTICA COCINA                           
 
15.02.01 Ud   CILINDRO CON AGENTE EXTINTOR GUARDEX 18 L                       
  
  Cilindro con agente extintor Guardex 18 l presurizado. Unidad montada y en condiciones de funcionamiento.  
CG18m         1,000 Ud   Cilindro con agente extintor Guardex 9,5 l                       1.950,00
 1.950,00 
MOOI.1a       0,080 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 2,02 
MOOI.1d       0,080 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,10 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                               1.953,10 58,59 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.011,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
15.02.02 Ud   VÁLVULA DISPARO BAJA PRESIÓN                                    
  
 Válvula de disparo del sistema de extinción automática de baja presión. Unidad montada y en condiciones de fun-  
VDBPp         1,000 Ud   Válv. disparo baja presión                                      
 80,00 80,00 
MOOI.1a       0,080 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 2,02 
MOOI.1d       0,080 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,10 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                83,10 2,49 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
15.02.03 m    TUB ACERO SIN SOLD DIN 2448 SUP 3/8"                            
  
 Tubería de acero al carbono sin soldadura, negra, DIN 2448, extremos lisos, diámetro nominal 3/8"; instalación de  
 superficie grapada mediante abrazadera metálica reforzada, i/pp. de curvas y manguitos de unión de fundición ma-  
PIFI.2bca     1,080 m    Tubo ss 2448 ng DN 3/8"                                         
 8,50 9,18 
PBUB.3a       1,670 ud   Abraz met refz DN 18                                             0,62 1,04 
PIFI.6ac      1,000 ud   PP acc tb a fund mlb ng 3/8"                                     0,17 0,17 
MOOI.1a       0,080 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 2,02 
MOOI.1d       0,080 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,10 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                13,50 0,41 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.02.04 Ud   BOQUILLA DIFUSOR 2 CAUDALES DIRECCIONAL 3/8"H                   
  
 Boquilla difusor de 2 caudales direccional de 3/8", con un tapón protección que evita que la grasa contenida en el  
SFKD2Dm       1,000 Ud   Boquilla difusor SFKD2G 3/8"                                    
 37,00 37,00 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 2,52 
MOOI.1d       0,100 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,38 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                40,90 1,23 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
15.02.05 Ud   BOQUILLA DIFUSOR 1 CAUDAL DIRECCIONAL 3/8"H                     
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 Boquilla difusor de 1 caudal direccional de 3/8", con un tapón protección que evita que la grasa contenida en el va-  
SFKD1Dm       1,000 Ud   Boquilla difusor SFKD2G 3/8"                                    
 37,00 37,00 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 2,52 
MOOI.1d       0,100 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,38 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                40,90 1,23 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
15.02.06 Ud   BOQUILLA DIFUSOR 2 CAUDALES COBERT. ALTA 3/8"H                  
  
 Boquilla difusor de 2 caudales con cobertura alta de 3/8", con un tapón protección que evita que la grasa contenida  
SFKD2Gm       1,000 Ud   Boquilla difusor SFKD2G 3/8"                                    
 37,00 37,00 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 2,52 
MOOI.1d       0,100 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,38 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                40,90 1,23 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
15.02.07 Ud   BOQUILLA DIFUSOR 1 CAUDAL COBERT. ALTA 3/8"H                    
  
 Boquilla difusor de 1 caudal con cobertura alta de 3/8", con un tapón protección que evita que la grasa contenida en  
SFKD1Gm       1,000 Ud   Boquilla difusor SFKD2G 3/8"                                    
 37,00 37,00 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 2,52 
MOOI.1d       0,100 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,38 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                40,90 1,23 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
15.02.08 Ud   ACTUADOR MANUAL                                                 
  
 Actuador manual del sistema de extinción. Unidad montada y en condiciones de funcionamiento.      
AMm           1,000 Ud   Actuador manual                                                 
 85,00 85,00 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 2,52 
MOOI.1d       0,100 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,38 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                88,90 2,67 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15.02.09 m    LÍNEA DE DETECCIÓN POLIAMIDA                                    
  
 Tubo de poliamida flexible y sensible al calor, para utilización como sistema de detección de incendios. Unidad  
TP110         1,000 m    Tubo de poliamida                                               
 3,20 3,20 
MOOI.1a       0,080 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 2,02 
MOOI.1d       0,080 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,10 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                6,30 0,19 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
15.02.10 Ud   ADAPTADOR PARA FINAL LÍNEA TUBO DETECCIÓN                       
  
 Adaptador para final de línea deteccción, para comprobar la presión. Unidad montada, probada y en condiciones de  
afldm         1,000 Ud   Adaptador para final de línea detec                             
 110,00 110,00 
MOOI.1a       0,080 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 2,02 
MOOI.1d       0,080 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,10 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                113,10 3,39 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE GAS                                                
 
16.01 ud   GRUPO COLECTOR 2x2 BOTELLAS PROPANO                             
  
 Grupo colector de 2x2 botellas de propano de 35 kg, con válvulas de corte; instalación de superficie, i/latiguillos de  
PIGO.1a       1,000 ud   Grup colector 2x2 btll                                           92,59 92,59 
MOOI.1a       0,926 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 23,34 
MOOI.1d       0,926 h    Peón especializado instalador                                    13,80 12,78 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                128,70 3,86 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.02 ud   LIMIT PRESIÓN 8,17 Kg/cm2 12 kg/h                               
  
 Limitador de presión GLP 8,17 Kg/cm2, caudal 12 Kg/h, homologado; instalación con rácor NPT y junta de cau-  
PIGL41b       1,000 ud   Limt pre 8,17 Kg/cm2 12 Kg/h                                     11,61 11,61 
PIGL80a       2,000 ud   Conx rácor NPT/jnt cau DN 1/4"                                   11,56 23,12 
MOOI.1a       0,336 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 8,47 
MOOI.1d       0,336 h    Peón especializado instalador                                    13,80 4,64 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                47,80 1,43 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
16.03 m    TUB Cu SUPERF DN 22x1                                           
  
 Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D22X1 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios  
PIFI.9ib      1,080 m    Tubo Cu dur DN 22x1                                             
 2,32 2,51 
PBUB.6ah      1,000 ud   Abrazadera sim micromatada DN 22                                 0,11 0,11 
PIFI14i       1,000 ud   PP accesorio tub Cu 22x1                                         0,17 0,17 
MOOI.1a       0,084 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 2,12 
MOOI.1d       0,084 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,16 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                6,10 0,18 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
16.04 m    TUB Cu SUPERF DN 18x1                                           
  
 Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D18X1 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios  
PIFI.9hb      1,080 m    Tubo Cu dur DN 18x1                                             
 1,88 2,03 
PBUB.6ag      1,000 ud   Abrazadera sim micromatada DN 18                                 0,11 0,11 
PIFI14h       1,000 ud   PP accesorio tub Cu 18x1                                         0,12 0,12 
MOOI.1a       0,080 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 2,02 
MOOI.1d       0,080 h    Peón especializado instalador                                    13,80 1,10 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                5,40 0,16 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.05 m    TUB Cu SUPERF DN 15x1                                           
  
 Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D15X1 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios  
PIFI.9eb      1,080 m    Tubo Cu dur DN 15x1                                             
 1,51 1,63 
PBUB.6ae      1,000 ud   Abrazadera sim micromatada DN 15                                 0,11 0,11 
PIFI14e       1,000 ud   PP accesorio tub Cu 15x1                                         0,08 0,08 
MOOI.1a       0,071 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 1,79 
MOOI.1d       0,071 h    Peón especializado instalador                                    13,80 0,98 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                4,60 0,14 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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16.06 ud   VÁLV GAS DN 1"                                                  
  
 Válvula de gas sujeción de esfera paso total y junta N-647-7 Nitrilo Buna, con soporte de fijación, PN5, diámetro  
PIGL21c       1,000 ud   Valv gas sujeción DN 1"                                          9,28 9,28 
PIGL80f       2,000 ud   Conx rácor NPT/jnt cau DN 1"                                     20,11 40,22 
MOOI.1a       0,295 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 7,43 
MOOI.1d       0,295 h    Peón especializado instalador                                    13,80 4,07 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                61,00 1,83 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.07 ud   VÁLV GAS DN 1 1/4"                                              
  
 Válvula de gas sujeción de esfera paso total y junta N-647-7 Nitrilo Buna, con soporte de fijación, PN5, diámetro  
 nominal 1 1/4", UNE 60718:2001; instalación en montante con rácor NPT y junta de caucho, i/elementos de suje-  
PIGL21d       1,000 ud   Valv gas sujeción DN 1 1/4"                                      12,65 12,65 
PIGL80g       2,000 ud   Conx rácor NPT/jnt cau DN 1 1/4"                                 25,89 51,78 
MOOI.1a       0,295 h    Oficial 1ª instalador                                            25,20 7,43 
MOOI.1d       0,295 h    Peón especializado instalador                                    13,80 4,07 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                75,90 2,28 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
16.08 ud   COCINA A GAS 4 FUEGOS                                           
  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS  
16.09 ud   MESA CALIENTE-PLANCHA                                           
  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS  

 
 
CAPÍTULO 17 VARIOS                                                            
 
17.01 ud   ROTULO METACRILATO                                              
  
 Suministro y colocación rótulo metacrilato intercambiable de 20x7 cm. para señalizar las nuevas dependencia.  
17.02.01      1,000 ud   Materiales                                                       21,65 21,65 
17.02.02      1,000 ud   Mano obra                                                        2,10 2,10 
17.02.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,25 1,25 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS  
17.02 ud   SEÑALETICA ACCESIBILIDAD Y EVACUACION                           
  
17.02.01      1,000 ud   Materiales                                                       21,65 21,65 
17.02.02      1,000 ud   Mano obra                                                        2,10 2,10 
17.02.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,25 1,25 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS  
17.03 PA   LIMPIEZA INTERIOR DE OBRA                                       
  
 Limpieza de obra terminada, desprendiendo morteros adheridos, fregado de suelos, limpieza escaleras, cristales  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  350,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
17.04 m2   PAVIMENTO DIFERENCIADOR                                         
  
 Pavimento diferenciador mediante colocación de dispositivos podotactovisuales colocados adheridos al pavimento  
17.04.01      1,000 ud   Material                                                         10,00 10,00 
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17.04.02      1,000 ud   Mano obra                                                        2,40 2,40 
17.04.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,60 1,60 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS  
17.05 ml   BARANDILLA DE ACERO PINTADO                                     
  
 Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior  
 de 100x40x2 mm., y pasamanos intermedio a una altura adecuada para los niños, de 80x40x2 mm. dispuestos  
 horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/pati-  
 llas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra sobre pletina de acero, anclada a la losa de ram-  
17.05.01      1,000 ud   Material                                                         42,00 42,00 
17.05.02      1,000 ud   Mano obra                                                        8,50 8,50 
17.05.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,20 1,20 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
17.06 ml   FORMACIÓN DE BARRA-CAFETERÍA                                    
  
 Formación de barra compuesta por doble fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado recibido con mortero de cemento,  
 alicatado a ambas caras con azulejo a elegir por DF, previo enfoscado maestreado de mortero de cemento. Sumi-  
 nistro y colocación de doblebardo cerámico apoyado en tabiques, de dimensiones 0,70x0,30x0,04 cm recibidos  
 con pasta de yeso negro. suministro y extendido de capa de compresión armada con mallazo 15.15.6 de mortero  
 de cemento y 4 cm de espesor. suministro y colocación de encimera de granito a elegir por DF de 60 cm de am-  
17.06.01      1,000 ud   Material                                                        150,00 150,00 
17.06.02      1,000 ud   Mano obra                                                       90,00 90,00 
17.06.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                10,00 10,00 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  

 
 
CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
18.01 M3   Tierras y petreos de la excavación                              
  
 Tierras y pétreos de la excavación.  
18.01.01      1,000 ud   Tierras y petreos de la excavación                               8,00 8,00 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS  
18.02 m3   RCDS Naturaleza Pétrea                                          
  
 RCDS Naturaleza Pétrea.  
18.02.01      1,000 ud   RCDS Naturaleza Pétrea                                           10,00 10,00 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
18.03 m3   RCDS Naturaleza No Pétrea                                       
  
 RCDS Naturaleza No Pétrea.  
18.03.01      1,000 ud   RCDS Naturaleza no petrea                                        10,00 10,00 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
18.04 m3   RCDS Potenciales peligrosos                                     
  
 RCDS Potencialmente Peligrosos.  
18.04.01      1,000 ud   RCDS Potenciales peligrosos                                      25,00 25,00 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS  
18.05 %    Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II                           
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 % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  
18.05.01      1,000 %    Presupuesto hata cubrir RCD Nivel II                            
 350,00 350,00 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  350,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
18.06 %    Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I                            
  
 % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I  
18.06.01      1,000 %    Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I                            
 350,00 350,00 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  350,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
18.07 %    Presupuesto obra por costes gestión, alquileres, etc.             
 % Presupuesto de Obra para costes de gestión, alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares  
18.07.01      1,000 %    Presupuesto obra por costes gestión, alquileres, etc.           450,00 450,00 
  ____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  450,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  

 
CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 



 

 

 

  



 

 

2. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
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1. MANO DE OBRA                                    
 

 

HORA OFICIAL PRIMERA 15,40 €UROS 

HORA AYUDANTE 15,00 €UROS 

HORA PEÓN ESPECIALIZADO 13,80 €UROS 

HORA PEÓN ORDINARIO 12,70 €UROS 

HORA CUADRILLA "A" 44,20 €UROS 

HORA CUADRILLA "B" 27,70 €UROS 

HORA OFICIAL 1ª INSTALADOR 25,20 €UROS 

HORA PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR 13,80 €UROS 

HORA OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 15,50 €UROS 

HORA OFICIAL SEGUNDA ELECTRICISTA 14,10 €UROS 

HORA PEÓN ESPECIALIZADO ELECTRICISTA 10,10 €UROS 

HORA OFICIAL PRIMERA FONTANERO-CALEFACTOR 15,50 €UROS 

HORA AYUDANTE FONTANERO 12,70 €UROS 

HORA AYUDANTE ELECTRICISTA 12,70 €UROS 

 
 
 
 
 
2. MAQUINARIA                                 
 
 

HORA EXCAVADORA 2 M3. 35,20 €UROS 

HORA RETROEXCAVADORA GRANDE 46,90 €UROS 

HORA APISONADORA MANUAL 2,90 €UROS 

HORA APISONADORA ESTÁTICA 17,10 €UROS 

HORA HORMIGONERA 6,20 €UROS 

HORA PLUMA GRÚA DE 30 METROS 4,50 €UROS 

HORA PICADOR ELECTRICO 2,10 €UROS 

HORA COMPRESOR NEUMATICO 6,50 €UROS 

HORA GRÚA MOVIL AUTROPOPULSADA CON DESPLAZAMIENTO 45,01 €UROS 
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3. MATERIALES                                 
 
 

M3 HORMIGON EN MASA H-20 59,60 €UROS 

M3 HORMIGON EN MASA H-25 79,40 €UROS 

UD LADRILLO HUECO DOBLE 0,26 €UROS 

UD LADRILLO SEMIMACIZO 0,36 €UROS 

KG ACERO S-275 JR EN CORREAS METALICAS 0,96 €UROS 

M2 CUBIERTA PANEL METALICO DE ACERO DE 40 MM. PRELACADA 27,67 €UROS 

ML PIEZA DE ENTREGA A CANALÓN 13,22 €UROS 

ML CANALON CONTINUO DE CHAPA DE ACERO PRELACADA  0,8 MM. 19,59 €UROS 

ML BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO 0,8 MM. 24,41 €UROS 

M2 PLAQUETA DE GRES DE 20 x 20 CM. 12,66 €UROS 

M2 FALSO TECHO MODULAR ACUSTICO 60 X 60 CM. 19,03 €UROS 

ML TAPAJUNTAS DE MADERA DE ESMALTADA 7,80 €UROS 

ML TAPAJUNTAS ACERO INOX. 70/2 24,30 €UROS 

M2 PUERTA INTERIOR  TRAVESAÑOS DE MADERA DE PINO Y ENTREPAÑOS DE MELAMINA 40 MM. 99,33 €UROS 

M2 ENREJADO EXTERIOR METALICO 26,20 €UROS 

M2 VIDRIO "CLIMALIT" 6+4+6 21,11 €UROS 

M2 PERSIANA DE ALUMINIO INYECTADO 28,10 €UROS 

ML TUBERIA DRENANTE DE P.V.C. DE 150 MM. 6,50 €UROS 

ML CAJA DE PERSIANA TABLERO D.M. 24,50 €UROS 

M2 TERRAZO 40x40 cm. 16,90 €UROS 

ML TUBERIA ACERO 2" 12,30 €UROS 

UD DETENTOR RADIADOR 4,63 €UROS 

ML TUBERÍA PP-R/PN10-ØE 32 3,57 €UROS 

ML TUBERÍA PP-R/PN10-ØE 25 2,57 €UROS 

ML TUBERÍA PP-R/PN10-ØE 20 1,76 €UROS 

ML TUBERÍA PP-R/PN10-ØE 16 1,60 €UROS 

ML TUBERIA P.V.C. DIAM. 160 MM. 12,80 €UROS 

UD BOTE SIFONICO DIAM. 110 MM. 30,06 €UROS 

M2 PLANCHA DE POLIESTIRENO ESPESOR 5 CMS.  6,30 €UROS 

ML VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO 11,72 €UROS 
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M2 PUERTA DE ALUMINIO LACADO 99,60 €UROS 

M2 VENTANA DE ALUMINIO LACADO MONOBLOCK 130,48 €UROS 

M2 VIDRIO STADIP 3+3 /4/6 51,47 €UROS 

UD DESAGÜE INODORO P.V.C 34,17 €UROS 

UD INODORO ROCA MOD."VICTORIA" 86,00 €UROS 

UD LAVABO ROCA MOD."VICTORIA" 70,00 €UROS 

UD JUEGO BARRAS ACERO INOXIDABLE 85,30 €UROS 

UD LETRERO DE METACRILATO 21,65 €UROS 

KG PINTURA PLASTICA DE INTERIORES 4,70 €UROS 

M2 VIDRIO STADIP 3+3 41,10 €UROS 

KG PINTURA AL ESMALTE 9,80 €UROS 

M2 TABLERO D.M DE 22 MM. REVESTIDO DE MELAMINA 13,30 €UROS 

ML RODAPIE DE TERRAZO 70 MM. 3,10 €UROS 

UD TAPA DE FUNDICION PARA ARQUETA DE 40X40 CM. 31,20 €UROS 

ML TUBERIA DE P.V.C. S-2 DE 160 MM. 10,50 €UROS 

ML TUBERIA DE POLIPROPILENO 63X10,5 MM. 12,50 €UROS 

UD LLAVE DE CORTE DE ESFERA DE 2" 25,70 €UROS 

ML TUBERIA DE P.V.C. DE 125 MM. 8,50 €UROS 

UD URINARIO MOD. "MURAL" 91,50 €UROS 

ML MESADO DE "TRESPA" 68,70 €UROS 

UD LAVABO MOD. "JAVA" 61,40 €UROS 

UD EXPENDEDOR DE PAPEL SECAMANOS 50,30 €UROS 

UD ESPEJO DE 60X80 CMS. 41,80 €UROS 

UD EXTINTOR DE 6 KG 21A-113B 30,00 €UROS 

UD CALORÍMETRO CALEF 25 mm 288,80 €UROS 

UD BOMBA RECIRC MFS 8M3/H 7MCA 700,00 €UROS 

UD DEPÓSITO EXPANSIÓN CERRADO 80L 133,14 €UROS 

UD ELEMENTO RADIADOR DE ALTURA  57 CM 10,61 €UROS 

UD PERSIANA TAE-25+MALLA 350X250 35,33 €UROS 

UD BOCA DE ASPIRACIÓN BEP-160 8,00 €UROS 

UD VENT HELICOCENTRÍFUGO CONDUCTO S&P TD 160/100 189,59 €UROS 

UD TUBO PARED LISA GALVANIZAD.D=100 MM 3,39 €UROS 

UD TUBO PARED LISA GALVANIZAD.D=160 MM 5,46 €UROS 

UD BOCA DE ASPIRACIÓN BEP-160 8,00 €UROS 
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UD PERSIANA TAE-25+MALLA 250X250 30,69 €UROS 

UD BIE 25 MM X 20 M 295,00 €UROS 

UD EXTINTOR CO2 5 KG. DE ACERO 111,58 €UROS 

UD SEÑAL ALUMIN. 210X297MM.FOTOLUMINISCENTE 4,20 €UROS 

UD CILINDRO CON AGENTE EXTINTOR GUARDEX 9,5 L 2.500,00 €UROS 

UD VÁLVULA DISPARO BAJA PRESIÓN 80,00 €UROS 

UD GRUPO COLECTOR 2x2 BOTELLAS PROPANO 92,59 €UROS 

UD LUMIN EMP. 352-IES-D/EL 92,00 €UROS 

UD LUMIN EMP. 352-IES-D/EL C/I 111,00 €UROS 

UD LUMIN. ESTANCA 1x58 W HF 46,27 €UROS 

UD LUMIN. DOWNLIGHT 1x13 W FS-Q 80,50 €UROS 

UD LUMI. EMERG. 70 LUM 19,82 €UROS 

UD LUMI. EMERG. 140 LUM 50,01 €UROS 

UD DETECTOR MOVIMIENTO JUNG-LS 3180 80,00 €UROS 

UD CONMUTADOR GRIS 44 AQUA 6,19 €UROS 

UD DIFERENCIAL 4X63A A 300MA TIPO AC 214,46 €UROS 

UD DIFERENCIAL 4X40A A 30MA TIPO AC 160,00 €UROS 

UD TOMA TV 29,21 €UROS 

ML CABLE 4 PARES UTP CAT 6 0,51 €UROS 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
 
01.01 m2   DESMONTAJE DE CHAPA METÁLICA EN CUBIERTA Y FACHADA                

 Desmontaje completo de chapa metálica y subestructura de perfiles metálicos de acero. en cubierta  
 existente y cerramiento parcial de fachada, por medios manuales, incluso limpieza o retirada de es-  
 combros a pié de carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superfi-  
 cie en planta.  
 Cubierta exterior-alzado lateral 1 37,30 3,50 130,55 
 izquierdo  
 Cerramiento alzado lateral izquierdo 1 37,30 2,10 78,33 
  ___________________________________________  

 208,88 5,50 1.148,84 
01.02 m2   DEMOLICION DE TABICON DE LADRILLO H/D                             

 Demolición de tabicón de ladrillo de hueco doble en divisiones, incluso retirada de carpintería, acopio  
 del material aprovechable y retirada de escombros a vertedero .   
   
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Divisiones entre aulas 3 6,00 4,00 72,00 
 1 2,30 4,00 9,20 
  ___________________________________________  

 81,20 10,70 868,84 
01.03 ud   DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA                               

 Desmontaje de instalación eléctrica (luminarias, cuadros , mecanismos, internet, etc..) en todas las  
 zonas a reformar, con acopio del material aprovechable y retirada de escombros a vertedero.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 95,00 95,00 
01.04 ud   DESMONTAJE DE INSTALACION DE CALEFACCIÓN                          

 Desmontaje de instalación eléctrica (tuberías y radiadores) en todas las zonas a reformar, con acopio  
 del material aprovechable y retirada de escombros a vertedero.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 120,00 120,00 
01.05 ud   DESMONTAJE DE INSTALACION DE FONTANERIA                           

 Desmontaje de instalación de fontanería incluyendo aparatos sanitarios y tuberías, con acopio del ma-  
 terial aprovechable y retirada de escombros a vertedero.  
   
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Cocina 1 1,00 
 Aseo 1 1,00 
  ___________________________________________  

 2,00 64,25 128,50 
01.06 m2   DEMOL.F.TECHO DESMONTABLE SIN RECUPERACIÓN                        

 Demolición de falsos techos desmontable s de placas de escayola, yeso, corcho o material similar,  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Aula A 1 6,35 5,90 37,47 
 Aula B 1 7,80 5,90 46,02 
 Aula Informatica 2 1 7,30 5,90 43,07 
 Aula C 1 7,70 5,90 45,43 
 Aula D 1 7,50 5,90 44,25 
 Aula E 1 7,85 5,90 46,32 
  ___________________________________________  

 262,56 5,50 1.444,08 
01.07 ud   RETIRADA DE PUERTA INTERIOR                                     
  

 Retirada de puerta interior de madera incluyendo cerco, guarniciones y hojas con acopio del material  
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 aprovechable y retirada de escombros a vertedero.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR 6 6,00 
  ___________________________________________  

 6,00 25,00 150,00 
01.08 m2   APERTURA DE HUECO DE PUERTA                                     
  

 Apertura de hueco de puerta en muro de hormigón armado de 30 cms. de espesor incluso retirada de  
 escombros a vertedero.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Aula A´ 1 1,10 2,00 2,20 
 Aula D 1 1,10 2,00 2,20 
 Aula E 1 1,10 2,00 2,20 
  ___________________________________________  

 6,60 65,50 432,30 
01.09 PA   RETIRADA Y POSTERIOR COLOCACION DEL MOBILIARIO                    

 Partida alzada para retirada y posterior colocación del mobiliario existente en las dependencias a re-  
 formar.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Cocina-almacén 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 200,00 200,00 
01.10 ud   LEVANTADO DE VIDRIOS Y VENTILADORES                               

 Levantado de vidrios y ventiladores existentes en ventanas, incluido vidrios y accesorios,  por me-  
 dios manuales sin recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pié de obra, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pié de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Carpinterias superiores en cafetería 4 4,00 
  ___________________________________________  

 4,00 22,35 89,40 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES .................................................................................................... 4.676,96 
  
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
02.01 m3   EXCAVACION DE TIERRAS EN ZANJAS Y ZAPATAS DE CIMENTACIÓN          

 Excavación de tierras en zanjas y zapatas de cimentación con empleo de medios mecánicos y  
 compresor neumático si fuese necesario para picar  cimentaciónes antiguas, incluso  achique de  
 agua, entibado, etc, asi como retirada de escombros a vertedero.  
   
 ZAPATAS PORCHE  
 P1,P7 2 1,80 1,80 0,60 3,89 
 P2,P3,P4,P5,P6 5 2,00 2,00 0,60 12,00 
 VIGAS RIOSTRAS  
 C1 5 7,50 0,40 0,50 7,50 
 C1 1 3,50 0,40 0,50 0,70 
  ___________________________________________  

 24,09 7,80 187,90 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................... 187,90 
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                          
 
03.01 m3   HORMIGON EN MASA H-20                                           
  

 Hormigón en masa H-20 N/mm2. en sellado de zapatas y zanjas de cimentación.  
 ZAPATAS PORCHE  
 P1,P7 2 1,80 1,80 0,10 0,65 
 P2,P3,P4,P5,P6 5 2,00 2,00 0,10 2,00 
 VIGAS RIOSTRAS  
 C1 5 7,50 0,40 0,10 1,50 
 C1 1 3,50 0,40 0,10 0,14 
  ___________________________________________  

 4,29 83,40 357,79 
03.02 m3   HORMIGON ARMADO TIPO HA-25/B/40HA                                

 Hormigón armado tipo HA-25/B/40 II a, en relleno de zapatas, zanjas y cimentación, incluso armado  
 de acero B-500S indicados en planos, incluso vertido, vibrado, encofrado y desencofrado.  
 ZAPATAS PORCHE  
 P1,P7 2 1,80 1,80 0,50 3,24 
 P2,P3,P4,P5,P6 5 2,00 2,00 0,50 10,00 
  ___________________________________________  

 13,24 155,40 2.057,50 
03.03 m3   HORMIGON ARMADO TIPO HA-25/B/20 IIa                               

 Hormigón armado tipo HA-25/B/20 II a en vigas riostras, losas y arranques de pilares incluso arma-  
 duras de acero clase B-500 S indicadas en planos así como  vertido, vibrado, encofrado y desenco-  
 frado.  
 VIGAS RIOSTRAS  
 C1 5 7,50 0,40 0,40 6,00 
 C1 1 3,50 0,40 0,40 0,56 
 LOSAS RAMPAS  
 1 4,00 2,50 0,20 2,00 
 2 5,00 2,50 0,20 5,00 
 LOSA ESCALERA Y DESCANSILLO  
 1 8,00 2,60 0,20 4,16 
  ___________________________________________  

 17,72 234,30 4.151,80 
03.04 kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.                                         
  

 Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas me-  
 diante uniones soldadas en taller y atornilladas en obra; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, de soldadu-  
 ras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plo-  
 mo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.  
 PILARES  
 HEB 240  
 P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7 7 4,40 2.562,56 83.2                                           
  
 VIGAS  
 IPE330 5 12,10 2.970,55 49.1                                           
  
 IPE200 2 12,10 542,08 22.4                                           
  
 ARRIOSTRAMIENTOS  
 LPN 80.8 6 14,00 808,92 9.63                                           
  
  ___________________________________________  

 6.884,11 1,95 13.424,01 
03.05 ml   CORREA CHAPA TIPO ZF DE ACERO                                   
  

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF 200.3, i/p.p. de despuntes y piezas especia-  
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 les, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A, incluso dos manos de pintura antioxi-  
 dantes.  
 CORREAS PORCHE 10 40,50 405,00 
 2 5,30 10,60 
  ___________________________________________  

 415,60 11,40 4.737,84 
03.06 m.   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
  

 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo  
 mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de  
 pica, arqueta de conexión, registro de comprobación y puente de prueba.  
 CIMENTACIÓN PORCHE EXTERIOR 1 50,00 50,00 
  ___________________________________________  

 50,00 6,32 316,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA ............................................................................. 25.044,94 
 
  
CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                         
 
04.01 m2   LUCERNARIO POLICARB.CEL.ACRIS. POLIVALENTE 30 mm. INC.            

 Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 30 mm. de espesor, fijación sobre  
 rastrel perimetral para nivelación con panel sandwich de cubierta, incluidos estos, con acuñado en  
 galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de  
 plancha y colocación de junquillo (incluidos éstos).  
 LUCERNARIOS CUBIERTA PORCHE 4 12,00 1,20 57,60 
  ___________________________________________  

 57,60 62,00 3.571,20 
04.02 m2   PANEL SANDWICH                                                  
  

 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich de 40 mm. de espesor formado por dos cha-  
 pas de acero prelacadas de 0.6 mm. de espesor y alma de poliuretano de densidad 30 Kg/m3.  
 CUBIERTA PORCHE  
 1 41,50 12,60 522,90 
 1 5,50 2,60 14,30 
 deducción  
 LUCERNARIOS CUBIERTA PORCHE -4 12,00 1,20 -57,60 
  ___________________________________________  

 479,60 32,50 15.587,00 
04.03 ml   PIEZA DE ENTREGA A CANALON                                      
  

 Pieza de entrega a canalón formada por chapa de acero prelacada plegada de 0.6 mm. de espesor y  
 20 cms. de desarrollo fijada con tornillos de acero inox.  
 CUBIERTA PORCHE  
 1 41,50 41,50 
 1 5,50 5,50 
  ___________________________________________  

 47,00 15,60 733,20 
04.04 ml   CHAPA PRELACADA                                                 
  

 Suministro y colocación de chapa de acero plegada lacada de 0.6 mm. plegada para conexión de la  
 cubierta del porche con la fachada del edificio 2 de 50 cms. de desarrollo colocada con tornillos de  
 acero inox.  
 CUBIERTA PORCHE  
 1 41,50 41,50 
 1 5,50 5,50 
  ___________________________________________  

 47,00 18,20 855,40 
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04.05 ml   CANALON DE CHAPA DE ALUMINIO CONTINUO                             

 Suministro y colocación de canalón de chapa de aluminio de 0.8 mm. de espesor y de 33 cm. de  
 desarrollo fijado con grapas inoxidables cada 30 cms, colocado con una pendiente del 2%.  
 CUBIERTA PORCHE  
 1 41,50 41,50 
 1 5,50 5,50 
  ___________________________________________  

 47,00 24,20 1.137,40 
04.06 ml   BAJANTE DE ALUMINIO CON PROTECCIÓN                                

 Suministro y colocación de bajante de aluminio de 0.8 mm. de espesor y 125 mm. de diámetro, in-  
 cluso parte proporcional de protección inferior de chapa galvanizada de 2.00 mts. de altura.  
 CUBIERTA PORCHE  
 7 4,40 30,80 
  ___________________________________________  

 30,80 28,80 887,04 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS ........................................................................................................... 22.771,24 
  
 
CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS DE FACHADA                                           
 
05.01 m2   FABRICA LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE                                

 Fábrica de ladrillo perforado colocado a  medio pie  asentado con mortero de arena y cemento 1:4,  
 incluso formación de aristas, mochetas, etc., medido sin deducción de huecos en compensación de  
 cargaderos y recibido de cercos de carpinterías exteriores (incluso estos). En la junta de unión con la  
 fachada existente se realizará junta de dilatación, colocando un sellante sobre un relleno introducido  
 en la junta, s/ CTE-HS-1.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Alzado lateral derecho 1 45,00 5,00 225,00 
 Alzado lateral izquierdo 1 48,00 5,00 240,00 
  ___________________________________________  

 465,00 20,40 9.486,00 
05.02 ml   FORMACIÓN CANALETA EN CÁMARAS                                   
  

 Formación de canaleta en cámaras de aire ejecutada con mortero de cemento y arena, impermeabili-  
 zada con pintura asfáltica y p.p. de pipets de desagüe.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Alzado lateral derecho 1 45,00 45,00 
 Alzado lateral izquierdo 1 48,00 48,00 
  ___________________________________________  

 93,00 9,00 837,00 
05.03 m2   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANCHA DE POLIESTIRENO                

 Suministro y colocación de plancha de poliestireno machiembrados de 5 cms. de espesor  y 30  
 kg/m3. de densidad.   
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Alzado lateral derecho 1 45,00 5,00 225,00 
 Alzado lateral izquierdo 1 48,00 5,00 240,00 
 Testero alzado principal 1 11,50 5,00 57,50 
 dedución de huecos  
 alzado lateral derecho -1 20,00 2,50 -50,00 
 alzado lateral izquierdo -1 32,00 1,50 -48,00 
 -1 1,70 2,50 -4,25 
  ___________________________________________  

 420,25 8,50 3.572,13 
05.04 m2   TABICON LADRILLO H/D 9 CM.                                      
  

 Tabicón de ladrillo h/d. de 9 cm., de espesor recibido con mortero de arena y cemento 1:4 en forma-  
 ción de cámaras de aire, incluso formación de mochetas, jambeados, vuelta perimetral a los pilares  
 interiores, etc. Incluso llaves de unión con fábrica de 1/2 pie exterior.  
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 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Alzado lateral derecho 1 45,00 5,00 225,00 
 Alzado lateral izquierdo 1 48,00 5,00 240,00 
 Trasdosado interior testero alzado 1 11,50 5,00 57,50 
 principal  
 dedución de huecos  
 alzado lateral derecho -1 20,00 2,50 -50,00 
 alzado lateral izquierdo -1 32,00 1,50 -48,00 
 -1 1,70 2,50 -4,25 
  ___________________________________________  

 420,25 17,10 7.186,28 
05.05 ml   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEANA                                
  

 Suministro y colocación de peana interior de piedra de 3 cm. de espesor, recibida con mortero de  
 arena y cemento, de 15 cm., de ancho.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Ventanas  
 V1 16 1,70 27,20 
 V2 3 1,65 4,95 
 V5 2 1,70 3,40 
  ___________________________________________  

 35,55 19,10 679,01 
05.06 m2   REVESTIMIENTO EXTERIOR CON MORTERO MONOCAPA                       

 Revestimiento exterior con mortero monocapa de 1.5 cms. de espesor  a base de resinas sintéticas  
 y árido de marmol incluso formación de aristas, juntas de construcción, etc; con acabado final de dos  
 manos de pintura al silicato previa aplicación de hidrofugante a base de polisiloxanos en la totalidad  
 de la superficie.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Alzado lateral derecho 1 45,00 2,10 94,50 
 Alzado lateral izquierdo 1 48,00 2,10 100,80 
  ___________________________________________  

 195,30 24,30 4.745,79 
05.07 m2  APLACADO DE FACHADAS CON PIEDRA DE GRANITO A IGUALAR EXISTENTE    

 Aplacado de fachadas con piedra de granito de 3 cm de espesor, a igualar con la existente en la  
 planta alta del edificio 2,colocado con grapas de inox, tomadas con mortero de cemento, incluso en-  
 cintado y limpieza de la misma.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Alzado lateral derecho 1 45,00 5,00 225,00 
 a deducir -1 45,00 2,10 -94,50 
 Alzado lateral izquierdo 1 48,00 5,00 240,00 
 a deducir -1 47,50 2,10 -99,75 
  ___________________________________________  

 270,75 64,65 17.503,99 
05.08 ml   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIERTEAGUAS                            

 Suministro y colocación de vierteaguas de ventana con goterón, ejecutado en chapa de aluminio la-  
 cado de 1.5 mm de espesor, plegada, con rigidizadores y 20 cm. de desarrollo.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Ventanas  
 V1 16 1,65 26,40 
 V2 3 1,60 4,80 
 V5 2 1,65 3,30 
  ___________________________________________  

 34,50 15,60 538,20 
05.09 ml   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DINTEL                                 

 Suministro y colocación de dintel de ventana con goterón, ejecutado en chapa de aluminio lacado de  
 1.5 mm. de espesor, plegada, con rigidizadores, colocado con fijaciones mecánicas y  con un desa-  
 rrollo total de 20 cm.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Ventanas  
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 V1 16 1,65 26,40 
 V2 3 1,60 4,80 
 V5 2 1,65 3,30 
  ___________________________________________  

 34,50 15,60 538,20 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS DE FACHADA .............................................................................. 45.086,60 
  
CAPÍTULO 06 DIVISIONES INTERIORES                                             
 
06.01 m2   FABRICA LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE                                

 Fabrica de ladrillo perforado de medio pie de espesor asentado con mortero de arena y cemento 1:4,  
 medido sin deducción de huecos en compensación de cargaderos y recibido de cercos.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Divisiones entre aulas 5 6,00 4,00 120,00 
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Seminarios 1-2 2 7,85 3,60 56,52 
 2 5,05 3,60 36,36 
 Circulaciones 1 2,40 3,60 8,64 
 Audiovisuales 1 7,85 4,00 31,40 
 1 15,00 4,00 60,00 
 Cafetería 1 7,40 4,80 35,52 
 Bancos de obra en rampas 3 5,00 0,40 6,00 
 3 1,00 0,40 1,20 
  ___________________________________________  

 355,64 20,40 7.255,06 
06.02 m2   TABICON LADRILLO H/D 9 CM.                                      
  

 Tabicón de ladrillo h/d. de 9 cm., de espesor recibido con mortero de arena y cemento 1:3, medido  
 sin reducción  de huecos en compensación de cargaderos y recibido de cercos.  
   
   
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Cocina - almacén - aseo 2 8,70 4,80 83,52 
 2 4,60 4,80 44,16 
 1 3,00 4,80 14,40 
 Aseos 1 - Aseos 2 1 1,80 4,80 8,64 
 2 3,80 2,50 19,00 
 1 5,05 2,50 12,63 
 1 2,50 2,50 6,25 
 1 2,20 2,50 5,50 
 2 1,80 2,50 9,00 
 1 0,75 2,50 1,88 
  ___________________________________________  

 204,98 17,10 3.505,16 
06.03 ud   CIERRE DE HUECO DE VENTANAS                                     
  

 Cierre de hueco de ventanas de 1.1 x 2.50 mts. con ladrillo hueco doble  recibido con mortero de ce-  
 mento y arena 1:3 incluso enlaces necesarios y enlucido por ambas caras.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Aula B 2 2,00 
 Aula informatica 1 1,00 
 Aula C 2 2,00 
 Aula D 1 1,00 
 Aula E 2 2,00 
  ___________________________________________  

 8,00 48,10 384,80 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 DIVISIONES INTERIORES ....................................................................................... 11.145,02 
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
 
07.01 m2   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA EXTERIOR                           

 Suministro y colocación de puerta de aluminio anodizado natural, sección de 50 mm. hojas practica-  
 bles o fijas y montantes,  zócalos de chapa, cerco perdido de aluminio, herrajes de colgar y seguri-  
 dad, sellado con silicona, es decir totalmente rematada.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACIÓN  
 V3-fija 1 1,95 2,50 4,88 
 V4 2 1,70 2,50 8,50 
 V6-fija 8 1,70 2,50 34,00 
 V7-fija 2 1,65 2,50 8,25 
 V8 1 1,65 2,50 4,13 
  ___________________________________________  

 59,76 112,70 6.734,95 
07.02 m2   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EXTERIOR                       

 Suministro y colocación de ventana exterior con caja de persianas monoblock de aluminio anodizado  
 natural, hojas correderas o basculantes de 82 mm. de sección con guía de persiana incorporada,  
 vierteaguas, manguetón central,  cerco perdido de aluminio, herrajes de colgar y seguridad, sellado  
 con silicona, es decir totalmente rematada según planos de detalle. Incluye suministro y colocación  
 de persianas de aluminio de 8.7 mm. de espesor, lamas de 40 mm. con alma rellenas de poliureta-  
 no, con cojinetes de bolas en apoyos, recogedor por cable y 1ª lama reforzada.  
   
   
   
   
   
 EDIFICIO 2-AMPLIACIÓN  
 V1 16 1,70 1,50 40,80 
 V2 3 1,65 1,50 7,43 
 V5 2 1,70 0,45 1,53 
  ___________________________________________  

 49,76 154,40 7.682,94 
07.03 m2   VIDRIO CLIMALIT 6+4+6 MM.                                       
  

 Suministro y colocación de vidrio "Climalit" de 6+4+6 mm. con lunas Isolglass o equivalente, sella-  
 das con silicona.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Carpinterias superiores en cafetería 4 1,70 0,60 4,08 
 EDIFICIO 2-AMPLIACIÓN  
 V1 16 1,70 1,50 40,80 
 V2 3 1,65 1,50 7,43 
 V5 2 1,70 0,45 1,53 
  ___________________________________________  

 53,84 25,70 1.383,69 
07.04 m2   VIDRIO CLIMALIT CON STADIP 3+3                                  
  

 Suministro y colocación de vidrio ¨Climalit" formado por un STADIP de 3+3, cámara de 4 mm. y lu-  
 na de 6 mm. o equivalente, sellado con silicona.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACIÓN  
 V3 1 1,95 2,10 4,10 
 V4 2 1,70 2,10 7,14 
 V6 8 1,70 2,10 28,56 
 V7 2 1,65 2,10 6,93 
 V8 1 1,65 2,10 3,47 
  ___________________________________________  

 50,20 58,50 2.936,70 
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07.05 m2   PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS                                    
  

 Suministro y colocación de puerta metálica de dos hojas formada por  bastidor de tubo de  
 80x40x2mm. y malla electrosoldada de 50x50x5 mm., incluso herrajes de colgar y seguridad, así  
 como dos manos de pintura antioxidante y dos manos de esmalte.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACIÓN  
 PE1 1 2,00 2,00 4,00 
  ___________________________________________  

 4,00 122,10 488,40 
07.06 m.   MALLA S/T GALV. 40/16 h=2,00 m.                                 
  

 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama  
 40/16, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,  
 p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/re-  
 planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central, incluida la cimentación de los  
 postes.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACIÓN  
 Cierre lateral junto puerta PE1 1 6,00 6,00 
  ___________________________________________  

 6,00 36,00 216,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA EXTERIOR ....................................................................................... 19.442,68 
  
 
CAPÍTULO 08 ACABADOS Y FALSOS TECHOS                                          
 
08.01 m2   ENFOSCADO CON MORTERO PARAMENTOS                                
  

 Enfoscado con mortero de arena y cemento acabado fratasado fino, incluso formación de aristas,  
 jambeados, etc.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Cocina - almacén - aseo 3 8,70 4,80 125,28 
 4 4,60 4,80 88,32 
 2 3,00 4,80 28,80 
 Aseos 1 - Aseos 2 2 1,80 4,80 17,28 
 4 3,80 2,50 38,00 
 2 5,05 2,50 25,25 
 2 2,50 2,50 12,50 
 2 2,20 2,50 11,00 
 4 1,80 2,50 18,00 
 2 0,75 2,50 3,75 
 1 11,30 2,50 28,25 
 Trasdosado interior testero alzado 1 11,50 4,80 55,20 
 principal  
 Cerramiento alzado lateral derecho  
 zona alicatada de cocina y aseos 1 1 8,50 4,80 40,80 
 Cerramiento alzado lateral izquierdo  
 zona alicatada de aseos 2 1 3,80 4,80 18,24 
  ___________________________________________  

 510,67 8,10 4.136,43 
08.02 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO INTERIOR                                  
  

 Guarnecido y enlucido interior ejecutado con mortero de yeso proyectado sobre paramentos vertica-  
 les y horizontales, incluso cantoneras de P.V.C empotrados.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Divisiones entre aulas 10 6,00 4,00 240,00 
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Seminarios 1-2 4 7,85 3,60 113,04 
 4 5,05 3,60 72,72 
 Circulaciones 2 2,40 3,60 17,28 
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 Audiovisuales 2 7,85 4,00 62,80 
 2 15,00 4,00 120,00 
 Cafetería 2 7,40 4,80 71,04 
 1 8,70 4,80 41,76 
 Bancos de obra en rampas 3 5,00 0,40 6,00 
 3 1,00 0,40 1,20 
 Cerramiento alzado lateral derecho 1 45,00 4,80 216,00 
 a deducir zona alicatada de cocina y -1 8,50 4,80 -40,80 
 aseos 1  
 Cerramiento alzado lateral izquierdo 1 48,00 4,80 230,40 
 a deducir zona alicatada de aseos 2 -1 3,80 4,80 -18,24 
  ___________________________________________  

 1.133,20 5,90 6.685,88 
08.03 m2   ALICATADO PLAQUETA GRES 20x20                                   
  

 Suministro y colocación de plaqueta de gres de 20x20 cm. color a elegir por D.T., recibida con ce-  
 mento cola sobre enfoscado de cemento, así como remate de aristas y zona superior con cantonera  
 de aluminio en zócalos de aseos, cocina y almacén.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 ZOCALOS  
 Cocina - almacén - aseo 3 8,70 2,50 65,25 
 4 4,60 2,50 46,00 
 2 3,00 2,50 15,00 
 Aseos 1 - Aseos 2 1 1,80 2,50 4,50 
 4 3,80 2,50 38,00 
 2 5,05 2,50 25,25 
 2 2,50 2,50 12,50 
 2 2,20 2,50 11,00 
 4 1,80 2,50 18,00 
 2 0,75 2,50 3,75 
 1 11,30 2,50 28,25 
  ___________________________________________  

 267,50 24,70 6.607,25 
08.04 PA   AYUDA ALBAÑILERIA A INSTALACIONES                                 

 Ayuda de albañileria a la instalación de fontanería, calefacción, electricidad y gas.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 811,13 811,13 
08.05 m2   PINTURA PLAST. LISA  S/PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES       

 Pintura plástica lisa sobre paramentos verticales y horizontales interiores, incluso emplastecido de  
 paramentos.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Divisiones entre aulas 14 6,00 4,00 336,00 
 Aula A - Aula A´ 2 6,35 4,00 50,80 
 Aula B 2 7,80 4,00 62,40 
 Aula Informatica 2 2 7,30 4,00 58,40 
 Aula C 2 7,70 4,00 61,60 
 Aula D 2 7,50 4,00 60,00 
 Aula E 2 7,85 4,00 62,80 
 Pasillo Aulas 1 57,00 4,00 228,00 
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Seminarios 1-2 4 7,85 3,60 113,04 
 4 5,05 3,60 72,72 
 Circulaciones 2 2,40 3,60 17,28 
 Audiovisuales 2 7,85 4,00 62,80 
 2 15,00 4,00 120,00 
 Cafetería 2 7,40 4,80 71,04 
 1 8,70 4,80 41,76 
 Trasdosado interior testero alzado 1 11,50 2,30 26,45 
 principal  
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 Cerramiento alzado lateral derecho 1 45,00 4,80 216,00 
 a deducir zona alicatada de cocina y -1 8,50 2,50 -21,25 
 aseos 1  
 Cerramiento alzado lateral izquierdo 1 48,00 4,80 230,40 
 a deducir zona alicatada de aseos 2 -1 3,80 2,50 -9,50 
 Cocina - almacén - aseo 3 8,70 2,30 60,03 
 4 4,60 2,30 42,32 
 2 3,00 2,30 13,80 
 Aseos 1 - Aseos 2 1 1,80 2,30 4,14 
 4 3,80 2,30 34,96 
 2 5,05 2,30 23,23 
 2 2,50 2,30 11,50 
 2 2,20 2,30 10,12 
 4 1,80 2,30 16,56 
 2 0,75 2,30 3,45 
 1 11,30 2,30 25,99 
  ___________________________________________  

 2.106,84 3,79 7.984,92 
08.06 m2   FALSO TECHO DESMONTABLE                                         
  

 Suministro y colocación de falso techo desmontable tipo "perliplak" o equivalente, con placas de es-  
 cayola de 60x60 cm microperforadas con aislante acústico incorporado por su cara superior, coloca-  
 das sobre perfilería lacada  colgada de forjado con varilla roscada, totalmente rematada.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Aula A-Aula A´ 1 6,35 5,90 37,47 
 Aula B 1 7,80 5,90 46,02 
 Aula Informatica 2 1 7,30 5,90 43,07 
 Aula C 1 7,70 5,90 45,43 
 Aula D 1 7,50 5,90 44,25 
 Aula E 1 7,85 5,90 46,32 
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Seminario 1 1 5,00 3,90 19,50 
 Seminario 2 1 5,00 3,90 19,50 
 Audiovisuales 1 14,80 7,85 116,18 
 Cafeteria 1 17,30 7,85 135,81 
 1 10,00 2,60 26,00 
 Almacen 1 3,00 3,00 9,00 
 Cocina 1 4,60 5,50 25,30 
 Pasillo acceso baños 1 4,70 1,80 8,46 
 Circulaciones 1 8,00 2,50 20,00 
 1 29,75 2,60 77,35 
 Aseo 1 3,00 1,50 4,50 
 Aseos 1 1 3,80 5,40 20,52 
 Aseos 2 1 3,80 5,05 19,19 
  ___________________________________________  

 763,87 23,40 17.874,56 
08.07 m.   SOBRE PARA ASIENTO DE PINO MACIZO 100x5 cm                        

 Sobre para asiento de banco, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 100x5 cm. de  
 sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados al sobre, y recibidos  
 al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Bancos de obra en rampas 2 5,00 10,00 
 1 5,60 5,60 
  ___________________________________________  

 15,60 111,85 1.744,86 
08.08 m2   TRASDOSADO DIRECTO CON LANA DE ROCA                               

 Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con lana de roca  
 de 10+30 mm. de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.  
 Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con  
 pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios  
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 auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 tabique separador 1 7,85 4,80 37,68 
 cafeteria-audiovisuales  
  ___________________________________________  

 37,68 24,70 930,70 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 ACABADOS Y FALSOS TECHOS .............................................................................. 46.775,73 
  
CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
09.01 m2   PUERTA DE UNA O DOS HOJAS                                       
  

 Suministro y colocación de puerta de una o dos hojas de paso interiores de 40 mm. de espesor reali-  
 zada con montantes y travesaños en madera maciza de pino pintada a esmalte blanco mate y entre-  
 paños en melamina, con precerco de pino 114x35 mm, tapajuntas de la misma madera de 70x10  
 mm en ambas caras, herrajes de colgar, herrajes de cierre, cerraduras y manillas en acabado inox  
 tipo "ocariz" o equivalente, montada según memoria carpintería, incluso p.p. de medios auxiliares.   
 Las manillas serán en U y nunca en L, para dar cumplimiento al D35/2000.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 P1 4 1,10 2,10 9,24 
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 P2 4 1,70 2,10 14,28 
 P3 1 0,92 2,10 1,93 
 P3´ 1 0,92 2,10 1,93 
 P4 4 0,92 2,10 7,73 
 P4´ 6 0,92 2,10 11,59 
  ___________________________________________  

 46,70 131,30 6.131,71 
09.02 m2   MONTANTE ACRISTALADO SOBRE PUERTAS                                

 Suministro y colocación de montante acristalado sobre puertas formado por cerco y guarniciones  de  
 pino, vidrio STADIP de 3 + 3 mm.,  totalmente rematado.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 P1 3 1,10 0,60 1,98 
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 P2 4 1,70 0,60 4,08 
 P3 1 0,92 0,60 0,55 
 P3´ 1 0,92 0,60 0,55 
  ___________________________________________  

 7,16 110,40 790,46 
09.03 m2   VENTANA FIJA                                                    
  

 Suministro y colocación de ventana fija con cerco y guarniciones de pino así como acristalamiento  
 con vidrio Stadip 3+3 mm., totalmente rematado. Incluido vinilo a colocar según especificaciones del  
 DB-SUA 2 para su cumplimiento frente al riesgo de impactos.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 P5 1 1,50 2,10 3,15 
  ___________________________________________  

 3,15 107,80 339,57 
09.04 m2   PINTURA AL ESMALTE 1ª CALIDAD                                   
  

 Pintura al esmalte de 1ª  calidad, con dos manos, previo lijado, sobre carpintería de madera.  
 Doble medición 9.01 2 93,40 46.7                                           
  
 Doble medición 9.02 2 14,32 7.16                                           
  
 Doble medición 9.03 2 6,30 3.15                                           
  
  ___________________________________________  

 114,02 8,10 923,56 
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09.05 ml   ESTANTERIA ARMARIO                                              
  

 Suministro y colocación de estanteria de armario de 25 cm de ancho, formada por tablero revestido  
 de melamina de 22 mm. de grosor, incluso canteado y soportes necesarios.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Aula B 2 1,10 2,50 5,50 
 Aula informatica 1 1,10 2,50 2,75 
 Aula C 2 1,10 2,50 5,50 
 Aula D 1 1,10 2,50 2,75 
 Aula E 2 1,10 2,50 5,50 
  ___________________________________________  

 22,00 21,40 470,80 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR ........................................................................................ 8.656,10 
  
CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS                                                        
10.01 m2   SOLERA CAVITI 30                                                
  

 Solera aligerada, canto 30+5 cm., con encofrado pedido Cavitti. de 30 cm para aligerado de forjado y  
 capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura,  
 encofrado , terminado, con repercusión de murete perimetral de bloque de hormigón a modo de enco-  
 frado perdido  y  aislamiento de poliestireno extruido de 4 cms. de espesor. Dicha solera se ejecutará  
 encima de la solera existente en la actualidad en el porche exterior.  Según normas NTE-EHR, EF-  
 HE y EHE.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 zona cota +0.5 1 7,40 2,50 18,50 
  ___________________________________________  

 18,50 26,06 482,11 
10.02 m2   SOLERA CAVITI 70                                                
  

 Solera aligerada, canto 70+10 cm., con encofrado pedido Cavitti. de 70 cm para aligerado de forjado  
 y capa de compresión de 10 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadu-  
 ra, encofrado , terminado, con repercusión de murete perimetral de bloque de hormigón a modo de  
 encofrado perdido  y  aislamiento de poliestireno extruido de 4 cms. de espesor. Dicha solera se eje-  
 cutará encima de la solera existente en la actualidad en el porche exterior.  Según normas  
 NTE-EHR, EFHE y EHE.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 zona cota +0.9 1 15,00 10,85 162,75 
 a deducir zona cota +0.5 -1 7,40 2,50 -18,50 
  ___________________________________________  

 144,25 32,56 4.696,78 
10.03 m2   TERRAZO 40 X 40 CM.                                             
  

 Suministro y colocación de terrazo de grano fino  de 40x40 cm. asentado con mortero de arena y ce-  
 mento, incluso recrecido y p.p. de rodapié de igual material .  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Zona antigua cocina- almacén de 1 12,00 5,90 70,80 
 cafetería  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Seminario 1 1 5,00 3,90 19,50 
 Seminario 2 1 5,00 3,90 19,50 
 Audiovisuales 1 14,80 7,85 116,18 
 Cafeteria 1 17,30 7,85 135,81 
 1 10,00 2,60 26,00 
 Almacen 1 3,00 3,00 9,00 
 Cocina 1 4,60 5,50 25,30 
 Pasillo acceso baños 1 4,70 1,80 8,46 
 Circulaciones 1 8,00 2,50 20,00 
 1 29,75 2,60 77,35 
  ___________________________________________  
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 527,90 30,20 15.942,58 
10.04 m2   PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                   
  

 Pulido y abrillantado del terrazo colocado en obra, incluso retirada de escombros a vertedero. Se al-  
 canzará una resbaladicidad clase 1 con una resistencia al deslizamiento 15<Rd<35, s. CTE,  
 DB-SUA-1.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Zona antigua cocina- almacén de 1 12,00 5,90 70,80 
 cafetería  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Seminario 1 1 5,00 3,90 19,50 
 Seminario 2 1 5,00 3,90 19,50 
 Audiovisuales 1 14,80 7,85 116,18 
 Cafeteria 1 17,30 7,85 135,81 
 1 10,00 2,60 26,00 
 Almacen 1 3,00 3,00 9,00 
 Cocina 1 4,60 5,50 25,30 
 Pasillo acceso baños 1 4,70 1,80 8,46 
 Circulaciones 1 8,00 2,50 20,00 
 1 29,75 2,60 77,35 
  ___________________________________________  

 527,90 5,20 2.745,08 
10.05 m2   RECRECIDO DE PISO                                               
  

 Recrecido de piso con mortero de arena y cemento 1:4 de 7 cms. de espesor acabado superficial  
 pulido para posterior pegado de pavimento.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Seminario 1 1 5,00 3,90 19,50 
 Seminario 2 1 5,00 3,90 19,50 
 Audiovisuales 1 14,80 7,85 116,18 
 Cafeteria 1 17,30 7,85 135,81 
 1 10,00 2,60 26,00 
 Almacen 1 3,00 3,00 9,00 
 Cocina 1 4,60 5,50 25,30 
 Pasillo acceso baños 1 4,70 1,80 8,46 
 Circulaciones 1 8,00 2,50 20,00 
 1 29,75 2,60 77,35 
 Aseo 1 3,00 1,50 4,50 
 Aseos 1 1 3,80 5,40 20,52 
 Aseos 2 1 3,80 5,05 19,19 
  ___________________________________________  

 501,31 8,10 4.060,61 
10.06 m2   PLAQUETA GRES 20X20 CM.                                         
  

 Suministro y colocación de plaqueta de gres de 20x20 cm. color a elegir por D.T., recibida con ce-  
 mento cola sobre recrecido de mortero de cemento existente.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Aseo 1 3,00 1,50 4,50 
 Aseos 1 1 3,80 5,40 20,52 
 Aseos 2 1 3,80 5,05 19,19 
  ___________________________________________  

 44,21 24,70 1.091,99 
10.07 m2   SOLADO DE GRANITO GRIS IMPERIAL FLAMEADO                          

 Solado de granito gris imperiaol flameado, de 2 cm., recibido  con mortero de cemento y arena de  
 miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm de espesor, i/rejuntado y limpieza, según NTE-RST-14.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Exterior escalera 1 5,20 3,00 15,60 
  ___________________________________________  

 15,60 54,04 843,02 
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10.08 ml   PELDAÑO DE GRANITO GRIS IMPERIAL FLAMEADO                         

 Peldaño de granito gris imperiaol flameado, con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-  
 mente, recibido  con mortero de cemento y arena de miga 1/6,  i/rejuntado y limpieza.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Exterior escalera 7 2,60 18,20 
  ___________________________________________  

 18,20 40,14 730,55 
10.09 m2   PAVIMENTO REXINA EPOXI                                          
  

 Pavimentación realizado sobre solera de porche existetne, consistente en granallado de la superficie,  
 imprimación epoxi de baja densidad con porcentaje de arena, aspirado y limpieza de la superficie,  
 aplicación de base de mortero epoxi de autonivelación 100% sólido; y acabado mediante dos capas  
 de pintura epoxi, color a elegir por DF.  
 PORCHE EXTERIOR  
 1 41,50 12,60 522,90 
  ___________________________________________  

 522,90 29,00 15.164,10 
10.10 PA   REPOSICIÓN SOLERA ZONA PORCHE EXTERIOR                            

 Reposición de solera en exterior de patio para parcheado de zonas de colocación de arquetas de plu-  
 viales y fecales.   
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 800,10 800,10 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS ....................................................................................................... 46.556,92 
  
CAPÍTULO 11 SANEAMIENTO Y FONTANERÍA                                          
11.01 ud   ARQUETA 38 X 38 CM.                                             
  

 Arqueta de 38x38 cm. de dimensiones interiores ejecutada con ladrillo perforado de 1/2 pie, enfosca-  
 do y bruñido interiormente, solera de 10 cm. tapa y cerco de fundición, con sellado de las tapas al  
 marco mediante una banda de caucho; incluso excavación y retirada de tierras.   
 PLUVIALES 4 4,00 
 FECALES 4 4,00 
  ___________________________________________  

 8,00 78,00 624,00 
11.02 ml   RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                   
  

 Suministro y colocación de  tubería de saneamiento PVC clase BD de 160 mm de diametro coloca-  
 da sobre cama de arena, incluso excavación relleno y retirada de sobrantes, s/ CTE-HS-5.  
 PLUVIALES 6 3,50 21,00 
 1 38,00 38,00 
 1 25,00 25,00 
 FECALES 1 7,00 7,00 
 1 4,00 4,00 
 1 3,00 3,00 
 2 0,70 1,40 
 CONEXION ARQUETA EXTERIOR 1 20,00 20,00 
  ___________________________________________  

 119,40 23,10 2.758,14 
11.03 ud   PUNTO DE AGUA FRÍA POLIPROPILENO                                
  

 Ejecución de punto de agua fría realizado con tubería de polipropileno empotrada en tabiques con diá-  
 metros indicados en planos,incluso llave de corte de esfera en cada local húmedo y conexión a grife-  
 rías, s/ CTE-HS-5.  
 Cocina-barra 7 7,00 
 Aseo 2 2,00 
 Aseos 1 6 6,00 
 Aseos 2 6 6,00 
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 21,00 81,20 1.705,20 
11.04 ml   BAJANTE DE SANEAMIENTO                                          
  

 Bajante de saneamiento constituida por tubería de P.V.C. clase "BD" de 125 mm. de diámetro, gra-  
 pada a paramentos, incluso conexión a arquetas, s/ CTE-HS-5.  
 1 5,00 5,00 
  ___________________________________________  

 5,00 16,80 84,00 
11.05 ud   PUNTO DESAGÜE DE APARATOS                                       
  

 Punto de desagüe de aparatos sanitarios ejecutado con tuberia de P.V.C. clase "BD" con diametros  
 indicados en planos, incluyendo conexión a aparatos y a bote sifónico, s/ CTE-HS-5.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Cocina 1 1,00 
 Aseo 2 2,00 
 Aseos 1 6 6,00 
 Aseos 2 6 6,00 
  ___________________________________________  

 15,00 52,50 787,50 
11.06 ud   BOTE SIFONICO DE P.V.C. 110 MM.                                 
  

 Suministro y colocación de bote sifónico de P.V.C.  y 110 mm. de diámetro y con tapa cromada así  
 como conexión a bajantes con tuberías de P.V.C. con el diámetro indicado en planos, s/  
 CTE-HS-5.  
   
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Aseo 1 1,00 
 Aseos 1 3 3,00 
 Aseos 2 2 2,00 
  ___________________________________________  

 6,00 38,80 232,80 
11.07 ud   INODORO MOD. ROCA VICTORIA                                      
  

 Suministro y colocación de inodoro  "Roca Victoria" o equivalente, incluso fluxometro mod. tipo  
 "Presto" o equivalente, tapa de P.V.C. y portarrollos de acero inoxidable.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Aseo 1 1,00 
 Aseos 1 3 3,00 
 Aseos 2 1 1,00 
  ___________________________________________  

 5,00 143,00 715,00 
11.08 ud   URINARIO MOD. MURAL ROCA                                        
  

 Suministro y colocación urinario mural "Mural de Roca" o equivalente, con pulsador temporizador  
 "Presto" o equivalente.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Aseos 2 3 3,00 
  ___________________________________________  

 3,00 182,00 546,00 
11.09 ml   MESADO PARA LAVABO DE ENCASTRAR                                 
  

 Mesado para lavabo formado por panel de "Trespa" o equivalente, de 13 mm. de espesor, 55 cms.  
 de ancho,con faldón, copete y escuadras de apoyo de igual material, totalmente rematado.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Aseo 1 1,00 1,00 
 Aseos 1 1 1,40 1,40 
 1 1,00 1,00 
 Aseos 2 1 1,40 1,40 
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 4,80 150,00 720,00 
11.10 ud   LAVABO ROCA MOD. JAVA                                           
  

 Suministro y colocación de lavabo Roca mod. "Jara" o equivalente, para encastrar en mesado, in-  
 cluso grifería monomando Roca o equivalente, cadenilla, tapón, etc. totalmente rematado.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Aseo 1 1,00 
 Aseos 1 3 3,00 
 Aseos 2 2 2,00 
  ___________________________________________  

 6,00 115,00 690,00 
11.11 ud   EXPENDEDOR PAPEL SECAMANOS                                      
  

 Suministro y colocación de expendedor de papel secamanos de acero inox.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Cocina 1 1,00 
 Aseo 1 1,00 
 Aseos 1 1 1,00 
 Aseos 2 1 1,00 
  ___________________________________________  

 4,00 57,33 229,32 
11.12 ud   ESPEJO DE 60X80 CM.                                             
  

 Suministro y colocación de espejo de seguridad de 60x80 cm. con las aristas biseladas, fijado con  
 adhesivo sobre paramentos.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Aseo 1 1,00 
 Aseos 1 3 3,00 
 Aseos 2 2 2,00 
  ___________________________________________  

 6,00 51,40 308,40 
11.13 ud   CONJUNTO ACCESORIOS METAL CROMADO                                

 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, de metal cromado, colocados mediante  
 tacos de plástico y tornillos, y compuesto por: 1 toallero para lavabo, 1 jabonera, 1 portarrollos; mon-  
 tados y limpios.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Aseo 1 1,00 
 Aseos 1 3 3,00 
 Aseos 2 2 2,00 
  ___________________________________________  

 6,00 110,40 662,40 
11.14 ud   CONTADOR GENERAL AGUA DN 1''                                    
  

 Contador general de agua diámetro nominal 1'', homologado; instalación en armario de PVC placa  
 transparente, según NTE/IFF-17 y normas de la Compañía Suministradora; i/accesorios y pruebas  
 de estanqueidad.  
 Contador fontanería zona cafetería 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 245,39 245,39 
11.15 m    TUBERÍA PPR/PN 10 Øe 32 mm                                      
  

 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada  
 al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro  
 exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la  
 obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Incluso conexión a red existente.  
 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-  
 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Derivación a fontanería 1 75,00 75,00 
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 75,00 5,67 425,25 
11.16 m    TUBERÍA PPR/PN 10 Øe 25 mm                                      
  

 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada  
 al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro  
 exterior, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la  
 obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada  
 y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  
 en este precio).   
 1 8,00 8,00 
 1 4,00 4,00 
 1 7,00 7,00 
  ___________________________________________  

 19,00 4,12 78,28 
11.17 m    TUBERÍA PPR/PN 10 Øe 20 mm                                      
  

 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada  
 al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro  
 exterior, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la  
 obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada  
 y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  
 en este precio).   
 1 2,50 2,50 
 1 1,00 1,00 
 1 2,50 2,50 
 1 1,00 1,00 
  ___________________________________________  

 7,00 3,22 22,54 
11.18 m.   ARMAFLEX IT 9x32, e = 9 mm                                      
  

 Coquilla de espuma elastomérica Armaflex IT o similar de 9 mm. de espesor y diámetro 32 mm., in-  
 cluso accesorios y medios auxiliares. Instalada.  
 Derivación a fontanería 1 65,00 65,00 
  ___________________________________________  

 65,00 3,25 211,25 
11.19 m.   ARMAFLEX IT 9x25, e = 9 mm                                      
  

 Coquilla de espuma elastomérica Armaflex IT o similar de 9 mm. de espesor y diámetro 25 mm, in-  
 cluso accesorios y medios auxiliares. Instalada.  
 1 8,00 8,00 
 1 4,00 4,00 
 1 7,00 7,00 
  ___________________________________________  

 19,00 3,05 57,95 
11.20 m.   ARMAFLEX IT 9x20, e = 9 mm                                      
  

 Coquilla de espuma elastomérica Armaflex IT o similar de 9 mm. de espesor y diámetro 20 mm., in-  
 cluso accesorios y medios auxiliares. Instalada.  
 1 2,50 2,50 
 1 1,00 1,00 
 1 2,50 2,50 
 1 1,00 1,00 
  ___________________________________________  

 7,00 2,85 19,95 
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11.21 ud   VÁLVULA DE PASO 1" P/EMPOTRAR                                   
  

 Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de  
 paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Cocina 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 13,39 13,39 
11.22 ud   VÁLVULA DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                 
  

 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  
 de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Aseos 3 3,00 
  ___________________________________________  

 3,00 11,26 33,78 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SANEAMIENTO Y FONTANERÍA ............................................................................. 11.170,54 
 
  
CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y DATOS                               
  
SUBCAPÍTULO 12.01 INSTALACIÓN DE FUERZA                                             
 
12.01.01 Ud   AMPLIACIÓN PROTECCIONES CUADRO GENERAL                            

 Ampliación de protecciones en cuadro general, para contener la aparamenta descrita en el esquema  
 unifilar correspondiente (fuerza ascensor, alumbrado ascensor, ventiladoresrecuperador), con cone-  
 xionado del conjunto,  incluido pequeño material necesario para el correcto montaje del conjunto. Uni-  
 dad montada, probada y en condiciones de ser utilizada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 544,61 544,61 
12.01.02 Ud   CUADRO AULAS                                                    
  

 Cuadro General de Baja Tensión, construido en armario de dimensiones necesarias, de chapa de  
 acero electrocincada con revestimiento anicorrosivo, clase de protección 2, grado de protección  
 IP43, con cierre por tapas y puerta plena, totalmente registrable por su parte delantera. Aparamenta  
 según esquema unifilar y pequeño material necesario para su correcto montaje. Acopio, transporte y  
 montaje del conjunto. Unidad montada, probada y en condiciones de ser utilizada.  
 CGBT 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 1.658,51 1.658,51 
12.01.03 Ud   CUADRO CAFETERÍA                                                
  

 Cuadro General de Baja Tensión, construido en armario de dimensiones necesarias, de chapa de  
 acero electrocincada con revestimiento anicorrosivo, clase de protección 2, grado de protección  
 IP43, con cierre por tapas y puerta plena, totalmente registrable por su parte delantera. Aparamenta  
 según esquema unifilar y pequeño material necesario para su correcto montaje. Acopio, transporte y  
 montaje del conjunto. Unidad montada, probada y en condiciones de ser utilizada.  
 CGBT 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 2.178,66 2.178,66 
12.01.04 Ud   CUADRO OTROS                                                    
  

 Cuadro General de Baja Tensión, construido en armario de dimensiones necesarias, de chapa de  
 acero electrocincada con revestimiento anicorrosivo, clase de protección 2, grado de protección  
 IP43, con cierre por tapas y puerta plena, totalmente registrable por su parte delantera. Aparamenta  
 según esquema unifilar y pequeño material necesario para su correcto montaje. Acopio, transporte y  
 montaje del conjunto. Unidad montada, probada y en condiciones de ser utilizada.  
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 CGBT 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 1.708,98 1.708,98 
12.01.05 Ud   CUADRO ZONA NUEVA 2                                             
  

 Cuadro General de Baja Tensión, construido en armario de dimensiones necesarias, de chapa de  
 acero electrocincada con revestimiento anicorrosivo, clase de protección 2, grado de protección  
 IP43, con cierre por tapas y puerta plena, totalmente registrable por su parte delantera. Aparamenta  
 según esquema unifilar y pequeño material necesario para su correcto montaje. Acopio, transporte y  
 montaje del conjunto. Unidad montada, probada y en condiciones de ser utilizada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 1.688,67 1.688,67 
12.01.06 Ud.  PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIE 4 SCHUKO+2 RJ45                      

 Suministro e instalación de puesto de trabajo de superficie de la marca Cimabox gama Cima Pro, o  
 equivalente, de 3 columnas, formado por cuatro tomas de corriente tipo Schuko de 16A con obturado-  
 res de seguridad y 1 módulo con dos conectores RJ-45, con partes plásticas en materiales termo-  
 plásticos, ignífugos y libre de halógenos. Leds de señalización de tensión. Placas de tomas RJ45  
 con ventana guardapolvos para modulo UTP tipo Keystone cat.5 ENH, tambien incluido y señaliza-  
 das con el par correspondiente en rack. Incluso mecanismo, fijaciones, placa, soporte, etc. Además  
 se incluye  parte proporcional de pequeño material,  piezas especiales, ayudas de albañilería, así co-  
 mo todo lo necesario para su correcta instalación. Unidad terminada, comprobada y funcionando.  
   
 AULA A-AULA A´ 2 2,00 
 AULA B 1 1,00 
 AULA INFORMÁTICA 2 4 4,00 
 AULA C 1 1,00 
 AULA D 1 1,00 
 AULA E 1 1,00 
 SEMINARIO 1 1 1,00 
 SEMINARIO 2 1 1,00 
 AUDIOVISUALES 4 4,00 
  ___________________________________________  

 16,00 154,27 2.468,32 
12.01.07 ud   B.ENCHUFE SCHUKO                                                
  

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor  
 rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS) 750 V., en sistema monofásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-  
 llos, base de enchufe sistema schuko 16 A. (II+t.) Simón serie 82, instalada.  
 ASEOS 1 1 1,00 
 ASEOS 2 1 1,00 
 CAFETERÍA 10 10,00 
 AUDIOVISUALES 3 3,00 
 SEMINARIO 1 2 2,00 
 SEMINARIO 2 2 2,00 
 CIRCULACIONES 5 5,00 
 AULA A-AULA A´ 4 4,00 
 AULA B 2 2,00 
 AULA C 2 2,00 
 AULA D 2 2,00 
 AULA E 2 2,00 
  ___________________________________________  

 36,00 27,91 1.004,76 
12.01.08 ud   B.ENCHUFE SCHUKO ESTANCO                                        
  

 Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS) 750 V, en sistema monofásico  
 con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 82, instalada.  
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 COCINA 7 7,00 
 ALMACÉN 3 3,00 
  ___________________________________________  

 10,00 29,32 293,20 
12.01.09 m    CIRCUITO TRIF. POTENCIA 63 A.                                   
  

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW.  Constituido por  
 cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)   
 de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de  
 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.  
 GENERAL ZONA NUEVA 1 2,00 2,00 
  ___________________________________________  

 2,00 38,48 76,96 
12.01.10 m.   CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A.                                   
  

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW.  Constituido por  
 cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)   
 de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de  
 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.  
 GENERAL CAFETERIA 1 3,00 3,00 
  ___________________________________________  

 3,00 26,66 79,98 
12.01.11 m.   CIRCUITO TRIF. POTENCIA 32 A.                                   
  

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 32 A. o una potencia de 16 kW.  Constituido por  
 cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)   
 de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de  
 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.  
 GENERAL AULAS 1 3,00 3,00 
  ___________________________________________  

 3,00 22,91 68,73 
12.01.12 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A                                   
  

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre ES07Z1-K(AS) 3x2,5  
 mm2, aislamiento 450/750 V, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de regis-  
 tro y regletas de conexión.  
   
 TOMAS USOS VARIOS 3 10,00 30,00 
 TORRE 1 10,00 10,00 
 USOS VARIOS AULA 3 10,00 30,00 
 USOS VARIOS BARRA 1 10,00 10,00 
 USOS VARIOS ALMACÉN Y ASEOS 1 10,00 10,00 
 USOS VARIOS COCINA 1 10,00 10,00 
 USOS VARIOS CAFETERÍA 1 10,00 10,00 
 CAMPANA EXTRACTORA 1 10,00 10,00 
 CAFETERA 1 10,00 10,00 
 FRIGORÍFICO CARNE 1 10,00 10,00 
  ___________________________________________  

 140,00 10,64 1.489,60 
12.01.13 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A                                   
  

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre ES07Z1-K(AS) 3x1,5  
 mm2, aislamiento 450/750 V, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de regis-  
 tro y regletas de conexión.  
 SEMINARIO 2 10,00 20,00 
 AUDIOVISUALES 3 10,00 30,00 
 PASILLO 1 10,00 10,00 
 EMERGENCIA 9 10,00 90,00 
 AULA A, B, INFO 3 10,00 30,00 
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 AULA C,D,E 3 10,00 30,00 
 CAFETERIA 3 10,00 30,00 
 COCINA 1 10,00 10,00 
 ASEOS 1 10,00 10,00 
 ALM. Y DISTRIB. 1 10,00 10,00 
  ___________________________________________  

 270,00 9,92 2.678,40 
12.01.14 Ud   PUNTO DE TOMA DE TV                                             
  

 Punto de TOMA DE TV, incluso p.p. de línea desde cuadro con conductor COAXIAL bajo tubo de  
 PVC de Ø 20 mm de diámetro, caja de mecanismo, toma de TV, placa color a definir por la direc-  
 ción facultativa, introducción y conexionado de cable. Unidad montada, probada y en condiciones de  
 ser utilizada.    
 2 2,00 
  ___________________________________________  

 2,00 46,15 92,30 
12.01.15 Ud   INSPECCION DE LA INSTALACION POR ORGANISMO DE CONTROL             

 Inspección de la instalación de baja y media tensión por organismo de control ; incluso certificado de  
 inspección.   
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 396,55 396,55 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 INSTALACIÓN DE FUERZA ............  16.428,23 
  
 
SUBCAPÍTULO 12.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
 
12.02.01 ud   LUMIN EMP. 352-IES-D/EL                                         
  

 Luminaria comercial de empotrar en falso techo modulado perfil visto, equipada con 3 lámparas fluo-  
 rescentes FSDL-36 2G11, chasis-reflector de aluminio anodizado brillante y difusor A; instalación  
 IP-20, clase I, con reactancia electrónica, incluso elementos de sujeción y conexión.  
 AULA A - AULA A´ 4 4,00 
 AULA B 6 6,00 
 AULA INFORMÁTICA 2 6 6,00 
 AULA C 6 6,00 
 AULA D 6 6,00 
 AULA E 6 6,00 
 CIRCULACIONES 3 3,00 
 SEMINARIO 1 3 3,00 
 SEMINARIO 2 6 6,00 
 AUDIOVISUALES 12 12,00 
 CAFETERÍA 15 15,00 
  ___________________________________________  

 73,00 130,02 9.491,46 
12.02.02 ud   LUMIN EMP. 352-IES-D/EL C/I                                     
  

 Luminaria comercial de empotrar en falso techo modulado perfil visto con balastro electrónico regula-  
 ble, equipada con 3 lámparas fluorescentes FSDL-36 2G11, chasis-reflector de aluminio anodizado  
 brillante y difusor A; instalación IP-20, clase I, con reactancia electrónica, incluso elementos de suje-  
 ción y conexión.  
 AULA A - AULA A´ 2 2,00 
 AULA B 3 3,00 
 AULA INFORMÁTICA 2 3 3,00 
 AULA C 3 3,00 
 AULA D 3 3,00 
 AULA E 3 3,00 
 CIRCULACIONES 11 11,00 
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 SEMINARIO 1 3 3,00 
 SEMINARIO 2  
 AUDIOVISUALES 6 6,00 
 CAFETERÍA 9 9,00 
  ___________________________________________  

 46,00 149,59 6.881,14 
12.02.03 Ud   LUMIN. ESTANCA 1x58 W HF                                        
  

 Luminaria estanca de superficie IP 65, cuerpo en fibra de vidrio reforzado con poliester, difusor de  
 metacrilato transparente, equipada con reactancia electrónica y un tubo Lumilux de 58W/21-840. Uni-  
 dad montada, probada y en condiciones de ser utilizada.  
 COCINA 6 6,00 
 ALMACÉN 2 2,00 
 DISTRIBUIDOR 1 1,00 
  ___________________________________________  

 9,00 51,90 467,10 
12.02.04 Ud   LUMIN. DOWNLIGHT 1x13 W FS-Q                                    
  

 Foco empotrable "Downlight", reflector de aluminio especular facetado, con equipo electrónico y una  
 lampara FS-Q de 13W. Unidad montada, probada y en condiciones de ser utilizada.  
 ASEO COCINA 1 1,00 
 ASEOS 1 7 7,00 
 ASEOS 2 4 4,00 
  ___________________________________________  

 12,00 86,48 1.037,76 
12.02.05 Ud   LUMI. EMERG. 70 LUM                                             
  

 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de 70 lum, de superficie, incluso ac-  
 cesorios, pequeño material y conexionado.  
 SEMINARIO 1 1 1,000 
 SEMINARIO 2 1 1,000 
 ASEO COCINA 1 1,000 
 ASEOS 1 4 4,000 
 ASEOS 2 2 2,000 
 ALMACÉN 1 1,000 
 DISTRIBUIDOR 1 1,000 
  ___________________________________________  

 11,00 25,19 277,09 
12.02.06 Ud   LUMI. EMERG. 140 LUM                                            
  

 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de 300 lum, de superficie, incluso ac-  
 cesorios, pequeño material y conexionado.  
 AULA A - AULA A´ 2 2,000 
 AULA B 1 1,000 
 AULA INFORMÁTICA 2 1 1,000 
 AULA C 1 1,000 
 AULA D 1 1,000 
 AULA E 1 1,000 
 CIRCULACIONES 4 4,000 
 AUDIOVISUALES 3 3,000 
 CAFETERÍA 5 5,000 
 COCINA 1 1,000 
  ___________________________________________  

 20,00 53,10 1.062,00 
12.02.07 ud   DETECCIÓN DE PRESENCIA                                          
  

 Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung  
 Instabus-KNX o similar, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla  
 posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente  
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 instalado.  
 ASEOS 1 4 4,00 
 ASEOS 2 2 2,00 
 DISTRIBUIDOR 1 1,00 
 CAFETERÍA 1 1,00 
 ALMACÉN 1 1,00 
 ASEO 1 1,00 
  ___________________________________________  

 10,00 159,62 1.596,20 
12.02.08 ud   PUNTO PULSADOR ENCENDIDO ILUMINACIÓN                              

 Punto pulsador, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de  
 Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con torni-  
 llos y pulsador con marco Simon serie 44 Aqua, o similar equivalente, instalado.  
 AULA A - AULA A´ 6 6,00 
 AULA B 3 3,00 
 AULA INFORMÁTICA 2 3 3,00 
 AULA C 3 3,00 
 AULA D 3 3,00 
 AULA E 3 3,00 
 CIRCULACIONES 1 1,00 
 SEMINARIO 1 2 2,00 
 SEMINARIO 2 2 2,00 
 AUDIOVISUALES 3 3,00 
 CAFETERÍA 3 3,00 
 COCINA 1 1,00 
  ___________________________________________  

 33,00 22,69 748,77 
12.02.09 ud   PUNTO LUZ CONMUTADO                                             
  

 Punto conmutado sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, conmutadores Simon serie 44 Aqua, instalado. Ref.: 4490201-035.  
 Comunicaciones 3 3,00 
  ___________________________________________  

 3,00 33,86 101,58 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO ...  21.663,10 
  
SUBCAPÍTULO 12.03 INSTALACIÓN DATOS                                                 
12.03.01 m    CABLE 4 PARES UTP CAT 6                                         
  

 Cable de datos 4 pares UTP categoría 6, para distribución horizontal en sistemas de cableado estruc-  
 turado, fabricado según ANSI/TIA/EIA 568-B.2, ISO/IEC 11801 y EN 5017173-1 no apantallado,  
 con cubierta de poliolefina ignífuga libre de halógenos y reducida emisión de humos, en color naranja,  
 suministrado en caja de 305 m, incluidos módulos RJ 45 cat 6 para terminación, totalmente instalado.  
 ZONA REFORMADA  
 Aula A - Aula A´ 2 15,00 30,00 
 Aula B 1 15,00 15,00 
 Aula informática 16 30,00 480,00 
 Aula C 1 35,00 35,00 
 Aula D 1 40,00 40,00 
 Aula E 1 45,00 45,00 
 ZONA AMPLIACIÓN 4 40,00 160,00 
  ___________________________________________  

 805,00 0,94 756,70 
12.03.02 Ud.  LATIGUILLO DE PARCHEO 2M RJ45-RJ45 CAT6                           

 Suministro e instalación de patch Cord de 2m. RJ45-RJ45 para parcheo en racks. Incluso etiquetado  
 de identificación en ambos extremos.  
 Cumple los siguientes estándares de cableado:  
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 ANSI/TIA/EIA 568-B.2, Cat. 6.  
 ISO/IEC 11801 2ª edición.  
 EN 50173-1  
 Unidad rematada, probada y funcionando.  
 Enlaces en rack 25 25,00 
  ___________________________________________  

 25,00 9,99 249,75 
12.03.03 m    TUBO CORRUGADO LIBRE HALOGENOS DN25                               

 Suministro e instalación de tubo corrugado libre de halógenos de diámetro indicado, con característi-  
 cas indicadas en ITC-BT-21 y conforme a la norma UNE-EN 50.086. Además se incluye  parte  
 proporcinal de pequeño material,  piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesa-  
 rio para su correcta instalación según la Documentación Técnica y a instancias de la Dirección Fa-  
 cultativa. Unidad rematada, probada y funcionando.  
 ZONA REFORMADA  
 Aula A - Aula A´ 2 15,00 30,00 
 Aula B 1 15,00 15,00 
 Aula informática 16 30,00 480,00 
 Aula C 1 35,00 35,00 
 Aula D 1 40,00 40,00 
 Aula E 1 45,00 45,00 
 ZONA AMPLIACIÓN 4 40,00 160,00 
  ___________________________________________  

 805,00 1,02 821,10 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 INSTALACIÓN DATOS ...................  1.827,55 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y DATOS ............................................................. 39.918,88 
  
CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                                           
 
13.01 ud   CALORÍMETRO CALEF 25 mm                                         
  

 Suministro e instalación de calorímetro para calefacción, compuesto de contador de chorro múltiple  
 con cabezal electrónico con display, y dos soandas de temperatura Pt-1000 con cable de silicona;  
 para roscar, de 25 mm de diámetro nominal y temperatura máxima del líquido conducido 120°C, in-  
 cluso filtro retenedor de residuos, válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios ne-  
 cesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 Calorímetro zona calefacción 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 368,37 368,37 
13.02 Ud   COLECTORES SALA CALDERA                                         
  

 Modificación del colector de la sala de caldera, para incorporar nuevo circuito de calefacción.  
 Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Sala de caldera 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 441,00 441,00 
13.03 m    AISLAM ESPUMA ELASTOMÉRICA VARIOS DIÁM                            

 Aislamiento térmico de tubería, con coquilla flexible de espuma elastomérica, de varios diámetros de  
 espesor 27 mm, UNE 92106:1989; para instalación de superficie en tuberías de primario de calde-  
 ras, según IT.TC.19, i/elementos de sellado y sujeción.  
 Primario calderas exist en pl sótano 1 10,00 10,00 
 Primario caldera exist pl baja 1 2,00 2,00 
  ___________________________________________  

 12,00 23,16 277,92 
13.04 ud   BOMBA RECIRCULACIÓN 8 m3/h 7 mca CAUDAL VARIABLE                  

 Bomba recirculación de calefacción monofásica de caudal variable, modelo Quantum 32, o equiva-  
 lente, con autoregulación, para una presión de 10 bar, caudal máximo 8 m3/h 7 mca máximos, po-  
 tencia eléctrica absorbida 9-130 W, equipada con motor síncrono de imanes permanentes, de rotor  
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 sumergido, clase energética A; instalación en circuito primario de calefacción según IT.IC, i/elemen-  
 tos de conexión y fijación.  
 Nuevo circuito de calefacción 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 731,04 731,04 
13.05 ud   DEPÓSITO DE EXPANSIÓN CERRADO 80 L                                

 Depósito de expansión cerrado de acero, cilíndrico, con membrana elástica y cámara de gas inerte,  
 80 L de capacidad, presión máxima de trabajo 6 bar; instalación en circuito según IT.IC y  
 NTE/ICR-16, i/elementos de conexión y fijación.  
 Circuito primario 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 165,25 165,25 
13.06 ud   VÁLVULA DE SEGURIDAD 4 bar DN 1 1/4''                             

 Válvula de seguridad de muelle escape conducido , diámetro nominal 1 1/4'', tarada a 4 bar; instala-  
 ción en circuito de calefacción y vaso expansión, según NTE/ICR-17, i/piezas de conexión y prue-  
 bas.  
 Circuito primario 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 89,30 89,30 
13.07 ud   ELEM RADIADOR Al 57 cm                                          
  

 Elemento radiador de aluminio, altura total 57 cm, PN 5 bar, homologado, UNE EN 442-2/97; mon-  
 tado sobre soportes de empotrar, según IT.IC y NTE/ICR-21/24, i/pp. de tapones, manguitos reduc-  
 ciones y juntas.  
 Aula C 2 14,00 28,00 
 Aula informática 2 2 14,00 28,00 
 Seminario 1 1 10,00 10,00 
 Seminario 2 1 7,00 7,00 
 Audiovisuales 4 14,00 56,00 
 Circulaciones 4 14,00 56,00 
 Cafetería 5 14,00 70,00 
 Aseos 1 1 10,00 10,00 
 Aseos 2 1 7,00 7,00 
  ___________________________________________  

 272,00 16,64 4.526,08 
13.08 ud   PURGADOR RADIADOR AUTOMÁTICO                                    
  

 Purgador automático de aire para radiador, de latón con acabado niquelado, diámetro nominal 1'', PN  
 10 bar; instalación en radiador, según IT.IC y NTE/ICR-23, i/piezas de conexión y pruebas.  
 Aula C 2 2,00 
 Aula informática 2 2 2,00 
 Seminario 1 1 1,00 
 Seminario 2 1 1,00 
 Audiovisuales 4 4,00 
 Circulaciones 4 4,00 
 Cafetería 5 5,00 
 Aseos 1 1 1,00 
 Aseos 2 1 1,00 
  ___________________________________________  

 21,00 12,06 253,26 
13.09 ud   DETENTOR ROSCAR DN DN 1/2''                                     
  

 Detentor para roscar de latón estampado, paso escuadra, diámetro nominal 1/2'', PN 10 bar; instala-  
 ción bitubular, según IT.IC y NTE/ICR-12, i/piezas de conexión y pruebas.  
 Aula C 2 2,00 
 Aula informática 2 2 2,00 
 Seminario 1 1 1,00 
 Seminario 2 1 1,00 
 Audiovisuales 4 4,00 
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 Circulaciones 4 4,00 
 Cafetería 5 5,00 
 Aseos 1 1 1,00 
 Aseos 2 1 1,00 
  ___________________________________________  

 21,00 14,81 311,01 
13.10 ud   VALV DOBLE REGLAJE TERMOSTÁTICA 1/2                               

 Válvula de doble reglaje termostática de latón estampado, para roscar, paso escuadra, diámetro no-  
 minal 1/2, PN 10 bar; instalación bitubular según IT.IC y NTE/ICR-12, i/piezas de conexión y prue-  
 bas.  
 Aula C 2 2,00 
 Aula informática 2 2 2,00 
 Seminario 1 1 1,00 
 Seminario 2 1 1,00 
 Audiovisuales 4 4,00 
 Cafetería 5 5,00 
 Aseos 2 1 1,00 
  ___________________________________________  

 16,00 35,79 572,64 
13.11 ud   VALV DOBLE REGLAJE MANUAL 1/2"                                  
  

 Válvula de doble reglaje manual de latón estampado, para roscar, paso escuadra, diámetro nominal  
 1/2, PN 10 bar; instalación bitubular según IT.IC y NTE/ICR-12, i/piezas de conexión y pruebas.  
 Circulaciones 4 4,00 
 Aseos 1 1 1,00 
 Aseos 2 1 1,00 
  ___________________________________________  

 6,00 16,22 97,32 
13.12 m    TUBERÍA PPR+Alu/PN 20 Øe 32 mm AISL EQUIV 25 mm                   

 Suministro y colocación de línea de tubería de Øe 32 mm, fabricada en polipropileno reticulado, tipo  
 3, con alma de aluminio, conforme a las normas UNE-380-91/Parte 2 y DIN 8078, con las caracte-  
 rísticas siguientes: Presión nominal 20 bar; diámetro exterior 32 mm; aislada térmicamente con co-  
 quilla aislante Armaflex SH, o equivalente, de 22 mm de espesor. (equiv. a 25 mm). Unión de tra-  
 mos mediante soldadura, de acuerdo con la norma UNE 53-495-93; apoyada sobre abrazaderas iso-  
 fónicas e identificada según el código de colores de la norma 100.100. Incluido parte proporcional de  
 curvas, tes, uniones, todo tipo de piezas especiales, pequeño material consumible y pruebas de es-  
 tanqueidad. Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 CIRCUITO CALEFACCIÓN 2 55,00 110,00 
  ___________________________________________  

 110,00 14,79 1.626,90 
13.13 m    TUBERÍA PPR+Alu/PN 20 Øe 25 mm AISL EQUIV 25 mm                   

 Suministro y colocación de línea de tubería de Øe 25 mm, fabricada en polipropileno reticulado, tipo  
 3, con alma de aluminio, conforme a las normas UNE-380-91/Parte 2 y DIN 8078, con las caracte-  
 rísticas siguientes: Presión nominal 20 bar; diámetro exterior 25 mm; aislada térmicamente con co-  
 quilla aislante Armaflex SH, o equivalente, de 25 mm de espesor. Unión de tramos mediante solda-  
 dura, de acuerdo con la norma UNE 53-495-93; apoyada sobre abrazaderas isofónicas e identificada  
 según el código de colores de la norma 100.100. Incluido parte proporcional de curvas, tes, uniones,  
 todo tipo de piezas especiales, pequeño material consumible y pruebas de estanqueidad. Unidad  
 montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 CIRCUITO CALEFACCIÓN 2 8,00 16,00 
  ___________________________________________  

 16,00 6,36 101,76 
13.14 m    TUBERÍA PPR+Alu/PN 20 Øe 20 mm AISL EQUIV 25 mm                   

 Suministro y colocación de línea de tubería de Øe 20 mm, fabricada en polipropileno reticulado, tipo  
 3, con alma de aluminio, conforme a las normas UNE-380-91/Parte 2 y DIN 8078, con las caracte-  
 rísticas siguientes: Presión nominal 20 bar; diámetro exterior 20 mm; aislada térmicamente con co-  
 quilla aislante Armaflex SH, o equivalente, de 25 mm de espesor. Unión de tramos mediante solda-  
 dura, de acuerdo con la norma UNE 53-495-93; apoyada sobre abrazaderas isofónicas e identificada  
 según el código de colores de la norma 100.100. Incluido parte proporcional de curvas, tes, uniones,  
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 todo tipo de piezas especiales, pequeño material consumible y pruebas de estanqueidad. Unidad  
 montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 CIRCUITO CALEFACCIÓN 2 15,00 30,00 
  ___________________________________________  

 30,00 4,72 141,60 
13.15 m    TUBERÍA PPR+Alu/PN 20 Øe 16 mm AISL EQUIV 25 mm                   

 Suministro y colocación de línea de tubería de Øe 16 mm, fabricada en polipropileno reticulado, tipo  
 3, con alma de aluminio, conforme a las normas UNE-380-91/Parte 2 y DIN 8078, con las caracte-  
 rísticas siguientes: Presión nominal 20 bar; diámetro exterior 16 mm; aislada térmicamente con co-  
 quilla aislante Armaflex SH, o equivalente, de 25 mm de espesor; unión de tramos mediante solda-  
 dura, de acuerdo con la norma UNE 53-495-93; apoyada sobre abrazaderas isofónicas e identificada  
 según el código de colores de la norma 100.100. Incluido parte proporcional de curvas, tes, uniones,  
 todo tipo de piezas especiales, pequeño material consumible y pruebas de estanqueidad. Unidad  
 montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 CIRCUITO CALEFACCIÓN 2 15,00 30,00 
 2 25,00 50,00 
 Radiadores 5 4,00 20,00 
  ___________________________________________  

 100,00 4,41 441,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN ................................................................................. 10.144,45 
  
 
CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                         
  
SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIÓN EXTRACCIÓN CAMPANA                                    
 
14.01.01 Ud   VENTILADOR EXTRACCIÓN CAMPANA 1400 m3/h                           

 Ventiladore centrífugo de simple aspiración, CXRT/4-315-0,25 de S&P, o equivalente, para trasegar  
 aire a 400°C/2h, fabricados en acero galvanizado, rodete soldado de álabes hacia atrás, protegido  
 con pintura epoxi, equilibrado dinámicamente y motor trifásico aislado del flujo de aire, IP55, Clase  
 F;  incluído pie de soporte. Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Campana 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 1.104,42 1.104,42 
14.01.02 m    COND.HELIC.AC.GALVANIZADO D=250 mm                                

 Conducto helicoidal de pared lisa de diámetro 250 mm, en chapa de acero galvanizada espesor 0.5  
 mm, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Incluída conexión con hueco  
 existente de salida de humos.  
 m conducto 3,5 3,50 
  ___________________________________________  

 3,50 31,58 110,53 
14.01.03 ud   PERSIANA TAE-25+MALLA 350x250                                   
  

 Persiana toma de aire exterior de aluminio anodizado marca Airflow mod TAE-25+MALLA, o equi-  
 valente, aletas fijas 45º, de 350x250 mm; empotrada en fachada. Unidad montada, probada y en  
 condiciones de funcionamiento.  
 Retorno 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 41,53 41,53 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIÓN EXTRACCIÓN .........  1.256,48 
  
 
SUBCAPÍTULO 14.02 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN ASEOS                                   
 
14.02.01 ud   VENT HELICOCENTRÍFUGO CONDUCTO S&P TD 160/100                     

 Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, TD-500/150-160 SILENT de S&P, extremeda-  
 mente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perfo-  
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 rada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido  
 radiado), cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga  
 para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velo-  
 cidades, regulables por variación de tensión, IP44, Clase B, rodamientos a bolas de engrase perma-  
 nente, condensador y protector térmico. Instalación según planos, conectado a conducto helicoidal de  
 Ø160 y 0,5 mm de espesor en falso techo, incluidos accesorios de conexión.  
 Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Extractor 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 215,36 215,36 
14.02.02 m    COND.HELIC.AC.GALVANIZADO D=100 mm                                

 Conducto helicoidal de pared lisa de diámetro 100 mm, en chapa de acero galvanizada espesor 0.5  
 mm, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.  
 m conducto 9 9,00 
  ___________________________________________  

 9,00 25,94 233,46 
14.02.03 m    COND.HELIC.AC.GALVANIZADO D=160 mm                                

 Conducto helicoidal de pared lisa de diámetro 160 mm, en chapa de acero galvanizada espesor 0.5  
 mm, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.  
 m conducto 3 3,00 
  ___________________________________________  

 3,00 28,28 84,84 
14.02.04 ud   BOCA DE ASPIRACIÓN BEP-100                                      
  

 Boca de aspiración plástica regulable  modelo BEP-100 marca Airflow, o equivalente, de plástico co-  
 lor blanco, montadas en aseos según plano y conectadas a conducto circular flexible de Ø100. Uni-  
 dad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Aseos 2 2,00 
  ___________________________________________  

 2,00 13,38 26,76 
14.02.05 ud   PERSIANA TAE-25+MALLA 250x250                                   
  

 Persiana toma de aire exterior de aluminio anodizado marca Airflow mod TAE-25+MALLA, o equi-  
 valente, aletas fijas 45º, de 250x250 mm; empotrada en fachada. Unidad montada, probada y en  
 condiciones de funcionamiento.  
 salida aseos 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 36,75 36,75 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN ....  597,17 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN ............................................................................. 1.853,65 
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CAPÍTULO 15 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                    
  
SUBCAPÍTULO 15.01 EXTINCIÓN                                                         
 
15.01.01 ud   LLAVE DE CORTE ESFERA PN 16 DN 3''                                

 Válvula esfera paso total, cuerpo latón cromado, PN 16, diámetro nominal 3''; instalación según pla-  
 nos, i/prueba de estanqueidad.  
 Sustitución llave de corte general CI 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 122,40 122,40 
15.01.02 m    TUB ACERO NEGRO DIN 2440 1 1/2"                                 
  

 Tubería de acero al carbono sin soldadura, negra, DIN 2440, extremos lisos, diámetro nominal 1  
 1/2"; instalación de superficie grapada mediante abrazadera metálica simple, i/pp. de curvas y man-  
 guitos de unión de acero para soldar, con tratamiento antióxido, incluyendo pintura rojo antiincendios  
 y pruebas de estanqueidad.  
 1 2,50 2,50 
  ___________________________________________  

 2,50 26,59 66,48 
15.01.03 m    TUB ACERO NEGRO DIN 2440 1 1/4"                                 
  

 Tubería de acero al carbono sin soldadura, negra, DIN 2440, extremos lisos, diámetro nominal 1  
 1/4"; instalación de superficie grapada mediante abrazadera metálica simple, i/pp. de curvas y man-  
 guitos de unión de acero para soldar y pruebas de estanqueidad.  
 1 4,00 4,00 
 1 34,00 34,00 
  ___________________________________________  

 38,00 23,45 891,10 
15.01.04 ud   B.I.E. 25 mm x 20 m ARMARIO                                     
  

 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, de 680x480x215 mm, compuesta de:  
 armario construido en chapa de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000  
 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de chapa blanca de 1,2 mm de espesor, acabado con  
 pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con ali-  
 mentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulveriza-  
 ción y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"),  
 de latón, con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). Certificada por AE-  
 NOR según UNE-EN 671-1. Incluso señalización fotoluminiscente.  
 Ampliación 2 2,00 
  ___________________________________________  

 2,00 338,70 677,40 
15.01.05 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg AUTOM.                                  
  

 Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg de agente extintor de efica-  
 cia mínima 21A-113B, con presión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en  
 boquilla de apertura automática por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.  
 5 5,00 
  ___________________________________________  

 5,00 36,90 184,50 
15.01.06 ud   EXTINTOR CO2 5 kg                                               
  

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida  
 la unidad instalada.  
 Cuarto instalación eléctrica 1 1,00 
 Cocina 1 1,00 
  ___________________________________________  

 2,00 112,96 225,92 
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  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 EXTINCIÓN ..................................  2.167,80 
  
SUBCAPÍTULO 15.02 INSTALACIÓN EXTINCIÓN AUTOMÁTICA COCINA                           
 
15.02.01 Ud   CILINDRO CON AGENTE EXTINTOR GUARDEX 18 L                         

  Cilindro con agente extintor Guardex 18 l presurizado. Unidad montada y en condiciones de funcio-  
 namiento.  
 Cilindro Guardex 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 2.011,71 2.011,71 
15.02.02 Ud   VÁLVULA DISPARO BAJA PRESIÓN                                    
  

 Válvula de disparo del sistema de extinción automática de baja presión. Unidad montada y en condi-  
 ciones de funcionamiento.        
 Válvula disparo 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 85,61 85,61 
15.02.03 m    TUB ACERO SIN SOLD DIN 2448 SUP 3/8"                              

 Tubería de acero al carbono sin soldadura, negra, DIN 2448, extremos lisos, diámetro nominal 3/8";  
 instalación de superficie grapada mediante abrazadera metálica reforzada, i/pp. de curvas y mangui-  
 tos de unión de fundición maleable negra y pruebas de estanqueidad.  
 Línea extinción campana 1 12,00 12,00 
  ___________________________________________  

 12,00 13,92 167,04 
15.02.04 Ud   BOQUILLA DIFUSOR 2 CAUDALES DIRECCIONAL 3/8"H                     

 Boquilla difusor de 2 caudales direccional de 3/8", con un tapón protección que evita que la grasa  
 contenida en el vapor obstruyan la boquilla. Unidad montada y probada.  
 Boquillas 2 2,00 
  ___________________________________________  

 2,00 42,13 84,26 
15.02.05 Ud   BOQUILLA DIFUSOR 1 CAUDAL DIRECCIONAL 3/8"H                       

 Boquilla difusor de 1 caudal direccional de 3/8", con un tapón protección que evita que la grasa con-  
 tenida en el vapor obstruyan la boquilla. Unidad montada y probada.  
 Boquillas 4 4,00 
  ___________________________________________  

 4,00 42,13 168,52 
15.02.06 Ud   BOQUILLA DIFUSOR 2 CAUDALES COBERT. ALTA 3/8"H                    

 Boquilla difusor de 2 caudales con cobertura alta de 3/8", con un tapón protección que evita que la  
 grasa contenida en el vapor obstruyan la boquilla. Unidad montada y probada.  
 Boquillas 4 4,00 
  ___________________________________________  

 4,00 42,13 168,52 
15.02.07 Ud   BOQUILLA DIFUSOR 1 CAUDAL COBERT. ALTA 3/8"H                      

 Boquilla difusor de 1 caudal con cobertura alta de 3/8", con un tapón protección que evita que la gra-  
 sa contenida en el vapor obstruyan la boquilla. Unidad montada y probada.  
 Boquillas 3 3,00 
  ___________________________________________  

 3,00 42,13 126,39 
15.02.08 Ud   ACTUADOR MANUAL                                                 
  

 Actuador manual del sistema de extinción. Unidad montada y en condiciones de funcionamiento.      
 Actuador manual 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 91,57 91,57 
15.02.09 m    LÍNEA DE DETECCIÓN POLIAMIDA                                    
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 Tubo de poliamida flexible y sensible al calor, para utilización como sistema de detección de incen-  
 dios. Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Línea de detección 1 10,00 10,00 
  ___________________________________________  

 10,00 6,51 65,10 
15.02.10 Ud   ADAPTADOR PARA FINAL LÍNEA TUBO DETECCIÓN                         

 Adaptador para final de línea deteccción, para comprobar la presión. Unidad montada, probada y en  
 condiciones de funcionamiento.  
 Final de tubo detección 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 116,51 116,51 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 INSTALACIÓN EXTINCIÓN ............  3.085,23 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS ................................................................... 5.253,03 
  
 
CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE GAS                                                
 
16.01 ud   GRUPO COLECTOR 2x2 BOTELLAS PROPANO                               

 Grupo colector de 2x2 botellas de propano de 35 kg, con válvulas de corte; instalación de superficie,  
 i/latiguillos de alta presión y piezas de fijación.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 132,57 132,57 
16.02 ud   LIMIT PRESIÓN 8,17 Kg/cm2 12 kg/h                                 

 Limitador de presión GLP 8,17 Kg/cm2, caudal 12 Kg/h, homologado; instalación con rácor NPT y  
 junta de caucho, i/elementos de sujeción.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 49,27 49,27 
16.03 m    TUB Cu SUPERF DN 22x1                                           
  

 Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D22X1 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p  
 de accesorios y pruebas de presión.  
 1 15,00 15,00 
  ___________________________________________  

 15,00 6,25 93,75 
16.04 m    TUB Cu SUPERF DN 18x1                                           
  

 Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D18X1 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p  
 de accesorios y pruebas de presión.  
 1 10,00 10,00 
  ___________________________________________  

 10,00 5,54 55,40 
16.05 m    TUB Cu SUPERF DN 15x1                                           
  

 Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D15X1 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p  
 de accesorios y pruebas de presión.  
 1 15,00 15,00 
  ___________________________________________  

 15,00 4,73 70,95 
16.06 ud   VÁLV GAS DN 1"                                                  
  

 Válvula de gas sujeción de esfera paso total y junta N-647-7 Nitrilo Buna, con soporte de fijación,  
 PN5, diámetro nominal 1", UNE 60718:2001; instalación en montante con rácor NPT y junta de cau-  
 cho, i/elementos de sujeción.  
 2 2,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

IES O RIBEIRO  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA         33 

  ___________________________________________  

 2,00 62,83 125,66 
16.07 ud   VÁLV GAS DN 1 1/4"                                              
  

 Válvula de gas sujeción de esfera paso total y junta N-647-7 Nitrilo Buna, con soporte de fijación,  
 PN5, diámetro nominal 1 1/4", UNE 60718:2001; instalación en montante con rácor NPT y junta de  
 caucho, i/elementos de sujeción.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  

 2,00 78,21 156,42 
16.08 ud   COCINA A GAS 4 FUEGOS                                           
  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
16.09 ud   MESA CALIENTE-PLANCHA                                           
  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 120,00 120,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE GAS ........................................................................................... 1.104,02 
  
CAPÍTULO 17 VARIOS                                                            
 
17.01 ud   ROTULO METACRILATO                                              
  

 Suministro y colocación rótulo metacrilato intercambiable de 20x7 cm. para señalizar las nuevas de-  
 pendencia.  
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR  
 Aulas 6 6,00 
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Seminarios 2 2,00 
 Audiovisuales 1 1,00 
 Cafetería 1 1,00 
 Aseos 2 2,00 
  ___________________________________________  

 12,00 25,00 300,00 
17.02 ud   SEÑALETICA ACCESIBILIDAD Y EVACUACION                             
 EDIFICIO 1-REFORMA INTERIOR 2 2,00 
 EDIFICIO 2-AMPLIACION 3 3,00 
  ___________________________________________  

 5,00 25,00 125,00 
17.03 PA   LIMPIEZA INTERIOR DE OBRA                                       
  

 Limpieza de obra terminada, desprendiendo morteros adheridos, fregado de suelos, limpieza escale-  
 ras, cristales etc., i/barrido, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 350,00 350,00 
17.04 m2   PAVIMENTO DIFERENCIADOR                                         
  

 Pavimento diferenciador mediante colocación de dispositivos podotactovisuales colocados adheridos  
 al pavimento mediante adhesivo, incluido este. Totalmente rematado.  
 EDIFICIO 2-AMPLIACION  
 Rampas 3 5,00 2,50 37,50 
  ___________________________________________  

 37,50 14,00 525,00 
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17.05 ml   BARANDILLA DE ACERO PINTADO                                     
  

 Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama-  
 nos superior de 100x40x2 mm., y pasamanos intermedio a una altura adecuada para los niños, de  
 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm. coloca-  
 dos cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en  
 obra sobre pletina de acero, anclada a la losa de rampa o acera, totalmente rematada y con dos ma-  
 nos de imprimación y pintado final en color a elegir por la D.F.  
 ESCALERA EXTERIOR BAJO 1 7,50 7,50 
 PORCHE  
  ___________________________________________  

 7,50 51,70 387,75 
17.06 ml   FORMACIÓN DE BARRA-CAFETERÍA                                    
  

 Formación de barra compuesta por doble fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado recibido con mortero  
 de cemento, alicatado a ambas caras con azulejo a elegir por DF, previo enfoscado maestreado de  
 mortero de cemento. Suministro y colocación de doblebardo cerámico apoyado en tabiques, de di-  
 mensiones 0,70x0,30x0,04 cm recibidos con pasta de yeso negro. suministro y extendido de capa  
 de compresión armada con mallazo 15.15.6 de mortero de cemento y 4 cm de espesor. suministro y  
 colocación de encimera de granito a elegir por DF de 60 cm de amcho, encuentro y sellado y cajea-  
 do de instalaciones.  
 Barra Cafetería 1 5,00 5,00 
  ___________________________________________  

 5,00 250,00 1.250,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 VARIOS ................................................................................................................. 2.937,75 
  
CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
18.01 M3   Tierras y petreos de la excavación                                

 Tierras y pétreos de la excavación.  
 1 158,90 158.9                                         
  
  ___________________________________________  

 158,90 8,00 1.271,20 
18.02 m3   RCDS Naturaleza Pétrea                                          
  

 RCDS Naturaleza Pétrea.  
 1 15,00 15                                              
  
  ___________________________________________  

 15,00 10,00 150,00 
18.03 m3   RCDS Naturaleza No Pétrea                                       
  

 RCDS Naturaleza No Pétrea.  
 1 6,10 6.1                                             
  
  ___________________________________________  

 6,10 10,00 61,00 
18.04 m3   RCDS Potenciales peligrosos                                     
  

 RCDS Potencialmente Peligrosos.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  

 2,00 25,00 50,00 
18.05 %    Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II                             

 % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  
 1 1,00 
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  ___________________________________________  

 1,00 350,00 350,00 
18.06 %    Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I                              

 % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 350,00 350,00 
18.07 %    Presupuesto obra por costes gestión, alquileres, etc.             

 % Presupuesto de Obra para costes de gestión, alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y me-  
 dios auxiliares en general.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 450,00 450,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................... 2.682,20 
  
CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................ 7.113,09 
  ____________  

 TOTAL................................................................................................................................................... 312.521,70 
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C01 DEMOLICIONES ...............................................................................................................  4.676,96  
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................................  187,90  
C03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA .......................................................................................  25.044,94  
C04 CUBIERTAS ......................................................................................................................  22.771,24  
C05 CERRAMIENTOS DE FACHADA ........................................................................................  45.086,60  
C06 DIVISIONES INTERIORES .................................................................................................  11.145,02  
C07 CARPINTERÍA EXTERIOR ..................................................................................................  19.442,68  
C08 ACABADOS Y FALSOS TECHOS ........................................................................................  46.775,73  
C09 CARPINTERÍA INTERIOR ..................................................................................................  8.656,10  
C10 PAVIMENTOS ..................................................................................................................  46.556,92  
C11 SANEAMIENTO Y FONTANERÍA .......................................................................................  11.170,54  
C12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y DATOS ......................................................................  39.918,88  
C13 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN ...........................................................................................  10.144,45  
C14 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN .......................................................................................  1.853,65  
C15 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS .............................................................................  5.253,03  
C16 INSTALACIÓN DE GAS .....................................................................................................  1.104,02  
C17 VARIOS ............................................................................................................................  2.937,75  
C18 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................................  2.682,20  
C19 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................  7.113,09  
  ______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 312.521,70 
  
 13,00 % Gastos generales * .........  40.627,82 

 6,00 % Beneficio industrial ........  18.751,30 

  ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 59.379,12 

 21,00 % I.V.A. .......................................................  78.099,17 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 449.999,99 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 449.999,99 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

* PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DURANTE SU EJECUCIÓN SE REDACTÓ UN PLAN DE CONTROL 

INCORPORADO AL PROYECTO, CUYO IMPORTE ES DE 4.680,50 € (IVA INCLUIDO), EL CUAL SE CONSIDERA INCLUIDO DENTRO DE LOS 

GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA CALCULADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTRATA GENERAL DE LA OBRA. 

 

EN RIBADAVIA, OURENSE,  ABRIL 2015 
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MESES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

C01 DEMOLICIONES
1558,99 1558,99 1558,99

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
187,90

C03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
6261,24 6261,24 6261,24 6261,24

C04 CUBIERTAS
7590,41 7590,41 7590,41

C05 CERRAMIENTOS DE FACHADA
11271,65 11271,65 11271,65 11271,65

C06 DIVISIONES INTERIORES
5572,51 5572,51

C07 CARPINTERÍA EXTERIOR
9721,34 9721,34

C08 ACABADOS Y FALSOS TECHOS
15591,91 15591,91 15591,91

C09 CARPINTERÍA INTERIOR
4328,05 4328,05

C10 PAVIMENTOS
23278,46 23278,46

C11 SANEAMIENTO Y FONTANERÍA
5585,27 5585,27

C12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS
19959,44 19959,44

C13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
3381,48 3381,48 3381,48

C14 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN
926,83 926,83

C15 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
1313,26 1313,26 1313,26 1313,26

C16 INSTALACIÓN DE GAS
552,01 552,01

C17 VARIOS
1468,88 1468,88

C18 GESTIÓN DE RESIDUOS
167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64

C19 SEGURIDAD Y SALUD
444,57 444,57 444,57 444,57 444,57 444,57 444,57 444,57 444,57 444,57 444,57 444,57 444,57 444,57 444,57 444,57

3.640,07 2.359,09 2.171,19 612,21 6.873,44 6.873,44 6.873,44 25.735,50 19.474,27 25.046,78 47.861,39 56.330,48 50.517,17 45.123,88 11.103,87 1.925,46

17% Gastos Generales 473,21 306,68 282,25 79,59 893,55 893,55 893,55 3.345,62 2.531,65 3.256,08 6.221,98 7.322,96 6.567,23 5.866,10 1.443,50 250,31

6% Beneficio Industrial 218,40 141,55 130,27 36,73 412,41 412,41 412,41 1.544,13 1.168,46 1.502,81 2.871,68 3.379,83 3.031,03 2.707,43 666,23 115,53

4.331,68 2.807,32 2.583,72 728,52 8.179,39 8.179,39 8.179,39 30.625,25 23.174,38 29.805,67 56.955,06 67.033,28 60.115,44 53.697,42 13.213,61 2.291,30

21% I.V.A. 909,65 589,54 542,58 152,99 1.717,67 1.717,67 1.717,67 6.431,30 4.866,62 6.259,19 11.960,56 14.076,99 12.624,24 11.276,46 2.774,86 481,17

5.241,33 3.396,86 3.126,30 881,51 9.897,07 9.897,07 9.897,07 37.056,55 28.041,00 36.064,86 68.915,62 81.110,26 72.739,68 64.973,88 15.988,46 2.772,47

TOTAL

EN RIBADAVIA, OURENSE,  ABRIL 2015

La Arquitecta

FDO: Paula Feijoo Calviño

450.000,00

REMODELACIÓN E AMPLIACIÓN NO I.E.S "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA, OURENSE

PROGRAMA TEMPORAL 

156.474,50214.131,7466.747,7512.646,00

Total Ejecución Material

PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO CONTRATA

PRES. CONTRATA POR MES

MES 4MES 3MES 2MES 1
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