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PRECIOS UNITARIOS

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
A01EF002 497,800 kg  Materiales para FT 0,91 453,00
DSFASDFS 1,210 m*  MICROHORMIGON sika rep 434 3.500,00 4.233,60
EEEM1A 22,437 m*  Encofrado de tabla de madera 12,51 280,69
HA25B20XC3 25,461 m*  Hormigon HA-30/B/20/XC3 central+aditvos 91,20 2.322,00
HYDRAPEN3 1,000 ud  Lum. emergencia DAISALUX Hydra A ilcomponentes 22,96 22,96
KDFGHO0052 18,000 ud  Cableado y elementos accesorios 10,00 180,00
L16AA8921 162,140 m*  Geotextil de polipropileno 200g/m? 2,43 394,00
M02LA201 2,211 h  Hormigonera 250 | 1,94 4,29
MO6CMO040 49,595 h Compre.portdiesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,16 503,89
MO6MR110 11,970 h Martilo manual rompedor neum. 1,88 22,50
MO8RI010 14,273 h  Pisén vibrante 80 kg 1,87 26,69
MATCAJA 1,000 ud  Cuadro de fuerza con cableado, diferenciales, efc. 1.325,00 1.325,00
MATCHAPAACERO 5,840 m  Chapa de transicion acero inox 21,00 122,64
MATPERTORNACE 17,520 ud  Tornilleria 0,10 1,75
MMEM.1a 0,253 m*  Tabla encfpin an 14-20 cmlg 2.5m 135,13 34,24
MMEW.1cd 48,000 ud Sep PVC pie pinza rec 30mm 0,12 5,76
MMMH10BB 9,245 h  Vibrd gsln agj 820-80 12000rpm 0,89 8,23
MO043 11,685 h  Oficial 12 ferrallista 22,00 257,07
MO044 23,117 h  Oficial 12 encofrador 22,00 508,56
MO090 12,605 h  Ayudante ferrallista 20,10 253,36
MO091 23,368 h Ayudante encofrador 20,10 469,70
MQ04DUA020B 1,025 h Dumper de descarga frontal de 1,5 tde carga Ufl 5,25 5,38
MQO5MAI030 27,344 h  Martillo neumatico 4,07 111,29
MQO5PDMO10A 16,025 h Compresor portatil eléctrico 2m3/min de caudal 3,80 60,90
MQO5PDMO010B 4,654 h Compresor portatil eléctrico 5m*/min 7,73 35,98
MQO5PER010 2,480 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por via himeda. 15,82 39,23
MQO6BHE010 3,596 h Camién bomba para hormigén 158,46 569,76
MQ06COR020 1,011 h Equipo para corte de juntas en soleras hormigén 10,64 10,76
MQO6EIMO060 2,400 h Aplicador manual para cartuchos 1,72 413
MQO6FRA010 3,300 h Fratasadora mecanica de hormign 5,68 18,74
MQO6GUNO010 28,020 h  Gunitadora de hormigdn 24CV 12,96 363,14
MQO6PYP010 147,400 h  Equipo completo proyeccion impermeab. liquidos en caliente 2,00 294,80
MQO06VIB020 1,132 h  Regla vibrante de 3m 523 5,92
MQO8GEL010K 10,294 h Grupo electrogeno insonorizado, trifasico, de 45kva de potencia 5,38 55,38
MQO8ICHO010 22,634 h Equipo de chorro de arena a presion 3,20 72,43
MQ08SOL010 4,811 h  Equipo de oxicorte 6,40 30,79
MTO07AAP020A 8,000 u  Cret4 diam. 22 con vaina J 24,09 192,72
MTO7AAP045 1,600 u Cartucho de resina para inyeccion 12,50 20,00
MT07ACO0101C 495,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial c/acero en barras corrug 1,08 534,60
MTO07ACO020D 72,080 ud  Separador homologado para muros 0,06 4,32
MTO07ACO020H 33,000 ud  Separador homologado para losas macizas 0,09 2,97
MTO07AC00200 106,160 ud  Separador homologado para malla electrosoldada 0,08 8,49
MT07ACO101G  2.092,036 kg  Acero corrugado B-500-S 1,08 2.259,40
MT07AME(010D 53,541 m*  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 1,49 79,78
MT07AMEQO10N 1,750 m*  Malla electrosoldada ME 20X20 DIAM 8-8 B 500 T 6X2,2 3,55 6,21
MT07AME010Q 24,200 m*  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008 12,61 305,16
MTO7AME510E 66,000 m*  Malla de simple torsion, hexagona, 8x10-14, alam.galv. 2mm 2,30 151,80
MTO07GPF020 1,000 m  Peldafio de escalera prefabricado 350,00 350,00
MTO08AAA010A 27172 m*  Agua 1,51 41,03
MT08CIM030B 0,033 m* Madera pino 355,50 11,73
MT08DBA010B 0,143 | Agente desmoldeante biodegradable para hormigones vistos 4,59 0,66
MTO08DBAO10D 1,802 | Agente desmoldeante, base aceites, para encofrados 1,80 3,24
MTO8EFTO15A 11,000 m*  Tablero aglomerado hidréfugo 10mm plastficado a una cara 11,10 122,10
MTO8EFTO030A 0,484 m?  Tablero madera 22mm reforzado civarillas y perfles 45,50 22,02
MTO8EMEQ70A 0,396 m?  Paneles metalicos modulares para encofrar 200,00 79,29
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MTO8EMEQ75J 0,396 ud  Estructura soporte sistema encofrado vertical 275,00 109,02
MTO8EVA030 0,077 m*  Estructura soporte encofrado recuperable (sopandas y accesorios) 102,00 7,85
MTO8FIC020B 1,200 kg  Fibras de vidrio resistentes a los alcalis 8,73 10,48
MTO8LIMO10A 157,106 kg  Abrasivo para limpieza mediante chorro a presion, formado por pa 0,25 39,28
MTO8TANO10DD 10,000 m  Tubo de acero negro, soldadura longitudinal 6,22 62,20
MTO8TAN330D 5,000 ud  Material aux. para montaje y sujeccion ala obra de las tuberias 0,65 3,25
MTO08VAR050 31,715 kg Alambre galvanizado de atar 1,10 34,89
MTO08VAR060 0,440 kg  Puntas de acero de 20x100mm 8,75 3,85
MTO08VAR204 24,030 ud Pasamuros PVC para tensores encofrado 1,35 32,44
MTO09 10,000 m*  Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra 115,30 1.153,00
MTO9MIFO10LA 0,176 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris 26,54 4,67
MTO9MOR101E 1,476 m*  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 133,30 196,75
MTO9REK040D  1.120,000 kg  Mortero fluido de reparacion, fraguado rapido 1,27 1.422,40
MTO9REWO70B 8,400 kg  Imprimacion a base de resinas sinteficas 12,73 106,93
MTO9WNCO011CA 18,000 kg  Mortero decorativo 0,45 8,10
MT10HAF010ERO 0,450 m*  Hormigon HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central con cemento SR 106,45 47,90
MT10HAL200B 7,800 m*  Hormigdn p/proyectar, HM-D-400/F/12/XC2, fabricado en central 92,15 718,77
MT10HMFO010KN 0,860 m*  Hormigén HM-30/B/20/X0, fabricado en central, con cemento SR. 90,45 77,79
MT10HMF010TLB 2,354 m*  Hormigon HM-20/B/20/X0, fabricado en central 80,35 189,12
MT10HMFO010TOB 16,470 m*  Hormigén HM-25/B/20/X0, fabricado en central 95,43 1.571,71
MT11CAP020LD 14,700 m  Canaleta pref. drenaje uso publico polipropileno 150*250 122,58 1.801,93
MT11VAR020 44100 ud  Kitde accesorios de montaje, piezas especiales+ elem sujeccion 0,75 33,08
MT12PRA010BB 52,300 m*  Panel composite 50mm espesor aluminio +lana mineral 59,80 3.127,54
MT12PRA100A 52,300 m*  Subestructura de soporte, sisittma oculto macho-hembra 30,86 1.613,98
MT12WWWO050 52,000 ud  Tornillo autotaladrante de acero galvanizado 0,05 2,60
MT14SJA020 6,165 m  Masilla bicomponente para sellado de juntas de refraccion 1,02 6,29
MT15LFC010A 81,900 m* Baldosa aislante 60XPS+33mortero 43,58 3.569,20
MT15QUO004A 29,480 kg  Imprimacion de resina de poliuretano 7,00 206,36
MT15QUO050A 589,600 kg  Imperm. bicomponente de resina de poliurea, proy. mec. caliente 6,72 3.962,11
MT15SJA140B 8,924 ud  Cartucho de masila elastica monocomponente a base de poliuretan 6,31 56,31
MT16AAA030 9,760 m  Cintaa autbadhesiva para sellado de juntas 0,30 2,93
MT16AAA040B 31,980 kg  Adhesivo cementoso fijacidn paneles aislantes 0,45 14,39
MT16AAA100 10,553 m  Perfil chapa curvada acero prelacado remate 1,25 13,19
MT16LRI010ABJ 3,623 m*  Panel semirigido de lana de roca 50mm 6,55 23,73
MT16PEA020A 1,845 m*  Panel rigido de poliestreno expandido 0,92 1,70
MT16PEA020C 0,617 m?  Panel rigido poliestreno expandido mecanizado 30mm 2,01 1,24
MT16PTI010A 42,878 m*  Membrana bituminosa monocapa adherida 6,00 257,27
MT16PTI100A 38,980 m  Bandas de refuerzo y terminacion 0,06 2,34
MT16PXP010AJB 33,579 m*  Panel rigido pol.extr. 100mm, 0,035"/(mK). 2442 820,00
MT17CEO080AB 40,000 m  Coquilla cilindrica moldeada de lana de vidrio, abierta long 6,18 247,20
MT17COE120 4,760 kg  Emulsion asfaltica para proteccion de coquillas 2,04 9,71
MT17POA010B 26,840 m*  Filmde polietleno de 0.2 mm 0,16 4,29
MT20AMEQ010A 26,000 m  Albardilla metalica, aluminio anodizado , 3000x1,5 mm 13,46 349,96
MT21LPC010L 103,205 m?  Placa policarb. celular opal e=12mm 35,21 3.633,83
MT22WWWO10A 0,952 ud  Cartucho de sellador adhesivo monocomponente 5,29 5,04
MT22WWW010D 5,200 ud  Adhesivo monocomponenete neutro superelastico 5,29 27,51
MT22WWWO50A 0,448 ud Cartucho de silicona nuetra oximica 4,73 2,12
MT25DBA030J 66,240 kg  Perfileria metalica dif. ipologia lacada en blanco 9,46 626,63
MT25MCCO010P 1,000 ud  Muro cortina TP52+1puerta+4 vent abatble+remates + accesorios 13.585,63 13.585,63
MT25PCE020C 1,020 ud  Rejilla de aluminio para ventilacion 35,36 36,07
MT25PEC020AAF 1,000 ud Puerta de aluminio, 2h, practicable, apertura hacia el interior 985,25 985,25
MT25PEM015B 5,600 m  Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornil 2,20 12,32
MT26AAA033A 7,200 kg  Tonilleria de dif. calibre 0,29 2,09
MT26AAQ010A 4,725 ud  Anclaje quimico compuesto por resina y varilla roscada de acero 8,45 39,93
MT26AHI010 24,200 ud  Anclaje mecanico de seguridad por expansion 2,23 53,97
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MT27ESS010E 0,029 kg  Esmalte sintético, color RAL 3000, aplicar sobre superf. metalic 712 0,21
MT27PCG010C 4,000 kg  Pintura protectora de polietleno de color gris para aislamiento 24,03 96,12
MT27PFI1030 0,014 kg  Imprimacion antioxidante con poliuretano 9,35 0,13
MT27PFI201A 52,070 | Imprimacion sintetica antioxidante de secado rapido. 19,08 993,49
MT27PFS100CF 4,551 | Imprimacion acrilica, reguladora de la absorcion 7,09 32,27
MT27PI1020KL 9,482 | Pintura exterior, polimeros acrilicos en emulsion acuosa 14,25 135,12
MT27PWJ010A 37,355 kg Pintura intumescente, emulsion acuosa monocomponente R30. 14,99 559,95
MT27PWJ020B 42,119 kg  Pintura intumescente, emulsién acuosa monocomponenete R60 15,57 655,80
MT33GIR801AA 2,000 u  Marco embellecedor 10,32 20,64
MT34GIR090A 2,000 u Mecanismos de conmutacion 76,29 152,58
MT34GIR891A 2,000 u Detector de presencia 75,01 150,02
MT36TIP010DK 35490 m  Tubo polipropileno 90mm diam UNE-EN 1451-1, +50% acces+piez esp. 12,54 445,04
MT36TIP400D 6,100 ud  Material aux. montaje y sujeccion tub. polipropileno 90mm 0,71 4,33
MT37TCA010AE 40,000 m  Tubo mefalico rigido de caract sim. al existente 572 228,80
MT37TCA400A 35,000 ud  Material aux. para montaje y sujeccion a la obra de las tuberias 0,69 24,15
MT39AEC010X 1,000 ud  Ascensor electrico completo sin cuarto de maquinas 21.770,89 21.770,89
MT49EI020A 1,000 ud Peritaje e inspeccion 688,00 688,00
MT50SPA052B 0,280 m  Tablén de madera de pino 6,32 1,77
MT50SPA081A 0,479 ud  Puntal mefalico telescopico 19,25 9,22
MT50SPA101 0,420 kg  Clavos de acero 1,87 0,79
MTPXPDF 10,340 m*  Panel rigido XPS liso, mecanizado lateral 19,04 196,87
MTPXPDF5 16,500 m?*  Panel rigido XPS liso 5cm 16,04 264,66
MTT8DSI010I 49105 m*  Lamina de goma de 1000%12000*2,5mm, con botones y en color 22,00 1.080,31
MTT8DWWO10 10,675 kg  Adhesivo de confacto a base de resina acrilica en dispersion acu 4,62 49,32
001AA008 7,701 h  Oficial 22 18,45 142,08
P0105004A 1,000 ud  Rotulacion exterior edificio 68,48 68,48
PO1DWO90 60,000 ud  Pequefio material 1,22 73,20
P0O1HA25B201IS 8,150 m*  HA-25/B/20/lla central en C.C. y relleno senos+ vertido ¢/ bomba 78,88 642,87
P01HA72.35XC3 2,310 m*  Hormigon HA-30/F/12/XC3, fabricado en central 97,20 224,53
PO1HML40 12,225 m*  Hormigén HM-25/B/20/XC2, fabricado en cenfral 99,65 1.218,22
P13WW010 17,600 m  Pasamanos pletina 50*15 completa galv caliente+pintada 37,00 651,20
P13WW012 18,260 m  Pasamanos 50*15 +montante vert 50*15+refuerzo galv cal+pintada 176,44 3.221,79
P15FB240 3,000 ud Caja empotpta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12 20,26 60,78
P15FD020 3,000 ud Intautdi. Legrand 2x40 A 30 mA 47,68 143,04
P15GA020 40,000 m  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm? Cu 0,36 14,40
P15GA040 83,000 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm? Cu 0,83 68,89
P15GB020 83,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 17,43
P15GK050 3,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,87
PBUC.1b 2,534 kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 6,54 16,57
PKNA34701 0,352 m  Banda acustica 105 mmancho (rollo 30 m) 9,18 3,24
PM15070 0,890 m  Malla de fibra de vidrio 6.5x6.5 mm. 7,74 6,89
PM3003 195,017 ud  Ladrillo semimacizo 25*11*8 cm. 1,20 234,02
PRPP18ab 2,975 kg  Emplaste paramentos interiores 0,29 0,86
STANFARO 3,000 ud Lum STAN FARO BARCELOAN 125,60 376,80
U01AA007 1.711,008 h  Oficial 12 22,00 37.642,18
U01AA009 492,298 h  Ayudante 20,10 9.895,18
U01AA010 164,912 h  Peon especializado 14,47 2.386,28
U01AA011 471,025 h  Pedn ordinario 17,50 8.242,93
U02AK001 62,093 h  Martillo compresor 2.000 I/min 1,39 86,31
UO2FA001 0,847 h  Pala cargadora 1,30m* 22,00 18,64
UO2FN005 0,635 h  Motoniveladora media 110 CV 39,00 24,78
U02JA003 0,635 h  Camién basculante 10 T 34,00 21,60
U02SWo01 124,061 | Gasoleo A 0,94 116,62
U02SWoo05 0,522 ud  Kilowatio 0,08 0,04
U04AA001 5813 m*  Arena de rio (0-5mm) 15,71 91,33
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U04CA001 1,399 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 145,27
U04CF005 0,084 t Cemento blanco BL-11 42,5 R Granel 213,60 17,85
U04GA050 0,292 t Yeso blanco 33,09 9,67
U04MA100 5,760 m*  Hormigon HL-150/B/20, fabricado en central 95,87 552,21
U04MAT723 8,310 m*  Hormigon HA-25/P/20/XC2, fabricado en central 163,00 1.354,53
U04MX001 8,310 m* Bombeado hormigon 56 a 75 m? 8,25 68,56
U04MX100 0,042 ud  Despl.y Mont camion bomba 96,00 3,99
U04PA110 2,336 | SikaCim impermeabilizante 2,94 6,87
U05DA080 1,000 ud Tapa H-Ay cerco met 50x50x6 11,07 11,07
UO06FA020 20,000 kg  Varilla roscada de 12 mm. 0,71 14,20
UO06FA021 3,750 kg  Varilla roscada de 16mm. 0,91 3,41
UO6FA025 10,500 u  Hili HUS4-MAX 10*90 3,91 41,06
UO6HA025 98,615 m*  Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 mmB 500 T 1,35 133,13
U06JA001 3.678,030 kg  Acero laminado S275JR 2,50 9.195,08
U06QH010 379,300 kg Chapon cortado a medida 1,60 606,88
U06XK110 26,607 m*  Encofrado panel met 5/10 n? 5,56 147,93
U08GC003 59,850 m?  Bovedilla modular polipropileno reciclado cupolex h=VARIABLE 15,09 903,14
U08GC0036 15,750 m?*  Bovedilla modular polipropileno reciclado cupolex h=5¢cm 7,56 119,07
u08GCo07 9,975 m*  Bovedilla modular polipropileno reciclado cupolex h=25cm 11,06 110,32
U10DA001 99,000 ud  Ladrillo ceramico hueco 24x11,5x7¢cm 0,31 30,69
U11WD010 10,000 m  Peldafio pied.granito similar exist 103,09 1.030,90
U12548HJU 1,000 ud  Estudio previo 350,00 350,00
U12QC005 21,300 m  Bajante acero prelacado diam. 90 mm. IMS 12,49 266,04
U12QC400 2,130 ud  Codo acer.prelac. v.diam. IMS 3,61 7,69
U12QC501 7,100 ud  Abrazad.chapa prelac. IMS 1,18 8,38
U12QI002 20,862 m  Canal.red.ac.prelac.desarr. 450x0,6 9,15 190,89
U12QI301 42,126 ud  Unidn canal. Amazon c.blanco 3,78 159,24
U15HA494 8,395 m?  Placa poliestreno extruido FLOORMATE €=30 mm aislm perim. 2,01 16,87
U16AA252 35178 m*  Lamina Esterdan 30 P Elast 9,98 351,08
U16AD004 15,990 kg  Imprimacion asfaltica Impridan-100 2,77 44,29
U16DA914 63,960 ud Fijacién ldmina drenante 0,88 56,28
U16DA917 36,777 m* Lamina drenante Danodren H 15 Plus 3,58 131,66
U16DG0601 9,030 m?  Impermeabilizacion 2 manos Maxseal flex+trabajos previos 7,45 67,27
U17AA002 75,041 m*  Granito nacional corte/sierra 54,56 4.094,26
U30GA001 34,000 m  Conductor cobre desnudo 35mm? 4,38 148,92
U30GA010 1,000 ud Pica de tierra 2000/14,3 ifbri 14,84 14,84
U36CA003 7,635 | Pintura plastica mate agua Alphalux blanco 8,50 64,90
U36CA101 8,280 | Imprimacion al agua Alpha Aquafix 2,91 24,09
U361A010 36,780 | Minio electroliico 9,50 349,41
U361A101 12,119 | Imprimacion antocorrosiva Redox AK Primer 16,54 200,45
U3eICco13 20,879 | Esmalte mate exterior Rubbol SB 27,72 578,78
U42WW210 1,000 ud  Seg.y salud 2.985,58 2.985,58
XC0744 7,424 ud  P.p. de juntas de dilatacidn, hormigonado, Sikaswell, resinas 1,66 12,32
mt01ard030b 2,301 t Grava filrante sin clasificar. 18,94 43,58
mi04ima010b 436,000 ud Ladrillo cerdmico macizo de elaboracién mecanica para revestr, 0,20 87,20
mt11arfd10c 4,000 ud Tapa de hormigén armado prefabricada, 70x70x5 cm. 20,57 82,28
mt11tdp010b 7,956 m  Tubo fiexible de poliefileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranura 4,64 36,92
mt11var100 4,000 ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 6,78 2712
mt11var130 4,000 ud Colector de conexion de PVC, con tres entradas y una salida, con 30,86 123,44
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
AO1EF001 m® Pasta de yeso blanco
M3. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, segin NTE-RPG-7.
U01AA011 3,000 h  Peon ordinario 17,50 52,50
U04GA050 0810t  Yeso blanco 33,09 26,80
MT08AAA010A 0,650 m* Agua 1,51 0,98
TOTAL PARTIDA ... 80,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
A01JF005 m* Mortero cemento (1/5) M 5
U01AA011 1,820 h  Pedn ordinario 17,50 31,85
U04CA001 0,250t  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 2597
U04AA001 1,100 m* Arena de rio (0-5mm) 15,71 17,28
MT08AAA010A 0,255 m* Agua 1,51 0,39
AO3LA005 0,400 h  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 2,22 0,89
% 3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 76,40 2,29
TOTAL PARTIDA ...t 78,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
A01JF006 m* Mortero cemento (1/6) M 5
m®. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M 5 con una resistencia a compresion de
5 N/mm2 segiin norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 . (Dosificacion 1/6).
U01AA011 1,820 h  Pebdn ordinario 17,50 31,85
U04CA001 0250t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 2597
U04AA001 1,100 m* Arena de rio (0-5mm) 15,71 17,28
MT08AAA010A 0,255 m* Agua 1,51 0,39
MO2LA201 0,400 h  Hormigonera 250 | 1,94 0,78
TOTAL PARTIDA ...t 76,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
A01XA004 m® Mortero cemento hidréfugo
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio M 10 (dosificacién 1/4) con una resisten-
cia a compresion de 10 N/mm2 segun norma UNE-EN 998-2, con adiivo hidréfugo liquido SikaCim
de Sika, confeccionado con hormigonera de 250 I.
U01AA011 2,160 h  Peon ordinario 17,50 37,80
U04CA001 0,350t  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 36,35
U04AA001 1,030 m* Arena de rio (0-5mm) 15,71 16,18
MTO08AAA010A 0,240 m* Agua 1,51 0,36
U04PA110 3,500 I SikaCim impermeabilizante 2,94 10,29
MO2LA201 0,400 h  Hormigonera 250 | 1,94 0,78
TOTAL PARTIDA ... 101,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
A03CA005 h  Cargadora s/neumaticos c=1,30m*
U02FA001 1,000 h  Pala cargadora 1,30m* 22,00 22,00
U% 10 10,000 %  Amoriizacion y ofros gastos 22,00 2,20
U02SWo01 15,000 I Gasbleo A 0,94 14,10
TOTAL PARTIDA ... 38,30

Asciende el precio total de la partda a la mencionada cantdad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS



PRECIOS AUXILIARES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
A03CI010 h  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV
Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora de-
lantera, con un peso total de 11.680 Kg, de la casa Buquema 6 similar, con bastidor de construccion
tubular en parte delantera y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tempos y 6,56 It de cilindrada,
con unas caracteristicas de cuchilla de: alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, angulo de inclinacion
vertical de 90°, &ngulo de corte 36°/81°, altura libre del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430
mm. Caracteristicas de la topadora: altura libre del suelo 640 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/
colocacion y refirada del lugar de las obras.
U02FN005 1,000 h  Motoniveladora media 110 CV 39,00 39,00
U%10 10,000 % Amortizacién y ofros gastos 39,00 3,90
U02SW001 12,000 |  Gasoleo A 0,94 11,28
TOTAL PARTIDA......ocoeeeeeeeeeeeee e 54,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
A03CKO015 m® Apisonadora vibrante
MO8RI010 1,000 h  Pison vibrante 80 kg 1,87 1,87
U02SW001 14,000 |  Gasoleo A 0,94 13,16
TOTAL PARTIDA......ocooeeeeceeeeeee e 15,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantdad de QUINCE EUROS con TRES CENTIMOS
AO03FB010 h  Camién basculante 10 T
U02JA003 1,000 h  Camién basculante 10 T 34,00 34,00
U%10 10,000 % Amortizacion y ofros gastos 34,00 3,40
U02SWo01 16,000 |  Gasdleo A 0,94 15,04
TOTAL PARTIDA......ooecee e 52,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantdad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTAY CUATRO
CENTIMOS
A03LA005 h HORMIGONERAELECTRICA 250 L.
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 It con un mofor eléctrico de 3CV, con bastdor y cabina de acero,
pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rapida y homogénea, mecanismos protegi-
dos herméticamente, con un peso en vacio de 290Kg y un rendimiento aproximado de 3,4m3.
M02LA201 1,000 h  Hormigonera 250 | 1,94 1,94
U02SW005 3,500 ud Kilowatio 0,08 0,28
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
EEEM.2mt m? Encf metalico PERI 1? puesta en muros
Encofrado de madera en muros a 2 caras, considerando 8 posturas, i/desencofrado, segiin EH-91.
U01AA007 0,269 h  Oficial 12 22,00 5,92
U01AA011 0,269 h  Peon ordinario 17,50 4,71
U06XK110 1,050 m? Encofrado panel met 5/10 n? 5,56 5,84
PBUC.1b 0,100 kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 6,54 0,65
MTO8VAR050 0,200 kg Alambre galvanizado de atar 1,10 0,22
MMEM.1a 0,010 m* Tabla encfpin an 14-20 cmIg 2.5m 135,13 1,35
% 2MA 2,000 Medios auxiliares 18,70 0,37
TOTAL PARTIDA.....co oot 19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS



PRECIOS AUXILIARES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
MT07AME010DD m? Mallazo electrosoldado 20x20 d=5mm B 500 T
MTO08VAR050 0,013 kg Alambre galvanizado de atar 1,10 0,01
UO06HA025 1,100 m? Mallazo electrosoldado 15x15 d=5mmB 500 T 1,35 1,49
% 2MA 2,000 Medios auxiliares 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA......ocooeeeeceeeeeeee e 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
P04AB020 kg Acero corrugado B-5008 + alambre atar.

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.

Segun EHE.
MTO08VAR050 0,010 kg Alambre galvanizado de atar 1,10 0,01
MTO07ACO101G 1,000 kg  Acero corrugado B-500-S 1,08 1,08
% 2MA 2,000 Medios auxiliares 1,10 0,02

TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 m? LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR
m2. Levantado de carpinteria acristalada, de aluminio de cualquier tipo de muros o fachadas, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre
camion o contenedor.
Incluso p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, vierteaguas, hojas,
guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie
de carga o para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los trabajos a cualquier altu-
ra, transporte y descarga de productos resultantes a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos,
segtn RD 105/2008. Totalmente terminado.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
NOTA: Antes de iniciar los trabajos, se consultara previamente a la D.F. qué elementos se deben des-
montar.
NOTA: Se tendrd especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se puedan ver
afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalaciones existentes asi como el
seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.
Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fa-
chadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, etc...
UO1AAO11 0,400 h  Pedn ordinario 17,50 7,00
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 7,00 0,21
TOTAL PARTIDA.......overerrrrrmessrssrsrssesessssssssnens 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
01.02 m? DEMOLICION DE ESCALERA Y RAMPA EXTERIOR
m2. Ejecucion de trabajos de demolicion de escaleras exieriores y rampas de acceso existentes con
p.p. de levantamiento de solado, peldafieado, zanquines, rodapiés, etc., realizado por medios manuales
y mecdnicos, con p.p. de retirada y corte de anclajes, fijaciones, empotramientos, etc. Se incluye p.p.
de demolicion de tabiqueria de cierre y apoyo, barandillas y pasamanos, quedando el forjado limpio y
preparado para la continuidad de los trabajos. Incluso p.p. de medios auxiliares y de corte del hormi-
gon, apeos y apuntalamientos, martillo neumatico, andamios y elementos protectores de seguridad y
salud necesarios. P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y
canon de residuos segun RD 105/2008, quedando la zona completamente limpia de escombro y en
perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos. Medido en planta. Totalmente termi-
nado, teniendo especial cuidado en el seguimiento de las normas de seguridad en derribos.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
NOTA: Medida en proyeccion vertical.
NOTA: Se tendré especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se puedan ver
afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalaciones existentes, asi como el
seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.
U01AA007 0,200 h  Oficial 12 22,00 4,40
UO1AAO11 0,800 h  Pedn ordinario 17,50 14,00
U01AA010 0,800 h  Pedn especializado 14,47 11,58
U02AK001 0,800 h  Martillo compresor 2.000 |/min 1,39 1,11
MQ08S0LO10 0,200 h  Equipo de oxicorte 6,40 1,28
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 32,40 0,97
TOTAL PARTIDA.......cvererrrrmessrssrsrssesessesssssnnns 33,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.03 m* EXCAV. MANUAL TERRENO DURO
m3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, manual, con extraccion de tierra a los
bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO1AAO11 1,550 h  Peon ordinario 17,50 27,13
MQO5MAI030 0,637 h  Martillo neumatico 4,07 2,59
MQ05PDMO010B 0,319 h  Compresor portatil eléctrico 5m3/min 7,73 2,47
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 32,20 0,97
TOTAL PARTIDA.......overerermesrssrsrssessesssssssnnns 33,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

01.04 m? LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CUBIERTAPLANAEXIST

m2.Levantamiento y retirada de cubierta plana existente, manteniendo la capa de formacién de pen-
dientes, con medios manuales,carga manual sobre camion o contenedory con p.p. de solapes y entre-
gas en paramentos, flejes, rodapiés u otro material, albardillas, sumideros, eliminacion de colas y de-
mas elementos que afecten a la consecucion de los trabajos, realizado por medios manuales. Incluso
p.p. de elementos protectores de seguridad y salud, medios de elevacion, carga, transporte, y retirada
de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008, quedando
completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los traba-
jos. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento de las normas de seguridad en
derribos

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

NOTA: Se tendré especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se puedan ver
afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalaciones existentes, asi como el
seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.
UO1AAO11 0,613 h  Pedn ordinario 17,50 10,73
U01AA007 0,150 h  Oficial 12 22,00 3,30
U02AK001 0,100 h  Martillo compresor 2.000 |/min 1,39 0,14
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 14,20 0,43

TOTAL PARTIDA........coerrrerrereresrsrssssesessasens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS

01.05 ud PERFORACION EN FORJADO PARA PASO INST.
ud. Perforacion por via seca en forjado existente, de 90mm de didmetro, realizada con perforadora con
corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluso p.p. de replanteo de las zonas a perforar,
perforacion con corona diamantada, fragmentacion de los escombros en piezas manejables, retirada y
acopio de escombros. limpieza de los restos de obra y carga, transporte y descarga de productos resul-
tantes a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos, segin RD 105/2008. Totalmente terminado.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

UO1AAO11 0,230 h  Pedn ordinario 17,50 4,03

MQO5PER0O10 0,620 h  Perforadora con corona diamantada y soporte, por via himeda. 15,82 9,81

%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 13,80 0,41

14,60

TOTAL PARTIDA.......oorecrieesese s e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

14,25



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

01.06 ud PERFORACION PARA FORMACION DE ALIVIADERO
ud. Perforacion por via seca en forjado existente, de 50mm de didmetro, realizada con perforadora con
corona diamantada, para formacion de aliviadero en la camara de aire. Incluso p.p. de replanteo de las
zonas a perforar, perforacion con corona diamantada, fragmentacion de los escombros en piezas mane-
jables, retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra 'y carga, transporte y descarga de
productos resultantes a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos, segin RD 105/2008. Total-
mente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO1AAO11 0,230 h  Pedn ordinario 17,50 4,03
MQO5PER0O10 0,620 h  Perforadora con corona diamantada y soporte, por via himeda. 15,82 9,81
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 13,80 0,41

TOTAL PARTIDA........coemrrerereresrsrssssesessasens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

01.07 m DESMONTAJE DE BARANDILLA EXT
m. Levantado con medios manuales de pasamanos, situado en antepecho exterior y fijado mediante re-
cibido en murete de hormigon, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que estd sujeto, y carga manual sobre camion o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO1AAO11 0,250 h  Pedn ordinario 17,50 4,38
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 4,40 0,13

14,25

TOTAL PARTIDA........coerrrenrereresrssssssessesasens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

01.08 m* EXCAVACION MANUAL EN INTERIOR Y EXTERIOR

m3. Excavacion manual en interior y exterior para formacion de estructura, cimentacion y foso en terre-
nos de roca, xabre compacto, terrenos duros y normales con medios manuales, incluso p.p. de pica-
dor manual o mecanico en caso necesario, limpieza y extraccion de restos, incluso perfilado, entibado
0 encofrado si fuese necesario, apeos, carga, transporte y descarga en vertedero autorizado por la nor-
mativa vigente, totalmente terminado, segin NTE. P.p. de carga, retirada y transporte de tierras a verte-
dero autorizado segun RD105/2008, con camion bariera basculante y canon de vertedero, consideran-
do iday vuelta, incluida la carga. Incluso parte proporcional de accesorios, andamiaje, medios auxilia-
res y medios de seguridad y salud en la obra. Medicion a abonar segun dimensiones tedricas del ele-
mento, incluyendo en el precio el esponjamiento de las tierras por su movimiento.Totalmente termina-
da. Ejecutado segiin memorias, detalles, P.P.T.P. e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

U01AA007 7,100 h  Oficial 12 22,00 156,20
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 156,20 4,69

4,51

TOTAL PARTIDA........cocrrrenrerenesisrssssesseeasens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

160,89



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
01.09 m? PICADO DE SOLERA EXISTENTE
m2. Picado de solera existente, incluyendo levantamiento de pavimento, hasta alcanzar el nivel fijado
en proyecto, con martillo neumatico y teniendo especial cuidado en no dafiar las instalaciones exis-
tentes ni los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga ma-
nual de escombros sobre camion o contenedor.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO1AA010 0,141 h  Pedn especializado 14,47 2,04
UO1AAO11 0,265 h  Pedn ordinario 17,50 4,64
MQO05MAI030 0,270 h  Martillo neumatico 4,07 1,10
MQO5PDMO010A 0,135 h  Compresor portatil eléctrico 2m3/min de caudal 3,80 0,51
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 8,30 0,25
TOTAL PARTIDA.......orererrrrmesrssrsrssesessssssssnnns 8,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.10 m? LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR
m2. Levantado de puerta interior de madera., con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que
esta sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas,
marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA009 0,190 h  Ayudante 20,10 3,82
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA.......ceererrrrrmesrssrssrssesessesssssenns 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.11 ml  DESMONTAJE DE BARANDILLAINT
ml. Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla existente de diferentes formas,
de 110 cm de altura, situada en borde de escaleras y dobles alturas, fijada en el canto del forjado, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que estd sujeta. El precio incluye el desmontaje de los ac-
cesorios y de los elementos de fijacion.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,117 h  Oficial 12 22,00 2,57
UO1AAO11 0,235 h  Pedn ordinario 17,50 411
MQ08S0LO10 0,102 h  Equipo de oxicorte 6,40 0,65
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 7,30 0,22
TOTAL PARTIDA.......cverrerrrrmessrssrsrssesssssssssnnns 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

CODIGO

IMPORTE

01.12

UO1AA010
UO1AAO11
MO6MR110
M06CMO040
%3Cl

m2

0,110 h
0,207 h
0,210 h
0,105 h
3,000 %

DESMONTAJE DE PAVIMENTO EXTERIOR

m2. Demontaje de pack de pavimento exterior, formado por pavimento, mortero de agarre y recrecido,
por medios manuales o mecanicos con martillo neumatico, teniendo especial cuidado en no dafar la
gstructura y previo apuntalamiento de la misma, traslado y carga manual sobre camidn para su frata-
miento en planta de reciclaje. Incluso p.p. de picado del material de agarre, demolicion de la base so-
porte, fragmentacion de los escambros en piezas manejables, retirada y acopio, limpieza de los restos
de obra, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

Peon especializado 14,47 1,59
Peon ordinario 17,50 3,62
Martillo manual rompedor neum. 1,88 0,39
Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,16 1,07
Medios aux y costes indirectos. (s/total) 6,70 0,20

TOTAL PARTIDA.......ciiitsisrscs s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

01.13

UOTAAOT1
U02AK001
MO6CMO040
MTO8AAAQT0A
%3Cl

m2

5,000 h
2,500 h
2,500 h
0,040 me
3,000 %

DEMOLICION PARCIAL DE FORJADO EXISTENTE

m2.Trabajos de apertura de demolicion parcial de forjado existente comprendiendo trabajos de: replan-
teo, colocacion de apuntalamiento de la zona con sopandas y puntales de carga, corte con disco de
diamante con refrigeracion de disco con agua, valido para soportes en vertical o inclinados, previo le-
vantado del pavimento y su base. Incluso p.p. de corte de esperas de armadura y pasivado de las mis-
mas, en ¢aso de ser necesario, asi como el revestimiento del canto cortado para proteccion de las ar-
maduras mediante capa fina de Sika Monotop 620 o equivalente, a nivel de forjado, ayudas de albani-
leria, replanteo de corte, implantacion del equipo, preparacion de la zona de trabajo y ejecucion del
corte, transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesa-
rios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, elementos protectores de seguridad y salud y de
glevacion necesarios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfec-
to estado de limpieza para la continuacion de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

Peon ordinario 17,50 87,50
Martillo compresor 2.000 |/min 1,39 3,48
Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,16 25,40
Agua 1,51 0,06
Medios aux y costes indirectos. (s/total) 116,40 3,49

6,87

TOTAL PARTIDA.......ciiirsrssssscssssssnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

119,93



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

01.14 m? APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON

m2.Trabajos de apertura de hueco en muro de HA existente comprendiendo trabajos de: replanteo y
marcado del hueco, corte con disco de diamante con refrigeracion de disco con agua, valido para so-
portes en vertical o inclinados, incluyendo repidado del borde en una profundidad de 15¢m, dejando
las armaduras existente spara su posterior regeneracion. Incluso p.p. de apuntalamientos, corte de es-
peras de armadura y tratamiento de las mismas, ayudas de albaileria, replanteo de corte, implantacion
del equipo, preparacion de la zona de trabajo y ejecucion del corte, transporte de maquinaria, desmon-
taje y limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos
necesarios, elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y
retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008, que-
dando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la conti-
nuacion de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA007 4,500 h  Oficial 12 22,00 99,00
UO1AAO11 5,000 h  Pedn ordinario 17,50 87,50
U02AK001 3,000 h  Martillo compresor 2.000 |/min 1,39 417
M06CMO040 3,500 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,16 35,56
MTO8AAAO10A 0,150 m® Agua 1,51 0,23
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 226,50 6,80

TOTAL PARTIDA........coerrrenrereresrsessnsessesasens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

01.15 PA PERITAJE E INSPECCION DE VIGAEXISTENTE
PA.Peritaje e inspeccion de viga existente, indicada en los planos de estructura, para su validacion co-
mo soporte de la estructura apoyada en ella y como elementon de transicion del nuevo muro. Siendo
necesario comprobar sus dimensiones y las armaduras. Como minimo debera tener un ancho de 30cm
y armaduras de dim 10 ¢15.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MT49EI020A 1,000 ud Peritaje e inspeccion 688,00 688,00
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 688,00 20,64

233,26

TOTAL PARTIDA.......oorirrsesssesessssesssssessanens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

708,64



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
01.16 m? LIMPIEZA MECANICA DE FACHADA CON AGUA ATOMIZADA
m2. Limpieza mecdnica de fachada de mortero en estado de conservacion regular, mediante proyeccion
de spray de agua atomizada (tamario de gota 1 um) a baja presion (hasta 5 atm), pulverizando de 12 a
36 horas ininterrumpidamente, comenzando por la parte mas alta de la fachada en franjas horizontales
de 2 a4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso pruebas previas necesarias para
ajustar los pardmetros de la limpieza y evitar danos en los materiales, transporte, montaje y desmontaje
de equipo; eliminacion de los defritus acumulados en las zonas inferiores mediante chorro de agua a
baja presion (maximo 2 atm) y manualmente en vuelos, comnisas y salientes; acopio, retirada y carga de
restos generados sobre camion o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MTO8AAAO10A 0,039 m* Agua 1,51 0,06
MQO8ICH010 0,273 h  Equipo de chorro de arena a presion 3,20 0,87
U01AA007 0,307 h  Oficial 12 22,00 6,75
U01AA010 0,276 h  Peon especializado 14,47 3,99
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 11,70 0,35
TOTAL PARTIDA........corerrrreerernsensise e sessssnens 12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CENTIMOS
01.17 m? LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METALICOS
m2. Limpieza superficial de perfiles metdlicos, quitando los restos deteriorados de pintura, proteccion
ignifuga y otros revestimientos, mediante la proyeccion en seco de material abrasivo formado por parti-
culas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparacion Sa 2 segtn UNE-EN 1SO 8501-1,
eliminando casi toda la capa de laminacion, el 0xido visible y las particulas extrafias del soporte, hasta
quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire
comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicacion de una pro-
teccion antioxidante, restitucion de la pintura ignifuga y pintura de acabado.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MTO8LIMO10A 2,625 kg Abrasivo para limpieza mediante chorro a presion, formado por pa 0,25 0,66
MQO8ICHO010 0,172 h  Equipo de chorro de arena a presion 3,20 0,55
MQO8GELO10K 0,172 h  Grupo electrogeno insonorizado, trifasico, de 45kva de potencia 5,38 0,93
U01AA010 0,183 h  Peon especializado 14,47 2,65
UO1AAO11 0,183 h  Pedn ordinario 17,50 3,20
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA........coorrrrtrerrsrnsensssessssessssnens 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

01.18

UO1AAOT1
U02AK001
M06CMO040
MTO8AAAQT0A
%3Cl

m2

4,000 h
1,500 h
1,500 h
0,020 m3
3,000 %

APERTURA DE HUECO EN FORJADO

m2.Trabajos de apertura de hueco en forjado existente comprendiendo trabajos de: replanteo y marcado
del hueco, colocacion de apuntalamiento de la zona con sopandas y puntales de carga, corte con dis-
co de diamante con refrigeracion de disco con agua, valido para soportes en vertical o inclinados, pre-
vio levantado del pavimento y su base. Incluso p.p. de corte de esperas de armadura y pasivado de las
mismas, en caso de ser necesario, a nivel de forjado, repaso de las superficies del hueco, en un espe-
sor de 20cm, con mortero autonivelante, monocomponente, a base de cemento y dridos de granulo-
metria gruesa, mejorado con resinas sintéticas, tipo Sika Monotop 612, ayudas de albafileria, replanteo
de corte, implantacion del equipo, preparacion de la zona de trabajo y ejecucion del corte, transporte
de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesarios, suministro y
colocacion de los apeos necesarios, elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion nece-
sarios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos
segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de
limpieza para la continuacion de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

Peon ordinario 17,50 70,00
Martillo compresor 2.000 |/min 1,39 2,09
Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,16 15,24
Agua 1,51 0,03
Medios aux y costes indirectos. (s/total) 87,40 2,62

TOTAL PARTIDA.......crmriitstssscs s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

01.19

MT07ACO101G
MTO8VAR050
MTO7AMES10E
MT10HAL200B
MQO6GUNO10
UO01AA007
UO1AAOT1
%3Cl

m2

1,000 kg
0,010 kg
1,100 m?
0,130 m3
0,467 h
0,528 h
0,264 h
3,000 %

ESTABILIZACION DE TALUDES

m2.Proteccion y Estabilizacion de taludes mediante la proyeccion por via himeda de dos capas de
hormigdn, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de espesor total, reforzado con malla de triple torsion, he-
xagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de didmetro, atada con alambre a varillas de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, colocadas al tresbolillo en la superficie del talud. Incluso
limpieza del talud a gunitar, retirada y carga manual de los productos de rebote sobre camion o conte-
nedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

Acero corrugado B-500-S 1,08 1,08
Alambre galvanizado de atar 1,10 0,01
Malla de simple torsion, hexagona, 8x10-14, alam.galv. 2mm 2,30 2,53
Hormigon p/proyectar, HM-D-400/F/12/XC2, fabricado en central 92,15 11,98
Gunitadora de hormigén 24CV 12,96 6,05
Oficial 12 22,00 11,62
Peon ordinario 17,50 4,62
Medios aux y costes indirectos. (s/total) 37,90 1,14

89,98

TOTAL PARTIDA.......citirsrssnsssssssnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS

39,03



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION Y SOLERA
02.01 m* HORMIGON HL-150/B/20 VERTIDO MANUAL
m3. Hormigdn en masa HL-150/B/20 de dosificacion 150 Kg/m?, con tamafio méximo del arido de 20
mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocacion. El espesor minimo sera de 10 ¢m., segiin CTE/DB-SE-C y
EHE-08.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO1AAO11 0,600 h  Pedn ordinario 17,50 10,50
U04MA100 1,000 m®  Hormigon HL-150/B/20, fabricado en central 95,87 95,87
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 106,40 3,19
TOTAL PARTIDA........corerrrrerernsrnssse e sessesnens 109,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
02.02 m* ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 CON BOMBA
ms3.Formacion de zapatas corridas y aisladas de cimentacion de hormigdn amado tipo
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y vertido con bomba en caso necesario en excavacion previa,
con encofrado parcial o total si fuese necesario y cuantia segin documentacion gréfica de proyecto,
acero B500 S UNE 36068, sello AENOR, elaborado, transportado y puesto en obra segiin DB-SE. Con
CEM 1I/A-V 42.5 , con tamafio maximo de arido 20mm y consistencia blanda, segiin documentacion
grafica de proyecto.
Incluye: el transporte y movimientos de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes, encofrado si fuese necesario, colocacion de la armadura, incluido arranque de muros, pilares, etc,
con separadores homologados, vertido y extendido del hormigon, achique de agua, apuntalamientos y
entibaciones, vibrado del hormigdn, coronacion y enrase de cimientos, desencofrado, curado del hor-
migon y regado del mismo en caso necesario, sin producir deslavado. Incluso p.p. de proteccion y se-
falizacion de las armaduras salientes de espera, pasatubos de PVC de alta presion y limpieza final de la
base del soporte. Totalmente terminado. Criterio de medicion: volumen medido segin documentacion
grafica de Proyecto (medida tedrica de cada elemento en planos).
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,223 h  Oficial 12 22,00 4,91
UO1AAO11 0,450 h  Pedn ordinario 17,50 7,88
U04MX001 1,000 m3  Bombeado hormigén 56 a 75 m3 8,25 8,25
U04MX100 0,005 ud  Despl.y Mont. cami6n bomba 96,00 0,48
U04MAT23 1,000 m®  Hormigon HA-25/P/20/XC2, fabricado en central 163,00 163,00
MT07AC0101G 46,000 kg Acero corrugado B-500-S 1,08 49,68
EEEM1A 2,700 m?  Encofrado de tabla de madera 12,51 33,78
MMMH10BB 0,418 h  Vibrd gsIn agj 820-80 12000rpm 0,89 0,37
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 268,40 8,05
TOTAL PARTIDA........corercrrrereenssns e sessesnens 276,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02.03 m* RELLENOY COMPAC. MECAN. S/APORTE
m3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecdnicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO1AAO11 0,100 h  Pedn ordinario 17,50 1,75
MTO8AAAO10A 0,400 m* Agua 1,51 0,60
A03CA005 0,016 h  Cargadora s/neumaticos c=1,30m3 38,30 0,61
A03CI010 0,012 h MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 54,18 0,65
AO3FB010 0,012 h  Camidn basculante 10 T 52,44 0,63
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 4,20 0,13
TOTAL PARTIDA........cooerertrerrererresressesssssearens 4,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
02.04 m?> SOLERA HORMIGON HM-20/B/XC2 e=10 cm. Cen.
m2. Solera de hormigon con malla electrosoldada de 10 ¢cm de espesor, realizada con hormigon
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosoldada superior como ar-
madura de reparto, ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual me-
diante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccion de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
para la ejecucion de juntas de dilatacion, y masilla elastica para sellado de las juntas de retraccion.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA007 0,090 h  Oficial 12 22,00 1,98
UO1AAO11 0,190 h  Pedn ordinario 17,50 3,33
UO01AA009 0,045 h  Ayudante 20,10 0,90
MQO6BHEO10 0,004 h  Cami6n bomba para hormigén 158,46 0,63
MQ06C0OR020 0,082 h  Equipo para corte de juntas en soleras hormigon 10,64 0,87
MQO06VIB020 0,084 h  Regla vibrante de 3m 5,23 0,44
MT07AC00200 2,000 ud  Separador homologado para malla electrosoldada 0,08 0,16
MTO7AMEO10D 1,200 m?2  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,49 1,79
10080
MT10HMFO10TLB 0,105 m®  Hormigon HM-20/B/20/X0, fabricado en central 80,35 8,44
MT16PEA020C 0,050 m2 Panel rigido poliestireno expandido mecanizado 30mm 2,01 0,10
MT14SJA020 0,500 m  Masilla bicomponente para sellado de juntas de retraccion 1,02 0,51
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 19,20 0,58
TOTAL PARTIDA........covvrrrenrerenresinsssessensseaens 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02.05 m? SOLERATIPO CUPOLEX C/ BOVEDILLA H=VARIABLE + CC 5 cm.
m2. Formacion de solera tipo Cupolex o andloga sobre forjado existente, construida a base de, caseto-
nes de polipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura variable,
entre 50y 90 cm, capa de compresion y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre
cara superior de bovedilla de polipropileno, con drido machacado de no mas de 20 mm de tamafio
maximo, cemento IlI/A-V 42.5 y consistencia plastica, armado con malla electrosoldada de 20x20
diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compresion.
Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucion de nervios en caso
de sernecesario, colocacion de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30 mm de es-
pesor, formacion de juntas de retraccion como maximo cada 5 m y dilatacion selladas y dispuestas
segun planos e indicaciones de la D.F., suministro y colocacion de armaduras de refuerzo segun pla-
nos e indicaciones de la D.F., vibrado, curado, formacion de huecos para saneamiento en zonas indi-
cadas en planos, colocacion de tubos de 40 mm de didmetro de acero galvanizado en perimetro para
drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albariileria necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martillo neumatico, andamios y elementos
protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m2, segin EF-96 y EHE-98.Totalmente ter-
minado.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
A03CKO015 0,082 m® Apisonadora vibrante 15,03 1,23
MT07AC00200 1,000 ud  Separador homologado para malla electrosoldada 0,08 0,08
MTO7AMEO10DD 1,100 m?  Mallazo electrosoldado 20x20 d=5 mm B 500 T 1,53 1,68
U01AA007 0,200 h  Oficial 12 22,00 4,40
UO01AA009 0,200 h  Ayudante 20,10 4,02
PO1HA25B201IS 0,100 m® HA-25/B/20/lla central en C.C. y relleno senos+ vertido ¢/ 78,88 7,89
bomba
PO1HML40 0,150 m® Hormigon HM-25/B/20/XC2, fabricado en central 99,65 14,95
P04AB020 2,500 kg  Acero corrugado B-500S + alambre atar. 1,11 2,78
U08GC003 1,050 m2  Bovedilla modular polipropileno reciclado cupolex h=VARIABLE 15,09 15,84
U15HA494 0,103 m? Placa poliestireno extruido FLOORMATE e=30 mm aisIm perim. 2,01 0,21
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 53,10 1,59
TOTAL PARTIDA.......cvererrrmesrssrsrssessessssssssnnns 54,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02.06 m?> SOLERATIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=25CM+CC5CM
m2. Formacion de solera tipo Cupolex o andloga, construida a base de, casetdnes de polipropileno re-
ciclado para formacion de solera tipo Cupolex 0 equivalente de altura 25 ¢cm, capa de compresion y re-
lleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedilla de polipropileno,
con drido machacado de no mas de 20 mm de tamafio maximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia
plastica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio supe-
rior de la capa de compresion.
Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucion de nervios en caso
de sernecesario, colocacion de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30 mm de es-
pesor, formacion de juntas de retraccion como maximo cada 5 m y dilatacion selladas y dispuestas
segun planos e indicaciones de la D.F., suministro y colocacion de armaduras de refuerzo segun pla-
nos e indicaciones de la D.F., vibrado, curado, formacion de huecos para saneamiento en zonas indi-
cadas en planos, colocacion de tubos de 40 mm de didmetro de acero galvanizado en perimetro para
drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albariileria necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martillo neumatico, andamios y elementos
protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m2, segin EF-96 y EHE-98.Totalmente ter-
minado.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
A03CKO015 0,082 m* Apisonadora vibrante 15,03 1,23
MT07AC00200 1,000 ud  Separador homologado para malla electrosoldada 0,08 0,08
MT07AMEO10DD 1,100 m?  Mallazo electrosoldado 20x20 d=5 mm B 500 T 1,53 1,68
U01AA007 0,200 h  Oficial 12 22,00 4,40
U01AA009 0,200 h  Ayudante 20,10 4,02
PO1HA25B201IS 0,100 m® HA-25/B/20/lla central en C.C. y relleno senos+ vertido ¢/ 78,88 7,89
bomba
PO1HML40 0,150 m® Hormigon HM-25/B/20/XC2, fabricado en central 99,65 14,95
P04AB020 2,500 kg  Acero corrugado B-500S + alambre atar. 1,11 2,78
U08GC007 1,050 m?2 Bovedilla modular polipropileno reciclado cupolex h=25cm 11,06 11,61
U15HA494 0,103 m? Placa poliestireno extruido FLOORMATE =30 mm aisIm perim. 2,01 0,21
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 48,90 1,47
TOTAL PARTIDA........corerrrrrererrssns e sessssnens 50,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02.07 m?> SOLERATIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=5CM + CC5CM
m2. Formacion de solera tipo Cupolex o andloga, construida a base de, casetdnes de polipropileno re-
ciclado para formacion de solera tipo Cupolex 0 equivalente de altura 5 ¢cm, capa de compresion y re-
lleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedilla de polipropileno,
con drido machacado de no mas de 20 mm de tamafio maximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia
plastica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio supe-
rior de la capa de compresion.
Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucion de nervios en caso
de sernecesario, colocacion de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30 mm de es-
pesor, formacion de juntas de retraccion como maximo cada 5 m y dilatacion selladas y dispuestas
segun planos e indicaciones de la D.F., suministro y colocacion de armaduras de refuerzo segun pla-
nos e indicaciones de la D.F., vibrado, curado, formacion de huecos para saneamiento en zonas indi-
cadas en planos, colocacion de tubos de 40 mm de didmetro de acero galvanizado en perimetro para
drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albariileria necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martillo neumatico, andamios y elementos
protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m2, segin EF-96 y EHE-98.Totalmente ter-
minado.
A03CKO015 0,082 m® Apisonadora vibrante 15,03 1,23
MT07AC00200 1,000 ud  Separador homologado para malla electrosoldada 0,08 0,08
MT07AMEO10DD 1,700 m?  Mallazo electrosoldado 20x20 d=5 mm B 500 T 1,53 1,68
U01AA007 0,200 h  Oficial 12 22,00 4,40
UO01AA009 0,200 h  Ayudante 20,10 4,02
PO1HA25B201IS 0,100 m® HA-25/B/20/la central en C.C. y relleno senos+ vertido ¢/ 78,88 7,89
bomba
POTHML40 0,150 m® Hormigon HM-25/B/20/XC2, fabricado en central 99,65 14,95
P04AB020 2,500 kg  Acero corrugado B-500S + alambre atar. 1,11 2,78
U08GC0036 1,050 m2  Bovedilla modular polipropileno reciclado cupolex h=5cm 7,56 7,94
U15HA494 0,103 m? Placa poliestireno extruido FLOORMATE e=30 mm aisIm perim. 2,01 0,21
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 45,20 1,36
TOTAL PARTIDA.......cvererrrmessrssrsrssesessssssssnnns 46,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02.08 PA REBAJE DE ZAPATA'Y CONEXIONADO CON NUEVA CIMENTACION
PA. Rebaje de zapata existente para posterior prolongacion del elemento de estructural que sostiene y
conexionado con nueva cimentacion a cota inferior. Inlcuido p.p. de picado de zapata existente, de-
jando las armaduras preparadas para emplame con prolongacion de elmentos estructural, tratamiento
de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigdn existente y nuevo, encofrado y
hormigonado del nuevo elementos estructural, conexionado con la nueva cimentacion, etc..Dejando la
estructura segura y en perfecto funcionamiento.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA007 10,000 h  Oficial 12 22,00 220,00
UO1AAO11 10,000 h  Peon ordinario 17,50 175,00
MQO5MAI030 6,000 h  Martillo neumatico 4,07 24,42
MQO5PDMO010A 6,000 h  Compresor portatil eléctrico 2m3/min de caudal 3,80 22,80
HA25B20XC3 6,000 m® Hormigon HA-30/B/20/XC3 central +aditivos 91,20 547,20
P04AB020 270,000 kg Acero corrugado B-500S + alambre atar. 1,11 299,70
EEEM.2mt 12,670 m?  Encf metélico PERI 12 puesta en muros 19,06 241,49
MMEW.1cd 24,000 ud  Sep PVC pie pinza rec 30mm 0,12 2,88
MMMH10BB 0,850 h  Vibrd gsIn agj 820-80 12000rpm 0,89 0,76
XC0744 1,000 ud P.p. de juntas de dilatacion, hormigonado, Sikaswell, resinas 1,66 1,66
MQO6BHEO10 0,573 h Cami6n bomba para hormigon 158,46 90,80
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 1.626,70 48,80
TOTAL PARTIDA........corerrrreererrssns e sessssnens 1.675,51

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y UN

CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02.09 PA ESTUDIO Y AJUSTE DE CIMENTACION EXISTENTE
PA. Estudio y analisis de la cimentacion existente para verificar su compatibilidad con las soluciones
planteadas para la implantacion del ascensor, incluido ajuste de la cimentacion existen en caso de in-
compatibilidad. Incluido p.p. de picado de zapata existente, dejando las armaduras preparadas para
emplame con prolongacion de elmentos estructural, tratamiento de las armaduras, mortero SIKAGROUT
219 en junta entre homigdn existente y nuevo, encofrado y hormigonado del nuevo elementos estruc-
tural, conexionado con la nueva cimentacion, etc..Dejando la estructura segura y en perfecto funciona-
miento.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA007 15,000 h  Oficial 12 22,00 330,00
UO1AAO11 15,000 h  Peon ordinario 17,50 262,50
MQO5MAI030 8,000 h  Martillo neumatico 4,07 32,56
MQO5PDMO010A 8,000 h  Compresor portatil eléctrico 2m3/min de caudal 3,80 30,40
HA25B20XC3 10,000 m®  Hormigén HA-30/B/20/XC3 central+aditivos 91,20 912,00
P04AB020 450,000 kg  Acero corrugado B-500S + alambre atar. 1,11 499,50
EEEM.2mt 12,670 m?  Encf metélico PERI 12 puesta en muros 19,06 241,49
MMEW.1cd 24,000 ud  Sep PVC pie pinza rec 30mm 0,12 2,88
MMMH10BB 1,200 h  Vibrd gsin agj 820-80 12000rpm 0,89 1,07
XC0744 3,000 ud P.p. de juntas de dilatacion, hormigonado, Sikaswell, resinas 1,66 498
MQO6BHE010 1,573 h Camidn bomba para hormigén 158,46 249,26
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 2.566,60 77,00
TOTAL PARTIDA........corerrrreerernsensise e sessssnens 2.643,64

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 ESTRUCTURA
03.01 kg ACERO S275JR EN PILARES
kg. Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de
las series CHS, SHS o RHS, unidas entre si mediante soldadura con electrodo bésico i/p.p. despuntes
y tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria Descriptiva. Los trabajos seran realizados
por soldador cualificado segtn norma UNE-EN 287-1:1992.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,015 h  Oficial 12 22,00 0,33
UO01AA009 0,015 h  Ayudante 20,10 0,30
U06JA001 1,000 kg Acero laminado S275JR 2,50 2,50
U361A010 0,010 1 Minio electrolitico 9,50 0,10
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA.......oeererrrmessrssrssrssesessesssssnens 3,33
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS
03.02 kg ACERO S275EN ELEMENT. ESTRUCT.
kg. Acero S275JR en vigas, correas y chapas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de
las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM, SHS, L o Tubulares con uniones soldadas o atornilladas. In-
cluso tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria Descriptiva y p.p. de placa de fija-
cion y p.p. de torilleria, bulones, etc, definidos en proyecto, p.p, de resinas o otros elementos defini-
dos en proyecto. Los trabajos serdn realizados por soldador o montador cualificado segin norma
UNE-EN 287-1:1992.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,018 h  Oficial 12 22,00 0,40
UO01AA009 0,010 h  Ayudante 20,10 0,20
U06JA001 1,000 kg  Acero laminado S275JR 2,50 2,50
U361A010 0,010 I Minio electrolitico 9,50 0,10
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA........corrrtrerrsrnssnsssesssessssnens 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
03.03 ud PLACA ANCLAJE 38X24X1.5CM
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 380x240 mm y espesor 15 mm, con 4 pemos
roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diametro y 180 mm de longitud total, recibidos
mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre preparacion previa de superficie de hormi-
g6n mediante mortero de repacion SikaTop 122 o equivalente y perforacion de didmetro 15 mm. y pro-
fundidad no inferior a 200 mm.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA009 0,200 h  Ayudante 20,10 4,02
U01AA007 0,550 h  Oficial 12 22,00 12,10
U06QH010 10,750 kg  Chapon cortado a medida 1,60 17,20
U06FA020 0,800 kg Varilla roscada de 12 mm. 0,71 0,57
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 33,90 1,02
TOTAL PARTIDA........corerrrrrerernsrns e sessesnens 34,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
03.04 ud PLACA ANCLAJE 20x24x1.2 cm
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x240 mm y espesor 12 mm, con 4 pemos
roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diametro y 180 mm de longitud total, recibidos
mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre preparacion previa de superficie de hormi-
g6n mediante mortero de repacion SikaTop 122 o equivalente y perforacion de didmetro 15 mm. y pro-
fundidad no inferior a 200 mm.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA009 0,200 h  Ayudante 20,10 4,02
U01AA007 0,550 h  Oficial 12 22,00 12,10
U06QH010 4,530 kg Chapon cortado a medida 1,60 7,25
UO6FA020 0,800 kg Varilla roscada de 12 mm. 0,71 0,57
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 23,90 0,72
TOTAL PARTIDA.......overerrrrmessrssrsrssesessssessnnns 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
03.05 ud PLACA CIMENTACION 30x30x1.5 cm
ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 30x30x1.5 c¢m.
con cuatro pemos de acero roscado Calidad 8.8 de 16 mm. de didmetro, con una longitud total de 35
cm, soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA009 0,200 h  Ayudante 20,10 4,02
UO01AA007 0,400 h  Oficial 12 22,00 8,80
U06QH010 10,600 kg  Chapon cortado a medida 1,60 16,96
UO06FA021 0,750 kg Varilla roscada de 16mm. 0,91 0,68
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 30,50 0,92
TOTAL PARTIDA........corercrrrerernssnsise e sessesnens 31,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
03.06 ud PLACA 25X25X1 cm + HILTI HUS4-MAX 10*90
ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 25x25x1 ¢m.
con cuatro tacos HILTI HUS4-MAX 10*90 o equivalente, de acero roscado Calidad 8.8 de 16 mm. de
didmetro, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKA GROUT 213 o equivalente, totalmente colocada.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA009 0,200 h  Ayudante 20,10 4,02
U01AA007 0,400 h  Oficial 12 22,00 8,80
U06QH010 10,600 kg Chapdn cortado a medida 1,60 16,96
UO6FA025 1,500 u  Hilti HUS4-MAX 1090 3,91 5,87
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 35,70 1,07
TOTAL PARTIDA.......overerrermessrssrssrssessesssssessnnns 36,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
03.07 ud PLACA 25X25X10 cm
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pemos
roscados, de acero B500S de 12 mm de didmetro, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKA GROUT
213 0 equivalente, totalmente colocada.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA009 0,200 h  Ayudante 20,10 4,02
UO01AA007 0,400 h  Oficial 12 22,00 8,80
U06QH010 10,300 kg  Chapon cortado a medida 1,60 16,48
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 29,30 0,88
TOTAL PARTIDA.......cvererrrmessrssrsrssessssssssssnnns 30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
003.07 ud PLACA DE ANCLAJE 250X120X10
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x120 mm y espesor 10 mm, con 2 tacos
hilti HUS4-MAX 10x90 o equivalente, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKADUR 31-EF o equiva-
lente, totalmente colocada.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior comtacos pletamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continua-
cion de los trabajos.
UO01AA009 0,200 h  Ayudante 20,10 4,02
U01AA007 0,400 h  Oficial 12 22,00 8,80
U06QH010 5,250 kg  Chapon cortado a medida 1,60 8,40
UO0BFA025 1,500 u  Hilti HUS4-MAX 10*90 3,91 5,87
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 27,10 0,81
TOTAL PARTIDA........corercrrrerernssnsise e sessesnens 27,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
03.08 m? ESMALTE MATE ALTO REND. EXTERIOR
m2. Esmaltado de superficies metdlicas (hierro, acero), con esmalte sintético mate color similara color
de elementos en edificaciones existentes, RUBBOL SB o equivalente, basado en resinas alcidicas al
disolvente modificadas con polisiloxanos con méaxima resistencia a la intemperie. En superficies nue-
vas 0 no tratadas anteriormente se aplicaran dos manos de RUBBOL SB de SIKKENS a brocha o equi-
valente, rodillo o pistola. Incluso poteccion antioxidante previa a base de una mano de imprimacion
anticorrosiva de alto contenido en sdlidos REDOX AK PRIMER o equivalente. Incluida p.p. de muestras
y comprobacion de compatibilidad con la pintura intumescente previa.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,320 h  Oficial 12 22,00 7,04
UO1AA009 0,320 h  Ayudante 20,10 6,43
U361A101 0,083 | Imprimacion antocorrosiva Redox AK Primer 16,54 1,37
U36IC013 0,143 1 Esmalte mate exterior Rubbol SB 21,72 3,96
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 18,80 0,56
TOTAL PARTIDA.......ceererrrmessrssrssrssesessssssssnnns 19,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

03.09 m? PROTECCION PASIVA CONTRAINCENDIOS R 30
m2. Proteccion pasiva contra incendios de estructura metdlica, mediante la aplicacion de pintura intu-
mescente, en emulsion acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un
espesor minimo de pélicula seca de 916 micras y conseguir una resisitencia al fuego de 30 minu-
tos.Incluso p.p. de preparacion y limpieza de la superficie de soporte. Aplicacion de las manos de aca-
bados de manera uniforme, con adherencia entre ellas y con el soporte, con medios mecanicos, pisto-
la de alta presion, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

MT27PWJ010A 0,658 kg Pintura intumescente, emulsion acuosa monocomponente R30. 14,99 9,86
U01AA007 0,130 h  Oficial 12 22,00 2,86
U01AA009 0,130 h  Ayudante 20,10 2,61
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 15,30 0,46

TOTAL PARTIDA........coerrrererersesrsnssssesesasens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.10 m? PROTECCION PASIVA CONTRAINCEDIOS R 60
m2. Proteccion pasiva contra incendios de estructura metélica, mediante la aplicacion de pintura intu-
mescente, en emulsion acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un
espesor minimo de pélicula hasta conseguir una resisitencia al fuego de 60 minutos.Incluso p.p. de
preparacion y limpieza de la superficie de soporte. Aplicacion de las manos de acabados de manera
uniforme, con adherencia entre ellas y con el soporte, con medios mecanicos, pistola de alta presion,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MT27PWJ020B 0,858 kg Pintura intumescente, emulsion acuosa monocomponenete R60 15,57 13,36
U01AA007 0,130 h  Oficial 12 22,00 2,86
UO01AA009 0,130 h  Ayudante 20,10 2,61
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 18,80 0,56

15,79

TOTAL PARTIDA.......orecrieesesesssseesnseseanens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

19,39



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
03.11 m? REPARACION DE FORJADO EXISTENTE
mZ. Reparacion de forjado existente, losa de hormigdén, para su reparacion y tratamiento debido a los
dafnos ocasionados por la filtracion de aguas procedentes de la lluvia. La reparacion y tratamiento in-
cluye las partidas de desmontaje de falso techo, con acopio para su posterior reutilizacion incluyendo
la aportacion de material en un 30%, limpieza de la estructura, pasivado de las armaduras y posterior
tratamiento con mortero de reparacion, dejando la superficie limpia y preparada para la colocacion del
falso techo. Incluso p.p. de medios auxiliares, ayudas, humectacion de la superficie de soporte, carga
y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos, transporte y carga segun
RD 105/2008.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MTO9REK040D 80,000 kg Mortero fluido de reparacion, fraguado rapido 1,27 101,60
MTO8AAAO10A 0,080 m* Agua 1,51 0,12
MT50SPA052B 0,020 m  Tabl6n de madera de pino 6,32 0,13
MT50SPA101 0,030 kg Clavos de acero 1,87 0,06
MT50SPA081A 0,013 ud Puntal metalico telescopico 19,25 0,25
MTO9REW070B 0,600 kg Imprimacion a base de resinas sinteticas 12,73 7,64
U01AA007 0,350 h  Oficial 12 22,00 7,70
UO1AAO11 0,154 h  Pedn ordinario 17,50 2,70
AO1EF002 15,000 kg Materiales para FT 0,91 13,65
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 133,90 4,02
TOTAL PARTIDA........coereerrerrererrestseesessssseaens 137,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
03.12 m? HORMIGON HA-30/F/12/XC3 Losa 1 cara vista
m2.Hormigon armado HA-30/F/12/XC3, elaborado en central en losas planas de cualquier espesor, en-
cofrado con sistema homologado, acabado visto por la cara inferior, para amar, soldado de barras co-
rugadas a perfiles metalicos donde sea necesario o indicado por la D.F., Encofrado con tablero triaca-
pa de una puesta para ser visto por la cara inferior, entregado en perfectas condiciones de ejcucion y
calidad.
P.p. de vigas planas con su armadura, conectores, nervios y zunchos perimetrales de planta, huecos,
repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones (incluso realizados con perforacion de
losa con corona de diametro necesarios para conductos), colocacion de luminarias, esperas, medido
con deduccion de huecos despuntes, solapes, grifados, vertido con grua, vibrado y colocado. limpieza
del encofrado con agua a presion y espatula en cada puesta., con puntales metalicos, sopandas, dur-
mientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, ariostramientos, piezas de inmovilizacion, clavazon;
incluso limpieza del encofrado con aire a presion antes del hormigonado, vertido con camién bomba,
extendido, vibrado y curado asi como separadores de mortero para conseguir un recubrimiento segun
documentacion gréfica del proyecto; p.p. de alambre de atado y asi como juntas de hormigonado (i/pp
de nervometales), canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecutado segin planos, Pliego de
Condiciones de Proyecto, instruccion ECE-21 e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Antes de hormigonar se retacard con corddn de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente,
por todos lados para evitar perdidas de lechada. Realizacion de juntas de dilatacion mediante conecto-
res y adaptacion de armadura.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobacion de la situacion de las ar-
maduras de espera. Colocacion de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie.
Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el célculo,
apuntalamiento segun plano de fases de hormigonado, se dispondran cajas metdlicas de espera de
chapa perfilada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocara malla metdlica de "gallinero" a 45° en
las zonas de encuentro con el hormigén de otra coloracion y para encuentro con muro en continuidad.
Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares. Se colocard malla en las zonas de encuentro con el hormigon de otra colo-
racion. Segtn normas NTE-CSL, EME y Codigo Estructural . Medido el volumen teorico segun planos
sin duplicar encuentros con otros elementos y descontando huecos mayores de Tm2.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MQ044 0,750 h  Oficial 12 encofrador 22,00 16,50
MO0091 0,650 h  Ayudante encofrador 20,10 13,07
MQ043 0,493 h  Oficial 12 ferrallista 22,00 10,85
M0090 0,421 h  Ayudante ferrallista 20,10 8,46
U01AA007 0,010 h  Oficial 12 22,00 0,22
UO01AA009 0,042 h  Ayudante 20,10 0,84
MQO6BHEO10 0,020 h  Cami6n bomba para hormigén 158,46 317
MTO8EFT030A 0,044 m? Tablero madera 22mm reforzado c/varillas y perfiles 45,50 2,00
MTO8EFTO15A 1,000 m2 Tablero aglomerado hidréfugo 10mm plastificado a una cara 11,10 11,10
MTO8EVA030 0,007 m? Estructura soporte encofrado recuperable (Sopandas y accesorios) 102,00 0,71
MT50SPAO81A 0,027 ud  Puntal metalico telescopico 19,25 0,52
MT08CIM030B 0,003 m* Madera pino 355,50 1,07
MT08VAR060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100mm 8,75 0,35
MT08DBA0O10B 0,013 1 Agente desmoldeante biodegradable para hormigones vistos 4,59 0,06
MT07AC0020H 3,000 ud  Separador homologado para losas macizas 0,09 0,27
MT07AC00101C 45,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial c/acero en barras corrug 1,08 48,60
MTO8VAR050 0,581 kg Alambre galvanizado de atar 1,10 0,64
MTO7AME010Q 2,200 m®  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 B 500 T 6x2,20 12,61 27,74
UNE-EN 1008
PO1HA72.35XC3 0,210 m®  Hormigon HA-30/F/12/XC3, fabricado en central 97,20 20,41
MTO8AAAO10A 0,005 m®* Agua 1,51 0,01
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 166,60 5,00



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA........coerrrtrerrererresressessssseaens 171,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.13 m* HORMIGON HA-30/B/20/ XC3 Muro no visto
m3. Ejecucion de muro de hormigdn armado. Realizado a base de hormigén para armar tipo XC3
HA30/B/20, con drido machacado de 20 mm. de tamafio méximo, cemento tipo CEM Il A-V 42.5 y
consistencia blanda, puesto en obra segiin CE y DB-SE. Encofrado NO visto, con peri totalmente lim-
pio y en perfectas condiciones, vertido del hormigdn con bombas en caso de ser necesario, vibrado,
curado y desencofrado.
Incluso p.p. formacion de dinteles, formacion de jambas, formacion de estrechamientos del espesor
del muro para paso de instalaciones, refuerzos en vanos segun planos, formacion de pases para insta-
laciones en caso necesario, realizados con taladros o sacabocados una vez establecida su posicion
exacta, sellado y tapado de ranas de anclaje de los encofrados enteramente de lado a lado realizado a
base de colocacion de tapdn de corcho natural para fondo, sellado con masilla de poliuretano y remate
con mortero sin retraccion, p.p. de juntas de PVC en juntas de dilatacion y hormigonado, colocacion
de junta hidréfila en encuentro con cimentacion,
p.p. de mantenimiento y conservacion del encofrado con la geometria proyectada en perfecto estado
hasta su uso, ayudas de albafileria y medios de seguridad necesarios. Medido el volumen realmente
gjecutado, comprendido desde la parte superior de las zapatas, y descontando huecos mayores de 1,00
me,
Totalmente terminada segtin memorias, planos, detalles, pliegos de condiciones e indicaciones de la
D.F.
NOTA: Se ejecutara el tapado de todos los pasamuros con fondo de corcho natural y masilla de poliu-
retano, acabado con mortero sin retraccion en caras vistas.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MQ044 1,650 h  Oficial 12 encofrador 22,00 36,30
MO0091 1,800 h  Ayudante encofrador 20,10 36,18
MQ043 0,695 h  Oficial 12 ferrallista 22,00 15,29
M0090 0,885 h  Ayudante ferrallista 20,10 17,79
U01AA007 0,050 h  Oficial 12 22,00 1,10
UO01AA009 0,210 h  Ayudante 20,10 4,22
MQO6BHEO10 0,131 h Cami6n bomba para hormigén 158,46 20,76
MTO8EMEQ70A 0,044 m? Paneles metélicos modulares para encofrar 200,00 8,80
MTO8EMEQ75J 0,044 ud Estructura soporte sistema encofrado vertical 275,00 12,10
MTO8DBAO10D 0,200 | Agente desmoldeante, base aceites, para encofrados 1,80 0,36
MT08VAR204 2,667 ud Pasamuros PVC para tensores encofrado 1,35 3,60
MT07AC0020D 8,000 ud  Separador homologado para muros 0,06 0,48
MT07AC0101G 80,580 kg Acero corrugado B-500-S 1,08 87,03
MT08VAR050 1,027 kg  Alambre galvanizado de atar 1,10 1,13
HA25B20XC3 1,050 m®  Hormigén HA-30/B/20/XC3 central +aditivos 91,20 95,76
MMMH10BB 0,413 h  Vibrd gsIn agj 820-80 12000rpm 0,89 0,37
XC0744 0,380 ud P.p. de juntas de dilatacion, hormigonado, Sikaswell, resinas 1,66 0,63
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 341,90 10,26
TOTAL PARTIDA........coeererrerrerenrenensessssesseaens 352,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

03.14 m* MICROHORMIGON SIKAREP-435+ARIDO SIKAREP-512

m3. Microhormigdn SIKAREP 435 o equivalente de retraccion compensada, de elevadas prestaciones,
exento de agregados metalicos cloruros y en general de productos que generan gases en el seno de la
masa. Al mortero se le incorpra insitu arido caligbrado Sikarep-512 en la mezcla. Vseccion de aplica-
cion de 300x150 mm en el perimetro del hueco. Aplicado segun indicaciones de la Hoja Técnica del
producto, incluyendo suministro de materiales, aplicacion y medios auxiliares. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camidn o contenedor. Incluso
p.p. de aplicacion de resina SIKA 32 FIX o equivalente previa al hormigonado, asi como preparacion
de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del mismo. Incluye en caso necesario la colo-
cacion de armadura, segun de talle de documentacion gréfica y la airmadura adicional hasta completar
la seccion original a cada lado de la zona afectada por la perdida de seccion. Incluye parte proporcio-
nal del drido SIKA Rep-512 o equivalente. Incluye encofrado lateral en borde de hueco.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

DSFASDFS 1,120 m*  MICROHORMIGON sika rep 434 3.500,00 3.920,00
U01AA007 0,530 h  Oficial 12 22,00 11,66
U01AA009 0,530 h  Ayudante 20,10 10,65
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 3.942,30 118,27

TOTAL PARTIDA.......orecrieeesessnsessneenens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

03.15 ud CRET104 RED 22 VAINAJ

ud. Pasador para anclaje de elemento estructural de hormigdn armado, a muro de hormigdn armado ya
construido, con el sistema CRET 4 diametro 22 con vaina J o equivalente capacidad de desplazamien-
tos.Inlcuso p.p. de perforacion en muro existente y aplicacion de resina SIKADUR 31 CF o equivalente.
El precio incluye la utilizacion del sistema de localizacion de armaduras para evitar el corte de barras
durante la perforacion de los taladros, p.p de replanteo, saneado de la superficie del muro, ejecucion
del taladro en el muro, limpieza del polvo del interior del taladro, inyeccion de la resina y limpieza de
restos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

MTO7AAP045 0,200 u  Cartucho de resina para inyeccion 12,50 2,50
MT07AAP020A 1,000 u  Cret 4 diam. 22 con vaina J 24,09 24,09
MQOG6EIM060 0,300 h  Aplicador manual para cartuchos 1,72 0,52
U01AAQ07 0,260 h  Oficial 12 22,00 572
U01AA009 0,260 h  Ayudante 20,10 523
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 38,10 1,14

4.060,58

TOTAL PARTIDA.......orrrresrsesessssesssnsessanens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

39,20



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
03.16 PA REPARACION ESTRUCTURAL ELEM. VARIOS
PA. Reparacion de elementos estructurales dafiados de diferentes tipologias, pilares, losas etc.., para su
reparacion y tratamiento debido a los dafos ocasionados por la filtracion de aguas y el paso del tiem-
po. La reparacion y tratamiento incluye estudio previo de los dafos, en caso de ser necesario, las parti-
das de repicado de la zona, limpieza de la estructura, pasivado de las armaduras y posterior tratamiento
con mortero de reparacion, dejando la superficie limpia y preparada. Incluso p.p. de medios auxiliares,
ayudas, humectacion de la superficie de soporte, carga y retirada de escombros a vertedero autorizado,
gestion y canon de residuos, transporte y carga segin RD 105/2008.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MTO9REK040D 800,000 kg Mortero fluido de reparacion, fraguado rapido 1,27 1.016,00
MTO8AAAO10A 0,800 m* Agua 1,51 1,21
MT50SPA052B 0,200 m  Tabl6n de madera de pino 6,32 1,26
MT50SPA101 0,300 kg Clavos de acero 1,87 0,56
MT50SPAO81A 0,130 ud Puntal metalico telescopico 19,25 2,50
MTO9REWO070B 6,000 kg Imprimacion a base de resinas sinteticas 12,73 76,38
U12548HJU 1,000 ud  Estudio previo 350,00 350,00
UO01AA007 3,500 h  Oficial 12 22,00 77,00
UO1AAO11 1,540 h  Peon ordinario 17,50 26,95
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 1.551,90 46,56
TOTAL PARTIDA.......ceererrrrrmesrssrssrssesessesssssenns 1.598,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS
03.17 m* MICROHORMIGON SIKA REP 4343 o equivalente
m3.Microhormigon SIKA REP 434 o equivalente, de relleno de alta resistencia y retraccion compensa-
da, de latas prestaciones, exento de agragados metalicos, cloruros y en general de productos que ge-
neren gases en el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu drido caligbrado Sikarep-512 o
equivalente en la mezcla. Seccion de aplicacion de 200x100 mm en el perimetro del hueco. Aplicado
segun indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicacion
y medios auxiliares. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escom-
bros sobre camidn o contenedor. Incluso humectacion del soporte si no se requiere capa de imprima-
cion, asi como preparacion de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del mismo. Incluye
en caso neceario la colocacion de armadura B500S, segun de talle de documentacion grdfica y la ar-
madura adicional hasta completar la seccion original de barras de acero B500S soldado en 10 diame-
tros a cada lado de la zona afectada por la perdida de seccion. Incluye parte proporcional del drido SI-
KA Rep-512 0 equivalente. Incluye encofrado lateral en borde de hueco de ascensor.
DSFASDFS 1,120 m* MICROHORMIGON sika rep 434 3.500,00 3.920,00
U01AA007 0,530 h  Oficial 12 22,00 11,66
UO01AA009 0,530 h  Ayudante 20,10 10,65
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 3.942,30 118,27
TOTAL PARTIDA........oorrrtrerrsensrnsrsesssessssnens 4.060,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 TOMA DE TIERRA
04.01 ud ARQUETATOMADE TIERRA
Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento M 5 segun UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su inte-
rior, i/solera de hormigdn HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén armado, segin GTE/DB-HS 5. Incluido
p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 1,310 h  Oficial 12 22,00 28,82
UO1AAO11 0,650 h  Pedn ordinario 17,50 11,38
A03LA005 0,080 h  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 2,22 0,18
A01JF006 0,012 m®* Mortero cemento (1/6) M 5 76,27 0,92
U05DA080 1,000 ud Tapa H-Ay cerco met 50x50x6 11,07 11,07
U10DA001 48,000 ud Ladrillo cerdmico hueco 24x11,5x7¢cm 0,31 14,88
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 67,30 2,02
TOTAL PARTIDA.......cverererrmessrssrssrssesssssssessnnns 69,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
04.02 ud TOMADE TIERRA (PICA)
Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluido p.p. de accesorios,
andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,400 h  Oficial 12 22,00 8,80
U01AA009 0,400 h  Ayudante 20,10 8,04
U30GA010 1,000 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 14,84 14,84
U30GA001 15,000 m  Conductor cobre desnudo 35mm2 4,38 65,70
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 97,40 2,92
TOTAL PARTIDA.......crerrerermessrssrsrssesssssssssssnnns 100,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA CENTIMOS
04.03 m TOMADE TIERRA ESTRUCTURA
m. Toma de tiera a estructura en terreno calizo 6 de rocas eruptivas para edificios, con cable de cobre
desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexion me-
diante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluso conexion a red de tierras generales del edificio,
con cable aislado de ser necesario. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios
de seguridad y salud en la obra.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,140 h  Oficial 12 22,00 3,08
U01AA009 0,140 h  Ayudante 20,10 2,81
U30GA001 1,000 m  Conductor cobre desnudo 35mm? 4,38 4,38
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 10,30 0,31
TOTAL PARTIDA........corrrtrerrernssnsssesssessssnens 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 05 CUBIERTA

05.01

UO01AA007
UO1AA010
MT21LPCO10L
%3Cl

m2

1,100 h
1,100 h

1,050 m?

3,000 %

CUBRICION POLICARB.CEL.OPAL e=12mm

m2. Suministro y montaje de cubierta plana trasliicida realizada mediante sistema plano SYSTEMPIU o
equivalente, compuesto por placas en forma de “U” de anchura 655 mm, en policarbonato celular
espesor 12 mm (K= 2,02 Kcal/m2 h °C), autoextinguible clasificacion al fuego B s1 d0, color blan-
co opal con proteccion U.V. en la cara exterior y extremos de placa termosellados, montantes autopor-
tantes de unidn en acero zincado plastificado de espesor 1 mm perfilados en seccion cuadrada con
junta abierta y colocados cada 655 mm, perfiles perimetrales de contencion en aluminio anodizado
color natural superior Cod.: F/2, inferior Cod.: F/3, laterales Cod.: F/19 con guamiciones en EPDM
tacos en PE colocados en los perfiles superior e inferior entre montantes. Modulacion de acuerdo con
planos de planta. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

Oficial 12 22,00 24,20
Peon especializado 14,47 15,92
Placa policarb. celular opal e=12mm 35,21 36,97
Medios aux y costes indirectos. (s/total) 77,10 2,31

TOTAL PARTIDA.......covirirmmtnnsmssssssssssssssssans

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

05.02

001AA008
UO1AA010
u12Qi002

U12Qi301

%3Cl

m

0,260 h
0,260 h
1,040 m
2,100 ud
3,000 %

CANALON ACERO PREL. DESAR.=45 cm
ml. Canaldn de seccion redonda y 45 cm de desarrollo, conformado en chapa de acero prelacado en
color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

Oficial 22 18,45 4,80
Peon especializado 14,47 3,76
Canal.red.ac.prelac.desarr. 450x0,6 9,15 9,52
Unién canal. Amazon c.blanco 3,78 7,94
Medios aux y costes indirectos. (s/total) 26,00 0,78

79,40

TOTAL PARTIDA.......ciirsrsisscss s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

26,80



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

05.03

UO1AA007
UO1AAO11
A01JF006
MT15QUO004A
MT15QU0050A
L16AA8921
MQO6PYPO10
%3Cl

m2

0,400 h
0,300 h
0,001 m3
0,200 kg
4,000 kg
1,100 m?
1,000 h
3,000 %

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

m2. Formacion e impermeabilizacion de terraza exterior realizada con pendientes segin planos a base
de:

1. Limpieza del soporte, pudiendo ser este 0 bien un elemento estructural o un mortero de formacion
de pendientes, con p.p. de limpieza de polvo, materiales sueltos o mal adheridos, residuos grasos o
antiadherentes y cualquier suciedad en general.

2. Regularizacion de la superficie de la capa de formacion de pendientes o elemento estructural, para
eliminacion de fisuras, grietas, formacion de medias canas y encuentros redondeados en petos y para-
mentos verticales.

3. Impermeabilizacion liquida clase W2, segin ETAG 005, con un indice de reflexion solar del 107,
sobre superficie soporte de hormigon, con un contenido de humedad inferior o igual al 4%. Sistema
COOL-R XL "QUILOSA" o equivalente formado por dos capas de revestimiento impermeabilizante bi-
componente a base de resina de poliurea, COOL-R Base Coat 920S "QUILOSA" o equivalente, 4 kg/m?,
aplicado mediante sistema de proyeccion mecdanica en caliente, previa aplicacion de imprimacion a
base de resina de poliuretano, COOL-R Primer C700 "QUILOSA" o equivalente, 0,2 kg/m2.

4. Capa separadora de geotextil de polipropileno 200g/m2.

5. Capa protectora en partida independiente.

Incluso p.p. de formacion de aliviadero, limpieza, remates, formacion de medias cafias, realizacion de
remates segun detalles y tipos de encuentros, incluyendo perfil perimetral de PVC para sellado de im-
permabilizacion en perimetro, elevacion de la impermeabilizacion 20cm en la vertical donde se indique
por la DF, impermeabilizacion de petos, encuentros bajo carpinterias, encuentros de canalones y ba-
randillas, refuerzos, impermeabilizacion en encuentro con piezas especiales de gdrgola y sumideros,
accesorios complementarios, encuentros especiales incluidas impermeabilizacion de escaleras, etc...,
aplicacion de la imprimacion de manera mecaniza en caliente. Eliminacion de restos, limpieza de las
superficies, ayudas de albarileria, medios de elevacion, andamiaje y medios auxiliares necesarios, eli-
minacion y gestion de residuos segun RD 105/2008. etc. La puesta en obra del sistema se realziard por
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico y siem-
pre siguiendo los criteriors de aplicacion de las fichas técnicas, el fabricante e indicaciones de la DF.
Totalmente terminada e instalada. Medicion en planta del elemento repercutiendo en cada metro cua-
drado los encuentro especiales, formacion de laterales, petos, etc... Todo el sistema de acuerdo a las
indicaciones del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) y norma UNE de aplicacion.

NOTA 1: Se realizaran pruebas de estanqueidad en la obra.
NOTA 2: Las impermeabilizaciones las ejecutaran instaladores homologados. Se exigira certificado de
garantia de 25 afnos.

Oficial 12 22,00 8,80
Peon ordinario 17,50 5,25
Mortero cemento (1/6) M 5 76,27 0,08
Imprimacion de resina de poliuretano 7,00 1,40
Imperm. bicomponente de resina de poliurea, proy. mec. caliente 6,72 26,88
Geotextil de polipropileno 200g/m? 2,43 2,67
Equipo completo proyeccion impermeab. liquidos en caliente 2,00 2,00
Medios aux y costes indirectos. (s/total) 4710 1,41

TOTAL PARTIDA.......coviirmrnnsrissssssssssssssans

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

48,49



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m? PAVIMENTO BALDOSA AISLANTE
m2. Suministro y colocacion de pavimento de losas de hormigdn poroso con base de poliestireno ex-
trido mecanizado, formadas por 60mm de aislamiento XPS y 33mm de mortero de hormigon poroso,
de dimensiones 50x50cm, acabado a definir por la DF, colocadas directamente sobre la capa separa-
dora (incluida en partida independiente), en cubierta plana. Incluso p.p. de elevacion, replanteo, corte
y colocacion de baldosas, cumpliendo las exigencias de planeidad y nivelacion.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MT15LFC010A 1,050 m? Baldosa aislante 60XPS+33mortero 43,58 45,76
U01AA007 0,250 h  Oficial 12 22,00 5,50
UO1AAO11 0,250 h  Pedn ordinario 17,50 4,38
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 55,60 1,67
TOTAL PARTIDA.......overerrrrrmrssrssrsrssesessesssssnens 57,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
05.05 m ALBARDILLADE ALUMINIO
ml. Albardillametalica de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un angulo de in-
clinacion de 10°, con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo de 300mm y 5
pliegues, con goterdn para cubricion de muros; fijacion con tomillos autotaladrantes de acero galvani-
zado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador ad-
hesivos monocomponente. Incluso p.p. de preparacion de la superficie de apoyo, preapracion de la
base y de los medios de fijacion, replanteo de piezas, corte, colocacion y fiajcion de las piezas metali-
cas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MT20AMEQO10A 1,000 m  Albardilla metalica, aluminio anodizado , 3000x1,5 mm 13,46 13,46
MT12WWW050 2,000 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado 0,05 0,10
MT22WWWO010D 0,200 ud  Adhesivo monocomponenete neutro superelastico 5,29 1,06
U01AA007 0,140 h  Oficial 12 22,00 3,08
U01AA009 0,070 h  Ayudante 20,10 1,41
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 19,10 0,57
TOTAL PARTIDA.......overerrrrmessrssrsrssesessssessnnns 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 06 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

06.01 m? |IMPERMEABILIZACION FOSO ASC. C/MAXSEAL FLEX

m2.Suministro y aplicacion de impermeabilizacion en foso de ascensor, a base de mortero flexible bi-
componente en base a resinas sintéticas liquidas, cementos, aditivos especiales y aridos tipo Maxseal
Flex de Drizoro 0 andlogo. Aplicado mediante brocha en dos manos, extendida en dos capas cruzadas
en direccion perpendicular de 1,0 a 1,5 kg/m2 por capa, es decir, un consumo total de 2,0 a 3,0
kg/m2, vigilando que el espesor por capa sea del orden de 1 mm. Previo saneo y limpieza de la superfi-
cie, humectacion del soporte, y tapado de coqueras, desconchones y grietas en su caso, segun ma-
nual del fabricante. Incluso p.p. de formacion de medias canas para volteo del material 20 cms sobre
los paramentos verticales, ayudas de albafiileria, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de
seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado segtn CTE/DB-HS 1, detalles e indicaciones de la
D.F. Criterio de medicion: superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

NOTA: La aplicacion y los tiempos de espera serdn realizados segun instrucciones del fabricante.
U01AA007 0,100 h  Oficial 12 22,00 2,20
U01AAO11 0,050 h Peon ordinario 17,50 0,88
U16DG0601 1,000 m?  Impermeabilizacion 2 manos Maxseal flex+trabajos previos 7,45 7,45
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 10,50 0,32

TOTAL PARTIDA........coerrrerrerenesrsnssnsesesasens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZEUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

06.02 m? MEMBRANA BITUMINOSA MONOCAPA ADHERIDA
m2.Impermeabilizacion constituida por imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN®, con terminacion en film pldstico, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4
kg/m2, de espesor 3,5 mm y capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
300; listo para ejecutar solera.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de s6tano o paramento elevando la impermeabili-
zacion 20 cm en la vertical encuentro muro y solera, formado por: imprimacion bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con ldmina bituminosa de betin modifica-
do con elastomeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?, POLY-
DAN® RADON 180-40 P ELAST y banda de terminacion con I&mina bituminosa de betdn modificado
con elastdmeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN®
180-40 P ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si con soplete.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion certificado mediante Do-
cumento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUC-
TURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT n® 567R/16 y norma UNE 104401,

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA007 0,066 h  Oficial 12 22,00 1,45
U01AA009 0,110 h  Ayudante 20,10 2,21
MT16PTIO10A 1,700 m?2  Membrana bituminosa monocapa adherida 6,00 6,60
MT16PTI100A 1,000 m  Bandas de refuerzo y terminacion 0,06 0,06
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 10,30 0,31

10,85

TOTAL PARTIDA........cocrrrenrerenesrssssssessesasens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

10,63



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
06.03 m? IMPERMEABILIZACION/DRENAJE MUROS DE CONTENCION
mZ. Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m2 de
imprimacion asfaltica tipo IMPRIDAN-100 o equivalente, lamina asfaltica de betin modificado con
glastdmeros SBS de 3 kg/m? de peso medio, acabada con film de poligtileno por ambas caras y arma-
da con fieltro de poliéster de 160 g/m2, tipo ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP) o equivalente,
totalmente adherida al muro con soplete; Aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con
el terreno, formado por panel rigido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III L "URSA IBERICA AIS-
LANTES" 0 equivalente, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,85 m2K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK), colocado a tope y fijado con adhesivo cementoso sobre el trasdos del muro, preparado para
recibir el relleno con material de drenaje. Incluso perfil de chapa curvada, para remate y proteccion de
los bordes de los paneles de aislamiento térmico; lamina drenante nodulada de polietileno de alta den-
sidad con geotextil adherido, tipo DANODREN H 15 Plus o equivalente; fijada al muro mediante tacos
de expansion y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Segin
CTE/DB-HS 1.
Incluido p.p. medios auxiliares necesarios, andamios, apeos, medios de apuntalamiento provisional si
fuesen necesarios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion (incluido montaje y
desmontaje, asi como transporte).
Incluido p.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de
residuos segdn RD 105/2008, quedando la obra completamente limpia de escombro y residuos y en
perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.
U01AA007 0,400 h  Oficial 12 22,00 8,80
U01AA009 0,400 h  Ayudante 20,10 8,04
U16AD004 0,500 kg Imprimacion asfaltica Impridan-100 2,17 1,39
U16AA252 1,100 m2 Lamina Esterdan 30 P Elast 9,98 10,98
U16DA917 1,150 m?  L&mina drenante Danodren H 15 Plus 3,58 412
U16DA914 2,000 ud Fijacion lamina drenante 0,88 1,76
MT16PXP010AJB 1,050 m2  Panel rigido pol.extr. 100mm, 0,035"/(mK). 24,42 25,64
MT16AAA040B 1,000 kg Adhesivo cementoso fijacion paneles aislantes 0,45 0,45
MT16AAA100 0,330 m  Perfil chapa curvada acero prelacado remate 1,25 0,41
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 61,60 1,85
TOTAL PARTIDA........corerrrrerrsensensssesesessssnens 63,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.04 m? AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 60MM
m2. Suministro e instalacion de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel rigido de
poliestireno extruido XPS, de espesor 60mm, resistencia a compresion mayo o igual a 500kPa, resisi-
tencia térmica 2,2 (m2k)/w, conductividad térmica 0,0034 w(mk), colocado sobre solera. Incluida p.p.
de preparacion de la superficie soporte y cortes del aislante.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MTPXPDF 1,100 m2 Panel rigido XPS liso, mecanizado lateral 19,04 20,94
MT17P0OA010B 1,700 m?  Film de polietileno de 0.2 mm 0,16 0,18
MT16AAA030 0,400 m Cintaa autoadhesiva para sellado de juntas 0,30 0,12
U01AA007 0,151 h  Oficial 12 22,00 3,32
UO1AAO11 0,151 h  Pedn ordinario 17,50 2,64
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 27,20 0,82
TOTAL PARTIDA........corrrrtrerrsrnssnsisesesessssnens 28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
06.05 m? AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 50MM
m2. Suministro e instalacion de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel rigido de
poliestireno extruido XPS, de espesor 50mm, resistencia a compresion mayo o igual a 500kPa, resisi-
tencia térmica 2,2 (m2k)/w, conductividad térmica 0,0034 w(mk), colocado sobre solera. Incluida p.p.
de preparacion de la superficie soporte y cortes del aislante.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MTPXPDF5 1,100 m?  Panel rigido XPS liso 5¢m 16,04 17,64
MT17P0OA010B 1,700 m?  Film de polietileno de 0.2 mm 0,16 0,18
MT16AAA030 0,400 m  Cintaa autoadhesiva para sellado de juntas 0,30 0,12
U01AA007 0,151 h  Oficial 12 22,00 3,32
UO1AAO11 0,151 h  Pedn ordinario 17,50 2,64
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 23,90 0,72
TOTAL PARTIDA........coerrrrerrererresrersessesseaens 24,62
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
06.06 m? AISL. PASARELAS LANA MINERAL 50MM A1
m2. Aislamiento entre montantes metalicos en pasarelas de salida de ascensor, formado por panel se-
mirigido de lana de roca no revestida, de espesor 50mm, resistencia térmica 1 (m2K)/W, conductividad
térmica 0,039 W/(mK), garantizando una reaccion al fuego A1. Incluso p/p de cortes, fijaciones y lim-
pieza.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MT16LRIOT0ABJ 1,050 m?  Panel semirigido de lana de roca 50mm 6,55 6,88
U01AA007 0,101 h  Oficial 12 22,00 2,22
UO01AA009 0,050 h  Ayudante 20,10 1,01
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 10,10 0,30
TOTAL PARTIDA........coerrerrerrererresensenessesseasens 10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 ALBANILERIA, FABRICA Y TABIQUERIA
07.01 m? FABRICA DE LADRILLO SEMIMACIZO 1/2 PIE 11cm
m2. Formacion y ejecucion de tabique a base de ladrillo semimacizo colocado a 11,5¢cm de espesor,
de dimensiones 24*11,5*8 cm, recibido con mortero de cemento 1:5 con plastificante, segun
UNE-EN 998-2.
Incluso p.p. suministro y colocacion de banda desolizadora Impactodan o equivalente, formacion de
pasatubos, gjecucion de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replanteo, nivela-
cion, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesa-
rios segun CTE/ DB-SE-F.
Totalmente terminado.
Medido con deduccion de huecos mayores de 1.0 m2.
Se mostrard muestra previa a |a realizacion de los trabajos para su aprobacion.
Incluso p.p. de ayudas de albaileria, medios auxiliares, carga y retirada de escombros a vertedero au-
torizado, gestion y canon de residuos, transporte y carga segin RD 105/2008.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA007 0,400 h  Oficial 12 22,00 8,80
UO1AAO11 0,200 h  Pedn ordinario 17,50 3,50
PM3003 18,260 ud  Ladrillo semimacizo 25*11*8 cm. 1,20 21,91
A01JF006 0,014 m* Mortero cemento (1/6) M 5 76,27 1,07
PKNA34701 0,033 m  Banda acustica 105 mm ancho (rollo 30 m) 9,18 0,30
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 35,60 1,07
TOTAL PARTIDA.......cvererrrrmessrssrsrssesessssssssnnns 36,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
07.02 PA REPASO TRAS DEMOLICIONES Y OTROS
PA.Reparacion de paramentos verticales u horizontales (fachadas, tabiques, forjados, aleros, pavimen-
tos,etc.) tras demolicion, levantado, picado, etc.., totalmente terminados incluida la aplicacion de
pintura u otro acabado similar al existente, asi como elementos de remates o refuerzos en bordes. In-
cluso p.p. de reparacion de techos interiores y/ o pavimentos interiores de diferentes tipologias, prepa-
racion previa, ajustes, remates, encuentros de materiales de distinto comportamiento, perfilado y arista-
do. Incluye p.p. de preparacion, distribucion del material en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, re-
vestido de cantos vistos, formacion de rincones, aristas y otros remates, guardavivos modelo a definir
porlaD.F., limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios y retirada y carga de escombros a ver-
tedero autorizado segin RD 105/2008, accesorios, andamiaje y medios de seguridad y salud en la
obra. Totalmente terminado,segtn CTE/ DB-SE-F. Criterio de medicion: Medido con deduccion de
huecos mayores de 1.0 m2.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 56,700 h  Oficial 12 22,00 1.247,40
UO1AAO11 56,700 h  Pedn ordinario 17,50 992,25
MT09 10,000 m* Mortero CEM Il/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra 115,30 1.153,00
AO1EF002 37,000 kg Materiales para FT 0,91 33,67
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 3.426,30 102,79
TOTAL PARTIDA........corertrerrsensensssesssesseseens 3.529,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

08.01 m? ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO EXT e=15mm
m2. Suministro y aplicacion de enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su
superficie, con mortero hidréfugo M 10 segtn UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos exteriores hori-
zontales y/o verticales con maestras cada metro, revestido de cantos vistos, perfilado y aristado de vi-
gas y esquinas, y suministro y sujecion de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones
de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuentros de materiales de distinto comportamiento. Incluso p.p. de
preparacion y humedecido de soporte, distribucion del material en tajos, replanteo, nivelacion, aplo-
mado, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesarios segn CTE/ DB-SE-F.Totalmente termina-
do. Medido con deduccion de huecos superiores a Tm2,
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

U01AA007 0,350 h  Oficial 12 22,00 7,70

UO1AAO11 0,100 h  Pedn ordinario 17,50 1,75

A01XA004 0,015 m®  Mortero cemento hidréfugo 101,76 1,53

PM15070 0,020 m  Malla de fibra de vidrio 6.5x6.5 mm. 7,74 0,15

%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 11,10 0,33

TOTAL PARTIDA.......ceererrrmessrssrsrssesessssssssnnns 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

08.02 m? PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR
m2. Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica impermeable al agua y permeable al vapor de
agua, color a definir por la DF, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15a 20% de
agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano);
previa aplicacion de una mano de imprimacion acrilica, reguladora de la absorcion, sobre paramento
exterior de mortero. Incluso p.p. de preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Preparacion de la
mezcla. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

MT27PFS100CF 0,096 | Imprimacion acrilica, reguladora de la absorcion 7,09 0,68

MT27PII020KL 0,200 | Pintura exterior, polimeros acrilicos en emulsion acuosa 14,25 2,85

U01AA007 0,155 h  Oficial 12 22,00 3,41

U01AA009 0,155 h  Ayudante 20,10 3,12

%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 10,10 0,30

TOTAL PARTIDA........corererrrereersrnsise e sessssnens 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
08.03 m? PINTURA PLASTICA ANTIMOHO PAREDES/TECHOS INT SIKKENS
m2 Revestimiento de paramentos interiores verticales con pintura plastica Alphalux de Sikkens o equi-
valente, de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote ha-
medo segun DIN 53778, en color segtn DF, con acabado liso, previo lijado de paramentos, compren-
diendo una mano de imprimacion incolora no peliculante al agua Alpha Augafix o equivalente, em-
plastecido y dos manos de acabado liso aplicado con brocha o rodillo.
Incluso p.p. encintado, limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios.
Se exigira la previa aprobacion por la D.F. de las muestras de color y textura de acabado, y con pruebas
de iluminacion en aquellos paramentos en 10s que la luz vaya rasante, para cormegir las imperfecciones
Que ésta resalta.
Totalmente terminada. Medido con deduccion de huecos mayores de 1.0 m2.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA007 0,093 h  Oficial 12 22,00 2,05
UO1AAO11 0,099 h  Pedn ordinario 17,50 1,73
U36CA101 0,167 | Imprimacion al agua Alpha Aquafix 2,91 0,49
U36CA003 0,154 |  Pintura pldstica mate agua Alphalux blanco 8,50 1,31
PRPP18ab 0,060 kg Emplaste paramentos interiores 0,29 0,02
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 5,60 0,17
TOTAL PARTIDA.......ceererrrrmesrssrssrssesessssssssnnns 5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
08.04 m? ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO INT e=15mm
m2. Suministro y aplicacién de enfoscado maestreado y fratasado, de 15 mm de espesor en toda su
superficie, con mortero hidréfugo M 10 segdn UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos interiores hori-
zontales y/o verticales con maestras cada metro, revestido de cantos vistos, perfilado y aristado de vi-
gas y esquinas, y suministro y sujecion de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones
de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuentros de materiales de distinto comportamiento. Incluso p.p. de
preparacion y humedecido de soporte, distribucion del material en tajos, replanteo, nivelacion, aplo-
mado, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesarios segtn CTE/ DB-SE-F.Totalmente termina-
do.
Medido sin deduccion de huecos en compensacion de jambas y recercados.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA007 0,350 h  Oficial 12 22,00 7,70
UO1AAO11 0,100 h  Pedn ordinario 17,50 1,75
A01XA004 0,015 m* Mortero cemento hidr6fugo 101,76 1,53
PM15070 0,020 m  Malla de fibra de vidrio 6.5x6.5 mm. 7,74 0,15
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 11,10 0,33
TOTAL PARTIDA........corrrrrrerrsrnsensisesssesssssnens 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

08.05 m? ENLUCIDO DE YESO e=3mm

m2. Enlucido con yeso de 3 mm de espesor amasado a mano, con acabado liso y fino para posterior
acabado con pintura o revestimiento porcelanico, incluyendo suministro y sujecion de malla de fibra
de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 3x3 mm en encuentros de materiales de
distinto comportamiento, perfilado y aristado de vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparacion y hu-
medecido de soporte, distribucion del material en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, revestido de
cantos vistos, formacion de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada o
PVC, modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios y retirada y car-
ga de escombros a vertedero autorizado segdn RD 105/2008, andamiaje y medios de seguridad y salud
en la obra. Totalmente terminado,segin CTE/ DB-SE-F. Criterio de medicion: Medido con deduccion
de huecos mayores de 1.0 m2,

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA007 0,080 h  Oficial 12 22,00 1,76
UO1AAO11 0,059 h  Pedn ordinario 17,50 1,03
AO1EF001 0,009 m* Pasta de yeso blanco 80,28 0,72
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 3,50 0,11

TOTAL PARTIDA........coerrrerrereresrsssssseseeasens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

08.06 m? ALISADO Y NIVELADO DE PARAMENTOS INTERIORES

m2. Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada, gotelé o re-
paracion de pared tras demolicion, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espa-
tula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm, con preparacion previa del soporte
mediante lijado, para obtener una mayor adherencia, para posterior acabado con pintura o revestimiento
porcelanico, incluyendo suministro y sujecion de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de di-
mensiones de luz de malla 3x3 mm en encuentros de materiales de distinto comportamiento, perfilado
y aristado de vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparacion y humedecido de soporte, distribucion del
material en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, revestido de cantos vistos, formacion de rincones,
aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, modelo a definir por la D.F., limpieza
de los tajos y medios auxiliares necesarios y retirada y carga de escombros a vertedero autorizado se-
gun RD 105/2008, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente
terminado,segin CTE/ DB-SE-F. Criterio de medicion: Medido con deduccion de huecos mayores de
1.0m2

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,116 h  Oficial 12 22,00 2,55
AO1EF002 10,000 kg Materiales para FT 0,91 9,10
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 11,70 0,35

3,62

TOTAL PARTIDA.......oorirnessesessssessssessanens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

12,00



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

08.07

MT15SJA140B

UO1AA007
%3Cl

m

0,333 ud

0,160 h
3,000 %

SELLADO PERIMETRAL ENTRE LA CARPINTERIA Y EL PARAMENTO

m.Sellado de junta perimetral exterior entre cualquier tipo de carpinteria y el paramento, mediante un
cordon elastico de masilla elastica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente
y curado rapido, color a definir por la DF. Incluso p/p de preparacion previa de la junta, eliminacion de
restos y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

Cartucho de masilla elastica monocomponente a base de 6,31 2,10
poliuretan

Oficial 12 22,00 3,52
Medios aux y costes indirectos. (s/total) 5,60 0,17

TOTAL PARTIDA.......criitsisisscss s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

08.08

MT12PRAO10BB
MT12PRA100A
UO1AA007
UO1AA009
%3Cl

m2

1,000 m?
1,000 m?
0,840 h
0,840 h
3,000 %

REVESTIMIENTO DE PANELES COMPOSITE

m2. Revestimiento formado por paneles composite de longitud (hasta un maximo de 6800 mm) y altu-
ra varible segun patron definido por la DF y 5 mm de espesor, compuestos por dos laminas de aleacion
de aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, aca-
bado a definir por la DF, con film de proteccion de plastico, unidas por un nlcleo central mineral, de
40 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reaccion al fuego, en forma de bandejas; colocacion en po-
sicion horizontal mediante el sistema de anclaje oculto macho-hembra, sobre subestructura soporte de
aluminio extruido. Incluso piezas especiales de formacion de encuentros, tirafondos y anclajes para la
fijacion de la subestructura soporte, limpieza y preparacion de la superficie soporte, replanteo de las
juntas de dilatacion y pafos de trabajo, replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de an-
claje de la subestructura soporte, fijacion de la subestructura soporte a la estructura metalica del cajon
del ascensor, preparacion del revestimiento, aplomado, nivelacion y alineacion del revestimiento, fija-
cion definitiva del revestimiento a la subestructura soporte, realizacion de todos los trabajos necesarios
para la resolucion de los huecos y resolucion de puntos singulares.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

Panel composite 50mm espesor aluminio +lana mineral 59,80 59,80
Subestructura de soporte, sisitema oculto macho-hembra 30,86 30,86
Oficial 12 22,00 18,48
Ayudante 20,10 16,88
Medios aux y costes indirectos. (s/total) 126,00 3,78

5,79

TOTAL PARTIDAL.......covirirmmtnnsissssssssssssssssans

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

129,80



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

08.09 m? IMPRIMACION ANTIOXIDANTE SUPERF. DE ACERO
m2.Aplicacién manual de una mano de imprimacion sintética antioxidante de secado rdpido, color
gris, acabado mate, a base de resinas alcidicas modificadas, pigmentos organicos, pigmentos inorga-
nicos, pigmentos antioxidantes, fosfato de zinc y disolvente formulado a base de una mezcla de hidro-
carburos (rendimiento: 0,087 1/m?), sobre estructura metalica de perfiles laminados de acero. Incluido
p.p. de preparacion de la superficie de soporte y aplicacion de una mano de imprimacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de

los trabajos.
MT27PFI201A 0,870 | Imprimacion sintetica antioxidante de secado rapido. 19,08 16,60
U01AA007 0,070 h  Oficial 12 22,00 1,54
U01AAQ09 0,070 h  Ayudante 20,10 1,41
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 19,60 0,59

TOTAL PARTIDA........coenrrerereresrssssnsesesasens 20,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 PAVIMENTOS
09.01 m? SOLADO GRANITO CLASE 3
m2. Solado de granito similar al existente de 2 cm de espesor con acabado en corte de sierra, para ex-
teriores, resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido con mortero de
cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 1 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RST-14.
Medido en proyeccion horizontal.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,328 h  Oficial 12 22,00 7,22
U01AA009 0,328 h  Ayudante 20,10 6,59
U17AA002 1,020 m?  Granito nacional corte/sierra 54,56 55,65
A01JF006 0,050 m®* Mortero cemento (1/6) M 5 76,27 3,81
MT10HMF010TOB 0,020 m® Hormigon HM-25/B/20/X0, fabricado en central 95,43 1,91
U04CF005 0,001 t  Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 213,60 0,21
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 75,40 2,26
TOTAL PARTIDA........corerrrrersrnsens e sessesnens 77,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
09.02 m PELDANEADO DE GRANITO CLASE 3
ml.Suministro y colocacion de peldano de granito similar al existente, huella y tabica, 2 ¢cm de espesor
con acabado en corte de sierra, para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV
12633 CLASE 3. Recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 1 cm.. In-
cluso replanteo del despiece indicado en planos, piezas especiales de encuentro con paramentos, ni-
velacion, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparacion de cantos, achaflanado de cantos, cincelado,
limpieza del pavimento, bandas abujardadas antideslizantes en borde segun detalle, limpieza, retirada
de escombros a vertedero autorizado segiin RD 105/2008 y ayudas de albadileria. Resistencia al desli-
zamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, segtin CTE-DB SU. Totalmente terminado y montado.
Medido en proyeccion horizontal.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 1,000 h  Oficial 12 22,00 22,00
UO1AAO11 1,000 h  Peon ordinario 17,50 17,50
U11wD010 1,000 m  Peldafio pied.granito similar exist 103,09 103,09
A01JF006 0,050 m* Mortero cemento (1/6) M 5 76,27 3,81
MT10HMF010TOB 0,020 m® Hormigon HM-25/B/20/X0, fabricado en central 95,43 1,91
U04CF005 0,001 t  Cemento blanco BL-I 42,5 R Granel 213,60 0,21
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 148,50 4,46
TOTAL PARTIDA.......crererrrmesssssrsrssesssssssssnnns 152,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

09.03 m? FORMACION DE PELDANEADO ESCALERA
m. Formacion y ejecucion de peldafieado de escaleras a base de ladrillo cerdmico hueco recibido con
mortero de cemento M-5, sobre forjado horizontal, como base para la posterior colocacion del acaba-
do de peldarios, recibido con mortero de cemento 1:5 con plastificante, segin UNE-EN 998-2.

Incluso p.p. formacion de laterales, suministro y colocacion de formacion de pasatubos, ejecucion de
encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replanteo, nivelacion, aplomado, humede-
cido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesarios segin CTE/ DB-SE-F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

Totalmente terminado.
Se mostrard muestra previa a |a realizacion de los trabajos para su aprobacion.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,400 h  Oficial 12 22,00 8,80
UO1AAO11 0,400 h  Pedn ordinario 17,50 7,00
U10DA001 34,000 ud Ladrillo cerdmico hueco 24x11,5x7¢cm 0,31 10,54
A01JF005 0,115 m®* Mortero cemento (1/5) M 5 78,67 9,05
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 35,40 1,06

TOTAL PARTIDA.......orecreerese e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

09.04 m? PAVIMENTO GOMA
m2. Suministro y colocacion de pavimento de goma con botones de color y caracteristicas similares al
existente, garantizando un grado de reshaladicidad minimo de 2 segin CTE-DB-SUA y una reaccion al
fuego minima EFL, suministrado en rollos de 1000x12000x2,5 mm, colocado con adhesivo de con-
tacto sobre capa de pasta niveladora incluida en este precio. Incluso p/p de adhesivo de contacto, for-
macion de juntas del pavimento sintético o con otros pavimentos existentes, cantoneras en borde libre,
gliminacion y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

MTT8DWWO010 0,250 kg Adhesivo de contacto a base de resina acrilica en dispersion acu 4,62 1,16

MTT8DSI010I 1,150 m?  Lamina de goma de 1000*12000*2,5mm, con botones y en 22,00 25,30
color

U01AAQ07 0,162 h  Oficial 12 22,00 3,56

U01AA009 0,081 h  Ayudante 20,10 1,63

%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 31,70 0,95

36,45

TOTAL PARTIDA.......ooirirriessesessssesssssensanens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS

32,60



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
09.05 ud PELDANO PREFABRICADO DE HORMIGON
ud. Suministro y colocacion de peldafio prefabricado de hormigon armado o pretensado, de dimenso-
nes 170*30*15 cm, fck=35 N/mm2 y superficie superior acabada con corindén, Segin UNE-EN
14843, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segun CTE DB SUA. Totalmente instala-
do y fijado al soporte base.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MT07GPF020 1,000 m  Peldario de escalera prefabricado 350,00 350,00
U01AA007 0,350 h  Oficial 12 22,00 7,70
UO01AA009 0,350 h  Ayudante 20,10 7,04
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 364,70 10,94
TOTAL PARTIDA........corrrreerernsensisesessessssnens 375,68
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
09.06 ml  CHAPA DE TRANSICION ACERO
ml. Suministro y colocacion de chapa metalica, acabado natural para transicion de ascensor a pavi-
mento exterior con un desarrollo de 150mm, incluso p.p. de mortero de base, recortes, replanteo y
ajustes, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MATCHAPAACERO 1,000 m  Chapa de transicion acero inox 21,00 21,00
MATPERTORNACE 3,000 ud  Tomilleria 0,10 0,30
U01AA007 2,000 h  Oficial 12 22,00 44,00
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 65,30 1,96
TOTAL PARTIDA........corerrtrerrsrnsensisesssessssnens 67,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
09.07 m? RECRECIDO DE MORTERO 5¢cm
m2. Base para pavimento, de 5¢cm de espesor, de mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5N tipo M-10, ar-
mado con malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, maestreada y fratasa-
da. Incluso banda de panel rigido de poliestireno expandido para la preparacion de las juntas perime-
trales de dilatacion.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MT16PEA020A 0,060 m? Panel rigido de poliestireno expandido 0,92 0,05
MTO9MOR101E 0,040 m® Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 133,30 533
MTO7AMEQO10D 1,050 m?2  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,49 1,56
10080
U01AA007 0,071 h  Oficial 12 22,00 1,56
UO1AAO11 0,221 h  Pedn ordinario 17,50 3,87
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 12,40 0,37
TOTAL PARTIDA.......crerrerrermessrssrsrssessssessessnnns 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
09.08 m? PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON PARA EXTERIOR
m2. Pavimento continuo exterior de hormigdn en masa con adicion de fibras, con juntas, de 10 cm de
espesor, realizado con hormigdn HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camidn con un
contenido de fibras sin funcion estructural, fibras de vidrio resistentes a los alcalis (AR) de 2 kg/m3,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigon, color a definir por la DF, compuesto de
cemento, dridos de silice, aditivos organicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3
kg/m?, espolvoreado manualmente sobre el hormigdn aun fresco y posterior fratasado mecanico de to-
da la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigon.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MT10HMF010TLB 0,105 m®  Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central 80,35 8,44
MTO8FIC020B 0,200 kg Fibras de vidrio resistentes a los dlcalis 8,73 1,75
MTO9WNCO011CA 3,000 kg  Mortero decorativo 0,45 1,35
MQ06VIB020 0,016 h  Regla vibrante de 3m 5,23 0,08
MQO6FRAO10 0,550 h  Fratasadora mecdnica de hormigon 5,68 312
U01AA007 0,210 h  Oficial 12 22,00 4,62
U01AA009 0,310 h  Ayudante 20,10 6,23
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 25,60 0,77
TOTAL PARTIDA.......cvererrrmessrssrsrssesessssssssnnns 26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR, INTERIOR Y CERRAJERIA
10.01 ud Ce01 MURO CORTINA ALUM. ANODIZADO TP-52 RPT 6820X7800MM

UO1AA0O7 29,000 h
UO1AA009 94,000 h
MT25MCCO010P 1,000 ud

%3Cl 3,000 %

ud. Suministro y colocacion de muro cortina de aluminio, realizado mediante didtema de Fachada
TP-52 "CORTIZO" 0 equivalente, con rotura de puente termico, formado por 1 puerta de 2 hojas practi-
cables, 4 ventanas de 1 hoja abatible (motorizada) y varios parios fijos segun documentacion graficia.
Dimensiones totales de 7800x6820mm. Muro cortina realizado con estructura portante calculada para
sobrecarga maxima debida a la accion del viento segun grado de exposicion, compuesto por una reti-
cula con una separacion entre montantes y distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje segin
documentacion grafica. Montantes y travesarios de seccion segun cdlculo previo, anodizado inox gra-
ta; perfil para el anclaje del vidrio, anodizado inox grata; tapa embellecedora de aluminio en posicion
vertical y horizontal en remate del perfil de anclaje del cristal, para su uso con el sistema Fachada TP
52, acabado anodizado inox grata; incluida puerta de 2 hojas abatibles de eje vertical con RPT, con
antipanico de 2 puntos con ciere arriba/abajo y antipanico de 3 puntos con cierre lateral, ciemapuertas
con brazo retenedor, manilla UNE EN 179 y cerradura para apertura desde el exterior, y 4 ventanas aba-
tibles de eje horizontal con RPT, motorizadas, todas ellas con igual acabado que el muro cortina y en
perfileria compatible con la misma,. Dimensiones segun documentacion grdfica. Conjunto con acris-
talamiento de doble vidrio bajo emisivo 4+4/12/3+3. Incluso accesorios de muros cortina para el
sistema Fachada TP 52 "CORTIZ0" o equivalente y sistema de carpinteria abatible; silicona neutra Elas-
tosil 605 "SIKA" 0 equivalente para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijacion de acero, com-
puestos por placa unida al forjado y angular para fijacion de montantes al edificio; chapa de aluminio
de 1,5 mm de espesor para la realizacion de los remates de muro a obra.

Incluido p.p. preparacion de las bases de fijacion para recibir los sistemas de anclaje del muro corting;
replanteo de los ejes primarios del entramado, presentacion y sujecion previa a la estructura del edificio
de los ejes primarios del entramado; alineacion, aplomado y nivelacion de los perfiles primarios; suje-
cion definitiva del entramado primario; preparacion del sistema de recepcion del entramado secunda-
rio; alineacion, aplomado y nivelacion de los perfiles secundarios; sujecion definitiva del entramado
secundario; colocacion, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles; sellado final de estanqueidad; de
medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, andamios y elementos
protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y retirada de escombros a
vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008, quedando el interior completa-
mente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos

NOTA 1: Se presentaran especificaciones técnicas por tipo y tamafio de carpinteria en el etiquetado, y
Declaracion de Conformidad del Marcado GE bajo la UNE-EN 14351-1:2006.
NOTA 2: Se realizardn pruebas de estanqueidad en obra.

Oficial 12 22,00 638,00
Ayudante 20,10 1.889,40
Muro cortina TP52+1puerta+4 vent abatible+remates + 13.585,63 13.585,63
accesorios

Medios aux y costes indirectos. (s/total) 16.113,00 483,39

TOTAL PARTIDA.......criitsisscs s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA Y

DOS CENTIMOS

16.596,42



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

10.02 m BARANDILLAPLETINAS ALT MAX 90CM PLETINA 50*15MM ACERO GALV PINT

m. Suministro y colocacion de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con perfileria de
acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de: pies derechos a base de
pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados cada 10 ¢cms a eje soldados a
montante superior e inferior, y montante horizontal superior (pasamanos) € inferior a base de pletina de
dimension 50x15mm. Colocacion mediante atomillado puntual del montante horizontal inferior con
anclaje mecanico de seguridad por expansion, de acero galvanizado, M8x75 -/10. Incluso p.p. de for-
macion de soldaduras, de pletina en formacion de escuadras para rigidizacion de la barandillas, tormni-
lleria de acero inox avellanada, material de aportacion en soldadura, repaso de las soldaduras con pin-
tura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tomilleria de acero inox
avellanada, tacos de fijacion, cortes, ajustes, replanteo, elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de al-
bafileria y medios auxiliares necesarios. Acabado con mano de imprimacion para galvanizado previa
limpieza del soporte, y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la
D.F. Totalmente terminado y montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos

U01AA007 1,600 h  Oficial 12 22,00 35,20

P13WW012 1,100 m  Pasamanos 50*15 +montante vert. 5015 +refuerzo galv 176,44 194,08
cal+pintada

MT26AHI010 2,000 ud Anclaje mecanico de seguridad por expansion 2,23 4,46

%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 233,70 7,01

TOTAL PARTIDA.......orecrireerrese s e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

10.03 m BARAND. PLETINAS 50*15MM+REFUERZO ACERO GALV PINT + REFUERZO RED

m. Suministro y colocacion de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con perfileria de
acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de: pies derechos a base de
pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados cada 10 ¢cms a eje soldados a
montante superior e inferior, y montante horizontal superior (pasamanos) € inferior a base de pletina de
dimension 50x15mm. Colocacion mediante atornillado puntual del montante horizontal inferior con
anclajes quimicos de varillas roscadas, en acero galvanizado de calidad 5.8. Refuerzo puntual median-
te redondos macizos de diam 10mm soldado superiormente al montante vertical e inferiormente a pleti-
na horizontal de 50*15mm que se atornilla de manera puntual . Incluso p.p. de formacion de soldadu-
ras, tomilleria de acero inox avellanada, material de aportacion en soldadura, repaso de las soldaduras
con pintura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tomilleria de acero
inox avellanada, tacos de fijacion, cortes, ajustes, replanteo, elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de
albariileria y medios auxiliares necesarios. Acabado con mano de imprimacion para galvanizado previa
limpieza del soporte, y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la
D.F. Totalmente terminado y montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos

U01AA007 1,600 h  Oficial 12 22,00 35,20

P13WW012 1,700 m  Pasamanos 50*15 +montante vert. 50*15 +refuerzo galv 176,44 194,08
cal+pintada

MT26AAQ010A 1,050 ud  Anclaje quimico compuesto por resina y varilla roscada de acero 8,45 8,87

%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 238,20 715

240,75

TOTAL PARTIDA.......oorirrresssesessssesssssessanens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS

245,30



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

10.04 m PASAMANOS PLETINA 50*15MM ACERO GALV+PINT

m. Suministro y colocacion de pasamanos en rampas con perfileria de acero laminado pintado. Cons-
truida a base de: pies derechos a base de redondos de acero galvanizado de diametro 110 mm con p.p.
de varilla roscada empotrados en paramentos verticales con resina. Incluso p.p. de formacion de pleti-
na en formacion de escuadras para rigidizacion, formacion de taladros en paramentos, resina epoxi,
tomilleria de acero inox avellanada, material de aportacion en soldadura, repaso de las soldaduras con
pintura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tomilleria de acero inox
avellanada, tacos de fijacion, cortes, ajustes, replanteo, elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de al-
banileria y medios auxiliares necesarios. Acabado con mano de imprimacion para galvanizado previa
limpieza del soporte, y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la
D.F. Totalmente terminado y montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos
UO01AA007 0,800 h  Oficial 12 22,00 17,60
P13WW010 1,100 m  Pasamanos pletina 50*15 completa galv caliente+ pintada 37,00 40,70
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 58,30 1,75

TOTAL PARTIDA.......crecrrieerese s e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCO CENTIMOS

10.05 m BARAND. ALT 110CM +CHAPON. ACABADO ESMALTADO

m. Suministro y colocacion de barandilla en laterales de nuevas pasarelas realziada con perfileria de
acero galvanizado, de altura 110cm. Construida a base de: pies derechos a base de pletina de acero
galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados atomillados a montante horizontasl inferior y solda-
dos a pasamanos superior, montante horizontal superior (pasamanos) a base de pletina de dimension
50x15mm y ciere vertical mediante chapon de €;0,2mm, soldado a los montantes verticales. Incluso
p.p. de formacion de soldaduras, de pletina en formacion de escuadras para rigidizacion de la barandi-
Ilas, tomilleria de acero inox avellanada, material de aportacion en soldadura, repaso de las soldaduras
con pintura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tomilleria de acero
inox avellanada, tacos de fijacion, cortes, ajustes, replanteo, elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de
albariileria y medios auxiliares necesarios. Acabado con mano de imprimacion para galvanizado previa
limpieza del soporte, y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la
D.F. Totalmente terminado y montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos
U01AA007 0,540 h  Oficial 12 22,00 11,88
UO1AA009 0,340 h  Ayudante 20,10 6,83
MT25DBA030J 9,200 kg Perfileria metalica dif. tipologia lacada en blanco 9,46 87,03
MT26AAA033A 1,000 kg Tonilleria de dif. calibre 0,29 0,29
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 106,00 3,18

60,05

TOTAL PARTIDA.......oorrrnessessssssesssssessanens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

109,21



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

10.06 ud Ci01 PUERTA2 HOJAS PRACTICABLE ALUMINIO+ACRISTALAMIENTO
ud. Suministro e instalacion de puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZ0" o equivalente,
formada por dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones generales 1740x2100
mm, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 45 mm y marco de 45 mm, junquillos, galce, manilla y
herrajes, segiin UNE-EN 14351-1; acristalamiento sencillo 5.5.1 y con premarco. Incluido p.p. prepa-
racion de las bases de fijacion para recibir el marco fijo; replanteo, presentacion y sujecion previa a los
paramentos; alineacion, aplomado y nivelacion; colocacion, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles;
de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y retirada de es-
combros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008, quedando el interior
completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los traba-
jos
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
NOTA 1: Se presentardn especificaciones técnicas portipo y tamafio de carpinteria en el etiquetado, y
Declaracion de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN 14351-1:2006.

MT25PEC020AAF 1,000 ud Puerta de aluminio, 2h, practicable, apertura hacia el interior 985,25 985,25

MT25PEMO15B 5,600 m  Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con 2,20 12,32
tornil

MT22WWWO010A 0,952 ud  Cartucho de sellador adhesivo monocomponente 5,29 5,04

MT22WWWO050A 0,448 ud Cartucho de silicona nuetra oximica 4,73 2,12

U01AA007 1,528 h  Oficial 12 22,00 33,62

U01AA009 1,094 h  Ayudante 20,10 21,99

%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 1.060,30 31,81

TOTAL PARTIDA........covvmrrenrererresinsssessssseaens 1.092,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 11 INST. SANEAMIENTO

11.01 m COLECTOR ENTERRADO PP SN-10
m. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima entre
el 1-2%, para la evacuacion de aguas de pluviales, formado por tubo de polipropileno serie SN-10, ri-
gidez anular nominal 10 kN/m2, de 90 mm de diametro exterior, con junta elastica, colocado sobre le-
cho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riflones y posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso lubricante para montaje.
Incluso p.p. de ayudas de albafileria, de medios auxiliares, carga, transporte, y retirada de escombros a
vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008, quedando la zona completa-
mente limpia de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos. Medi-
do en planta.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

U01AA007 0,174 h  Oficial 12 22,00 3,83

UO1AAOT1 0,192 h  Pedn ordinario 17,50 3,36

UO01AA009 0,076 h  Ayudante 20,10 1,53

MT10HMF010TOB 0,435 m® Hormigon HM-25/B/20/X0, fabricado en central 95,43 41,51

MT36TIPO10DK 1,050 m  Tubo polipropileno 90mm diam UNE-EN 1451-1, +50% 12,54 13,17
acces+piez esp.

MQ04DUA020B 0,037 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga (til 5,25 0,19

MO8RI010 0,274 h  Pison vibrante 80 kg 1,87 0,51

%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 64,10 1,92

TOTAL PARTIDA.......ceerererrmessrssrsrssesessssssssnnns 66,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS

11.02 m CANALETA DE DRENAJE
m. Canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropileno, con refuerzo lateral de acero
galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y 205 mm de altura, con rejilla de fundi-
cion ductil clase D-400 segin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, colocada sobre solera de hormigdn en
masa HM-25/B/20/X0 de 20 ¢cm de espesor, sentadas con cufia de hormigén HM-25/B/20/X0. Inclu-
S0 p.p. de accesorios de montaje, piezas especiales, elementos de sujecion, replanteo del recorrido de
la canaleta de drenaje, vertido y compactacion del hormigon en formacion de solera, montaje, cone-
xionado y comprobacion de su correcto funcionamiento, formacion de la cufia de hormigon para la
fijacion de la canaleta de drenaje y colocacion de la rejilla. Se conectara con la red de saneamiento del
edificio, asegurandose su estanqueidad y circulacion. Totalmente terminado.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
NOTA;Medido en proyeccion horizontal

UO01AA007 0,450 h  Oficial 12 22,00 9,90

UO1AAO11 0,521 h  Pedn ordinario 17,50 9,12

MT10HMF010TOB 0,187 m® Hormigon HM-25/B/20/X0, fabricado en central 95,43 17,85

MT11CAP020LD 1,000 m  Canaleta pref. drenaje uso publico polipropileno 150*250 122,58 122,58

MT11VAR020 3,000 ud Kit de accesorios de montaje, piezas especiales+ elem sujeccion 0,75 2,25

%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 161,70 4,85

TOTAL PARTIDA.......cverrerermessrssrsrssessssssssssnnns 166,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
11.03 m BAJANTE ACERO PRELAC. D=90mm
ML. Bajante pluvial de diametro 90mm mm realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido
de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
001AAQ08 0,175 h  Oficial 22 18,45 3,23
U01AA010 0,175 h  Peon especializado 14,47 2,53
U12QC005 1,500 m  Bajante acero prelacado diam. 90 mm. IMS 12,49 18,74
U12QC400 0,150 ud  Codo acer.prelac. v.didm. IMS 3,61 0,54
U12QC501 0,500 ud Abrazad.chapa prelac. IMS 1,18 0,59
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 25,60 0,77
TOTAL PARTIDA........corerrrrrersrnsensisesesesssssnens 26,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
11.04 m COLECTOR SUSPENDIDO PP
m. Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 90 mm de didmetro y
2,5 mm de espesor, union a presion con junta eldstica, con una pendiente minima del 1,00%, para la
gvacuacion de aguas pluviales en el interior de la estructura. Incluso p.p. de material auxiliar para mon-
taje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
UO01AA007 0,180 h  Oficial 12 22,00 3,96
U01AA009 0,090 h  Ayudante 20,10 1,81
MT36TIP400D 1,000 ud  Material aux. montaje y sujeccion tub. polipropileno 90mm 0,71 0,71
MT36TIPO10DK 1,050 m  Tubo polipropileno 90mm diam UNE-EN 1451-1, +50% 12,54 13,17
acces+piez esp.
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 19,70 0,59
TOTAL PARTIDA.......ceererrrmessrssrssrssesessssssssnnns 20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

11.05

MT10HMFO010KN
mt04Ima010b
MTO8AAAO10A
mt11var130
MTO9MIFO10LA
mt11var100
mt11arf010¢c
U01AA007
U01AAO11

%3Cl

ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE 60X60X50CM

0,215 m3
109,000 ud
0,022 m?
1,000 ud
0,044 t
1,000 ud
1,000 ud
1,592 h
1,450 h
3,000 %

ud. Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, con funcionamiento por inundacion, construida
con fabrica de ladrillo cerdmico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigdn en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el mismo
tipo de hormigdn, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cana, con codo de PVC de 45° colocado en da-
do de hormigon, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con
tapa prefabricada de hormigdn armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso
mortero para sellado de juntas. El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdds.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

Hormigon HM-30/B/20/X0, fabricado en central, con cemento SR. 90,45 19,45
Ladrillo cerdmico macizo de elaboracion mecanica para revestir, 0,20 21,80
Agua 1,51 0,03
Colector de conexion de PVC, con tres entradas y una salida, con 30,86 30,86
Mortero industrial para albadileria, de cemento, color gris 26,54 1,17
Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 6,78 6,78
Tapa de hormigon armado prefabricada, 70x70x5 cm. 20,57 20,57
Oficial 12 22,00 35,02
Peon ordinario 17,50 25,38
Medios aux y costes indirectos. (s/total) 161,10 483

TOTAL PARTIDA.......covsriritnninirsssssssssssssssans

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

11.06

pa CONEXIONADO A ALCANTARILLADO EXISTENTE

pa. Suministro y montaje de la conexion de la acometida a la red general de saneamiento del munici-
pio. Incluso comprobacion del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexion, rotura del
pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacion, acoplamiento
y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de ce-
mento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, reposicion de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Incluso p.p. de replanteo y
trazado de la conexion en el pozo de registro, rotura del pozo con compresor, colocacion de la acome-
tida, resolucion de la conexion, realizacion de pruebas de servicio. Totalmente montada, conexionada
y probada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.......covirmrmrnismassssssssssssssssans

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

165,89

570,97



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

11.07 m ZANJADRENANTE
m. Suministro e insatalacion de zanja drenante con una pendiente minima del 0,50%, para captacion
de aguas subterrdneas, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PE-
AD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para drenaje, enterrado, de 100 mm de diame-
tro nominal interior, segiin UNE 53994, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0,
de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y
superior hasta 100 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar.
Incluso juntas y piezas complementarias.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formacion de la solera de hormigon.
Descenso y colocacion de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccion horizontal, 1a longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MT10HMF010TLB 0,055 m®  Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central 80,35 4,42
mt11tdp010b 1,020 m  Tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranura 4,64 473
mt01ard030b 0,295t  Grava filtrante sin clasificar. 18,94 5,59
U01AA007 0,120 h  Oficial 12 22,00 2,64
U01AA010 0,240 h  Pedn especializado 14,47 3,47
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 20,90 0,63

TOTAL PARTIDA........cocrrrenrereresisrssssessesasens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

11.08 ud DESPLAZAMIENTO DE POZO DRENANTE EXISTENTE
ud. Desplazamiento, recolocacion y conexionado de pozo drenante existente una distancia maxima de
10m, para su instalacion en zona ajardinada exterior.Incluso p.p. de replanteo,vaciado, desconexiona-
do, traslado, asentamiento sobre el terreno mediante formacion de solera de hormigén con malla elec-
trosoldada, conexionado de acometidas, bombas de achique, relleno perimetral posterior con material
drenaje y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

MT10HAFO10ERO 0,450 m3  Hormigén HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central con 106,45 47,90
cemento SR

MTO7AMEQO10N 1,750 m?2  Malla electrosoldada ME 20X20 DIAM 8-8 B 500 T 6X2,2 3,55 6,21

U01AA007 8,000 h  Oficial 12 22,00 176,00

UO1AAO11 8,000 h  Pedn ordinario 17,50 140,00

%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 370,10 11,10

21,48

TOTAL PARTIDA.......orrrresrsesessssesssnsessanens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

381,21



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 INST. DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y CONTRAINCENDIOS
12.01 ud CUADRO DE FUERZA
UD. Sustitucién de cuadro de fuerza de planta baja para amplicacion por instalacion de maquinaria de
ascensor, reforma de cableado, instalacion de protecciones magnetotermicas y diferencial de ascensor,
sustitucion de interruptor general, aisladas de las diferentes instalaciones y cuartos especiales de pro-
tecciones magnetotermicas y diferenciales. Incluso p.p. de materiales, mano de obra de montaje, an-
damiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.. No se modificaran las salidas y
lineas existentes a otros receptores.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 9,000 h  Oficial 12 22,00 198,00
U01AA009 9,000 h  Ayudante 20,10 180,90
MATCAJA 1,000 ud Cuadro de fuerza con cableado, diferenciales, etc. 1.325,00 1.325,00
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 1.703,90 51,12
TOTAL PARTIDA........corerrrrrereensrns e sesessessnens 1.755,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
12.02 ud LINEA DE ALIMENTACION
UD. Suministro e instalacion de linea de alimentacion a cuadro de ascensor desde cuadro de fuerza en
conductores libres de halogenos de 4x6mm + TT canalizados bajo tubo de PVC régido, cajas de deri-
vacion, fijaciones y mano de obra de montaje. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxilia-
res y medios de seguridad y salud en la obra.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 17,000 h  Oficial 12 22,00 374,00
UO01AA009 17,000 h  Ayudante 20,10 341,70
P15GB020 20,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 4,20
P15GA040 20,000 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm? Cu 0,83 16,60
P0O1DW090 20,000 ud Pequefio material 1,22 24,40
P15FB240 1,000 ud Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12 20,26 20,26
P15FD020 1,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 47,68 47,68
P15GA020 20,000 m  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm?2 Cu 0,36 7,20
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 836,30 25,09
TOTAL PARTIDA.......oeererrrmessrssrsrssessssssssssnnns 861,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad d¢ OCHOCIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
12.03 ud LINEADE TELEFONO
UD. Suministro de instalacion de linea de telefono desde la toma a central de ascensor con cable de 2
pares canalizado bajo tubo o 1,00 canal, material y mano de obra de montaje. Incluido p.p. de acceso-
rios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 3,900 h  Oficial 12 22,00 85,80
UO01AA009 3,900 h  Ayudante 20,10 78,39
P15GB020 10,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 2,10
P15GA040 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,83 8,30
P0O1DW090 20,000 ud  Pequefio material 1,22 24,40
P15FB240 1,000 ud Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12 20,26 20,26
P15FD020 1,000 ud Intaut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 47,68 47,68
P15GA020 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm?2 Cu 0,36 3,60
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 270,80 8,12
TOTAL PARTIDA........coerrrereererresrsessessssseaens 278,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
12.04 PA REUBICACION DE INST. ELECTRICA AFECTADO POR LA OBRA
PA. Reubicacion y/o desviado de las instalaciones existentes afectadas por las obras, electricidad, ilu-
minacion, etc...desplazamiento de lineas, mecanismos, etc.. Incluso p.p. de replanteo, recolocacion,
pequefio material, medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.etc... dejando
las instalaciones afectadas en funcionamiento.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 30,000 h  Oficial 12 22,00 660,00
UO01AA009 30,000 h  Ayudante 20,10 603,00
P15GB020 53,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 11,13
P15GA040 53,000 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm? Cu 0,83 43,99
P0O1DW090 20,000 ud Pequefio material 1,22 24,40
P15FB240 1,000 ud Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12 20,26 20,26
P15FD020 1,000 ud Intaut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 47,68 47,68
P15GA020 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm?2 Cu 0,36 3,60
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 1.414,40 42,43
TOTAL PARTIDA........coevrrrenrererresinessessssssasens 1.456,78

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
12.05 PA REUBICACION DE INST. DE PROTECCION CONTRAINCEDIO BIE
PA. Desplazamiento de las instalacion existente de proteccion contraincedios, red de distribucion de
agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequefio material, medios auxi-
liares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.etc... dejando las instalaciones afectadas en
funcionamiento.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 10,000 h  Oficial 12 22,00 220,00
UO01AA009 10,000 h  Ayudante 20,10 201,00
MTO8TAN330D 5,000 ud Material aux. para montaje y sujeccion ala obra de las tuberias 0,65 3,25
MTO8TANO10DD 10,000 m  Tubo de acero negro, soldadura longitudinal 6,22 62,20
MT27PFI030 0,014 kg Imprimacion antioxidante con poliuretano 9,35 0,13
MT27ESS010E 0,029 kg Esmalte sintético, color RAL 3000, aplicar sobre superf. metalic 712 0,21
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 486,80 14,60
TOTAL PARTIDA.......oeererrrrmessrssrsrssesessssssssnens 501,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
12.06 PA REUBICACION DE INT. DE CALEFACCION
PA. Desplazamiento de las instalacion existente de calefaccion, red de distribucion de agua afectadas
por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequefio material, medios auxiliares, andamiaje y
medios de seguridad y salud en la obra.etc... dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 15,000 h  Oficial 12 22,00 330,00
U01AA009 15,000 h  Ayudante 20,10 301,50
MT37TCA400A 35,000 ud Material aux. para montaje y sujeccion a la obra de las tuberias 0,69 24,15
MT37TCAQ10AE 40,000 m  Tubo metalico rigido de caract. sim. al existente 572 228,80
MT17CEO080AB 40,000 m  Coquilla cilindrica moldeada de lana de vidrio, abierta long 6,18 247,20
MT17COE120 4,760 kg Emulsion asfaltica para proteccion de coquillas 2,04 9,71
MT27PCG010C 4,000 kg Pintura protectora de polietileno de color gris para aislamiento 24,03 96,12
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 1.237,50 37,13
TOTAL PARTIDA.......overerrrsmessrssrsrssessssssssessnnns 1.274,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y UN

CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

12.07 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES
UD. Suministro e instalacion de bloque auténomo de emergencia de supuerficie, de 200 lumenes de
leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente en ABS autoextingible
y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1h y sistema autotest. Etiqueta de sefalizacion, replan-
teo, montaje, material auxiliar y mano de obra. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxilia-
res y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,300 h  Oficial 12 22,00 6,60
UO01AA009 0,300 h  Ayudante 20,10 6,03
HYDRAPEN3 1,000 ud Lum. emergencia DAISALUX Hydra A i/componentes 22,96 22,96
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 35,60 1,07

TOTAL PARTIDA........coenrrerereresrssssnsesesasens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

12.08 ud LUMINARIA STAN FARO BARCELONA
UD. Suministro e instalacion de luminaria de superficie modelo STAN, de la casa comercial Faro Bar-
celona, clase I, IP 20, voltaje 100V-240V. Fabricada en aluminio y con difusor de policarbonato trans-
parente. Acabado color a definir por la DF. Incluida fuente de luz y portalamparas. p.p. de replanteo,
montaje, accesorios, conexionado a la red, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y sa-
lud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,300 h  Oficial 12 22,00 6,60
U01AA009 0,300 h  Ayudante 20,10 6,03
STANFARO 1,000 ud Lum STAN FARO BARCELOAN 125,60 125,60
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 138,20 415

36,66

TOTAL PARTIDA.......orecrrieersesessnsessneeanens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

12.09 ud DETECTOR DE PRESENCIA SUPERF.
ud. Suminsitro e instalacion de detector de presencia, antivandalico, con grado de proteccion 1P44,
gama media formado por mecanismo de conmutacion para automatizacion del sistema de alumbrado,
detector de presencia, antivandalico, de material termoplastico color a definir por la DF, con grado de
proteccion IP40 y marco embellecedor antivanddlico, para 1 elemento de material termoplastico color
a definir por la DF, con junta de estanqueidad grado de proteccion IP44. Instalacion en superficie.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtn RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
MT34GIR090A 1,000 u  Mecanismos de conmutacion 76,29 76,29
MT34GIR891A 1,000 u  Detector de presencia 75,01 75,01
MT33GIR801AA 1,000 u  Marco embellecedor 10,32 10,32
U01AA007 0,190 h  Oficial 12 22,00 418
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 165,80 497

142,38

TOTAL PARTIDA.......ooirirriessesessssesssnsessanens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

170,77



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
12.10 ud CABELADO LUMINARIAS Y DETECTOR
UD. Suministro y colocacion de conductor L/H 750V Cu 2x1,5mm2+T ES07Z1-K (As), en canaliza-
cion en superficie, tubo de PVC rigido, para alimentacion de mecanismos electricos de diferente tipo-
logia desde los puntos de alimentacion existentes. P.p. de cajas de derivacion, apertura , cierre y acab-
dos de rozas, abrazaderas de fijacion, accesorios de conexion, macanismos, regletas, soportes, ancla-
jes, material auxiliar, mano de obra, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la
obra.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.
U01AA007 0,150 h  Oficial 12 22,00 3,30
UO01AA009 0,150 h  Ayudante 20,10 3,02
KDFGH0052 3,000 ud Cableado y elementos accesorios 10,00 30,00
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 36,30 1,09
TOTAL PARTIDA........covvrrrenrerenresinsssesssnsseaens 37,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 13 VARIOS

13.01 ud ROTULACION EXTERIOR
ud. Suministro e instalacion de rétulo exterior para sefializacion de entrada accesible, realizado en cha-
pa metalica para anclaje en muro de ciere, caracteristicas y dimensiones del Simbolo de Accesibili-
dad para la movilidad (SIA) realizado en base a lo establecido en la norma UNE 41501:2002, I/p.p. de
preparacion del soporte, refuerzo de impermeabilizacion, pequefio material y cualquier otro material y
mano de obra necesaria para poder realizar dicho anclaje.Totalmente terminado segun indicaciones de
laD.F.
NOTA: Se justificaran a la D.F. previamente a |a ejecucion de los mismos.
Incluso p.p. de ayudas de albaileria, medios auxiliares, carga y retirada de escombros a vertedero au-
torizado, gestion y canon de residuos, transporte y carga segtn RD 105/2008.
U01AA007 1,000 h  Oficial 12 22,00 22,00
U01AA009 1,000 h  Ayudante 20,10 20,10
P0105004A 1,000 ud Rotulacion exterior edificio 68,48 68,48
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 110,60 3,32

TOTAL PARTIDA.......oirccrrieesese s e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

13.02 ud ASCENSOR ELECTRICO SIN CUARTO DE MAQUINAS
ud. Suministro e instalacion de ascensor electrico, modelo Orona Next Flexo equivalente: sin sala de
magquina, de 8 personas (630 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 7400 mm de recorrido, 5 para-
das, 5 accesos, 2 embarques a 270°, Embarque y maniobra Selectiva en Bajada Simplex B_1, foso mi-
nimo de dimensiones 1850x1600mm . Conforme a |a directiva de ascensores2014/33/UE. Producto de
acuerdo a la norma: EN 81-20/50, EN 81-70, EN 81-21.
Cabina ORONA de Gama Cabina de ambiente Harmonia con acabado Selection, dimensiones
1200*1250*2100mm, con pared de fondo en Recubrimiento Neocompact Madera NCW03 - Oak Grey,
Medio espejo, Blanco, pared lateral con botonera Recubrimiento Neocompact Madera NCW02 - Oak
White y pared lateral sin botonera Recubrimiento Neocompact Madera NCWO3 - Oak Grey, suelo de Ce-
ramico SW01 - Black Basalt, botonera en Acero Inox.(Plus) - ST02, lluminacion eficiente con apaga-
do automédtico UP67 Panel Led, embocaduras y frentes en Acero Inox.(Plus) - ST02 y zdcalos en alu-
minio.
En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St. 0-Pushbuttons con Braille y ardbigo que son resis-
tentes al agua (IPX3, segun EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto y fuego defini-
dos en lanorma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoria 1). Sefializacion de ca-
bina con indicador de posicion Sefializacion de cabina Next Matriz de puntos, flechas direccionales,
indicador luminoso y acustico de sobrecarga y sistema de comunicacion bidireccional de atencion 24
horas via red telefénica. Puerta de cabina Telescopica 2 Hojas en Acero Inox.(Plus) - ST02 de 900 mm
x 2000 mm Cortina fotoeléctrica.
En piso, sefializacion en Planta principal, con botonera en pared y pulsadores St.St. 0-Pushbuttons
que son resistentes al agua (IPX3, segun EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto y
fuego definidos en lanorma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoria 1). 3 puer-
tas de piso Telescopica en Chapa - SHO3 de 900 mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81 58
(EN81/58 (E120)). Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y
salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos.

MT39AEC010X 1,000 ud Ascensor electrico completo sin cuarto de maquinas 21.770,89 21.770,89
U01AA007 65,000 h  Oficial 12 22,00 1.430,00
U01AA009 65,000 h  Ayudante 20,10 1.306,50
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 24.507,40 735,22

113,90

TOTAL PARTIDA.......ciirsrsssncsssssssnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y UN CENTIMOS

25.242,61



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

013.03 ud REJILLAVENTILACION ASCENSOR
ud. Suministro e instalacion de rejilla metalica de ventilacion para nucleo de ascensor, segin normati-
va EN 81-20 y EN 81-50. Incluido p.p. de accesorios, ayudas de alabaileria, andamiaje, medios au-
xiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

MT25PCE020C 1,020 ud Rejilla de aluminio para ventilacion 35,36 36,07
U01AAQ07 0,050 h  Oficial 12 22,00 1,10
U01AA009 0,100 h  Ayudante 20,10 2,01
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 39,20 1,18
TOTAL PARTIDA.......oo s 40,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
14.01 ud GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA

ud. Labores de gestion de residuos en aplicacion del Real Decreto 105/2008, comprendiendo elimini-

nacion de residuos en obra incluyendo transporte de escombros al vertedero autorizado, por transpor-

tista autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma de Galicia, a una

distancia menor de 30km, y a almacén Municipal (residuos reutilizables), considerando ida y vuelta

con camion basculante cargado a maquina y con pp. de medios auxiliares.

Totalmente terminado.
54564464 1,000 ud  Gestion de residuos 2.569,00 2.569,00
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 2.569,00 77,07

TOTAL PARTIDA.......crererrrrrmessrssrsrssesessssssssnens 2.646,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
15.01 ud SEG.Y SALUD

ud. Ejecucion del Plan de Seguridad y Salud o estudio bsico, previa aprobacion por parte de la direc-
cion facultativa del mencionado Plan o Estudio Basico, incluyendo en principio:

- Instalaciones provisionales de obra y sefializaciones
- Protecciones personales
- Protecciones colectivas

Todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.
U42Ww210 1,000 ud  Seg. y salud 2.985,58 2.985,58
%3Cl 3,000 % Medios aux y costes indirectos.(s/total) 2.985,60 89,57
TOTAL PARTIDA........coenrrenrereresrsnssssesesasens 3.075,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.01

01.02

m? LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR

m?. Levantado de carpinteria acristalada, de aluminio de cualquier tipo de muros o fachadas, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga ma-
nual sobre camion o contenedor.

Incluso p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, vierteaguas,
hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, refirada de es-
combros a pie de carga 0 para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los
trabajos a cualquier altura, transporte y descarga de productos resultantes a vertedero autorizado,
gestion y canon de residuos, segin RD 105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

NOTA: Antes de iniciar los trabajos, se consultara previamente a la D.F. qué elementos se de-
ben desmontar.

NOTA: Se tendra especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalaciones existen-
tes asi como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Levantado de carpinteria metélica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o
fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, efc...

SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

m? DEMOLICION DE ESCALERA Y RAMPA EXTERIOR

m?. Ejecucion de trabajos de demalicion de escaleras exteriores y rampas de acceso existentes
con p.p. de levantamiento de solado, peldafieado, zanquines, rodapiés, efc., realizado por me-
dios manuales y mecanicos, con p.p. de refirada y corte de anclajes, fijaciones, empotramientos,
efc. Se incluye p.p. de demolicion de tabiqueria de cierre y apoyo, barandillas y pasamanos,
quedando el forjado limpio y preparado para la continuidad de los trabajos. Incluso p.p. de medios
auxiliares y de corte del hormigén, apeos y apuntalamientos, martillo neumatico, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y salud necesarios. P.p. de carga, fransporte, y refirada de es-
combros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008, quedando la
zona completamente limpia de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los frabajos. Medido en planta. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento
de las normas de seguridad en deribos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

NOTA: Medida en proyeccion vertical.
NOTA: Se tendra especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-

dan ver afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalaciones existen-
tes, asi como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

TREINTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y CUATRO

CENTIMOS

721

33,34



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.03

01.04

01.05

01.06

m? EXCAV. MANUAL TERRENO DURO

mé, Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, manual, con extraccion de tierra
alos bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

33,16

TREINTA'Y TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

m? LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CUBIERTA PLANA EXIST

m?Levantamiento y retirada de cubierta plana existente, manteniendo la capa de formacion de
pendientes, con medios manuales,carga manual sobre camién o contenedor y con p.p. de sola-
pes y enfregas en paramentos, flejes, rodapiés u otro material, albardillas, sumideros, elimina-
cién de colas y demas elementos que afecten a la consecucion de los trabajos, realizado por me-
dios manuales. Incluso p.p. de elementos protectores de seguridad y salud, medios de eleva-
cién, carga, transporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de resi-
duos segin RD 105/2008, quedando completamente limpio de escombro y en perfecto estado de
limpieza para la continuacion de los trabajos. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en
el seguimiento de las normas de seguridad en derribos

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

NOTA: Se tendra especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalaciones existen-
tes, asi como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS

ud PERFORACION EN FORJADO PARA PASO INST.

ud. Perforacion por via seca en forjado existente, de 90mm de diametro, realizada con perforado-
ra con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluso p.p. de replanteo de las zonas
a perforar, perforacion con corona diamantada, fragmentacion de los escombros en piezas mane-
jables, refirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra y carga, transporte y des-
carga de productos resultantes a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos, segtin RD
105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

CATORCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

ud PERFORACION PARA FORMACION DE ALIVIADERO

ud. Perforacion por via seca en forjado existente, de 50mm de didmetro, realizada con perforado-
ra con corona diamantada, para formacion de aliviadero en la camara de aire. Incluso p.p. de re-
planteo de las zonas a perforar, perforacion con corona diamantada, fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables, refrada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra y
carga, transporte y descarga de productos resultantes a vertedero autorizado, gestiéon y canon de
residuos, segtin RD 105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

CATORCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

14,60

14,25

14,25



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.07

01.08

01.09

01.10

m DESMONTAJE DE BARANDILLA EXT

m. Levantado con medios manuales de pasamanos, situado en antepecho exterior y fijado me-
diante recibido en murete de hormigdn, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos a los que esta sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

4,51

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

m®  EXCAVACION MANUAL EN INTERIOR Y EXTERIOR

m?. Excavacion manual en interior y exterior para formacion de estructura, cimentacion y foso en
terrenos de roca, xabre compacto, terrenos duros y normales con medios manuales, incluso p.p.
de picador manual 0 mecanico en caso necesario, limpieza y extraccion de restos, incluso perfi-
lado, entibado o encofrado si fuese necesario, apeos, carga, fransporte y descarga en vertedero
autorizado por la normativa vigente, totalmente terminado, segin NTE. P.p. de carga, refirada y
transporte de tierras a vertedero autorizado segun RD105/2008, con camion bafiera basculante y
canon de vertedero, considerando ida y vuelta, incluida la carga. Incluso parte proporcional de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Medicion a
abonar segln dimensiones tedricas del elemento, incluyendo en el precio el esponjamiento de las
tierras por su movimiento. Totalmente terminada. Ejecutado segin memorias, detalles, P.P.T.P. e
indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

160,89

CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
m? PICADO DE SOLERA EXISTENTE
m?. Picado de solera existente, incluyendo levantamiento de pavimento, hasta alcanzar el nivel
fijlado en proy ecto, con martillo neumético y teniendo especial cuidado en no dafiar las instalacio-
nes existentes ni los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, refirada
y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

8,54

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

m? LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR
m?. Levantado de puerta interior de madera., con medios manuales, sin deteriorar el paramento al
que esta sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el levantado de
las hojas, marcos, de los tapajuntas y de los hemrajes.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

3,93



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.11

01.12

01.13

ml DESMONTAJE DE BARANDILLA INT

ml. Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla existente de diferentes
formas, de 110 cm de alfura, situada en borde de escaleras y dobles alturas, fijada en el canto
del forjado, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

7,55

SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

m? DESMONTAJE DE PAVIMENTO EXTERIOR

m?2. Demontaje de pack de pavimento exterior, formado por pavimento, mortero de agarre y re-
crecido, por medios manuales 0 mecanicos con martillo neumatico, teniendo especial cuidado en
no dafiar la estructura y previo apuntalamiento de la misma, traslado y carga manual sobre ca-
midn para su tratamiento en planta de reciclaje. Incluso p.p. de picado del material de agarre, de-
molicion de la base soporte, fragmentacion de los escambros en piezas manejables, refirada y
acopio, limpieza de los restos de obra, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de
seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

m? DEMOLICION PARCIAL DE FORJADO EXISTENTE

m? Trabajos de apertura de demolicion parcial de forjado existente comprendiendo trabajos de: re-
planteo, colocacion de apuntalamiento de la zona con sopandas y puntales de carga, corte con
disco de diamante con refrigeracion de disco con agua, valido para soportes en vertical o inclina-
dos, previo levantado del pavimento y su base. Incluso p.p. de corte de esperas de armadura y
pasivado de las mismas, en caso de ser necesario, asi como el revestmiento del canto cortado
para proteccion de las armaduras mediante capa fina de Sika Monotop 620 o equivalente, a nivel
de forjado, ayudas de albafilleria, replanteo de corte, implantacion del equipo, preparacion de la
zona de frabajo y ejecucion del corte, transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo,
andamios, medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, ele-
mentos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y refirada
de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedan-
do el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la conti-
nuacion de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

6,87

119,93

CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA'Y TRES

CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.14

01.15

01.16

m? APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON

m?. Trabajos de apertura de hueco en muro de HA existente comprendiendo trabajos de: replanteo
y marcado del hueco, corte con disco de diamante con refrigeracion de disco con agua, valido
para soportes en vertical o inclinados, incluyendo repidado del borde en una profundidad de
15cm, dejando las armaduras existente spara su posterior regeneracion. Incluso p.p. de apuntala-
mientos, corte de esperas de armadura y fratamiento de las mismas, ayudas de albafiileria, re-
planteo de corte, implantacion del equipo, preparacion de la zona de trabajo y ejecucion del corte,
transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesa-
rios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, elementos protectores de seguridad y sa-
lud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y refrada de escombros a vertedero autoriza-
do, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio
de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los frabajos. Totalmente
terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

233,26

DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con VEINTISEIS

CENTIMOS
PA  PERITAJE E INSPECCION DE VIGA EXISTENTE
PA.Peritaje e inspeccion de viga existente, indicada en los planos de estructura, para su valida-
cién como soporte de la estructura apoyada en ella y como elementon de transicion del nuevo
muro. Siendo necesario comprobar sus dimensiones y las armaduras. Como minimo debera te-
ner un ancho de 30cm y armaduras de dim 10 ¢15.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

708,64

SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
m? LIMPIEZA MECANICA DE FACHADA CON AGUA ATOMIZADA
m?. Limpieza mecénica de fachada de mortero en estado de conservacion regular, mediante pro-
yeccion de spray de agua atomizada (tamafio de gota 1 um) a baja presion (hasta 5 atm), pulve-
rizando de 12 a 36 horas ininterrumpidamente, comenzando por la parte méas alta de la fachada
en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso prue-
bas previas necesarias para ajustar los parametros de la limpieza y evitar dafios en los materia-
les, fransporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminacion de los defritus acumulados en las
zonas inferiores mediante chorro de agua a baja presion (maximo 2 atm) y manualmente en vue-
los, comnisas y salientes; acopio, refirada y carga de restos generados sobre camién o contene-
dor; considerando un grado de complejidad medio.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

DOCE EUROS con DOS CENTIMOS

12,02



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.17

01.18

01.19

m? LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METALICOS

m?. Limpieza superficial de perfiles metalicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protec-
cion ignifuga y ofros revestimientos, mediante la proyeccion en seco de material abrasivo forma-
do por particulas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparacién Sa 2 segin
UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminacion, el Oxido visible y las particu-
las extrafias del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris y limpieza
posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder
posteriormente a la aplicacion de una proteccion antioxidante, restitucion de la pintura ignifuga y
pintura de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

m?  APERTURA DE HUECO EN FORJADO

m?. Trabajos de apertura de hueco en forjado existente comprendiendo trabajos de: replanteo y
marcado del hueco, colocacion de apuntalamiento de la zona con sopandas y puntales de carga,
corte con disco de diamante con refrigeracion de disco con agua, valido para soportes en verfical
o inclinados, previo levantado del pavimento y su base. Incluso p.p. de corte de esperas de ar-
madura y pasivado de las mismas, en caso de ser necesario, a nivel de forjado, repaso de las
superficies del hueco, en un espesor de 20cm, con mortero autonivelante, monocomponente, a
base de cemento y éridos de granulometria gruesa, mejorado con resinas sintéicas, tipo Sika
Monotop 612, ayudas de albafiileria, replanteo de corte, implantacion del equipo, preparacion de
la zona de frabajo y ejecucion del corte, transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo,
andamios, medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, ele-
mentos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y refirada
de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedan-
do el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la conti-
nuacion de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

8,23

89,98

OCHENTA 'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y OCHO

CENTIMOS
m? ESTABILIZACION DE TALUDES
m?.Proteccion y Estabilizacion de taludes mediante la proyeccion por via himeda de dos capas
de hormigdn, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de espesor fotal, reforzado con malla de triple tor-
sion, hexagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de diametro, atada con alambre
a varillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, colocadas al fresboalillo en la superficie
del talud. Incluso limpieza del talud a gunitar, refirada y carga manual de los productos de rebote
sobre camién o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS

39,03



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02.01

02.02

02.03

m*  HORMIGON HL-150/B/20 VERTIDO MANUAL

m?. Hormigon en masa HL-150/B/20 de dosificacion 150 Kg/m?, con tamafio maximo del &rido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vert-
do por medios manuales, vibrado y colocacion. El espesor minimo sera de 10 cm., segln
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS

CENTIMOS
m®  ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 CON BOMBA
m3.Formacion de zapatas corridas y aisladas de cimentacion de hormigon armado tipo
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y vertido con bomba en caso necesario en excavacion
previa, con encofrado parcial o total si fuese necesario y cuantia segtin documentacion grafica de
proyecto, acero B500 S UNE 36068, sello AENOR, elaborado, transportado y puesto en obra
segun DB-SE. Con CEM II/A-V 425, con tamafio maximo de arido 20mm y consistencia
blanda, segun documentacion grafica de proyecto.
Incluye: el ransporte y movimientos de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones, encofrado si fuese necesario, colocacion de la armadura, incluido arranque de muros,
pilares, efc, con separadores homologados, vertido y extendido del hormigdn, achique de agua,
apuntalamientos y entibaciones, vibrado del hormigdn, coronacion y enrase de cimientos, desen-
cofrado, curado del hormigdn y regado del mismo en caso necesario, sin producir deslavado. In-
cluso p.p. de proteccion y sefializacion de las armaduras salientes de espera, pasatubos de
PVC de alta presion y limpieza final de la base del soporte. Totalmente terminado. Criterio de
medicion: volumen medido segun documentacion gréfica de Proyecto (medida tedrica de cada
elemento en planos).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

109,56

276,40

DOSCIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA

CENTIMOS
m®  RELLENOY COMPAC. MECAN. S/IAPORTE
m?®. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

4,37

CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02.04

02.05

m? SOLERA HORMIGON HM-20/B/XC2 e=10 cm. Cen.

m?. Solera de hormigon con malla electrosoldada de 10 cm de espesor, realizada con hormigén
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosoldada superior co-
mo armadura de reparto, ME 20x20 @ 5-5 B 500 T6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibra-
do manual mediante regla vibrante, sin fratamiento de su superficie; con juntas de refraccion de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor, para la gjecucion de juntas de dilatacion, y masilla eléstica para sellado de
las juntas de refraccion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

19,73

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

m?  SOLERA TIPO CUPOLEX C/ BOVEDILLA H=VARIABLE +CC 5 cm.

m?2. Formacién de solera tipo Cupolex o anéloga sobre forjado existente, construida a base de,
casetones de polipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altu-
ra variable, enfre 50 y 90 cm, capa de compresion y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm
de espesor sobre cara superior de bovedilla de polipropileno, con &rido machacado de no més de
20 mm de tamafio maximo, cemento II/A-V 42.5y consistencia plastica, armado con malla elec-
trosoldada de 20x 20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compre-
sion.

Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucion de nervios en
caso de ser necesario, colocacion de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30
mm de espesor, formacion de juntas de refraccion como maximo cada 5 m y dilatacion selladas
y dispuestas segun planos e indicaciones de la D.F., suministro y colocacion de armaduras de
refuerzo segln planos e indicaciones de la D.F., vibrado, curado, formacién de huecos para sa-
neamiento en zonas indicadas en planos, colocacion de tubos de 40 mm de diametro de acero
galvanizado en perimefro para drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas
de albafiileria necesarias, efc.

Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martllo neumatico, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y salud necesarios.

P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de re-
siduos.

Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m? segin EF-96 y EHE-98.Total-
mente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

54,67

CINCUENTAY CUATRO EUROS con SESENTAY SIETE

CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02.06

02.07

m? SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=25CM+CC5CM

m?2. Formacion de solera ipo Cupolex o analoga, construida a base de, caseténes de polipropile-
no reciclado para formacion de solera ipo Cupolex o equivalente de altura 25 cm, capa de com-
presion y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedi-
lla de polipropileno, con &rido machacado de no mas de 20 mm de tamafio maximo, cemento
[I/A-V 425y consistencia plastica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm,
B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compresion.

Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucion de nervios en
caso de ser necesario, colocacion de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30
mm de espesor, formacion de juntas de refraccion como maximo cada 5 m y dilatacion selladas
y dispuestas segun planos e indicaciones de la D.F., suministro y colocacion de armaduras de
refuerzo seglin planos e indicaciones de la D.F., vibrado, curado, formacion de huecos para sa-
neamiento en zonas indicadas en planos, colocacién de tubos de 40 mm de diametro de acero
galvanizado en perimefro para drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas
de albafiileria necesarias, efc.

Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martllo neumatico, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y salud necesarios.

P.p. de carga, transporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de re-
siduos.

Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m? segin EF-96 y EHE-98.Total-
mente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

50,32

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

m? SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=5CM + CC5CM

m?. Formacion de solera tipo Cupolex o andloga, construida a base de, casetones de polipropile-
no reciclado para formacion de solera ipo Cupolex o equivalente de altura 5 cm, capa de com-
presion y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedi-
lla de polipropileno, con arido machacado de no mas de 20 mm de tamafio maximo, cemento
[I/A-V 42.5 y consistencia plastica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm,
B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compresion.

Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucion de nervios en
caso de ser necesario, colocacion de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30
mm de espesor, formacion de juntas de refraccion como méximo cada 5 m y dilatacion selladas
y dispuestas segun planos e indicaciones de la D.F., suministro y colocacion de armaduras de
refuerzo segln planos e indicaciones de la D.F., vibrado, curado, formacién de huecos para sa-
neamiento en zonas indicadas en planos, colocacion de tubos de 40 mm de diametro de acero
galvanizado en perimefro para drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas
de albafiileria necesarias, efc.

Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martllo neumatico, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y salud necesarios.

P.p. de carga, fransporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de re-
siduos.

Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m? segun EF-96 y EHE-98.Total-
mente terminado.

46,54

CUARENTAY SEIS EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO

CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02.08

02.09

PA REBAJE DE ZAPATA Y CONEXIONADO CON NUEVA CIMENTACION

PA. Rebaje de zapata existente para posterior prolongacion del elemento de estructural que sos-
tiene y conexionado con nueva cimentacion a cota inferior. Inicuido p.p. de picado de zapata
existente, dejando las armaduras preparadas para emplame con prolongacion de elmentos es-
tructural, tratamiento de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigon exis-
tente y nuevo, encofrado y hormigonado del nuevo elementos estructural, conexionado con la
nueva cimentacion, etc..Dejando la esfructura segura y en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

1.675,51

MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con

CINCUENTAY UN CENTIMOS

PA  ESTUDIO Y AJUSTE DE CIMENTACION EXISTENTE

PA. Estudio y analisis de la cimentacion existente para verificar su compatibilidad con las solu-
ciones planteadas para la implantacion del ascensor, incluido ajuste de la cimentacion existen en
caso de incompatibilidad. Incluido p.p. de picado de zapata existente, dejando las armaduras pre-
paradas para emplame con prolongacion de elmentos estructural, tratamiento de las armaduras,
mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigdn existente y nuevo, encofrado y hormigonado
del nuevo elementos estructural, conexionado con la nueva cimentacion, efc..Dejando la estruc-
tura segura y en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

2,643,64

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con

SESENTA Y CUATRO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.01

03.02

03.03

03.04

kg ACERO S275JR EN PILARES

kg. Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en calien-
te de las series CHS, SHS o RHS, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico
i/p.p. despuntes y tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria Descriptiva. Los
trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

kg ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.

kg. Acero S275JR en vigas, correas y chapas, con piezas simples de perfiles laminados en ca-
liente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM, SHS, L o Tubulares con uniones sol-
dadas o atomilladas. Incluso fratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria Des-
criptva y p.p. de placa de fijacién y p.p. de tomilleria, bulones, efc, definidos en proyecto, p.p,
de resinas o otros elementos definidos en proyecto. Los trabajos seran realizados por soldador o
montador cualificado segtin norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS

ud PLACA ANCLAJE 38X24X1.5CM

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 380x240 mm y espesor 15 mm, con 4
pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diamefro y 180 mm de longitud to-
tal, recibidos mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre preparacion previa de su-
perficie de hormigdn mediante mortero de repacion SikaTop 122 o equivalente y perforacion de
didgmetro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y UN

CENTIMOS
ud PLACA ANCLAJE 20x24x1.2 cm
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x240 mm y espesor 12 mm, con 4
pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de didmetro y 180 mm de longitud to-
tal, recibidos mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre preparacion previa de su-
perficie de hormigdn mediante mortero de repacion SikaTop 122 o equivalente y perforacién de
didgmetro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

3,33

3,30

34,91

24,66

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.05

03.06

03.07

003.07

ud PLACA CIMENTACION 30x30x1.5 cm

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones
30x30x 1.5 cm. con cuatro pemos de acero roscado Calidad 8.8 de 16 mm. de diametro, con
una longitud total de 35 cm, soldadas, i taladro central, fotalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

31,38

TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

ud PLACA 25X25X1 cm + HILTI HUS4-MAX 10*90

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 25x 25x 1
cm. con cuatro tacos HILTI HUS4-MAX 10%90 o equivalente, de acero roscado Calidad 8.8 de
16 mm. de didmetro, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKA GROUT 213 o equivalente, to-
talmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

36,72

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

ud PLACA 25X25X10 cm

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4
pernos roscados, de acero B500S de 12 mm de didmetro, i/ taladro y p.p. de asentamiento con
SIKA GROUT 213 o equiv alente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

TREINTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

ud PLACA DE ANCLAJE 250X120X10

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x120 mm y espesor 10 mm, con 2
tacos hili HUS4-MAX 10x90 o equivalente, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKADUR
31-EF o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior comtacos pletamente limpio de escombro y en perfecto estado de
limpieza para la continuacion de los frabajos.

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

30,18

27,90



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.08

03.09

03.10

m? ESMALTE MATE ALTO REND. EXTERIOR

m?2. Esmaltado de superficies metalicas (hierro, acero), con esmalte sintético mate color similar a
color de elementos en edificaciones existentes, RUBBOL SB o equivalente, basado en resinas
alcidicas al disolv ente modificadas con polisilox anos con maxima resistencia a la intemperie. En
superficies nuevas o no tratadas anteriormente se aplicaran dos manos de RUBBOL SB de
SIKKENS a brocha o equivalente, rodillo o pistola. Incluso poteccion antioxidante previa a base
de una mano de imprimacion anticorrosiva de alfo contenido en sélidos REDOX AK PRIMER o
equivalente. Incluida p.p. de muestras y comprobacion de compatibilidad con la pintura infumes-
cente previa.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

19,36

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

m?  PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS R 30

m?. Proteccion pasiva contra incendios de estructura metélica, mediante la aplicacion de pintura
infumescente, en emulsién acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta for-
mar un espesor minimo de pélicula seca de 916 micras y conseguir una resisitencia al fuego de
30 minutos.Incluso p.p. de preparacién y limpieza de la superficie de soporte. Aplicacion de las
manos de acabados de manera uniforme, con adherencia entre €llas y con el soporte, con me-
dios mecanicos, pistola de alta presion, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

15,79

QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

m? PROTECCION PASIVA CONTRA INCEDIOS R 60

m?. Proteccion pasiva contra incendios de estructura metélica, mediante la aplicacion de pintura
infumescente, en emulsién acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta for-
mar un espesor minimo de pélicula hasta conseguir una resisitencia al fuego de 60 minutos. Inclu-
so p.p. de preparacion y limpieza de la superficie de soporte. Aplicacion de las manos de acaba-
dos de manera uniforme, con adherencia entre ellas y con el soporte, con medios mecanicos,
pistola de alta presién, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

19,39

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.11

03.12

m? REPARACION DE FORJADO EXISTENTE

m?. Reparacion de forjado existente, losa de hormigon, para su reparacion y tfratamiento debido a
los darfios ocasionados por la filracion de aguas procedentes de la lluvia. La reparacion y frata-
miento incluy e las partidas de desmontaje de falso techo, con acopio para su posterior reutiliza-
cion incluyendo la aportacion de material en un 30% , limpieza de la estructura, pasivado de las
armaduras y posterior fratamiento con mortero de reparacion, dejando la superficie limpia y prepa-
rada para la colocacion del falso techo. Incluso p.p. de medios auxiliares, ayudas, humectacion
de la superficie de soporte, carga y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y ca-
non de residuos, fransporte y carga segun RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

137,87

CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE

CENTIMOS
m?  HORMIGON HA-30/F/12/XC3 Losa 1 cara vista
m2Hormigén armado HA-30/F/12/XC?3, elaborado en central en losas planas de cualquier espe-
sor, encofrado con sistema homologado, acabado visto por la cara inferior, para amar, soldado
de barras corrugadas a perfiles metalicos donde sea necesario o indicado por la D.F., Encofrado
con tablero friacapa de una puesta para ser visto por la cara inferior, entregado en perfectas con-
diciones de ejcucion y calidad.
P.p. de vigas planas con su armadura, conectores, nervios y zunchos perimetrales de planta,
huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones (incluso realizados con
perforacion de losa con corona de diametro necesarios para conductos), colocacion de lumina-
rias, esperas, medido con deduccion de huecos despuntes, solapes, grifados, vertido con gria,
vibrado y colocado. limpieza del encofrado con agua a presion y espatula en cada puesta., con
puntales metalicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, arriostra-
mientos, piezas de inmovilizacion, clavazon; incluso limpieza del encofrado con aire a presion
antes del hormigonado, vertido con camién bomba, extendido, vibrado y curado asi como sepa-
radores de mortero para conseguir un recubrimiento segun documentacion gréfica del proyecto;
p.p. de alambre de atado y asi como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados,
berenjenos totalmente terminado. Ejecutado segun planos, Pliego de Condiciones de Proyecto,
instruccion ECE-21 e indicaciones de la Direccion Facultatv a.
Antes de hormigonar se retacara con cordén de fondo de junta ipo ROUNDEX de Bettor o equi-
valente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Realizacion de juntas de dilatacion me-
diante conectores y adaptacion de armadura.
Todo ello incluye €l transporte y movimiento veriical y horizontal de los materiales en obra, inclu-
so carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobacion de la situacion de
las armaduras de espera. Colocacion de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la
superficie. Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas
en el calculo, apuntalamiento seglin plano de fases de hormigonado, se dispondran cajas metali-
cas de espera de chapa perfilada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocara malla metélica
de "gallinero" a 45° en las zonas de encuentro con el hormigdn de ofra coloracion y para encuen-
tro con muro en continuidad. Eliminacion de restos, limpieza final y refirada de escombros a ver-
tedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Se colocara malla en las zonas de
encuentro con el hormigdn de ofra coloracion. Segun normas NTE-CSL, EME y Cddigo Estruc-
tural . Medido el volumen teorico segun planos sin duplicar encuentros con otros elementos y
descontando huecos mayores de 1m2.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

171,59

CIENTO SETENTAY UN EUROS con CINCUENTA'Y

NUEVE CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.13

03.14

m? HORMIGON HA-30/B/20/ XC3 Muro no visto

m?. Ejecucion de muro de hormigén armado. Realizado a base de hormigén para armar fipo XC3
HA30/B/20, con &rido machacado de 20 mm. de tamafio maximo, cemento tipo CEM I A-V
42.5y consistencia blanda, puesto en obra segin CE y DB-SE. Encofrado NO visto, con peri
totalmente limpio y en perfectas condiciones, vertido del hormigén con bombas en caso de ser
necesario, vibrado, curado y desencofrado.

Incluso p.p. formacién de dinteles, formacion de jambas, formacion de estrechamientos del espe-
sor del muro para paso de instalaciones, refuerzos en vanos segln planos, formacion de pases
para instalaciones en caso necesario, realizados con taladros o sacabocados una vez estableci-
da su posicion exacta, sellado y tapado de ranas de anclaje de los encofrados enteramente de la-
do a lado realizado a base de colocacion de tapon de corcho natural para fondo, sellado con ma-
silla de poliuretano y remate con mortero sin refraccion, p.p. de juntas de PVC en juntas de dila-
tacion y hormigonado, colocacion de junta hidréfila en encuentro con cimentacion,

p.p. de mantenimiento y conservacion del encofrado con la geometria proy ectada en perfecto es-
tado hasta su uso, ayudas de albafiileria y medios de seguridad necesarios. Medido el volumen
realmente ejecutado, comprendido desde la parte superior de las zapatas, y descontando huecos
mayores de 1,00 m%

Totalmente terminada segiin memorias, planos, detalles, pliegos de condiciones e indicaciones de
laD.F.

NOTA: Se ejecutara el tapado de todos los pasamuros con fondo de corcho natural y masilla de
poliuretano, acabado con mortero sin refraccion en caras vistas.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

TRESCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS

m? MICROHORMIGON SIKAREP-435+ARIDO SIKAREP-512

m?. Microhormigon SIKAREP 435 o equivalente de retraccion compensada, de elevadas presta-
ciones, exento de agregados metlicos cloruros y en general de productos que generan gases en
el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu &rido caligbrado Sikarep-512 en la mezcla.
Vseccion de aplicacion de 300x 150 mm en el perimetro del hueco. Aplicado segun indicaciones
de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicacion y medios auxi-
liares. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camién o contenedor. Incluso p.p. de aplicacion de resina SIKA 32 FIX o equivalente pre-
via al hormigonado, asi como preparacion de la mezcla con batidora manual y el posterior curado
del mismo. Incluye en caso necesario la colocacion de armadura, segln de talle de documenta-
cion gréfica y la armadura adicional hasta completar la seccién original a cada lado de la zona
afectada por la perdida de seccion. Incluye parte proporcional del rido SIKA Rep-512 o equiva-
lente. Incluye encofrado lateral en borde de hueco.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

352,16

4.060,58

CUATRO MIL SESENTA EUROS con CINCUENTA'Y

OCHO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.15

03.16

03.17

ud CRET 10 4 RED 22 VAINA J

ud. Pasador para anclaje de elemento estructural de hormigén armado, a muro de hormigén ar-
mado ya construido, con el sisttma CRET 4 diamefro 22 con vaina J o equivalente capacidad
de desplazamientos.Inlcuso p.p. de perforacidn en muro existente y aplicacion de resina SIKA-
DUR 31 CF o equivalente. El precio incluye la utilizacion del sistema de localizacion de armadu-
ras para evitar el corte de barras durante la perforacion de los taladros, p.p de replanteo, saneado
de la superficie del muro, ejecucion del taladro en el muro, limpieza del polvo del interior del tala-
dro, inyeccion de la resina y limpieza de restos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

39,20

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

PA  REPARACION ESTRUCTURAL ELEM. VARIOS

PA. Reparacion de elementos estructurales dafiados de diferentes tipologias, pilares, losas efc..,
para su reparacion y tratamiento debido a los dafios ocasionados por la filracion de aguas y el
paso del fiempo. La reparacion y tratamiento incluy e estudio previo de los dafios, en caso de ser
necesario, las partidas de repicado de la zona, limpieza de la estructura, pasivado de las arma-
duras y posterior fratamiento con mortero de reparacion, dejando la superficie limpia y preparada.
Incluso p.p. de medios auxiliares, ay udas, humectacion de la superficie de soporte, carga y ret-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos, transporte y carga se-
gin RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

m®  MICROHORMIGON SIKA REP 4343 o equivalente

m?3.Microhormigén SIKA REP 434 o equivalente, de relleno de alta resistencia y refraccion com-
pensada, de latas prestaciones, exento de agragados metélicos, cloruros y en general de produc-
tos que generen gases en el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu &rido caligbrado Si-
karep-512 o equivalente en la mezcla. Seccion de aplicacion de 200x 100 mm en el perimetro del
hueco. Aplicado segun indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de
materiales, aplicacion y medios auxiliares. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor. Incluso humectacion del sopor-
te si no se requiere capa de imprimacion, asi como preparacion de la mezcla con batidora ma-
nual y el posterior curado del mismo. Incluye en caso neceario la colocacién de armadura
B500S, segln de talle de documentacion gréfica y la armadura adicional hasta completar la sec-
cion original de barras de acero B500S soldado en 10 didmetros a cada lado de la zona afectada
por la perdida de seccion. Incluye parte proporcional del arido SIKA Rep-512 o equivalente. In-
cluye encofrado lateral en borde de hueco de ascensor.

1.598,42

4.060,58

CUATRO MIL SESENTA EUROS con CINCUENTA'Y

OCHO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

04.01

04.02

04.03

ud ARQUETA TOMA DE TIERRA

Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2
pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufii-
da en su interior, i/solera de hormigon HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén armado, segin
CTE/DB-HS 5. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguri-
dad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

69,27

SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluido p.p. de ac-
cesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

CIEN EUROS con TREINTA CENTIMOS

m TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

m. Toma de tierra a estructura en terreno calizo 6 de rocas eruptivas para edificios, con cable de
cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con cone-
xién mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluso conexion a red de tierras generales
del edificio, con cable aislado de ser necesario. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios
auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

100,30

10,58

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

05.01

05.02

m?  CUBRICION POLICARB.CEL.OPAL e=12mm

m? Suministro y montaje de cubierta plana traslicida realizada mediante sistema plano SYS-
TEMPIU o equivalente, compuesto por placas en forma de “U” de anchura 655 mm, en poli-
carbonato celular espesor 12 mm (K= 2,02 Kcal/m2 h °C), autoextinguible clasificacion al fuego
B s1d0, color blanco opal con proteccion U.V. en la cara exterior y extremos de placa termose-
llados, montantes autoportantes de unién en acero zincado plastificado de espesor 1 mm perfila-
dos en seccién cuadrada con junta abierta y colocados cada 655 mm, perfiles perimefrales de
contencion en aluminio anodizado color natural superior Cod.: F/2, inferior Cod.: F/3, laterales
Cod.: F/19 con guamiciones en EPDM 'y tacos en PE colocados en los perfiles superior e infe-
rior entre montantes. Modulacion de acuerdo con planos de planta. Medida la superficie ejecutada
totalmente terminada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

79,40

SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

m CANALON ACERO PREL. DESAR.=45 cm
ml. Canalén de seccion redonda y 45 cm de desarrollo, conformado en chapa de acero prelaca-
do en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

26,80



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

05.03

05.04

m? CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

m?2. Formacién e impermeabilizacion de terraza exterior realizada con pendientes segun planos a
base de:

1. Limpieza del soporte, pudiendo ser este o bien un elemento estructural o un mortero de forma-
cion de pendientes, con p.p. de limpieza de polvo, materiales sueltos 0 mal adheridos, residuos
grasos o anfiadherentes y cualquier suciedad en general.

2. Regularizacion de la superficie de la capa de formacion de pendientes o elemento estructural,
para eliminacion de fisuras, grietas, formacion de medias cafias y encuentros redondeados en
petos y paramentos verficales.

3. Impermeabilizacion liquida clase W2, segin ETAG 005, con un indice de reflexion solar del
107, sobre superficie soporte de hormigén, con un contenido de humedad inferior o igual al 4% .
Sistema COOL-R XL "QUILOSA" o equivalente formado por dos capas de revestimiento imper-
meabilizante bicomponente a base de resina de poliurea, COOL-R Base Coat 920S "QUILO-
SA" o equivalente, 4 kg/m? aplicado mediante sistema de proy eccion mecanica en caliente, pre-
via aplicacion de imprimacion a base de resina de poliuretano, COOL-R Primer C700 "QUILO-
SA" o equivalente, 0,2 kg/m?.

4. Capa separadora de geotexil de polipropileno 200g/m?

5. Capa protectora en partida independiente.

Incluso p.p. de formacion de aliviadero, limpieza, remates, formacion de medias cafias, realiza-
cién de remates segun detalles y tipos de encuentros, incluyendo perfil perimefral de PVC para
sellado de impermabilizacion en perimetro, elevacion de la impermeabilizacion 20cm en la vert-
cal donde se indique por la DF, impermeabilizacion de petos, encuentros bajo carpinterias, en-
cuentros de canalones y barandillas, refuerzos, impermeabilizacién en encuentro con piezas es-
peciales de gargola y sumideros, accesorios complementarios, encuentros especiales incluidas
impermeabilizacion de escaleras, efc..., aplicacion de la imprimacion de manera mecaniza en ca-
liente. Eliminacion de restos, limpieza de las superficies, ayudas de albafiileria, medios de eleva-
cién, andamiaje y medios auxiliares necesarios, eliminacion y gestion de residuos segun RD
105/2008. etc. La puesta en obra del sistema se realziara por empresas especializadas y cualifi-
cadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control t#cnico y siempre siguiendo los criteriors
de aplicacion de las fichas técnicas, el fabricante e indicaciones de la DF. Totalmente terminada e
instalada. Medicion en planta del elemento repercutiendo en cada metro cuadrado los encuentro
especiales, formacion de laterales, petos, efc... Todo el sistema de acuerdo a las indicaciones del
Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE) y norma UNE de aplicacion.

NOTA 1: Se realizaran pruebas de estanqueidad en la obra.
NOTA 2: Las impermeabilizaciones las ejecutaran instaladores homologados. Se exigira cerfifi-
cado de garantia de 25 afios.

48,49

CUARENTAY OCHO EUROS con CUARENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
m?  PAVIMENTO BALDOSA AISLANTE
m?2. Suministro y colocacion de pavimento de losas de hormigon poroso con base de poliestireno
exfrido mecanizado, formadas por 60mm de aislamiento XPS y 33mm de mortero de hormigén
poroso, de dimensiones 50x50cm, acabado a definir por la DF, colocadas directamente sobre la
capa separadora (incluida en partida independiente), en cubierta plana. Incluso p.p. de elevacion,
replanteo, corte y colocacion de baldosas, cumpliendo las exigencias de planeidad y nivelacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

CINCUENTAY SIETE EUROS con TREINTA'Y UN

CENTIMOS

57,31



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

05.05

m ALBARDILLA DE ALUMINIO

ml. Albardillametélica de chapa plegada de aluminio anodizado en color nafural, con un angulo de
inclinacion de 10°, con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo de 300mm
y 5 pliegues, con goterdn para cubricion de muros; fijacion con tornillos autotaladrantes de acero
galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros
con sellador adhesivos monocomponente. Incluso p.p. de preparacion de la superficie de apoy o,
preapracion de la base y de los medios de fijacion, replanteo de piezas, corte, colocacion y fiaj-
cion de las piezas metalicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

19,68

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

06.01

06.02

m?  IMPERMEABILIZACION FOSO ASC. C/MAXSEAL FLEX

m2 Suministro y aplicacion de impermeabilizacion en foso de ascensor, a base de mortero flexi-
ble bicomponente en base a resinas sintéficas liquidas, cementos, adiivos especiales y aridos t-
po Maxseal Flex de Drizoro o andlogo. Aplicado mediante brocha en dos manos, extendida en
dos capas cruzadas en direccion perpendicular de 1,0 a 1,5 kg/m2 por capa, es decir, un consu-
mo total de 2,0 a 3,0 kg/m2, vigilando que el espesor por capa sea del orden de 1 mm. Previo
saneo y limpieza de la superficie, humectacion del soporte, y tapado de coqueras, desconchones
y grietas en su caso, segun manual del fabricante. Incluso p.p. de formacién de medias cafias
para volteo del material 20 cms sobre los paramentos verticales, ayudas de albafileria, acceso-
rios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente termina-
do segin CTE/DB-HS 1, defalles e indicaciones de la D.F. Criterio de medicién: superficie me-
dida segun documentacion gréfica de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

NOTA: La aplicacién y los tiempos de espera seran realizados segin instrucciones del fabrican-
te.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

m?  MEMBRANA BITUMINOSA MONOCAPA ADHERIDA

m?Impermeabilizacion constituida por imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m? CU-
RIDAN®), con terminacion en film pléstico, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,
de 4 kg/m?, de espesor 3,5 mm y capa antipunzonante formada por geotex il de poliéster DAN O-
FELT® PY 300; listo para ejecutar solera.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sétano o paramento elevando la imper-
meabilizacion 20 cm en la vertical encuentro muro y solera, formado por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m%, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con lamina bituminosa de
betlin modificado con elastomeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de
4 kg/m? POLYDAN® RADON 180-40 P ELASTy banda de terminacién con lamina bituminosa
de betin modificado con elastdmeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,
de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si con soplete.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion certificado me-
diante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLY-
DAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT n® 567R/16 y norma
UNE 104401.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

10,85

10,63



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

06.03

06.04

06.05

m? IMPERMEABILIZACION/DRENAJE MUROS DE CONTENCION

m?. Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m?
de imprimacion asfaltica ipo IMPRIDAN-100 o equivalente, lamina asfaltica de beflin modificado
con elastomeros SBS de 3 kg/m? de peso medio, acabada con flm de poliefileno por ambas ca-
ras y armada con fielro de poliéster de 160 g/m? tipo ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo
LBM-30-FP) o equivalente, totalmente adherida al muro con soplete; Aislamiento t#rmico por el
exterior de muros en contacto con el terreno, formado por panel rigido de poliestireno ex truido Ur-
sa XPS F N-lIl L"URSA IBERICA AISLANTES" o equivalente, de superficie lisa y mecani-
zado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, re-
sistencia térmica 2,85 m?K/W, conductividad trmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado con
adhesivo cementoso sobre el frasdds del muro, preparado para recibir el relleno con material de
drenaje. Incluso perfil de chapa curvada, para remate y proteccion de los bordes de los paneles
de aislamiento térmico; l&mina drenante nodulada de poliefileno de alta densidad con geotextl ad-
herido, ipo DANODREN H 15 Plus o equivalente; fijada al muro mediante tacos de expansion
y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Segln
CTE/DB-HS 1.

Incluido p.p. medios auxiliares necesarios, andamios, apeos, medios de apuntalamiento provisio-
nal si fuesen necesarios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion (incluido
montaje y desmontaje, asi como fransporte).

Incluido p.p. de carga, fransporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y ca-
non de residuos segun RD 105/2008, quedando la obra completamente limpia de escombro y re-
siduos y en perfecto estado de limpieza para la confinuacién de los trabajos.

63,44

SESENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CENTIMOS
m?  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 60MM
m?. Suministro e instalacion de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel rigido
de poliestireno extruido XPS, de espesor 60mm, resistencia a compresion mayo o igual a
500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m%)/w, conductividad térmica 0,0034 w(mk), colocado sobre
solera. Incluida p.p. de preparacion de la superficie soporte y cortes del aislante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

VEINTIOCHO EUROS con DOS CENTIMOS

m?  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 50MM

m?2. Suministro e instalacién de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel rigido
de poliestireno extruido XPS, de espesor 50mm, resistencia a compresion mayo o igual a
500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m%)/w, conductividad térmica 0,0034 w(mk), colocado sobre
solera. Incluida p.p. de preparacion de la superficie soporte y cortes del aislante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

28,02

24,62

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO

06.06 m? AISL. PASARELAS LANA MINERAL 50MM A1 10,41
m?. Aislamiento entre montantes metalicos en pasarelas de salida de ascensor, formado por pa-
nel semirigido de lana de roca no revestida, de espesor 50mm, resistencia térmica 1 (mK)/W,
conductividad trmica 0,039 W/(mK), garantizando una reaccién al fuego A1. Incluso p/p de cor-
tes, fijaciones y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

07.01

07.02

m?  FABRICA DE LADRILLO SEMIMACIZO 1/2 PIE 11cm

m? Formacion y ejecucion de tabique a base de ladrillo semimacizo colocado a 11,5¢cm de espe-
sor, de dimensiones 24*11,58 cm, recibido con mortero de cemento 1:5 con plastificante, segin
UNE-EN 998-2.

Incluso p.p. suministro y colocacion de banda desolizadora Impactodan o equivalente, formacion
de pasatubos, ejecucion de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replan-
teo, nivelacion, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios
auxiliares necesarios segiin CTE/ DB-SE-F.

Totalmente terminado.

Medido con deduccién de huecos mayores de 1.0 m?.

Se mostrard muestra previa a la realizacion de los frabajos para su aprobacion.

Incluso p.p. de ayudas de albafiileria, medios auxiliares, carga y retirada de escombros a verte-
dero autorizado, gestion y canon de residuos, fransporte y carga segun RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTAY CINCO

CENTIMOS
PA REPASO TRAS DEMOLICIONES Y OTROS
PA.Reparacion de paramentos verticales u horizontales (fachadas, tabiques, forjados, aleros, pa-
vimentos,etc.) fras demoalicion, levantado, picado, efc.., totalmente terminados incluida la aplica-
cion de pintura u ofro acabado similar al existente, asi como elementos de remates o refuerzos en
bordes. Incluso p.p. de reparacion de techos interiores y/ o pavimentos interiores de diferentes t-
pologias, preparacion previa, ajustes, remates, encuentros de materiales de distinto comporta-
miento, perfilado y aristado. Incluye p.p. de preparacion, distribucion del material en tajos, replan-
teo, nivelacion, aplomado, revestido de cantos vistos, formacién de rincones, aristas y ofros re-
mates, guardavivos modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos y medios auxiliares ne-
cesarios y refiraday carga de escombros a vertedero autorizado segiin RD 105/2008, acceso-
rios, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,segin CTE/
DB-SE-F. Criterio de medicién: Medido con deduccion de huecos may ores de 1.0 m2

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

36,65

3.529,11

TRES MILQUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE

CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.01

08.02

08.03

m?  ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO EXT e=15mm

m? Suministro y aplicacion de enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en to-
da su superficie, con mortero hidréfugo M 10 segiin UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos ex-
teriores horizontales y/o verticales con maestras cada metro, revestido de cantos vistos, perfila-
doy aristado de vigas y esquinas, y suministro y sujecion de malla de fibra de vidrio de calidad
A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuentros de materiales de distinto
comportamiento. Incluso p.p. de preparacion y humedecido de soporte, distribucion del material
en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesarios
segun CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado. Medido con deduccion de huecos superiores a
1m?2

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

m?  PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR

m?. Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica impermeable al agua y permeable al va-
por de agua, color a definir por la DF, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un
15a20% de aguay la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1
I/m? cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimacion acrilica, reguladora de la absor-
cién, sobre paramento exterior de mortero. Incluso p.p. de preparacion, limpieza y ljado previo
del soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacion de dos ma-
nos de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

m? PINTURA PLASTICA ANTIMOHO PAREDES/TECHOS INT SIKKENS
m?.Revestimiento de paramentos interiores verticales con pintura plastica Alphalux de Sikkens o
equivalente, de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente
al frote humedo segun DIN 53778, en color segun DF, con acabado liso, previo lijado de para-
mentos, comprendiendo una mano de imprimacion incolora no peliculante al agua Alpha Augafix
0 equivalente, emplastecido y dos manos de acabado liso aplicado con brocha o rodillo.

Incluso p.p. encintado, limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios.

Se exigira la previa aprobacion por la D.F. de las muestras de color y textura de acabado, y con
pruebas de iluminacion en aquellos paramentos en los que la luz vaya rasante, para corregir las
imperfecciones que ésta resalta.

Totalmente terminada. Medido con deduccién de huecos may ores de 1.0 m2

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

CINCO EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

11,46

10,36

5,71



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.04

08.05

08.06

m? ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO INT e=15mm

m?2 Suministro y aplicacion de enfoscado maestreado y fratasado, de 15 mm de espesor en toda
su superficie, con mortero hidréfugo M 10 segiin UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos interio-
res horizontales y/o verticales con maestras cada metro, revestido de cantos vistos, perfilado y
aristado de vigas y esquinas, y suministro y sujecion de malla de fibra de vidrio de calidad
A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuentros de materiales de distinto
comportamiento. Incluso p.p. de preparacion y humedecido de soporte, distribucion del material
en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesarios
segun CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado.

Medido sin deduccion de huecos en compensacién de jambas y recercados.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

m? ENLUCIDO DE YESO e=3mm

m?2 Enlucido con yeso de 3 mm de espesor amasado a mano, con acabado liso y fino para
posterior acabado con pintura o revestimiento porcelanico, incluyendo suministro y sujecion de
malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 3x3 mm en encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento, perfilado y aristado de vigas y esquinas. Incluso
p.p. de preparacion y humedecido de soporte, distribucion del material en tajos, replanteo, nivela-
cién, aplomado, revestido de cantos vistos, formacion de rincones, aristas y ofros remates,
guardavivos de chapa galvanizada o PVC, modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos y
medios auxiliares necesarios y retirada y carga de escombros a vertedero autorizado segin RD
105/2008, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,segtin
CTE/ DB-SE-F. Criterio de medicién: Medido con deduccion de huecos mayores de 1.0 m

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

m?  ALISADO Y NIVELADO DE PARAMENTOS INTERIORES

m? Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada, gotelé
0 reparacion de pared fras demolicion, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana
0 espatula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm, con preparacion previa
del soporte mediante lijado, para obtener una mayor adherencia, para posterior acabado con pin-
tura o rev estimiento porcelanico, incluyendo suministro y sujecién de malla de fibra de vidrio de
calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 3x3 mm en encuentros de materiales de distinto
comportamiento, perfilado y aristado de vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparacion y hume-
decido de soporte, distribucion del material en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, revestido de
cantos vistos, formacion de rincones, aristas y ofros remates, guardavivos de chapa galvaniza-
da o PVC, modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios y
refirada y carga de escombros a vertedero autorizado segiin RD 105/2008, andamiaje, medios
auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,segin CTE/
DB-SE-F. Criterio de medicion: Medido con deduccion de huecos may ores de 1.0 m2.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

DOCE EUROS

11,46

3,62

12,00



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.07

08.08

08.09

m SELLADO PERIMETRAL ENTRE LA CARPINTERIA Y EL PARAMENTO

m.Sellado de junta perimetral exterior entre cualquier tipo de carpinteria y el paramento, mediante
un corddn elastico de masilla elastica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad per-
manente y curado rapido, color a definir por la DF. Incluso p/p de preparacion previa de la junta,
eliminacion de restos y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

5,79

CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

m? REVESTIMIENTO DE PANELES COMPOSITE

m?. Revestimiento formado por paneles composite de longitud (hasta un maximo de 6800 mm) y
altura varible segun paftron definido por la DF y 5 mm de espesor, compuestos por dos laminas
de aleacion de aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su
cara exterior, acabado a definir por la DF, con film de proteccion de plastico, unidas por un nu-
cleo central mineral, de 40 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reaccion al fuego, en forma
de bandejas; colocacion en posicion horizontal mediante el sistema de anclaje oculto macho-hem-
bra, sobre subestructura soporte de aluminio ex truido. Incluso piezas especiales de formacion de
encuentros, tirafondos y anclajes para la fijacion de la subestructura soporte, limpieza y prepara-
cion de la superficie soporte, replanteo de las juntas de dilatacion y pafios de trabajo, replanteo
del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte, fijacion de
la subestructura soporte a la estructura metélica del cajon del ascensor, preparacion del revest-
miento, aplomado, nivelacion y alineacion del revestimiento, fijacion definiiva del revestimiento a
la subestructura soporte, realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los
huecos y resolucién de puntos singulares.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA

CENTIMOS
m?  IMPRIMACION ANTIOXIDANTE SUPERF. DE ACERO
m?2.Aplicacion manual de una mano de imprimacion sintéfica antioxidante de secado rapido, color
gris, acabado mate, a base de resinas alcidicas modificadas, pigmentos organicos, pigmentos
inorganicos, pigmentos antioxidantes, fosfato de zinc y disolvente formulado a base de una mez-
cla de hidrocarburos (rendimiento: 0,087 I/m?), sobre estructura metélica de perfiles laminados de
acero. Incluido p.p. de preparacion de la superficie de soporte y aplicacion de una mano de impri-
macion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

VEINTE EUROS con CATORCE CENTIMOS

129,80

20,14



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

09.01

09.02

m?  SOLADO GRANITO CLASE 3

m?. Solado de granito similar al existente de 2 cm de espesor con acabado en corte de sierra,
para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido
con mortero de cemento y arena de miga 1/6, ilcama de arena de 1 cm., rejuntado y limpieza, s/
CTE BD SU y NTE-RST-14.

Medido en proy eccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

77,65

SETENTAY SIETE EUROS con SESENTAY CINCO

CENTIMOS
m PELDANEADO DE GRANITO CLASE 3
ml.Suministro y colocacion de peldafio de granito similar al existente, huella y tabica, 2 cm de
espesor con acabado en corte de sierra, para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd>45 s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3. Recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de
arena de 1 cm.. Incluso replanteo del despiece indicado en planos, piezas especiales de encuen-
tro con paramentos, nivelacion, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparacion de cantos, acha-
flanado de cantos, cincelado, limpieza del pavimento, bandas abujardadas antideslizantes en bor-
de segun detalle, limpieza, refirada de escombros a vertedero autorizado segun RD 105/2008 y
ayudas de albafiileria. Resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, segln
CTE-DB SU. Totalmente terminado y montado.
Medido en proy eccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

152,98

CIENTO CINCUENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y

OCHO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

09.03

09.04

09.05

m? FORMACION DE PELDANEADO ESCALERA

m. Formacion y ejecucion de peldafieado de escaleras a base de ladrillo ceramico hueco recibi-
do con mortero de cemento M-5, sobre forjado horizontal, como base para la posterior colocacion
del acabado de peldafios, recibido con mortero de cemento 1:5 con plastificante, segin UNE-EN
998-2.

Incluso p.p. formacion de laterales, suministo y colocacion de formacion de pasatubos, ejecu-
cion de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replanteo, nivelacion, aplo-
mado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesarios
segun CTE/ DB-SE-F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Totalmente terminado.
Se mostrard muestra previa a la realizacion de los trabajos para su aprobacion.
Medido en proy eccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

36,45

TREINTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO

CENTIMOS
m? PAVIMENTO GOMA
m? Suministro y colocacion de pavimento de goma con botones de color y caracteristicas simi-
lares al existente, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segin CTE-DB-SUA y
una reaccion al fuego minima EFL, suministrado en rollos de 1000x 12000x 2,5 mm, colocado con
adhesivo de contacto sobre capa de pasta niveladora incluida en este precio. Incluso p/p de ad-
hesivo de contacto, formacion de juntas del pavimento sintético o con ofros pavimentos existen-
tes, cantoneras en borde libre, eliminacion y limpieza del material sobrante y limpieza final del pa-
vimento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

TREINTA'Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS

ud PELDANO PREFABRICADO DE HORMIGON

ud. Suministro y colocacion de peldafio prefabricado de hormigén armado o pretensado, de di-
mensones 170730715 c¢m, fck=35 N/mm? y superficie superior acabada con corindon, Segun
UNE-EN 14843, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segun CTE DB SUA.
Totalmente instalado y fijado al soporte base.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

32,60

375,68

TRESCIENTOS SETENTAY CINCO EUROS con SESENTA

Y OCHO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

09.06

09.07

09.08

ml CHAPA DE TRANSICION ACERO

ml. Suministro y colocacion de chapa metalica, acabado natural para transicion de ascensor a
pavimento exterior con un desarrollo de 150mm, incluso p.p. de mortero de base, recortes, re-
planteo y ajustes, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la
obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

67,26

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

m? RECRECIDO DE MORTERO 5cm

m?. Base para pavimento, de 5cm de espesor, de mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5N tipo
M-10, armado con malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T6x2,20 UNE-EN 10080, ma-
estreada y fratasada. Incluso banda de panel rigido de poliestireno expandido para la preparacion
de las juntas perimetrales de dilatacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

12,74

DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

m? PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON PARA EXTERIOR

m?. Pavimento continuo exterior de hormigén en masa con adicion de fibras, con juntas, de 10
cm de espesor, realizado con hormigén HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde ca-
midn con un contenido de fibras sin funcion estructural, fibras de vidrio resistentes a los &lcalis
(AR) de 2 kg/m?, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente
con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigén, color a
definir por la DF, compuesto de cemento, aridos de silice, aditivos organicos y pigmentos, con
un rendimiento aproximado de 3 kg/m?, espolvoreado manualmente sobre el hormigdn aun fresco
y posterior fratasado mecanico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede total-
mente integrado en el hormigén.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

26,36

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

10.01

ud Ce01 MURO CORTINA ALUM. ANODIZADO TP-52 RPT 6820X7800MM

ud. Suministro y colocacion de muro cortina de aluminio, realizado mediante didtema de Fachada
TP-52 "CORTIZO" o equivalente, con rotura de puente termico, formado por 1 puerta de 2 hojas
practicables, 4 ventanas de 1 hoja abatible (motorizada) y varios pafios fijos segun documenta-
cion graficia. Dimensiones totales de 7800x 6820mm. Muro cortina realizado con estructura por-
tante calculada para sobrecarga maxima debida a la accién del viento segun grado de exposi-
cion, compuesto por una reticula con una separacion enfre montantes y distancia entre ejes del
forjado o puntos de anclaje seglin documentacion grafica. Montantes y fravesafios de seccion se-
gun célculo previo, anodizado inox grata; perfil para el anclaje del vidrio, anodizado inox grata;
tapa embellecedora de aluminio en posicion vertical y horizontal en remate del perfil de anclaje
del cristal, para su uso con el sisttma Fachada TP 52, acabado anodizado inox grata; incluida
puerta de 2 hojas abatibles de eje vertical con RPT, con antipanico de 2 puntos con cierre arri-
ba/abajo y antipanico de 3 puntos con cierre lateral, cierrapuertas con brazo retenedor, manilla
UNE EN 179y cerradura para apertura desde el exterior, y 4 ventanas abatbles de eje hori-
zontal con RPT, motorizadas, todas ellas con igual acabado que el muro cortina y en perfileria
compatible con la misma,. Dimensiones segun documentacion grafica. Conjunto con acristala-
miento de doble vidrio bajo emisivo 4+4/12/3+3. Incluso accesorios de muros cortina para el sis-
tema Fachada TP 52 "CORTIZO" o equivalente y sistema de carpinteria abafible; silicona neutra
Elastosil 605 "SIKA" o equivalente para €l sellado de la zona opaca; anclajes de fijacion de ace-
ro, compuestos por placa unida al forjado y angular para fjacién de montantes al edificio; chapa
de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realizacion de los remates de muro a obra.

Incluido p.p. preparacion de las bases de fijacion para recibir los sistemas de anclaje del muro
cortina; replanteo de los ejes primarios del enramado, presentacion y sujecion previa a la estruc-
tura del edificio de los ejes primarios del enframado; alineacion, aplomado y nivelacion de los
perfiles primarios; sujecion definifiva del entramado primario; preparacion del sistema de recep-
cion del enframado secundario; alineacion, aplomado y nivelacion de los perfiles secundarios;
sujecion definiiva del enframado secundario; colocacion, montaje y ajuste del vidrio a los perfi-
les; sellado final de estanqueidad; de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de
los apeos necesarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion
necesarios, carga, transporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en
perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos

NOTA 1: Se presentaran especificaciones técnicas por tipo y tamafio de carpinteria en el efique-
tado, y Declaracion de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN 14351-1:2006.
NOTA 2: Se realizaran pruebas de estanqueidad en obra.

16.596,42

DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS

con CUARENTA Y DOS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

10.02

10.03

m BARANDILLA PLETINAS ALT MAX 90CM PLETINA 50*15MM ACERO GALV PINT
m. Suministro y colocacion de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con perfile-
ria de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de: pies dere-
chos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x 15mm colocados cada 10 cms
a eje soldados a montante superior e inferior, y montante horizontal superior (pasamanos) e infe-
rior a base de pletina de dimension 50x 15mm. Colocacién mediante atornillado puntual del mon-
tante horizontal inferior con anclaje mecanico de seguridad por expansion, de acero galvanizado,
M8x75 -/10. Incluso p.p. de formacién de soldaduras, de pletina en formacion de escuadras para
rigidizacion de la barandillas, tomilleria de acero inox avellanada, material de aportacién en solda-
dura, repaso de las soldaduras con pintura galv anizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fi-
jaciones necesarias, tornilleria de acero inox avellanada, tacos de fijacion, cortes, ajustes, replan-
teo, elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios. Aca-
bado con mano de imprimacion para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de
esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado y
montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos

240,75

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA'Y

CINCO CENTIMOS

m BARAND. PLETINAS 50*15MM+REFUERZO ACERO GALV PINT + REFUERZO RED
m. Suministro y colocacion de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con perfile-
ria de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de: pies dere-
chos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x 15mm colocados cada 10 cms
a eje soldados a montante superior e inferior, y montante horizontal superior (pasamanos) e infe-
rior a base de pletina de dimension 50x 15mm. Colocacién mediante atornillado puntual del mon-
tante horizontal inferior con anclajes quimicos de varillas roscadas, en acero galvanizado de cali-
dad 5.8. Refuerzo puntual mediante redondos macizos de diam 10mm soldado superiormente al
montante vertical e inferiormente a pletina horizontal de 50*15mm que se atomilla de manera pun-
tual . Incluso p.p. de formacién de soldaduras, tomilleria de acero inox avellanada, material de
aportacion en soldadura, repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frio rica en zinc,
cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tomilleria de acero inox avellanada, tacos de fjacion,
cortes, ajustes, replanteo, elaboracién, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxilia-
res necesarios. Acabado con mano de imprimacion para galvanizado previa limpieza del sopor-
te, y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Total-
mente terminado y montado segtn detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos

245,30

DOSCIENTOS CUARENTAY CINCO EUROS con TREINTA

CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

10.04

10.05

m PASAMANOS PLETINA 50*15MM ACERO GALV+PINT

m. Suministro y colocacion de pasamanos en rampas con perfileria de acero laminado pintado.
Construida a base de: pies derechos a base de redondos de acero galvanizado de diametro 110
mm con p.p. de varilla roscada empotrados en paramentos verticales con resina. Incluso p.p. de
formacion de pletina en formacion de escuadras para rigidizacion, formacion de taladros en para-
mentos, resina epoxi, torilleria de acero inox avellanada, material de aportacion en soldadura,
repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fijacio-
nes necesarias, fornilleria de acero inox avellanada, tacos de fijacion, cortes, ajustes, replanteo,
elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios. Acabado
con mano de imprimacion para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de esmalte
marino fipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado y montado se-
gun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos

SESENTA EUROS con CINCO CENTIMOS

m BARAND. ALT 110CM +CHAPON. ACABADO ESMALTADO

m. Suministro y colocacién de barandilla en laterales de nuevas pasarelas realziada con periileria
de acero galvanizado, de altura 110cm. Construida a base de: pies derechos a base de pletina
de acero galvanizado de dimensiones 50x 15mm colocados atomillados a montante  horizontas|
inferior y soldados a pasamanos superior, montante horizontal superior (pasamanos) a base de
pletina de dimension 50x 15mm y cierre vertical mediante chapon de €;0,2mm, soldado a los
montantes verticales. Incluso p.p. de formacion de soldaduras, de pletina en formacién de escua-
dras para rigidizacion de la barandillas, tomilleria de acero inox avellanada, material de aportacion
en soldadura, repaso de las soldaduras con pinfura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, an-
clajes y fijaciones necesarias, tornilleria de acero inox avellanada, tacos de fijacion, cortes, ajus-
tes, replanteo, elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesa-
rios. Acabado con mano de imprimacién para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres
manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente termi-
nado y montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos

60,05

109,21

CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

10.06

ud Ci01 PUERTA 2 HOJAS PRACTICABLE ALUMINIO+ACRISTALAMIENTO

ud. Suministro e instalacion de puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO" o equiva-
lente, formada por dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones generales
1740x2100 mm, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espe-
sory la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 45 mm y marco de 45 mm,
junquillos, galce, manilla y herrajes, segin UNE-EN 14351-1; acristalamiento sencillo 5.5.1 y
con premarco. Incluido p.p. preparacion de las bases de fijacion para recibir el marco fijo; replan-
teo, presentacion y sujecion previa a los paramentos; alineacion, aplomado y nivelacion; coloca-
cién, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles; de medios auxiliares necesarios, suministro y co-
locacion de los apeos necesarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de
elevacion necesarios, carga, transporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion
y canon de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escom-
bro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

NOTA 1: Se presentaran especificaciones técnicas por ipo y tamafio de carpinteria en el efique-
tado, y Declaracion de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN 14351-1:2006.

1.092,15

MILNOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

11.01

11.02

11.03

m COLECTOR ENTERRADO PP SN-10

m. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima
entre el 1-2% , para la evacuacion de aguas de pluviales, formado por tubo de polipropileno serie
SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m?, de 90 mm de diametro exterior, con junta elastica, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con
la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso lubricante
para montaje.

Incluso p.p. de ayudas de albafiileria, de medios auxiliares, carga, fransporte, y refrada de es-
combros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008, quedando la
zona completamente limpia de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos. Medido en planta.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

SESENTAY SEIS EUROS con DOS CENTIMOS

m CANALETA DE DRENAJE

m. Canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropileno, con refuerzo lateral de
acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y 205 mm de altura, con rejilla
de fundicion ductil clase D400 segiin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, colocada sobre solera de
hormigon en masa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de espesor, sentadas con cufia de hormigdn
HM-25/B/20/X0. Incluso p.p. de accesorios de montaje, piezas especiales, elementos de suje-
cion, replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje, vertido y compactacion del hormign en
formacion de solera, montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento, for-
macion de la cufia de hormigén para la fijacion de la canaleta de drenaje y colocacion de la rejilla.
Se conectara con la red de saneamiento del edificio, asegurandose su estanqueidad y circula-
cién. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

NOTA;Medido en proyeccion horizontal

66,02

166,55

CIENTO SESENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y

CINCO CENTIMOS
m BAJANTE ACERO PRELAC. D=90mm
ML. Bajante pluvial de diamefro 90mm mm realizado en chapa de acero prelacado en color, i/re-
cibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

26,40



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

11.04

11.05

11.06

m COLECTOR SUSPENDIDO PP

m. Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 90 mm de didme-
oy 2,5 mm de espesor, unidn a presion con junta elastica, con una pendiente minima del
1,00% , para la evacuacion de aguas pluviales en el interior de la estructura. Incluso p.p. de ma-
terial auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE 60X60X50CM

ud. Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, con funcionamiento por inundacion, construida
con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigén en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2% , con el mis-
mo fipo de hormigén, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrofugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, con codo de PVC de 45° co-
locado en dado de hormigdn, para evitar €l golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigdn armado con cierre hermético al paso de los olo-
res mefticos. Incluso mortero para sellado de juntas. El precio no incluye la excavacion ni el re-
lleno del trasdos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

20,24

165,89

CIENTO SESENTAY CINCO EUROS con OCHENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

pa CONEXIONADO A ALCANTARILLADO EXISTENTE

pa. Suministro y montaje de la conexion de la acometida a la red general de saneamiento del
municipio. Incluso comprobacion del buen estado de la acometida existente, trabajos de cone-
xién, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perfo-
racion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta fiexible, repaso y bru-
fiido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, reposicion de ele-
mentos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acomet-
da existente. Incluso p.p. de replanteo y trazado de la conexion en el pozo de registro, rotura del
pozo con compresor, colocacion de la acometida, resolucion de la conexion, realizacion de prue-
bas de servicio. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

570,97

QUINIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA'Y SIETE

CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

11.07

11.08

m ZANJA DRENANTE

m. Suministro e insatalacion de zanja drenante con una pendiente minima del 0,50% , para capta-
cion de aguas subterraneas, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta den-
sidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para drenaje, enterrado, de
100 mm de didmetro nominal interior, segin UNE 53994, colocado sobre solera de hormigon en
masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes, con relleno lateral y superior hasta 100 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso juntas y piezas complementarias.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y frazado del conducto en planta y pendientes. Formacion de la solera de hor-
migon. Descenso y colocacion de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacion de
pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documenta-
cion grafica de Proy ecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccion horizontal, la longitud reaimente ejecuta-
da segun especificaciones de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

21,48

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

ud DESPLAZAMIENTO DE POZO DRENANTE EXISTENTE

ud. Desplazamiento, recolocacion y conexionado de pozo drenante existente una distancia maxi-
ma de 10m, para su instalacion en zona ajardinada exterior.Incluso p.p. de replanteo,vaciado,
desconexionado, traslado, asentamiento sobre el terreno mediante formacion de solera de hormi-
gon con malla electrosoldada, conexionado de acometidas, bombas de achique, relleno perime-
tral posterior con material drenaje y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

381,21

TRESCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con VEINTIUN

CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

12.01

12.02

12.03

12.04

ud CUADRO DE FUERZA

UD. Sustitucion de cuadro de fuerza de planta baja para amplicacion por instalacion de maquina-
ria de ascensor, reforma de cableado, instalacion de protecciones magnefotermicas y diferencial
de ascensor, sustitucion de interruptor general, aisladas de las diferentes instalaciones y cuartos
especiales de protecciones magnetotermicas y diferenciales. Incluso p.p. de materiales, mano de
obra de montaje, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.. No se
modificarén las salidas y lineas existentes a ofros receptores.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

1.755,02

MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con

DOS CENTIMOS

ud LINEA DE ALIMENTACION

UD. Suministro e instalacion de linea de alimentacion a cuadro de ascensor desde cuadro de
fuerza en conductores libres de halogenos de 4x6mm + TT canalizados bajo tubo de PVC rdgi-
do, cajas de derivacion, fijaciones y mano de obra de montaje. Incluido p.p. de accesorios, an-
damiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

861,42

OCHOCIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA

Y DOS CENTIMOS

ud LINEA DE TELEFONO

UD. Suministro de instalacion de linea de telefono desde la toma a central de ascensor con cable
de 2 pares canalizado bajo fubo 0 1,00 canal, material y mano de obra de montaje. Incluido p.p.
de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

278,94

DOSCIENTOS SETENTAY OCHO EUROS con NOVENTA

Y CUATRO CENTIMOS

PA  REUBICACION DE INST. ELECTRICA AFECTADO POR LA OBRA

PA. Reubicacion y/o desviado de las instalaciones existentes afectadas por las obras, electrici-
dad, iluminacién, efc...desplazamiento de lineas, mecanismos, efc.. Incluso p.p. de replanteo, re-
colocacion, pequefio material, medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la
obra.efc... dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

1.456,78

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con

SETENTA'Y OCHO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

12.05

12.06

12.07

PA  REUBICACION DE INST. DE PROTECCION CONTRAINCEDIO BIE

PA. Desplazamiento de las instalacion existente de proteccion contraincedios, red de distribucion
de agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequefio material, me-
dios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.efc... dejando las instalacio-
nes afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA'Y NUEVE

CENTIMOS
PA REUBICACION DE INT. DE CALEFACCION
PA. Desplazamiento de las instalacion existente de calefaccion, red de distribucion de agua
afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequefio material, medios auxilia-
res, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.efc... dejando las instalaciones afecta-
das en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

501,39

1.274,61

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con

SESENTAY UN CENTIMOS

ud LUMINARIA DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES

UD. Suministro e instalacion de bloque auténomo de emergencia de supuerficie, de 200 lumenes
de leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente en ABS
autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1h y sistema autotest. Etiqueta de
sefializacion, replanteo, montaje, material auxiliar y mano de obra. Incluido p.p. de accesorios,
andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y SEIS

CENTIMOS

36,66



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

12.08

12.09

12.10

ud LUMINARIA STAN FARO BARCELONA

UD. Suministro e instalacion de luminaria de superficie modelo STAN, de la casa comercial Faro
Barcelona, clase II, IP 20, voltaje 100V-240V. Fabricada en aluminio y con difusor de policarbo-
nato transparente. Acabado color a definir por la DF. Incluida fuente de luz y portalamparas. p.p.
de replanteo, montaje, accesorios, conexionado a la red, andamiaje, medios auxiliares y medios
de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

142,38

CIENTO CUARENTA'Y DOS EUROS con TREINTA'Y

OCHO CENTIMOS

ud DETECTOR DE PRESENCIA SUPERF.

ud. Suminsitro e instalacion de detector de presencia, antivandalico, con grado de proteccion
IP44, gama media formado por mecanismo de conmutacion para automatizacion del sistema de
alumbrado, detector de presencia, antivandalico, de material termoplastico color a definir por la
DF, con grado de proteccion IP40 y marco embellecedor antivandalico, para 1 elemento de ma-
terial termoplastico color a definir por la DF, con junta de estanqueidad grado de proteccion 1P44.
Instalacion en superficie.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE

CENTIMOS
ud CABELADO LUMINARIAS Y DETECTOR
UD. Suministro y colocacion de conductor L/H 750V Cu 2x1,5mm2+T ES07Z1K (As), en ca-
nalizacion en superficie, tubo de PV C rigido, para alimentacion de mecanismos electricos de dife-
rente fipologia desde los puntos de alimentacion existentes. P.p. de cajas de derivacion, apertura
, Cierre y acabdos de rozas, abrazaderas de fijacion, accesorios de conexién, macanismos, re-
gletas, soportes, anclajes, material auxiliar, mano de obra, andamiaje, medios auxiliares y me-
dios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

TREINTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN

CENTIMOS

170,77

37,41



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

13.01

13.02

013.03

ud ROTULACION EXTERIOR

ud. Suministro e instalacion de rétulo exterior para sefializacion de entrada accesible, realizado
en chapa metalica para anclaje en muro de cierre, caracteristicas y dimensiones del Simbolo de
Accesibilidad para la movilidad (SIA) realizado en base a lo establecido en la norma UNE
41501:2002, |/p.p. de preparacion del soporte, refuerzo de impermeabilizacion, pequefio material
y cualquier ofro material y mano de obra necesaria para poder realizar dicho anclaje. Totalmente
terminado segun indicaciones de la D.F.

NOTA: Se justificaran a la D.F. previamente a la ejecucion de los mismos.

Incluso p.p. de ayudas de albafiileria, medios auxiliares, carga y refirada de escombros a verte-
dero autorizado, gestion y canon de residuos, fransporte y carga segun RD 105/2008.

113,90

CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

ud ASCENSOR ELECTRICO SIN CUARTO DE MAQUINAS

ud. Suministro e instalacién de ascensor electrico, modelo Orona Next Flexo equivalente: sin
sala de maquina, de 8 personas (630 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 7400 mm de reco-
rrido, 5 paradas, 5 accesos, 2 embarques a 270°, Embarque y maniobra Selectiva en Bajada
Simplex B_1, foso minimo de dimensiones 1850x 1600mm . Conforme a la directiva de ascenso-
res2014/33/UE. Producto de acuerdo a la norma: EN 81-20/50, EN 81-70, EN 81-21.

Cabina ORONA de Gama Cabina de ambiente Harmonia con acabado Selection, dimensiones
1200%1250*2100mm, con pared de fondo en Recubrimiento Neocompact Madera NCWO03 - Oak
Grey, Medio espejo, Blanco, pared lateral con botonera Recubrimiento Neocompact Madera
NCWO02 - Oak White y pared lateral sin botonera Recubrimiento Neocompact Madera NCW03 -
Oak Grey, suelo de Ceramico SW01 - Black Basalt, botonera en Acero Inox.(Plus) - ST02, llu-
minacién eficiente con apagado automatico UP67 Panel Led, embocaduras y frentes en Acero
Inox.(Plus) - ST02 y zécalos en aluminio.

En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St. O-Pushbutions con Braille y arabigo que son
resistentes al agua (IPX3, segtin EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto y
fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoria 1).
Sefializacion de cabina con indicador de posicion Sefializacion de cabina Next Matriz de puntos,
flechas direccionales, indicador luminoso y acustico de sobrecarga y sistema de comunicacion
bidireccional de atencién 24 horas via red telefonica. Puerta de cabina Telescopica 2 Hojas en
Acero Inox.(Plus) - ST02 de 900 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica.

En piso, sefializacion en Planta principal, con botonera en pared y pulsadores St.St. O-Pushbut-
tons que son resistentes al agua (IPX3, segin EN 60529) y superan integramente los ensayos
de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo
(categoria 1). 3 puertas de piso Telescopica en Chapa - SHO3 de 900 mm x 2000 mm resitencia
al fuego EN81_58 (EN81/58 (E120)). Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares
y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

25.242,61

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS

EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS

ud REJILLA VENTILACION ASCENSOR

ud. Suministro e instalacion de rejilla metalica de v entilacion para nucleo de ascensor, seguin nor-
mativa EN 81-20 y EN 81-50. Incluido p.p. de accesorios, ayudas de alabafiileria, andamiaje,
medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

40,36

CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

14.01 ud GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA 2.646,07
ud. Labores de gestion de residuos en aplicacion del Real Decreto 105/2008, comprendiendo eli-
mininacion de residuos en obra incluyendo transporte de escombros al vertedero autorizado, por
transportista autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma de
Galicia, a una distancia menor de 30km, y a almacén Municipal (residuos reutilizables), conside-
rando ida y vuelta con camién basculante cargado a maquina 'y con pp. de medios auxiliares.
Totalmente terminado.

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con
SIETE CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

15.01 ud SEG. Y SALUD 3.075,15
ud. Ejecucion del Plan de Seguridad y Salud o estudio basico, previa aprobacion por parte de la
direccion facultativa del mencionado Plan o Estudio Basico, incluyendo en principio:

- Instalaciones provisionales de obra y sefializaciones
- Protecciones personales
- Protecciones colectivas

Todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.

TRES MILSETENTA'Y CINCO EUROS con QUINCE
CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.01

m? LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR

m?. Levantado de carpinteria acristalada, de aluminio de cualquier tipo de muros o fachadas, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga ma-
nual sobre camion o contenedor.

Incluso p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, vierteaguas,
hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, refirada de es-
combros a pie de carga 0 para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los
trabajos a cualquier altura, transporte y descarga de productos resultantes a vertedero autorizado,
gestion y canon de residuos, segin RD 105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

NOTA: Antes de iniciar los trabajos, se consultara previamente a la D.F. qué elementos se de-
ben desmontar.

NOTA: Se tendra especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalaciones existen-
tes asi como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Levantado de carpinteria metélica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o
fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, efc...

Mano de obra.........ccceeeeveiiiiiiiiiie e 7,00
Resto de obra y materiales...............cccoeeveenen. 0,21

TOTAL PARTIDA.........coivnernrnnneneenianeens 721

01.02

m? DEMOLICION DE ESCALERA Y RAMPA EXTERIOR

m?. Ejecucion de trabajos de demalicion de escaleras exteriores y rampas de acceso existentes
con p.p. de levantamiento de solado, peldafieado, zanquines, rodapiés, efc., realizado por me-
dios manuales y mecanicos, con p.p. de refirada y corte de anclajes, fijaciones, empotramientos,
etc. Se incluye p.p. de demolicion de tabiqueria de cierre y apoyo, barandillas y pasamanos,
quedando el forjado limpio y preparado para la continuidad de los trabajos. Incluso p.p. de medios
auxiliares y de corte del hormigdn, apeos y apuntalamientos, martillo neumatico, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y salud necesarios. P.p. de carga, fransporte, y refirada de es-
combros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segtin RD 105/2008, quedando la
zona completamente limpia de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos. Medido en planta. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento
de las normas de seguridad en derribos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

NOTA: Medida en proyeccion vertical.
NOTA: Se tendra especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-

dan ver afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalaciones existen-
tes, asi como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Mano de obra

TOTAL PARTIDA

Magquinaria..........coocvevieiniieiiieee
Resto de obra y materiales



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.03

01.04

01.05

m? EXCAV. MANUAL TERRENO DURO

mé, Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, manual, con extraccion de tierra
alos bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra....

Maguinaria.....

Resto de obra y materiales...............ccccoeveenen.

TOTAL PARTIDA

m? LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CUBIERTA PLANA EXIST

m?.Levantamiento y refirada de cubierta plana existente, manteniendo la capa de formacién de
pendientes, con medios manuales,carga manual sobre camion o contenedor y con p.p. de sola-
pes y enfregas en paramentos, flejes, rodapiés u otro material, albardillas, sumideros, elimina-
cién de colas y demas elementos que afecten a la consecucion de los trabajos, realizado por me-
dios manuales. Incluso p.p. de elementos protectores de seguridad y salud, medios de eleva-
cién, carga, transporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de resi-
duos segliin RD 105/2008, quedando completamente limpio de escombro y en perfecto estado de
limpieza para la continuacion de los frabajos. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en
el seguimiento de las normas de seguridad en derribos

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

NOTA: Se tendra especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalaciones existen-
tes, asi como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Mano de obra...
Maguinaria.......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud PERFORACION EN FORJADO PARA PASO INST.

ud. Perforacion por via seca en forjado existente, de 90mm de diametro, realizada con perforado-
ra con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluso p.p. de replanteo de las zonas
a perforar, perforacién con corona diamantada, fragmentacion de los escombros en piezas mane-
jables, refirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra y carga, fransporte y des-
carga de productos resultantes a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos, segun RD
105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra...
Maguinaria.......

Resto de obra y materiales...............ccccooeenen.

TOTAL PARTIDA

27,13
5,06
0,97

33,16

14,03
0,14
0,43

14,60

4,03
9,81
0,41

14,25



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.06

01.07

01.08

ud PERFORACION PARA FORMACION DE ALIVIADERO

ud. Perforacion por via seca en forjado existente, de 50mm de didmetro, realizada con perforado-
ra con corona diamantada, para formacion de aliviadero en la camara de aire. Incluso p.p. de re-
planteo de las zonas a perforar, perforacion con corona diamantada, fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables, refrada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra y
carga, fransporte y descarga de productos resultantes a vertedero autorizado, gestién y canon de
residuos, segun RD 105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............cccoeeveenen.

TOTAL PARTIDA.........coivverrrnnnenntnianee

m DESMONTAJE DE BARANDILLA EXT

m. Levantado con medios manuales de pasamanos, situado en antepecho exterior y fijado me-
diante recibido en murete de hormigdn, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos a los que esta sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccceeveenen.

TOTAL PARTIDA.........ccoivvrirnnnennenisnees

m? EXCAVACION MANUAL EN INTERIOR Y EXTERIOR

m?®. Excavacion manual en interior y exterior para formacion de estructura, cimentacion y foso en
terrenos de roca, xabre compacto, terrenos duros y normales con medios manuales, incluso p.p.
de picador manual 0 mecanico en caso necesario, limpieza y extraccion de restos, incluso perfi-
lado, entibado o encofrado si fuese necesario, apeos, carga, transporte y descarga en vertedero
autorizado por la normativa vigente, totalmente terminado, segin NTE. P.p. de carga, refirada y
transporte de fierras a vertedero autorizado segtin RD105/2008, con camién bafiera basculante y
canon de vertedero, considerando ida y vuelta, incluida la carga. Incluso parte proporcional de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Medicion a
abonar seglin dimensiones tedricas del elemento, incluy endo en el precio el esponjamiento de las
tierras por su movimiento. Totalmente terminada. Ejecutado seglin memorias, defalles, P.P.T.P. e
indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA.........covveririnnneneenessnenes

4,03
9,81
0,41

14,25

4,38
0,13

4,51

156,20
4,69

160,89



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.09

01.10

01.11

m? PICADO DE SOLERA EXISTENTE

m?. Picado de solera existente, incluyendo levantamiento de pavimento, hasta alcanzar el nivel
fijlado en proy ecto, con martillo neumético y teniendo especial cuidado en no dafiar las instalacio-
nes existentes ni los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, refirada
y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............cccoeeveene.

TOTAL PARTIDA........ccoviiriinin e

m? LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR
m?. Levantado de puerta interior de madera., con medios manuales, sin deteriorar el paramento al
que esta sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el levantado de
las hojas, marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales................cccooeenen.

TOTAL PARTIDA........ccoiiririn e

ml DESMONTAJE DE BARANDILLA INT

ml. Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla existente de diferentes
formas, de 110 cm de altura, situada en borde de escaleras y dobles alturas, fijada en el canto
del forjado, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............ccccoeeveene.

TOTAL PARTIDA........ccoiiirii e

6,68
1,61
0,25

8,54

3,82
0,11

3,93

6,68
0,65
0,22

7,55



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.12

m? DESMONTAJE DE PAVIMENTO EXTERIOR

m?2. Demontaje de pack de pavimento exterior, formado por pavimento, mortero de agarre y re-
crecido, por medios manuales 0 mecanicos con martillo neumatico, teniendo especial cuidado en
no dafiar la estructura y previo apuntalamiento de la misma, traslado y carga manual sobre ca-
mién para su tratamiento en planta de reciclaje. Incluso p.p. de picado del material de agarre, de-
molicion de la base soporte, fragmentacion de los escambros en piezas manejables, refirada y
acopio, limpieza de los restos de obra, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de
seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra.........ccceeeeeeiiiiiiiiie e 5,21
MaqUINGNa. ......ccceviieiieeiie e 1,46
Resto de obra y materiales 0,20

TOTAL PARTIDA........ccoviririine e 6,87

01.13

01.14

m?  DEMOLICION PARCIAL DE FORJADO EXISTENTE

m?. Trabajos de apertura de demolicion parcial de forjado existente comprendiendo trabajos de: re-
planteo, colocacion de apuntalamiento de la zona con sopandas y puntales de carga, corte con
disco de diamante con refrigeracion de disco con agua, valido para soportes en vertical o inclina-
dos, previo levantado del pavimento y su base. Incluso p.p. de corte de esperas de armadura y
pasivado de las mismas, en caso de ser necesario, asi como €l revestmiento del canto cortado
para proteccion de las armaduras mediante capa fina de Sika Monotop 620 o equivalente, a nivel
de forjado, ayudas de albafileria, replanteo de corte, implantacion del equipo, preparacion de la
zona de trabajo y ejecucion del corte, fransporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo,
andamios, medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, ele-
mentos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y refirada
de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedan-
do el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la cont-
nuacion de los frabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Magquinaria..........ccoooveeiiiniieiiieee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m? APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON

m?. Trabajos de apertura de hueco en muro de HA existente comprendiendo trabajos de: replanteo
y marcado del hueco, corte con disco de diamante con refrigeracion de disco con agua, valido
para soportes en vertical o inclinados, incluyendo repidado del borde en una profundidad de
15cm, dejando las armaduras existente spara su posterior regeneracion. Incluso p.p. de apuntala-
mientos, corte de esperas de armadura y fratamiento de las mismas, ayudas de albafiileria, re-
planteo de corte, implantacion del equipo, preparacion de la zona de frabajo y ejecucion del corte,
transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesa-
rios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, elementos protectores de seguridad y sa-
lud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y refrada de escombros a vertedero autoriza-
do, gestién y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio
de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los frabajos. Totalmente
terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.




CUADRO DE PRECIOS 2

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
cODIGO UD RESUMEN

PRECIO

Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales................c.ccooeenen.

TOTAL PARTIDA........ccoiiirii e

01.15 PA  PERITAJE E INSPECCION DE VIGA EXISTENTE
PA.Peritaje e inspeccion de viga existente, indicada en los planos de estructura, para su valida-
cién como soporte de la estructura apoyada en ella y como elementon de transicion del nuevo
muro. Siendo necesario comprobar sus dimensiones y las armaduras. Como minimo debera te-
ner un ancho de 30cm y armaduras de dim 10 ¢15.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccccoeevrenen.

TOTAL PARTIDA.........ccoivverrrnnnenninnsnees

01.16 m? LIMPIEZA MECANICA DE FACHADA CON AGUA ATOMIZADA

m?. Limpieza mecénica de fachada de mortero en estado de conservacion regular, mediante pro-
yeccion de spray de agua atomizada (tamafio de gota 1 um) a baja presion (hasta 5 atm), pulve-
rizando de 12 a 36 horas ininterrumpidamente, comenzando por la parte méas alta de la fachada
en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso prue-
bas previas necesarias para ajustar los parametros de la limpieza y evitar dafios en los materia-
les, fransporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminacion de los defritus acumulados en las
zonas inferiores mediante chorro de agua a baja presion (maximo 2 atm) y manualmente en vue-
los, comnisas y salientes; acopio, refirada y carga de restos generados sobre camién o contene-
dor; considerando un grado de complejidad medio.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales..............ccccoeeveenen.

TOTAL PARTIDA........ccvciirinic e

01.17 m? LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METALICOS

m?. Limpieza superficial de perfiles metalicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protec-
cion ignifuga y ofros revestimientos, mediante la proyeccion en seco de material abrasivo forma-
do por particulas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparacién Sa 2 segin
UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminacion, el Oxido visible y las particu-
las extrafias del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris y limpieza
posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder
posteriormente a la aplicacion de una proteccion antioxidante, restitucion de la pintura ignifuga y
pintura de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales..............cccevvrenen.

TOTAL PARTIDA.........ccoivnrirnnnennennsnees

186,50
39,73
7,03

233,26

688,00
20,64

708,64

5,85
1,48
0,90

8,23



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.18

01.19

m? APERTURA DE HUECO EN FORJADO

m?2.Trabajos de apertura de hueco en forjado existente comprendiendo trabajos de: replanteo y
marcado del hueco, colocacion de apuntalamiento de la zona con sopandas y puntales de carga,
corte con disco de diamante con refrigeracion de disco con agua, valido para soportes en verfical
o inclinados, previo levantado del pavimento y su base. Incluso p.p. de corte de esperas de ar-
madura y pasivado de las mismas, en caso de ser necesario, a nivel de forjado, repaso de las
superficies del hueco, en un espesor de 20cm, con mortero autonivelante, monocomponente, a
base de cemento y aridos de granulometria gruesa, mejorado con resinas sintéicas, tipo Sika
Monotop 612, ayudas de albafiileria, replanteo de corte, implantacion del equipo, preparacion de
la zona de frabajo y ejecucion del corte, fransporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo,
andamios, medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos necesarios, ele-
mentos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, fransporte, y refirada
de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedan-
do el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la cont-
nuacion de los frabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............cc.cooeeen.

TOTAL PARTIDA........cco i

m?  ESTABILIZACION DE TALUDES

m?.Proteccion y Estabilizacion de taludes mediante la proyeccion por via himeda de dos capas
de hormigdn, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de espesor fotal, reforzado con malla de triple tor-
sion, hexagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de diametro, atada con alambre
a varillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, colocadas al fresboalillo en la superficie
del talud. Incluso limpieza del talud a gunitar, refirada y carga manual de los productos de rebote
sobre camiéon o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............cccccooeeen.

TOTAL PARTIDA........ccoiiiriiie e

70,00
17,33
2,65

89,98

16,24
6,05
16,74

39,03



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02.01

02.02

02.03

m*  HORMIGON HL-150/B/20 VERTIDO MANUAL

m?. Hormigon en masa HL-150/B/20 de dosificacion 150 Kg/m?, con tamafio maximo del &rido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vert-
do por medios manuales, vibrado y colocacion. El espesor minimo sera de 10 cm., segln
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccoeevrenen.

TOTAL PARTIDA.........coivreririnnnennsnnenees

m? ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 CON BOMBA

m3.Formacion de zapatas corridas y aisladas de cimentacion de hormigbn armado tipo
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y vertido con bomba en caso necesario en excavacion
previa, con encofrado parcial o fotal si fuese necesario y cuantia segun documentacion gréfica de
proyecto, acero B500 S UNE 36068, sello AENOR, elaborado, transportado y puesto en obra
segln DB-SE. Con CEM II/A-V 42.5 , con tamafio maximo de arido 20mm y consistencia
blanda, segun documentacién grafica de proyecto.

Incluye: el transporte y movimientos de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones, encofrado si fuese necesario, colocacion de la armadura, incluido arranque de muros,
pilares, efc, con separadores homologados, vertido y extendido del hormigon, achique de agua,
apuntalamientos y entibaciones, vibrado del hormigdn, coronacion y enrase de cimientos, desen-
cofrado, curado del hormigdn y regado del mismo en caso necesario, sin producir deslavado. In-
cluso p.p. de proteccion y sefializacion de las armaduras salientes de espera, pasatubos de
PVC de alta presion y limpieza final de la base del soporte. Totalmente terminado. Criterio de
medicion: volumen medido segun documentacion grafica de Proyecto (medida tedrica de cada
elemento en planos).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............ccccooeeen.

TOTAL PARTIDA........cceiiirinie i

m®  RELLENOY COMPAC. MECAN. S/IAPORTE
m?®. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales................c.cooeeen.

TOTAL PARTIDA.........coivveririninneneennnnnene

1,75
1,89
0,73

4,37



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02.04

m? SOLERA HORMIGON HM-20/B/XC2 e=10 cm. Cen.

m?. Solera de hormigon con malla electrosoldada de 10 cm de espesor, realizada con hormigén
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosoldada superior co-
mo armadura de reparto, ME 20x20 @ 5-5 B 500 T6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibra-
do manual mediante regla vibrante, sin fratamiento de su superficie; con juntas de refraccion de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor, para la gjecucion de juntas de dilatacion, y masilla eléstica para sellado de
las juntas de refraccion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra.........ccceeeeeeiiiiiiiiie e 6,21
Magquinaria.............ccceeen. 1,94
Resto de obra y materiales................cccooeenen. 11,58

02.05

TOTAL PARTIDA........ccoviririine e 19,73

m?  SOLERA TIPO CUPOLEX C/ BOVEDILLA H=VARIABLE +CC 5 cm.

m?. Formacion de solera fipo Cupolex o analoga sobre forjado existente, construida a base de,
casetones de polipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altu-
ra variable, enfre 50 y 90 cm, capa de compresion y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm
de espesor sobre cara superior de bovedilla de polipropileno, con &rido machacado de no més de
20 mm de tamafio maximo, cemento II/A-V 42.5y consistencia plastica, armado con malla elec-
trosoldada de 20x 20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compre-
sion.

Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucion de nervios en
caso de ser necesario, colocacion de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30
mm de espesor, formacion de juntas de refraccion como maximo cada 5 m y dilatacion selladas
y dispuestas segun planos e indicaciones de la D.F., suministro y colocacion de armaduras de
refuerzo segln planos e indicaciones de la D.F., vibrado, curado, formacién de huecos para sa-
neamiento en zonas indicadas en planos, colocacion de tubos de 40 mm de diametro de acero
galvanizado en perimefro para drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas
de albafiileria necesarias, efc.

Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martllo neumatico, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y salud necesarios.

P.p. de carga, transporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de re-
siduos.

Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m? segun EF-96 y EHE-98.Total-
mente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Magquinaria..........ccoovevieinieiieee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02.06

02.07

m? SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=25CM+CC5CM

m?2. Formacion de solera ipo Cupolex o analoga, construida a base de, caseténes de polipropile-
no reciclado para formacion de solera ipo Cupolex o equivalente de altura 25 cm, capa de com-
presion y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedi-
lla de polipropileno, con &rido machacado de no mas de 20 mm de tamafio maximo, cemento
[I/A-V 425y consistencia plastica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm,
B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compresion.

Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucion de nervios en
caso de ser necesario, colocacion de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30
mm de espesor, formacion de juntas de refraccion como maximo cada 5 m y dilatacion selladas
y dispuestas segun planos e indicaciones de la D.F., suministro y colocacion de armaduras de
refuerzo seglin planos e indicaciones de la D.F., vibrado, curado, formacion de huecos para sa-
neamiento en zonas indicadas en planos, colocacién de tubos de 40 mm de diametro de acero
galvanizado en perimefro para drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas
de albafiileria necesarias, efc.

Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martllo neumatico, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y salud necesarios.

P.p. de carga, transporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de re-
siduos.

Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m? segin EF-96 y EHE-98.Total-
mente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............cccoveveene. 40,67

TOTAL PARTIDA.........coivnerirnnnennenianees 50,32

m? SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=5 CM + CC5CM
m?. Formacion de solera ipo Cupolex o analoga, construida a base de, caseténes de polipropile-
no reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 5 cm, capa de com-
presion y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedi-
lla de polipropileno, con arido machacado de no mas de 20 mm de tamafio maximo, cemento
II/A-V 42.5 y consistencia plastica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm,
B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compresion.
Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucion de nervios en
caso de ser necesario, colocacion de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30
mm de espesor, formacion de juntas de refraccion como maximo cada 5 m y dilatacion selladas
y dispuestas segun planos e indicaciones de la D.F., suministro y colocacion de armaduras de
refuerzo segln planos e indicaciones de la D.F., vibrado, curado, formacién de huecos para sa-
neamiento en zonas indicadas en planos, colocacion de tubos de 40 mm de diametro de acero
galvanizado en perimefro para drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas
de albafiileria necesarias, efc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martllo neumatico, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de re-
siduos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m? segun EF-96 y EHE-98.Total-
mente terminado.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales..............cccceveveenen. 36,89

TOTAL PARTIDA.........coivverirninneneinessnenen 46,54



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02.08

02.09

PA REBAJE DE ZAPATA Y CONEXIONADO CON NUEVA CIMENTACION

PA. Rebaje de zapata existente para posterior prolongacion del elemento de estructural que sos-
tiene y conexionado con nueva cimentacion a cota inferior. Inicuido p.p. de picado de zapata
existente, dejando las armaduras preparadas para emplame con prolongacion de elmentos es-
tructural, tratamiento de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigon exis-
tente y nuevo, encofrado y hormigonado del nuevo elementos estructural, conexionado con la
nueva cimentacion, etc..Dejando la esfructura segura y en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............cccoeeveenen.

TOTAL PARTIDA.........coivverrrnnnenntnianee

PA ESTUDIO Y AJUSTE DE CIMENTACION EXISTENTE

PA. Estudio y analisis de la cimentacion existente para verificar su compatibilidad con las solu-
ciones planteadas para la implantacion del ascensor, incluido ajuste de la cimentacion existen en
caso de incompatibilidad. Incluido p.p. de picado de zapata existente, dejando las armaduras pre-
paradas para emplame con prolongacion de elmentos estructural, tratamiento de las armaduras,
mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigdn existente y nuevo, encofrado y hormigonado
del nuevo elementos estructural, conexionado con la nueva cimentacion, etc..Dejando la estruc-
tura segura y en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............ccccooeeen.

TOTAL PARTIDA.........coivveririnieneneenesnnenen

395,00
138,78
1.141,73

1.675,51

592,50
313,29
1.737,85

2.643,64



CUADRO DE PRECIOS 2

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO

03.01 kg ACERO S275JR EN PILARES
kg. Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en calien-
te de las series CHS, SHS o RHS, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico
i/p.p. despuntes y tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria Descriptiva. Los
trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra.........cccceeeeeeiiiiiiiiie e 0,63
Resto de obra y materiales...............cccoeevrenen. 2,70
TOTAL PARTIDA......ccovriniirinniiisennessesnens 3,33

03.02 kg ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.
kg. Acero S275JR en vigas, correas y chapas, con piezas simples de perfiles laminados en ca-
liente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM, SHS, L o Tubulares con uniones sol-
dadas o atomilladas. Incluso fratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria Des-
cripvay p.p. de placa de fijacién y p.p. de tornilleria, bulones, efc, definidos en proyecto, p.p,
de resinas o ofros elementos definidos en proyecto. Los trabajos seran realizados por soldador o
montador cualificado seglin norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de 0bra.........cccoevveeiiieiiiee e 0,60
Resto de obra y materiales...............ccccooeenen. 2,70
TOTAL PARTIDA.......co oot 3,30

03.03 ud PLACA ANCLAJE 38X24X1.5CM
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 380x240 mm y espesor 15 mm, con 4
pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de didmefro y 180 mm de longitud to-
tal, recibidos mediante resina fipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre preparacion previa de su-
perficie de hormigdn mediante mortero de repacion SikaTop 122 o equivalente y perforacion de
diametro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra.........cccceeeeeiiiiiiiiiiiee e 16,12
Resto de obra y materiales..............ccccooeenen. 18,79
TOTAL PARTIDA......coo e 34,91

03.04 ud PLACA ANCLAJE 20x24x1.2 cm
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x240 mm y espesor 12 mm, con 4
pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diamefro y 180 mm de longitud to-
tal, recibidos mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre preparacion previa de su-
perficie de hormigdn mediante mortero de repacion SikaTop 122 o equivalente y perforacion de
didgmetro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.05

03.06

03.07

003.07

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccoevvrene.

TOTAL PARTIDA........ccoiiirin e

ud PLACA CIMENTACION 30x30x1.5 cm

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones
30x30x 1.5 cm. con cuatro pemos de acero roscado Calidad 8.8 de 16 mm. de diametro, con
una longitud total de 35 cm, soldadas, i taladro cenfral, fotalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cc.ccooeeen.

TOTAL PARTIDA........ccosiirininn e

ud PLACA 25X25X1 cm + HILTI HUS4-MAX 10*90

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en periil plano para cimentacion, de dimensiones 25x 25x 1
cm. con cuatro tacos HILTI HUS4-MAX 10%90 o equivalente, de acero roscado Calidad 8.8 de
16 mm. de didmetro, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKA GROUT 213 o equivalente, to-
talmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccoeeveenen.

TOTAL PARTIDA........ccesiiriin e

ud PLACA 25X25X10 cm

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4
pernos roscados, de acero B500S de 12 mm de didmetro, i/ taladro y p.p. de asentamiento con
SIKA GROUT 213 o equiv alente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales................ccccooeeen.

TOTAL PARTIDA.........covveririneneneennsnnene

ud PLACA DE ANCLAJE 250X120X10

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x120 mm y espesor 10 mm, con 2
tacos hili HUS4-MAX 10x90 o equivalente, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKADUR
31-EF o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior comtacos pletamente limpio de escombro y en perfecto estado de
limpieza para la continuacion de los frabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccoevevienen.

TOTAL PARTIDA.........ccovveririnineneeneannnne

16,12
8,54

24,66

12,82
18,56

31,38

12,82
23,90

36,72

12,82
17,36

30,18

12,82
15,08

27,90



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.08

03.09

03.10

m? ESMALTE MATE ALTO REND. EXTERIOR

m?2. Esmaltado de superficies metalicas (hierro, acero), con esmalte sintético mate color similar a
color de elementos en edificaciones existentes, RUBBOL SB o equivalente, basado en resinas
alcidicas al disolv ente modificadas con polisilox anos con maxima resistencia a la intemperie. En
superficies nuevas o no tratadas anteriormente se aplicaran dos manos de RUBBOL SB de
SIKKENS a brocha o equivalente, rodillo o pistola. Incluso poteccion antioxidante previa a base
de una mano de imprimacion anticorrosiva de alfo contenido en sélidos REDOX AK PRIMER o
equivalente. Incluida p.p. de muestras y comprobacion de compatibilidad con la pintura infumes-
cente previa.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........ccoviririine e

m? PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS R 30

m?. Proteccion pasiva contra incendios de estructura metélica, mediante la aplicacion de pintura
infumescente, en emulsién acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta for-
mar un espesor minimo de pélicula seca de 916 micras y conseguir una resisitencia al fuego de
30 minutos.Incluso p.p. de preparacion y limpieza de la superficie de soporte. Aplicacion de las
manos de acabados de manera uniforme, con adherencia entre €llas y con el soporte, con me-
dios mecanicos, pistola de alta presion, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........ccociiriii e

m? PROTECCION PASIVA CONTRA INCEDIOS R 60

m?. Proteccion pasiva contra incendios de estructura metélica, mediante la aplicacion de pintura
intumescente, en emulsién acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta for-
mar un espesor minimo de pélicula hasta conseguir una resisitencia al fuego de 60 minutos. Inclu-
S0 p.p. de preparacion y limpieza de la superficie de soporte. Aplicacion de las manos de acaba-
dos de manera uniforme, con adherencia entre ellas y con el soporte, con medios mecanicos,
pistola de alta presion, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccccooeenen.

TOTAL PARTIDA........cceeiirinin e

13,47
5,89

19,36

5,47
10,32

15,79

5,47
13,92

19,39



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.11

03.12

m? REPARACION DE FORJADO EXISTENTE

m?. Reparacion de forjado existente, losa de hormigon, para su reparacion y tfratamiento debido a
los darfios ocasionados por la filracion de aguas procedentes de la lluvia. La reparacion y frata-
miento incluy e las partidas de desmontaje de falso techo, con acopio para su posterior reutiliza-
cion incluyendo la aportacion de material en un 30% , limpieza de la estructura, pasivado de las
armaduras y posterior fratamiento con mortero de reparacion, dejando la superficie limpia y prepa-
rada para la colocacion del falso techo. Incluso p.p. de medios auxiliares, ayudas, humectacion
de la superficie de soporte, carga y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y ca-
non de residuos, fransporte y carga segun RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales................cccooeenen.

TOTAL PARTIDA........ccoviririine e

m?  HORMIGON HA-30/F/12/XC3 Losa 1 cara vista

m?.Hormigén armado HA-30/F/12/XC3, elaborado en central en losas planas de cualquier espe-
sor, encofrado con sistema homologado, acabado visto por la cara inferior, para amar, soldado
de barras corrugadas a perfiles metalicos donde sea necesario o indicado por la D.F., Encofrado
con tablero friacapa de una puesta para ser visto por la cara inferior, entregado en perfectas con-
diciones de ejcucion y calidad.

P.p. de vigas planas con su armadura, conectores, nervios y zunchos perimetrales de planta,
huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones (incluso realizados con
perforacion de losa con corona de diamefro necesarios para conductos), colocacion de lumina-
rias, esperas, medido con deduccion de huecos despuntes, solapes, grifados, vertido con gria,
vibrado y colocado. limpieza del encofrado con agua a presion y espatula en cada puesta., con
puntales metdlicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, arriostra-
mientos, piezas de inmovilizacion, clavazon; incluso limpieza del encofrado con aire a presion
antes del hormigonado, vertido con camién bomba, extendido, vibrado y curado asi como sepa-
radores de mortero para conseguir un recubrimiento segun documentacion gréfica del proyecto;
p.p. de alambre de atado y asi como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados,
berenjenos totalmente terminado. Ejecutado segun planos, Pliego de Condiciones de Proyecto,
instruccion ECE-21 e indicaciones de la Direccion Facultatv a.

Antes de hormigonar se retacara con cordon de fondo de junta ipo ROUNDEX de Bettor o equi-
valente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Realizacién de juntas de dilatacion me-
diante conectores y adaptacion de armadura.

Todo ello incluye el ransporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, inclu-
so carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobacion de la situacion de
las armaduras de espera. Colocacion de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la
superficie. Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas
en el célculo, apuntalamiento seglin plano de fases de hormigonado, se dispondran cajas metali-
cas de espera de chapa perfilada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocara malla metélica
de "gallinero" a 45° en las zonas de encuentro con el hormigdn de ofra coloracion y para encuen-
tro con muro en continuidad. Eliminacion de restos, limpieza final y refirada de escombros a ver-
tedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Se colocara malla en las zonas de
encuentro con el hormigdn de ofra coloracion. Segun normas NTE-CSL, EME y Cddigo Estruc-
tural . Medido el volumen teorico segln planos sin duplicar encuentros con ofros elementos y
descontando huecos mayores de 1m2.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............cccceevrene. 118,48

TOTAL PARTIDA........cooeiiricnin e 171,59



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.13

03.14

m? HORMIGON HA-30/B/20/ XC3 Muro no visto

m?. Ejecucion de muro de hormigén armado. Realizado a base de hormigén para armar fipo XC3
HA30/B/20, con &rido machacado de 20 mm. de tamafio maximo, cemento tipo CEM I A-V
42.5y consistencia blanda, puesto en obra segin CE y DB-SE. Encofrado NO visto, con peri
totalmente limpio y en perfectas condiciones, vertido del hormigén con bombas en caso de ser
necesario, vibrado, curado y desencofrado.

Incluso p.p. formacién de dinteles, formacion de jambas, formacion de estrechamientos del espe-
sor del muro para paso de instalaciones, refuerzos en vanos segln planos, formacion de pases
para instalaciones en caso necesario, realizados con taladros o sacabocados una vez estableci-
da su posicion exacta, sellado y tapado de ranas de anclaje de los encofrados enteramente de la-
do a lado realizado a base de colocacion de tapon de corcho natural para fondo, sellado con ma-
silla de poliuretano y remate con mortero sin refraccion, p.p. de juntas de PVC en juntas de dila-
tacion y hormigonado, colocacion de junta hidréfila en encuentro con cimentacion,

p.p. de mantenimiento y conservacion del encofrado con la geometria proy ectada en perfecto es-
tado hasta su uso, ayudas de albafiileria y medios de seguridad necesarios. Medido el volumen
realmente ejecutado, comprendido desde la parte superior de las zapatas, y descontando huecos
mayores de 1,00 m%

Totalmente terminada segiin memorias, planos, detalles, pliegos de condiciones e indicaciones de
laD.F.

NOTA: Se ejecutara el tapado de todos los pasamuros con fondo de corcho natural y masilla de
poliuretano, acabado con mortero sin refraccion en caras vistas.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............cccoveveene.

TOTAL PARTIDA.........coivnerirnnnennenianees

m? MICROHORMIGON SIKAREP-435+ARIDO SIKAREP-512

m?. Microhormigon SIKAREP 435 o equivalente de retraccion compensada, de elevadas presta-
ciones, exento de agregados metlicos cloruros y en general de productos que generan gases en
el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu arido caligbrado Sikarep-512 en la mezcla.
Vseccion de aplicacion de 300x 150 mm en el perimetro del hueco. Aplicado segun indicaciones
de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicacion y medios auxi-
liares. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camién o contenedor. Incluso p.p. de aplicacion de resina SIKA 32 FIX o equivalente pre-
via al hormigonado, asi como preparacion de la mezcla con batidora manual y el posterior curado
del mismo. Incluye en caso necesario la colocacion de armadura, segin de talle de documenta-
cion grafica y la armadura adicional hasta completar la seccién original a cada lado de la zona
afectada por la perdida de seccién. Incluye parte proporcional del arido SIKA Rep-512 o equiva-
lente. Incluye encofrado lateral en borde de hueco.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..............cccceveveenen.

TOTAL PARTIDA.........coivverirninneneinessnenen

110,88
21,13
220,15

352,16



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.15

03.16

03.17

ud CRET 10 4 RED 22 VAINA J

ud. Pasador para anclaje de elemento estructural de hormigén armado, a muro de hormigén ar-
mado ya construido, con el sisttma CRET 4 diamefro 22 con vaina J o equivalente capacidad
de desplazamientos.Inlcuso p.p. de perforacidn en muro existente y aplicacion de resina SIKA-
DUR 31 CF o equivalente. El precio incluye la utilizacion del sistema de localizacion de armadu-
ras para evitar el corte de barras durante la perforacion de los taladros, p.p de replanteo, saneado
de la superficie del muro, ejecucion del taladro en el muro, limpieza del polvo del interior del tala-
dro, inyeccion de la resina y limpieza de restos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra....

Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............cccceevrene.

TOTAL PARTIDA.........ccovveririnnnennennenenens

PA REPARACION ESTRUCTURAL ELEM. VARIOS

PA. Reparacion de elementos estructurales dafiados de diferentes tipologias, pilares, losas efc..,
para su reparacion y tratamiento debido a los dafios ocasionados por la filracion de aguas y el
paso del fiempo. La reparacion y tratamiento incluy e estudio previo de los dafios, en caso de ser
necesario, las partidas de repicado de la zona, limpieza de la estructura, pasivado de las arma-
duras y posterior fratamiento con mortero de reparacion, dejando la superficie limpia y preparada.
Incluso p.p. de medios auxiliares, ayudas, humectacion de la superficie de soporte, carga y refi-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos, fransporte y carga se-
gin RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccevevrenen.

TOTAL PARTIDA.........coivverirnnnenneniannees

m®  MICROHORMIGON SIKA REP 4343 o equivalente
m?3.Microhormigén SIKA REP 434 o equivalente, de relleno de alta resistencia y refraccion com-
pensada, de latas prestaciones, exento de agragados metalicos, cloruros y en general de produc-
tos que generen gases en el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu arido caligbrado Si-
karep-512 o equivalente en la mezcla. Seccion de aplicacion de 200x 100 mm en el perimefro del
hueco. Aplicado segun indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de
materiales, aplicacion y medios auxiliares. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camidn o contenedor. Incluso humectacion del sopor-
te si no se requiere capa de imprimacion, asi como preparacion de la mezcla con batidora ma-
nual y el posterior curado del mismo. Incluye en caso neceario la colocacion de armadura
B500S, segln de talle de documentacion gréfica y la armadura adicional hasta completar la sec-
cién original de barras de acero B500S soldado en 10 diamefros a cada lado de la zona afectada
por la perdida de seccion. Incluye parte proporcional del arido SIKA Rep-512 o equivalente. In-
cluye encofrado lateral en borde de hueco de ascensor.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccevvvrenen.

TOTAL PARTIDA.........covverirnineneennnsnene

10,95
0,52
27,73

39,20

453,95
1.144,47

1.598,42

22,31
4.038,27

4.060,58



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

04.01

04.02

04.03

ud ARQUETA TOMA DE TIERRA

Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2
pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufii-
da en su interior, i/solera de hormigon HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén armado, segin
CTE/DB-HS 5. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguri-
dad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA........ccociririicne e

ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluido p.p. de ac-
cesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccccooeeen.

TOTAL PARTIDA........ccoviirii e

m TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

m. Toma de tierra a estructura en terreno calizo 6 de rocas eruptivas para edificios, con cable de
cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con cone-
xién mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluso conexién a red de fierras generales
del edificio, con cable aislado de ser necesario. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios
auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales................c.ccooeeen.

TOTAL PARTIDA........cceciirini e

40,20
29,07

69,27

16,84
83,46

100,30

5,89
4,69

10,58



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

05.01

05.02

m?  CUBRICION POLICARB.CEL.OPAL e=12mm

m? Suministro y montaje de cubierta plana traslicida realizada mediante sistema plano SYS-
TEMPIU o equivalente, compuesto por placas en forma de “U” de anchura 655 mm, en poli-
carbonato celular espesor 12 mm (K= 2,02 Kcal/m2 h °C), autoextinguible clasificacion al fuego
B s1d0, color blanco opal con proteccion U.V. en la cara exterior y extremos de placa termose-
llados, montantes autoportantes de unién en acero zincado plastificado de espesor 1 mm perfila-
dos en seccién cuadrada con junta abierta y colocados cada 655 mm, perfiles perimefrales de
contencion en aluminio anodizado color natural superior Cod.: F/2, inferior Cod.: F/3, laterales
Cod.: F/19 con guamiciones en EPDM 'y tacos en PE colocados en los perfiles superior e infe-
rior entre montantes. Modulacion de acuerdo con planos de planta. Medida la superficie ejecutada
totalmente terminada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccccooeeen.

TOTAL PARTIDA........ccoiiiriinincn e

m CANALON ACERO PREL. DESAR.=45 cm
ml. Canalén de seccion redonda y 45 cm de desarrollo, conformado en chapa de acero prelaca-
do en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........ccoiiirin e

40,12
39,28

79,40

8,56
18,24

26,80



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

05.03

05.04

m? CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

m?2. Formacién e impermeabilizacion de terraza exterior realizada con pendientes segun planos a
base de:

1. Limpieza del soporte, pudiendo ser este o bien un elemento estructural o un mortero de forma-
cion de pendientes, con p.p. de limpieza de polvo, materiales sueltos 0 mal adheridos, residuos
grasos o anfiadherentes y cualquier suciedad en general.

2. Regularizacion de la superficie de la capa de formacion de pendientes o elemento estructural,
para eliminacion de fisuras, grietas, formacion de medias cafias y encuentros redondeados en
petos y paramentos verficales.

3. Impermeabilizacion liquida clase W2, segin ETAG 005, con un indice de reflexion solar del
107, sobre superficie soporte de hormigén, con un contenido de humedad inferior o igual al 4% .
Sistema COOL-R XL "QUILOSA" o equivalente formado por dos capas de revestimiento imper-
meabilizante bicomponente a base de resina de poliurea, COOL-R Base Coat 920S "QUILO-
SA" o equivalente, 4 kg/m? aplicado mediante sistema de proy eccion mecanica en caliente, pre-
via aplicacion de imprimacion a base de resina de poliuretano, COOL-R Primer C700 "QUILO-
SA" o equivalente, 0,2 kg/m?.

4. Capa separadora de geotexil de polipropileno 200g/m?

5. Capa protectora en partida independiente.

Incluso p.p. de formacion de aliviadero, limpieza, remates, formacion de medias cafias, realiza-
cién de remates segun detalles y tipos de encuentros, incluyendo perfil perimefral de PVC para
sellado de impermabilizacion en perimetro, elevacion de la impermeabilizacion 20cm en la vert-
cal donde se indique por la DF, impermeabilizacion de petos, encuentros bajo carpinterias, en-
cuentros de canalones y barandillas, refuerzos, impermeabilizacién en encuentro con piezas es-
peciales de gargola y sumideros, accesorios complementarios, encuentros especiales incluidas
impermeabilizacion de escaleras, efc..., aplicacion de la imprimacion de manera mecaniza en ca-
liente. Eliminacion de restos, limpieza de las superficies, ayudas de albafiileria, medios de eleva-
cién, andamiaje y medios auxiliares necesarios, eliminacion y gestion de residuos segun RD
105/2008. etc. La puesta en obra del sistema se realziara por empresas especializadas y cualifi-
cadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control t#cnico y siempre siguiendo los criteriors
de aplicacion de las fichas técnicas, el fabricante e indicaciones de la DF. Totalmente terminada e
instalada. Medicion en planta del elemento repercutiendo en cada metro cuadrado los encuentro
especiales, formacion de laterales, petos, efc... Todo el sistema de acuerdo a las indicaciones del
Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE) y norma UNE de aplicacion.

NOTA 1: Se realizaran pruebas de estanqueidad en la obra.
NOTA 2: Las impermeabilizaciones las ejecutaran instaladores homologados. Se exigira cerfifi-
cado de garantia de 25 afios.

Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............cccoveveenen.

TOTAL PARTIDA.........ccoivverirnnnennennnnnees

m? PAVIMENTO BALDOSA AISLANTE

m?2 Suministro y colocacion de pavimento de losas de hormigon poroso con base de poliestireno
exfrido mecanizado, formadas por 60mm de aislamiento XPS y 33mm de mortero de hormigén
poroso, de dimensiones 50x50cm, acabado a definir por la DF, colocadas directamente sobre la
capa separadora (incluida en partida independiente), en cubierta plana. Incluso p.p. de elevacion,
replanteo, corte y colocacion de baldosas, cumpliendo las exigencias de planeidad y nivelacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..............cccoevvienen.

TOTAL PARTIDA.........coivviririnnneneenesnnee

14,05
2,00
32,44

48,49

9,88
47,43

57,31



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

05.05

m ALBARDILLA DE ALUMINIO

ml. Albardillametélica de chapa plegada de aluminio anodizado en color nafural, con un angulo de
inclinacion de 10°, con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo de 300mm
y 5 pliegues, con goterdn para cubricion de muros; fijacion con tornillos autotaladrantes de acero
galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros
con sellador adhesivos monocomponente. Incluso p.p. de preparacion de la superficie de apoy o,
preapracion de la base y de los medios de fijacion, replanteo de piezas, corte, colocacion y fiaj-
cion de las piezas metalicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccoeeveenen.

TOTAL PARTIDA.........coivverrrnnnenntnianee



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

06.01

06.02

m?  IMPERMEABILIZACION FOSO ASC. C/MAXSEAL FLEX

m2 Suministro y aplicacion de impermeabilizacion en foso de ascensor, a base de mortero flexi-
ble bicomponente en base a resinas sintéficas liquidas, cementos, adiivos especiales y aridos t-
po Maxseal Flex de Drizoro o andlogo. Aplicado mediante brocha en dos manos, extendida en
dos capas cruzadas en direccion perpendicular de 1,0 a 1,5 kg/m2 por capa, es decir, un consu-
mo total de 2,0 a 3,0 kg/m2, vigilando que el espesor por capa sea del orden de 1 mm. Previo
saneo y limpieza de la superficie, humectacion del soporte, y tapado de coqueras, desconchones
y grietas en su caso, segun manual del fabricante. Incluso p.p. de formacién de medias cafias
para volteo del material 20 cms sobre los paramentos verticales, ayudas de albafileria, acceso-
rios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente termina-
do segin CTE/DB-HS 1, defalles e indicaciones de la D.F. Criterio de medicién: superficie me-
dida segun documentacion gréfica de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

NOTA: La aplicacién y los tiempos de espera seran realizados segin instrucciones del fabrican-
te.
Mano de obra

Resto de obra y materiales..............cccceeivrenen.

TOTAL PARTIDA........cceeiiriin e

m? MEMBRANA BITUMINOSA MONOCAPA ADHERIDA

m?.Impermeabilizacion constituida por imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m? CU-
RIDAN®, con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,
de 4 kg/m?, de espesor 3,5 mm y capa antipunzonante formada por geotex il de poliéster DAN O-
FELT® PY 300; listo para ejecutar solera.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sétano o paramento elevando la imper-
meabilizacion 20 cm en la vertical encuentro muro y solera, formado por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m% CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con lamina bituminosa de
betlin modificado con elastdmeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de
4 kg/m?, POLYDAN® RADON 180-40 P ELASTy banda de terminacion con [amina bituminosa
de betlin modificado con elastémeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,
de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si con soplete.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion certificado me-
diante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLY-
DAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT n® 567R/16 y norma
UNE 104401.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccccooeenen.

TOTAL PARTIDA........cceviiriin e



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

06.03

06.04

06.05

m? IMPERMEABILIZACION/DRENAJE MUROS DE CONTENCION

m?. Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m?
de imprimacion asfaltica ipo IMPRIDAN-100 o equivalente, lamina asfaltica de beflin modificado
con elastomeros SBS de 3 kg/m? de peso medio, acabada con flm de poliefileno por ambas ca-
ras y armada con fielro de poliéster de 160 g/m? tipo ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo
LBM-30-FP) o equivalente, totalmente adherida al muro con soplete; Aislamiento t#rmico por el
exterior de muros en contacto con el terreno, formado por panel rigido de poliestireno ex truido Ur-
sa XPS F N-lIl L"URSA IBERICA AISLANTES" o equivalente, de superficie lisa y mecani-
zado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, re-
sistencia térmica 2,85 m?K/W, conductividad trmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado con
adhesivo cementoso sobre el frasdds del muro, preparado para recibir el relleno con material de
drenaje. Incluso perfil de chapa curvada, para remate y proteccion de los bordes de los paneles
de aislamiento térmico; l&mina drenante nodulada de poliefileno de alta densidad con geotextl ad-
herido, ipo DANODREN H 15 Plus o equivalente; fijada al muro mediante tacos de expansion
y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Segln
CTE/DB-HS 1.

Incluido p.p. medios auxiliares necesarios, andamios, apeos, medios de apuntalamiento provisio-
nal si fuesen necesarios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion (incluido
montaje y desmontaje, asi como fransporte).
Incluido p.p. de carga, fransporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y ca-
non de residuos segun RD 105/2008, quedando la obra completamente limpia de escombro y re-
siduos y en perfecto estado de limpieza para la confinuacién de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccceevrene.

TOTAL PARTIDA.........coivvrnrirnnennsnnsnees

m? AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 60MM

m? Suministro e instalacion de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel rigido
de poliestireno extruido XPS, de espesor 60mm, resistencia a compresion mayo o igual a
500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m)/w, conductividad térmica 0,0034 w(mk), colocado sobre
solera. Incluida p.p. de preparacion de la superficie soporte y cortes del aislante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........ccoiiiriinnn e

m?  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 50MM

m?. Suministro e instalacion de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel rigido
de poliestireno extruido XPS, de espesor 50mm, resistencia a compresion mayo o igual a
500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m%)/w, conductividad térmica 0,0034 w(mk), colocado sobre
solera. Incluida p.p. de preparacion de la superficie soporte y cortes del aislante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccevvvrenen.

TOTAL PARTIDA.........covverirnineneennnsnene

16,84
46,60

63,44

5,96
22,06

28,02

5,96
18,66

24,62



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

06.06

m? AISL. PASARELAS LANA MINERAL 50MM A1

m?. Aislamiento entre montantes metalicos en pasarelas de salida de ascensor, formado por pa-
nel semirigido de lana de roca no revestida, de espesor 50mm, resistencia térmica 1 (mK)/W,
conductividad trmica 0,039 W/(mK), garantizando una reaccién al fuego A1. Incluso p/p de cor-
tes, fijaciones y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA.........ccoivvemirinnnennenienenens

3,23
7,18

10,41



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

07.01

07.02

m?  FABRICA DE LADRILLO SEMIMACIZO 1/2 PIE 11cm

m? Formacion y ejecucion de tabique a base de ladrillo semimacizo colocado a 11,5¢cm de espe-
sor, de dimensiones 24*11,58 cm, recibido con mortero de cemento 1:5 con plastificante, segin
UNE-EN 998-2.

Incluso p.p. suministro y colocacion de banda desolizadora Impactodan o equivalente, formacion
de pasatubos, ejecucion de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replan-
teo, nivelacion, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios
auxiliares necesarios segiin CTE/ DB-SE-F.

Totalmente terminado.

Medido con deduccién de huecos mayores de 1.0 m?.

Se mostrard muestra previa a la realizacion de los frabajos para su aprobacion.

Incluso p.p. de ayudas de albafiileria, medios auxiliares, carga y retirada de escombros a verte-
dero autorizado, gestion y canon de residuos, fransporte y carga segun RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccccooeeen.

TOTAL PARTIDA........ccoiiiriinin e

PA  REPASO TRAS DEMOLICIONES Y OTROS

PA.Reparacion de paramentos verticales u horizontales (fachadas, tabiques, forjados, aleros, pa-
vimentos,etc.) fras demoalicion, levantado, picado, efc.., totalmente terminados incluida la aplica-
cion de pintura u ofro acabado similar al existente, asi como elementos de remates o refuerzos en
bordes. Incluso p.p. de reparacion de techos interiores y/ o pavimentos interiores de diferentes t-
pologias, preparacion previa, ajustes, remates, encuentros de materiales de distinto comporta-
miento, perfilado y aristado. Incluye p.p. de preparacion, distribucion del material en tajos, replan-
teo, nivelacion, aplomado, revestido de cantos vistos, formacién de rincones, aristas y ofros re-
mates, guardavivos modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos y medios auxiliares ne-
cesarios y refiraday carga de escombros a vertedero autorizado segiin RD 105/2008, acceso-
rios, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,segun CTE/
DB-SE-F. Criterio de medicion: Medido con deduccion de huecos may ores de 1.0 m2.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccoeevrene.

TOTAL PARTIDA.........cocvvmirirnnennennsneens

2.239,65
1.289,46

3.529,11



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.01

08.02

08.03

m?  ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO EXT e=15mm

m? Suministro y aplicacion de enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en to-
da su superficie, con mortero hidréfugo M 10 segiin UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos ex-
teriores horizontales y/o verticales con maestras cada metro, revestido de cantos vistos, perfila-
doy aristado de vigas y esquinas, y suministro y sujecion de malla de fibra de vidrio de calidad
A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuentros de materiales de distinto
comportamiento. Incluso p.p. de preparacion y humedecido de soporte, distribucion del material
en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesarios
segun CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado. Medido con deduccion de huecos superiores a
1m?2

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccceeveene.

TOTAL PARTIDA.........coivveririnnnennsnianenes

m? PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR

m?. Aplicacion manual de dos manos de pintura pléstica impermeable al agua y permeable al va-
por de agua, color a definir por la DF, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un
15a20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1
I/m? cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimacion acrilica, reguladora de la absor-
cion, sobre paramento exterior de mortero. Incluso p.p. de preparacion, limpieza y lijado previo
del soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de dos ma-
nos de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccccooeeen.

TOTAL PARTIDA........ccosiirinin e

m?  PINTURA PLASTICA ANTIMOHO PAREDES/TECHOS INT SIKKENS
m?.Revestimiento de paramentos interiores verticales con pintura plastica Alphalux de Sikkens o
equivalente, de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente
al frote himedo segun DIN 53778, en color segtin DF, con acabado liso, previo lijado de para-
mentos, comprendiendo una mano de imprimacion incolora no peliculante al agua Alpha Augafix
0 equivalente, emplastecido y dos manos de acabado liso aplicado con brocha o rodillo.

Incluso p.p. encintado, limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios.

Se exigira la previa aprobacion por la D.F. de las muestras de color y textura de acabado, y con
pruebas de iluminacion en aquellos paramentos en los que la luz vaya rasante, para coregir las
imperfecciones que ésta resalta.

Totalmente terminada. Medido con deduccién de huecos may ores de 1.0 m2

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cc.cooeeen.

TOTAL PARTIDA........ccoviirini e

9,45
2,01

11,46

6,53
3,83

10,36

1,99



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.04

08.05

m? ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO INT e=15mm

m?2 Suministro y aplicacion de enfoscado maestreado y fratasado, de 15 mm de espesor en toda
su superficie, con mortero hidréfugo M 10 segiin UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos interio-
res horizontales y/o verticales con maestras cada metro, revestido de cantos vistos, perfilado y
aristado de vigas y esquinas, y suministro y sujecion de malla de fibra de vidrio de calidad
A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuentros de materiales de distinto
comportamiento. Incluso p.p. de preparacion y humedecido de soporte, distribucion del material
en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesarios
segun CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado.

Medido sin deduccion de huecos en compensacién de jambas y recercados.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccceevrene.

TOTAL PARTIDA.........ccovveririnnnennennenenens

m? ENLUCIDO DE YESO e=3mm

m? Enlucido con yeso de 3 mm de espesor amasado a mano, con acabado liso y fino para
posterior acabado con pintura o revestimiento porcelanico, incluyendo suministro y sujecién de
malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de Iuz de malla 3x3 mm en encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento, perfilado y aristado de vigas y esquinas. Incluso
p.p. de preparacion y humedecido de soporte, distribucion del material en tajos, replanteo, nivela-
cién, aplomado, revestido de cantos vistos, formacion de rincones, aristas y ofros remates,
guardavivos de chapa galvanizada o PVC, modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos y
medios auxiliares necesarios y retirada y carga de escombros a vertedero autorizado segiin RD
105/2008, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,segin
CTE/ DB-SE-F. Criterio de medicion: Medido con deduccion de huecos mayores de 1.0 m?

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccoeevrenen.

TOTAL PARTIDA.........covveririneneneensnnene



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.06

08.07

m? ALISADO Y NIVELADO DE PARAMENTOS INTERIORES

m?. Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada, gotelé
0 reparacion de pared fras demolicion, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana
0 espatula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm, con preparacion previa
del soporte mediante lijado, para obtener una mayor adherencia, para posterior acabado con pin-
tura o rev estimiento porcelanico, incluyendo suministro y sujecién de malla de fibra de vidrio de
calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 3x3 mm en encuentros de materiales de distinto
comportamiento, perfilado y aristado de vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparacion y hume-
decido de soporte, distribucion del material en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, revestido de
cantos vistos, formacion de rincones, aristas y ofros remates, guardavivos de chapa galvaniza-
da o PVC, modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios y
refirada y carga de escombros a vertedero autorizado segiin RD 105/2008, andamiaje, medios
auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,segin CTE/
DB-SE-F. Criterio de medicion: Medido con deduccién de huecos may ores de 1.0 m?.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..............ccccooeenen.

TOTAL PARTIDA........ccoiiircinin e

m SELLADO PERIMETRAL ENTRE LA CARPINTERIA Y EL PARAMENTO

m.Sellado de junta perimetral exterior entre cualquier fipo de carpinteria y el paramento, mediante
un corddn elastico de masilla elastica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad per-
manente y curado rapido, color a definir por la DF. Incluso p/p de preparacion previa de la junta,
eliminacion de restos y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccevevrenen.

TOTAL PARTIDA.........coivverirnnnenneniannees

2,55
9,45

12,00

3,52
2,27

5,79



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.08

08.09

m? REVESTIMIENTO DE PANELES COMPOSITE

m?. Revestimiento formado por paneles composite de longitud (hasta un maximo de 6800 mm) y
altura varible segun paftron definido por la DF y 5 mm de espesor, compuestos por dos laminas
de aleacion de aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su
cara exterior, acabado a definir por la DF, con film de proteccion de plastico, unidas por un nu-
cleo central mineral, de 40 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reaccion al fuego, en forma
de bandejas; colocacion en posicion horizontal mediante el sistema de anclaje oculto macho-hem-
bra, sobre subestructura soporte de aluminio ex truido. Incluso piezas especiales de formacién de
encuentros, tirafondos y anclajes para la fijacion de la subestructura soporte, limpieza y prepara-
cion de la superficie soporte, replanteo de las juntas de dilatacion y pafios de trabajo, replanteo
del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte, fijacion de
la subestructura soporte a la estructura metélica del cajon del ascensor, preparacion del revest-
miento, aplomado, nivelacion y alineacion del revestimiento, fijacion definitiva del revestimiento a
la subestructura soporte, realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los
huecos y resolucion de puntos singulares.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccooevrenen.

TOTAL PARTIDA.........coivveririnnnennsnnenees

m? IMPRIMACION ANTIOXIDANTE SUPERF. DE ACERO

m?.Aplicacion manual de una mano de imprimacion sintéfica antioxidante de secado rapido, color
gris, acabado mate, a base de resinas alcidicas modificadas, pigmentos organicos, pigmentos
inorganicos, pigmentos antioxidantes, fosfato de zinc y disolvente formulado a base de una mez-
cla de hidrocarburos (rendimiento: 0,087 I/m?), sobre estructura metélica de perfiles laminados de
acero. Incluido p.p. de preparacion de la superficie de soporte y aplicacion de una mano de impri-
macion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccccooeeen.

TOTAL PARTIDA........ccoiiiriinnn e

35,36
94,44

129,80

2,95
17,19

20,14



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

09.01

09.02

m?  SOLADO GRANITO CLASE 3

m?. Solado de granito similar al existente de 2 cm de espesor con acabado en corte de sierra,
para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido
con mortero de cemento y arena de miga 1/6, ilcama de arena de 1 cm., rejuntado y limpieza, s/
CTE BD SU y NTE-RST-14.

Medido en proy eccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccceeveenen.

TOTAL PARTIDA.........ccoivvertirennnennennsnees

m PELDANEADO DE GRANITO CLASE 3

ml.Suministro y colocacién de peldafio de granito similar al existente, huella y tabica, 2 cm de
espesor con acabado en corte de sierra, para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd>45 s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3. Recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de
arena de 1 cm.. Incluso replanteo del despiece indicado en planos, piezas especiales de encuen-
tro con paramentos, nivelacion, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparacion de cantos, acha-
flanado de cantos, cincelado, limpieza del pavimento, bandas abujardadas antideslizantes en bor-
de segun detalle, limpieza, retirada de escombros a vertedero autorizado segun RD 105/2008 y
ayudas de albafiileria. Resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, segln
CTE-DB SU. Totalmente terminado y montado.

Medido en proy eccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..............ccccoevvrenen.

TOTAL PARTIDA.........ccoivremirrnnennenisnees



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

09.03

09.04

m? FORMACION DE PELDANEADO ESCALERA

m. Formacion y ejecucion de peldafieado de escaleras a base de ladrillo ceramico hueco recibi-
do con mortero de cemento M-5, sobre forjado horizontal, como base para la posterior colocacion
del acabado de peldafios, recibido con mortero de cemento 1:5 con plastificante, segin UNE-EN
998-2.

Incluso p.p. formacion de laterales, suministo y colocacion de formacion de pasatubos, ejecu-
cion de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replanteo, nivelacion, aplo-
mado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesarios
segun CTE/ DB-SE-F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Totalmente terminado.
Se mostrard muestra previa a la realizacion de los trabajos para su aprobacion.
Medido en proy eccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccoeeveene.

TOTAL PARTIDA.........ccoivveririnnnennenianenes

m? PAVIMENTO GOMA

m?. Suministro y colocacion de pavimento de goma con botones de color y caracteristicas simi-
lares al existente, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segin CTE-DB-SUA y
una reaccion al fuego minima EFL, suministrado en rollos de 1000x 12000x 2,5 mm, colocado con
adhesivo de contacto sobre capa de pasta niveladora incluida en este precio. Incluso p/p de ad-
hesivo de contacto, formacion de juntas del pavimento sintético o con ofros pavimentos existen-
tes, cantoneras en borde libre, eliminacion y limpieza del material sobrante y limpieza final del pa-
vimento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA........ccovirirci i

15,80
20,65

36,45

5,19
27,41

32,60



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

09.05

09.06

09.07

ud PELDANO PREFABRICADO DE HORMIGON

ud. Suministro y colocacion de peldafio prefabricado de hormigén armado o pretensado, de di-
mensones 170730715 c¢m, fck=35 N/mm? y superficie superior acabada con corindon, Segun
UNE-EN 14843, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segun CTE DB SUA.
Totalmente instalado y fijado al soporte base.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cc.cooeenen.

TOTAL PARTIDA.........ccoivvemirinnnennenienenens

ml CHAPA DE TRANSICION ACERO

ml. Suministro y colocacion de chapa metalica, acabado natural para transicion de ascensor a
pavimento exterior con un desarrollo de 150mm, incluso p.p. de mortero de base, recortes, re-
planteo y ajustes, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la
obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales................cccooeenen.

TOTAL PARTIDA........ccoiiririn e

m?  RECRECIDO DE MORTERO 5cm

m?. Base para pavimento, de 5cm de espesor, de mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5N tipo
M-10, armado con malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T6x2,20 UNE-EN 10080, ma-
estreada y fratasada. Incluso banda de panel rigido de poliestireno expandido para la preparacion
de las juntas perimetrales de dilatacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccoeeveene.

TOTAL PARTIDA.........ccoivveririrnnennennssnees

14,74
360,94

375,68

44,00
23,26

67,26

5,43
7,31

12,74



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

09.08

m? PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON PARA EXTERIOR

m?2. Pavimento continuo exterior de hormigon en masa con adicién de fibras, con juntas, de 10
cm de espesor, realizado con hormigén HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde ca-
midn con un contenido de fibras sin funcién estructural, fibras de vidrio resistentes a los alcalis
(AR) de 2 kg/m?, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente
con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigon, color a
definir por la DF, compuesto de cemento, aridos de silice, aditivos organicos y pigmentos, con
un rendimiento aproximado de 3 kg/m?, espolvoreado manualmente sobre el hormigdn aun fresco
y posterior fratasado mecanico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede total-
mente integrado en el hormigon.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Magquinaria........c.cocceviieenieaiienns
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

10.01

ud Ce01 MURO CORTINA ALUM. ANODIZADO TP-52 RPT 6820X7800MM

ud. Suministro y colocacion de muro cortina de aluminio, realizado mediante didtema de Fachada
TP-52 "CORTIZO" o equivalente, con rotura de puente termico, formado por 1 puerta de 2 hojas
practicables, 4 ventanas de 1 hoja abatible (motorizada) y varios pafios fijos segun documenta-
cion graficia. Dimensiones totales de 7800x 6820mm. Muro cortina realizado con estructura por-
tante calculada para sobrecarga maxima debida a la accién del viento segun grado de exposi-
cion, compuesto por una reticula con una separacion enfre montantes y distancia entre ejes del
forjado o puntos de anclaje seglin documentacion grafica. Montantes y fravesafios de seccion se-
gun célculo previo, anodizado inox grata; perfil para el anclaje del vidrio, anodizado inox grata;
tapa embellecedora de aluminio en posicion vertical y horizontal en remate del perfil de anclaje
del cristal, para su uso con el sisttma Fachada TP 52, acabado anodizado inox grata; incluida
puerta de 2 hojas abatibles de eje vertical con RPT, con antipanico de 2 puntos con cierre arri-
ba/abajo y antipanico de 3 puntos con cierre lateral, cierrapuertas con brazo retenedor, manilla
UNE EN 179y cerradura para apertura desde el exterior, y 4 ventanas abatbles de eje hori-
zontal con RPT, motorizadas, todas ellas con igual acabado que el muro cortina y en perfileria
compatible con la misma,. Dimensiones segun documentacion grafica. Conjunto con acristala-
miento de doble vidrio bajo emisivo 4+4/12/3+3. Incluso accesorios de muros cortina para el sis-
tema Fachada TP 52 "CORTIZO" o equivalente y sistema de carpinteria abafible; silicona neutra
Elastosil 605 "SIKA" o equivalente para €l sellado de la zona opaca; anclajes de fijacion de ace-
ro, compuestos por placa unida al forjado y angular para fjacién de montantes al edificio; chapa
de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realizacion de los remates de muro a obra.

Incluido p.p. preparacion de las bases de fijacion para recibir los sistemas de anclaje del muro
cortina; replanteo de los ejes primarios del enramado, presentacion y sujecion previa a la estruc-
tura del edificio de los ejes primarios del enframado; alineacion, aplomado y nivelacion de los
perfiles primarios; sujecion definifiva del entramado primario; preparacion del sistema de recep-
cion del enframado secundario; alineacion, aplomado y nivelacion de los perfiles secundarios;
sujecion definiiva del enframado secundario; colocacion, montaje y ajuste del vidrio a los perfi-
les; sellado final de estanqueidad; de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de
los apeos necesarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion
necesarios, carga, transporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en
perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos

NOTA 1: Se presentaran especificaciones técnicas por tipo y tamafio de carpinteria en el efique-
tado, y Declaracion de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN 14351-1:2006.

NOTA 2: Se realizaran pruebas de estanqueidad en obra.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccccooeeen.

TOTAL PARTIDA........cceiiirii e

2.527,40
14.069,02

16.596,42



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

10.02

10.03

m BARANDILLA PLETINAS ALT MAX 90CM PLETINA 50*15MM ACERO GALV PINT
m. Suministro y colocacion de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con perfile-
ria de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de: pies dere-
chos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x 15mm colocados cada 10 cms
a eje soldados a montante superior e inferior, y montante horizontal superior (pasamanos) e infe-
rior a base de pletina de dimension 50x 15mm. Colocacién mediante atornillado puntual del mon-
tante horizontal inferior con anclaje mecanico de seguridad por expansion, de acero galvanizado,
M8x75 -/10. Incluso p.p. de formacién de soldaduras, de pletina en formacion de escuadras para
rigidizacion de la barandillas, tomilleria de acero inox avellanada, material de aportacién en solda-
dura, repaso de las soldaduras con pintura galv anizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fi-
jaciones necesarias, tornilleria de acero inox avellanada, tacos de fijacion, cortes, ajustes, replan-
teo, elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios. Aca-
bado con mano de imprimacion para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de
esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado y
montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccceevrene.

TOTAL PARTIDA.........coivvrnrirnnennsnnsnees

m BARAND. PLETINAS 50*15MM+REFUERZO ACERO GALV PINT + REFUERZO RED
m. Suministro y colocacion de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con perfile-
ria de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de: pies dere-
chos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x 15mm colocados cada 10 cms
a eje soldados a montante superior e inferior, y montante horizontal superior (pasamanos) € infe-
rior a base de pletina de dimension 50x 15mm. Colocacion mediante atornillado puntual del mon-
tante horizontal inferior con anclajes quimicos de varillas roscadas, en acero galvanizado de cali-
dad 5.8. Refuerzo puntual mediante redondos macizos de diam 10mm soldado superiormente al
montante vertical e inferiormente a pletina horizontal de 50*15mm que se atomilla de manera pun-
tual . Incluso p.p. de formacién de soldaduras, tomilleria de acero inox avellanada, material de
aportacion en soldadura, repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frio rica en zinc,
cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tomilleria de acero inox avellanada, tacos de fjacion,
cortes, ajustes, replanteo, elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxilia-
res necesarios. Acabado con mano de imprimacion para galvanizado previa limpieza del sopor-
te, y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Total-
mente terminado y montado segtn detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccoeevrenen.

TOTAL PARTIDA.........ccoivrrirnnnennsnianees



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

10.04

10.05

m PASAMANOS PLETINA 50*15MM ACERO GALV+PINT

m. Suministro y colocacion de pasamanos en rampas con perfileria de acero laminado pintado.
Construida a base de: pies derechos a base de redondos de acero galvanizado de diametro 110
mm con p.p. de varilla roscada empotrados en paramentos verticales con resina. Incluso p.p. de
formacion de pletina en formacion de escuadras para rigidizacion, formacion de taladros en para-
mentos, resina epoxi, torilleria de acero inox avellanada, material de aportacion en soldadura,
repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fijacio-
nes necesarias, fornilleria de acero inox avellanada, tacos de fijacion, cortes, ajustes, replanteo,
elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios. Acabado
con mano de imprimacion para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de esmalte
marino fipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado y montado se-
gun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos

Mano de obra

Resto de obra y materiales................c.cooeeen.

TOTAL PARTIDA.........ccocvneririrnnennennsnenes

m BARAND. ALT 110CM +CHAPON. ACABADO ESMALTADO

m. Suministro y colocacion de barandilla en laterales de nuevas pasarelas realziada con perfileria
de acero galvanizado, de altura 110cm. Construida a base de: pies derechos a base de pletina
de acero galvanizado de dimensiones 50x 15mm colocados atomillados a montante  horizontas|
inferior y soldados a pasamanos superior, montante horizontal superior (pasamanos) a base de
pletina de dimension 50x 15mm y cierre vertical mediante chapon de €;0,2mm, soldado a los
montantes verticales. Incluso p.p. de formacion de soldaduras, de pletina en formacion de escua-
dras para rigidizacion de la barandillas, tornilleria de acero inox avellanada, material de aportacion
en soldadura, repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, an-
clajes y fijaciones necesarias, tornilleria de acero inox avellanada, tacos de fijacién, cortes, ajus-
tes, replanteo, elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesa-
rios. Acabado con mano de imprimacién para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres
manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente termi-
nado y montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos

Mano de obra

Resto de obra y materiales..............ccccooeveene.

TOTAL PARTIDA........ccoivvrirninnennenisnees



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

10.06

ud Ci01 PUERTA 2 HOJAS PRACTICABLE ALUMINIO+ACRISTALAMIENTO

ud. Suministro e instalacion de puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO" o equiva-
lente, formada por dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones generales
1740x2100 mm, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espe-
sory la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 45 mm y marco de 45 mm,
junquillos, galce, manilla y herrajes, segin UNE-EN 14351-1; acristalamiento sencillo 5.5.1 y
con premarco. Incluido p.p. preparacion de las bases de fijacion para recibir el marco fijo; replan-
teo, presentacion y sujecion previa a los paramentos; alineacion, aplomado y nivelacion; coloca-
cién, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles; de medios auxiliares necesarios, suministro y co-
locacion de los apeos necesarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de
elevacion necesarios, carga, transporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion
y canon de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escom-
bro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

NOTA 1: Se presentaran especificaciones técnicas por ipo y tamafio de carpinteria en el efique-
tado, y Declaracion de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN 14351-1:2006.
Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cc.cooeeen.

TOTAL PARTIDA........cco i

55,61
1.036,54

1.092,15



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

11.01

11.02

11.03

m COLECTOR ENTERRADO PP SN-10

m. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima
entre el 1-2% , para la evacuacion de aguas de pluviales, formado por tubo de polipropileno serie
SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m?, de 90 mm de diametro exterior, con junta elastica, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con
la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso lubricante
para montaje.

Incluso p.p. de ayudas de albafiileria, de medios auxiliares, carga, fransporte, y refrada de es-
combros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008, quedando la
zona completamente limpia de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de
los trabajos. Medido en planta.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.
Mano de obra
Maguinaria....

Resto de obra y materiales...............ccccooeeen.

TOTAL PARTIDA........ccoiiiriinin e

m CANALETA DE DRENAJE

m. Canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropileno, con refuerzo lateral de
acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y 205 mm de altura, con rejilla
de fundicion ductil clase D400 segiin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, colocada sobre solera de
hormigon en masa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de espesor, sentadas con cufia de hormigén
HM-25/B/20/X0. Incluso p.p. de accesorios de montaje, piezas especiales, elementos de suje-
cion, replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje, vertido y compactacion del hormign en
formacion de solera, montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento, for-
macion de la cufia de hormigdn para la fijacion de la canaleta de drenaje y colocacion de la rejilla.
Se conectara con la red de saneamiento del edificio, asegurandose su estanqueidad y circula-
cién. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

NOTA;Medido en proyeccion horizontal
Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cc.cooeenen.

TOTAL PARTIDA........ccoviririine i

m BAJANTE ACERO PRELAC. D=90mm
ML. Bajante pluvial de diametro 90mm mm realizado en chapa de acero prelacado en color, i/re-
cibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..............cccoevvienen.

TOTAL PARTIDA.........coivviririnnneneenesnnee

19,02
147,53

166,55

5,76
20,64

26,40



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

11.04

11.05

11.06

m COLECTOR SUSPENDIDO PP

m. Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 90 mm de didme-
oy 2,5 mm de espesor, unidn a presion con junta elastica, con una pendiente minima del
1,00% , para la evacuacion de aguas pluviales en el interior de la estructura. Incluso p.p. de ma-
terial auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccccooeenen.

TOTAL PARTIDA

ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE 60X60X50CM

ud. Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, con funcionamiento por inundacién, construida
con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigén en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2% , con el mis-
mo fipo de hormigdn, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrofugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, con codo de PVC de 45° co-
locado en dado de hormigén, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olo-
res mefticos. Incluso mortero para sellado de juntas. El precio no incluye la excavacion ni el re-
lleno del trasdds.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccccooeeen.

TOTAL PARTIDA

pa CONEXIONADO A ALCANTARILLADO EXISTENTE

pa. Suministro y montaje de la conexion de la acometida a la red general de saneamiento del
municipio. Incluso comprobacion del buen estado de la acomefida existente, trabajos de cone-
xién, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perfo-
racion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bru-
fiido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, reposicion de ele-
mentos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acomet-
da existente. Incluso p.p. de replanteo y trazado de la conexion en el pozo de registro, rotura del
pozo con compresor, colocacion de la acometida, resolucion de la conexion, realizacion de prue-
bas de servicio. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

TOTAL PARTIDA

570,97



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

11.07

11.08

m ZANJA DRENANTE

m. Suministro e insatalacion de zanja drenante con una pendiente minima del 0,50% , para capta-
cion de aguas subterraneas, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta den-
sidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para drenaje, enterrado, de
100 mm de didmetro nominal interior, segin UNE 53994, colocado sobre solera de hormigon en
masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes, con relleno lateral y superior hasta 100 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso juntas y piezas complementarias.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y frazado del conducto en planta y pendientes. Formacion de la solera de hor-
migon. Descenso y colocacion de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacion de
pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documenta-
cion grafica de Proy ecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccion horizontal, la longitud reaimente ejecuta-
da segun especificaciones de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccceevrene.

TOTAL PARTIDA.........coivvrnrirnnennsnnsnees

ud DESPLAZAMIENTO DE POZO DRENANTE EXISTENTE

ud. Desplazamiento, recolocacion y conexionado de pozo drenante existente una distancia maxi-
ma de 10m, para su instalacién en zona ajardinada exterior.Incluso p.p. de replanteo,vaciado,
desconexionado, traslado, asentamiento sobre el terreno mediante formacion de solera de hormi-
gon con malla electrosoldada, conexionado de acometidas, bombas de achique, relleno perime-
tral posterior con material drenaje y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cc.ccooeenen.

TOTAL PARTIDA.........ccocvnerirennnennenisnenes

6,11
15,37

21,48

316,00
65,21

381,21



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

12.01

12.02

12.03

12.04

ud CUADRO DE FUERZA

UD. Sustitucion de cuadro de fuerza de planta baja para amplicacion por instalacion de maquina-
ria de ascensor, reforma de cableado, instalacion de protecciones magnefotermicas y diferencial
de ascensor, sustitucion de interruptor general, aisladas de las diferentes instalaciones y cuartos
especiales de protecciones magnetotermicas y diferenciales. Incluso p.p. de materiales, mano de
obra de montaje, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.. No se
modificarén las salidas y lineas existentes a ofros receptores.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.
Mano de obra
Resto de obra

y materiales...

TOTAL PARTIDA.........ccoivvertirennnennennsnees

ud LINEA DE ALIMENTACION

UD. Suministro e instalacion de linea de alimentacion a cuadro de ascensor desde cuadro de
fuerza en conductores libres de halogenos de 4x6mm + TT canalizados bajo tubo de PVC rdgi-
do, cajas de derivacion, fijaciones y mano de obra de montaje. Incluido p.p. de accesorios, an-
damiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccccooeenen.

TOTAL PARTIDA........cceiiriin e

ud LINEA DE TELEFONO

UD. Suministro de instalacion de linea de telefono desde la toma a central de ascensor con cable
de 2 pares canalizado bajo tubo 0 1,00 canal, material y mano de obra de montaje. Incluido p.p.
de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales................c.ccooeeen.

TOTAL PARTIDA........cceciirini e

PA  REUBICACION DE INST. ELECTRICA AFECTADO POR LA OBRA

PA. Reubicacion y/o desviado de las instalaciones existentes afectadas por las obras, electrici-
dad, iluminacién, efc...desplazamiento de lineas, mecanismos, efc.. Incluso p.p. de replanteo, re-
colocacion, pequefio material, medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la
obra.efc... dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.........ccovveririninnenreenennneees

378,90
1.376,12

1.755,02

715,70
145,72

861,42

164,19
114,75

278,94

1.263,00
193,78

1.456,78



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

12.05

12.06

12.07

PA  REUBICACION DE INST. DE PROTECCION CONTRAINCEDIO BIE

PA. Desplazamiento de las instalacion existente de proteccion contraincedios, red de distribucion
de agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequefio material, me-
dios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.efc... dejando las instalacio-
nes afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA........ccoviiriinin e

PA REUBICACION DE INT. DE CALEFACCION

PA. Desplazamiento de las instalacion existente de calefaccion, red de distribucion de agua
afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequefio material, medios auxilia-
res, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.efc... dejando las instalaciones afecta-
das en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..............cccoovveenen.

TOTAL PARTIDA........ccociiriii e

ud LUMINARIA DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES

UD. Suministro e instalacion de bloque auténomo de emergencia de supuerficie, de 200 lumenes
de leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente en ABS
autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1h y sistema autotest. Etiqueta de
sefializacion, replanteo, montaje, material auxiliar y mano de obra. Incluido p.p. de accesorios,
andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccoeeveenen.

TOTAL PARTIDA........cceviirinen i

421,00
80,39

501,39

631,50
643,11

1.274,61

12,63
24,03

36,66



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

12.08

12.09

12.10

ud LUMINARIA STAN FARO BARCELONA

UD. Suministro e instalacion de luminaria de superficie modelo STAN, de la casa comercial Faro
Barcelona, clase II, IP 20, voltaje 100V-240V. Fabricada en aluminio y con difusor de policarbo-
nato transparente. Acabado color a definir por la DF. Incluida fuente de luz y portalamparas. p.p.
de replanteo, montaje, accesorios, conexionado a la red, andamiaje, medios auxiliares y medios
de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero auforizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA........ccoviiriinin e

ud DETECTOR DE PRESENCIA SUPERF.

ud. Suminsitro e instalacion de detector de presencia, antivandalico, con grado de proteccion
IP44, gama media formado por mecanismo de conmutacion para automatizacion del sistema de
alumbrado, detector de presencia, antivandalico, de material termoplastico color a definir por la
DF, con grado de proteccion IP40 y marco embellecedor antivandalico, para 1 elemento de ma-
terial termoplastico color a definir por la DF, con junta de estanqueidad grado de proteccion IP44.
Instalacion en superficie.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cc.ccooeeen.

TOTAL PARTIDA........ccoiiiricnicnn e

ud CABELADO LUMINARIAS Y DETECTOR

UD. Suministro y colocacion de conductor L/IH 750V Cu 2x1,5mm2+T ES07Z1K (As), en ca-
nalizacion en superficie, tubo de PVC rigido, para alimentacién de mecanismos electricos de dife-
rente fipologia desde los puntos de alimentacion existentes. P.p. de cajas de derivacion, apertura
, Cierre y acabdos de rozas, abrazaderas de fijacion, accesorios de conexion, macanismos, re-
gletas, soportes, anclajes, material auxiliar, mano de obra, andamiaje, medios auxiliares y me-
dios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los trabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales................ccccooeenen.

TOTAL PARTIDA........ccoviiriinin i

12,63
129,75

142,38

4,18
166,59

170,77

6,32
31,09

37,41



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

13.01

13.02

013.03

ud ROTULACION EXTERIOR
ud. Suministro e instalacion de rétulo exterior para sefializacion de entrada accesible, realizado
en chapa metalica para anclaje en muro de cierre, caracteristicas y dimensiones del Simbolo de
Accesibilidad para la movilidad (SIA) realizado en base a lo establecido en la norma UNE
41501:2002, |/p.p. de preparacion del soporte, refuerzo de impermeabilizacion, pequefio material
y cualquier ofro material y mano de obra necesaria para poder realizar dicho anclaje. Totalmente
terminado segun indicaciones de la D.F.
NOTA: Se justificaran a la D.F. previamente a la ejecucion de los mismos.
Incluso p.p. de ayudas de albafiileria, medios auxiliares, carga y refirada de escombros a verte-
dero autorizado, gestion y canon de residuos, fransporte y carga segun RD 105/2008.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud ASCENSOR ELECTRICO SIN CUARTO DE MAQUINAS

ud. Suministro e instalacion de ascensor electrico, modelo Orona Next Flexo equivalente: sin
sala de maquina, de 8 personas (630 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 7400 mm de reco-
rrido, 5 paradas, 5 accesos, 2 embarques a 270°, Embarque y maniobra Selectiva en Bajada
Simplex B_1, foso minimo de dimensiones 1850x 1600mm . Conforme a la directiva de ascenso-
res2014/33/UE. Producto de acuerdo a la norma: EN 81-20/50, EN 81-70, EN 81-21.

Cabina ORONA de Gama Cabina de ambiente Harmonia con acabado Selection, dimensiones
1200%1250*2100mm, con pared de fondo en Recubrimiento Neocompact Madera NCWO03 - Oak
Grey, Medio espejo, Blanco, pared lateral con botonera Recubrimiento Neocompact Madera
NCWO02 - Oak White y pared lateral sin botonera Recubrimiento Neocompact Madera NCW03 -
Oak Grey, suelo de Ceramico SW01 - Black Basalt, botonera en Acero Inox.(Plus) - ST02, llu-
minacion eficiente con apagado automatico UP67 Panel Led, embocaduras y frentes en Acero
Inox.(Plus) - ST02 y zécalos en aluminio.

En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St. O-Pushbuttons con Braille y arabigo que son
resistentes al agua (IPX3, segin EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto y
fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoria 1).
Sefializacion de cabina con indicador de posicion Sefializacion de cabina Next Matriz de puntos,
flechas direccionales, indicador luminoso y acustico de sobrecarga y sistema de comunicacion
bidireccional de atencion 24 horas via red telefonica. Puerta de cabina Telescopica 2 Hojas en
Acero Inox.(Plus) - ST02 de 900 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica.

En piso, sefializacion en Planta principal, con botonera en pared y pulsadores St.St. O-Pushbut
tons que son resistentes al agua (IPX3, segiin EN 60529) y superan integramente los ensayos
de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo
(categoria 1). 3 puertas de piso Telescopica en Chapa - SHO3 de 900 mm x 2000 mm resitencia
al fuego EN81_58 (EN81/58 (E120)). Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares
y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, frans-
porte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segiin RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpie-
za para la continuacion de los tfrabajos.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud REJILLA VENTILACION ASCENSOR
ud. Suministro e instalacion de rejilla metalica de v entilacion para nucleo de ascensor, segin nor-
mativa EN 81-20 y EN 81-50. Incluido p.p. de accesorios, ayudas de alabafiileria, andamiaje,
medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

2.736,50
22.506,11

25.242,61

311
37,25

40,36



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

14.01 ud GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA

ud. Labores de gestion de residuos en aplicacion del Real Decreto 105/2008, comprendiendo eli-
mininacion de residuos en obra incluyendo transporte de escombros al vertedero autorizado, por
transportista autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma de
Galicia, a una distancia menor de 30km, y a almacén Municipal (residuos reutilizables), conside-
rando ida y vuelta con camién basculante cargado a maquina 'y con pp. de medios auxiliares.

Totalmente terminado.

Resto de obra y materiales...............cccceeveenen. 2.646,07

TOTAL PARTIDA.........ccoivverirnnnenntnnanees 2.646,07



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

15.01 ud SEG. Y SALUD
ud. Ejecucion del Plan de Seguridad y Salud o estudio basico, previa aprobacion por parte de la
direccion facultativa del mencionado Plan o Estudio Basico, incluyendo en principio:

- Instalaciones provisionales de obra y sefializaciones
- Protecciones personales
- Protecciones colectivas

Todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.
Resto de obra y materiales...............cc.cooeeen. 3.075,15

TOTAL PARTIDA.........coivnerirrnnennsniannee 3.075,15



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

01.01

01.02

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

m? LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR

m?. Levantado de carpinteria acristalada, de aluminio de cualquier tipo de muros o facha-
das, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta suje-
ta, y carga manual sobre camion o contenedor.

Incluso p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, vierte-
aguas, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, re-
tirada de escombros a pie de carga o para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares
para realizar los trabajos a cualquier altura, fransporte y descarga de productos resultan-
tes a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos, segin RD 105/2008. Totalmente
terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

NOTA: Antes de iniciar los frabajos, se consultara previamente a la D.F. qué elementos
se deben desmontar.

NOTA: Se tendra especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se
puedan ver afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalacio-
nes existentes asi como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier fipo de
muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialza-
dos, efc...

CEO1 1 780 6,82 53,20

m? DEMOLICION DE ESCALERAY RAMPA EXTERIOR

m?. Ejecucién de trabajos de demolicién de escaleras exteriores y rampas de acceso
existentes con p.p. de levantamiento de solado, peldafieado, zanquines, rodapiés, efc.,
realizado por medios manuales y mecanicos, con p.p. de refirada y corte de anclajes, fja-
ciones, empotramientos, etc. Se incluye p.p. de demolicion de tabiqueria de cierre y apo-
yo, barandillas y pasamanos, quedando el forjado limpio y preparado para la confinuidad
de los trabajos. Incluso p.p. de medios auxiliares y de corte del hormigdn, apeos y apun-
talamientos, martilo neumatico, andamios y elementos protectores de seguridad y salud
necesarios. P.p. de carga, fransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado,
gestion y canon de residuos segun RD 105/2008, quedando la zona completamente lim-
pia de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.
Medido en planta. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento de
las normas de seguridad en derribos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

NOTA: Medida en proyeccion vertical.
NOTA: Se tendré especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se

puedan ver afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalacio-
nes existentes, asi como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

TERRAZA-ACCESO

53,20



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

Rampa 01 1 5,20 5,20

Rampa 02 1 6,30 6,30

Escalera 01 1 2,60 2,60

Escalera 02 1 2,60 2,60

Escalera 03 1 2,56 2,56

19,26

01.03 m* EXCAV. MANUAL TERRENO DURO

m®. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, manual, con extraccion

de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-

sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-

rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon

de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro

y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE CUBIERTO

zapatas 5 1,70 1,45 0,70 8,63

arquetas 2 0,60 0,60 0,50 0,36

zanja saneamiento 2 4,60 0,40 0,70 2,58

TERRAZA -ACCESO

arqueta 1 0,60 060 0,50 0,18

zanja saneamiento 1 5,50 0,40 0,70 1,54

ASCENSOR

zanja saneamiento 1 4,65 0,40 0,70 1,30

14,59

01.04 m? LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CUBIERTA PLANAEXIST

m?.Levantamiento y refrada de cubierta plana existente, manteniendo la capa de forma-
cidn de pendientes, con medios manuales,carga manual sobre camion o contenedor y
con p.p. de solapes y entregas en paramentos, fiejes, rodapiés u ofro material, albardillas,
sumideros, eliminacion de colas y demas elementos que afecten a la consecucién de los
trabajos, realizado por medios manuales. Incluso p.p. de elementos proteciores de seguri-
dad y salud, medios de elevacion, carga, fransporte, y retrada de escombros a vertede-
ro autorizado, gestion y canon de residuos segun RD 105/2008, quedando completa-
mente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la coninuacion de los
trabajos. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento de las nor-
mas de seguridad en derribos

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

NOTA: Se tendré especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se
puedan ver afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalacio-
nes existentes, asi como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

CUBIERTA 1 68,00 68,00

68,00



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

01.05

01.06

01.07

ud PERFORACION EN FORJADO PARA PASO INST.

ud. Perforacion por via seca en forjado existente, de 90mm de didmetro, realizada con
perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluso p.p. de re-
planteo de las zonas a perforar, perforacion con corona diamantada, fragmentacion de los
escombros en piezas manejables, retrada y acopio de escombros. limpieza de los restos
de obra y carga, fransporte y descarga de productos resuliantes a vertedero autorizado,
gestién y canon de residuos, segtin RD 105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO 2 2,00

ud PERFORACION PARA FORMACION DE ALIVIADERO

ud. Perforacion por via seca en forjado existente, de 50mm de diamefro, realizada con
perforadora con corona diamantada, para formacion de aliviadero en la camara de aire.
Incluso p.p. de replanteo de las zonas a perforar, perforacion con corona diamantada,
fragmentacion de los escombros en piezas manejables, rerada y acopio de escombros.
limpieza de los restos de obra y carga, fransporte y descarga de productos resultantes a
vertedero autorizado, gestion y canon de residuos, segun RD 105/2008. Totalmente ter-
minado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO 2 2,00

2,00

m DESMONTAJE DE BARANDILLA EXT

m. Levantado con medios manuales de pasamanos, situado en antepecho exferior y fja-
do mediante recibido en murete de hormigdn, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que esta sujeto, y carga manual sobre camién o contene-
dor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO
tramo 1 1 12,00 12,00
tramo 2 1 3,70 3,70

2,00

15,70



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

01.08

01.09

01.10

m* EXCAVACION MANUAL EN INTERIOR Y EXTERIOR

m?. Excavacion manual en interior y exterior para formacion de estructura, cimentacion y
foso en terrenos de roca, xabre compacto, terrenos duros y normales con medios ma-
nuales, incluso p.p. de picador manual o mecanico en caso necesario, limpieza y exfrac-
cion de restos, incluso perflado, entibado o encofrado si fuese necesario, apeos, carga,
transporte y descarga en vertedero autorizado por la normativa vigente, totalmente termi-
nado, segiin NTE. P.p. de carga, refrada y transporte de fierras a vertedero autorizado
segin RD105/2008, con camion bafiera basculante y canon de vertedero, considerando
ida y vuelta, incluida la carga. Incluso parte proporcional de accesorios, andamiaje, me-
dios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Medicién a abonar segun di-
mensiones tedricas del elemento, incluyendo en el precio el esponjamiento de las terras
por su movimiento. Totalmente terminada. Ejecutado segin memorias, detalles, P.P.T.P. e
indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR

PB-P1 1 7,80 270 4280 101,09
Saneamiento int

arquetas 1 0,60 0,60 0,50 0,18
zanja saneamiento 1 8,85 0,40 0,70 2,48

m? PICADO DE SOLERA EXISTENTE

m?. Picado de solera existente, incluyendo levantamiento de pavimento, hasta alcanzar el
nivel fjado en proyecto, con martllo neumatico y teniendo especial cuidado en no dafiar
las instalaciones existentes ni los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpie-
za, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR
PB 1 15,00 15,00

103,75

m? LEVANTADO DE CARPINTERIAINTERIOR

m?. Levantado de puerta interior de madera., con medios manuales, sin deteriorar el pa-
ramento al que esta sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye
el levantado de las hojas, marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

P101 1 1,75 2,10 3,68

15,00

3,68



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

01.11

01.12

01.13

ml DESMONTAJE DE BARANDILLAINT

ml. Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla existente de dife-
rentes formas, de 110 cm de altura, situada en borde de escaleras y dobles alturas, fjada
en el canto del forjado, sin deteriorar los elementos construcivos a los que esta sujeta. El
precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fjacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

RELLANO 1 1,60 1,60
P1 3,00 3,00
RELLANO 2 1,60 1,60
P2 1,60 3,20

N = —

m? DESMONTAJE DE PAVIMENTO EXTERIOR

m?. Demontaje de pack de pavimento exterior, formado por pavimento, mortero de agarre
y recrecido, por medios manuales o mecanicos con martilo neumético, teniendo especial
cuidado en no dafar la estructura y previo apuntalamiento de la misma, fraslado y carga
manual sobre camion para su fratamiento en planta de reciclaje. Incluso p.p. de picado del
material de agarre, demolicion de la base soporte, fragmentacion de los escambros en
piezas manejables, refrada y acopio, limpieza de los restos de obra, accesorios, anda-
miaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO 1 57,00 57,00

9,40

m? DEMOLICION PARCIAL DE FORJADO EXISTENTE

m?.Trabajos de apertura de demolicion parcial de forjado existente comprendiendo fraba-
jos de: replanteo, colocacion de apuntalamiento de la zona con sopandas y puntales de
carga, corte con disco de diamante con refrigeracion de disco con agua, valido para so-
portes en verfical o inclinados, previo levantado del pavimento y su base. Incluso p.p. de
corte de esperas de armadura y pasivado de las mismas, en caso de ser necesario, asi
como el revestimiento del canto cortado para proteccion de las armaduras mediante capa
fina de Sika Monotop 620 o equivalente, a nivel de forjado, ayudas de albafileria, replan-
teo de corte, implantacidn del equipo, preparacion de la zona de trabajo y ejecucion del
corte, fransporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo, andamios, medios auxilia-
res necesarios, suministro y colocacién de los apeos necesarios, elementos protectores
de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, ransporte, y refrada de escom-
bros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segin RD 105/2008, quedan-
do el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la
continuacion de los frabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR
P2 1 4,80 4,80

57,00

4,80



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

01.14

01.15

01.16

m? APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON

m?.Trabajos de apertura de hueco en muro de HA existente comprendiendo trabajos de:
replanteo y marcado del hueco, corte con disco de diamante con refrigeracién de disco
con agua, valido para soportes en verfical o inclinados, incluyendo repidado del borde
en una profundidad de 15cm, dejando las armaduras existente spara su posterior rege-
neracion. Incluso p.p. de apuntalamientos, corte de esperas de armadura y tratamiento de
las mismas, ayudas de albafileria, replanteo de corte, implantacién del equipo, prepara-
cion de la zona de trabajo y ejecucion del corte, ransporte de maquinaria, desmonfaje y
limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los
apeos necesarios, elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos. Totalmente termina-
do.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR

PB 1 4,56 4,56
EPB 1 2,80 2,80
Pasatubos 1 0,09 0,09

PA PERITAJE E INSPECCION DE VIGA EXISTENTE

PA.Peritaje e inspeccion de viga existente, indicada en los planos de estructura, para su
validacion como soporte de la estructura apoyada en ella y como elementon de transicion
del nuevo muro. Siendo necesario comprobar sus dimensiones y las armaduras. Como
minimo debera tener un ancho de 30cmy armaduras de dim 10 ¢15.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

7,45

m? LIMPIEZA MECANICA DE FACHADA CON AGUA ATOMIZADA

m?. Limpieza mecénica de fachada de mortero en estado de conservacion regular, me-
diante proyeccion de spray de agua atomizada (tamafio de gota 1 um) a baja presion
(hasta 5 atm), pulverizando de 12 a 36 horas ininterrumpidamente, comenzando por la
parte mas alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 mde altura, hasta disolver la
suciedad superficial. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parametros de
la limpieza y evitar dafios en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo;
eliminacion de los defritus acumulados en las zonas inferiores mediante chorro de agua a
baja presion (méximo 2 atm) y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, ref-
rada y carga de restos generados sobre camién o contenedor; considerando un grado
de complejidad medio.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PATIO INTERIOR
2 2,85 1,45 8,27

1,00



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
CODIGO RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

2 2,85 1,39 7,92
2 2,85 1,09 6,21
1 2,85 8,00 22,80

01.17 m? LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METALICOS

m?. Limpieza superficial de perfiles metalicos, quitando los restos deteriorados de pintura,
proteccion ignfuga y ofros revestimientos, mediante la proyeccion en seco de material
abrasivo formado por particulas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de pre-
paracién Sa 2 segiin UNE-EN 1SO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminacion, el
oxido visible y las particulas extrafias del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie
limpia y de color gris y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y
seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicacion de una proteccion an-
tioxidante, restitucion de la pintura ignifuga y pintura de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR

5 6,80 0,70 23,80
5 10,30 0,70 36,05

45,20

01.18 m? APERTURA DE HUECO EN FORJADO

m?.Trabajos de apertura de hueco en forjado existente comprendiendo frabajos de: re-
planteo y marcado del hueco, colocacién de apuntalamiento de la zona con sopandas y
puntales de carga, corte con disco de diamante con refrigeracion de disco con agua, vali-
do para soportes en vertical o inclinados, previo levantado del pavimento y su base. In-
cluso p.p. de corte de esperas de armadura y pasivado de las mismas, en caso de ser
necesario, a nivel de forjado, repaso de las superficies del hueco, en un espesor de
20cm, con mortero autonivelante, monocomponente, a base de cemento y aridos de gra-
nulomefria gruesa, mejorado con resinas sintéficas, tipo Sika Monotop 612, ayudas de al-
bafileria, replanteo de corte, implantacion del equipo, preparacion de la zona de trabajo y
ejecucion del corte, fransporte de maquinaria, desmonfaje y limpieza del fajo, andamios,
medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, elementos
protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, fransporte, y refrada
de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008,
quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecio estado de limpieza
para la continuacion de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PL 1 1 2,05 1,80 3,69

59,85

3,69



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

01.19

m? ESTABILIZACION DE TALUDES

m?.Proteccion y Estabilizacion de taludes mediante la proyeccion por via himeda de dos
capas de hormigdn, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de espesor total, reforzado con malla
de triple torsidn, hexagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de diamefro,
atada con alambre a varillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, colocadas al
tresbolilo en la superficie del falud. Incluso limpieza del talud a gunitar, retrada y carga
manual de los productos de rebote sobre camidn o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR 1 10,00 6,00 60,00

60,00



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

02.01

02.02

02.03

CAPITULO 02 CIMENTACION Y SOLERA

m* HORMIGON HL-150/B/20 VERTIDO MANUAL

m?®. Hormigén en masa HL-150/B/20 de dosificacion 150 Kg/m®, con tamafio maximo del
arido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion,
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. El espesor minimo seré de 10
cm., segiin CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE 5 1,00 1,00 0,10 0,50
ASCENSOR 20,00 0,10 2,00
Cimentacion 20,00 0,10 2,00
4,90 086 0,11 0,46
8,00 0,10 0,80

m* ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 CON BOMBA

m?.Formacién de zapatas corridas y aisladas de cimentacion de hormigdn armado tipo
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y vertido con bomba en caso necesario en excava-
cién previa, con encofrado parcial o total si fuese necesario y cuantia segun documenta-
cion grafica de proyecto, acero B500 S UNE 36068, sello AENOR, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra segun DB-SE. Con CEM II/A-V 42.5 | con tamafio maximo de ari-
do 20mmy consistencia blanda, segiin documentacion grafica de proyecto.

Incluye: el ransporte y movimientos de los materiales en obra, incluso carga y descarga
de los camiones, encofrado si fuese necesario, colocacion de la armadura, incluido arran-
que de muros, pilares, etc, con separadores homologados, vertido y extendido del hormi-
gon, achique de agua, apuntalamientos y entibaciones, vibrado del hormigon, coronacion
y enrase de cimientos, desencofrado, curado del hormigon y regado del mismo en caso
necesario, sin producir deslavado. Incluso p.p. de proteccion y sefializacion de las arma-
duras salientes de espera, pasatubos de PVC de alta presion y limpieza final de la base
del soporte. Totalmente terminado. Criterio de medicion: volumen medido segin docu-
mentacion grafica de Proyecto (medida tedrica de cada elemento en planos).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE 5 1,00 1,00 0,40 2,00
ASCENSOR

Viga atado 3 1,26 0,35 0,35 0,46
Nuevo muro 1 7,80 1,25 0,60 5,85

5,76

m* RELLENO Y COMPAC. MECAN. S/APORTE

m?®. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecénicos, en tonga-
das de 30 cm. de espesor, ilregado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE 5 1,70 145 0,55 6,78
-5 1,00 1,00 0,50 -2,50

8,31



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

02.04

02.05

ASCENSOR 1 7,80 1,30 4,80 48,67

m? SOLERA HORMIGON HM-20/B/XC2 e=10 cm. Cen.

m?. Solera de hormigén con malla electrosoldada de 10 cm de espesor, realizada con
hormigon HM-20/B/20/X0 fabricado en cenfral y vertido con bomba, con malla electrosol-
dada superior como armadura de reparto, ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin ratamiento de su superfi-
cie; con juntas de retraccion de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas
de dilatacion, y masilla elastica para sellado de las juntas de retraccion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE 5 1,70 1,45 12,33

52,95

m? SOLERATIPO CUPOLEX C/ BOVEDILLA H=VARIABLE +CC 5 cm.

m?. Formacion de solera tipo Cupolex o analoga sobre forjado existente, construida a ba-
se de, casetones de polipropileno reciclado para formacion de solera fipo Cupolex o equi-
valente de altura variable, entre 50 y 90 c¢m, capa de compresion y relleno de senos
HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedilla de polipropileno,
con arido machacado de no mas de 20 mm de tamafio maximo, cemento Il/A-V 42.5 y
consistencia plastica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T,
dispuesta en el tercio superior de la capa de compresion.

Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucidn de
nervios en caso de ser necesario, colocacidon de planchas de poliesireno exfruido en
borde perimetral de 30 mm de espesor, formacion de juntas de refraccién como maximo
cada 5 my dilatacion selladas y dispuestas segun planos e indicaciones de la D.F., sumi-
nistro y colocacion de armaduras de refuerzo segun planos e indicaciones de la D.F., vi-
brado, curado, formacién de huecos para saneamiento en zonas indicadas en planos, co-
locacidn de tubos de 40 mm de diametro de acero galvanizado en perimetro para drenaje
de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albafileria necesarias, efc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, marfillo neumatico, andamios
y elementos protectores de seguridad y salud necesarios.

P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y ca-
non de residuos.

Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m?, segin EF-96 y
EHE-98.Totalmente erminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO 1 57,00 57,00

12,33

57,00



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

02.06

02.07

m? SOLERATIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=25CM+CC5CM

m?. Formacion de solera tipo Cupolex o analoga, construida a base de, casetones de po-
lipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 25 cm,
capa de compresion y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara
superior de bovedilla de polipropileno, con arido machacado de no mas de 20 mm de ta-
mafio maximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia plastica, armado con malla electrosol-
dada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de com-
presion.

Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucidn de
nervios en caso de ser necesario, colocacién de planchas de poliestreno extruido en
borde perimetral de 30 mm de espesor, formacion de juntas de refraccion como maximo
cada 5 my dilatacion selladas y dispuestas segun planos e indicaciones de la D.F., sumi-
nistro y colocacion de armaduras de refuerzo segun planos e indicaciones de la D.F., vi-
brado, curado, formacién de huecos para saneamiento en zonas indicadas en planos, co-
locacién de tubos de 40 mm de diametro de acero galvanizado en perimetro para drenaje
de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albafileria necesarias, efc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martilo neumatico, andamios
y elementos protectores de seguridad y salud necesarios.

P.p. de carga, transporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y ca-
non de residuos.

Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m?, segin EF-96 y
EHE-98.Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR
Solera 1 9,50 9,50

m? SOLERATIPO CUPOLEX C/BOVEDILLAH=5CM + CC5CM

m?. Formacion de solera tipo Cupolex o analoga, construida a base de, casetones de po-
lipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 5 cm,
capa de compresion y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara
superior de bovedilla de polipropileno, con arido machacado de no mas de 20 mm de ta-
mafio maximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia plastica, armado con malla electrosol-
dada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de com-
presion.

Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucidn de
nervios en caso de ser necesario, colocacién de planchas de poliestreno extruido en
borde perimetral de 30 mm de espesor, formacion de juntas de refraccion como maximo
cada 5 my dilatacion selladas y dispuestas segun planos e indicaciones de la D.F., sumi-
nistro y colocacion de armaduras de refuerzo segun planos e indicaciones de la D.F., vi-
brado, curado, formacién de huecos para saneamiento en zonas indicadas en planos, co-
locacién de tubos de 40 mm de diametro de acero galvanizado en perimetro para drenaje
de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albafileria necesarias, efc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martilo neumatico, andamios
y elementos protectores de seguridad y salud necesarios.

P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y ca-
non de residuos.

Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m?, segin EF-96 y
EHE-98.Totalmente terminado.

ASCENSOR 1 15,00 15,00

9,50

15,00



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

02.08

02.09

PA REBAJE DE ZAPATAY CONEXIONADO CON NUEVA CIMENTACION

PA. Rebaje de zapata existente para posterior prolongacion del elemento de estructural
que sostiene y conexionado con nueva cimentacion a cofa inferior. Inlcuido p.p. de picado
de zapata existente, dejando las armaduras preparadas para emplame con prolongacion
de elmentos estructural, tratamiento de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta
enfre homigén existente y nuevo, encofrado y hormigonado del nuevo elementos estruc-
tural, conexionado con la nueva cimentacién, etc..Dejando la estructura segura y en per-
fecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

PA ESTUDIO Y AJUSTE DE CIMENTACION EXISTENTE

PA. Estudio y analisis de la cimentacion existente para verificar su compatbilidad con las
soluciones planteadas para la implantacion del ascensor, incluido ajuste de la cimentacion
existen en caso de incompatibilidad. Incluido p.p. de picado de zapata existente, dejando
las armaduras preparadas para emplame con prolongacion de elmentos estructural, trata-
miento de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigon existente y
nuevo, encofrado y hormigonado del nuevo elementos esfructural, conexionado con la
nueva cimentacion, etc..Dejando la esfructura segura y en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

1,00

1,00



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 03 ESTRUCTURA

03.01 kg ACERO S275JR EN PILARES
kg. Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en
caliente de las series CHS, SHS o RHS, unidas enfre si mediante soldadura con electro-
do basico i/p.p. despuntes y tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria
Descriptiva. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.
PORCHE
CHS 125.6 5 3,45 17,60 303,60
SHS 80.5 5 0,30 11,30 16,95
ASCENSOR
SHS 100.6 2 10,65 10,26 218,54

2 8,56 10,26 175,65
714,74
03.02 kg ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.

kg. Acero S275JR en vigas, correas y chapas, con piezas simples de perfles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM, SHS, L o Tubulares con unio-
nes soldadas o atornilladas. Incluso fratamiento protector de acuerdo a indicaciones de
Memoria Descriptiva y p.p. de placa de fijacién y p.p. de tornilleria, bulones, efc, definidos
en proyecto, p.p, de resinas o ofros elementos definidos en proyecto. Los trabajos seran
realizados por soldador o montador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE
IPE-180 5 4,90 18,80 460,60
IPE-120 4 20,06 10,40 834,50
ASCENSOR
SHS 100.6 12 2,05 10,26 252,40
13 1,80 10,26 240,08
SHS 50.5 13 1,16 6,60 99,53
CHAPA 2MM 2 1,74 16,00 55,68
CHAPA 1.5MM 2 1,74 12,00 41,76
L 50.5 26 0,08 3,77 7,84
L150.15 2 1,80 33,80 121,68
UPN140 2 1,80 16,00 57,60
IPE200 5 1,80 22,40 201,60
L120.1 4 0,12 18,20 8,74
L100.1 4 0,12 15,00 7,20
VIGA REFUERZO UPN400 1 7,80 73,60 574,08

2.963,29



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

03.03

03.04

03.05

03.06

ud PLACA ANCLAJE 38X24X1.5CM

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 380x240 mm y espesor 15 mm,
con 4 pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diametro y 180 mm
de longitud fotal, recibidos mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre pre-
paracién previa de superficie de hormigon mediante mortero de repacion SikaTop 122 o
equivalente y perforacion de diametro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR
PB 10 10,00
P1 10 10,00

ud PLACA ANCLAJE 20x24x1.2 cm

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x240 mm y espesor 12 mm,
con 4 pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diametro y 180 mm
de longitud fotal, recibidos mediante resina fipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre pre-
paracién previa de superficie de hormigon mediante mortero de repacion SikaTop 122 o
equivalente y perforacion de diametro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE 5 5,00

20,00

ud PLACA CIMENTACION 30x30x1.5 cm

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones
30x30x1.5 cm. con cuatro pernos de acero roscado Calidad 8.8 de 16 mm. de diamefro,
con una longitud total de 35 cm, soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE 5 5,00

5,00

ud PLACA 25X25X1 cm + HILTI HUS4-MAX 10*90

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones
25x25x1 cm. con cuatro tacos HILTI HUS4-MAX 10*90 o equivalente, de acero roscado
Calidad 8.8 de 16 mm. de diamefro, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKA GROUT
213 o equivalente, fotalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

5,00



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
ASCENSOR 2 2,00
2,00
03.07 ud PLACA 25X25X10 cm
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm,
con 4 pernos roscados, de acero B500S de 12 mm de diametro, i/ taladro y p.p. de asen-
tamiento con SIKA GROUT 213 o equivalente, totalmente colocada.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.
ASCENSOR 4 4,00
4,00
003.07 ud PLACADE ANCLAJE 250X120X10
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x120 mm y espesor 10 mm,
con 2 tacos hili HUS4-MAX 10x90 o equivalente, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SI-
KADUR 31-EF o equivalente, totalmente colocada.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior comiacos pletamente limpio de es-
combro y en perfecto estado de limpieza para la continuacién de los trabajos.
ASCENSOR 5 5,00
5,00
03.08 m? ESMALTE MATE ALTO REND. EXTERIOR

m?. Esmaltado de superficies metalicas (hierro, acero), con esmalte sintético mate color si-
milar a color de elementos en edificaciones existentes, RUBBOL SB o equivalente, basa-
do en resinas alcidicas al disolvente modificadas con polisiloxanos con maxima resistencia
a la intemperie. En superficies nuevas o no tratadas anteriormente se aplicaran dos ma-
nos de RUBBOL SB de SIKKENS a brocha o equivalente, rodillo o pistola. Incluso potec-
cién antioxidante previa a base de una mano de imprimacién anticorrosiva de alto conte-
nido en sdlidos REDOX AK PRIMER o equivalente. Incluida p.p. de muestras y compro-
bacién de compatibilidad con la pintura intumescente previa.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE
CHS 125.6 5 3,45 0,40 6,90
SHS 80.5 5 0,30 0,32 0,48
IPE-180 5 4,90 0,70 17,15
IPE-120 4 16,40 0,48 31,49
PLACA 5 0,05 0,25
5 0,10 0,50
ASCENSOR
SHS 100.6 2 10,65 0,80 17,04
2 8,56 0,80 13,70
SHS 100.6 12 2,05 0,80 19,68
13 1,80 0,80 18,72

SHS 50.5 13 1,16 0,40 6,03



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
CHAPA 2MM 2 1,74 0,40 1,39
CHAPA 1.5MM 2 1,74 0,40 1,39
L 50.5 26 0,08 0,20 0,42
L150.15 2 1,80 0,61 2,20
UPN140 2 1,80 0,49 1,76
IPE200 5 1,80 0,72 6,48
L120.1 4 0,12 0,51 0,24
L100.1 4 0,12 0,40 0,19

146,01

03.09 m? PROTECCION PASIVA CONTRAINCENDIOS R 30
m?. Proteccion pasiva contra incendios de esfructura metélica, mediante la aplicacion de
pintura intumescente, en emulsién acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate
liso, hasta formar un espesor minimo de pélicula seca de 916 micras y conseguir una resi-
sitencia al fuego de 30 minutos.Incluso p.p. de preparacion y limpieza de la superficie de
soporte. Aplicacion de las manos de acabados de manera uniforme, con adherencia enfre
ellas y con el soporte, con medios mecanicos, pistola de alta presion, siguiendo las ins-
trucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.
PORCHE
CHS 125.6 5 3,45 0,40 6,90
SHS 80.5 5 0,30 0,32 0,48
IPE-180 5 4,90 0,70 17,15
IPE-120 4 16,40 0,48 31,49
PLACA 5 0,05 0,25
5 0,10 0,50
56,77
03.10 m?> PROTECCION PASIVA CONTRA INCEDIOS R 60

m?. Proteccion pasiva contra incendios de estructura meftalica, mediante la aplicacion de
pintura infumescente, en emulsion acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate
liso, hasta formar un espesor minimo de pélicula hasta conseguir una resisitencia al fuego
de 60 minutos.Incluso p.p. de preparacion y limpieza de la superficie de soporte. Aplica-
cion de las manos de acabados de manera uniforme, con adherencia entre ellas y con el
soporte, con medios mecanicos, pistola de alta presion, siguiendo las instrucciones del fa-
bricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR
Placa 4 0,06 0,24
SHS100.6 2 10,65 0,40 8,52
2 8,56 0,40 6,85
12 2,05 0,40 9,84
13 1,80 0,40 9,36
SHS 50.5 13 1,16 0,20 3,02
L 50.5 26 0,08 0,20 0,42
L150.15 2 1,80 0,60 2,16

UPN140 2 1,80 0,40 1,44



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

cHDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
IPE200 5 180 078 7,02
L120.1 4 012 024 0,12
L100.1 4 012 020 0,10
49,09
03.11 m? REPARACION DE FORJADO EXISTENTE

m?. Reparacion de forjado existente, losa de hormigén, para su reparacién y tratamiento
debido a los dafios ocasionados por la filracion de aguas procedentes de la lluvia. La re-
paracion y fratamiento incluye las partidas de desmontaje de falso techo, con acopio para
su posterior reutilizacion incluyendo la aportacion de material en un 30%, limpieza de la
esfruciura, pasivado de las armaduras y posterior ratamiento con mortero de reparacion,
dejando la superficie limpia y preparada para la colocacion del falso techo. Incluso p.p. de
medios auxiliares, ayudas, humectacion de la superficie de soporte, carga y refrada de
escombros a vertedero autorizado, gestiéon y canon de residuos, transporte y carga se-
gun RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 4,00 4,00

4,00



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

03.12

m? HORMIGON HA-30/F/12/XC3 Losa 1 cara vista

m?.Hormigén armado HA-30/F/12/XC3, elaborado en central en losas planas de cual-
quier espesor, encofrado con sistema homologado, acabado visto por la cara inferior, pa-
ra amar, soldado de barras corrugadas a perfiles metalicos donde sea necesario o indi-
cado por la D.F., Encofrado con tablero triacapa de una puesta para ser visto por la cara
inferior, entregado en perfectas condiciones de ejcucion y calidad.

P.p. de vigas planas con su armadura, conectores, nervios y zunchos perimetrales de
planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado € instalaciones (incluso re-
alizados con perforacién de losa con corona de diametro necesarios para conductos), co-
locacion de luminarias, esperas, medido con deduccion de huecos despuntes, solapes,
grifados, vertido con grua, vibrado y colocado. limpieza del encofrado con agua a presion
y espatula en cada puesta., con puntales metalicos, sopandas, durmientes, tableros, tabi-
cas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilizacion, clavazén; incluso
limpieza del encofrado con aire a presién antes del hormigonado, vertido con camion
bomba, extendido, vibrado y curado asi como separadores de mortero para conseguir
un recubrimiento segiin documentacion grafica del proyecto; p.p. de alambre de atado y
asi como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmen-
te terminado. Ejecutado segun planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instruccion
ECE-21 e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Antes de hormigonar se retacara con cordon de fondo de junta ipo ROUNDEX de Betior
0 equivalente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Realizacion de juntas de
dilatacion mediante conectores y adaptacion de armadura.

Todo ello incluye el fransporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobacién
de la situacion de las armaduras de espera. Colocacion de elementos para paso de insta-
laciones. Limpieza de la superficie. Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a
acciones mecanicas no previstas en el calculo, apuntalamiento segun plano de fases de
hormigonado, se dispondran cajas metélicas de espera de chapa perfilada de acero bruto
y barras corrugadas. Se colocara malla metélica de "gallinero” a 45° en las zonas de en-
cuentro con el hormigon de ofra coloracion y para encuentro con muro en continuidad.
Eliminacion de restos, limpieza final y refirada de escombros a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y medios auxiliares. Se colocara malla en las zonas de encuentro con
el hormigén de ofra coloracion. Segin normas NTE-CSL, EME y Cédigo Estructural .
Medido el volumen teorico seguin planos sin duplicar encuentros con ofros elementos y
descontando huecos mayores de 1m2.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR
Losa 1 11,00 11,00

11,00



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

03.13

03.14

m* HORMIGON HA-30/B/20/ XC3 Muro no visto

m?®. Ejecucion de muro de hormigon armado. Realizado a base de hormigbn para armar
tipo XC3 HA30/B/20, con arido machacado de 20 mm. de tamafio maximo, cemento fipo
CEM Il A-V 42.5 y consistencia blanda, puesto en obra segin CE y DB-SE. Encofrado
NO visto, con peri totalmente limpio y en perfectas condiciones, vertido del hormigén con
bombas en caso de ser necesario, vibrado, curado y desencofrado.

Incluso p.p. formacién de dinteles, formacidn de jambas, formacién de estrechamientos del
espesor del muro para paso de instalaciones, refuerzos en vanos segun planos, forma-
cién de pases para instalaciones en caso necesario, realizados con taladros o sacaboca-
dos una vez establecida su posicion exacta, sellado y tapado de ranas de anclaje de los
encofrados enteramente de lado a lado realizado a base de colocacion de tapdn de cor-
cho natural para fondo, sellado con masilla de poliuretano y remate con mortero sin re-
traccion, p.p. de juntas de PVC en juntas de dilatacion y hormigonado, colocacidn de junta
hidrofila en encuentro con cimentacion,

p.p. de mantenimiento y conservacion del encofrado con la geometria proyectada en per-
fecto estado hasta su uso, ayudas de albafiileria y medios de seguridad necesarios. Me-
dido el volumen realmente ejecutado, comprendido desde la parte superior de las zapa-
tas, y descontando huecos mayores de 1,00 m?.

Totalmente terminada segun memorias, planos, detalles, pliegos de condiciones e indica-
cionesde laD.F.

NOTA: Se ejecutara el tapado de todos los pasamuros con fondo de corcho natural y
masilla de poliuretano, acabado con mortero sin refraccion en caras vistas.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR
Nuevo muro 1 7,80 0,35 3,30 9,01

m* MICROHORMIGON SIKAREP-435+ARIDO SIKAREP-512

m?. Microhormigén SIKAREP 435 o equivalente de refraccién compensada, de elevadas
prestaciones, exento de agregados metalicos cloruros y en general de producios que ge-
neran gases en el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu arido caligbrado Sika-
rep-512 en la mezcla. Vseccién de aplicacion de 300x150 mm en el perimetro del hueco.
Aplicado segun indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de
materiales, aplicacion y medios auxiliares. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camion o contenedor. Incluso p.p. de apli-
cacion de resina SIKA 32 FIX o equivalente previa al hormigonado, asi como prepara-
cion de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del mismo. Incluye en caso
necesario la colocacion de armadura, segun de talle de documentacion gréfica y la arma-
dura adicional hasta completar la seccién original a cada lado de la zona afectada por la
perdida de seccion. Incluye parte proporcional del arido SIKA Rep-512 o equivalente. In-
cluye encofrado lateral en borde de hueco.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR
PB 1 6,70 030 015 0,30
EPB 1 5,22 030 015 0,23

9,01

0,53



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

03.15

03.16

03.17

ud CRET 10 4 RED 22 VAINAJ

ud. Pasador para anclaje de elemento estructural de hormigon armado, a muro de hormi-
g6n armado ya construido, con el sisttma CRET 4 diametro 22 con vaina J o equivalente
capacidad de desplazamientos.Inlcuso p.p. de perforaciéon en muro existente y aplicacion
de resina SIKADUR 31 CF o equivalente. El precio incluye la utllizacion del sistema de lo-
calizacion de armaduras para evitar el corte de barras durante la perforacién de los tala-
dros, p.p de replanteo, saneado de la superficie del muro, ejecucion del taladro en el mu-
ro, limpieza del polvo del interior del taladro, inyeccidn de la resina y limpieza de restos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR
Muro nuevo 8 8,00

PA REPARACION ESTRUCTURAL ELEM. VARIOS

PA. Reparacion de elementos esfructurales dafiados de diferentes fipologias, pilares, lo-
sas efc.., para su reparacion y fratamiento debido a los dafios ocasionados por la filracion
de aguas'y el paso del tempo. La reparacion y tratamiento incluye estudio previo de los
dafios, en caso de ser necesario, las partdas de repicado de la zona, limpieza de la es-
tructura, pasivado de las armaduras y posterior fratamiento con mortero de reparacion,
dejando la superficie limpia y preparada. Incluso p.p. de medios auxiliares, ayudas, hu-
mectacion de la superficie de soporte, carga y refrada de escombros a vertedero autori-
zado, gestién y canon de residuos, transporte y carga segiin RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

8,00

m* MICROHORMIGON SIKA REP 4343 o equivalente

m®.Microhormigén SIKA REP 434 o equivalente, de relleno de alta resistencia y retrac-
cion compensada, de latas prestaciones, exento de agragados metélicos, cloruros y en
general de productos que generen gases en el seno de la masa. Al mortero se le incor-
pra insitu arido caligbrado Sikarep-512 o equivalente en la mezcla. Seccion de aplicacion
de 200x100 mm en el perimetro del hueco. Aplicado segun indicaciones de la Hoja Técni-
ca del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicacion y medios auxiliares. Refi-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camion o contenedor. Incluso humectacion del soporte si no se requiere capa de imprima-
cidn, asi como preparacion de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del
mismo. Incluye en caso neceario la colocacion de armadura B500S, segun de talle de do-
cumentacion gréafica y la armadura adicional hasta completar la seccion original de barras
de acero B500S soldado en 10 didmetros a cada lado de la zona afectada por la perdida
de seccion. Incluye parte proporcional del arido SIKA Rep-512 o equivalente. Incluye en-
cofrado lateral en borde de hueco de ascensor.

1 9,20 020 0,30 0,55

1,00

0,55



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

04.01

04.02

04.03

CAPITULO 04 TOMA DE TIERRA

ud ARQUETA TOMA DE TIERRA

Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 segiin UNE-EN 998-2, en-
foscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén
armado, segiin CTE/DB-HS 5. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares
y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

ud TOMADE TIERRA (PICA)

Ud. Toma terra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. In-
cluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en
la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

1,00

m TOMADE TIERRAESTRUCTURA

m. Toma de fierra a estructura en ferreno calizo 6 de rocas eruptivas para edificios, con
cable de cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud con conexion mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluso conexion a
red de tierras generales del edificio, con cable aislado de ser necesario. Incluido p.p. de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 19,00 19,00

1,00

19,00



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

05.01

05.02

CAPITULO 05 CUBIERTA

m? CUBRICION POLICARB.CEL.OPAL e=12mm

m?. Suministro y montaje de cubierta plana fraslicida realizada mediante sistema plano
SYSTEMPIU o equivalente, compuesto por placas en forma de “U” de anchura 655
mm, en policarbonato celular espesor 12 mm (K= 2,02 Kcal/m2 h °C), autoextnguible
clasificacion al fuego B s1 d0, color blanco opal con proteccion U.V. en la cara exterior y
extremos de placa termosellados, montantes autoportantes de unién en acero zincado
plastficado de espesor 1 mm perfilados en seccién cuadrada con junta abierta y coloca-
dos cada 655 mm, perfiles perimetrales de contencion en aluminio anodizado color natural
superior Cod.: F/2, inferior Cod.: F/3, laterales Cod.: F/19 con guarniciones en EPDM 'y
tacos en PE colocados en los perfiles superior e inferior enfre montantes. Modulacion de
acuerdo con planos de planta. Medida la superfcie ejecutada fotalmente terminada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE 1 20,06 4,90 98,29

m CANALON ACERO PREL. DESAR.=45 cm

ml. Canalén de seccion redonda y 45 cm de desarrollo, conformado en chapa de acero
prelacado en color, i'recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes
indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE 1 20,06 20,06

98,29

20,06



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

05.03

05.04

m? CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

m?. Formacién e impermeabilizacion de terraza exterior realizada con pendientes segun
planos a base de:

1. Limpieza del soporte, pudiendo ser este o bien un elemento estructural o un mortero de
formacion de pendientes, con p.p. de limpieza de polvo, materiales sueltos o mal adheri-
dos, residuos grasos o antiadherentes y cualquier suciedad en general.

2. Regularizacion de la superficie de la capa de formacion de pendientes o elemento es-
tructural, para eliminacién de fisuras, grietas, formacion de medias cafias y encuentros re-
dondeados en petos y paramentos verticales.

3. Impermeabilizacion liquida clase W2, segiin ETAG 005, con un indice de reflexion solar
del 107, sobre superficie soporte de hormigon, con un contenido de humedad inferior o
igual al 4% . Sistema COOL-R XL "QUILOSA" o equivalente formado por dos capas de
revesiimiento impermeabilizante bicomponente a base de resina de poliurea, COOL-R
Base Coat 920S "QUILOSA" o equivalente, 4 kg/m?, aplicado mediante sistema de pro-
yeccion mecanica en caliente, previa aplicacion de imprimacion a base de resina de poliu-
retano, COOL-R Primer C700 "QUILOSA" o equivalente, 0,2 kg/m?.

4. Capa separadora de geotexdl de polipropileno 200g/m?.

5. Capa protectora en partida independiente.

Incluso p.p. de formacion de aliviadero, limpieza, remates, formacion de medias cafias, re-
alizacion de remates segun detalles y tipos de encuentros, incluyendo perfil perimetral de
PVC para sellado de impermabilizacién en perimefro, elevacion de la impermeabilizacion
20cmen la vertical donde se indique por la DF, impermeabilizacion de petos, encuentros
bajo carpinterias, encuentros de canalones y barandillas, refuerzos, impermeabilizacion
en encuentro con piezas especiales de gargola y sumideros, accesorios complementa-
rios, encuentros especiales incluidas impermeabilizacion de escaleras, efc..., aplicacion de
la imprimacion de manera mecaniza en caliente. Eliminacion de restos, limpieza de las su-
perficies, ayudas de albafiileria, medios de elevacion, andamiaje y medios auxiliares ne-
cesarios, eliminacion y gestion de residuos segiin RD 105/2008. efc. La puesta en obra
del sistema se realziara por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el
fabricante y bajo su control t&cnico y siempre siguiendo los criteriors de aplicacién de las
fichas técnicas, el fabricante e indicaciones de la DF. Totalmente terminada e instalada.
Medicién en planta del elemento repercutiendo en cada metro cuadrado los encuentro es-
peciales, formacion de laterales, petos, efc... Todo el sisttma de acuerdo a las indicacio-
nes del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) y norma UNE de aplicacion.

NOTA 1: Se realizaran pruebas de estanqueidad en la obra.
NOTA 2: Las impermeabilizaciones las ejecutaran instaladores homologados. Se exigira
certificado de garantia de 25 afios.

CUBIERTA 1 78,00 78,00
1 9,00 0,20 1,80
1 26,00 0,35 9,10
TERRAZA-ACCESO 1 58,50 58,50

m? PAVIMENTO BALDOSA AISLANTE

m?. Suministro y colocacidn de pavimento de losas de hormigén poroso con base de po-
liestireno extrido mecanizado, formadas por 60mm de aislamiento XPS y 33mm de morte-
ro de hormigon poroso, de dimensiones 50x50cm, acabado a definir por la DF, coloca-
das directamente sobre la capa separadora (incluida en partida independiente), en cu-
bierta plana. Incluso p.p. de elevacion, replanteo, corte y colocacion de baldosas, cum-
pliendo las exigencias de planeidad y nivelacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

CUBIERTA 1 78,00 78,00

147,40



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

05.05

m ALBARDILLADE ALUMINIO

ml. Albardillametélica de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un
angulo de inclinacion de 10°, con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, de-
sarrollo de 300mmy 5 pliegues, con goterdn para cubricion de muros; fijacién con torni-
llos autotaladrantes de acero galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su
caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivos monocomponente. Incluso
p.p. de preparacion de la superficie de apoyo, preapracion de la base y de los medios de
fijacién, replanteo de piezas, corte, colocacion y fiajcion de las piezas mefalicas niveladas
y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

CUBIERTA 1 26,00 26,00

78,00

26,00



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

06.01

06.02

CAPITULO 06 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

m? IMPERMEABILIZACION FOSO ASC. C/MAXSEAL FLEX

m2.Suministro y aplicacion de impermeabilizacién en foso de ascensor, a base de mortero
flexible bicomponente en base a resinas sintéticas liquidas, cementos, aditvos especiales
y aridos tipo Maxseal Flex de Drizoro o anélogo. Aplicado mediante brocha en dos ma-
nos, extendida en dos capas cruzadas en direccion perpendicular de 1,0 a 1,5 kg/m2 por
capa, es decir, un consumo total de 2,0 a 3,0 kg/m2, vigilando que el espesor por capa
sea del orden de 1 mm. Previo saneo y limpieza de la superficie, humectacién del sopor-
te, y tapado de coqueras, desconchones y grietas en su caso, segun manual del fabri-
cante. Incluso p.p. de formacién de medias cafias para volieo del material 20 cms sobre
los paramentos verticales, ayudas de albafiileria, accesorios, andamiaje, medios auxilia-
res y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado segun CTE/DB-HS
1, defalles e indicaciones de la D.F. Criterio de medicion: superficie medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

NOTA: La aplicacion y los iempos de espera seran realizados segun instrucciones del fa-
bricante.
ASCENSOR
1 9,60 0,42 4,03
1 5,00 5,00

m?> MEMBRANA BITUMINOSA MONOCAPA ADHERIDA

m?.Impermeabilizacién constituida por imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, con terminacién en film plastico, con armadura de fielfro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m?, de espesor 3,5 mmy capa anfipunzonante formada por geotexil de
poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar solera.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sétano o paramento elevando la
impermeabilizacion 20 cm en la vertical encuentro muro y solera, formado por: imprima-
cién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con
lamina bituminosa de betiin modificado con elastdmeros SBS, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST y banda
de terminacion con lamina bituminosa de befin modificado con elastémeros SBS, con ar-
madura de fielro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P
ELAST, ambas adheridas al soporte y enfre si con soplete.

Productos provistos de marcado CE europeo y sisttma de impermeabilizacion certificado
mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT n°
567R/16 y norma UNE 104401.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

Solera ascensor 1 24,00 24,00
1 27,91 0,25 6,98
1 8,00 8,00

9,03

38,98
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CODIGO

06.03

06.04

06.05

m? IMPERMEABILIZACION/DRENAJE MUROS DE CONTENCION

m?. Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por 0,5
kg/m? de imprimacion asfaliica tipo IMPRIDAN-100 o equivalente, lamina asfélica de be-
tin modificado con elastdmeros SBS de 3 kg/m? de peso medio, acabada con film de po-
liefleno por ambas caras y armada con fieltro de poliéster de 160 g/m?, ipo ESTERDAN
30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP) o equivalente, totalmente adherida al muro con soplete;
Aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con el terreno, formado por panel
rigido de poliestreno extruido Ursa XPS F N-III L "URSA IBERICA AISLANTES" o equi-
valente, de superfcie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia trmica 2,85 m?K/W, conductvidad t&rmi-
ca 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado con adhesivo cementoso sobre el trasdos del
muro, preparado para recibir el relleno con material de drenaje. Incluso perfil de chapa
curvada, para remate y proteccion de los bordes de los paneles de aislamiento trmico;
lamina drenante nodulada de polietleno de alta densidad con geotextil adherido, ipo DA-
NODREN H 15 Plus o equivalente; fijada al muro mediante tacos de expansion y solapa-
da 10 cm, con el geotextl mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Segun
CTE/DB-HS 1.

Incluido p.p. medios auxiliares necesarios, andamios, apeos, medios de apuntalamiento
provisional si fuesen necesarios y elementos protectores de seguridad y salud y de ele-
vacion (incluido montaje y desmontaje, asi como fransporte).

Incluido p.p. de carga, transporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, ges-
tion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando la obra completamente limpia de
escombro y residuos y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los traba-
jos.

Muro contencion - ascensor 1 7,80 4,10 31,98

m? AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 60MM

m?2. Suministro e instalacién de aislamiento trmico horizontal en soleras formado por panel
rigido de poliestreno extruido XPS, de espesor 60mm, resistencia a compresion mayo o
igual a 500kPa, resisitencia trmica 2,2 (m?k)/w, conductividad t#rmica 0,0034 w(mk), co-
locado sobre solera. Incluida p.p. de preparacion de la superficie soporte y cortes del ais-
lante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR 1 9,40 9,40

31,98

m? AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 50MM

m?. Suministro e instalacién de aislamiento trmico horizontal en soleras formado por panel
rigido de poliestireno extruido XPS, de espesor 50mm, resistencia a compresion mayo o
igual a 500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m?k)/w, conductividad t#rmica 0,0034 w(mk), co-
locado sobre solera. Incluida p.p. de preparacion de la superficie soporte y cortes del ais-
lante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR 1 15,00 15,00

9,40

15,00
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CODIGO

06.06

m? AISL. PASARELAS LANA MINERAL 50MM A1

m?. Aislamiento entre montantes metalicos en pasarelas de salida de ascensor, formado
por panel semirigido de lana de roca no revestida, de espesor 50mm, resistencia t#rmica
1 (m?K)/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), garantizando una reaccion al fuego Af.
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR 10 1,15 0,30 3,45

3,45



MEDICIONES
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CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 07 ALBANILERIA, FABRICA Y TABIQUERIA
07.01 m?> FABRICADE LADRILLO SEMIMACIZO 1/2 PIE 11cm
m?. Formacién y ejecucidn de tabique a base de ladrillo semimacizo colocado a 11,5¢cm
de espesor, de dimensiones 24*11,5*8 cm, recibido con mortero de cemento 1:5 con
plastficante, segin UNE-EN 998-2.
Incluso p.p. suministro y colocacién de banda desolizadora Impactodan o equivalente, for-
macién de pasatubos, ejecucion de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas es-
peciales, replanteo, nivelacion, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de
los tajos, y medios auxiliares necesarios segun CTE/ DB-SE-F.
Totalmente terminado.
Medido con deduccién de huecos mayores de 1.0 m?.
Se mostrara muestra previa a la realizacion de los trabajos para su aprobacion.
Incluso p.p. de ayudas de albaiiileria, medios auxiliares, carga y retrada de escombros a
vertedero autorizado, geston y canon de residuos, fransporte y carga segin RD
105/2008.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.
TERRAZA- ACCESO
murete lateral escalera 1 2,60 0,95 247
murefa bajo canaleta 1 6,80 0,85 5,78
1 3,00 0,55 1,65
CAJA ASCENSOR
PB-RELLANO 1 1 1,86 0,42 0,78
10,68
07.02 PA REPASO TRAS DEMOLICIONES Y OTROS

PA.Reparacion de paramentos verticales u horizontales (fachadas, tabiques, forjados,
aleros, pavimentos,efc.) tras demolicion, levantado, picado, efc.., totalmente terminados
incluida la aplicacién de pintura u ofro acabado similar al existente, asi como elementos de
remates o refuerzos en bordes. Incluso p.p. de reparacion de techos interiores y/ o pavi-
mentos interiores de diferentes tipologias, preparacion previa, ajustes, remates, encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento, perflado y aristado. Incluye p.p. de prepa-
racion, distribucion del material en fajos, replanteo, nivelacion, aplomado, revestdo de
cantos vistos, formacion de rincones, aristas y ofros remates, guardavivos modelo a defi-
nir por la D.F., limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios y refrada y carga de
escombros a vertedero autorizado segun RD 105/2008, accesorios, andamiaje y medios
de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,segun CTE/ DB-SE-F. Criterio de
medicion: Medido con deduccion de huecos mayores de 1.0 m?.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

1,00



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

08.01

08.02

08.03

CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

m? ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO EXT e=15mm

m?. Suministro y aplicacion de enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor
en toda su superficie, con mortero hidréfugo M 10 segin UNE-EN 998-2, aplicado en pa-
ramentos exteriores horizontales y/o verticales con maestras cada mefro, revestdo de
cantos vistos, perfilado y aristado de vigas y esquinas, y suministro y sujecién de malla de
fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento. Incluso p.p. de preparacién y humedecido
de soporte, distribucion del material en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza de
los tajos, y medios auxiliares necesarios segin CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado.
Medido con deduccién de huecos superiores a 1m?.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TERRAZA- ACCESO
murete lateral escalera 2 2,60 0,85 442

m? PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR

m?. Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica impermeable al agua y permea-
ble al vapor de agua, color a definir por la DF, acabado mate, textura lisa, la primera ma-
no diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacién
acrilica, reguladora de la absorcién, sobre paramento exterior de mortero. Incluso p.p. de
preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacién de
una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TERRAZA- ACCESO
murete lateral escalera 1 2,60 0,85 2,21
PATIO INTERIOR 1 45,20

4,42

=01

01.16

m? PINTURA PLASTICA ANTIMOHO PAREDES/TECHOS INT SIKKENS

m?.Revestimiento de paramentos interiores verticales con pintura plastica Alphalux de Sik-
kens o equivalente, de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lava-
ble y resistente al frote himedo segun DIN 53778, en color segun DF, con acabado liso,
previo lijado de paramentos, comprendiendo una mano de imprimacion incolora no peli-
culante al agua Alpha Augafix o equivalente, emplastecido y dos manos de acabado liso
aplicado con brocha o rodillo.

Incluso p.p. encintado, limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios.

Se exigira la previa aprobacion por la D.F. de las muestras de color y textura de acaba-
do, y con pruebas de iluminacidn en aquellos paramentos en los que la luz vaya rasante,
para corregir las imperfecciones que ésta resalta.

Totalmente terminada. Medido con deduccién de huecos mayores de 1.0 m?.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

47,41



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

08.04

08.05

ASCENSOR
MORTERO 1 40,08
T 1 9,50 9,50

=08

08.04

m? ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO INT e=15mm

m?. Suministro y aplicacion de enfoscado maestreado y fratasado, de 15 mm de espesor
en toda su superficie, con mortero hidréfugo M 10 segin UNE-EN 998-2, aplicado en pa-
ramentos interiores horizontales y/o verticales con maestras cada metro, revestdo de
cantos vistos, perflado y aristado de vigas y esquinas, y suministro y sujecién de malla de
fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento. Incluso p.p. de preparaciéon y humedecido
de soporte, distribucion del material en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza de
los tajos, y medios auxiliares necesarios segun CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado.
Medido sin deduccion de huecos en compensacion de jambas y recercados.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PAREDES
PB 7,00 345 24,15
0,30 2,25 1,35
0,30 1,60 0,48
-1 1,60 2,25 -3,60
1 513 3,45 17,70

- N =

49,58

m? ENLUCIDO DE YESO e=3mm

m?. Enlucido con yeso de 3 mm de espesor amasado a mano, con acabado liso y fino
para posterior acabado con pintura o revestimiento porcelanico, incluyendo suministro y
sujecion de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla
3x3 mmen encuentros de materiales de disinto comportamiento, perfilado y aristado de
vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparacion y humedecido de soporte, distribucién del
material en jos, replanteo, nivelacion, aplomado, revestido de cantos vistos, formacion
de rincones, aristas y ofros remates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, modelo
a definir por la D.F., limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios y refrada y car-
ga de escombros a vertedero autorizado segin RD 105/2008, andamiaje y medios de
seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,segun CTE/ DB-SE-F. Criterio de
medicion: Medido con deduccion de huecos mayores de 1.0 m?.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 40,08

40,08

=08

08.04

40,08



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

08.06

08.07

m? ALISADO Y NIVELADO DE PARAMENTOS INTERIORES

m?. Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura pica-
da, gotelé o reparacién de pared tras demolicién, mediante plaste en polvo, color blanco,
aplicado con llana o espatula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor ftotal de 5
mm, con preparacion previa del soporte mediante ljado, para obtener una mayor adhe-
rencia, para posterior acabado con pinfura o revestimiento porcelanico, incluyendo sumi-
nistro y sujecion de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de
malla 3x3 mm en encuentros de materiales de distinto comportamiento, perfilado y arista-
do de vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparacién y humedecido de soporte, distribu-
cion del material en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, revestdo de cantos vistos, for-
macion de rincones, aristas y ofros remates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC,
modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios y refira-
day carga de escombros a vertedero autorizado segin RD 105/2008, andamiaje, me-
dios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,segin
CTE/ DB-SE-F. Criterio de medicion: Medido con deduccion de huecos mayores de 1.0
m?.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 40,08

=08

08.04

m SELLADO PERIMETRAL ENTRE LA CARPINTERIAY EL PARAMENTO

m.Sellado de junta perimetral exterior entre cualquier tipo de carpinteria y el paramento,
mediante un cordon elastico de masilla elastica monocomponente a base de poliuretano,
de elasticidad permanente y curado rapido, color a definir por la DF. Incluso p/p de pre-
paracion previa de la junta, eliminacion de restos y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PATIO INTERIOR
8 2,85 22,80
2 2,00 4,00

40,08

26,80



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

08.08

08.09

m? REVESTIMIENTO DE PANELES COMPOSITE

m?. Revestimiento formado por paneles composite de longitud (hasta un maximo de 6800
mm) y altura varible segiin patron definido por la DF y 5 mm de espesor, compuestos por
dos laminas de aleacion de aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas
con PVDF por su cara exterior, acabado a definir por la DF, con flm de proteccion de
plastico, unidas por un ntcleo central mineral, de 40 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0
de reaccion al fuego, en forma de bandejas; colocacién en posicion horizontal mediante el
sistema de anclaje oculto macho-hembra, sobre subestructura soporte de aluminio exfrui-
do. Incluso piezas especiales de formacion de encuentros, firafondos y anclajes para la fi-
jacion de la subestructura soporte, limpieza y preparacion de la superficie soporte, replan-
teo de las juntas de dilatacion y pafios de trabajo, replanteo del despiece del revestimiento
y de los puntos de anclaje de la subesfructura soporte, fijacion de la subesfructura soporte
a la estructura metalica del cajon del ascensor, preparacion del revestimiento, aplomado,
nivelacion y alineacion del revestimiento, fjacion definiiva del revestimiento a la subestruc-
tura soporte, realizacion de todos los frabajos necesarios para la resolucion de los huecos
y resolucion de puntos singulares.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR

1 2,10 10,40 21,84
2 2,25 6,70 30,15
1 2,10 6,70 14,07
-4 2,60 -10,40
-1 3,36 -3,36

m? IMPRIMACION ANTIOXIDANTE SUPERF. DE ACERO

m?.Aplicacion manual de una mano de imprimacion sintética antioxidante de secado rapi-
do, color gris, acabado mate, a base de resinas alcidicas modificadas, pigmentos organi-
cos, pigmentos inorganicos, pigmentos antioxidantes, fosfato de zinc y disolvente formula-
do a base de una mezcla de hidrocarburos (rendimiento: 0,087 I/m?), sobre estructura
metalica de perfiles laminados de acero. Incluido p.p. de preparacion de la superficie de
soporte y aplicacidon de una mano de imprimacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR 59,85

52,30

=01

01.17

59,85



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 09 PAVIMENTOS

09.01 m?> SOLADO GRANITO CLASE 3
m?. Solado de granito similar al existente de 2 cm de espesor con acabado en corte de
sierra, para exferiores, resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3,
recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 1 cm., rejunta-
doy limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RST-14.
Medido en proyeccion horizontal.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.
PORCHE
zapatas 5 1,70 1,45 12,33
arquetas 2 0,60 0,60 0,72
colectores 2 4,60 0,60 5,52
TERRAZA-ACCESO
pavimento rampa+descansos 1 55,00 55,00

73,57
09.02 m PELDANEADO DE GRANITO CLASE 3

ml.Suministro y colocacién de peldafio de granito similar al existente, huella y tabica, 2 cm
de espesor con acabado en corte de sierra, para exteriores, resistencia al deslizamiento
Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3. Recibido con mortero de cemento y arena de mi-
ga 1/6, ilcama de arena de 1 cm.. Incluso replanteo del despiece indicado en planos, pie-
zas especiales de encuentro con paramentos, nivelacion, cortes, rebajes, aristado, perfila-
do, preparacién de cantos, achaflanado de cantos, cincelado, limpieza del pavimento,
bandas abujardadas antideslizantes en borde segun detalle, limpieza, refrada de escom-
bros a vertedero autorizado segin RD 105/2008 y ayudas de albafiileria. Resistencia al
deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, segun CTE-DB SU. Tofalmente termina-
do y montado.

Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO
Peldafio 10 1,00 10,00

10,00



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

09.03

09.04

m? FORMACION DE PELDANEADO ESCALERA

m. Formacion y ejecucion de peldafieado de escaleras a base de ladrillo cerdmico hueco
recibido con mortero de cemento M-5, sobre forjado horizontal, como base para la poste-
rior colocacion del acabado de peldafios, recibido con mortero de cemento 1:5 con plast-
ficante, segun UNE-EN 998-2.

Incluso p.p. formacion de laterales, suministro y colocacion de formacion de pasatubos,
ejecucion de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replanteo, nive-
lacién, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios auxi-
liares necesarios segin CTE/ DB-SE-F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

Totalmente terminado.
Se mostrara muestra previa a la realizacion de los trabajos para su aprobacion.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO
Tramo nuevo 1 1,50 1,50

m? PAVIMENTO GOMA

m?. Suministro y colocacién de pavimento de goma con botones de color y caracteristicas
similares al existente, garantzando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segun
CTE-DB-SUA y una reaccion al fuego minima EFL, suministado en rollos de
1000x12000x2,5 mm, colocado con adhesivo de contacto sobre capa de pasta nivelado-
ra incluida en este precio. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formacion de juntas del
pavimento sintético o con ofros pavimentos existentes, cantoneras en borde libre, elimina-
cion y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR

PB 1 27,50 27,50
RELLANO 2 1,35 2,70
P1 1 12,50 12,50

1,50

42,70



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

09.05

09.06

09.07

ud PELDANO PREFABRICADO DE HORMIGON

ud. Suministro y colocacion de peldafio prefabricado de hormigon armado o pretensado,
de dimensones 170*30*15 cm, fck=35 N/mm? y superficie superior acabada con corindon,
Segun UNE-EN 14843, garantzando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segun
CTE DB SUA. Totalmente instalado y fjado al soporte base.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

ml CHAPA DE TRANSICION ACERO

ml. Suministro y colocacion de chapa metalica, acabado natural para transicion de ascen-
sor a pavimento exterior con un desarrollo de 150mm, incluso p.p. de mortero de base,
recortes, replanteo y ajustes, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de segu-
ridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

RELLANO 2 1,18 2,36
PLANTA 3 1,16 3,48

1,00

m? RECRECIDO DE MORTERO 5¢cm

m?. Base para pavimento, de 5¢cm de espesor, de mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5N
tipo M-10, armado con malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rigido de poliestireno expandido
para la preparacion de las juntas perimefrales de dilatacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR

PB 1 9,40 9,40
1 15,00 15,00

P1 1 12,50 12,50

5,84

36,90



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

09.08

m? PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON PARA EXTERIOR

m?. Pavimento continuo exterior de hormigén en masa con adicion de fibras, con juntas,
de 10 cm de espesor, realizado con hormigén HM-20/B/20/X0 fabricado en central y ver-
tido desde camién con un contenido de fibras sin funcion estructural, fbras de vidrio resis-
tentes a los alcalis (AR) de 2 kg/m?, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante;
tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigén, color a definir por la DF, compuesto de cemento, aridos de silice,
aditivos organicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m?, espolvorea-
do manualmente sobre el hormigén aun fresco y posterior fratasado mecanico de toda la
superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigon.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR 1 6,00 6,00

6,00



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR, INTERIOR Y CERRAJERIA
10.01 ud Ce01 MURO CORTINA ALUM. ANODIZADO TP-52 RPT 6820X7800MM

ud. Suministro y colocacion de muro cortina de aluminio, realizado mediante didtema de
Fachada TP-52 "CORTIZO" o equivalente, con rofura de puente termico, formado por 1
puerta de 2 hojas praciicables, 4 ventanas de 1 hoja abatble (motorizada) y varios pafios
fijos segun documentacion graficia. Dimensiones totales de 7800x6820mm. Muro corfina
realizado con esfructura portante calculada para sobrecarga maxima debida a la accién
del viento segun grado de exposicion, compuesto por una reticula con una separacion
enfre montantes y distancia enfre ejes del forjado o puntos de anclaje segiin documenta-
cion grafica. Montantes y travesafios de seccion segun calculo previo, anodizado inox
grata; perfil para el anclaje del vidrio, anodizado inox grata; tapa embellecedora de alumi-
nio en posicién vertical y horizontal en remate del perfil de anclaje del cristal, para su uso
con el sistema Fachada TP 52, acabado anodizado inox grata; incluida puerta de 2 hojas
abatibles de eje vertical con RPT, con antipanico de 2 puntos con cierre arriba/abajo y
antipanico de 3 puntos con cierre lateral, cierrapuertas con brazo retenedor, manilla UNE
EN 179y cerradura para apertura desde el exferior, y 4 ventanas abatbles de eje hori-
zontal con RPT, motorizadas, todas ellas con igual acabado que el muro cortina y en per-
fleria compatible con la misma,. Dimensiones segun documentacion grafica. Conjunto con
acristalamiento de doble vidrio bajo emisivo 4+4/12/3+3. Incluso accesorios de muros cor-
tina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o equivalente y sisttma de carpinteria
abatible; silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" o equivalente para el sellado de la zona opa-
ca; anclajes de fjacion de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fi-
jacién de montantes al edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realiza-
cion de los remates de muro a obra.

Incluido p.p. preparacion de las bases de fijacion para recibir los sistemas de anclaje del
muro cortina; replanteo de los ejes primarios del entramado, presentacion y sujecion pre-
via a la estructura del edificio de los ejes primarios del enframado; alineacion, aplomado y
nivelacion de los perfiles primarios; sujecion definiva del enramado primario; prepara-
cion del sistema de recepcién del enramado secundario; alineacion, aplomado y nivela-
cion de los perfiles secundarios; sujecion definifiva del entramado secundario; colocacion,
montaje y ajuste del vidrio a los perfiles; sellado final de estanqueidad; de medios auxilia-
res necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, andamios y elementos
protectores de seguridad y salud y de elevacidn necesarios, carga, fransporte, y refrada
de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segun RD 105/2008,
quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza
para la continuacion de los trabajos

NOTA 1: Se presenfaran especificaciones tcnicas por fipo y tamafio de carpinteria en el
efiquetado, y Declaracion de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN
14351-1:2006.

NOTA 2: Se realizaran pruebas de estanqueidad en obra.

Ce01 1 1,00

1,00



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

10.02

10.03

m BARANDILLAPLETINAS ALT MAX 90CM PLETINA 50*15MM ACERO GALV
PINT

m. Suministro y colocacion de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con
perfleria de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Consfruida a base de:
pies derechos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm coloca-
dos cada 10 cms a eje soldados a montante superior e inferior, y montante horizontal su-
perior (pasamanos) e inferior a base de pletina de dimension 50x15mm. Colocacién me-
diante atornillado puntual del montante horizontal inferior con anclaje mecanico de seguri-
dad por expansion, de acero galvanizado, M8x75 -/10. Incluso p.p. de formacion de sol-
daduras, de pletina en formacién de escuadras para rigidizacion de la barandillas, tornille-
ria de acero inox avellanada, material de aportacion en soldadura, repaso de las solda-
duras con pinfura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias,
tornilleria de acero inox avellanada, tacos de fijacion, cortes, ajustes, replanteo, elabora-
cidn, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios. Acabado
con mano de imprimacién para galvanizado previa limpieza del soporte, y fres manos de
esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado
y montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los rabajos

TERRAZA-ACCESO
Tramo 2 1 12,10 12,10

m BARAND. PLETINAS 50*15MM+REFUERZO ACERO GALV PINT + REFUERZO
RED

m. Suministro y colocacion de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con
perfileria de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de:
pies derechos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm coloca-
dos cada 10 cms a eje soldados a montante superior e inferior, y montante horizontal su-
perior (pasamanos) e inferior a base de pletina de dimensién 50x15mm. Colocacion me-
diante atornillado puntual del montante horizontal inferior con anclajes quimicos de varillas
roscadas, en acero galvanizado de calidad 5.8. Refuerzo puntual mediante redondos ma-
cizos de diam 10mm soldado superiormente al montante vertical e inferiormente a pletina
horizontal de 50*15mm que se atornilla de manera puntual . Incluso p.p. de formacidn de
soldaduras, tornilleria de acero inox avellanada, material de aportacion en soldadura, re-
paso de las soldaduras con pintura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fja-
ciones necesarias, tornilleria de acero inox avellanada, tacos de fijacién, cortes, ajustes,
replanteo, elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxiliares nece-
sarios. Acabado con mano de imprimacién para galvanizado previa limpieza del soporte,
y res manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. To-
talmente terminado y montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos

TERRAZA-ACCESO
Tramo 1 1 4,50 4,50

12,10

4,50



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

10.04

10.05

m PASAMANOS PLETINA 50*15MM ACERO GALV+PINT

m. Suministro y colocacién de pasamanos en rampas con perfileria de acero laminado
pintado. Construida a base de: pies derechos a base de redondos de acero galvanizado
de diamefro 110 mm con p.p. de varilla roscada empotrados en paramentos verficales
con resina. Incluso p.p. de formacién de pletina en formacion de escuadras para rigidiza-
cion, formacion de taladros en paramentos, resina epoxi, tornilleria de acero inox avella-
nada, material de aportacion en soldadura, repaso de las soldaduras con pintura galvani-
zada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tornilleria de acero inox
avellanada, tacos de fjacidn, cortes, ajustes, replanteo, elaboracidn, montaje, limpieza,
ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios. Acabado con mano de imprimacion
para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de esmalte marino tipo Hem-
pel 0 equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado y montado segin deta-
lles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos

TERRAZA-ACCESO
rampa 2 8,00 16,00

m BARAND. ALT 110CM +CHAPON. ACABADO ESMALTADO

m. Suministro y colocacion de barandilla en laterales de nuevas pasarelas realziada con
perfileria de acero galvanizado, de altura 110cm. Consfruida a base de: pies derechos a
base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados atornillados a
montante horizontasl inferior y soldados a pasamanos superior, montante horizontal su-
perior (pasamanos) a base de plena de dimension 50x15mm y cierre verfical mediante
chapon de €;0,2mm, soldado a los montantes verticales. Incluso p.p. de formacion de sol-
daduras, de pletina en formacion de escuadras para rigidizacion de la barandillas, tornille-
ria de acero inox avellanada, material de aportacién en soldadura, repaso de las solda-
duras con pintura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fjaciones necesarias,
tornilleria de acero inox avellanada, tacos de fijacién, cortes, ajustes, replanteo, elabora-
cion, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios. Acabado
con mano de imprimacién para galvanizado previa limpieza del soporte, y fres manos de
esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado
y montado segun defalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos

RELLANO 4 0,90 3,60
2 0,90 1,80
PLANTA 2 0,90 1,80

16,00

7,20



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

10.06

ud Ci01 PUERTA2 HOJAS PRACTICABLE ALUMINIO+ACRISTALAMIENTO

ud. Suministro e instalacion de puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO" o
equivalente, formada por dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensio-
nes generales 1740x2100 mm, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS,
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de
45 mmy marco de 45 mm, junquillos, galce, manilla y herrajes, segun UNE-EN 14351-1;
acristalamiento sencillo 5.5.1 y con premarco. Incluido p.p. preparacion de las bases de fi-
jacion para recibir el marco fijo; replanteo, presentacion y sujecion previa a los paramen-
tos; alineacién, aplomado y nivelacién; colocacion, montaje y ajuste del vidrio a los perfi-
les; de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, car-
ga, fransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, geston y canon de resi-
duos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en
perfecto estado de limpieza para la confinuacién de los trabajos

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

NOTA 1: Se presenfaran especificaciones tcnicas por fipo y tamafio de carpinteria en el
efiquetado, y Declaracion de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN
14351-1:2006.

1 1,00

1,00



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

11.01

11.02

CAPITULO 11 INST. SANEAMIENTO

m COLECTOR ENTERRADO PP SN-10

m. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendien-
te minima entre el 1-2%, para la evacuacion de aguas de pluviales, formado por tubo de
polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m?, de 90 mm de didametro exte-
rior, con junta elastica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamen-
te compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tuberia. Incluso lubricante para montaje.

Incluso p.p. de ayudas de albafileria, de medios auxiliares, carga, transporte, y refrada
de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008,
quedando la zona completamente limpia de escombro y en perfecto estado de limpieza
para la continuacion de los trabajos. Medido en planta.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE

2 4,60 9,20
TERRAZA-ACCESO

1 5,00 5,00
ASCENSOR

1 13,50 13,50

m CANALETA DE DRENAJE

m. Canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropileno, con refuerzo late-
ral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mmde anchura y 205 mm de al-
tura, con rejilla de fundicion ductil clase D-400 segin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, co-
locada sobre solera de hormigdn en masa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de espesor, senta-
das con cufia de hormigén HM-25/B/20/X0. Incluso p.p. de accesorios de montaje, piezas
especiales, elementos de sujecion, replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje, ver-
tido y compactacién del hormigon en formacion de solera, montaje, conexionado y com-
probacion de su correcto funcionamiento, formacion de la cufia de hormigén para la fja-
cion de la canaleta de drenaje y colocacion de la rejilla. Se conectara con la red de sane-
amiento del edificio, asegurandose su estanqueidad y circulacion. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

NOTA;Medido en proyeccion horizontal

TERRAZA-ACCESO

tramo 1 1 6,80 6,80
tramo 2 1 3,20 3,20
ASCENSOR

P1 1 4,70 4,70

27,70

14,70



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

11.03

11.04

11.05

m BAJANTE ACERO PRELAC. D=90mm

ML. Bajante pluvial de diametro 90mm mm realizado en chapa de acero prelacado en co-
lor, i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirec-
tos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE

Bajante 2 3,50 7,00
TERRAZA-ACCESO

Bajante 2 3,60 7,20

m COLECTOR SUSPENDIDO PP

m. Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 90 mm
de diametro y 2,5 mm de espesor, union a presion con junia elastica, con una pendiente
minima del 1,00%, para la evacuacion de aguas pluviales en el interior de la esfructura.
Incluso p.p. de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas es-
peciales.Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO 1 1,00

tramo 1 1 3,90 3,90
tramo 2 1 1,20 1,20

14,20

ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE 60X60X50CM

ud. Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, con funcionamiento por inundacion,
construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 c¢m, sobre sole-
ra de hormigon en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formacion de pen-
diente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufiida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esqui-
nas a media cafia, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigon, para evitar
el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabri-
cada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiicos. Incluso
mortero para sellado de juntas. El precio no incluye la excavacion ni el relleno del fras-
dos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PORCHE 2 2,00
TERRAZA-ACCESO 1 1,00
ASCENSOR 1 1,00

6,10

4,00



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

11.06

11.07

pa CONEXIONADO A ALCANTARILLADO EXISTENTE

pa. Suministro y montaje de la conexion de la acometida a la red general de saneamiento
del municipio. Incluso comprobacién del buen estado de la acometida existente, frabajos
de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta
flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el inerior del pozo,
sellado, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren de-
teriorados en el ramo de acometida existente. Incluso p.p. de replanteo y tazado de la
conexion en el pozo de registro, rotura del pozo con compresor, colocacién de la acome-
tida, resolucion de la conexién, realizacién de pruebas de servicio. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

m ZANJA DRENANTE

m. Suministro e insatalacion de zanja drenante con una pendiente minima del 0,50%, pa-
ra captacion de aguas subterraneas, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de poliet-
leno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para
drenaje, enterrado, de 100 mm de didmetro nominal interior, segun UNE 53994, colocado
sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de
cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 100
cm por encima de la generatriz superior del ubo con grava fifrante sin clasificar. Incluso
juntas y piezas complementarias.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno princi-
pal.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formacion de la solera
de hormigon. Descenso y colocacion de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-
xionado y comprobacion de su correcto funcionamiento. Ejecucion del relleno envolvente.
Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccién horizontal, segin docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyech.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 7,80 7,80

1,00

7,80



MEDICIONES
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

11.08

ud DESPLAZAMIENTO DE POZO DRENANTE EXISTENTE

ud. Desplazamiento, recolocacion y conexionado de pozo drenante existente una distan-
cia maxima de 10m, para su instalacion en zona ajardinada exterior.Incluso p.p. de re-
planteo,vaciado, desconexionado, traslado, asentamiento sobre el terreno mediante for-
macién de solera de hormigén con malla electrosoldada, conexionado de acometdas,
bombas de achique, relleno perimetral posterior con material drenaje y comprobacion de
su correcto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR 1 1,00

1,00



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

12.01

12.02

12.03

12.04

CAPITULO 12 INST. DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y CONTRAINCENDIOS

ud CUADRO DE FUERZA

UD. Sustitucion de cuadro de fuerza de planta baja para amplicacion por instalaciéon de
maquinaria de ascensor, reforma de cableado, instalacién de protecciones magnetotermi-
cas y diferencial de ascensor, susttucion de interruptor general, aisladas de las diferentes
instalaciones y cuartos especiales de protecciones magnetotermicas y diferenciales. Inclu-
S0 p.p. de materiales, mano de obra de montaje, andamiaje, medios auxiliares y medios
de seguridad y salud en la obra.. No se modificaran las salidas y lineas existentes a ofros
receptores.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

ud LINEADE ALIMENTACION

UD. Suministro e insfalacion de linea de alimentacion a cuadro de ascensor desde cuadro
de fuerza en conductores libres de halogenos de 4x6mm + TT canalizados bajo tubo de
PVC rogido, cajas de derivacion, fijaciones y mano de obra de montaje. Incluido p.p. de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

1,00

ud LINEADE TELEFONO

UD. Suministro de instalacion de linea de telefono desde la toma a central de ascensor
con cable de 2 pares canalizado bajo tubo o 1,00 canal, material y mano de obra de
montaje. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad
y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

1,00

PA REUBICACION DE INST. ELECTRICA AFECTADO POR LA OBRA

PA. Reubicacion y/o desviado de las instalaciones existentes afectadas por las obras,
electricidad, iluminacion, efc...desplazamiento de lineas, mecanismos, efc.. Incluso p.p. de
replanteo, recolocacion, pequefio material, medios auxiliares, andamiaje y medios de se-
guridad y salud en la obra.etc... dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

1,00



MEDICIONES

CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CODIGO

12.05

12.06

12.07

PA REUBICACION DE INST. DE PROTECCION CONTRAINCEDIO BIE

PA. Desplazamiento de las instalacion existente de proteccion contraincedios, red de dis-
tribucion de agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, peque-
fio material, medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.etc...
dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

1,00

PA REUBICACION DE INT. DE CALEFACCION

PA. Desplazamiento de las instalacion existente de calefaccién, red de distribucion de
agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequefio material,
medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.efc... dejando las
instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

1,00

ud LUMINARIA DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES

UD. Suministro e instalacién de bloque autbnomo de emergencia de supuerfcie, de 200
lumenes de leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envol-
vente en ABS aubextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1h y sistema
autotest. Etfiqueta de sefializacién, replanteo, montaje, material auxiliar y mano de obra.
Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud
en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR 1 1,00

1,00

1,00
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CODIGO

12.08

12.09

1210

ud LUMINARIA STAN FARO BARCELONA

UD. Suministro e instalacion de luminaria de superficie modelo STAN, de la casa comer-
cial Faro Barcelona, clase Il, IP 20, voltaje 100V-240V. Fabricada en aluminio y con difu-
sor de policarbonato fransparente. Acabado color a definir por la DF. Incluida fuente de
luz y portalamparas. p.p. de replanteo, montaje, accesorios, conexionado a la red, anda-
miaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR 3 3,00

ud DETECTOR DE PRESENCIA SUPERF.

ud. Suminsitro e instalacion de detector de presencia, anfivandalico, con grado de protec-
cion IP44, gama media formado por mecanismo de conmutacion para automatizacion del
sistema de alumbrado, detector de presencia, antivandalico, de material tfermoplastico co-
lor a definir por la DF, con grado de proteccion IP40 y marco embellecedor anfivandalico,
para 1 elemento de material termoplastco color a definir por la DF, con junta de esfan-
queidad grado de proteccion 1P44. Instalacion en superficie.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR 2 2,00

3,00

ud CABELADO LUMINARIAS Y DETECTOR

UD. Suministro y colocacion de conductor L/H 750V Cu 2x1,5mm2+T ES07Z1-K (As), en
canalizacion en superficie, tubo de PVC rigido, para alimentacion de mecanismos electri-
cos de diferente fipologia desde los puntos de alimentacion existentes. P.p. de cajas de
derivacion, apertura , cierre y acabdos de rozas, abrazaderas de fjacion, accesorios de
conexion, macanismos, reglefas, soportes, anclajes, material auxiliar, mano de obra, an-
damiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ASCENSOR 6 6,00

2,00

6,00
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CODIGO

13.01

13.02

013.03

CAPITULO 13 VARIOS

ud ROTULACION EXTERIOR

ud. Suministro e instalacién de rétulo exterior para sefalizacion de entrada accesible, rea-
lizado en chapa mefalica para anclaje en muro de cierre, caracterisicas y dimensiones del
Simbolo de Accesibilidad para la movilidad (SIA) realizado en base a lo establecido en la
norma UNE 41501:2002, I/p.p. de preparacion del soporte, refuerzo de impermeabiliza-
cidn, pequefo material y cualquier ofro material y mano de obra necesaria para poder
realizar dicho anclaje.Totalmente terminado segun indicaciones de la D.F.

NOTA: Se justificaran a la D.F. previamente a la ejecucion de los mismos.

Incluso p.p. de ayudas de albaiiileria, medios auxiliares, carga y retrada de escombros a
vertedero autorizado, gestiéon y canon de residuos, tansporte y carga segun RD
105/2008.

ACCESO 1 1,00

ud ASCENSOR ELECTRICO SIN CUARTO DE MAQUINAS

ud. Suministro e instalacion de ascensor electrico, modelo Orona Next Flexo equivalente:
sin sala de maquina, de 8 personas (630 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 7400
mm de recorrido, 5 paradas, 5 accesos, 2 embarques a 270°, Embarque y maniobra Se-
lectiva en Bajada Simplex B_1, foso minimo de dimensiones 1850x1600mm . Conforme a
la directiva de ascensores2014/33/UE. Producto de acuerdo a la norma: EN 81-20/50,
EN 81-70, EN 81-21.

Cabina ORONA de Gama Cabina de ambiente Harmonia con acabado Selection, dimen-
siones 1200*1250*2100mm, con pared de fondo en Recubrimiento Neocompact Madera
NCWO3 - Oak Grey, Medio espejo, Blanco, pared lateral con botonera Recubrimiento
Neocompact Madera NCWO02 - Oak White y pared lateral sin botonera Recubrimiento Ne-
ocompact Madera NCWO3 - Oak Grey, suelo de Ceramico SWO01 - Black Basalt, botonera
en Acero Inox.(Plus) - ST02, lluminacion eficiente con apagado automatico UP67 Panel
Led, embocaduras y frentes en Acero Inox.(Plus) - ST02 y zocalos en aluminio.

En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St O-Pushbutions con Braille y arabigo
que son resistentes al agua (IPX3, segun EN 60529) y superan integramente los ensa-
yos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al
vandalismo (categoria 1). Sefializacién de cabina con indicador de posicidn Sefializacion
de cabina Next Matriz de puntos, flechas direccionales, indicador luminoso y acustco de
sobrecarga y sistema de comunicacién bidireccional de atencion 24 horas via red telefoni-
ca. Puerta de cabina Telescdpica 2 Hojas en Acero Inox.(Plus) - ST02 de 900 mm x
2000 mm Cortina fotoeléctrica.

En piso, sefializacién en Planta principal, con botonera en pared y pulsadores StSt
O-Pushbuttons que son resistentes al agua (IPX3, segun EN 60529) y superan integra-
mente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores
Resistentes al vandalismo (categoria 1). 3 puertas de piso Telescopica en Chapa - SH03
de 900 mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 (EN81/58 (E120)). Incluido p.p. de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1 1,00

1,00

ud REJILLAVENTILACION ASCENSOR

ud. Suministro e instalacion de rejilla metalica de ventfilacién para nucleo de ascensor, se-
gun normativa EN 81-20 y EN 81-50. Incluido p.p. de accesorios, ayudas de alabafiile-
ria, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

1 1,00

1,00
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CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
14.01 ud GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA

ud. Labores de gestién de residuos en aplicacion del Real Decreto 105/2008, compren-
diendo elimininacion de residuos en obra incluyendo transporte de escombros al vertede-
ro autorizado, por transportsta autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente de la
Comunidad Autdnoma de Galicia, a una distancia menor de 30km, y a almacén Municipal
(residuos reutiizables), considerando ida y vuelta con camion basculante cargado a ma-
quina 'y con pp. de medios auxiliares.

Totalmente terminado.

1 1,00

1,00
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CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
15.01 ud SEG.Y SALUD

ud. Ejecucion del Plan de Seguridad y Salud o estudio basico, previa aprobacién por
parte de la direccion facultativa del mencionado Plan o Estudio Basico, incluyendo en
principio:

- Instalaciones provisionales de obra y sefializaciones
- Protecciones personales
- Protecciones colectivas

Todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.
1 1,00

1,00



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

m? LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR

m?. Levantado de carpinteria acristalada, de aluminio de cualquier tipo de muros o facha-
das, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta suje-
ta, y carga manual sobre camion o contenedor.

Incluso p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, vierte-
aguas, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, re-
tirada de escombros a pie de carga o para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares
para realizar los trabajos a cualquier altura, fransporte y descarga de productos resultan-
tes a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos, segin RD 105/2008. Totalmente
terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

NOTA: Antes de iniciar los frabajos, se consultara previamente a la D.F. qué elementos
se deben desmontar.

NOTA: Se tendra especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se
puedan ver afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalacio-
nes existentes asi como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier fipo de
muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialza-
dos, efc...

m? DEMOLICION DE ESCALERAY RAMPA EXTERIOR

m?. Ejecucién de trabajos de demolicién de escaleras exteriores y rampas de acceso
existentes con p.p. de levantamiento de solado, peldafieado, zanquines, rodapiés, efc.,
realizado por medios manuales y mecanicos, con p.p. de refirada y corte de anclajes, fja-
ciones, empotramientos, efc. Se incluye p.p. de demolicién de tabiqueria de cierre y apo-
yo, barandillas y pasamanos, quedando el forjado limpio y preparado para la confinuidad
de los trabajos. Incluso p.p. de medios auxiliares y de corte del hormigdn, apeos y apun-
talamientos, martillo neumatico, andamios y elementos protectores de seguridad y salud
necesarios. P.p. de carga, fransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado,
gestion y canon de residuos segun RD 105/2008, quedando la zona completamente lim-
pia de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.
Medido en planta. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento de
las normas de seguridad en derribos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

NOTA: Medida en proyeccion vertical.
NOTA: Se tendréa especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se

puedan ver afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalacio-
nes existentes, asi como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

53,20

19,26

7,21

33,34

383,57

642,13
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.03

01.04

01.05

01.06

m* EXCAV. MANUAL TERRENO DURO

m?. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, manual, con extraccion
de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CUBIERTAPLANAEXIST

m?.Levantamiento y refrada de cubierta plana existente, manteniendo la capa de forma-
cion de pendientes, con medios manuales,carga manual sobre camion o contenedor y
con p.p. de solapes y entregas en paramentos, flejes, rodapiés u ofro material, albardillas,
sumideros, eliminacion de colas y demas elementos que afecten a la consecucién de los
trabajos, realizado por medios manuales. Incluso p.p. de elementos protectores de seguri-
dad y salud, medios de elevacion, carga, fransporte, y retrada de escombros a vertede-
ro autorizado, gestion y canon de residuos segun RD 105/2008, quedando completa-
mente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la confinuacién de los
trabajos. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento de las nor-
mas de seguridad en derribos

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

NOTA: Se tendré especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se
puedan ver afectadas, realizandose para ello una comprobacion previa de las instalacio-
nes existentes, asi como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

ud PERFORACION EN FORJADO PARA PASO INST.

ud. Perforacion por via seca en forjado existente, de 90mm de didmetro, realizada con
perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluso p.p. de re-
planteo de las zonas a perforar, perforacion con corona diamantada, fragmentacion de los
escombros en piezas manejables, retrada y acopio de escombros. limpieza de los restos
de obray carga, fransporte y descarga de producios resulantes a vertedero autorizado,
gestién y canon de residuos, segin RD 105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud PERFORACION PARA FORMACION DE ALIVIADERO

ud. Perforacion por via seca en forjado existente, de 50mm de diamefro, realizada con
perforadora con corona diamantada, para formacion de aliviadero en la camara de aire.
Incluso p.p. de replanteo de las zonas a perforar, perforacion con corona diamantada,
fragmentacion de los escombros en piezas manejables, rerada y acopio de escombros.
limpieza de los restos de obra y carga, fransporte y descarga de productos resultantes a
vertedero autorizado, gestion y canon de residuos, segun RD 105/2008. Totalmente ter-
minado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

14,59 33,16
68,00 14,60
2,00 14,25

483,80

992,80

28,50
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.07

01.08

01.09

01.10

m DESMONTAJE DE BARANDILLA EXT

m. Levantado con medios manuales de pasamanos, situado en antepecho exterior y fja-
do mediante recibido en murete de hormigén, con medios manuales, sin defteriorar los
elementos constructivos a los que esta sujeto, y carga manual sobre camidn o contene-
dor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m* EXCAVACION MANUAL EN INTERIOR Y EXTERIOR

m?®. Excavacion manual en interior y exterior para formacion de esfructura, cimentacion y
foso en terrenos de roca, xabre compacto, terrenos duros y normales con medios ma-
nuales, incluso p.p. de picador manual 0 mecanico en caso necesario, limpieza y exfrac-
cion de restos, incluso perfilado, entbado o encofrado si fuese necesario, apeos, carga,
transporte y descarga en vertedero autorizado por la normatva vigente, totalmente termi-
nado, segiin NTE. P.p. de carga, refrada y franspore de fierras a vertedero autorizado
segun RD105/2008, con camién bafiera basculante y canon de vertedero, considerando
ida y vuelta, incluida la carga. Incluso parte proporcional de accesorios, andamiaje, me-
dios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Medicion a abonar segin di-
mensiones tedricas del elemento, incluyendo en el precio el esponjamiento de las tierras
por su movimiento. Totalmente terminada. Ejecutado segiin memorias, detalles, P.P.T.P. e
indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? PICADO DE SOLERA EXISTENTE

m?. Picado de solera existente, incluyendo levantamiento de pavimento, hasta alcanzar el
nivel fjado en proyecto, con martllo neumatico y teniendo especial cuidado en no dafiar
las instalaciones existentes ni los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpie-
za, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? LEVANTADO DE CARPINTERIAINTERIOR

m?. Levantado de puerta interior de madera., con medios manuales, sin deteriorar el pa-
ramento al que esta sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye
el levantado de las hojas, marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

2,00 14,25

15,70 4,51

103,75 160,89

15,00 8,54

28,50

70,81

16.692,34

128,10
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01.11

01.12

01.13

ml DESMONTAJE DE BARANDILLAINT

ml. Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla existente de dife-
rentes formas, de 110 cm de altura, situada en borde de escaleras y dobles aluras, fjada
en el canto del forjado, sin deferiorar los elementos constructvos a los que esta sujeta. El
precio incluye el desmonfaje de los accesorios y de los elementos de fijacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? DESMONTAJE DE PAVIMENTO EXTERIOR

m?. Demontaje de pack de pavimento exterior, formado por pavimento, mortero de agarre
y recrecido, por medios manuales o mecanicos con marfilo neumatico, teniendo especial
cuidado en no dafar la estructura y previo apuntalamiento de la misma, fraslado y carga
manual sobre camion para su fratamiento en planta de reciclaje. Incluso p.p. de picado del
material de agarre, demolicion de la base soporte, fragmentacion de los escambros en
piezas manejables, refrada y acopio, limpieza de los restos de obra, accesorios, anda-
miaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? DEMOLICION PARCIAL DE FORJADO EXISTENTE

m?.Trabajos de apertura de demolicion parcial de forjado existente comprendiendo fraba-
jos de: replanteo, colocacion de apuntalamiento de la zona con sopandas y puntales de
carga, corte con disco de diamante con refrigeracion de disco con agua, valido para so-
portes en vertical o inclinados, previo levantado del pavimento y su base. Incluso p.p. de
corte de esperas de armadura y pasivado de las mismas, en caso de ser necesario, asi
como el revestimiento del canto cortado para proteccion de las armaduras mediante capa
fina de Sika Monotop 620 o equivalente, a nivel de forjado, ayudas de albafileria, replan-
teo de corte, implantacidn del equipo, preparacion de la zona de trabajo y ejecucion del
corte, fransporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo, andamios, medios auxilia-
res necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, elementos proteciores
de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, transporte, y refrada de escom-
bros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segun RD 105/2008, quedan-
do el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la
continuacion de los frabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

3,68

9,40

57,00

4,80

3,93

7,55

6,87

119,93

14,46

70,97

391,59

575,66
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01.14

01.15

01.16

m? APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON

m?.Trabajos de apertura de hueco en muro de HA existente comprendiendo trabajos de:
replanteo y marcado del hueco, corte con disco de diamante con refrigeracién de disco
con agua, valido para soportes en verfical o inclinados, incluyendo repidado del borde
en una profundidad de 15cm, dejando las armaduras existente spara su posterior rege-
neracion. Incluso p.p. de apuntalamientos, corte de esperas de armadura y tratamiento de
las mismas, ayudas de albafileria, replanteo de corte, implantacién del equipo, prepara-
cion de la zona de trabajo y ejecucion del corte, ransporte de maquinaria, desmonfaje y
limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los
apeos necesarios, elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos. Totalmente termina-
do.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PA PERITAJE E INSPECCION DE VIGA EXISTENTE

PA.Peritaje e inspeccion de viga existente, indicada en los planos de estructura, para su
validacion como soporte de la estructura apoyada en ella y como elementon de fransicion
del nuevo muro. Siendo necesario comprobar sus dimensiones y las armaduras. Como
minimo debera tener un ancho de 30cmy armaduras de dim 10 ¢15.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? LIMPIEZA MECANICA DE FACHADA CON AGUA ATOMIZADA

m?. Limpieza mecanica de fachada de mortero en estado de conservacion regular, me-
diante proyeccion de spray de agua atomizada (tamafio de gota 1 um) a baja presion
(hasta 5 atm), pulverizando de 12 a 36 horas ininterrumpidamente, comenzando por la
parte mas alfa de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 mde altura, hasta disolver la
suciedad superficial. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parametros de
la limpieza y evitar dafios en los materiales, ransporte, montaje y desmontaje de equipo;
eliminacion de los defritus acumulados en las zonas inferiores mediante chorro de agua a
baja presion (maximo 2 atm) y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, refi-
rada y carga de restos generados sobre camion o contenedor; considerando un grado
de complejidad medio.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

7,45

1,00

45,20

233,26

708,64

12,02

1.737,79

708,64

543,30
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01.17

01.18

01.19

m? LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METALICOS

m?. Limpieza superficial de perfiles metalicos, quitando los restos deteriorados de pintura,
proteccion ignffuga y ofros revestimientos, mediante la proyeccidn en seco de material
abrasivo formado por particulas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de pre-
paracién Sa 2 segiin UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminacion, el
oxido visible y las particulas extrafias del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie
limpia y de color gris y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y
seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicacion de una proteccion an-
tioxidante, restitucion de la pintura ignifuga y pintura de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? APERTURA DE HUECO EN FORJADO

m?.Trabajos de apertura de hueco en forjado existente comprendiendo tfrabajos de: re-
planteo y marcado del hueco, colocacién de apuntalamiento de la zona con sopandas y
puntales de carga, corte con disco de diamante con refrigeracion de disco con agua, vali-
do para soportes en vertical o inclinados, previo levantado del pavimento y su base. In-
cluso p.p. de corte de esperas de armadura y pasivado de las mismas, en caso de ser
necesario, a nivel de forjado, repaso de las superficies del hueco, en un espesor de
20cm, con mortero aufonivelante, monocomponente, a base de cemento y aridos de gra-
nulomefria gruesa, mejorado con resinas sintéficas, tipo Sika Monotop 612, ayudas de al-
bafileria, replanteo de corte, implantacion del equipo, preparacion de la zona de trabajo y
ejecucion del corte, fransporte de maquinaria, desmonfaje y limpieza del fajo, andamios,
medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, elementos
protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, carga, fransporte, y refrada
de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008,
quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecio estado de limpieza
para la continuacion de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? ESTABILIZACION DE TALUDES

m?.Proteccion y Estabilizacion de taludes mediante la proyeccion por via himeda de dos
capas de hormigdn, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de espesor total, reforzado con malla
de triple torsidn, hexagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de diamefro,
atada con alambre a varillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, colocadas al
tresbolillo en la superficie del talud. Incluso limpieza del talud a gunitar, refirada y carga
manual de los productos de rebote sobre camidn o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

59,85

3,69

8,23

89,98

39,03

TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES...........cceuuuermsmssssssssmsesssssssssssssssssssssssssssssssssssess

492,57

332,03

2.341,80
26.659,36
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02.01

02.02

02.03

CAPITULO 02 CIMENTACION Y SOLERA

m* HORMIGON HL-150/B/20 VERTIDO MANUAL

m?®. Hormigén en masa HL-150/B/20 de dosificacion 150 Kg/m®, con tamafio maximo del
arido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion,
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. El espesor minimo seré de 10
cm., segiin CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

5,76 109,56
m*® ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 CON BOMBA

m®.Formacién de zapatas corridas y aisladas de cimentacion de hormigdn armado tipo
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y vertido con bomba en caso necesario en excava-
cion previa, con encofrado parcial o fotal si fuese necesario y cuantia segiin documenta-
cion grafica de proyecto, acero B500 S UNE 36068, sello AENOR, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra segun DB-SE. Con CEM II/A-V 42.5 , con tamafio maximo de ari-
do 20mmy consistencia blanda, seguin documentacion grafica de proyecto.

Incluye: el ransporte y movimientos de los materiales en obra, incluso carga y descarga
de los camiones, encofrado si fuese necesario, colocacion de la armadura, incluido arran-
que de muros, pilares, efc, con separadores homologados, vertido y extendido del hormi-
gén, achique de agua, apuntalamientos y entibaciones, vibrado del hormigon, coronacion
y enrase de cimientos, desencofrado, curado del hormigon y regado del mismo en caso
necesario, sin producir deslavado. Incluso p.p. de proteccién y sefializacion de las arma-
duras salientes de espera, pasatubos de PVC de alta presion y limpieza final de la base
del soporte. Totalmente terminado. Criterio de medicion: volumen medido segin docu-
mentacion grafica de Proyecto (medida tedrica de cada elemento en planos).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

8,31 276,40

m* RELLENOY COMPAC. MECAN. S/APORTE

m?®. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecénicos, en tonga-
das de 30 cm. de espesor, iregado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

52,95 4,37

631,07

2.296,88

231,39



PRESUPUESTO
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.04

02.05

m? SOLERAHORMIGON HM-20/B/XC2 e=10 cm. Cen.

m?. Solera de hormigon con malla electrosoldada de 10 cm de espesor, realizada con
hormigon HM-20/B/20/X0 fabricado en cenfral y vertido con bomba, con malla electrosol-
dada superior como armadura de reparto, ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superf-
cie; con juntas de retraccion de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucién de juntas
de dilatacion, y masilla elastica para sellado de las juntas de refraccion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? SOLERATIPO CUPOLEX C/ BOVEDILLA H=VARIABLE +CC 5 cm.

m?. Formacion de solera tipo Cupolex o analoga sobre forjado existente, construida a ba-
se de, casetones de polipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equi-
valente de altura variable, entre 50 y 90 c¢m, capa de compresion y relleno de senos
HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedilla de polipropileno,
con arido machacado de no mas de 20 mm de tamafio maximo, cemento Il/A-V 42.5 y
consistencia plastica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T,
dispuesta en el tercio superior de la capa de compresion.

Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucion de
nervios en caso de ser necesario, colocacién de planchas de poliestreno extruido en
borde perimetral de 30 mm de espesor, formacion de juntas de refraccién como maximo
cada 5 my dilatacion selladas y dispuestas segun planos e indicaciones de la D.F., sumi-
nistro y colocacion de armaduras de refuerzo segun planos e indicaciones de la D.F., vi-
brado, curado, formacién de huecos para saneamiento en zonas indicadas en planos, co-
locacién de tubos de 40 mm de didmetro de acero galvanizado en perimetro para drenaje
de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albafiileria necesarias, efc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, marfillo neumatico, andamios
y elementos protectores de seguridad y salud necesarios.

P.p. de carga, fransporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y ca-
non de residuos.

Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m?, segun EF-96 y
EHE-98.Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

12,33 19,73

57,00 54,67

243,27

3.116,19



PRESUPUESTO
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.06

02.07

m? SOLERATIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=25CM+CC5CM

m?. Formacion de solera tipo Cupolex o analoga, construida a base de, casetones de po-
lipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 25 cm,
capa de compresion y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara
superior de bovedilla de polipropileno, con arido machacado de no mas de 20 mm de ta-
mafio maximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia plastica, armado con malla electrosol-
dada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de com-
presion.

Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucidn de
nervios en caso de ser necesario, colocacién de planchas de poliestreno extruido en
borde perimetral de 30 mm de espesor, formacion de juntas de refraccion como maximo
cada 5 my dilatacion selladas y dispuestas segun planos e indicaciones de la D.F., sumi-
nistro y colocacion de armaduras de refuerzo segun planos e indicaciones de la D.F., vi-
brado, curado, formacién de huecos para saneamiento en zonas indicadas en planos, co-
locacién de tubos de 40 mm de diametro de acero galvanizado en perimetro para drenaje
de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albafileria necesarias, efc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martilo neumatico, andamios
y elementos protectores de seguridad y salud necesarios.

P.p. de carga, transporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y ca-
non de residuos.

Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m?, segin EF-96 y
EHE-98.Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? SOLERATIPO CUPOLEX C/BOVEDILLAH=5CM + CC5CM

m?. Formacion de solera tipo Cupolex o analoga, construida a base de, casetones de po-
lipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 5 cm,
capa de compresion y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara
superior de bovedilla de polipropileno, con arido machacado de no mas de 20 mm de ta-
mafio maximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia plastica, armado con malla electrosol-
dada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de com-
presion.

Incluso p.p. en juntas de dilatacion en todo el alto del paquete de solera, ejecucidn de
nervios en caso de ser necesario, colocacion de planchas de poliesireno exfruido en
borde perimetral de 30 mm de espesor, formacion de juntas de refraccién como maximo
cada 5 my dilatacion selladas y dispuestas segun planos e indicaciones de la D.F., sumi-
nistro y colocacion de armaduras de refuerzo segun planos e indicaciones de la D.F., vi-
brado, curado, formacién de huecos para saneamiento en zonas indicadas en planos, co-
locacién de tubos de 40 mm de didmetro de acero galvanizado en perimetro para drenaje
de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albafileria necesarias, efc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, marfillo neumatico, andamios
y elementos protectores de seguridad y salud necesarios.

P.p. de carga, fransporte, y refirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y ca-
non de residuos.

Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m?, segun EF-96 y
EHE-98.Totalmente terminado.

9,50

15,00

50,32

46,54

478,04

698,10
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.08

02.09

PA REBAJE DE ZAPATAY CONEXIONADO CON NUEVA CIMENTACION

PA. Rebaje de zapata existente para posterior prolongacion del elemento de estructural
que sostiene y conexionado con nueva cimentacion a cofa inferior. Inlcuido p.p. de picado
de zapata existente, dejando las armaduras preparadas para emplame con prolongacion
de elmentos estructural, tratamiento de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta
enfre homigén existente y nuevo, encofrado y hormigonado del nuevo elementos estruc-
tural, conexionado con la nueva cimentacién, etc..Dejando la estructura segura y en per-
fecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PA ESTUDIO Y AJUSTE DE CIMENTACION EXISTENTE

PA. Estudio y analisis de la cimentacion existente para verificar su compatbilidad con las
soluciones planteadas para la implantacion del ascensor, incluido ajuste de la cimentacion
existen en caso de incompatiilidad. Incluido p.p. de picado de zapata existente, dejando
las armaduras preparadas para emplame con prolongacion de elmentos estructural, frata-
miento de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigén existente y
nuevo, encofrado y hormigonado del nuevo elementos esfructural, conexionado con la
nueva cimentacion, etc..Dejando la esfructura segura y en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1,00

1.675,51

2.643,64

TOTAL CAPIiTULO 02 CIMENTACION Y SOLERA........oeoeeerreeeeseseessssesssssssssssssesessssssssssesssssssessssasesssassesessasess

1.675,51

2.643,64
12.014,09
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

CAPITULO 03 ESTRUCTURA

kg ACERO S275JR EN PILARES

kg. Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en
caliente de las series CHS, SHS o RHS, unidas enfre si mediante soldadura con electro-
do basico i/p.p. despuntes y tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria
Descriptiva. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

kg ACERO S$275EN ELEMENT. ESTRUCT.

kg. Acero S275JR en vigas, correas y chapas, con piezas simples de perfles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM, SHS, L o Tubulares con unio-
nes soldadas o atornilladas. Incluso fratamiento protector de acuerdo a indicaciones de
Memoria Descriptiva y p.p. de placa de fijacién y p.p. de tornilleria, bulones, efc, definidos
en proyecio, p.p, de resinas o ofros elementos definidos en proyecto. Los trabajos seran
realizados por soldador o montador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud PLACA ANCLAJE 38X24X1.5CM

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 380x240 mm y espesor 15 mm,
con 4 pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diametro y 180 mm
de longitud fotal, recibidos mediante resina fipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre pre-
paracién previa de superficie de hormigon mediante mortero de repacion SikaTop 122 o
equivalente y perforacion de diametro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud PLACA ANCLAJE 20x24x1.2 cm

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x240 mm y espesor 12 mm,
con 4 pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diametro y 180 mm
de longitud fotal, recibidos mediante resina fipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre pre-
paracién previa de superficie de hormigon mediante mortero de repacion SikaTop 122 o
equivalente y perforacion de diametro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

714,74

2.963,29

20,00

5,00

3,33

3,30

34,91

24,66

2.380,08

9.778,86

698,20

123,30
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.05

03.06

03.07

003.07

ud PLACA CIMENTACION 30x30x1.5 cm

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones
30x30x1.5 cm. con cuatro pernos de acero roscado Calidad 8.8 de 16 mm. de diametro,
con una longitud fotal de 35 cm, soldadas, i taladro cenfral, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud PLACA 25X25X1 cm + HILTI HUS4-MAX 10*30

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones
25x25x1 cm. con cuatro tacos HILTI HUS4-MAX 10*90 o equivalente, de acero roscado
Calidad 8.8 de 16 mm. de didmefro, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKA GROUT
213 o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud PLACA 25X25X10 cm

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm,
con 4 pernos roscados, de acero B500S de 12 mm de diametro, i/ taladro y p.p. de asen-
tamiento con SIKA GROUT 213 o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud PLACADE ANCLAJE 250X120X10

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x120 mm y espesor 10 mm,
con 2 tacos hili HUS4-MAX 10x90 o equivalente, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SI-
KADUR 31-EF o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior comiacos pletamente limpio de es-
combro y en perfecto estado de limpieza para la continuacién de los trabajos.

5,00

2,00

4,00

5,00

31,38

36,72

30,18

27,90

156,90

73,44

120,72

139,50
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.08

03.09

03.10

m? ESMALTE MATE ALTO REND. EXTERIOR

m?. Esmaltado de superficies metalicas (hierro, acero), con esmalte sintético mate color si-
milar a color de elementos en edificaciones existentes, RUBBOL SB o equivalente, basa-
do en resinas alcidicas al disolvente modificadas con polisiloxanos con maxima resistencia
a la intemperie. En superficies nuevas o no tratadas anteriormente se aplicaran dos ma-
nos de RUBBOL SB de SIKKENS a brocha o equivalente, rodillo o pistola. Incluso potec-
cién antioxidante previa a base de una mano de imprimacién anticorrosiva de alto conte-
nido en sdlidos REDOX AK PRIMER o equivalente. Incluida p.p. de muestras y compro-
bacién de compatibilidad con la pintura intumescente previa.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? PROTECCION PASIVA CONTRAINCENDIOS R 30

m?. Proteccion pasiva contra incendios de estructura metalica, mediante la aplicacion de
pintura intumescente, en emulsién acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate
liso, hasta formar un espesor minimo de pélicula seca de 916 micras y conseguir una resi-
sitencia al fuego de 30 minutos.Incluso p.p. de preparacion y limpieza de la superficie de
soporte. Aplicacién de las manos de acabados de manera uniforme, con adherencia entre
ellas y con el soporte, con medios mecanicos, pistola de alta presion, siguiendo las ins-
trucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? PROTECCION PASIVA CONTRAINCEDIOS R 60

m?. Proteccion pasiva contra incendios de estructura metalica, mediante la aplicacion de
pintura intumescente, en emulsién acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate
liso, hasta formar un espesor minimo de pélicula hasta conseguir una resisitencia al fuego
de 60 minutos.Incluso p.p. de preparacion y limpieza de la superficie de soporte. Aplica-
cion de las manos de acabados de manera uniforme, con adherencia entre ellas y con el
soporte, con medios mecanicos, pistola de alta presion, siguiendo las instrucciones del fa-
bricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

146,01

56,77

49,09

19,36

15,79

19,39

2.826,75

896,40

951,86
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.11

03.12

m? REPARACION DE FORJADO EXISTENTE

m?. Reparacion de forjado existente, losa de hormigén, para su reparacién y tratamiento
debido a los dafios ocasionados por la filracion de aguas procedentes de la lluvia. La re-
paracion y fratamiento incluye las partidas de desmontaje de falso techo, con acopio para
su posterior reutilizacion incluyendo la aportacién de material en un 30%, limpieza de la
esfructura, pasivado de las armaduras y posterior fratamiento con mortero de reparacion,
dejando la superficie limpia y preparada para la colocacion del falso techo. Incluso p.p. de
medios auxiliares, ayudas, humectacion de la superficie de soporte, carga y refrada de
escombros a vertedero autorizado, gestiéon y canon de residuos, transporte y carga se-
gun RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? HORMIGON HA-30/F/12/XC3 Losa 1 cara vista

m?.Hormigén armado HA-30/F/12/XC3, elaborado en central en losas planas de cual-
quier espesor, encofrado con sistema homologado, acabado visto por la cara inferior, pa-
ra amar, soldado de barras corrugadas a perfles metalicos donde sea necesario o indi-
cado por la D.F., Encofrado con tablero friacapa de una puesta para ser visto por la cara
inferior, entregado en perfectas condiciones de ejcucion y calidad.

P.p. de vigas planas con su armadura, conecfores, nervios y zunchos perimetrales de
planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones (incluso re-
alizados con perforacién de losa con corona de diametro necesarios para conductos), co-
locacién de luminarias, esperas, medido con deduccion de huecos despuntes, solapes,
grifados, vertido con grua, vibrado y colocado. limpieza del encofrado con agua a presién
y espatula en cada puesta., con puntales metalicos, sopandas, durmientes, tableros, tabi-
cas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilizacion, clavazén; incluso
limpieza del encofrado con aire a presion antes del hormigonado, vertido con camién
bomba, extendido, vibrado y curado asi como separadores de mortero para conseguir
un recubrimiento segtin documentacion grafica del proyecto; p.p. de alambre de atado y
asi como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmen-
te terminado. Ejecutado segln planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instruccion
ECE-21 e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Antes de hormigonar se retacara con cordén de fondo de junta ipo ROUNDEX de Betior
0 equivalente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Realizacion de juntas de
dilatacion mediante conectores y adaptacion de armadura.

Todo ello incluye el fransporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobacion
de la situacidn de las armaduras de espera. Colocacién de elementos para paso de insta-
laciones. Limpieza de la superficie. Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a
acciones mecanicas no previstas en el calculo, apuntalamiento segun plano de fases de
hormigonado, se dispondran cajas metélicas de espera de chapa perfilada de acero bruto
y barras corrugadas. Se colocara malla metélica de "gallinero" a 45° en las zonas de en-
cuentro con el hormigon de ofra coloracién y para encuentro con muro en continuidad.
Eliminacion de restos, limpieza final y refirada de escombros a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y medios auxiliares. Se colocard malla en las zonas de encuentro con
el hormigén de ofra coloracion. Segin normas NTE-CSL, EME y Cédigo Estructural .
Medido el volumen teorico segun planos sin duplicar encuentros con ofros elementos y
descontando huecos mayores de 1m2.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

4,00

11,00

137,87

171,59

551,48

1.887,49



PRESUPUESTO
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.13

03.14

m* HORMIGON HA-30/B/20/ XC3 Muro no visto

m?®. Ejecucion de muro de hormigon armado. Realizado a base de hormigbn para armar
tipo XC3 HA30/B/20, con arido machacado de 20 mm. de tamafio maximo, cemento fipo
CEM Il A-V 42.5 y consistencia blanda, puesto en obra segin CE y DB-SE. Encofrado
NO visto, con peri totalmente limpio y en perfectas condiciones, vertido del hormigén con
bombas en caso de ser necesario, vibrado, curado y desencofrado.

Incluso p.p. formacién de dinteles, formacidn de jambas, formacién de estrechamientos del
espesor del muro para paso de instalaciones, refuerzos en vanos segun planos, forma-
cién de pases para instalaciones en caso necesario, realizados con taladros o sacaboca-
dos una vez establecida su posicion exacta, sellado y tapado de ranas de anclaje de los
encofrados enteramente de lado a lado realizado a base de colocacion de tapdn de cor-
cho natural para fondo, sellado con masilla de poliuretano y remate con mortero sin re-
traccion, p.p. de juntas de PVC en juntas de dilatacion y hormigonado, colocacidn de junta
hidrofila en encuentro con cimentacion,

p.p. de mantenimiento y conservacion del encofrado con la geometria proyectada en per-
fecto estado hasta su uso, ayudas de albafiileria y medios de seguridad necesarios. Me-
dido el volumen realmente ejecutado, comprendido desde la parte superior de las zapa-
tas, y descontando huecos mayores de 1,00 m?.

Totalmente terminada segun memorias, planos, detalles, pliegos de condiciones e indica-
cionesde laD.F.

NOTA: Se ejecutara el tapado de todos los pasamuros con fondo de corcho natural y
masilla de poliuretano, acabado con mortero sin refraccion en caras vistas.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m* MICROHORMIGON SIKAREP-435+ARIDO SIKAREP-512

m?. Microhormigén SIKAREP 435 o equivalente de refraccion compensada, de elevadas
prestaciones, exento de agregados metalicos cloruros y en general de producios que ge-
neran gases en el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu arido caligbrado Sika-
rep-512 en la mezcla. Vseccion de aplicacion de 300x150 mm en el perimetro del hueco.
Aplicado segun indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de
materiales, aplicacion y medios auxiliares. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camion o contenedor. Incluso p.p. de apli-
cacion de resina SIKA 32 FIX o equivalente previa al hormigonado, asi como prepara-
cion de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del mismo. Incluye en caso
necesario la colocacion de armadura, segun de talle de documentacion grafica y la arma-
dura adicional hasta completar la seccion original a cada lado de la zona afectada por la
perdida de seccién. Incluye parte proporcional del arido SIKA Rep-512 o equivalente. In-
cluye encofrado lateral en borde de hueco.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

9,01

0,53

352,16

4.060,58

3.172,96

2.152,11
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PRECIO

IMPORTE

03.15

03.16

03.17

ud CRET 10 4 RED 22 VAINAJ

ud. Pasador para anclaje de elemento estructural de hormigon armado, a muro de hormi-
g6n armado ya construido, con el sisttma CRET 4 diametro 22 con vaina J o equivalente
capacidad de desplazamientos.Inlcuso p.p. de perforaciéon en muro existente y aplicacion
de resina SIKADUR 31 CF o equivalente. El precio incluye la utllizacion del sistema de lo-
calizacion de armaduras para evitar el corte de barras durante la perforacién de los tala-
dros, p.p de replanteo, saneado de la superficie del muro, ejecucion del taladro en el mu-
ro, limpieza del polvo del interior del taladro, inyeccidn de la resina y limpieza de restos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PA REPARACION ESTRUCTURAL ELEM. VARIOS

PA. Reparacion de elementos esfructurales dafiados de diferentes fipologias, pilares, lo-
sas efc.., para su reparacion y fratamiento debido a los dafios ocasionados por la filracion
de aguas y el paso del tempo. La reparacion y tratamiento incluye estudio previo de los
dafios, en caso de ser necesario, las partidas de repicado de la zona, limpieza de la es-
tructura, pasivado de las armaduras y posterior fratamiento con mortero de reparacion,
dejando la superficie limpia y preparada. Incluso p.p. de medios auxiliares, ayudas, hu-
mectacion de la superficie de soporte, carga y refrada de escombros a vertedero aufori-
zado, gestién y canon de residuos, transporte y carga segiin RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m* MICROHORMIGON SIKA REP 4343 o equivalente

m?®.Microhormigén SIKA REP 434 o equivalente, de relleno de alta resistencia y retrac-
cion compensada, de latas prestaciones, exento de agragados metélicos, cloruros y en
general de productos que generen gases en el seno de la masa. Al mortero se le incor-
pra insitu arido caligbrado Sikarep-512 o equivalente en la mezcla. Seccion de aplicacion
de 200x100 mm en el perimetro del hueco. Aplicado segun indicaciones de la Hoja Técni-
ca del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicacién y medios auxiliares. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los resfos de obra. Carga de escombros sobre
camién o contenedor. Incluso humectacion del soporte si no se requiere capa de imprima-
cidn, asi como preparacion de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del
mismo. Incluye en caso neceario la colocacion de armadura B500S, segln de talle de do-
cumentacion gréafica y la armadura adicional hasta completar la seccion original de barras
de acero B500S soldado en 10 diametros a cada lado de la zona afectada por la perdida
de seccion. Incluye parte proporcional del arido SIKA Rep-512 o equivalente. Incluye en-
cofrado lateral en borde de hueco de ascensor.

8,00

1,00

39,20

1.598,42

TOTAL CAPITULO 03 ESTRUCTURA......ccouuummmsmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

313,60

1.598,42

2.233,32
30.055,39
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

CAPITULO 04 TOMA DE TIERRA

ud ARQUETA TOMA DE TIERRA

Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 segiin UNE-EN 998-2, en-
foscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén
armado, segiin CTE/DB-HS 5. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares
y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud TOMADE TIERRA (PICA)

Ud. Toma ferra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. In-
cluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en
la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m TOMADE TIERRAESTRUCTURA

m. Toma de fierra a estructura en terreno calizo 6 de rocas eruptivas para edificios, con
cable de cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud con conexion mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluso conexion a
red de tierras generales del edificio, con cable aislado de ser necesario. Incluido p.p. de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1,00

1,00

69,27

100,30

TOTAL CAPITULO 04 TOMA DE TIERRA........coummmmmummsmmsamssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

69,27

100,30

201,02
370,59
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

CAPITULO 05 CUBIERTA

m? CUBRICION POLICARB.CEL.OPAL e=12mm

m?. Suministro y montaje de cubierta plana fraslicida realizada mediante sistema plano
SYSTEMPIU o equivalente, compuesto por placas en forma de “U” de anchura 655
mm, en policarbonato celular espesor 12 mm (K= 2,02 Kcal/m2 h °C), autoextnguible
clasificacion al fuego B s1 d0, color blanco opal con proteccion U.V. en la cara exterior y
extremos de placa termosellados, montantes autoportantes de unién en acero zincado
plastficado de espesor 1 mm perfilados en seccién cuadrada con junta abierta y coloca-
dos cada 655 mm, perfiles perimetrales de contencion en aluminio anodizado color natural
superior Cod.: F/2, inferior Cod.: F/3, laterales Cod.: F/19 con guarniciones en EPDM 'y
tacos en PE colocados en los perfiles superior e inferior enfre montantes. Modulacion de
acuerdo con planos de planta. Medida la superfcie ejecutada fotalmente terminada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m CANALON ACERO PREL. DESAR.=45 cm

ml. Canalén de seccion redonda y 45 cm de desarrollo, conformado en chapa de acero
prelacado en color, irecibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes
indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

98,29

20,06

79,40

26,80

7.804,23

537,61
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PRECIO

IMPORTE

05.03

05.04

m? CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

m?. Formacién e impermeabilizacion de terraza exterior realizada con pendientes segun
planos a base de:

1. Limpieza del soporte, pudiendo ser este o bien un elemento estructural o un mortero de
formacion de pendientes, con p.p. de limpieza de polvo, materiales sueltos o mal adheri-
dos, residuos grasos o antiadherentes y cualquier suciedad en general.

2. Regularizacion de la superficie de la capa de formacion de pendientes o elemento es-
tructural, para eliminacién de fisuras, grietas, formacion de medias cafias y encuentros re-
dondeados en petos y paramentos verticales.

3. Impermeabilizacion liquida clase W2, segiin ETAG 005, con un indice de reflexion solar
del 107, sobre superficie soporte de hormigon, con un contenido de humedad inferior o
igual al 4% . Sistema COOL-R XL "QUILOSA" o equivalente formado por dos capas de
revesiimiento impermeabilizante bicomponente a base de resina de poliurea, COOL-R
Base Coat 920S "QUILOSA" o equivalente, 4 kg/m?, aplicado mediante sistema de pro-
yeccion mecanica en caliente, previa aplicacion de imprimacion a base de resina de poliu-
retano, COOL-R Primer C700 "QUILOSA" o equivalente, 0,2 kg/m?.

4. Capa separadora de geotexdl de polipropileno 200g/m?.

5. Capa protectora en partida independiente.

Incluso p.p. de formacion de aliviadero, limpieza, remates, formacion de medias cafias, re-
alizacion de remates segun detalles y tipos de encuentros, incluyendo perfil perimetral de
PVC para sellado de impermabilizacién en perimefro, elevacion de la impermeabilizacion
20cmen la vertical donde se indique por la DF, impermeabilizacion de petos, encuentros
bajo carpinterias, encuentros de canalones y barandillas, refuerzos, impermeabilizacion
en encuentro con piezas especiales de gargola y sumideros, accesorios complementa-
rios, encuentros especiales incluidas impermeabilizacion de escaleras, efc..., aplicacion de
la imprimacion de manera mecaniza en caliente. Eliminacion de restos, limpieza de las su-
perficies, ayudas de albafiileria, medios de elevacion, andamiaje y medios auxiliares ne-
cesarios, eliminacion y gestion de residuos segiin RD 105/2008. efc. La puesta en obra
del sistema se realziara por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el
fabricante y bajo su control t&cnico y siempre siguiendo los criteriors de aplicacién de las
fichas técnicas, el fabricante e indicaciones de la DF. Totalmente terminada e instalada.
Medicién en planta del elemento repercutiendo en cada metro cuadrado los encuentro es-
peciales, formacion de laterales, petos, efc... Todo el sisttma de acuerdo a las indicacio-
nes del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) y norma UNE de aplicacion.

NOTA 1: Se realizaran pruebas de estanqueidad en la obra.
NOTA 2: Las impermeabilizaciones las ejecutaran instaladores homologados. Se exigira
certificado de garantia de 25 afios.

m? PAVIMENTO BALDOSA AISLANTE

m?. Suministro y colocacidn de pavimento de losas de hormigén poroso con base de po-
liestireno extrido mecanizado, formadas por 60mm de aislamiento XPS y 33mm de morte-
ro de hormigén poroso, de dimensiones 50x50cm, acabado a definir por la DF, coloca-
das directamente sobre la capa separadora (incluida en parida independiente), en cu-
bierta plana. Incluso p.p. de elevacion, replanteo, corte y colocacién de baldosas, cum-
pliendo las exigencias de planeidad y nivelacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

147,40

78,00

48,49

57,31

7.147,43

4.470,18
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IMPORTE

05.05

m ALBARDILLADE ALUMINIO

ml. Albardillametélica de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un
angulo de inclinacion de 10°, con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, de-
sarrollo de 300mmy 5 pliegues, con goteron para cubricion de muros; fijacién con torni-
llos autotaladrantes de acero galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su
caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivos monocomponente. Incluso
p.p. de preparacion de la superficie de apoyo, preapracion de la base y de los medios de
fijacién, replanteo de piezas, corte, colocacion y fiajcion de las piezas mefalicas niveladas
y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

26,00

19,68

TOTAL CAPITULO 05 CUBIERTA......oocouvuumussssssssssssssssssmsssmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

511,68
20.471,13
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06.01

06.02

CAPITULO 06 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

m? IMPERMEABILIZACION FOSO ASC. C/MAXSEAL FLEX

m2.Suministro y aplicacion de impermeabilizacién en foso de ascensor, a base de mortero
flexible bicomponente en base a resinas sintéticas liquidas, cementos, aditvos especiales
y aridos tipo Maxseal Flex de Drizoro o anélogo. Aplicado mediante brocha en dos ma-
nos, extendida en dos capas cruzadas en direccion perpendicular de 1,0 a 1,5 kg/m2 por
capa, es decir, un consumo total de 2,0 a 3,0 kg/m2, vigilando que el espesor por capa
sea del orden de 1 mm. Previo saneo y limpieza de la superficie, humectacién del sopor-
te, y tapado de coqueras, desconchones y grietas en su caso, segun manual del fabri-
cante. Incluso p.p. de formacién de medias cafias para volieo del material 20 cms sobre
los paramentos verticales, ayudas de albafiileria, accesorios, andamiaje, medios auxilia-
res y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado segun CTE/DB-HS
1, defalles e indicaciones de la D.F. Criterio de medicion: superficie medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

NOTA: La aplicacion y los iempos de espera seran realizados segun instrucciones del fa-
bricante.

m?> MEMBRANA BITUMINOSA MONOCAPA ADHERIDA

m?.Impermeabilizacion constituida por imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, con terminacién en film plastico, con armadura de fielfro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m?, de espesor 3,5 mmy capa anfipunzonante formada por geotexil de
poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar solera.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sétano o paramento elevando la
impermeabilizacion 20 cm en la vertical encuentro muro y solera, formado por: imprima-
cion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con
lamina bituminosa de betin modificado con elastomeros SBS, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® RADON 180-40 P ELAST y banda
de terminacion con lamina bituminosa de befin modificado con elastémeros SBS, con ar-
madura de fielro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P
ELAST, ambas adheridas al soporte y enfre si con soplete.

Productos provistos de marcado CE europeo y sisttma de impermeabilizacion certificado
mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT n°
567R/16 y norma UNE 104401.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

9,03

38,98

10,85

10,63

97,98

414,36
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IMPORTE

06.03

06.04

06.05

m? IMPERMEABILIZACION/DRENAJE MUROS DE CONTENCION

m?. Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por 0,5
kg/m? de imprimacion asfaliica tipo IMPRIDAN-100 o equivalente, lamina asfélica de be-
tin modificado con elastdmeros SBS de 3 kg/m? de peso medio, acabada con film de po-
liefleno por ambas caras y armada con fieltro de poliéster de 160 g/m?, ipo ESTERDAN
30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP) o equivalente, totalmente adherida al muro con soplete;
Aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con el terreno, formado por panel
rigido de poliestreno extruido Ursa XPS F N-III L "URSA IBERICA AISLANTES" o equi-
valente, de superfcie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia trmica 2,85 m?K/W, conductvidad t&rmi-
ca 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado con adhesivo cementoso sobre el trasdos del
muro, preparado para recibir el relleno con material de drenaje. Incluso perfil de chapa
curvada, para remate y proteccion de los bordes de los paneles de aislamiento trmico;
lamina drenante nodulada de polietleno de alta densidad con geotextil adherido, ipo DA-
NODREN H 15 Plus o equivalente; fijada al muro mediante tacos de expansion y solapa-
da 10 cm, con el geotextl mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Segun
CTE/DB-HS 1.

Incluido p.p. medios auxiliares necesarios, andamios, apeos, medios de apuntalamiento
provisional si fuesen necesarios y elementos protectores de seguridad y salud y de ele-
vacion (incluido montaje y desmontaje, asi como fransporte).

Incluido p.p. de carga, transporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, ges-
tion y canon de residuos segiin RD 105/2008, quedando la obra completamente limpia de
escombro y residuos y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los traba-
jos.

m? AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 60MM

m?. Suministro e instalacién de aislamiento trmico horizontal en soleras formado por panel
rigido de poliestreno extruido XPS, de espesor 60mm, resistencia a compresion mayo o
igual a 500kPa, resisitencia trmica 2,2 (m?k)/w, conductividad t#rmica 0,0034 w(mk), co-
locado sobre solera. Incluida p.p. de preparacion de la superficie soporte y cortes del ais-
lante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? AISL. SOLERAPOLIESTIRENO EXTRUIDO 50MM

m?. Suministro e instalacién de aislamiento trmico horizontal en soleras formado por panel
rigido de poliestreno extruido XPS, de espesor 50mm, resistencia a compresion mayo o
igual a 500kPa, resisitencia trmica 2,2 (m?k)/w, conductvidad térmica 0,0034 w(mk), co-
locado sobre solera. Incluida p.p. de preparacion de la superficie soporte y cortes del ais-
lante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

31,98 63,44

9,40 28,02

15,00 24,62

2.028,81

263,39

369,30
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06.06 m? AISL. PASARELAS LANA MINERAL 50MM A1

m?. Aislamiento entre montantes metalicos en pasarelas de salida de ascensor, formado
por panel semirigido de lana de roca no revestida, de espesor 50mm, resistencia t#rmica
1 (m?K)/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), garantizando una reaccion al fuego Af.
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TOTAL CAPIiTULO 06 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS.........ccovvvrrmssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssss

35,91
3.209,75
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CAPITULO 07 ALBANILERIA, FABRICA Y TABIQUERIA

07.01 m? FABRICA DE LADRILLO SEMIMACIZO 1/2 PIE 11cm

m?. Formacién y ejecucidn de tabique a base de ladrillo semimacizo colocado a 11,5¢cm
de espesor, de dimensiones 24*11,5*8 cm, recibido con mortero de cemento 1:5 con
plastficante, segin UNE-EN 998-2.

Incluso p.p. suministro y colocacién de banda desolizadora Impactodan o equivalente, for-
macién de pasatubos, ejecucion de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas es-
peciales, replanteo, nivelacion, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de
los tajos, y medios auxiliares necesarios segun CTE/ DB-SE-F.

Totalmente terminado.

Medido con deduccién de huecos mayores de 1.0 m?.

Se mostrara muestra previa a la realizacion de los trabajos para su aprobacion.

Incluso p.p. de ayudas de albaiiileria, medios auxiliares, carga y retrada de escombros a
vertedero autorizado, geston y canon de residuos, fransporte y carga segin RD
105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

10,68 36,65
07.02 PA REPASO TRAS DEMOLICIONES Y OTROS

PA.Reparacion de paramentos verticales u horizontales (fachadas, tabiques, forjados,
aleros, pavimentos,efc.) tras demolicion, levantado, picado, efc.., totalmente terminados
incluida la aplicacién de pintura u ofro acabado similar al existente, asi como elementos de
remates o refuerzos en bordes. Incluso p.p. de reparacion de techos interiores y/ o pavi-
mentos interiores de diferentes tipologias, preparacion previa, ajustes, remates, encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento, perflado y aristado. Incluye p.p. de prepa-
racion, distribucion del material en fajos, replanteo, nivelacion, aplomado, revestdo de
cantos vistos, formacion de rincones, aristas y ofros remates, guardavivos modelo a defi-
nir por la D.F., limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios y refrada y carga de
escombros a vertedero autorizado segin RD 105/2008, accesorios, andamiaje y medios
de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,segun CTE/ DB-SE-F. Criterio de
medicion: Medido con deduccion de huecos mayores de 1.0 m?.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TOTAL CAPiTULO 07 ALBANILERIA, FABRICAY TABIQUERIA......coossccsieuuemssessssssenssssssssssssssssssssssssssssssssssees

391,42

3.529,11
3.920,53
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08.01

08.02

08.03

CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

m? ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO EXT e=15mm

m?. Suministro y aplicacion de enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor
en toda su superficie, con mortero hidréfugo M 10 segin UNE-EN 998-2, aplicado en pa-
ramentos exteriores horizontales y/o verticales con maestras cada mefro, revestdo de
cantos vistos, perfilado y aristado de vigas y esquinas, y suministro y sujecién de malla de
fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento. Incluso p.p. de preparacién y humedecido
de soporte, distribucion del material en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza de
los tajos, y medios auxiliares necesarios segin CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado.
Medido con deduccién de huecos superiores a 1m?.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? PINTURAPLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR

m?. Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica impermeable al agua y permea-
ble al vapor de agua, color a definir por la DF, acabado mate, textura lisa, la primera ma-
no diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacion
acrilica, reguladora de la absorcién, sobre paramento exterior de mortero. Incluso p.p. de
preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion de
una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? PINTURAPLASTICA ANTIMOHO PAREDES/TECHOS INT SIKKENS

m?.Revestimiento de paramentos interiores verticales con pintura plastica Alphalux de Sik-
kens o0 equivalente, de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lava-
ble y resistente al frote himedo segtin DIN 53778, en color segtin DF, con acabado liso,
previo lijado de paramentos, comprendiendo una mano de imprimacion incolora no peli-
culante al agua Alpha Auqafix o equivalente, emplastecido y dos manos de acabado liso
aplicado con brocha o rodillo.

Incluso p.p. encintado, limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios.

Se exigira la previa aprobacién por la D.F. de las muestras de color y fextura de acaba-
do, y con pruebas de iluminacién en aquellos paramentos en los que la luz vaya rasante,
para corregir las imperfecciones que ésta resalta.

Totalmente terminada. Medido con deduccion de huecos mayores de 1.0 m?.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

4,42

47,41

49,58

11,46

10,36

5,77

50,65

491,17

286,08
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08.04

08.05

08.06

m? ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO INT e=15mm

m?. Suministro y aplicacion de enfoscado maestreado y fratasado, de 15 mm de espesor
en foda su superficie, con mortero hidréfugo M 10 segiin UNE-EN 998-2, aplicado en pa-
ramentos interiores horizontales y/o verficales con maestras cada metro, revestdo de
cantos vistos, perflado y aristado de vigas y esquinas, y suministro y sujecién de malla de
fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento. Incluso p.p. de preparaciéon y humedecido
de soporte, distribucion del material en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza de
los tajos, y medios auxiliares necesarios segun CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado.
Medido sin deduccién de huecos en compensacion de jambas y recercados.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? ENLUCIDO DE YESO e=3mm

m?. Enlucido con yeso de 3 mm de espesor amasado a mano, con acabado liso y fino
para posterior acabado con pintura o revestimiento porcelanico, incluyendo suministro y
sujecion de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla
3x3 mm en encuentros de materiales de distinto comportamiento, perfilado y aristado de
vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparacion y humedecido de soporte, distribucién del
material en jos, replanteo, nivelacion, aplomado, revestido de cantos vistos, formacién
de rincones, aristas y ofros remates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, modelo
a definir por la D.F., limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios y refrada y car-
ga de escombros a vertedero autorizado segin RD 105/2008, andamiaje y medios de
seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,segun CTE/ DB-SE-F. Criterio de
medicion: Medido con deduccion de huecos mayores de 1.0 m?.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? ALISADO Y NIVELADO DE PARAMENTOS INTERIORES

m?. Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con fextura pica-
da, gotelé o reparacién de pared tras demolicién, mediante plaste en polvo, color blanco,
aplicado con llana o espatula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5
mm, con preparacion previa del soporte mediante ljado, para obtener una mayor adhe-
rencia, para posterior acabado con pintura o revestimiento porcelénico, incluyendo sumi-
nistro y sujecion de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de
malla 3x3 mm en encuentros de materiales de distinto comportamiento, perfilado y arista-
do de vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparacion y humedecido de soporte, distribu-
cion del material en tajos, replanteo, nivelacion, aplomado, revestdo de cantos vistos, for-
macién de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC,
modelo a definir por la D.F., limpieza de los fajos y medios auxiliares necesarios y refra-
da y carga de escombros a vertedero autorizado segin RD 105/2008, andamiaje, me-
dios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,segin
CTE/ DB-SE-F. Criterio de medicién: Medido con deduccién de huecos mayores de 1.0
m?.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

40,08

40,08

11,46

3,62

459,32

145,09



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.07

08.08

08.09

m SELLADO PERIMETRAL ENTRE LA CARPINTERIAY EL PARAMENTO

m.Sellado de junta perimetral exterior entre cualquier tipo de carpinteria y el paramento,
mediante un corddn elastico de masilla eléstica monocomponente a base de poliuretano,
de elasticidad permanente y curado rapido, color a definir por la DF. Incluso p/p de pre-
paracion previa de la junta, eliminacion de restos y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? REVESTIMIENTO DE PANELES COMPOSITE

m?. Revestimiento formado por paneles composite de longitud (hasta un maximo de 6800
mm) y altura varible segtin patron definido por la DF y 5 mm de espesor, compuestos por
dos laminas de aleacién de aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas
con PVDF por su cara exterior, acabado a definir por la DF, con flm de proteccion de
plastico, unidas por un nucleo central mineral, de 40 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0
de reaccion al fuego, en forma de bandejas; colocacion en posicion horizontal mediante el
sistema de anclaje oculto macho-hembra, sobre subestructura soporte de aluminio extrui-
do. Incluso piezas especiales de formacion de encuentros, rafondos y anclajes para la fi-
jacion de la subestructura soporte, limpieza y preparacion de la superficie soporte, replan-
teo de las juntas de dilatacion y pafios de trabajo, replanteo del despiece del revestmiento
y de los puntos de anclaje de la subestruciura soporte, fijacion de la subestructura soporte
a la estructura metélica del cajon del ascensor, preparacion del revestimiento, aplomado,
nivelacion y alineacion del revestimiento, fjacion definifva del revestimiento a la subestruc-
tura soporte, realizacion de todos los frabajos necesarios para la resolucion de los huecos
y resolucién de puntos singulares.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? IMPRIMACION ANTIOXIDANTE SUPERF. DE ACERO

m?.Aplicacion manual de una mano de imprimacion sintética antioxidante de secado rapi-
do, color gris, acabado mate, a base de resinas alcidicas modificadas, pigmentos organi-
cos, pigmentos inorganicos, pigmentos antioxidantes, fosfato de zinc y disolvente formula-
do a base de una mezcla de hidrocarburos (rendimiento: 0,087 I/m?), sobre estructura
metalica de perfies laminados de acero. Incluido p.p. de preparacion de la superficie de
soporte y aplicacion de una mano de imprimacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

40,08

26,80

52,30

59,85

12,00

5,79

129,80

20,14

TOTAL CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS ....covvvvvrsrrmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

480,96

155,17

6.788,54

1.205,38
10.062,36



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01

09.02

CAPITULO 09 PAVIMENTOS

m? SOLADO GRANITO CLASE 3

m?. Solado de granito similar al existente de 2 cm de espesor con acabado en corte de
sierra, para exferiores, resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3,
recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 1 cm., rejunta-
doy limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RST-14.

Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m PELDANEADO DE GRANITO CLASE 3

ml.Suministro y colocacién de peldafio de granito similar al existente, huella y tabica, 2 cm
de espesor con acabado en corte de sierra, para exteriores, resistencia al deslizamiento
Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3. Recibido con mortero de cemento y arena de mi-
ga 1/6, ilcama de arena de 1 cm.. Incluso replanteo del despiece indicado en planos, pie-
zas especiales de encuentro con paramentos, nivelacion, cortes, rebajes, aristado, perfila-
do, preparacién de cantos, achaflanado de cantos, cincelado, limpieza del pavimento,
bandas abujardadas antideslizantes en borde segun detalle, limpieza, refrada de escom-
bros a vertedero autorizado segin RD 105/2008 y ayudas de albafiileria. Resistencia al
deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, segun CTE-DB SU. Tofalmente termina-
do y montado.

Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

73,57

10,00

77,65

152,98

5.7112,71

1.529,80



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.03

09.04

09.05

m? FORMACION DE PELDANEADO ESCALERA

m. Formacion y ejecucion de peldafieado de escaleras a base de ladrillo cerdmico hueco
recibido con mortero de cemento M-5, sobre forjado horizontal, como base para la poste-
rior colocacion del acabado de peldafios, recibido con mortero de cemento 1:5 con plast-
ficante, segun UNE-EN 998-2.

Incluso p.p. formacion de laterales, suministro y colocacion de formacion de pasatubos,
ejecucion de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replanteo, nive-
lacién, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios auxi-
liares necesarios segin CTE/ DB-SE-F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

Totalmente terminado.
Se mostrara muestra previa a la realizacion de los trabajos para su aprobacion.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? PAVIMENTO GOMA

m?. Suministro y colocacion de pavimento de goma con botones de color y caracteristicas
similares al existente, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segun
CTE-DB-SUA y una reaccidon al fuego minima EFL, suministado en rollos de
1000x12000x2,5 mm, colocado con adhesivo de contacto sobre capa de pasta nivelado-
ra incluida en este precio. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formacion de juntas del
pavimento sintético o con ofros pavimentos existentes, cantoneras en borde libre, elimina-
cion y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud PELDANO PREFABRICADO DE HORMIGON

ud. Suministro y colocacion de peldafio prefabricado de hormigdn armado o pretensado,
de dimensones 170*30*15 cm, fck=35 N/mm? y superficie superior acabada con corindon,
Segun UNE-EN 14843, garantzando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segun
CTE DB SUA. Totalmente instalado y fjado al soporte base.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1,50

42,70

1,00

36,45

32,60

375,68

54,68

1.392,02

375,68



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.06

09.07

09.08

ml CHAPA DE TRANSICION ACERO

ml. Suministro y colocacion de chapa metalica, acabado natural para transicion de ascen-
sor a pavimento exterior con un desarrollo de 150mm, incluso p.p. de mortero de base,
recortes, replanteo y ajustes, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de segu-
ridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? RECRECIDO DE MORTERO 5¢cm

m?. Base para pavimento, de 5¢cm de espesor, de mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5N
tipo M-10, armado con malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rigido de poliestireno expandido
para la preparacion de las juntas perimetrales de dilatacion.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

m? PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON PARA EXTERIOR

m?. Pavimento continuo exterior de hormigon en masa con adicion de fibras, con juntas,
de 10 cm de espesor, realizado con hormigén HM-20/B/20/X0 fabricado en central y ver-
tido desde camidn con un contenido de fibras sin funcion estructural, fbras de vidrio resis-
tentes a los alcalis (AR) de 2 kg/m®, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante;
tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigén, color a definir por la DF, compuesto de cemento, aridos de silice,
aditivos organicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m?, espolvorea-
do manualmente sobre el hormigén aln fresco y posterior fratasado mecanico de toda la
superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigon.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

5,84

36,90

67,26

12,74

TOTAL CAPITULO 09 PAVIMENTOS .......ccouummmessmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

392,80

470,11

158,16
10.085,96



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01

CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR, INTERIOR Y CERRAJERIA

ud Ce01 MURO CORTINA ALUM. ANODIZADO TP-52 RPT 6820X7800MM

ud. Suministro y colocacion de muro cortina de aluminio, realizado mediante didtema de
Fachada TP-52 "CORTIZO" o equivalente, con rofura de puente termico, formado por 1
puerta de 2 hojas praciicables, 4 ventanas de 1 hoja abatble (motorizada) y varios pafios
fijos segun documentacion graficia. Dimensiones totales de 7800x6820mm. Muro corfina
realizado con esfructura portante calculada para sobrecarga maxima debida a la accién
del viento segun grado de exposicion, compuesto por una reticula con una separacion
enfre montantes y distancia enfre ejes del forjado o puntos de anclaje segiin documenta-
cion grafica. Montantes y travesafios de seccion segun calculo previo, anodizado inox
grata; perfil para el anclaje del vidrio, anodizado inox grata; tapa embellecedora de alumi-
nio en posicién vertical y horizontal en remate del perfil de anclaje del cristal, para su uso
con el sistema Fachada TP 52, acabado anodizado inox grata; incluida puerta de 2 hojas
abatibles de eje vertical con RPT, con antipanico de 2 puntos con cierre arriba/abajo y
antipanico de 3 puntos con cierre lateral, cierrapuertas con brazo retenedor, manilla UNE
EN 179y cerradura para apertura desde el exferior, y 4 ventanas abatbles de eje hori-
zontal con RPT, motorizadas, todas ellas con igual acabado que el muro cortina y en per-
fleria compatible con la misma,. Dimensiones segun documentacion grafica. Conjunto con
acristalamiento de doble vidrio bajo emisivo 4+4/12/3+3. Incluso accesorios de muros cor-
tina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o equivalente y sisttma de carpinteria
abatible; silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" o equivalente para el sellado de la zona opa-
ca; anclajes de fjacion de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fi-
jacién de montantes al edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realiza-
cion de los remates de muro a obra.

Incluido p.p. preparacion de las bases de fijacion para recibir los sistemas de anclaje del
muro cortina; replanteo de los ejes primarios del entramado, presentacion y sujecion pre-
via a la estructura del edificio de los ejes primarios del enframado; alineacion, aplomado y
nivelacion de los perfiles primarios; sujecion definiva del enramado primario; prepara-
cion del sistema de recepcién del enramado secundario; alineacion, aplomado y nivela-
cion de los perfiles secundarios; sujecion definifiva del entramado secundario; colocacion,
montaje y ajuste del vidrio a los perfiles; sellado final de estanqueidad; de medios auxilia-
res necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios, andamios y elementos
protectores de seguridad y salud y de elevacidn necesarios, carga, fransporte, y refrada
de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon de residuos segun RD 105/2008,
quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza
para la continuacion de los trabajos

NOTA 1: Se presenfaran especificaciones tcnicas por fipo y tamafio de carpinteria en el
efiquetado, y Declaracion de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN
14351-1:2006.

NOTA 2: Se realizaran pruebas de estanqueidad en obra.

1,00

16.596,42

16.596,42



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.02

10.03

m BARANDILLAPLETINAS ALT MAX 90CM PLETINA 50*15MM ACERO GALV
PINT

m. Suministro y colocacion de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con
perfleria de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Consfruida a base de:
pies derechos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm coloca-
dos cada 10 cms a eje soldados a montante superior e inferior, y montante horizontal su-
perior (pasamanos) e inferior a base de pletina de dimension 50x15mm. Colocacién me-
diante atornillado puntual del montante horizontal inferior con anclaje mecanico de seguri-
dad por expansion, de acero galvanizado, M8x75 -/10. Incluso p.p. de formacion de sol-
daduras, de pletina en formacién de escuadras para rigidizacion de la barandillas, tornille-
ria de acero inox avellanada, material de aportacion en soldadura, repaso de las solda-
duras con pinfura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias,
tornilleria de acero inox avellanada, tacos de fijacion, cortes, ajustes, replanteo, elabora-
cidn, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios. Acabado
con mano de imprimacién para galvanizado previa limpieza del soporte, y fres manos de
esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado
y montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los rabajos

m BARAND. PLETINAS 50*15MM+REFUERZO ACERO GALYV PINT + REFUERZO
RED

m. Suministro y colocacién de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con
perfileria de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Consfruida a base de:
pies derechos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm coloca-
dos cada 10 cms a eje soldados a montante superior e inferior, y montante horizontal su-
perior (pasamanos) e inferior a base de pletina de dimension 50x15mm. Colocacién me-
diante atornillado puntual del montante horizontal inferior con anclajes quimicos de varillas
roscadas, en acero galvanizado de calidad 5.8. Refuerzo puntual mediante redondos ma-
cizos de diam 10mm soldado superiormente al montante vertical e inferiormente a pletna
horizontal de 50*15mm que se atornilla de manera puntual . Incluso p.p. de formacién de
soldaduras, tornilleria de acero inox avellanada, material de aportacion en soldadura, re-
paso de las soldaduras con pintura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fja-
ciones necesarias, fornilleria de acero inox avellanada, tacos de fijacién, cortes, ajustes,
replanteo, elaboracion, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxiliares nece-
sarios. Acabado con mano de imprimacién para galvanizado previa limpieza del soporte,
y res manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. To-
talmente terminado y montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los rabajos

12,10

4,50

240,75

245,30

2.913,08

1.103,85



PRESUPUESTO
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.04

10.05

m PASAMANOS PLETINA 50*15MM ACERO GALV+PINT

m. Suministro y colocacién de pasamanos en rampas con perfileria de acero laminado
pintado. Construida a base de: pies derechos a base de redondos de acero galvanizado
de diamefro 110 mm con p.p. de varilla roscada empotrados en paramentos verficales
con resina. Incluso p.p. de formacién de pletina en formacion de escuadras para rigidiza-
cion, formacion de taladros en paramentos, resina epoxi, tornilleria de acero inox avella-
nada, material de aportacion en soldadura, repaso de las soldaduras con pintura galvani-
zada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tornilleria de acero inox
avellanada, tacos de fjacidn, cortes, ajustes, replanteo, elaboracidn, montaje, limpieza,
ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios. Acabado con mano de imprimacion
para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de esmalte marino tipo Hem-
pel 0 equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado y montado segin deta-
lles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos

m BARAND. ALT 110CM +CHAPON. ACABADO ESMALTADO

m. Suministro y colocacién de barandilla en laterales de nuevas pasarelas realziada con
perfileria de acero galvanizado, de altura 110cm. Construida a base de: pies derechos a
base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados atornillados a
montante horizontasl inferior y soldados a pasamanos superior, montante horizontal su-
perior (pasamanos) a base de plefna de dimension 50x15mm y cierre vertical mediante
chapon de €;0,2mm, soldado a los montantes verticales. Incluso p.p. de formacion de sol-
daduras, de pletina en formacion de escuadras para rigidizacion de la barandillas, tornille-
ria de acero inox avellanada, material de aportacion en soldadura, repaso de las solda-
duras con pinfura galvanizada en frio rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias,
tornilleria de acero inox avellanada, tacos de fijacion, cortes, ajustes, replanteo, elabora-
cion, montaje, limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios. Acabado
con mano de imprimacion para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de
esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado
y montado segun detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los rabajos

16,00

7,20

60,05

109,21

960,80

786,31
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.06

ud Ci01 PUERTA2 HOJAS PRACTICABLE ALUMINIO+ACRISTALAMIENTO

ud. Suministro e instalacion de puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO" o
equivalente, formada por dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensio-
nes generales 1740x2100 mm, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS,
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de
45 mmy marco de 45 mm, junquillos, galce, manilla y herrajes, segun UNE-EN 14351-1;
acristalamiento sencillo 5.5.1 y con premarco. Incluido p.p. preparacion de las bases de fi-
jacion para recibir el marco fijo; replanteo, presentacion y sujecion previa a los paramen-
tos; alineacién, aplomado y nivelacién; colocacion, montaje y ajuste del vidrio a los perfi-
les; de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesarios, car-
ga, fransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, geston y canon de resi-
duos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en
perfecto estado de limpieza para la confinuacién de los trabajos

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

NOTA 1: Se presenfaran especificaciones tcnicas por fipo y tamafio de carpinteria en el
efiquetado, y Declaracion de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN
14351-1:2006.

1,00

1.092,15

TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR, INTERIOR Y CERRAJERIA........ccovmrmrmmssssssssssssssssssssssssssees

1.092,15
23.452,61



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01

11.02

11.03

CAPITULO 11 INST. SANEAMIENTO

m COLECTOR ENTERRADO PP SN-10

m. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendien-
te minima entre el 1-2%, para la evacuacion de aguas de pluviales, formado por tubo de
polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m?, de 90 mm de didametro exte-
rior, con junta elastica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamen-
te compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tuberia. Incluso lubricante para montaje.

Incluso p.p. de ayudas de albafileria, de medios auxiliares, carga, transporte, y refrada
de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos segin RD 105/2008,
quedando la zona completamente limpia de escombro y en perfecto estado de limpieza
para la continuacion de los trabajos. Medido en planta.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

27,70
m CANALETA DE DRENAJE

m. Canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropileno, con refuerzo late-
ral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mmde anchura y 205 mm de al-
tura, con rejilla de fundicion ductil clase D-400 segin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, co-
locada sobre solera de hormigdn en masa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de espesor, senta-
das con cufia de hormigén HM-25/B/20/X0. Incluso p.p. de accesorios de montaje, piezas
especiales, elementos de sujecion, replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje, ver-
tido y compactacién del hormigon en formacion de solera, montaje, conexionado y com-
probacion de su correcto funcionamiento, formacion de la cufia de hormigén para la fja-
cion de la canaleta de drenaje y colocacion de la rejilla. Se conectara con la red de sane-
amiento del edificio, asegurandose su estanqueidad y circulacion. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

NOTA;Medido en proyeccion horizontal

14,70
m BAJANTE ACERO PRELAC. D=90mm

ML. Bajante pluvial de diametro 90mm mm realizado en chapa de acero prelacado en co-
lor, i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirec-
tos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

14,20

66,02

166,55

26,40

1.828,75

2.448,29

374,88



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.04

11.05

11.06

m COLECTOR SUSPENDIDO PP

m. Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 90 mm
de didmetro y 2,5 mm de espesor, union a presion con junta elastica, con una pendiente
minima del 1,00%, para la evacuacion de aguas pluviales en el interior de la esfructura.
Incluso p.p. de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas es-
peciales.Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE 60X60X50CM

ud. Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, con funcionamiento por inundacion,
construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre sole-
ra de hormigon en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formacion de pen-
diente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufiida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esqui-
nas a media cafia, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigén, para evitar
el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabri-
cada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiicos. Incluso
mortero para sellado de juntas. El precio no incluye la excavacion ni el relleno del fras-
dds.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el inerior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

pa CONEXIONADO A ALCANTARILLADO EXISTENTE

pa. Suministro y montaje de la conexion de la acometida a la red general de saneamiento
del municipio. Incluso comprobacion del buen estado de la acometida existente, frabajos
de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforacidn, acoplamiento y recibido del ubo de acometida, empalme con junta
flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo,
sellado, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren de-
teriorados en el ramo de acometida existente. Incluso p.p. de replanteo y trazado de la
conexion en el pozo de registro, rotura del pozo con compresor, colocacién de la acome-
tida, resolucion de la conexion, realizacion de pruebas de servicio. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

6,10

4,00

1,00

20,24

165,89

570,97

123,46

663,56

570,97



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.07

11.08

m ZANJA DRENANTE

m. Suministro e insatalacion de zanja drenante con una pendiente minima del 0,50%, pa-
ra captacion de aguas subterraneas, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de poliet-
leno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para
drenaje, enterrado, de 100 mm de didmetro nominal interior, segun UNE 53994, colocado
sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de
cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 100
cm por encima de la generatriz superior del ubo con grava fifrante sin clasificar. Incluso
juntas y piezas complementarias.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno princi-
pal.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formacion de la solera
de hormigon. Descenso y colocacion de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-
xionado y comprobacion de su correcto funcionamiento. Ejecucion del relleno envolvente.
Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyech.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud DESPLAZAMIENTO DE POZO DRENANTE EXISTENTE

ud. Desplazamiento, recolocacion y conexionado de pozo drenante existente una distan-
cia maxima de 10m, para su insfalacion en zona ajardinada exterior.Incluso p.p. de re-
planteo,vaciado, desconexionado, traslado, asentamiento sobre el terreno mediante for-
macién de solera de hormigon con malla electrosoldada, conexionado de acometdas,
bombas de achique, relleno perimetral posterior con material drenaje y comprobacion de
su correcto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

7,80

1,00

21,48

381,21

TOTAL CAPITULO 11 INST. SANEAMIENTO.......ccouuuuueeeeemmsessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssses

167,54

381,21
6.558,66



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.01

12.02

12.03

12.04

CAPITULO 12 INST. DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y CONTRAINCENDIOS

ud CUADRO DE FUERZA

UD. Sustitucion de cuadro de fuerza de planta baja para amplicacion por instalaciéon de
maquinaria de ascensor, reforma de cableado, instalacién de protecciones magnetotermi-
cas y diferencial de ascensor, susttucion de interruptor general, aisladas de las diferentes
instalaciones y cuartos especiales de protecciones magnetotermicas y diferenciales. Inclu-
S0 p.p. de materiales, mano de obra de montaje, andamiaje, medios auxiliares y medios
de seguridad y salud en la obra.. No se modificaran las salidas y lineas existentes a ofros
receptores.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud LINEA DE ALIMENTACION

UD. Suministro e instalacion de linea de alimentacion a cuadro de ascensor desde cuadro
de fuerza en conductores libres de halogenos de 4x6mm + TT canalizados bajo tubo de
PVC rogido, cajas de derivacion, fijaciones y mano de obra de montaje. Incluido p.p. de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud LINEADE TELEFONO

UD. Suministro de instalacion de linea de telefono desde la toma a central de ascensor
con cable de 2 pares canalizado bajo tubo o 1,00 canal, material y mano de obra de
montaje. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad
y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

PA REUBICACION DE INST. ELECTRICA AFECTADO POR LA OBRA

PA. Reubicacién y/o desviado de las instalaciones existentes afectadas por las obras,
electricidad, iluminacion, eftc...desplazamiento de lineas, mecanismos, efc.. Incluso p.p. de
replanteo, recolocacion, pequefio material, medios auxiliares, andamiaje y medios de se-
guridad y salud en la obra.efc... dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1,00

1,00

1,00

1,00

1.755,02

861,42

278,94

1.456,78

1.755,02

861,42

278,94

1.456,78



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.05

12.06

12.07

12.08

PA REUBICACION DE INST. DE PROTECCION CONTRAINCEDIO BIE

PA. Desplazamiento de las instalacion existente de proteccion contraincedios, red de dis-
tribucion de agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, peque-
fio material, medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.efc...
dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1,00 501,39
PA REUBICACION DE INT. DE CALEFACCION

PA. Desplazamiento de las instalacion existente de calefaccion, red de distribucion de
agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequefio material,
medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.efc... dejando las
instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y refrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1,00 1.274,61
ud LUMINARIA DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES

UD. Suministro e instalacion de bloque autbnomo de emergencia de supuericie, de 200
lumenes de leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envol-
vente en ABS aubextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1h y sistema
aufotest. Efiqueta de sefializacion, replanteo, montaje, material auxiliar y mano de obra.
Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud
en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacion de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

1,00 36,66
ud LUMINARIA STAN FARO BARCELONA

UD. Suministro e insfalacion de luminaria de superficie modelo STAN, de la casa comer-
cial Faro Barcelona, clase Il, IP 20, voltaje 100V-240V. Fabricada en aluminio y con difu-
sor de policarbonato fransparente. Acabado color a definir por la DF. Incluida fuente de
luz y portalamparas. p.p. de replanteo, montaje, accesorios, conexionado a la red, anda-
miaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

501,39

1.274,61

36,66



PRESUPUESTO
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.09

1210

ud DETECTOR DE PRESENCIA SUPERF.

ud. Suminsitro e instalacion de detector de presencia, anfivandélico, con grado de protec-
cion P44, gama media formado por mecanismo de conmutacion para automatzacion del
sistema de alumbrado, detector de presencia, antvandalico, de material termoplastico co-
lor a definir por la DF, con grado de proteccion IP40 y marco embellecedor antivandalico,
para 1 elemento de material termoplastco color a definir por la DF, con junta de esfan-
queidad grado de proteccion IP44. Instalacion en superficie.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud CABELADO LUMINARIAS Y DETECTOR

UD. Suministro y colocacion de conductor L/H 750V Cu 2x1,5mm2+T ES07Z1-K (As), en
canalizacion en superficie, tubo de PVC rigido, para alimentacion de mecanismos electri-
cos de diferente fipologia desde los puntos de alimentacion existentes. P.p. de cajas de
derivacion, apertura , cierre y acabdos de rozas, abrazaderas de fjacion, accesorios de
conexion, macanismos, reglefas, soportes, anclajes, material auxiliar, mano de obra, an-
damiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos segun RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfeco estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

TOTAL CAPITULO 12 INST. DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y CONTRAINCENDIOS

3,00 142,38

2,00 170,77

427,14

341,54

224,46
7.157,96
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.01

13.02

013.03

CAPITULO 13 VARIOS

ud ROTULACION EXTERIOR

ud. Suministro e instalacién de rétulo exterior para sefalizacion de entrada accesible, rea-
lizado en chapa mefalica para anclaje en muro de cierre, caracterisicas y dimensiones del
Simbolo de Accesibilidad para la movilidad (SIA) realizado en base a lo establecido en la
norma UNE 41501:2002, I/p.p. de preparacion del soporte, refuerzo de impermeabiliza-
cidn, pequefo material y cualquier ofro material y mano de obra necesaria para poder
realizar dicho anclaje.Totalmente terminado segun indicaciones de la D.F.

NOTA: Se justificaran a la D.F. previamente a la ejecucion de los mismos.

Incluso p.p. de ayudas de albaiiileria, medios auxiliares, carga y retrada de escombros a
vertedero autorizado, gestiéon y canon de residuos, tansporte y carga segun RD
105/2008.

ud ASCENSOR ELECTRICO SIN CUARTO DE MAQUINAS

ud. Suministro e instalacién de ascensor elecfrico, modelo Orona Next Flexo equivalente:
sin sala de maquina, de 8 personas (630 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 7400
mm de recorrido, 5 paradas, 5 accesos, 2 embarques a 270°, Embarque y maniobra Se-
lectiva en Bajada Simplex B_1, foso minimo de dimensiones 1850x1600mm . Conforme a
la directiva de ascensores2014/33/UE. Producto de acuerdo a la norma: EN 81-20/50,
EN 81-70, EN 81-21.

Cabina ORONA de Gama Cabina de ambiente Harmonia con acabado Selection, dimen-
siones 1200*1250*2100mm, con pared de fondo en Recubrimiento Neocompact Madera
NCWO3 - Oak Grey, Medio espejo, Blanco, pared lateral con botonera Recubrimiento
Neocompact Madera NCWO02 - Oak White y pared lateral sin botonera Recubrimiento Ne-
ocompact Madera NCWO3 - Oak Grey, suelo de Ceramico SWO01 - Black Basalt, botonera
en Acero Inox.(Plus) - ST02, lluminacion eficiente con apagado automatico UP67 Panel
Led, embocaduras y frentes en Acero Inox.(Plus) - ST02 y zécalos en aluminio.

En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St O-Pushbutions con Braille y arabigo
que son resistentes al agua (IPX3, segin EN 60529) y superan integramente los ensa-
yos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al
vandalismo (categoria 1). Sefializacién de cabina con indicador de posicidn Sefializacion
de cabina Next Matriz de puntos, flechas direccionales, indicador luminoso y acustco de
sobrecarga y sistema de comunicacién bidireccional de atencion 24 horas via red telefoni-
ca. Puerta de cabina Telescdpica 2 Hojas en Acero Inox.(Plus) - ST02 de 900 mm x
2000 mm Cortina fofoeléctrica.

En piso, sefializacion en Planta principal, con botonera en pared y pulsadores StSt
O-Pushbuttons que son resistentes al agua (IPX3, segun EN 60529) y superan integra-
mente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores
Resistentes al vandalismo (categoria 1). 3 puertas de piso Telescopica en Chapa - SH03
de 900 mmx 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 (EN81/58 (E120)). Incluido p.p. de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocacién de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protecores de seguridad y salud y de elevacion necesa-
rios, carga, ransporte, y retrada de escombros a vertedero autorizado, gestién y canon
de residuos seguin RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecio estado de limpieza para la continuacion de los trabajos.

ud REJILLAVENTILACION ASCENSOR

ud. Suministro e instalacion de rejilla metalica de ventilacion para nucleo de ascensor, se-
gun normativa EN 81-20 y EN 81-50. Incluido p.p. de accesorios, ayudas de alabafiile-
ria, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

1,00

1,00

113,90

25.242,61

TOTAL CAPITULO 13 VARIOS......vvvvvvvresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

113,90

25.242,61

40,36
25.396,87



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

14.01

CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS

ud GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA

ud. Labores de gestién de residuos en aplicacion del Real Decreto 105/2008, compren-
diendo elimininacion de residuos en obra incluyendo transporte de escombros al vertede-
ro autorizado, por transportsta autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente de la
Comunidad Autdnoma de Galicia, a una distancia menor de 30km, y a almacén Municipal
(residuos reutiizables), considerando ida y vuelta con camion basculante cargado a ma-
quina 'y con pp. de medios auxiliares.

Totalmente terminado.

1,00 2.646,07
TOTAL CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS.........cessmsssmsrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

2.646,07
2.646,07



PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

15.01

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD

ud SEG.Y SALUD

ud. Ejecucion del Plan de Seguridad y Salud o estudio basico, previa aprobacién por
parte de la direccion facultativa del mencionado Plan o Estudio Basico, incluyendo en
principio:

- Instalaciones provisionales de obra y sefializaciones
- Protecciones personales
- Protecciones colectivas

Todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.

1,00 3.075,15

3.075,15
3.075,15

185.136,48



RESUMEN DE PRESUPUESTO
CUBRICION PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CAPIT ULO RESUMEN EURQS %
01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES..........covuviiiiciiiecei e 26.659,36 14,40
02 CIMENTACION Y SOLERA 12.014,09 6,49
03 ESTRUCTURA.........oooiverieees, 30.055,39 16,23
04 TOMA DE TIERRA 370,59 0,20
05 CUBIERTA. ... 20.471,13 11,06
06 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS.......ocoviiiiiieceieeie e e 3.209,75 1,73
07 ALBANILERIA, FABRICA Y TABIQUERIA.........oveceooeeeeeeee oo 3.920,53 2,12
08 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS........cooiiiiiieiis e 10.062,36 5,44
09 PAVIMENTOS. .....cooeoeee ettt e 10.085,96 5,45
10 CARPINTERIA EXTERIOR, INTERIOR Y CERRAJERIA........coooiviieiicieec e 23.452,61 12,67
11 INST. SANEAMIENTO. .....ovvvoveieies ettt s 6.558,66 3,54
12 INST. DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y CONTRAINGCENDIOS..........ccoovviveiereeieeiee s, 7.157,96 3,87
13 VARIOS......cooiveeiieeecer, 25.396,87 13,72
14 GESTION DE RESIDUOS 2.646,07 1,43
15 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt s 3.075,15 1,66
TOTAL EJECUCION MATERIAL 185.136,48
13,00 % Gastos generales..................... 24.067,74
6,00 % Beneficio industrial.................... 11.108,19
SUMA DE G.G. yB.I. 35.175,93
PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA) 220.312,41
21,00 % LVA oo 46.265,61
PRESUPUESTO DE LICITACION (CON IVA) 266.578,02

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA'Y OCHO
EUROS CON DOS CENTIMOS.

NOTA: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control de Calidad incorporado
al proyecto cuyo importe es de 3.360,23€ (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa
calculados para la realizacion del Presupuesto de Contrata General de la obra.

SANTIAGO DE COMPQSTELA, a septiembre 2023

El promotor La direccion facultativa
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