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PRECIOS UNITARIOS
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

A01EF002    497,800 kg  Materiales para FT                                              0,91 453,00
DSFASDFS  1,210 m³  MICROHORMIGÓN sika rep 434                                      3.500,00 4.233,60
EEEM1A       22,437 m²  Encofrado de tabla de madera                                    12,51 280,69
HA25B20XC3 25,461 m³  Hormigón HA-30/B/20/XC3 central+aditivos                        91,20 2.322,00
HYDRAPEN3 1,000 ud  Lum. emergencia DAISALUX Hydra A i/componentes                  22,96 22,96
KDFGH0052 18,000 ud  Cableado y elementos accesorios                                 10,00 180,00
L16AA8921  162,140 m²  Geotextil de polipropileno 200g/m²                              2,43 394,00
M02LA201    2,211 h   Hormigonera 250 l                                               1,94 4,29
M06CM040  49,595 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,16 503,89
M06MR110  11,970 h   Martillo manual rompedor neum.                                  1,88 22,50
M08RI010    14,273 h   Pisón vibrante 80 kg                                            1,87 26,69
MATCAJA    1,000 ud  Cuadro de fuerza con cableado, diferenciales, etc.              1.325,00 1.325,00
MATCHAPAACERO 5,840 m   Chapa de transición acero inox                                  21,00 122,64
MATPERTORNACE 17,520 ud  Tornillería                                                     0,10 1,75
MMEM.1a     0,253 m³  Tabla encf pin an 14-20 cm lg 2.5m                              135,13 34,24
MMEW.1cd   48,000 ud  Sep PVC pie pinza rec 30mm                                      0,12 5,76
MMMH10BB 9,245 h   Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                  0,89 8,23
MO043        11,685 h   Oficial 1ª ferrallista                                          22,00 257,07
MO044        23,117 h   Oficial 1ª encofrador                                           22,00 508,56
MO090        12,605 h   Ayudante ferrallista                                            20,10 253,36
MO091        23,368 h   Ayudante encofrador                                             20,10 469,70
MQ04DUA020B 1,025 h   Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil               5,25 5,38
MQ05MAI030 27,344 h   Martillo neumático                                              4,07 111,29
MQ05PDM010A 16,025 h   Compresor portátil eléctrico 2m3/min de caudal                  3,80 60,90
MQ05PDM010B 4,654 h   Compresor portátil eléctrico 5m³/min                            7,73 35,98
MQ05PER010 2,480 h   Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.    15,82 39,23
MQ06BHE010 3,596 h   Camión bomba para hormigón                                      158,46 569,76
MQ06COR020 1,011 h   Equipo para corte de juntas en soleras hormigón                 10,64 10,76
MQ06EIM060 2,400 h   Aplicador manual para cartuchos                                 1,72 4,13
MQ06FRA010 3,300 h   Fratasadora mecánica de hormigón                                5,68 18,74
MQ06GUN010 28,020 h   Gunitadora de hormigón 24CV                                     12,96 363,14
MQ06PYP010 147,400 h   Equipo completo proyeccion impermeab. liquidos en caliente      2,00 294,80
MQ06VIB020 1,132 h   Regla vibrante de 3m                                            5,23 5,92
MQ08GEL010K 10,294 h   Grupo electrogeno insonorizado, trifasico, de 45kva de potencia 5,38 55,38
MQ08ICH010 22,634 h   Equipo de chorro de arena a presión                             3,20 72,43
MQ08SOL010 4,811 h   Equipo de oxicorte                                              6,40 30,79
MT07AAP020A 8,000 u   Cret 4 diam. 22 con vaina J                                     24,09 192,72
MT07AAP045 1,600 u   Cartucho de resina para inyeccion                               12,50 20,00
MT07ACO0101C 495,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial c/acero en barras corrug 1,08 534,60
MT07ACO020D 72,080 ud  Separador homologado para muros                                 0,06 4,32
MT07ACO020H 33,000 ud  Separador homologado para losas macizas                         0,09 2,97
MT07ACO020O 106,160 ud  Separador homologado para malla electrosoldada                  0,08 8,49
MT07ACO101G 2.092,036 kg  Acero corrugado B-500-S                                         1,08 2.259,40
MT07AME010D 53,541 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 1,49 79,78
MT07AME010N 1,750 m²  Malla electrosoldada ME 20X20 DIAM 8-8 B 500 T 6X2,2            3,55 6,21
MT07AME010Q 24,200 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008 12,61 305,16
MT07AME510E 66,000 m²  Malla de simple torsión, hexagona, 8x10-14, alam.galv. 2mm      2,30 151,80
MT07GPF020 1,000 m   Peldaño de escalera prefabricado                                350,00 350,00
MT08AAA010A 27,172 m³  Agua                                                            1,51 41,03
MT08CIM030B 0,033 m³  Madera pino                                                     355,50 11,73
MT08DBA010B 0,143 l   Agente desmoldeante biodegradable para hormigones vistos        4,59 0,66
MT08DBA010D 1,802 l   Agente desmoldeante, base aceites, para encofrados              1,80 3,24
MT08EFT015A 11,000 m²  Tablero aglomerado hidrófugo 10mm plastificado a una cara       11,10 122,10
MT08EFT030A 0,484 m²  Tablero madera 22mm reforzado c/varillas y perfiles             45,50 22,02
MT08EME070A 0,396 m²  Paneles metálicos modulares para encofrar                       200,00 79,29
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MT08EME075J 0,396 ud  Estructura soporte sistema encofrado vertical                   275,00 109,02
MT08EVA030 0,077 m²  Estructura soporte encofrado recuperable (sopandas y accesorios) 102,00 7,85
MT08FIC020B 1,200 kg  Fibras de vidrio resistentes a los álcalis                      8,73 10,48
MT08LIM010A 157,106 kg  Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por pa 0,25 39,28
MT08TAN010DD 10,000 m   Tubo de acero negro, soldadura longitudinal                     6,22 62,20
MT08TAN330D 5,000 ud  Material aux. para montaje y sujección ala obra de las tuberias 0,65 3,25
MT08VAR050 31,715 kg  Alambre galvanizado de atar                                     1,10 34,89
MT08VAR060 0,440 kg  Puntas de acero de 20x100mm                                     8,75 3,85
MT08VAR204 24,030 ud  Pasamuros PVC para tensores encofrado                           1,35 32,44
MT09         10,000 m³  Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra       115,30 1.153,00
MT09MIF010LA 0,176 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris     26,54 4,67
MT09MOR101E 1,476 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N                            133,30 196,75
MT09REK040D 1.120,000 kg  Mortero fluido de reparacion, fraguado rápido                   1,27 1.422,40
MT09REW070B 8,400 kg  Imprimacion a base de resinas sinteticas                        12,73 106,93
MT09WNC011CA 18,000 kg  Mortero decorativo                                              0,45 8,10
MT10HAF010ERO 0,450 m³  Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central con cemento SR 106,45 47,90
MT10HAL200B 7,800 m³  Hormigón p/proyectar, HM-D-400/F/12/XC2, fabricado en central   92,15 718,77
MT10HMF010KN 0,860 m³  Hormigón HM-30/B/20/X0, fabricado en central, con cemento SR.   90,45 77,79
MT10HMF010TLB 2,354 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central                    80,35 189,12
MT10HMF010TOB 16,470 m³  Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central                    95,43 1.571,71
MT11CAP020LD 14,700 m   Canaleta pref. drenaje uso publico polipropileno 150*250        122,58 1.801,93
MT11VAR020 44,100 ud  Kit de accesorios de montaje, piezas especiales+ elem sujeccion 0,75 33,08
MT12PRA010BB 52,300 m²  Panel composite  50mm espesor aluminio +lana mineral            59,80 3.127,54
MT12PRA100A 52,300 m²  Subestructura de soporte, sisitema oculto macho-hembra          30,86 1.613,98
MT12WWW050 52,000 ud  Tornillo autotaladrante de acero galvanizado                    0,05 2,60
MT14SJA020 6,165 m   Masilla bicomponente para sellado de juntas de retracción       1,02 6,29
MT15LFC010A 81,900 m²  Baldosa aislante 60XPS+33mortero                                43,58 3.569,20
MT15QUO004A 29,480 kg  Imprimación de resina de poliuretano                            7,00 206,36
MT15QUO050A 589,600 kg  Imperm. bicomponente de resina de poliurea, proy. mec. caliente 6,72 3.962,11
MT15SJA140B 8,924 ud  Cartucho de masilla elastica monocomponente a base de poliuretan 6,31 56,31
MT16AAA030 9,760 m   Cintaa autoadhesiva para sellado de juntas                      0,30 2,93
MT16AAA040B 31,980 kg  Adhesivo cementoso fijación paneles aislantes                   0,45 14,39
MT16AAA100 10,553 m   Perfil chapa curvada acero prelacado remate                     1,25 13,19
MT16LRI010ABJ 3,623 m²  Panel semirigido de lana de roca 50mm                           6,55 23,73
MT16PEA020A 1,845 m²  Panel rígido de poliestireno expandido                          0,92 1,70
MT16PEA020C 0,617 m²  Panel rígido poliestireno expandido mecanizado 30mm             2,01 1,24
MT16PTI010A 42,878 m²  Membrana bituminosa monocapa adherida                           6,00 257,27
MT16PTI100A 38,980 m   Bandas de refuerzo y terminacion                                0,06 2,34
MT16PXP010AJB 33,579 m²  Panel rígido pol.extr. 100mm, 0,035"/(mK).                      24,42 820,00
MT17CEO080AB 40,000 m   Coquilla cilindrica moldeada de lana de vidrio, abierta long    6,18 247,20
MT17COE120 4,760 kg  Emulsion asfaltica para proteccion de coquillas                 2,04 9,71
MT17POA010B 26,840 m²  Film de polietileno de 0.2 mm                                   0,16 4,29
MT20AME010A 26,000 m   Albardilla metalica, aluminio anodizado , 3000x1,5 mm           13,46 349,96
MT21LPC010L 103,205 m²  Placa policarb. celular opal e=12mm                             35,21 3.633,83
MT22WWW010A 0,952 ud  Cartucho de sellador adhesivo monocomponente                    5,29 5,04
MT22WWW010D 5,200 ud  Adhesivo monocomponenete neutro superelastico                   5,29 27,51
MT22WWW050A 0,448 ud  Cartucho de silicona nuetra oximica                             4,73 2,12
MT25DBA030J 66,240 kg  Perfileria metalica dif. tipologia lacada en blanco             9,46 626,63
MT25MCC010P 1,000 ud  Muro cortina TP52+1puerta+4 vent abatible+remates + accesorios  13.585,63 13.585,63
MT25PCE020C 1,020 ud  Rejilla de aluminio para ventilacion                            35,36 36,07
MT25PEC020AAF 1,000 ud  Puerta de aluminio, 2h, practicable, apertura hacia el interior 985,25 985,25
MT25PEM015B 5,600 m   Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornil 2,20 12,32
MT26AAA033A 7,200 kg  Tonilleria de dif. calibre                                      0,29 2,09
MT26AAQ010A 4,725 ud  Anclaje quimico compuesto por resina y varilla roscada de acero 8,45 39,93
MT26AHI010 24,200 ud  Anclaje mecánico de seguridad por expansion                     2,23 53,97
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MT27ESS010E 0,029 kg  Esmalte sintético, color RAL 3000, aplicar sobre superf. metalic 7,12 0,21
MT27PCG010C 4,000 kg  Pintura protectora de polietileno de color gris para aislamiento 24,03 96,12
MT27PFI030 0,014 kg  Imprimación antioxidante con poliuretano                        9,35 0,13
MT27PFI201A 52,070 l   Imprimación sintetica antioxidante de secado rápido.            19,08 993,49
MT27PFS100CF 4,551 l   Imprimación acrilica, reguladora de la absorción                7,09 32,27
MT27PII020KL 9,482 l   Pintura exterior, polimeros acrilicos en emulsion acuosa        14,25 135,12
MT27PWJ010A 37,355 kg  Pintura intumescente, emulsión acuosa monocomponente R30.       14,99 559,95
MT27PWJ020B 42,119 kg  Pintura intumescente, emulsión acuosa monocomponenete R60       15,57 655,80
MT33GIR801AA 2,000 u   Marco embellecedor                                              10,32 20,64
MT34GIR090A 2,000 u   Mecanismos de conmutacion                                       76,29 152,58
MT34GIR891A 2,000 u   Detector de presencia                                           75,01 150,02
MT36TIP010DK 35,490 m   Tubo polipropileno 90mm diam UNE-EN 1451-1, +50% acces+piez esp. 12,54 445,04
MT36TIP400D 6,100 ud  Material aux. montaje y sujección tub. polipropileno 90mm       0,71 4,33
MT37TCA010AE 40,000 m   Tubo metalico rigido de caract. sim. al existente               5,72 228,80
MT37TCA400A 35,000 ud  Material aux. para montaje y sujección a la obra de las tuberías 0,69 24,15
MT39AEC010X 1,000 ud  Ascensor electrico completo sin cuarto de maquinas              21.770,89 21.770,89
MT49EI020A 1,000 ud  Peritaje e inspección                                           688,00 688,00
MT50SPA052B 0,280 m   Tablón de madera de pino                                        6,32 1,77
MT50SPA081A 0,479 ud  Puntal metalico telescopico                                     19,25 9,22
MT50SPA101 0,420 kg  Clavos de acero                                                 1,87 0,79
MTPXPDF    10,340 m²  Panel rigido XPS liso, mecanizado lateral                       19,04 196,87
MTPXPDF5  16,500 m²  Panel rígido XPS liso 5cm                                       16,04 264,66
MTT8DSI010I 49,105 m²  Lámina de goma de 1000*12000*2,5mm, con botones y en color      22,00 1.080,31
MTT8DWW010 10,675 kg  Adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión acu 4,62 49,32
O01AA008    7,701 h   Oficial 2ª                                                      18,45 142,08
P0105004A  1,000 ud  Rotulación exterior edificio                                    68,48 68,48
P01DW090   60,000 ud  Pequeño material                                                1,22 73,20
P01HA25B20IIS 8,150 m³  HA-25/B/20/IIa central en C.C. y relleno senos+ vertido c/ bomba 78,88 642,87
P01HA72.35XC3 2,310 m³  Hormigón HA-30/F/12/XC3, fabricado en central                   97,20 224,53
P01HML40   12,225 m³  Hormigón HM-25/B/20/XC2, fabricado en central                   99,65 1.218,22
P13WW010   17,600 m   Pasamanos pletina 50*15 completa galv caliente+pintada          37,00 651,20
P13WW012   18,260 m   Pasamanos 50*15 +montante vert. 50*15+refuerzo galv cal+pintada 176,44 3.221,79
P15FB240    3,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12                      20,26 60,78
P15FD020    3,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA                                47,68 143,04
P15GA020    40,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm² Cu                                    0,36 14,40
P15GA040    83,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm² Cu                                     0,83 68,89
P15GB020    83,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 17,43
P15GK050    3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,29 0,87
PBUC.1b      2,534 kg  Punta a p/const 17x70 caja 3kg                                  6,54 16,57
PKNA34701 0,352 m   Banda acústica 105 mm ancho (rollo 30 m)                        9,18 3,24
PM15070      0,890 m   Malla de fibra de vidrio 6.5x6.5 mm.                            7,74 6,89
PM3003       195,017 ud  Ladrillo semimacizo 25*11*8 cm.                                 1,20 234,02
PRPP18ab   2,975 kg  Emplaste paramentos interiores                                  0,29 0,86
STANFARO 3,000 ud  Lum STAN FARO BARCELOAN                                         125,60 376,80
U01AA007    1.711,008 h   Oficial 1ª                                                      22,00 37.642,18
U01AA009    492,298 h   Ayudante                                                        20,10 9.895,18
U01AA010    164,912 h   Peón especializado                                              14,47 2.386,28
U01AA011    471,025 h   Peón ordinario                                                  17,50 8.242,93
U02AK001    62,093 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  1,39 86,31
U02FA001    0,847 h   Pala cargadora 1,30m³                                           22,00 18,64
U02FN005   0,635 h   Motoniveladora media 110 CV                                     39,00 24,78
U02JA003    0,635 h   Camión basculante 10 T                                          34,00 21,60
U02SW001   124,061 l   Gasóleo A                                                       0,94 116,62
U02SW005   0,522 ud  Kilowatio                                                       0,08 0,04
U04AA001    5,813 m³  Arena de río (0-5mm)                                            15,71 91,33



PRECIOS UNITARIOS
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U04CA001   1,399 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                103,87 145,27
U04CF005   0,084 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              213,60 17,85
U04GA050   0,292 t   Yeso blanco                                                     33,09 9,67
U04MA100   5,760 m³  Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central                      95,87 552,21
U04MA723   8,310 m³  Hormigón HA-25/P/20/XC2, fabricado en central                   163,00 1.354,53
U04MX001   8,310 m³  Bombeado hormigón 56 a 75 m³                                    8,25 68,56
U04MX100   0,042 ud  Despl.y Mont. camión bomba                                      96,00 3,99
U04PA110    2,336 l   SikaCim impermeabilizante                                       2,94 6,87
U05DA080   1,000 ud  Tapa H-A y cerco met 50x50x6                                    11,07 11,07
U06FA020    20,000 kg  Varilla roscada de 12 mm.                                       0,71 14,20
U06FA021    3,750 kg  Varilla roscada de 16mm.                                        0,91 3,41
U06FA025    10,500 u   Hilti HUS4-MAX 10*90                                            3,91 41,06
U06HA025   98,615 m²  Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 mm B 500 T                     1,35 133,13
U06JA001    3.678,030 kg  Acero laminado S275JR                                           2,50 9.195,08
U06QH010   379,300 kg  Chapón cortado a medida                                         1,60 606,88
U06XK110    26,607 m²  Encofrado panel met. 5/10 m²                                    5,56 147,93
U08GC003   59,850 m²  Bovedilla modular polipropileno reciclado cupolex h=VARIABLE    15,09 903,14
U08GC0036 15,750 m²  Bovedilla modular polipropileno reciclado cupolex h=5cm         7,56 119,07
U08GC007   9,975 m²  Bovedilla modular polipropileno reciclado cupolex h=25cm        11,06 110,32
U10DA001   99,000 ud  Ladrillo cerámico hueco 24x11,5x7cm                             0,31 30,69
U11WD010   10,000 m   Peldaño  pied.granito similar exist                             103,09 1.030,90
U12548HJU 1,000 ud  Estudio previo                                                  350,00 350,00
U12QC005   21,300 m   Bajante acero prelacado diám. 90 mm. IMS                        12,49 266,04
U12QC400   2,130 ud  Codo acer.prelac. v.diám. IMS                                   3,61 7,69
U12QC501   7,100 ud  Abrazad.chapa prelac. IMS                                       1,18 8,38
U12QI002     20,862 m   Canal.red.ac.prelac.desarr. 450x0,6                             9,15 190,89
U12QI301     42,126 ud  Unión canal. Amazon c.blanco                                    3,78 159,24
U15HA494   8,395 m²  Placa poliestireno extruido FLOORMATE e=30 mm aislm perim.      2,01 16,87
U16AA252    35,178 m²  Lámina Esterdan 30 P Elast                                      9,98 351,08
U16AD004   15,990 kg  Imprimación asfáltica Impridan-100                              2,77 44,29
U16DA914   63,960 ud  Fijación lámina drenante                                        0,88 56,28
U16DA917   36,777 m²  Lámina drenante Danodren H 15 Plus                              3,58 131,66
U16DG0601 9,030 m²  Impermeabilización 2 manos Maxseal flex+trabajos previos        7,45 67,27
U17AA002    75,041 m²  Granito nacional corte/sierra                                   54,56 4.094,26
U30GA001   34,000 m   Conductor cobre desnudo 35mm²                                   4,38 148,92
U30GA010   1,000 ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  14,84 14,84
U36CA003   7,635 l   Pintura plástica mate agua Alphalux blanco                      8,50 64,90
U36CA101   8,280 l   Imprimación al agua Alpha Aquafix                               2,91 24,09
U36IA010     36,780 l   Minio electrolítico                                             9,50 349,41
U36IA101     12,119 l   Imprimación antocorrosiva Redox AK Primer                       16,54 200,45
U36IC013     20,879 l   Esmalte mate exterior Rubbol SB                                 27,72 578,78
U42WW210  1,000 ud  Seg. y salud                                                    2.985,58 2.985,58
XC0744       7,424 ud  P.p. de juntas de dilatación, hormigonado, Sikaswell, resinas   1,66 12,32
mt01ard030b 2,301 t   Grava filtrante sin clasificar.                                 18,94 43,58
mt04lma010b 436,000 ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 0,20 87,20
mt11arf010c  4,000 ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.               20,57 82,28
mt11tdp010b 7,956 m   Tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranura 4,64 36,92
mt11var100  4,000 ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 6,78 27,12
mt11var130  4,000 ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 30,86 123,44
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Resumen

Mano de obra............................................................... 60.381,66
Materiales..................................................................... 110.653,35
Maquinaria.................................................................... 2.586,29
Otros............................................................................. 11.515,15

TOTAL.......................................................................... 176.544,32
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CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01EF001     m³  Pasta de yeso blanco                                            
M3. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7.

U01AA011    3,000 h   Peón ordinario                                                  17,50 52,50
U04GA050   0,810 t   Yeso blanco                                                     33,09 26,80
MT08AAA010A 0,650 m³  Agua                                                            1,51 0,98

TOTAL PARTIDA.................................................. 80,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A01JF005     m³  Mortero cemento (1/5) M 5                                       

U01AA011    1,820 h   Peón ordinario                                                  17,50 31,85
U04CA001   0,250 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                103,87 25,97
U04AA001    1,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            15,71 17,28
MT08AAA010A 0,255 m³  Agua                                                            1,51 0,39
A03LA005    0,400 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                   2,22 0,89
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        76,40 2,29

TOTAL PARTIDA.................................................. 78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01JF006     m³  Mortero cemento (1/6) M 5                                       
m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de
5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6).

U01AA011    1,820 h   Peón ordinario                                                  17,50 31,85
U04CA001   0,250 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                103,87 25,97
U04AA001    1,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            15,71 17,28
MT08AAA010A 0,255 m³  Agua                                                            1,51 0,39
M02LA201    0,400 h   Hormigonera 250 l                                               1,94 0,78

TOTAL PARTIDA.................................................. 76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A01XA004     m³  Mortero cemento hidrófugo                                       
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 (dosificación 1/4) con una resisten-
cia a compresión de 10 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, con aditivo hidrófugo líquido SikaCim
de Sika, confeccionado con hormigonera de 250 l.

U01AA011    2,160 h   Peón ordinario                                                  17,50 37,80
U04CA001   0,350 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                103,87 36,35
U04AA001    1,030 m³  Arena de río (0-5mm)                                            15,71 16,18
MT08AAA010A 0,240 m³  Agua                                                            1,51 0,36
U04PA110    3,500 l   SikaCim impermeabilizante                                       2,94 10,29
M02LA201    0,400 h   Hormigonera 250 l                                               1,94 0,78

TOTAL PARTIDA.................................................. 101,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03CA005     h   Cargadora s/neumáticos c=1,30m³                                 

U02FA001    1,000 h   Pala cargadora 1,30m³                                           22,00 22,00
U% 10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     22,00 2,20
U02SW001   15,000 l   Gasóleo A                                                       0,94 14,10

TOTAL PARTIDA.................................................. 38,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



PRECIOS AUXILIARES

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A03CI010     h   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                
Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora de-
lantera, con un peso total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción
tubular en parte delantera y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 lt de cilindrada,
con unas características de cuchilla de: alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación
vertical de 90º, ángulo de corte 36º/81º, altura libre del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430
mm. Características de la topadora: altura libre del suelo 640 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/
colocación y retirada del lugar de las obras.

U02FN005   1,000 h   Motoniveladora media 110 CV                                     39,00 39,00
U% 10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     39,00 3,90
U02SW001   12,000 l   Gasóleo A                                                       0,94 11,28

TOTAL PARTIDA.................................................. 54,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A03CK015     m³  Apisonadora vibrante                                            

M08RI010    1,000 h   Pisón vibrante 80 kg                                            1,87 1,87
U02SW001   14,000 l   Gasóleo A                                                       0,94 13,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

A03FB010     h   Camión basculante 10 T                                          

U02JA003    1,000 h   Camión basculante 10 T                                          34,00 34,00
U% 10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     34,00 3,40
U02SW001   16,000 l   Gasóleo A                                                       0,94 15,04

TOTAL PARTIDA.................................................. 52,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A03LA005     h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero,
pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegi-
dos herméticamente, con un peso en vacío de 290Kg y un rendimiento aproximado de 3,4m3.

M02LA201    1,000 h   Hormigonera 250 l                                               1,94 1,94
U02SW005   3,500 ud  Kilowatio                                                       0,08 0,28

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

EEEM.2mt     m²  Encf metálico PERI 1ª puesta en muros                           
Encofrado de madera en muros a 2 caras, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según EH-91.

U01AA007    0,269 h   Oficial 1ª                                                      22,00 5,92
U01AA011    0,269 h   Peón ordinario                                                  17,50 4,71
U06XK110    1,050 m²  Encofrado panel met. 5/10 m²                                    5,56 5,84
PBUC.1b      0,100 kg  Punta a p/const 17x70 caja 3kg                                  6,54 0,65
MT08VAR050 0,200 kg  Alambre galvanizado de atar                                     1,10 0,22
MMEM.1a     0,010 m³  Tabla encf pin an 14-20 cm lg 2.5m                              135,13 1,35
%2MA         2,000     Medios auxiliares                                               18,70 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS



PRECIOS AUXILIARES

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT07AME010DD m²  Mallazo electrosoldado 20x20 d=5 mm B 500 T                     

MT08VAR050 0,013 kg  Alambre galvanizado de atar                                     1,10 0,01
U06HA025   1,100 m²  Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 mm B 500 T                     1,35 1,49
%2MA         2,000     Medios auxiliares                                               1,50 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04AB020     kg  Acero corrugado B-500S + alambre atar.                          
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

MT08VAR050 0,010 kg  Alambre galvanizado de atar                                     1,10 0,01
MT07ACO101G 1,000 kg  Acero corrugado B-500-S                                         1,08 1,08
%2MA         2,000     Medios auxiliares                                               1,10 0,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
01.01        m²  LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR                               

m². Levantado de carpintería acristalada, de aluminio de cualquier tipo de muros o fachadas, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluso p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, vierteaguas, hojas,
guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie
de carga o para recuperación, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los trabajos a cualquier altu-
ra, transporte y descarga de productos resultantes a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos,
según RD 105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

NOTA: Antes de iniciar los trabajos, se consultará previamente a la D.F. qué elementos se deben des-
montar.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se puedan ver
afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalaciones existentes así como el
seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fa-
chadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, etc...

U01AA011     0,400 h   Peón ordinario                                                  17,50 7,00
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        7,00 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02        m²  DEMOLICION DE ESCALERA Y RAMPA EXTERIOR                         
m². Ejecución de trabajos de demolición de escaleras exteriores y rampas de acceso existentes con
p.p. de levantamiento de solado, peldañeado, zanquines, rodapiés, etc., realizado por medios manuales
y mecánicos, con p.p. de retirada y corte de anclajes, fijaciones, empotramientos, etc. Se incluye p.p.
de demolición de tabiquería de cierre y apoyo, barandillas y pasamanos, quedando el forjado limpio y
preparado para la continuidad de los trabajos. Incluso p.p. de medios auxiliares y de corte del hormi-
gón, apeos y apuntalamientos, martillo neumático, andamios y elementos protectores de seguridad y
salud necesarios. P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y
canon de residuos según RD 105/2008, quedando la zona completamente limpia de escombro y en
perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos. Medido en planta. Totalmente termi-
nado, teniendo especial cuidado en el seguimiento de las normas de seguridad en derribos.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

NOTA: Medida en proyeccion vertical.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se puedan ver
afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalaciones existentes, así como el
seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

U01AA007     0,200 h   Oficial 1ª                                                      22,00 4,40
U01AA011     0,800 h   Peón ordinario                                                  17,50 14,00
U01AA010     0,800 h   Peón especializado                                              14,47 11,58
U02AK001     0,800 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  1,39 1,11
MQ08SOL010  0,200 h   Equipo de oxicorte                                              6,40 1,28
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        32,40 0,97

TOTAL PARTIDA................................................. 33,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03        m³  EXCAV. MANUAL TERRENO DURO                                      
m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, manual, con extracción de tierra a los
bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA011     1,550 h   Peón ordinario                                                  17,50 27,13
MQ05MAI030   0,637 h   Martillo neumático                                              4,07 2,59
MQ05PDM010B 0,319 h   Compresor portátil eléctrico 5m³/min                            7,73 2,47
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        32,20 0,97

TOTAL PARTIDA................................................. 33,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04        m²  LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CUBIERTA PLANA EXIST                
m².Levantamiento y retirada de cubierta plana existente, manteniendo la capa de formación de pen-
dientes, con medios manuales,carga manual sobre camión o contenedor y con p.p. de solapes y entre-
gas en paramentos, flejes, rodapiés u otro material, albardillas, sumideros,  eliminación de colas y de-
más elementos que afecten a la consecución de los trabajos, realizado por medios manuales. Incluso
p.p. de elementos protectores de seguridad y salud, medios de elevación, carga, transporte, y retirada
de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los traba-
jos. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento de las normas de seguridad en
derribos
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se puedan ver
afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalaciones existentes, así como el
seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

U01AA011     0,613 h   Peón ordinario                                                  17,50 10,73
U01AA007     0,150 h   Oficial 1ª                                                      22,00 3,30
U02AK001     0,100 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  1,39 0,14
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        14,20 0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.05        ud  PERFORACION EN FORJADO PARA PASO INST.                          
ud. Perforación por vía seca en forjado existente, de 90mm de diámetro, realizada con perforadora con
corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluso p.p. de replanteo de las zonas a perforar,
perforación con corona diamantada, fragmentación de los escombros en piezas manejables, retirada y
acopio de escombros. limpieza de los restos de obra y carga, transporte y descarga de productos resul-
tantes a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, según RD 105/2008. Totalmente terminado.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA011     0,230 h   Peón ordinario                                                  17,50 4,03
MQ05PER010   0,620 h   Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.    15,82 9,81
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        13,80 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06        ud  PERFORACION PARA FORMACION DE ALIVIADERO                        
ud. Perforación por vía seca en forjado existente, de 50mm de diámetro, realizada con perforadora con
corona diamantada, para formación de aliviadero en la camara de aire. Incluso p.p. de replanteo de las
zonas a perforar, perforación con corona diamantada, fragmentación de los escombros en piezas mane-
jables, retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra y carga, transporte y descarga de
productos resultantes a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, según RD 105/2008. Total-
mente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA011     0,230 h   Peón ordinario                                                  17,50 4,03
MQ05PER010   0,620 h   Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.    15,82 9,81
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        13,80 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.07        m   DESMONTAJE DE BARANDILLA EXT                                    
m. Levantado con medios manuales de pasamanos, situado en antepecho exterior y fijado mediante re-
cibido en murete de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA011     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,50 4,38
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        4,40 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.08        m³  EXCAVACION MANUAL EN INTERIOR Y EXTERIOR                        
m³. Excavación manual en interior y exterior para formacion de estructura, cimentacion y foso en terre-
nos de roca, xabre compacto, terrenos duros y normales con medios manuales, incluso p.p. de pica-
dor manual o mecánico en caso necesario, limpieza y extracción de restos, incluso perfilado, entibado
o encofrado si fuese necesario, apeos, carga, transporte y descarga en vertedero autorizado por la nor-
mativa vigente, totalmente terminado, según NTE.  P.p. de carga, retirada y transporte de tierras a verte-
dero autorizado según RD105/2008, con camión bañera basculante y canon de vertedero, consideran-
do ida y vuelta, incluida la carga. Incluso parte proporcional de accesorios, andamiaje, medios auxilia-
res y medios de seguridad y salud en la obra. Medición a abonar según dimensiones teóricas del ele-
mento, incluyendo en el precio el esponjamiento de las tierras por su movimiento.Totalmente termina-
da. Ejecutado según memorias, detalles, P.P.T.P. e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     7,100 h   Oficial 1ª                                                      22,00 156,20
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        156,20 4,69

TOTAL PARTIDA................................................. 160,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09        m²  PICADO DE SOLERA EXISTENTE                                      
m². Picado de solera existente, incluyendo levantamiento de pavimento, hasta alcanzar el nivel fijado
en proyecto, con martillo neumático y teniendo especial cuidado en no dañar las instalaciones exis-
tentes ni los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA010     0,141 h   Peón especializado                                              14,47 2,04
U01AA011     0,265 h   Peón ordinario                                                  17,50 4,64
MQ05MAI030   0,270 h   Martillo neumático                                              4,07 1,10
MQ05PDM010A 0,135 h   Compresor portátil eléctrico 2m3/min de caudal                  3,80 0,51
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        8,30 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.10        m²  LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR                               
m². Levantado de puerta interior de madera., con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que
está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas,
marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA009     0,190 h   Ayudante                                                        20,10 3,82
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        3,80 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.11        ml  DESMONTAJE DE BARANDILLA INT                                    
ml. Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla existente de diferentes formas,
de 110 cm de altura, situada en borde de escaleras y dobles alturas, fijada en el canto del forjado, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. El precio incluye el desmontaje de los ac-
cesorios y de los elementos de fijación.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,117 h   Oficial 1ª                                                      22,00 2,57
U01AA011     0,235 h   Peón ordinario                                                  17,50 4,11
MQ08SOL010  0,102 h   Equipo de oxicorte                                              6,40 0,65
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        7,30 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.12        m²  DESMONTAJE DE PAVIMENTO EXTERIOR                                
m². Demontaje de pack de pavimento exterior, formado por pavimento, mortero de agarre y recrecido,
por medios manuales o mecanicos con martillo neumático, teniendo especial cuidado en no dañar la
estructura y previo apuntalamiento de la misma, traslado y carga manual sobre camión para su trata-
miento en planta de reciclaje. Incluso p.p. de picado del material de agarre, demolición de la base so-
porte, fragmentacion de los escambros en piezas manejables, retirada y acopio, limpieza de los restos
de obra, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA010     0,110 h   Peón especializado                                              14,47 1,59
U01AA011     0,207 h   Peón ordinario                                                  17,50 3,62
M06MR110     0,210 h   Martillo manual rompedor neum.                                  1,88 0,39
M06CM040     0,105 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,16 1,07
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        6,70 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.13        m²  DEMOLICION PARCIAL DE FORJADO EXISTENTE                         
m².Trabajos de apertura de demolicion parcial de forjado existente comprendiendo trabajos de: replan-
teo, colocación de apuntalamiento de la zona con sopandas y puntales de carga, corte con disco de
diamante con refrigeración de disco con agua, válido para soportes en vertical o inclinados, previo le-
vantado del pavimento y su base. Incluso p.p. de corte de esperas de armadura y pasivado de las mis-
mas, en caso de ser necesario, así como el revestimiento del canto cortado para protección de las ar-
maduras mediante capa fina de Sika Monotop 620 o equivalente, a nivel de forjado, ayudas de albañi-
lería, replanteo de corte, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del
corte, transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesa-
rios, suministro y colocación de los apeos necesarios, elementos protectores de seguridad y salud y de
elevación necesarios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfec-
to estado de limpieza para la continuación de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA011     5,000 h   Peón ordinario                                                  17,50 87,50
U02AK001     2,500 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  1,39 3,48
M06CM040     2,500 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,16 25,40
MT08AAA010A 0,040 m³  Agua                                                            1,51 0,06
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        116,40 3,49

TOTAL PARTIDA................................................. 119,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.14        m²  APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON                           
m².Trabajos de apertura de hueco en muro de HA existente comprendiendo trabajos de: replanteo y
marcado del hueco, corte con disco de diamante con refrigeración de disco con agua, válido para so-
portes en vertical o inclinados, incluyendo repidado del borde  en una profundidad de 15cm, dejando
las armaduras existente spara su posterior regeneración. Incluso p.p. de apuntalamientos, corte de es-
peras de armadura y tratamiento de las mismas, ayudas de albañilería, replanteo de corte, implantación
del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del corte, transporte de maquinaria, desmon-
taje y limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos
necesarios, elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y
retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, que-
dando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la conti-
nuación de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     4,500 h   Oficial 1ª                                                      22,00 99,00
U01AA011     5,000 h   Peón ordinario                                                  17,50 87,50
U02AK001     3,000 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  1,39 4,17
M06CM040     3,500 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,16 35,56
MT08AAA010A 0,150 m³  Agua                                                            1,51 0,23
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        226,50 6,80

TOTAL PARTIDA................................................. 233,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.15        PA  PERITAJE E INSPECCION DE VIGA EXISTENTE                         
PA.Peritaje e inspección de viga existente, indicada en los planos de estructura, para su validación co-
mo soporte de la estructura apoyada en ella y como elementon de transición del nuevo muro. Siendo
necesario comprobar sus dimensiones y las armaduras. Como minimo deberá tener un ancho de 30cm
y armaduras de dim 10 c15.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT49EI020A   1,000 ud  Peritaje e inspección                                           688,00 688,00
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        688,00 20,64

TOTAL PARTIDA................................................. 708,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.16        m²  LIMPIEZA MECANICA DE FACHADA CON AGUA  ATOMIZADA                
m². Limpieza mecánica de fachada de mortero en estado de conservación regular, mediante proyección
de spray de agua atomizada (tamaño de gota 1 µm) a baja presión (hasta 5 atm), pulverizando de 12 a
36 horas ininterrumpidamente, comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales
de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso pruebas previas necesarias para
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje
de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores mediante chorro de agua a
baja presión (máximo 2 atm) y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de
restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT08AAA010A 0,039 m³  Agua                                                            1,51 0,06
MQ08ICH010   0,273 h   Equipo de chorro de arena a presión                             3,20 0,87
U01AA007     0,307 h   Oficial 1ª                                                      22,00 6,75
U01AA010     0,276 h   Peón especializado                                              14,47 3,99
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        11,70 0,35

TOTAL PARTIDA................................................. 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.17        m²  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METALICOS                      
m². Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección
ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partí-
culas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1,
eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta
quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire
comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicación de una pro-
tección antioxidante, restitución de la pintura ignifuga y pintura de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT08LIM010A  2,625 kg  Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por pa 0,25 0,66
MQ08ICH010   0,172 h   Equipo de chorro de arena a presión                             3,20 0,55
MQ08GEL010K 0,172 h   Grupo electrogeno insonorizado, trifasico, de 45kva de potencia 5,38 0,93
U01AA010     0,183 h   Peón especializado                                              14,47 2,65
U01AA011     0,183 h   Peón ordinario                                                  17,50 3,20
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        8,00 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.18        m²  APERTURA DE HUECO EN FORJADO                                    
m².Trabajos de apertura de hueco en forjado existente comprendiendo trabajos de: replanteo y marcado
del hueco, colocación de apuntalamiento de la zona con sopandas y puntales de carga, corte con dis-
co de diamante con refrigeración de disco con agua, válido para soportes en vertical o inclinados, pre-
vio levantado del pavimento y su base. Incluso p.p. de corte de esperas de armadura y pasivado de las
mismas, en caso de ser necesario, a nivel de forjado, repaso de las superficies del  hueco, en un espe-
sor de 20cm, con mortero autonivelante, monocomponente, a base de cemento y áridos de granulo-
metría gruesa, mejorado con resinas sintéticas, tipo Sika Monotop 612, ayudas de albañilería, replanteo
de corte, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del corte, transporte
de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesarios, suministro y
colocación de los apeos necesarios, elementos protectores de seguridad y salud y de elevación nece-
sarios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos
según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de
limpieza para la continuación de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA011     4,000 h   Peón ordinario                                                  17,50 70,00
U02AK001     1,500 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  1,39 2,09
M06CM040     1,500 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,16 15,24
MT08AAA010A 0,020 m³  Agua                                                            1,51 0,03
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        87,40 2,62

TOTAL PARTIDA................................................. 89,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.19        m²  ESTABILIZACION DE TALUDES                                       
m².Protección y Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas de
hormigón, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de espesor total, reforzado con malla de triple torsión, he-
xagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de diámetro, atada con alambre a varillas de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, colocadas al tresbolillo en la superficie del talud.  Incluso
limpieza del talud a gunitar, retirada y carga manual de los productos de rebote sobre camión o conte-
nedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT07ACO101G 1,000 kg  Acero corrugado B-500-S                                         1,08 1,08
MT08VAR050   0,010 kg  Alambre galvanizado de atar                                     1,10 0,01
MT07AME510E 1,100 m²  Malla de simple torsión, hexagona, 8x10-14, alam.galv. 2mm     2,30 2,53
MT10HAL200B 0,130 m³  Hormigón p/proyectar, HM-D-400/F/12/XC2, fabricado en central 92,15 11,98
MQ06GUN010 0,467 h   Gunitadora de hormigón 24CV                                     12,96 6,05
U01AA007     0,528 h   Oficial 1ª                                                      22,00 11,62
U01AA011     0,264 h   Peón ordinario                                                  17,50 4,62
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        37,90 1,14

TOTAL PARTIDA................................................. 39,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y SOLERA                                            
02.01        m³  HORMIGON HL-150/B/20 VERTIDO MANUAL                             

m³. Hormigón en masa HL-150/B/20 de dosificación 150 Kg/m³, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA011     0,600 h   Peón ordinario                                                  17,50 10,50
U04MA100     1,000 m³  Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central                      95,87 95,87
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        106,40 3,19

TOTAL PARTIDA................................................. 109,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02        m³  ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 CON BOMBA                                
m³.Formación de zapatas corridas y aisladas de cimentación de hormigón armado tipo
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y vertido con bomba en caso necesario en excavación previa,
con encofrado parcial o total si fuese necesario y cuantía según documentación gráfica de proyecto,
acero B500 S UNE 36068, sello AENOR, elaborado, transportado y puesto en obra según DB-SE. Con
CEM II/A-V 42.5 , con tamaño maximo de arido 20mm y consistencia blanda, según documentación
grafica de proyecto.
Incluye: el transporte y movimientos de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes, encofrado si fuese necesario, colocación de la armadura, incluido arranque de muros, pilares, etc,
con separadores homologados, vertido y extendido del hormigón, achique de agua, apuntalamientos y
entibaciones, vibrado del hormigón, coronación y enrase de cimientos, desencofrado, curado del hor-
migón y regado del mismo en caso necesario, sin producir deslavado. Incluso p.p. de protección y se-
ñalización de las armaduras salientes de espera, pasatubos de PVC de alta presión y limpieza final de la
base del soporte. Totalmente terminado. Criterio de medición: volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto  (medida teórica de cada elemento en planos).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,223 h   Oficial 1ª                                                      22,00 4,91
U01AA011     0,450 h   Peón ordinario                                                  17,50 7,88
U04MX001     1,000 m³  Bombeado hormigón 56 a 75 m³                                    8,25 8,25
U04MX100     0,005 ud  Despl.y Mont. camión bomba                                      96,00 0,48
U04MA723     1,000 m³  Hormigón HA-25/P/20/XC2, fabricado en central                   163,00 163,00
MT07ACO101G 46,000 kg  Acero corrugado B-500-S                                         1,08 49,68
EEEM1A       2,700 m²  Encofrado de tabla de madera                                    12,51 33,78
MMMH10BB    0,418 h   Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                  0,89 0,37
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        268,40 8,05

TOTAL PARTIDA................................................. 276,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03        m³  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                               
m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,50 1,75
MT08AAA010A 0,400 m³  Agua                                                            1,51 0,60
A03CA005     0,016 h   Cargadora s/neumáticos c=1,30m³                                 38,30 0,61
A03CI010     0,012 h   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                54,18 0,65
A03FB010     0,012 h   Camión basculante 10 T                                          52,44 0,63
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        4,20 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.04        m²  SOLERA HORMIGON HM-20/B/XC2 e=10 cm. Cen.                       
m². Solera de hormigón con malla electrosoldada de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosoldada superior como ar-
madura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual me-
diante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,090 h   Oficial 1ª                                                      22,00 1,98
U01AA011     0,190 h   Peón ordinario                                                  17,50 3,33
U01AA009     0,045 h   Ayudante                                                        20,10 0,90
MQ06BHE010  0,004 h   Camión bomba para hormigón                                      158,46 0,63
MQ06COR020  0,082 h   Equipo para corte de juntas en soleras hormigón                 10,64 0,87
MQ06VIB020   0,084 h   Regla vibrante de 3m                                            5,23 0,44
MT07ACO020O 2,000 ud  Separador homologado para malla electrosoldada                  0,08 0,16
MT07AME010D 1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080 
1,49 1,79

MT10HMF010TLB 0,105 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central                    80,35 8,44
MT16PEA020C 0,050 m²  Panel rígido poliestireno expandido mecanizado 30mm             2,01 0,10
MT14SJA020   0,500 m   Masilla bicomponente para sellado de juntas de retracción       1,02 0,51
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        19,20 0,58

TOTAL PARTIDA................................................. 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/ BOVEDILLA H=VARIABLE + CC 5 cm.          
m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga sobre forjado existente, construida a base de, casetó-
nes de polipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura variable,
entre 50 y 90 cm, capa de compresión y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre
cara superior de bovedilla de polipropileno, con árido machacado de no más de 20 mm de tamaño
máximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia plástica, armado con malla electrosoldada de 20x20
diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compresión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de nervios en caso
de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30 mm de es-
pesor, formación de juntas de retracción como máximo cada 5 m y dilatación selladas y dispuestas
según planos e indicaciones de la D.F., suministro y colocación de armaduras de refuerzo según pla-
nos e indicaciones de la D.F., vibrado, curado, formación de huecos para saneamiento en zonas indi-
cadas en planos, colocación de tubos de 40 mm de diámetro de acero galvanizado en perímetro para
drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martillo neumático, andamios y elementos
protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y EHE-98.Totalmente ter-
minado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

A03CK015     0,082 m³  Apisonadora vibrante                                            15,03 1,23
MT07ACO020O 1,000 ud  Separador homologado para malla electrosoldada                  0,08 0,08
MT07AME010DD 1,100 m²  Mallazo electrosoldado 20x20 d=5 mm B 500 T                     1,53 1,68
U01AA007     0,200 h   Oficial 1ª                                                      22,00 4,40
U01AA009     0,200 h   Ayudante                                                        20,10 4,02
P01HA25B20IIS 0,100 m³  HA-25/B/20/IIa central en C.C. y relleno senos+ vertido c/

bomba
78,88 7,89

P01HML40     0,150 m³  Hormigón HM-25/B/20/XC2, fabricado en central                   99,65 14,95
P04AB020     2,500 kg  Acero corrugado B-500S + alambre atar.                          1,11 2,78
U08GC003     1,050 m²  Bovedilla modular polipropileno reciclado cupolex h=VARIABLE    15,09 15,84
U15HA494     0,103 m²  Placa poliestireno extruido FLOORMATE e=30 mm aislm perim.  2,01 0,21
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        53,10 1,59

TOTAL PARTIDA................................................. 54,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=25CM+CC5CM                    
m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga, construida a base de, casetónes de polipropileno re-
ciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 25 cm, capa de compresión y re-
lleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedilla de polipropileno,
con árido machacado de no más de 20 mm de tamaño máximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia
plástica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio supe-
rior de la capa de compresión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de nervios en caso
de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30 mm de es-
pesor, formación de juntas de retracción como máximo cada 5 m y dilatación selladas y dispuestas
según planos e indicaciones de la D.F., suministro y colocación de armaduras de refuerzo según pla-
nos e indicaciones de la D.F., vibrado, curado, formación de huecos para saneamiento en zonas indi-
cadas en planos, colocación de tubos de 40 mm de diámetro de acero galvanizado en perímetro para
drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martillo neumático, andamios y elementos
protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y EHE-98.Totalmente ter-
minado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

A03CK015     0,082 m³  Apisonadora vibrante                                            15,03 1,23
MT07ACO020O 1,000 ud  Separador homologado para malla electrosoldada                  0,08 0,08
MT07AME010DD 1,100 m²  Mallazo electrosoldado 20x20 d=5 mm B 500 T                     1,53 1,68
U01AA007     0,200 h   Oficial 1ª                                                      22,00 4,40
U01AA009     0,200 h   Ayudante                                                        20,10 4,02
P01HA25B20IIS 0,100 m³  HA-25/B/20/IIa central en C.C. y relleno senos+ vertido c/

bomba
78,88 7,89

P01HML40     0,150 m³  Hormigón HM-25/B/20/XC2, fabricado en central                   99,65 14,95
P04AB020     2,500 kg  Acero corrugado B-500S + alambre atar.                          1,11 2,78
U08GC007     1,050 m²  Bovedilla modular polipropileno reciclado cupolex h=25cm        11,06 11,61
U15HA494     0,103 m²  Placa poliestireno extruido FLOORMATE e=30 mm aislm perim.  2,01 0,21
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        48,90 1,47

TOTAL PARTIDA................................................. 50,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.07        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=5 CM + CC5CM                  
m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga, construida a base de, casetónes de polipropileno re-
ciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 5 cm, capa de compresión y re-
lleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedilla de polipropileno,
con árido machacado de no más de 20 mm de tamaño máximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia
plástica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio supe-
rior de la capa de compresión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de nervios en caso
de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30 mm de es-
pesor, formación de juntas de retracción como máximo cada 5 m y dilatación selladas y dispuestas
según planos e indicaciones de la D.F., suministro y colocación de armaduras de refuerzo según pla-
nos e indicaciones de la D.F., vibrado, curado, formación de huecos para saneamiento en zonas indi-
cadas en planos, colocación de tubos de 40 mm de diámetro de acero galvanizado en perímetro para
drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martillo neumático, andamios y elementos
protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y EHE-98.Totalmente ter-
minado.

A03CK015     0,082 m³  Apisonadora vibrante                                            15,03 1,23
MT07ACO020O 1,000 ud  Separador homologado para malla electrosoldada                  0,08 0,08
MT07AME010DD 1,100 m²  Mallazo electrosoldado 20x20 d=5 mm B 500 T                     1,53 1,68
U01AA007     0,200 h   Oficial 1ª                                                      22,00 4,40
U01AA009     0,200 h   Ayudante                                                        20,10 4,02
P01HA25B20IIS 0,100 m³  HA-25/B/20/IIa central en C.C. y relleno senos+ vertido c/

bomba
78,88 7,89

P01HML40     0,150 m³  Hormigón HM-25/B/20/XC2, fabricado en central                   99,65 14,95
P04AB020     2,500 kg  Acero corrugado B-500S + alambre atar.                          1,11 2,78
U08GC0036    1,050 m²  Bovedilla modular polipropileno reciclado cupolex h=5cm         7,56 7,94
U15HA494     0,103 m²  Placa poliestireno extruido FLOORMATE e=30 mm aislm perim.  2,01 0,21
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        45,20 1,36

TOTAL PARTIDA................................................. 46,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.08        PA  REBAJE DE ZAPATA Y CONEXIONADO CON NUEVA CIMENTACIÓN            
PA. Rebaje de zapata existente para posterior prolongación del elemento de estructural que sostiene y
conexionado con nueva cimentacion a cota inferior. Inlcuido p.p. de picado de zapata existente, de-
jando las armaduras preparadas para emplame con prolongacion de elmentos estructural, tratamiento
de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigón existente y nuevo,  encofrado y
hormigonado del nuevo elementos estructural, conexionado con la nueva cimentación, etc..Dejando la
estructura segura y en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     10,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 220,00
U01AA011     10,000 h   Peón ordinario                                                  17,50 175,00
MQ05MAI030   6,000 h   Martillo neumático                                              4,07 24,42
MQ05PDM010A 6,000 h   Compresor portátil eléctrico 2m3/min de caudal                  3,80 22,80
HA25B20XC3   6,000 m³  Hormigón HA-30/B/20/XC3 central+aditivos                        91,20 547,20
P04AB020     270,000 kg  Acero corrugado B-500S + alambre atar.                          1,11 299,70
EEEM.2mt     12,670 m²  Encf metálico PERI 1ª puesta en muros                           19,06 241,49
MMEW.1cd     24,000 ud  Sep PVC pie pinza rec 30mm                                      0,12 2,88
MMMH10BB    0,850 h   Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                  0,89 0,76
XC0744       1,000 ud  P.p. de juntas de dilatación, hormigonado, Sikaswell, resinas   1,66 1,66
MQ06BHE010  0,573 h   Camión bomba para hormigón                                      158,46 90,80
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        1.626,70 48,80

TOTAL PARTIDA................................................. 1.675,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.09        PA  ESTUDIO Y AJUSTE DE CIMENTACION EXISTENTE                       
PA. Estudio y analisis de la cimentacion existente para verificar su compatibilidad con las soluciones
planteadas para la implantación del ascensor, incluido ajuste de la cimentación existen en caso de in-
compatibilidad. Incluido p.p. de picado de zapata existente, dejando las armaduras preparadas para
emplame con prolongacion de elmentos estructural, tratamiento de las armaduras, mortero SIKAGROUT
219 en junta entre homigón existente y nuevo,  encofrado y hormigonado del nuevo elementos estruc-
tural, conexionado con la nueva cimentación, etc..Dejando la estructura segura y en perfecto funciona-
miento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     15,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 330,00
U01AA011     15,000 h   Peón ordinario                                                  17,50 262,50
MQ05MAI030   8,000 h   Martillo neumático                                              4,07 32,56
MQ05PDM010A 8,000 h   Compresor portátil eléctrico 2m3/min de caudal                  3,80 30,40
HA25B20XC3   10,000 m³  Hormigón HA-30/B/20/XC3 central+aditivos                        91,20 912,00
P04AB020     450,000 kg  Acero corrugado B-500S + alambre atar.                          1,11 499,50
EEEM.2mt     12,670 m²  Encf metálico PERI 1ª puesta en muros                           19,06 241,49
MMEW.1cd     24,000 ud  Sep PVC pie pinza rec 30mm                                      0,12 2,88
MMMH10BB    1,200 h   Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                  0,89 1,07
XC0744       3,000 ud  P.p. de juntas de dilatación, hormigonado, Sikaswell, resinas   1,66 4,98
MQ06BHE010  1,573 h   Camión bomba para hormigón                                      158,46 249,26
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        2.566,60 77,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.643,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      
03.01        kg  ACERO S275JR EN PILARES                                         

kg. Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de
las series CHS, SHS o RHS, unidas entre sí mediante soldadura  con electrodo básico i/p.p. despuntes
y tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria Descriptiva. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,015 h   Oficial 1ª                                                      22,00 0,33
U01AA009     0,015 h   Ayudante                                                        20,10 0,30
U06JA001     1,000 kg  Acero laminado S275JR                                           2,50 2,50
U36IA010     0,010 l   Minio electrolítico                                             9,50 0,10
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        3,20 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02        kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 
kg. Acero S275JR en vigas, correas y chapas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de
las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM, SHS, L o Tubulares con uniones soldadas o atornilladas. In-
cluso tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria Descriptiva y p.p. de placa de fija-
ción y p.p. de tornilleria, bulones, etc, definidos en proyecto, p.p, de resinas o otros elementos defini-
dos en proyecto.  Los trabajos serán realizados por soldador o montador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,018 h   Oficial 1ª                                                      22,00 0,40
U01AA009     0,010 h   Ayudante                                                        20,10 0,20
U06JA001     1,000 kg  Acero laminado S275JR                                           2,50 2,50
U36IA010     0,010 l   Minio electrolítico                                             9,50 0,10
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        3,20 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03        ud  PLACA  ANCLAJE 38X24X1.5CM                                      
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 380x240 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos
roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diámetro y 180 mm de longitud total, recibidos
mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre preparación previa de superficie de hormi-
gón mediante mortero de repación SikaTop 122 o equivalente y perforación de diámetro 15 mm. y pro-
fundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA009     0,200 h   Ayudante                                                        20,10 4,02
U01AA007     0,550 h   Oficial 1ª                                                      22,00 12,10
U06QH010     10,750 kg  Chapón cortado a medida                                         1,60 17,20
U06FA020     0,800 kg  Varilla roscada de 12 mm.                                       0,71 0,57
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        33,90 1,02

TOTAL PARTIDA................................................. 34,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04        ud  PLACA  ANCLAJE 20x24x1.2 cm                                     
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x240 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos
roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diámetro y 180 mm de longitud total, recibidos
mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre preparación previa de superficie de hormi-
gón mediante mortero de repación SikaTop 122 o equivalente y perforación de diámetro 15 mm. y pro-
fundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA009     0,200 h   Ayudante                                                        20,10 4,02
U01AA007     0,550 h   Oficial 1ª                                                      22,00 12,10
U06QH010     4,530 kg  Chapón cortado a medida                                         1,60 7,25
U06FA020     0,800 kg  Varilla roscada de 12 mm.                                       0,71 0,57
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        23,90 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05        ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1.5 cm                                  
ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x1.5 cm.
con cuatro pernos de acero roscado Calidad 8.8 de 16 mm. de diámetro, con una longitud total de 35
cm, soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA009     0,200 h   Ayudante                                                        20,10 4,02
U01AA007     0,400 h   Oficial 1ª                                                      22,00 8,80
U06QH010     10,600 kg  Chapón cortado a medida                                         1,60 16,96
U06FA021     0,750 kg  Varilla roscada de 16mm.                                        0,91 0,68
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        30,50 0,92

TOTAL PARTIDA................................................. 31,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06        ud  PLACA 25X25X1 cm + HILTI HUS4-MAX 10*90                         
ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1 cm.
con cuatro tacos HILTI HUS4-MAX 10*90 o equivalente, de acero roscado Calidad 8.8 de 16 mm. de
diámetro, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKA GROUT 213 o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA009     0,200 h   Ayudante                                                        20,10 4,02
U01AA007     0,400 h   Oficial 1ª                                                      22,00 8,80
U06QH010     10,600 kg  Chapón cortado a medida                                         1,60 16,96
U06FA025     1,500 u   Hilti HUS4-MAX 10*90                                            3,91 5,87
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        35,70 1,07

TOTAL PARTIDA................................................. 36,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.07        ud  PLACA 25X25X10 cm                                               
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos
roscados, de acero B500S de 12 mm de diámetro, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKA GROUT
213 o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA009     0,200 h   Ayudante                                                        20,10 4,02
U01AA007     0,400 h   Oficial 1ª                                                      22,00 8,80
U06QH010     10,300 kg  Chapón cortado a medida                                         1,60 16,48
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        29,30 0,88

TOTAL PARTIDA................................................. 30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

003.07       ud  PLACA DE ANCLAJE 250X120X10                                     
ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x120 mm y espesor 10 mm, con 2 tacos
hilti HUS4-MAX 10x90 o equivalente, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKADUR 31-EF o equiva-
lente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior comtacos pletamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continua-
ción de los trabajos.

U01AA009     0,200 h   Ayudante                                                        20,10 4,02
U01AA007     0,400 h   Oficial 1ª                                                      22,00 8,80
U06QH010     5,250 kg  Chapón cortado a medida                                         1,60 8,40
U06FA025     1,500 u   Hilti HUS4-MAX 10*90                                            3,91 5,87
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        27,10 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.08        m²  ESMALTE MATE  ALTO REND. EXTERIOR                               
m². Esmaltado de superficies metálicas (hierro, acero), con esmalte sintético mate color similar a color
de elementos en edificaciones existentes, RUBBOL SB o equivalente, basado en resinas alcídicas al
disolvente modificadas con polisiloxanos con máxima resistencia a la intemperie. En superficies nue-
vas o no tratadas anteríormente se aplicarán dos manos de RUBBOL SB de SIKKENS a brocha o equi-
valente, rodillo o pistola. Incluso potección antioxidante previa a base de una mano de imprimación
anticorrosiva de alto contenido en sólidos REDOX AK PRIMER o equivalente. Incluida p.p. de muestras
y comprobación de compatibilidad con la pintura intumescente previa.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,320 h   Oficial 1ª                                                      22,00 7,04
U01AA009     0,320 h   Ayudante                                                        20,10 6,43
U36IA101     0,083 l   Imprimación antocorrosiva Redox AK Primer                       16,54 1,37
U36IC013     0,143 l   Esmalte mate exterior Rubbol SB                                 27,72 3,96
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................. 19,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.09        m²  PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS R 30                         
m². Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de pintura intu-
mescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un
espesor mínimo de pélicula seca de 916 micras y conseguir una resisitencia al fuego de 30 minu-
tos.Incluso p.p. de preparación y limpieza de la superficie de soporte. Aplicación de las manos de aca-
bados de manera uniforme, con adherencia entre ellas y con el soporte, con medios mecanicos, pisto-
la de alta presión, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT27PWJ010A 0,658 kg  Pintura intumescente, emulsión acuosa monocomponente R30.     14,99 9,86
U01AA007     0,130 h   Oficial 1ª                                                      22,00 2,86
U01AA009     0,130 h   Ayudante                                                        20,10 2,61
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        15,30 0,46

TOTAL PARTIDA................................................. 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.10        m²  PROTECCION PASIVA CONTRA INCEDIOS R 60                          
m². Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de pintura intu-
mescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un
espesor mínimo de pélicula hasta conseguir una resisitencia al fuego de 60 minutos.Incluso p.p. de
preparación y limpieza de la superficie de soporte. Aplicación de las manos de acabados de manera
uniforme, con adherencia entre ellas y con el soporte, con medios mecanicos, pistola de alta presión,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT27PWJ020B 0,858 kg  Pintura intumescente, emulsión acuosa monocomponenete R60    15,57 13,36
U01AA007     0,130 h   Oficial 1ª                                                      22,00 2,86
U01AA009     0,130 h   Ayudante                                                        20,10 2,61
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        18,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................. 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.11        m²  REPARACION DE FORJADO EXISTENTE                                 
m². Reparación de forjado existente, losa de hormigón, para su reparación y tratamiento debido a los
daños ocasionados por la filtracion de aguas procedentes de la lluvia. La reparacion y tratamiento in-
cluye las partidas de desmontaje de falso techo, con acopio para su posterior reutilización incluyendo
la aportación de material en un 30%, limpieza de la estructura, pasivado de las armaduras y posterior
tratamiento con mortero de reparación, dejando la superficie limpia y preparada para la colocación del
falso techo. Incluso p.p. de medios auxiliares, ayudas, humectacion de la superficie de soporte, carga
y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y carga según
RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT09REK040D 80,000 kg  Mortero fluido de reparacion, fraguado rápido                   1,27 101,60
MT08AAA010A 0,080 m³  Agua                                                            1,51 0,12
MT50SPA052B 0,020 m   Tablón de madera de pino                                        6,32 0,13
MT50SPA101   0,030 kg  Clavos de acero                                                 1,87 0,06
MT50SPA081A 0,013 ud  Puntal metalico telescopico                                     19,25 0,25
MT09REW070B 0,600 kg  Imprimacion a base de resinas sinteticas                        12,73 7,64
U01AA007     0,350 h   Oficial 1ª                                                      22,00 7,70
U01AA011     0,154 h   Peón ordinario                                                  17,50 2,70
A01EF002     15,000 kg  Materiales para FT                                              0,91 13,65
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        133,90 4,02

TOTAL PARTIDA................................................. 137,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.12        m²  HORMIGON HA-30/F/12/XC3 Losa 1 cara vista                       
m².Hormigón armado HA-30/F/12/XC3, elaborado en central en losas planas de cualquier espesor, en-
cofrado con sistema homologado, acabado visto por la cara inferior, para amar, soldado de barras co-
rrugadas a perfiles metálicos donde sea necesario o indicado por la D.F.,  Encofrado con tablero triaca-
pa de una puesta para ser visto por la cara inferior, entregado en perfectas condiciones de ejcucion y
calidad.
P.p. de vigas planas con su armadura, conectores, nervios y zunchos perimetrales de planta, huecos,
repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones (incluso realizados con perforación de
losa con corona de diametro necesarios para conductos), colocación de luminarias, esperas, medido
con deducción de huecos despuntes, solapes, grifados, vertido con grúa, vibrado y colocado. limpieza
del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, dur-
mientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón;
incluso limpieza del encofrado con aire a presión antes del hormigonado, vertido con camión bomba,
extendido, vibrado y curado así como separadores de mortero para conseguir un recubrimiento según
documentación gráfica del proyecto; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp
de nervometales), canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecutado según planos, Pliego de
Condiciones de Proyecto, instrucción ECE-21 e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente,
por todos lados para evitar perdidas de lechada. Realización de juntas de dilatación mediante conecto-
res y adaptación de armadura.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobación de la situación de las ar-
maduras de espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie.
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo,
apuntalamiento según plano de fases de hormigonado, se dispondrán cajas metálicas de espera de
chapa perfilada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocará malla metálica de "gallinero" a 45º en
las zonas de encuentro con el hormigón de otra coloración y para encuentro con muro en continuidad.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares. Se colocará malla en las zonas de encuentro con el hormigón de otra colo-
ración. Según normas NTE-CSL, EME y Código Estructural  . Medido el volumen teorico según planos
sin duplicar encuentros con otros elementos y descontando huecos mayores de 1m2.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MO044        0,750 h   Oficial 1ª encofrador                                           22,00 16,50
MO091        0,650 h   Ayudante encofrador                                             20,10 13,07
MO043        0,493 h   Oficial 1ª ferrallista                                          22,00 10,85
MO090        0,421 h   Ayudante ferrallista                                            20,10 8,46
U01AA007     0,010 h   Oficial 1ª                                                      22,00 0,22
U01AA009     0,042 h   Ayudante                                                        20,10 0,84
MQ06BHE010  0,020 h   Camión bomba para hormigón                                      158,46 3,17
MT08EFT030A  0,044 m²  Tablero madera 22mm reforzado c/varillas y perfiles             45,50 2,00
MT08EFT015A  1,000 m²  Tablero aglomerado hidrófugo 10mm plastificado a una cara       11,10 11,10
MT08EVA030   0,007 m²  Estructura soporte encofrado recuperable (sopandas y accesorios) 102,00 0,71
MT50SPA081A 0,027 ud  Puntal metalico telescopico                                     19,25 0,52
MT08CIM030B 0,003 m³  Madera pino                                                     355,50 1,07
MT08VAR060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x100mm                                     8,75 0,35
MT08DBA010B 0,013 l   Agente desmoldeante biodegradable para hormigones vistos        4,59 0,06
MT07ACO020H 3,000 ud  Separador homologado para losas macizas                         0,09 0,27
MT07ACO0101C 45,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial c/acero en barras corrug 1,08 48,60
MT08VAR050   0,581 kg  Alambre galvanizado de atar                                     1,10 0,64
MT07AME010Q 2,200 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 1008
12,61 27,74

P01HA72.35XC3 0,210 m³  Hormigón HA-30/F/12/XC3, fabricado en central                   97,20 20,41
MT08AAA010A 0,005 m³  Agua                                                            1,51 0,01
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        166,60 5,00



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................................. 171,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.13        m³  HORMIGON HA-30/B/20/ XC3 Muro no visto                          
m³. Ejecución de muro de hormigón armado. Realizado a base de hormigón para armar tipo XC3
HA30/B/20, con árido machacado de 20 mm. de tamaño máximo, cemento tipo CEM II A-V 42.5 y
consistencia blanda, puesto en obra según CE y DB-SE. Encofrado NO visto, con peri totalmente lim-
pio y en perfectas condiciones, vertido del hormigón con bombas en caso de ser necesario, vibrado,
curado y desencofrado.
Incluso p.p. formación de dinteles, formación de jambas, formación de estrechamientos del espesor
del muro para paso de instalaciones, refuerzos en vanos según planos, formación de pases para insta-
laciones en caso necesario, realizados con taladros o sacabocados una vez establecida su posición
exacta, sellado y tapado de ranas de anclaje de los encofrados enteramente de lado a lado realizado a
base de colocación de tapón de corcho natural para fondo, sellado con masilla de poliuretano y remate
con mortero sin retracción, p.p. de juntas de PVC en juntas de dilatación y hormigonado, colocación
de junta hidrófila en encuentro con cimentación,
p.p. de mantenimiento y conservación del encofrado con la geometría proyectada en perfecto estado
hasta su uso, ayudas de albañilería y medios de seguridad necesarios. Medido el volumen realmente
ejecutado, comprendido desde la parte superior de las zapatas, y descontando huecos mayores de 1,00
m².
Totalmente terminada según memorias, planos, detalles, pliegos de condiciones e indicaciones de la
D.F.
NOTA:  Se ejecutará el tapado de todos los pasamuros con fondo de corcho natural y masilla de poliu-
retano, acabado con mortero sin retracción en caras vistas.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MO044        1,650 h   Oficial 1ª encofrador                                           22,00 36,30
MO091        1,800 h   Ayudante encofrador                                             20,10 36,18
MO043        0,695 h   Oficial 1ª ferrallista                                          22,00 15,29
MO090        0,885 h   Ayudante ferrallista                                            20,10 17,79
U01AA007     0,050 h   Oficial 1ª                                                      22,00 1,10
U01AA009     0,210 h   Ayudante                                                        20,10 4,22
MQ06BHE010  0,131 h   Camión bomba para hormigón                                      158,46 20,76
MT08EME070A 0,044 m²  Paneles metálicos modulares para encofrar                       200,00 8,80
MT08EME075J 0,044 ud  Estructura soporte sistema encofrado vertical                   275,00 12,10
MT08DBA010D 0,200 l   Agente desmoldeante, base aceites, para encofrados              1,80 0,36
MT08VAR204   2,667 ud  Pasamuros PVC para tensores encofrado                           1,35 3,60
MT07ACO020D 8,000 ud  Separador homologado para muros                                 0,06 0,48
MT07ACO101G 80,580 kg  Acero corrugado B-500-S                                         1,08 87,03
MT08VAR050   1,027 kg  Alambre galvanizado de atar                                     1,10 1,13
HA25B20XC3   1,050 m³  Hormigón HA-30/B/20/XC3 central+aditivos                        91,20 95,76
MMMH10BB    0,413 h   Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                  0,89 0,37
XC0744       0,380 ud  P.p. de juntas de dilatación, hormigonado, Sikaswell, resinas   1,66 0,63
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        341,90 10,26

TOTAL PARTIDA................................................. 352,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.14        m³  MICROHORMIGON SIKAREP-435+ARIDO SIKAREP-512                     
m³. Microhormigón SIKAREP 435 o equivalente de retracción compensada, de elevadas prestaciones,
exento de agregados metálicos cloruros y en general de productos que generan gases en el seno de la
masa. Al mortero se le incorpra insitu árido caligbrado Sikarep-512 en la mezcla. Vsección de aplica-
ción de 300x150 mm en el perímetro del hueco. Aplicado según indicaciones de la Hoja Técnica del
producto, incluyendo suministro de materiales, aplicación y medios auxiliares. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Incluso
p.p. de aplicación de resina SIKA 32 FIX o equivalente previa al hormigonado, así como preparación
de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del mismo. Incluye en caso necesario la colo-
cación de armadura, según de talle de documentacion gráfica y la armadura adicional hasta completar
la sección original a cada lado de la zona afectada por la perdida de sección. Incluye parte proporcio-
nal del árido SIKA Rep-512 o equivalente. Incluye encofrado lateral en borde de hueco.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

DSFASDFS     1,120 m³  MICROHORMIGÓN sika rep 434                                      3.500,00 3.920,00
U01AA007     0,530 h   Oficial 1ª                                                      22,00 11,66
U01AA009     0,530 h   Ayudante                                                        20,10 10,65
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        3.942,30 118,27

TOTAL PARTIDA................................................. 4.060,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.15        ud  CRET 10 4 RED 22 VAINA J                                        
ud. Pasador para anclaje de elemento estructural de hormigón armado, a muro de hormigón armado ya
construido, con el sistema CRET 4 diametro 22 con vaina J o equivalente capacidad de desplazamien-
tos.Inlcuso p.p. de perforación en muro existente y aplicación de resina SIKADUR 31 CF o equivalente.
El precio incluye la utilización del sistema de localización de armaduras para evitar el corte de barras
durante la perforación de los taladros, p.p de replanteo, saneado de la superficie del muro, ejecución
del taladro en el muro, limpieza del polvo del interior del taladro, inyección de la resina y limpieza de
restos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT07AAP045   0,200 u   Cartucho de resina para inyeccion                               12,50 2,50
MT07AAP020A 1,000 u   Cret 4 diam. 22 con vaina J                                     24,09 24,09
MQ06EIM060   0,300 h   Aplicador manual para cartuchos                                 1,72 0,52
U01AA007     0,260 h   Oficial 1ª                                                      22,00 5,72
U01AA009     0,260 h   Ayudante                                                        20,10 5,23
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        38,10 1,14

TOTAL PARTIDA................................................. 39,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.16        PA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL ELEM. VARIOS                             
PA. Reparación de elementos estructurales dañados de diferentes tipologias, pilares, losas etc.., para su
reparación y tratamiento debido a los daños ocasionados por la filtracion de aguas y el paso del tiem-
po. La reparacion y tratamiento incluye estudio previo de los daños, en caso de ser necesario, las parti-
das de repicado de la zona, limpieza de la estructura, pasivado de las armaduras y posterior tratamiento
con mortero de reparación, dejando la superficie limpia y preparada. Incluso p.p. de medios auxiliares,
ayudas, humectacion de la superficie de soporte, carga y retirada de escombros a vertedero autorizado,
gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT09REK040D 800,000 kg  Mortero fluido de reparacion, fraguado rápido                   1,27 1.016,00
MT08AAA010A 0,800 m³  Agua                                                            1,51 1,21
MT50SPA052B 0,200 m   Tablón de madera de pino                                        6,32 1,26
MT50SPA101   0,300 kg  Clavos de acero                                                 1,87 0,56
MT50SPA081A 0,130 ud  Puntal metalico telescopico                                     19,25 2,50
MT09REW070B 6,000 kg  Imprimacion a base de resinas sinteticas                        12,73 76,38
U12548HJU    1,000 ud  Estudio previo                                                  350,00 350,00
U01AA007     3,500 h   Oficial 1ª                                                      22,00 77,00
U01AA011     1,540 h   Peón ordinario                                                  17,50 26,95
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        1.551,90 46,56

TOTAL PARTIDA................................................. 1.598,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.17        m³  MICROHORMIGÓN SIKA REP 4343 o equivalente                       
m³.Microhormigón SIKA REP 434 o equivalente, de relleno de alta resistencia y retracción compensa-
da, de latas prestaciones, exento de agragados metálicos, cloruros y en general de productos que ge-
neren gases en el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu árido caligbrado Sikarep-512 o
equivalente en la mezcla. Sección de aplicación de 200x100 mm en el perímetro del hueco. Aplicado
según indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicación
y medios auxiliares. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor. Incluso humectación del soporte si no se requiere capa de imprima-
ción, así como preparación de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del mismo. Incluye
en caso neceario la colocación de armadura B500S, según de talle de documentacion gráfica y la ar-
madura adicional hasta completar la sección original de barras de acero B500S soldado en 10 diáme-
tros a cada lado de la zona afectada por la perdida de sección. Incluye parte proporcional del árido SI-
KA Rep-512 o equivalente. Incluye encofrado lateral en borde de hueco de ascensor.

DSFASDFS     1,120 m³  MICROHORMIGÓN sika rep 434                                      3.500,00 3.920,00
U01AA007     0,530 h   Oficial 1ª                                                      22,00 11,66
U01AA009     0,530 h   Ayudante                                                        20,10 10,65
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        3.942,30 118,27

TOTAL PARTIDA................................................. 4.060,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 TOMA DE TIERRA                                                  
04.01        ud  ARQUETA TOMA DE TIERRA                                          

Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su inte-
rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. Incluido
p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     1,310 h   Oficial 1ª                                                      22,00 28,82
U01AA011     0,650 h   Peón ordinario                                                  17,50 11,38
A03LA005     0,080 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    2,22 0,18
A01JF006     0,012 m³  Mortero cemento (1/6) M 5                                       76,27 0,92
U05DA080     1,000 ud  Tapa H-A y cerco met 50x50x6                                    11,07 11,07
U10DA001     48,000 ud  Ladrillo cerámico hueco 24x11,5x7cm                             0,31 14,88
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        67,30 2,02

TOTAL PARTIDA................................................. 69,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.02        ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           
Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluido p.p. de accesorios,
andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,400 h   Oficial 1ª                                                      22,00 8,80
U01AA009     0,400 h   Ayudante                                                        20,10 8,04
U30GA010     1,000 ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  14,84 14,84
U30GA001     15,000 m   Conductor cobre desnudo 35mm²                                   4,38 65,70
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        97,40 2,92

TOTAL PARTIDA................................................. 100,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.03        m   TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                       
m. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de cobre
desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión me-
diante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluso conexión a red de tierras generales del edificio,
con cable aislado de ser necesario. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios
de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,140 h   Oficial 1ª                                                      22,00 3,08
U01AA009     0,140 h   Ayudante                                                        20,10 2,81
U30GA001     1,000 m   Conductor cobre desnudo 35mm²                                   4,38 4,38
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        10,30 0,31

TOTAL PARTIDA................................................. 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        
05.01        m²  CUBRICIÓN POLICARB.CEL.OPAL e=12mm                              

m². Suministro y montaje de cubierta plana traslúcida realizada mediante sistema plano SYSTEMPIU o
equivalente, compuesto por  placas  en  forma  de “U” de anchura 655 mm, en policarbonato celular
espesor 12 mm (K= 2,02 Kcal/m2 h ºC),  autoextinguible  clasificación al fuego B s1 d0, color blan-
co opal con protección U.V. en la cara exterior y extremos de placa termosellados, montantes autopor-
tantes de unión en acero zincado  plastificado de espesor 1 mm perfilados en sección cuadrada con
junta abierta y colocados cada 655 mm, perfiles perimetrales de contención en aluminio anodizado
color natural  superior Cod.: F/2, inferior Cod.: F/3, laterales Cod.: F/19 con guarniciones en EPDM  y
tacos en PE colocados en los perfiles superior e inferior entre montantes. Modulación de acuerdo con
planos de planta. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     1,100 h   Oficial 1ª                                                      22,00 24,20
U01AA010     1,100 h   Peón especializado                                              14,47 15,92
MT21LPC010L 1,050 m²  Placa policarb. celular opal e=12mm                             35,21 36,97
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        77,10 2,31

TOTAL PARTIDA................................................. 79,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

05.02        m   CANALÓN ACERO PREL. DESAR.=45 cm                                
ml. Canalón de sección redonda y 45 cm de desarrollo, conformado en chapa de acero prelacado en
color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

O01AA008     0,260 h   Oficial 2ª                                                      18,45 4,80
U01AA010     0,260 h   Peón especializado                                              14,47 3,76
U12QI002     1,040 m   Canal.red.ac.prelac.desarr. 450x0,6                             9,15 9,52
U12QI301     2,100 ud  Unión canal. Amazon c.blanco                                    3,78 7,94
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        26,00 0,78

TOTAL PARTIDA................................................. 26,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.03        m²  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE                                      
m². Formación e impermeabilización de terraza exterior realizada con pendientes según planos a base
de:
1. Limpieza del soporte, pudiendo ser este o bien un elemento estructural o un mortero de formación
de pendientes, con p.p. de  limpieza de polvo, materiales sueltos o mal adheridos, residuos grasos o
antiadherentes y cualquier suciedad en general.
2. Regularización de la superficie de la capa de formación de pendientes o elemento estructural, para
eliminación de fisuras, grietas, formación de medias cañas y encuentros redondeados en petos y para-
mentos verticales.
3. Impermeabilización líquida clase W2, según ETAG 005, con un índice de reflexión solar del 107,
sobre superficie soporte de hormigón, con un contenido de humedad inferior o igual al 4%. Sistema
COOL-R XL "QUILOSA" o equivalente formado por dos capas de revestimiento impermeabilizante bi-
componente a base de resina de poliurea, COOL-R Base Coat 920S "QUILOSA" o equivalente, 4 kg/m²,
aplicado mediante sistema de proyección mecánica en caliente, previa aplicación de imprimación a
base de resina de poliuretano, COOL-R Primer C700 "QUILOSA" o equivalente, 0,2 kg/m².
4. Capa separadora de geotextil de polipropileno 200g/m².
5. Capa protectora en partida independiente.

Incluso p.p. de formación de aliviadero, limpieza, remates, formación de medias cañas, realización de
remates según detalles y tipos de encuentros, incluyendo perfil perimetral de PVC para sellado de im-
permabilización en perimetro, elevación de la impermeabilización 20cm en la vertical donde se indique
por la DF, impermeabilizacion de petos, encuentros bajo carpinterias, encuentros de canalones y ba-
randillas, refuerzos, impermeabilización en encuentro con piezas especiales de gárgola y sumideros,
accesorios complementarios, encuentros especiales incluidas impermeabilización de escaleras, etc...,
aplicación de la imprimación de manera mecaniza en caliente. Eliminación de restos, limpieza de las
superficies, ayudas de albañilería, medios de elevación, andamiaje y medios auxiliares necesarios, eli-
minación y gestión de residuos según RD 105/2008. etc. La puesta en obra del sistema se realziará por
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico y siem-
pre siguiendo los criteriors de aplicación de las fichas técnicas, el fabricante e indicaciones de la DF.
Totalmente terminada e instalada. Medición en planta del elemento repercutiendo en cada metro cua-
drado los encuentro especiales, formación de laterales, petos, etc... Todo el sistema de acuerdo a las
indicaciónes del Código Técnico de la Edificación (CTE) y norma UNE de aplicación.

NOTA 1: Se realizarán pruebas de estanqueidad en la obra.
NOTA 2: Las impermeabilizaciones las ejecutarán instaladores homologados. Se exigirá certificado de
garantía de 25 años.

U01AA007     0,400 h   Oficial 1ª                                                      22,00 8,80
U01AA011     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,50 5,25
A01JF006     0,001 m³  Mortero cemento (1/6) M 5                                       76,27 0,08
MT15QUO004A 0,200 kg  Imprimación de resina de poliuretano                            7,00 1,40
MT15QUO050A 4,000 kg  Imperm. bicomponente de resina de poliurea, proy. mec. caliente 6,72 26,88
L16AA8921    1,100 m²  Geotextil de polipropileno 200g/m²                              2,43 2,67
MQ06PYP010  1,000 h   Equipo completo proyeccion impermeab. liquidos en caliente      2,00 2,00
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        47,10 1,41

TOTAL PARTIDA................................................. 48,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04        m²  PAVIMENTO BALDOSA  AISLANTE                                     
m². Suministro y colocación de pavimento de losas de hormigón poroso con base de poliestireno ex-
trido mecanizado, formadas por 60mm de aislamiento XPS y 33mm de mortero de hormigón poroso,
de dimensiones 50x50cm, acabado a definir por la DF, colocadas directamente sobre la capa separa-
dora (incluida en partida independiente), en cubierta plana. Incluso p.p. de elevación, replanteo, corte
y colocación de baldosas, cumpliendo las exigencias de planeidad y nivelación.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT15LFC010A 1,050 m²  Baldosa aislante 60XPS+33mortero                                43,58 45,76
U01AA007     0,250 h   Oficial 1ª                                                      22,00 5,50
U01AA011     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,50 4,38
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        55,60 1,67

TOTAL PARTIDA................................................. 57,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.05        m   ALBARDILLA DE ALUMINIO                                          
ml. Albardillametálica de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un angulo de in-
clinación de 10º, con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo de 300mm y 5
pliegues, con goterón para cubrición de muros; fijación con tornillos autotaladrantes de acero galvani-
zado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador ad-
hesivos monocomponente. Incluso p.p. de preparación de la superficie de apoyo, preapración de la
base y de los medios de fijación, replanteo de piezas, corte, colocación y fiajción de las piezas metáli-
cas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT20AME010A 1,000 m   Albardilla metalica, aluminio anodizado , 3000x1,5 mm           13,46 13,46
MT12WWW050 2,000 ud  Tornillo autotaladrante de acero galvanizado                    0,05 0,10
MT22WWW010D 0,200 ud  Adhesivo monocomponenete neutro superelastico                   5,29 1,06
U01AA007     0,140 h   Oficial 1ª                                                      22,00 3,08
U01AA009     0,070 h   Ayudante                                                        20,10 1,41
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        19,10 0,57

TOTAL PARTIDA................................................. 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS                             
06.01        m²  IMPERMEABILIZACION FOSO ASC. C/MAXSEAL FLEX                     

m².Suministro y aplicación de impermeabilización en foso de ascensor, a base de mortero flexible bi-
componente en base a resinas sintéticas líquidas, cementos, aditivos especiales y áridos tipo Maxseal
Flex de Drizoro o análogo. Aplicado mediante brocha en dos manos, extendida en dos capas cruzadas
en dirección perpendicular de 1,0 a 1,5 kg/m2 por capa, es decir, un consumo total de 2,0 a 3,0
kg/m2, vigilando que el espesor por capa sea del orden de 1 mm. Previo saneo y limpieza de la superfi-
cie, humectación del soporte, y tapado de coqueras, desconchones y grietas en su caso, según ma-
nual del fabricante. Incluso p.p. de formación de medias cañas para volteo del material 20 cms sobre
los paramentos verticales, ayudas de albañilería, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de
seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado según CTE/DB-HS 1, detalles e indicaciones de la
D.F. Criterio de medición: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

NOTA: La aplicación y los tiempos de espera serán realizados según instrucciones del fabricante.
U01AA007     0,100 h   Oficial 1ª                                                      22,00 2,20
U01AA011     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,50 0,88
U16DG0601    1,000 m²  Impermeabilización 2 manos Maxseal flex+trabajos previos        7,45 7,45
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        10,50 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02        m²  MEMBRANA BITUMINOSA MONOCAPA  ADHERIDA                          
m².Impermeabilización constituida por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURI-
DAN®, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4
kg/m², de espesor 3,5 mm y capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
300; listo para ejecutar solera.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sótano o paramento elevando la impermeabili-
zación 20 cm en la vertical encuentro muro y solera, formado por: imprimación bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con lámina bituminosa de betún modifica-
do con elastómeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m², POLY-
DAN® RADÓN 180-40 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa de betún modificado
con elastómeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN®
180-40 P ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Do-
cumento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUC-
TURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16 y norma UNE 104401.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,066 h   Oficial 1ª                                                      22,00 1,45
U01AA009     0,110 h   Ayudante                                                        20,10 2,21
MT16PTI010A  1,100 m²  Membrana bituminosa monocapa adherida                           6,00 6,60
MT16PTI100A  1,000 m   Bandas de refuerzo y terminacion                                0,06 0,06
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        10,30 0,31

TOTAL PARTIDA................................................. 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.03        m²  IMPERMEABILIZACION/DRENAJE MUROS DE CONTENCION                  
m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m² de
imprimación asfáltica tipo IMPRIDAN-100 o equivalente, lámina asfáltica de  betún modificado con
elastómeros SBS de 3 kg/m² de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y arma-
da con fieltro de poliéster de 160 g/m², tipo ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP) o equivalente,
totalmente adherida al muro con soplete; Aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con
el terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III L "URSA IBÉRICA AIS-
LANTES" o equivalente, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK), colocado a tope y fijado con adhesivo cementoso sobre el trasdós del muro, preparado para
recibir el relleno con material de drenaje. Incluso perfil de chapa curvada, para remate y protección de
los bordes de los paneles de aislamiento térmico; lámina drenante nodulada de polietileno de alta den-
sidad con geotextil adherido, tipo DANODREN H 15 Plus o equivalente; fijada al muro mediante tacos
de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según
CTE/DB-HS 1.

Incluido p.p. medios auxiliares necesarios, andamios, apeos, medios de apuntalamiento provisional si
fuesen necesarios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación (incluido montaje y
desmontaje, así como transporte).
Incluido p.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de
residuos según RD 105/2008, quedando la obra completamente limpia de escombro y residuos y en
perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

U01AA007     0,400 h   Oficial 1ª                                                      22,00 8,80
U01AA009     0,400 h   Ayudante                                                        20,10 8,04
U16AD004     0,500 kg  Imprimación asfáltica Impridan-100                              2,77 1,39
U16AA252     1,100 m²  Lámina Esterdan 30 P Elast                                      9,98 10,98
U16DA917     1,150 m²  Lámina drenante Danodren H 15 Plus                              3,58 4,12
U16DA914     2,000 ud  Fijación lámina drenante                                        0,88 1,76
MT16PXP010AJB 1,050 m²  Panel rígido pol.extr. 100mm, 0,035"/(mK).                      24,42 25,64
MT16AAA040B 1,000 kg  Adhesivo cementoso fijación paneles aislantes                   0,45 0,45
MT16AAA100   0,330 m   Perfil chapa curvada acero prelacado remate                     1,25 0,41
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        61,60 1,85

TOTAL PARTIDA................................................. 63,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04        m²  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 60MM                         
m². Suministro e instalación de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel rigido de
poliestireno extruido XPS, de espesor 60mm, resistencia a compresión mayo o igual a 500kPa, resisi-
tencia térmica 2,2 (m²k)/w, conductividad térmica 0,0034 w(mk), colocado sobre solera. Incluida p.p.
de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MTPXPDF      1,100 m²  Panel rigido XPS liso, mecanizado lateral                       19,04 20,94
MT17POA010B 1,100 m²  Film de polietileno de 0.2 mm                                   0,16 0,18
MT16AAA030   0,400 m   Cintaa autoadhesiva para sellado de juntas                      0,30 0,12
U01AA007     0,151 h   Oficial 1ª                                                      22,00 3,32
U01AA011     0,151 h   Peón ordinario                                                  17,50 2,64
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        27,20 0,82

TOTAL PARTIDA................................................. 28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05        m²  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 50MM                         
m². Suministro e instalación de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel rigido de
poliestireno extruido XPS, de espesor 50mm, resistencia a compresión mayo o igual a 500kPa, resisi-
tencia térmica 2,2 (m²k)/w, conductividad térmica 0,0034 w(mk), colocado sobre solera. Incluida p.p.
de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MTPXPDF5     1,100 m²  Panel rígido XPS liso 5cm                                       16,04 17,64
MT17POA010B 1,100 m²  Film de polietileno de 0.2 mm                                   0,16 0,18
MT16AAA030   0,400 m   Cintaa autoadhesiva para sellado de juntas                      0,30 0,12
U01AA007     0,151 h   Oficial 1ª                                                      22,00 3,32
U01AA011     0,151 h   Peón ordinario                                                  17,50 2,64
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        23,90 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.06        m²  AISL. PASARELAS LANA MINERAL 50MM A1                            
m². Aislamiento entre montantes metalicos en pasarelas de salida de ascensor, formado por panel se-
mirigido de lana de roca no revestida, de espesor 50mm, resistencia térmica 1 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,039 W/(mK), garantizando una reacción al fuego A1. Incluso p/p de cortes, fijaciones y lim-
pieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT16LRI010ABJ 1,050 m²  Panel semirigido de lana de roca 50mm                           6,55 6,88
U01AA007     0,101 h   Oficial 1ª                                                      22,00 2,22
U01AA009     0,050 h   Ayudante                                                        20,10 1,01
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        10,10 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA, FABRICA Y TABIQUERIA                               
07.01        m²  FABRICA DE LADRILLO SEMIMACIZO 1/2 PIE 11cm                     

m². Formación y ejecución de tabique a base de ladrillo semimacizo colocado a 11,5cm de espesor,
de dimensiones 24*11,5*8 cm, recibido con mortero de cemento 1:5 con plastificante, según
UNE-EN 998-2.
Incluso p.p. suministro y colocación de banda desolizadora Impactodan o equivalente, formación de
pasatubos, ejecución de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replanteo, nivela-
ción, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesa-
rios según CTE/ DB-SE-F.
Totalmente terminado.
Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².
Se mostrará muestra previa a la realización de los trabajos para su aprobación.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, carga y retirada de escombros a vertedero au-
torizado, gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,400 h   Oficial 1ª                                                      22,00 8,80
U01AA011     0,200 h   Peón ordinario                                                  17,50 3,50
PM3003       18,260 ud  Ladrillo semimacizo 25*11*8 cm.                                 1,20 21,91
A01JF006     0,014 m³  Mortero cemento (1/6) M 5                                       76,27 1,07
PKNA34701    0,033 m   Banda acústica 105 mm ancho (rollo 30 m)                        9,18 0,30
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        35,60 1,07

TOTAL PARTIDA................................................. 36,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02        PA  REPASO TRAS DEMOLICIONES Y OTROS                                
PA.Reparación de paramentos verticales u horizontales (fachadas, tabiques, forjados, aleros, pavimen-
tos,etc.)  tras demolición, levantado, picado, etc.., totalmente terminados incluída la aplicación de
pintura u otro acabado similar al existente, asi como elementos de remates o refuerzos en bordes. In-
cluso p.p. de reparación de techos interiores y/ o pavimentos interiores de diferentes tipologias, prepa-
ración previa, ajustes, remates, encuentros de materiales de distinto comportamiento, perfilado y arista-
do. Incluye p.p. de preparación, distribución del material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, re-
vestido de cantos vistos, formación de rincones, aristas y otros remates,  guardavivos modelo a definir
por la D.F., limpieza de los tajos  y medios auxiliares necesarios y retirada y carga de escombros a ver-
tedero autorizado según RD 105/2008, accesorios, andamiaje y medios de seguridad y salud en la
obra. Totalmente terminado,según CTE/ DB-SE-F. Criterio de medición: Medido con deducción de
huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     56,700 h   Oficial 1ª                                                      22,00 1.247,40
U01AA011     56,700 h   Peón ordinario                                                  17,50 992,25
MT09         10,000 m³  Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra       115,30 1.153,00
A01EF002     37,000 kg  Materiales para FT                                              0,91 33,67
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        3.426,30 102,79

TOTAL PARTIDA................................................. 3.529,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS                                       
08.01        m²  ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO EXT e=15mm                

m². Suministro y aplicación de enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su
superficie, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos exteriores hori-
zontales y/o verticales con maestras cada metro, revestido de cantos vistos, perfilado y aristado de vi-
gas y esquinas, y suministro y sujeción de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones
de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuentros de materiales de distinto comportamiento. Incluso p.p. de
preparación y humedecido de soporte, distribución del material en tajos, replanteo, nivelación, aplo-
mado, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesarios según CTE/ DB-SE-F.Totalmente termina-
do. Medido con deducción de huecos superiores a 1m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,350 h   Oficial 1ª                                                      22,00 7,70
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,50 1,75
A01XA004     0,015 m³  Mortero cemento hidrófugo                                       101,76 1,53
PM15070      0,020 m   Malla de fibra de vidrio 6.5x6.5 mm.                            7,74 0,15
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        11,10 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02        m²  PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR                       
m². Aplicación manual de dos manos de pintura plástica impermeable al agua y permeable al vapor de
agua, color a definir por la DF, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de
agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento
exterior de mortero. Incluso p.p. de preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT27PFS100CF 0,096 l   Imprimación acrilica, reguladora de la absorción                7,09 0,68
MT27PII020KL 0,200 l   Pintura exterior, polimeros acrilicos en emulsion acuosa        14,25 2,85
U01AA007     0,155 h   Oficial 1ª                                                      22,00 3,41
U01AA009     0,155 h   Ayudante                                                        20,10 3,12
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        10,10 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.03        m²  PINTURA PLASTICA ANTIMOHO PAREDES/TECHOS INT SIKKENS            
m².Revestimiento de paramentos interiores verticales con pintura plástica Alphalux de Sikkens o equi-
valente, de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote hú-
medo según DIN 53778, en color según DF, con acabado liso, previo lijado de paramentos, compren-
diendo una mano de imprimación incolora no peliculante al agua Alpha Auqafix o equivalente, em-
plastecido y dos manos de acabado liso aplicado con brocha o rodillo.
Incluso p.p. encintado, limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios.
Se exigirá la previa aprobación por la D.F. de las muestras de color y textura de acabado, y con pruebas
de iluminación en aquellos paramentos en los que la luz vaya rasante, para corregir las imperfecciones
que ésta resalta.
Totalmente terminada. Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,093 h   Oficial 1ª                                                      22,00 2,05
U01AA011     0,099 h   Peón ordinario                                                  17,50 1,73
U36CA101     0,167 l   Imprimación al agua Alpha Aquafix                               2,91 0,49
U36CA003     0,154 l   Pintura plástica mate agua Alphalux blanco                      8,50 1,31
PRPP18ab     0,060 kg  Emplaste paramentos interiores                                  0,29 0,02
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        5,60 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.04        m²  ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDRÓFUGO INT e=15mm                
m². Suministro y aplicación de enfoscado maestreado y fratasado, de 15 mm de espesor en toda su
superficie, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos interiores hori-
zontales y/o verticales con maestras cada metro, revestido de cantos vistos, perfilado y aristado de vi-
gas y esquinas, y suministro y sujeción de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones
de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuentros de materiales de distinto comportamiento. Incluso p.p. de
preparación y humedecido de soporte, distribución del material en tajos, replanteo, nivelación, aplo-
mado, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesarios según CTE/ DB-SE-F.Totalmente termina-
do.
Medido sin deducción de huecos en compensación de jambas y recercados.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,350 h   Oficial 1ª                                                      22,00 7,70
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,50 1,75
A01XA004     0,015 m³  Mortero cemento hidrófugo                                       101,76 1,53
PM15070      0,020 m   Malla de fibra de vidrio 6.5x6.5 mm.                            7,74 0,15
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        11,10 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.05        m²  ENLUCIDO DE YESO e=3mm                                          
m². Enlucido con yeso de 3 mm de espesor amasado a mano, con acabado liso y fino  para posterior
acabado con pintura o revestimiento porcelánico, incluyendo suministro y sujeción de malla de fibra
de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 3x3 mm en encuentros de materiales de
distinto comportamiento,  perfilado y aristado de vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparación y hu-
medecido de soporte, distribución del material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, revestido de
cantos vistos, formación de rincones, aristas y otros remates,  guardavivos de chapa galvanizada o
PVC, modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos  y medios auxiliares necesarios y retirada y car-
ga de escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008, andamiaje y medios de seguridad y salud
en la obra. Totalmente terminado,según CTE/ DB-SE-F. Criterio de medición: Medido con deducción
de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,080 h   Oficial 1ª                                                      22,00 1,76
U01AA011     0,059 h   Peón ordinario                                                  17,50 1,03
A01EF001     0,009 m³  Pasta de yeso blanco                                            80,28 0,72
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        3,50 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.06        m²  ALISADO Y NIVELADO DE PARAMENTOS INTERIORES                     
m². Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada, gotelé o re-
paración de pared tras demolición, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espá-
tula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm, con preparación previa del soporte
mediante lijado, para obtener una mayor adherencia, para posterior acabado con pintura o revestimiento
porcelánico, incluyendo suministro y sujeción de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de di-
mensiones de luz de malla 3x3 mm en encuentros de materiales de distinto comportamiento,  perfilado
y aristado de vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparación y humedecido de soporte, distribución del
material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, revestido de cantos vistos, formación de rincones,
aristas y otros remates,  guardavivos de chapa galvanizada o PVC, modelo a definir por la D.F., limpieza
de los tajos  y medios auxiliares necesarios y retirada y carga de escombros a vertedero autorizado se-
gún RD 105/2008, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente
terminado,según CTE/ DB-SE-F. Criterio de medición: Medido con deducción de huecos mayores de
1.0 m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,116 h   Oficial 1ª                                                      22,00 2,55
A01EF002     10,000 kg  Materiales para FT                                              0,91 9,10
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        11,70 0,35

TOTAL PARTIDA................................................. 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.07        m   SELLADO PERIMETRAL ENTRE LA CARPINTERIA Y EL PARAMENTO          
m.Sellado de junta perimetral exterior entre cualquier tipo de carpintería y el paramento, mediante un
cordón elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente
y curado rápido, color a definir por la DF. Incluso p/p de preparación previa de la junta, eliminación de
restos y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT15SJA140B 0,333 ud  Cartucho de masilla elastica monocomponente a base de
poliuretan

6,31 2,10

U01AA007     0,160 h   Oficial 1ª                                                      22,00 3,52
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        5,60 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.08        m²  REVESTIMIENTO DE PANELES COMPOSITE                              
m². Revestimiento formado por paneles composite de longitud (hasta un maximo de 6800 mm) y altu-
ra varible según patron definido por la DF y 5 mm de espesor, compuestos por dos láminas de aleación
de aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, aca-
bado a definir por la DF, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de
40 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en forma de bandejas; colocación en po-
sición horizontal mediante el sistema de anclaje oculto macho-hembra, sobre subestructura soporte de
aluminio extruido. Incluso piezas especiales de formación de encuentros, tirafondos y anclajes para la
fijación de la subestructura soporte, limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo de las
juntas de dilatación y paños de trabajo, replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de an-
claje de la subestructura soporte, fijación de la subestructura soporte a la estructura metálica del cajon
del ascensor, preparación del revestimiento, aplomado, nivelación y alineación del revestimiento, fija-
ción definitiva del revestimiento a la subestructura soporte, realización de todos los trabajos necesarios
para la resolución de los huecos y resolución de puntos singulares.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT12PRA010BB 1,000 m²  Panel composite  50mm espesor aluminio +lana mineral            59,80 59,80
MT12PRA100A 1,000 m²  Subestructura de soporte, sisitema oculto macho-hembra          30,86 30,86
U01AA007     0,840 h   Oficial 1ª                                                      22,00 18,48
U01AA009     0,840 h   Ayudante                                                        20,10 16,88
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        126,00 3,78

TOTAL PARTIDA................................................. 129,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.09        m²  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SUPERF. DE ACERO                       
m².Aplicación manual de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color
gris, acabado mate, a base de resinas alcídicas modificadas, pigmentos orgánicos, pigmentos inorgá-
nicos, pigmentos antioxidantes, fosfato de zinc y disolvente formulado a base de una mezcla de hidro-
carburos (rendimiento: 0,087 l/m²), sobre estructura metálica de perfiles laminados de acero. Incluido
p.p. de preparación de la superficie de soporte y aplicación de una mano de imprimación.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT27PFI201A  0,870 l   Imprimación sintetica antioxidante de secado rápido.            19,08 16,60
U01AA007     0,070 h   Oficial 1ª                                                      22,00 1,54
U01AA009     0,070 h   Ayudante                                                        20,10 1,41
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        19,60 0,59

TOTAL PARTIDA................................................. 20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                      
09.01        m²  SOLADO GRANITO CLASE 3                                          

m². Solado de granito similar al existente de 2 cm de espesor con acabado en corte de sierra, para ex-
teriores, resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido con mortero de
cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 1 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RST-14.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,328 h   Oficial 1ª                                                      22,00 7,22
U01AA009     0,328 h   Ayudante                                                        20,10 6,59
U17AA002     1,020 m²  Granito nacional corte/sierra                                   54,56 55,65
A01JF006     0,050 m³  Mortero cemento (1/6) M 5                                       76,27 3,81
MT10HMF010TOB 0,020 m³  Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central                    95,43 1,91
U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              213,60 0,21
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        75,40 2,26

TOTAL PARTIDA................................................. 77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.02        m   PELDAÑEADO DE GRANITO CLASE 3                                   
ml.Suministro y colocación de peldaño de granito similar al existente, huella y tabica, 2 cm de espesor
con acabado en corte de sierra, para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV
12633 CLASE 3. Recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 1 cm.. In-
cluso replanteo del despiece indicado en planos, piezas especiales de encuentro con paramentos, ni-
velación, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, achaflanado de cantos, cincelado,
limpieza del pavimento, bandas abujardadas antideslizantes en borde según detalle, limpieza, retirada
de escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008 y  ayudas de albañilería. Resistencia al desli-
zamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, según CTE-DB SU. Totalmente terminado y montado.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     1,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 22,00
U01AA011     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,50 17,50
U11WD010     1,000 m   Peldaño  pied.granito similar exist                             103,09 103,09
A01JF006     0,050 m³  Mortero cemento (1/6) M 5                                       76,27 3,81
MT10HMF010TOB 0,020 m³  Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central                    95,43 1,91
U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              213,60 0,21
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        148,50 4,46

TOTAL PARTIDA................................................. 152,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.03        m²  FORMACION DE PELDAÑEADO ESCALERA                                
m. Formación y ejecución de peldañeado de escaleras a base de ladrillo cerámico hueco recibido con
mortero de cemento M-5, sobre forjado horizontal, como base para la posterior colocación del acaba-
do de peldaños, recibido con mortero de cemento 1:5 con plastificante, según UNE-EN 998-2.

Incluso p.p. formación de laterales, suministro y colocación de formación de pasatubos, ejecución de
encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, humede-
cido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios auxiliares necesarios según CTE/ DB-SE-F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

Totalmente terminado.
Se mostrará muestra previa a la realización de los trabajos para su aprobación.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,400 h   Oficial 1ª                                                      22,00 8,80
U01AA011     0,400 h   Peón ordinario                                                  17,50 7,00
U10DA001     34,000 ud  Ladrillo cerámico hueco 24x11,5x7cm                             0,31 10,54
A01JF005     0,115 m³  Mortero cemento (1/5) M 5                                       78,67 9,05
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        35,40 1,06

TOTAL PARTIDA................................................. 36,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.04        m²  PAVIMENTO GOMA                                                  
m². Suministro y colocación de pavimento de goma con botones de color y caracteristicas similares al
existente, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 según CTE-DB-SUA y una reacción al
fuego minima EFL, suministrado en rollos de 1000x12000x2,5 mm, colocado con adhesivo de con-
tacto sobre capa de pasta niveladora incluida en este precio. Incluso p/p de adhesivo de contacto, for-
mación de juntas del pavimento sintético o con otros pavimentos existentes, cantoneras en borde libre,
eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MTT8DWW010 0,250 kg  Adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión acu 4,62 1,16
MTT8DSI010I  1,150 m²  Lámina de goma de 1000*12000*2,5mm, con botones y en

color      
22,00 25,30

U01AA007     0,162 h   Oficial 1ª                                                      22,00 3,56
U01AA009     0,081 h   Ayudante                                                        20,10 1,63
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        31,70 0,95

TOTAL PARTIDA................................................. 32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05        ud  PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                
ud. Suministro y colocacion de peldaño prefabricado de hormigón armado o pretensado, de dimenso-
nes 170*30*15 cm, fck=35 N/mm² y superficie superior acabada con corindón, Según UNE-EN
14843, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segun CTE DB SUA.  Totalmente instala-
do y fijado al soporte base.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT07GPF020   1,000 m   Peldaño de escalera prefabricado                                350,00 350,00
U01AA007     0,350 h   Oficial 1ª                                                      22,00 7,70
U01AA009     0,350 h   Ayudante                                                        20,10 7,04
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        364,70 10,94

TOTAL PARTIDA................................................. 375,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

09.06        ml  CHAPA DE TRANSICION ACERO                                       
ml. Suministro y colocación de chapa metalica, acabado natural para transición de ascensor a pavi-
mento exterior con un desarrollo de 150mm, incluso p.p. de mortero de base, recortes, replanteo y
ajustes, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MATCHAPAACERO 1,000 m   Chapa de transición acero inox                                  21,00 21,00
MATPERTORNACE 3,000 ud  Tornillería                                                     0,10 0,30
U01AA007     2,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 44,00
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        65,30 1,96

TOTAL PARTIDA................................................. 67,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.07        m²  RECRECIDO DE MORTERO 5cm                                        
m². Base para pavimento, de 5cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N tipo M-10, ar-
mado con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, maestreada y fratasa-
da. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perime-
trales de dilatación.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT16PEA020A 0,050 m²  Panel rígido de poliestireno expandido                          0,92 0,05
MT09MOR101E 0,040 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N                            133,30 5,33
MT07AME010D 1,050 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080 
1,49 1,56

U01AA007     0,071 h   Oficial 1ª                                                      22,00 1,56
U01AA011     0,221 h   Peón ordinario                                                  17,50 3,87
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        12,40 0,37

TOTAL PARTIDA................................................. 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.08        m²  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN PARA EXTERIOR                    
m². Pavimento continuo exterior de hormigón en masa con adición de fibras, con juntas, de 10 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un
contenido de fibras sin función estructural, fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR) de 2 kg/m³,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color a definir por la DF, compuesto de
cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3
kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de to-
da la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT10HMF010TLB 0,105 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central                    80,35 8,44
MT08FIC020B  0,200 kg  Fibras de vidrio resistentes a los álcalis                      8,73 1,75
MT09WNC011CA 3,000 kg  Mortero decorativo                                              0,45 1,35
MQ06VIB020   0,016 h   Regla vibrante de 3m                                            5,23 0,08
MQ06FRA010   0,550 h   Fratasadora mecánica de hormigón                                5,68 3,12
U01AA007     0,210 h   Oficial 1ª                                                      22,00 4,62
U01AA009     0,310 h   Ayudante                                                        20,10 6,23
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        25,60 0,77

TOTAL PARTIDA................................................. 26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR, INTERIOR Y CERRAJERIA                     
10.01        ud  Ce01 MURO CORTINA  ALUM.  ANODIZADO TP-52 RPT 6820X7800MM       

ud. Suministro y colocación de muro cortina de aluminio, realizado mediante didtema de Fachada
TP-52 "CORTIZO" o equivalente, con rotura de puente termico, formado por 1 puerta de 2 hojas practi-
cables, 4 ventanas de 1 hoja abatible (motorizada) y varios paños fijos segun documentacion graficia.
Dimensiones totales de 7800x6820mm.  Muro cortina realizado con estructura portante calculada para
sobrecarga máxima debida a la acción del viento segun grado de exposicion, compuesto por una retí-
cula con una separación entre montantes y distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje según
documentación grafica. Montantes y travesaños de sección segun cálculo previo, anodizado inox gra-
ta; perfil para el anclaje del vidrio, anodizado inox grata; tapa embellecedora de aluminio en posición
vertical y horizontal en remate del perfil de anclaje del cristal, para su uso con el sistema Fachada TP
52, acabado anodizado inox grata; incluida puerta de 2 hojas abatibles de eje vertical con RPT,  con
antipanico de 2 puntos con cierre arriba/abajo y antipanico de 3 puntos con cierre lateral, cierrapuertas
con brazo retenedor, manilla UNE EN 179 y cerradura para apertura desde el exterior,  y 4 ventanas aba-
tibles de eje horizontal con RPT, motorizadas, todas ellas con igual acabado que el muro cortina y en
perfileria compatible con la misma,. Dimensiones segun documentación gráfica. Conjunto con acris-
talamiento de doble vidrio bajo emisivo 4+4/12/3+3. Incluso accesorios de muros cortina para el
sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o equivalente y sistema de carpinteria abatible; silicona neutra Elas-
tosil 605 "SIKA" o equivalente para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijación de acero, com-
puestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio; chapa de aluminio
de 1,5 mm de espesor para la realización de los remates de muro a obra.

Incluido p.p. preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina;
replanteo de los ejes primarios del entramado, presentación y sujeción previa a la estructura del edificio
de los ejes primarios del entramado; alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios; suje-
ción definitiva del entramado primario; preparación del sistema de recepción del entramado secunda-
rio; alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios; sujeción definitiva del entramado
secundario; colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles; sellado final de estanqueidad; de
medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, andamios y elementos
protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y retirada de escombros a
vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completa-
mente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

NOTA 1: Se presentarán especificaciones técnicas por tipo y tamaño de carpintería en el etiquetado, y
Declaración de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN 14351-1:2006.
NOTA 2: Se realizarán pruebas de estanqueidad en obra.

U01AA007     29,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 638,00
U01AA009     94,000 h   Ayudante                                                        20,10 1.889,40
MT25MCC010P 1,000 ud  Muro cortina TP52+1puerta+4 vent abatible+remates +

accesorios  
13.585,63 13.585,63

%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        16.113,00 483,39

TOTAL PARTIDA................................................. 16.596,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02        m   BARANDILLA PLETINAS ALT MAX 90CM PLETINA 50*15MM ACERO GALV PINT
m. Suministro y colocación de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con perfilería de
acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de: pies derechos a base de
pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados cada 10 cms a eje soldados a
montante superior e inferior, y montante horizontal superior (pasamanos) e inferior a base de pletina de
dimensión 50x15mm. Colocación mediante atornillado puntual del montante horizontal inferior con
anclaje mecánico de seguridad por expansión, de acero galvanizado, M8x75 -/10. Incluso p.p. de for-
mación de soldaduras, de pletina en formación de escuadras para rigidización de la barandillas, torni-
llería de acero inox avellanada, material de aportación en soldadura, repaso de las soldaduras con pin-
tura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tornillería de acero inox
avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replanteo, elaboración, montaje, limpieza, ayudas de al-
bañilería y medios auxiliares necesarios. Acabado con mano de imprimación para galvanizado previa
limpieza del soporte, y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la
D.F. Totalmente terminado y montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos

U01AA007     1,600 h   Oficial 1ª                                                      22,00 35,20
P13WW012     1,100 m   Pasamanos 50*15 +montante vert. 50*15+refuerzo galv

cal+pintada 
176,44 194,08

MT26AHI010   2,000 ud  Anclaje mecánico de seguridad por expansion                     2,23 4,46
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        233,70 7,01

TOTAL PARTIDA................................................. 240,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03        m   BARAND. PLETINAS 50*15MM+REFUERZO ACERO GALV PINT + REFUERZO RED
m. Suministro y colocación de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con perfilería de
acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de: pies derechos a base de
pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados cada 10 cms a eje soldados a
montante superior e inferior, y montante horizontal superior (pasamanos) e inferior a base de pletina de
dimensión 50x15mm. Colocación mediante atornillado puntual del montante horizontal inferior con
anclajes quimicos de varillas roscadas, en acero galvanizado de calidad 5.8. Refuerzo puntual median-
te redondos macizos de diam 10mm soldado superiormente al montante vertical e inferiormente a pleti-
na horizontal de 50*15mm que se atornilla de manera puntual . Incluso p.p. de formación de soldadu-
ras, tornillería de acero inox avellanada, material de aportación en soldadura, repaso de las soldaduras
con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tornillería de acero
inox avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replanteo, elaboración, montaje, limpieza, ayudas de
albañilería y medios auxiliares necesarios. Acabado con mano de imprimación para galvanizado previa
limpieza del soporte, y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la
D.F. Totalmente terminado y montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos

U01AA007     1,600 h   Oficial 1ª                                                      22,00 35,20
P13WW012     1,100 m   Pasamanos 50*15 +montante vert. 50*15+refuerzo galv

cal+pintada 
176,44 194,08

MT26AAQ010A 1,050 ud  Anclaje quimico compuesto por resina y varilla roscada de acero 8,45 8,87
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        238,20 7,15

TOTAL PARTIDA................................................. 245,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.04        m   PASAMANOS PLETINA 50*15MM  ACERO GALV+PINT                      
m. Suministro y colocación de pasamanos en rampas con perfilería de acero laminado pintado. Cons-
truida a base de: pies derechos a base de redondos de acero galvanizado de diametro 110 mm con p.p.
de varilla roscada empotrados en paramentos verticales con resina. Incluso p.p. de formación de pleti-
na en formación de escuadras para rigidización, formación de taladros en paramentos, resina epoxi,
tornillería de acero inox avellanada, material de aportación en soldadura, repaso de las soldaduras con
pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tornillería de acero inox
avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replanteo, elaboración, montaje, limpieza, ayudas de al-
bañilería y medios auxiliares necesarios. Acabado con mano de imprimación para galvanizado previa
limpieza del soporte, y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la
D.F. Totalmente terminado y montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos

U01AA007     0,800 h   Oficial 1ª                                                      22,00 17,60
P13WW010     1,100 m   Pasamanos pletina 50*15 completa galv caliente+pintada         37,00 40,70
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        58,30 1,75

TOTAL PARTIDA................................................. 60,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10.05        m   BARAND. ALT 110CM +CHAPON. ACABADO ESMALTADO                    
m. Suministro y colocación de barandilla en laterales de nuevas pasarelas realziada con perfileria de
acero galvanizado, de altura 110cm. Construida a base de: pies derechos a base de pletina de acero
galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados atornillados a montante  horizontasl inferior y solda-
dos a pasamanos superior, montante horizontal superior (pasamanos) a base de pletina de dimensión
50x15mm y cierre vertical mediante chapon de e;0,2mm, soldado a los montantes verticales. Incluso
p.p. de formación de soldaduras, de pletina en formación de escuadras para rigidización de la barandi-
llas, tornillería de acero inox avellanada, material de aportación en soldadura, repaso de las soldaduras
con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tornillería de acero
inox avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replanteo, elaboración, montaje, limpieza, ayudas de
albañilería y medios auxiliares necesarios. Acabado con mano de imprimación para galvanizado previa
limpieza del soporte, y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la
D.F. Totalmente terminado y montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos

U01AA007     0,540 h   Oficial 1ª                                                      22,00 11,88
U01AA009     0,340 h   Ayudante                                                        20,10 6,83
MT25DBA030J 9,200 kg  Perfileria metalica dif. tipologia lacada en blanco             9,46 87,03
MT26AAA033A 1,000 kg  Tonilleria de dif. calibre                                      0,29 0,29
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        106,00 3,18

TOTAL PARTIDA................................................. 109,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.06        ud  Ci01 PUERTA 2 HOJAS PRACTICABLE ALUMINIO+ACRISTALAMIENTO        
ud. Suministro e instalación de puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO" o equivalente,
formada por dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones generales 1740x2100
mm, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 45 mm y marco de 45 mm, junquillos, galce, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1; acristalamiento sencillo 5.5.1 y con premarco. Incluido p.p. prepa-
ración de las bases de fijación para recibir el marco fijo; replanteo, presentación y sujeción previa a los
paramentos; alineación, aplomado y nivelación; colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles;
de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y retirada de es-
combros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando el interior
completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los traba-
jos

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

NOTA 1: Se presentarán especificaciones técnicas por tipo y tamaño de carpintería en el etiquetado, y
Declaración de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN 14351-1:2006.

MT25PEC020AAF 1,000 ud  Puerta de aluminio, 2h, practicable, apertura hacia el interior 985,25 985,25
MT25PEM015B 5,600 m   Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con

tornil
2,20 12,32

MT22WWW010A 0,952 ud  Cartucho de sellador adhesivo monocomponente                    5,29 5,04
MT22WWW050A 0,448 ud  Cartucho de silicona nuetra oximica                             4,73 2,12
U01AA007     1,528 h   Oficial 1ª                                                      22,00 33,62
U01AA009     1,094 h   Ayudante                                                        20,10 21,99
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        1.060,30 31,81

TOTAL PARTIDA................................................. 1.092,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 INST. SANEAMIENTO                                               
11.01        m   COLECTOR ENTERRADO PP SN-10                                     

m. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima entre
el 1-2%, para la evacuación de aguas de pluviales, formado por tubo de polipropileno serie SN-10, ri-
gidez anular nominal 10 kN/m², de 90 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre le-
cho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso lubricante para montaje.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, de medios auxiliares, carga, transporte, y retirada de escombros a
vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando la zona completa-
mente limpia de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos. Medi-
do en planta.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,174 h   Oficial 1ª                                                      22,00 3,83
U01AA011     0,192 h   Peón ordinario                                                  17,50 3,36
U01AA009     0,076 h   Ayudante                                                        20,10 1,53
MT10HMF010TOB 0,435 m³  Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central                    95,43 41,51
MT36TIP010DK 1,050 m   Tubo polipropileno 90mm diam UNE-EN 1451-1, +50%

acces+piez esp.
12,54 13,17

MQ04DUA020B 0,037 h   Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil               5,25 0,19
M08RI010     0,274 h   Pisón vibrante 80 kg                                            1,87 0,51
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        64,10 1,92

TOTAL PARTIDA................................................. 66,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

11.02        m   CANALETA DE DRENAJE                                             
m. Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo lateral de acero
galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y 205 mm de altura, con rejilla de fundi-
ción dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/X0. Inclu-
so p.p. de accesorios de montaje, piezas especiales, elementos de sujeción, replanteo del recorrido de
la canaleta de drenaje, vertido y compactación del hormigón en formación de solera, montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funcionamiento,  formación de la cuña de hormigón para la
fijación de la canaleta de drenaje y colocación de la rejilla. Se conectará con la red de saneamiento del
edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

NOTA;Medido en proyeccion horizontal
U01AA007     0,450 h   Oficial 1ª                                                      22,00 9,90
U01AA011     0,521 h   Peón ordinario                                                  17,50 9,12
MT10HMF010TOB 0,187 m³  Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central                    95,43 17,85
MT11CAP020LD 1,000 m   Canaleta pref. drenaje uso publico polipropileno 150*250        122,58 122,58
MT11VAR020   3,000 ud  Kit de accesorios de montaje, piezas especiales+ elem sujeccion 0,75 2,25
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        161,70 4,85

TOTAL PARTIDA................................................. 166,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.03        m   BAJANTE ACERO PRELAC. D=90mm                                    
ML. Bajante pluvial de diametro 90mm mm realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido
de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

O01AA008     0,175 h   Oficial 2ª                                                      18,45 3,23
U01AA010     0,175 h   Peón especializado                                              14,47 2,53
U12QC005     1,500 m   Bajante acero prelacado diám. 90 mm. IMS                        12,49 18,74
U12QC400     0,150 ud  Codo acer.prelac. v.diám. IMS                                   3,61 0,54
U12QC501     0,500 ud  Abrazad.chapa prelac. IMS                                       1,18 0,59
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        25,60 0,77

TOTAL PARTIDA................................................. 26,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

11.04        m   COLECTOR SUSPENDIDO PP                                          
m. Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 90 mm de diámetro y
2,5 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la
evacuación de aguas pluviales en el interior de la estructura. Incluso p.p. de material auxiliar para mon-
taje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,180 h   Oficial 1ª                                                      22,00 3,96
U01AA009     0,090 h   Ayudante                                                        20,10 1,81
MT36TIP400D  1,000 ud  Material aux. montaje y sujección tub. polipropileno 90mm       0,71 0,71
MT36TIP010DK 1,050 m   Tubo polipropileno 90mm diam UNE-EN 1451-1, +50%

acces+piez esp.
12,54 13,17

%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        19,70 0,59

TOTAL PARTIDA................................................. 20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.05        ud  ARQUETA DE PASO REGISTRABLE 60X60X50CM                          
ud. Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, con funcionamiento por inundación, construida
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo
tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en da-
do de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
mortero para sellado de juntas. El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT10HMF010KN 0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/X0, fabricado en central, con cemento SR. 90,45 19,45
mt04lma010b  109,000 ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 0,20 21,80
MT08AAA010A 0,022 m³  Agua                                                            1,51 0,03
mt11var130   1,000 ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 30,86 30,86
MT09MIF010LA 0,044 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris     26,54 1,17
mt11var100   1,000 ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 6,78 6,78
mt11arf010c  1,000 ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.               20,57 20,57
U01AA007     1,592 h   Oficial 1ª                                                      22,00 35,02
U01AA011     1,450 h   Peón ordinario                                                  17,50 25,38
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        161,10 4,83

TOTAL PARTIDA................................................. 165,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.06        pa  CONEXIONADO A ALCANTARILLADO EXISTENTE                          
pa. Suministro y montaje de la conexión de la acometida a la red general de saneamiento del munici-
pio. Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del
pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento
y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de ce-
mento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, reposición de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Incluso p.p. de replanteo y
trazado de la conexión en el pozo de registro, rotura del pozo con compresor, colocación de la acome-
tida, resolución de la conexión, realización de pruebas de servicio. Totalmente montada, conexionada
y probada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 570,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.07        m   ZANJA DRENANTE                                                  
m. Suministro e insatalacion de zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación
de aguas subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PE-
AD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para drenaje, enterrado, de 100 mm de diáme-
tro nominal interior, según UNE 53994, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0,
de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y
superior hasta 100 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar.
Incluso juntas y piezas complementarias.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT10HMF010TLB 0,055 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central                    80,35 4,42
mt11tdp010b  1,020 m   Tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranura 4,64 4,73
mt01ard030b  0,295 t   Grava filtrante sin clasificar.                                 18,94 5,59
U01AA007     0,120 h   Oficial 1ª                                                      22,00 2,64
U01AA010     0,240 h   Peón especializado                                              14,47 3,47
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        20,90 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.08        ud  DESPLAZAMIENTO DE POZO DRENANTE EXISTENTE                       
ud. Desplazamiento, recolocación y conexionado de pozo drenante existente una distancia maxima de
10m, para su instalación en zona ajardinada exterior.Incluso p.p. de replanteo,vaciado, desconexiona-
do, traslado, asentamiento sobre el terreno mediante formación de solera de hormigón con malla elec-
trosoldada, conexionado de acometidas, bombas de achique, relleno perimetral posterior con material
drenaje y comprobación de su correcto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT10HAF010ERO 0,450 m³  Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central con
cemento SR

106,45 47,90

MT07AME010N 1,750 m²  Malla electrosoldada ME 20X20 DIAM 8-8 B 500 T 6X2,2          3,55 6,21
U01AA007     8,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 176,00
U01AA011     8,000 h   Peón ordinario                                                  17,50 140,00
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        370,10 11,10

TOTAL PARTIDA................................................. 381,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 INST. DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y CONTRAINCENDIOS            
12.01        ud  CUADRO DE FUERZA                                                

UD. Sustitución de cuadro de fuerza de planta baja para amplicacion por instalación de maquinaria de
ascensor, reforma de cableado, instalación de protecciones magnetotermicas y diferencial de ascensor,
sustitución de interruptor general, aisladas de las diferentes instalaciones y cuartos especiales de pro-
tecciones magnetotermicas y diferenciales. Incluso p.p. de materiales, mano de obra de montaje, an-
damiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.. No se modificarán las salidas y
lineas existentes a otros receptores.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     9,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 198,00
U01AA009     9,000 h   Ayudante                                                        20,10 180,90
MATCAJA      1,000 ud  Cuadro de fuerza con cableado, diferenciales, etc.              1.325,00 1.325,00
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        1.703,90 51,12

TOTAL PARTIDA................................................. 1.755,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

12.02        ud  LINEA DE ALIMENTACIÓN                                           
UD. Suministro e instalacion de linea de alimentación a cuadro de ascensor desde cuadro de fuerza en
conductores libres de halogenos de 4x6mm + TT canalizados bajo tubo de PVC rógido, cajas de deri-
vación, fijaciones y mano de obra de montaje. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxilia-
res y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     17,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 374,00
U01AA009     17,000 h   Ayudante                                                        20,10 341,70
P15GB020     20,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 4,20
P15GA040     20,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm² Cu                                     0,83 16,60
P01DW090     20,000 ud  Pequeño material                                                1,22 24,40
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12                      20,26 20,26
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA                                47,68 47,68
P15GA020     20,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm² Cu                                    0,36 7,20
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,29 0,29
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        836,30 25,09

TOTAL PARTIDA................................................. 861,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.03        ud  LINEA DE TELEFONO                                               
UD. Suministro de instalación de linea de telefono desde la toma a central de ascensor con cable de 2
pares canalizado bajo tubo o 1,00 canal, material y mano de obra de montaje. Incluido p.p. de acceso-
rios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     3,900 h   Oficial 1ª                                                      22,00 85,80
U01AA009     3,900 h   Ayudante                                                        20,10 78,39
P15GB020     10,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 2,10
P15GA040     10,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm² Cu                                     0,83 8,30
P01DW090     20,000 ud  Pequeño material                                                1,22 24,40
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12                      20,26 20,26
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA                                47,68 47,68
P15GA020     10,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm² Cu                                    0,36 3,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,29 0,29
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        270,80 8,12

TOTAL PARTIDA................................................. 278,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.04        PA  REUBICACION DE INST. ELECTRICA  AFECTADO POR LA OBRA            
PA. Reubicación y/o desviado de las instalaciones existentes afectadas por las obras, electricidad, ilu-
minación, etc...desplazamiento de lineas, mecanismos, etc.. Incluso p.p. de replanteo, recolocacion,
pequeño material, medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.etc... dejando
las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     30,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 660,00
U01AA009     30,000 h   Ayudante                                                        20,10 603,00
P15GB020     53,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 11,13
P15GA040     53,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm² Cu                                     0,83 43,99
P01DW090     20,000 ud  Pequeño material                                                1,22 24,40
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12                      20,26 20,26
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA                                47,68 47,68
P15GA020     10,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm² Cu                                    0,36 3,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,29 0,29
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        1.414,40 42,43

TOTAL PARTIDA................................................. 1.456,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.05        PA  REUBICACION DE INST. DE PROTECCION CONTRAINCEDIO BIE            
PA. Desplazamiento de las instalacion existente  de protección contraincedios, red de distribucion de
agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequeño material, medios auxi-
liares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.etc... dejando las instalaciones afectadas en
funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     10,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 220,00
U01AA009     10,000 h   Ayudante                                                        20,10 201,00
MT08TAN330D 5,000 ud  Material aux. para montaje y sujección ala obra de las tuberias 0,65 3,25
MT08TAN010DD 10,000 m   Tubo de acero negro, soldadura longitudinal                     6,22 62,20
MT27PFI030   0,014 kg  Imprimación antioxidante con poliuretano                        9,35 0,13
MT27ESS010E  0,029 kg  Esmalte sintético, color RAL 3000, aplicar sobre superf. metalic 7,12 0,21
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        486,80 14,60

TOTAL PARTIDA................................................. 501,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.06        PA  REUBICACION DE INT. DE CALEFACCION                              
PA. Desplazamiento de las instalacion existente  de calefacción, red de distribucion de agua afectadas
por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequeño material, medios auxiliares, andamiaje y
medios de seguridad y salud en la obra.etc... dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     15,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 330,00
U01AA009     15,000 h   Ayudante                                                        20,10 301,50
MT37TCA400A 35,000 ud  Material aux. para montaje y sujección a la obra de las tuberías 0,69 24,15
MT37TCA010AE 40,000 m   Tubo metalico rigido de caract. sim. al existente               5,72 228,80
MT17CEO080AB 40,000 m   Coquilla cilindrica moldeada de lana de vidrio, abierta long    6,18 247,20
MT17COE120   4,760 kg  Emulsion asfaltica para proteccion de coquillas                 2,04 9,71
MT27PCG010C 4,000 kg  Pintura protectora de polietileno de color gris para aislamiento 24,03 96,12
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        1.237,50 37,13

TOTAL PARTIDA................................................. 1.274,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.07        ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES                           
UD. Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia de supuerficie, de 200 lumenes de
leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente en ABS autoextingible
y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1h y sistema autotest. Etiqueta de señalización, replan-
teo, montaje, material auxiliar y mano de obra. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxilia-
res y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,300 h   Oficial 1ª                                                      22,00 6,60
U01AA009     0,300 h   Ayudante                                                        20,10 6,03
HYDRAPEN3    1,000 ud  Lum. emergencia DAISALUX Hydra A i/componentes                  22,96 22,96
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        35,60 1,07

TOTAL PARTIDA................................................. 36,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.08        ud  LUMINARIA STAN FARO BARCELONA                                   
UD. Suministro e instalación de luminaria de superficie modelo STAN, de la casa comercial Faro Bar-
celona, clase II, IP 20, voltaje 100V-240V. Fabricada en aluminio y con difusor de policarbonato trans-
parente. Acabado color a definir por la DF. Incluida fuente de luz y portalamparas. p.p. de replanteo,
montaje, accesorios, conexionado a la red, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y sa-
lud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,300 h   Oficial 1ª                                                      22,00 6,60
U01AA009     0,300 h   Ayudante                                                        20,10 6,03
STANFARO     1,000 ud  Lum STAN FARO BARCELOAN                                         125,60 125,60
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        138,20 4,15

TOTAL PARTIDA................................................. 142,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.09        ud  DETECTOR DE PRESENCIA SUPERF.                                   
ud. Suminsitro e instalación de detector de presencia, antivandálico, con grado de protección IP44,
gama media formado por mecanismo de conmutación para automatización del sistema de alumbrado,
detector de presencia, antivandálico, de material termoplástico color a definir por la DF, con grado de
protección IP40 y marco embellecedor antivandálico, para 1 elemento de material termoplástico color
a definir por la DF, con junta de estanqueidad grado de protección IP44. Instalación en superficie.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT34GIR090A  1,000 u   Mecanismos de conmutacion                                       76,29 76,29
MT34GIR891A  1,000 u   Detector de presencia                                           75,01 75,01
MT33GIR801AA 1,000 u   Marco embellecedor                                              10,32 10,32
U01AA007     0,190 h   Oficial 1ª                                                      22,00 4,18
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        165,80 4,97

TOTAL PARTIDA................................................. 170,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.10        ud  CABELADO LUMINARIAS Y DETECTOR                                  
UD. Suministro y colocacion de conductor L/H 750V Cu 2x1,5mm2+T ES07Z1-K (As), en canaliza-
cion en superficie, tubo de PVC rígido, para alimentación de mecanismos electricos de diferente tipo-
logia desde los puntos de alimentacion existentes. P.p. de cajas de derivación, apertura , cierre y acab-
dos de rozas, abrazaderas de fijación, accesorios de conexión, macanismos, regletas, soportes, ancla-
jes, material auxiliar, mano de obra, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la
obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

U01AA007     0,150 h   Oficial 1ª                                                      22,00 3,30
U01AA009     0,150 h   Ayudante                                                        20,10 3,02
KDFGH0052    3,000 ud  Cableado y elementos accesorios                                 10,00 30,00
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        36,30 1,09

TOTAL PARTIDA................................................. 37,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          
13.01        ud  ROTULACION EXTERIOR                                             

ud. Suministro e instalación de rótulo exterior para señalización de entrada accesible, realizado en cha-
pa metalica para anclaje en muro de cierre, caracteristicas y dimensiones del Símbolo de Accesibili-
dad para la movilidad (SIA) realizado en base a lo establecido en la norma UNE 41501:2002, I/p.p. de
preparación del soporte, refuerzo de impermeabilización, pequeño material y cualquier otro material y
mano de obra necesaria para poder realizar dicho anclaje.Totalmente terminado según indicaciones de
la D.F.
NOTA: Se justificarán a la D.F. previamente a la ejecución de los mismos.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, carga y retirada de escombros a vertedero au-
torizado, gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD 105/2008.

U01AA007     1,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 22,00
U01AA009     1,000 h   Ayudante                                                        20,10 20,10
P0105004A    1,000 ud  Rotulación exterior edificio                                    68,48 68,48
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        110,60 3,32

TOTAL PARTIDA................................................. 113,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

13.02        ud  ASCENSOR ELECTRICO SIN CUARTO DE MAQUINAS                       
ud. Suministro e instalación de ascensor electrico, modelo Orona Next Flexo equivalente: sin sala de
maquina, de 8 personas (630 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 7400 mm de recorrido, 5 para-
das, 5 accesos, 2 embarques a 270º, Embarque y maniobra Selectiva en Bajada Simplex B_1, foso mi-
nimo de dimensiones 1850x1600mm . Conforme a la directiva de ascensores2014/33/UE. Producto de
acuerdo a la norma: EN 81-20/50, EN 81-70, EN 81-21.
Cabina ORONA de Gama Cabina de ambiente Harmonia con acabado Selection, dimensiones
1200*1250*2100mm, con pared de fondo en Recubrimiento Neocompact Madera NCW03 - Oak Grey,
Medio espejo, Blanco, pared lateral con botonera Recubrimiento Neocompact Madera NCW02 - Oak
White y pared lateral sin botonera Recubrimiento Neocompact Madera NCW03 - Oak Grey, suelo de Ce-
rámico SW01 - Black Basalt, botonera en Acero Inox.(Plus) - ST02, Iluminación eficiente con apaga-
do automático UP67 Panel Led, embocaduras y frentes en Acero Inox.(Plus) - ST02 y zócalos en alu-
minio.
En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St. O-Pushbuttons con Braille y arábigo que son resis-
tentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego defini-
dos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de ca-
bina con indicador de posición Señalización de cabina Next Matriz de puntos, flechas direccionales,
indicador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de atención 24
horas vía red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(Plus) - ST02 de 900 mm
x 2000 mm Cortina fotoeléctrica.
En piso, señalización en Planta principal, con botonera en pared y pulsadores St.St. O-Pushbuttons
que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y
fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). 3 puer-
tas de piso Telescópica en Chapa - SH03 de 900 mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81_58
(EN81/58 (E120)).  Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y
salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, anda-
mios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando
el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos.

MT39AEC010X 1,000 ud  Ascensor electrico completo sin cuarto de maquinas              21.770,89 21.770,89
U01AA007     65,000 h   Oficial 1ª                                                      22,00 1.430,00
U01AA009     65,000 h   Ayudante                                                        20,10 1.306,50
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        24.507,40 735,22

TOTAL PARTIDA................................................. 25.242,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

013.03       ud  REJILLA VENTILACION ASCENSOR                                    
ud. Suministro e instalación de rejilla metalica de ventilación para nucleo de ascensor, según normati-
va EN 81-20 y EN 81-50.  Incluido p.p. de accesorios, ayudas de alabañileria, andamiaje, medios au-
xiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

MT25PCE020C 1,020 ud  Rejilla de aluminio para ventilacion                            35,36 36,07
U01AA007     0,050 h   Oficial 1ª                                                      22,00 1,10
U01AA009     0,100 h   Ayudante                                                        20,10 2,01
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        39,20 1,18

TOTAL PARTIDA................................................. 40,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA                                  

ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, comprendiendo elimini-
nación de residuos en obra incluyendo transporte de escombros al vertedero autorizado, por transpor-
tista autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Galicia, a una
distancia menor de 30km, y a almacén Municipal (residuos reutilizables), considerando ida y vuelta
con camión basculante cargado a máquina y con pp. de medios auxiliares.
Totalmente terminado.

54564464     1,000 ud  Gestion de residuos                                             2.569,00 2.569,00
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        2.569,00 77,07

TOTAL PARTIDA................................................. 2.646,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
15.01        ud  SEG. Y SALUD                                                    

ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, previa aprobación por parte de la direc-
ción facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio:

- Instalaciones provisionales de obra y señalizaciones
- Protecciones personales
- Protecciones colectivas

Todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.
U42WW210     1,000 ud  Seg. y salud                                                    2.985,58 2.985,58
%3CI         3,000 %   Medios aux y costes indirectos.(s/total)                        2.985,60 89,57

TOTAL PARTIDA................................................. 3.075,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01        m²  LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR                               7,21

m². Levantado de carpintería acristalada, de aluminio de cualquier tipo de muros o fachadas, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.
Incluso p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, v ierteaguas,
hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga o para recuperación, y con p.p. de medios aux iliares para realizar los
trabajos a cualquier altura, transporte y descarga de productos resultantes a vertedero autorizado,
gestión y  canon de residuos, según RD 105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

NOTA: Antes de iniciar los trabajos, se consultará previamente a la D.F. qué elementos se de-
ben desmontar.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalaciones ex isten-
tes así como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o
fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, etc...

SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.02        m²  DEMOLICION DE ESCALERA Y RAMPA EXTERIOR                         33,34

m². Ejecución de trabajos de demolición de escaleras exteriores y rampas de acceso ex istentes
con p.p. de levantamiento de solado, peldañeado, zanquines, rodapiés, etc., realizado por me-
dios manuales y  mecánicos, con p.p. de retirada y  corte de anclajes, fijaciones, empotramientos,
etc. Se incluye p.p. de demolición de tabiquería de cierre y  apoyo, barandillas y  pasamanos,
quedando el forjado limpio y  preparado para la continuidad de los trabajos. Incluso p.p. de medios
auxiliares y  de corte del hormigón, apeos y  apuntalamientos, martillo neumático, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y  salud necesarios. P.p. de carga, transporte, y  retirada de es-
combros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando la
zona completamente limpia de escombro y  en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos. Medido en planta. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento
de las normas de seguridad en derribos.
Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

NOTA: Medida en proyeccion vertical.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalaciones ex isten-
tes, así como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.03        m³  EXCAV. MANUAL TERRENO DURO                                      33,16

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, manual, con ex tracción de tierra
a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TREINTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.04        m²  LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CUBIERTA PLANA EXIST                14,60

m².Levantamiento y  retirada de cubierta plana ex istente, manteniendo la capa de formación de
pendientes, con medios manuales,carga manual sobre camión o contenedor y con p.p. de sola-
pes y  entregas en paramentos, flejes, rodapiés u otro material, albardillas, sumideros,  elimina-
ción de colas y  demás elementos que afecten a la consecución de los trabajos, realizado por me-
dios manuales. Incluso p.p. de elementos protectores de seguridad y  salud, medios de eleva-
ción, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de resi-
duos según RD 105/2008, quedando completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de
limpieza para la continuación de los trabajos. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en
el seguimiento de las normas de seguridad en derribos
Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalaciones ex isten-
tes, así como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.05        ud  PERFORACION EN FORJADO PARA PASO INST.                          14,25

ud. Perforación por vía seca en forjado existente, de 90mm de diámetro, realizada con perforado-
ra con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluso p.p. de replanteo de las zonas
a perforar, perforación con corona diamantada, fragmentación de los escombros en piezas mane-
jables, retirada y  acopio de escombros. limpieza de los restos de obra y carga, transporte y  des-
carga de productos resultantes a vertedero autorizado, gestión y  canon de residuos, según RD
105/2008. Totalmente terminado.
Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CATORCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.06        ud  PERFORACION PARA FORMACION DE ALIVIADERO                        14,25

ud. Perforación por vía seca en forjado existente, de 50mm de diámetro, realizada con perforado-
ra con corona diamantada, para formación de aliv iadero en la camara de aire. Incluso p.p. de re-
planteo de las zonas a perforar, perforación con corona diamantada, fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables, retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra y
carga, transporte y descarga de productos resultantes a vertedero autorizado, gestión y  canon de
residuos, según RD 105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CATORCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.07        m   DESMONTAJE DE BARANDILLA EXT                                    4,51

m. Levantado con medios manuales de pasamanos, situado en antepecho exterior y fijado me-
diante recibido en murete de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.08        m³  EXCAVACION MANUAL EN INTERIOR Y EXTERIOR                        160,89

m³. Excavación manual en interior y  exterior para formacion de estructura, cimentacion y  foso en
terrenos de roca, xabre compacto, terrenos duros y  normales con medios manuales, incluso p.p.
de picador manual o mecánico en caso necesario, limpieza y  ex tracción de restos, incluso perfi-
lado, entibado o encofrado si fuese necesario, apeos, carga, transporte y  descarga en vertedero
autorizado por la normativa vigente, totalmente terminado, según NTE.  P.p. de carga, retirada y
transporte de tierras a vertedero autorizado según RD105/2008, con camión bañera basculante y
canon de vertedero, considerando ida y  vuelta, incluida la carga. Incluso parte proporcional de
accesorios, andamiaje, medios aux iliares y  medios de seguridad y  salud en la obra. Medición a
abonar según dimensiones teóricas del elemento, incluyendo en el precio el esponjamiento de las
tierras por su movimiento.Totalmente terminada. Ejecutado según memorias, detalles, P.P.T.P. e
indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CIENTO SESENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.09        m²  PICADO DE SOLERA EXISTENTE                                      8,54

m². Picado de solera ex istente, incluyendo levantamiento de pavimento, hasta alcanzar el nivel
fijado en proyecto, con martillo neumático y  teniendo especial cuidado en no dañar las instalacio-
nes ex istentes ni los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.10        m²  LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR                               3,93

m². Levantado de puerta interior de madera., con medios manuales, sin deteriorar el paramento al
que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de
las hojas, marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.11        ml  DESMONTAJE DE BARANDILLA INT                                    7,55

ml. Levantado con medios manuales y  equipo de ox icorte, de barandilla ex istente de diferentes
formas, de 110 cm de altura, situada en borde de escaleras y  dobles alturas, fijada en el canto
del forjado, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.12        m²  DESMONTAJE DE PAVIMENTO EXTERIOR                                6,87

m². Demontaje de pack de pav imento exterior, formado por pav imento, mortero de agarre y re-
crecido, por medios manuales o mecanicos con martillo neumático, teniendo especial cuidado en
no dañar la estructura y  previo apuntalamiento de la misma, traslado y carga manual sobre ca-
mión para su tratamiento en planta de reciclaje. Incluso p.p. de picado del material de agarre, de-
molición de la base soporte, fragmentacion de los escambros en piezas manejables, retirada y
acopio, limpieza de los restos de obra, accesorios, andamiaje, medios aux iliares y medios de
seguridad y  salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.13        m²  DEMOLICION PARCIAL DE FORJADO EXISTENTE                         119,93

m².Trabajos de apertura de demolicion parcial de forjado existente comprendiendo trabajos de: re-
planteo, colocación de apuntalamiento de la zona con sopandas y  puntales de carga, corte con
disco de diamante con refrigeración de disco con agua, válido para soportes en vertical o inclina-
dos, prev io levantado del pav imento y su base. Incluso p.p. de corte de esperas de armadura y
pasivado de las mismas, en caso de ser necesario, así como el revestimiento del canto cortado
para protección de las armaduras mediante capa fina de Sika Monotop 620 o equivalente, a nivel
de forjado, ayudas de albañilería, replanteo de corte, implantación del equipo, preparación de la
zona de trabajo y  ejecución del corte, transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo,
andamios, medios aux iliares necesarios, suministro y  colocación de los apeos necesarios, ele-
mentos protectores de seguridad y  salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y retirada
de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de residuos según RD 105/2008, quedan-
do el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpieza para la conti-
nuación de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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01.14        m²  APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON                           233,26

m².Trabajos de apertura de hueco en muro de HA ex istente comprendiendo trabajos de: replanteo
y marcado del hueco, corte con disco de diamante con refrigeración de disco con agua, válido
para soportes en vertical o inclinados, incluyendo repidado del borde  en una profundidad de
15cm, dejando las armaduras ex istente spara su posterior regeneración. Incluso p.p. de apuntala-
mientos, corte de esperas de armadura y tratamiento de las mismas, ayudas de albañilería, re-
planteo de corte, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y  ejecución del corte,
transporte de maquinaria, desmontaje y  limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesa-
rios, suministro y  colocación de los apeos necesarios, elementos protectores de seguridad y sa-
lud y de elevación necesarios, carga, transporte, y  retirada de escombros a vertedero autoriza-
do, gestión y  canon de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio
de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos. Totalmente
terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

01.15        PA  PERITAJE E INSPECCION DE VIGA EXISTENTE                         708,64

PA.Peritaje e inspección de v iga ex istente, indicada en los planos de estructura, para su valida-
ción como soporte de la estructura apoyada en ella y  como elementon de transición del nuevo
muro. Siendo necesario comprobar sus dimensiones y  las armaduras. Como minimo deberá te-
ner un ancho de 30cm y armaduras de dim 10 c15.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

SETECIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.16        m²  LIMPIEZA MECANICA DE FACHADA CON AGUA  ATOMIZADA                12,02

m². Limpieza mecánica de fachada de mortero en estado de conservación regular, mediante pro-
yección de spray  de agua atomizada (tamaño de gota 1 µm) a baja presión (hasta 5 atm), pulve-
rizando de 12 a 36 horas ininterrumpidamente, comenzando por la parte más alta de la fachada
en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso prue-
bas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y  ev itar daños en los materia-
les, transporte, montaje y  desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las
zonas inferiores mediante chorro de agua a baja presión (máximo 2 atm) y  manualmente en vue-
los, cornisas y salientes; acopio, retirada y  carga de restos generados sobre camión o contene-
dor; considerando un grado de complejidad medio.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DOCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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01.17        m²  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METALICOS                      8,23

m². Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protec-
ción ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo forma-
do por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según
UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido v isible y  las partícu-
las extrañas del soporte, hasta quedar un 66%  de la superficie limpia y de color gris y  limpieza
posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder
posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante, restitución de la pintura ignifuga y
pintura de acabado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.18        m²  APERTURA DE HUECO EN FORJADO                                    89,98

m².Trabajos de apertura de hueco en forjado existente comprendiendo trabajos de: replanteo y
marcado del hueco, colocación de apuntalamiento de la zona con sopandas y  puntales de carga,
corte con disco de diamante con refrigeración de disco con agua, válido para soportes en vertical
o inclinados, prev io levantado del pav imento y  su base. Incluso p.p. de corte de esperas de ar-
madura y  pasivado de las mismas, en caso de ser necesario, a nivel de forjado, repaso de las
superficies del  hueco, en un espesor de 20cm, con mortero autonivelante, monocomponente, a
base de cemento y  áridos de granulometría gruesa, mejorado con resinas sintéticas, tipo Sika
Monotop 612, ayudas de albañilería, replanteo de corte, implantación del equipo, preparación de
la zona de trabajo y  ejecución del corte, transporte de maquinaria, desmontaje y  limpieza del tajo,
andamios, medios aux iliares necesarios, suministro y  colocación de los apeos necesarios, ele-
mentos protectores de seguridad y  salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y retirada
de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de residuos según RD 105/2008, quedan-
do el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpieza para la conti-
nuación de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.19        m²  ESTABILIZACION DE TALUDES                                       39,03

m².Protección y  Estabilización de taludes mediante la proyección por v ía húmeda de dos capas
de hormigón, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de espesor total, reforzado con malla de triple tor-
sión, hexagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de diámetro, atada con alambre
a varillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, colocadas al tresbolillo en la superficie
del talud.  Incluso limpieza del talud a gunitar, retirada y  carga manual de los productos de rebote
sobre camión o contenedor.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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02.01        m³  HORMIGON HL-150/B/20 VERTIDO MANUAL                             109,56

m³. Hormigón en masa HL-150/B/20 de dosificación 150 Kg/m³, con tamaño máx imo del árido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso verti-
do por medios manuales, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CIENTO NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.02        m³  ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 CON BOMBA                                276,40

m³.Formación de zapatas corridas y  aisladas de cimentación de hormigón armado tipo
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y  vertido con bomba en caso necesario en excavación
previa, con encofrado parcial o total si fuese necesario y cuantía según documentación gráfica de
proyecto, acero B500 S UNE 36068, sello AENOR, elaborado, transportado y  puesto en obra
según DB-SE. Con CEM II/A-V 42.5 , con tamaño maximo de arido 20mm y  consistencia
blanda, según documentación grafica de proyecto.
Incluye: el transporte y  movimientos de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones, encofrado si fuese necesario, colocación de la armadura, incluido arranque de muros,
pilares, etc, con separadores homologados, vertido y  ex tendido del hormigón, achique de agua,
apuntalamientos y entibaciones, v ibrado del hormigón, coronación y  enrase de cimientos, desen-
cofrado, curado del hormigón y regado del mismo en caso necesario, sin producir deslavado. In-
cluso p.p. de protección y  señalización de las armaduras salientes de espera, pasatubos de
PVC de alta presión y  limpieza final de la base del soporte. Totalmente terminado. Criterio de
medición: volumen medido según documentación gráfica de Proyecto  (medida teórica de cada
elemento en planos).

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

02.03        m³  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                               4,37

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.04        m²  SOLERA HORMIGON HM-20/B/XC2 e=10 cm. Cen.                       19,73

m². Solera de hormigón con malla electrosoldada de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosoldada superior co-
mo armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y  vibra-
do manual mediante regla v ibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y  masilla elástica para sellado de
las juntas de retracción.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.05        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/ BOVEDILLA H=VARIABLE + CC 5 cm.          54,67

m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga sobre forjado ex istente, construida a base de,
casetónes de polipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altu-
ra variable, entre 50 y 90 cm, capa de compresión y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm
de espesor sobre cara superior de bovedilla de polipropileno, con árido machacado de no más de
20 mm de tamaño máximo, cemento II/A-V 42.5 y  consistencia plástica, armado con malla elec-
trosoldada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compre-
sión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de nerv ios en
caso de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30
mm de espesor, formación de juntas de retracción como máx imo cada 5 m y  dilatación selladas
y dispuestas según planos e indicaciones de la D.F., suministro y  colocación de armaduras de
refuerzo según planos e indicaciones de la D.F., v ibrado, curado, formación de huecos para sa-
neamiento en zonas indicadas en planos, colocación de tubos de 40 mm de diámetro de acero
galvanizado en perímetro para drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas
de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios aux iliares, apeos y  apuntalamientos, martillo neumático, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y  salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y  retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de re-
siduos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y  EHE-98.Total-
mente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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02.06        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=25CM+CC5CM                    50,32

m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga, construida a base de, casetónes de polipropile-
no reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 25 cm, capa de com-
presión y  relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedi-
lla de polipropileno, con árido machacado de no más de 20 mm de tamaño máximo, cemento
II/A-V 42.5 y  consistencia plástica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm,
B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compresión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de nerv ios en
caso de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30
mm de espesor, formación de juntas de retracción como máx imo cada 5 m y  dilatación selladas
y dispuestas según planos e indicaciones de la D.F., suministro y  colocación de armaduras de
refuerzo según planos e indicaciones de la D.F., v ibrado, curado, formación de huecos para sa-
neamiento en zonas indicadas en planos, colocación de tubos de 40 mm de diámetro de acero
galvanizado en perímetro para drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas
de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios aux iliares, apeos y  apuntalamientos, martillo neumático, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y  salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y  retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de re-
siduos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y  EHE-98.Total-
mente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
02.07        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=5 CM + CC5CM                  46,54

m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga, construida a base de, casetónes de polipropile-
no reciclado para formacion de solera tipo Cupolex  o equivalente de altura 5 cm, capa de com-
presión y  relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedi-
lla de polipropileno, con árido machacado de no más de 20 mm de tamaño máximo, cemento
II/A-V 42.5 y  consistencia plástica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm,
B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compresión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de nerv ios en
caso de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30
mm de espesor, formación de juntas de retracción como máx imo cada 5 m y  dilatación selladas
y dispuestas según planos e indicaciones de la D.F., suministro y  colocación de armaduras de
refuerzo según planos e indicaciones de la D.F., v ibrado, curado, formación de huecos para sa-
neamiento en zonas indicadas en planos, colocación de tubos de 40 mm de diámetro de acero
galvanizado en perímetro para drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas
de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios aux iliares, apeos y  apuntalamientos, martillo neumático, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y  salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y  retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de re-
siduos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y  EHE-98.Total-
mente terminado.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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02.08        PA  REBAJE DE ZAPATA Y CONEXIONADO CON NUEVA CIMENTACIÓN            1.675,51

PA. Rebaje de zapata ex istente para posterior prolongación del elemento de estructural que sos-
tiene y  conex ionado con nueva cimentacion a cota inferior. Inlcuido p.p. de picado de zapata
existente, dejando las armaduras preparadas para emplame con prolongacion de elmentos es-
tructural, tratamiento de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigón ex is-
tente y  nuevo,  encofrado y hormigonado del nuevo elementos estructural, conex ionado con la
nueva cimentación, etc..Dejando la estructura segura y en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.09        PA  ESTUDIO Y AJUSTE DE CIMENTACION EXISTENTE                       2.643,64

PA. Estudio y analisis de la cimentacion ex istente para verificar su compatibilidad con las solu-
ciones planteadas para la implantación del ascensor, incluido ajuste de la cimentación ex isten en
caso de incompatibilidad. Incluido p.p. de picado de zapata existente, dejando las armaduras pre-
paradas para emplame con prolongacion de elmentos estructural, tratamiento de las armaduras,
mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigón ex istente y  nuevo,  encofrado y  hormigonado
del nuevo elementos estructural, conexionado con la nueva cimentación, etc..Dejando la estruc-
tura segura y  en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.01        kg  ACERO S275JR EN PILARES                                         3,33

kg. Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en calien-
te de las series CHS, SHS o RHS, unidas entre sí mediante soldadura  con electrodo básico
i/p.p. despuntes y tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria Descriptiva. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
03.02        kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 3,30

kg. Acero S275JR en v igas, correas y  chapas, con piezas simples de perfiles laminados en ca-
liente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM, SHS, L o Tubulares con uniones sol-
dadas o atornilladas. Incluso tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria Des-
criptiva y  p.p. de placa de fijación y  p.p. de tornilleria, bulones, etc, definidos en proyecto, p.p,
de resinas o otros elementos definidos en proyecto.  Los trabajos serán realizados por soldador o
montador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
03.03        ud  PLACA  ANCLAJE 38X24X1.5CM                                      34,91

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 380x240 mm y espesor 15 mm, con 4
pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diámetro y 180 mm de longitud to-
tal, recibidos mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre preparación prev ia de su-
perficie de hormigón mediante mortero de repación SikaTop 122 o equivalente y perforación de
diámetro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.04        ud  PLACA  ANCLAJE 20x24x1.2 cm                                     24,66

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x240 mm y espesor 12 mm, con 4
pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diámetro y 180 mm de longitud to-
tal, recibidos mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre preparación prev ia de su-
perficie de hormigón mediante mortero de repación SikaTop 122 o equivalente y perforación de
diámetro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.05        ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1.5 cm                                  31,38

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones
30x30x1.5 cm. con cuatro pernos de acero roscado Calidad 8.8 de 16 mm. de diámetro, con
una longitud total de 35 cm, soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.06        ud  PLACA 25X25X1 cm + HILTI HUS4-MAX 10*90                         36,72

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1
cm. con cuatro tacos HILTI HUS4-MAX 10*90 o equivalente, de acero roscado Calidad 8.8 de
16 mm. de diámetro, i/ taladro y  p.p. de asentamiento con SIKA GROUT 213 o equivalente, to-
talmente colocada.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.07        ud  PLACA 25X25X10 cm                                               30,18

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4
pernos roscados, de acero B500S de 12 mm de diámetro, i/ taladro y  p.p. de asentamiento con
SIKA GROUT 213 o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TREINTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
003.07       ud  PLACA DE ANCLAJE 250X120X10                                     27,90

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x120 mm y espesor 10 mm, con 2
tacos hilti HUS4-MAX 10x90 o equivalente, i/ taladro y  p.p. de asentamiento con SIKADUR
31-EF o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior comtacos pletamente limpio de escombro y  en perfecto estado de
limpieza para la continuación de los trabajos.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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03.08        m²  ESMALTE MATE  ALTO REND. EXTERIOR                               19,36

m². Esmaltado de superficies metálicas (hierro, acero), con esmalte sintético mate color similar a
color de elementos en edificaciones existentes, RUBBOL SB o equivalente, basado en resinas
alcídicas al disolvente modificadas con polisiloxanos con máxima resistencia a la intemperie. En
superficies nuevas o no tratadas anteríormente se aplicarán dos manos de RUBBOL SB de
SIKKENS a brocha o equivalente, rodillo o pistola. Incluso potección antioxidante prev ia a base
de una mano de imprimación anticorrosiva de alto contenido en sólidos REDOX AK PRIMER o
equivalente. Incluida p.p. de muestras y  comprobación de compatibilidad con la pintura intumes-
cente prev ia.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.09        m²  PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS R 30                         15,79

m². Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de pintura
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta for-
mar un espesor mínimo de pélicula seca de 916 micras y  conseguir una resisitencia al fuego de
30 minutos.Incluso p.p. de preparación y  limpieza de la superficie de soporte. Aplicación de las
manos de acabados de manera uniforme, con adherencia entre ellas y  con el soporte, con me-
dios mecanicos, pistola de alta presión, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.10        m²  PROTECCION PASIVA CONTRA INCEDIOS R 60                          19,39

m². Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de pintura
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta for-
mar un espesor mínimo de pélicula hasta conseguir una resisitencia al fuego de 60 minutos.Inclu-
so p.p. de preparación y limpieza de la superficie de soporte. Aplicación de las manos de acaba-
dos de manera uniforme, con adherencia entre ellas y con el soporte, con medios mecanicos,
pistola de alta presión, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.11        m²  REPARACION DE FORJADO EXISTENTE                                 137,87

m². Reparación de forjado existente, losa de hormigón, para su reparación y tratamiento debido a
los daños ocasionados por la filtracion de aguas procedentes de la lluvia. La reparacion y  trata-
miento incluye las partidas de desmontaje de falso techo, con acopio para su posterior reutiliza-
ción incluyendo la aportación de material en un 30% , limpieza de la estructura, pasivado de las
armaduras y  posterior tratamiento con mortero de reparación, dejando la superficie limpia y  prepa-
rada para la colocación del falso techo. Incluso p.p. de medios aux iliares, ayudas, humectacion
de la superficie de soporte, carga y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y ca-
non de residuos, transporte y carga según RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.12        m²  HORMIGON HA-30/F/12/XC3 Losa 1 cara vista                       171,59

m².Hormigón armado HA-30/F/12/XC3, elaborado en central en losas planas de cualquier espe-
sor, encofrado con sistema homologado, acabado visto por la cara inferior, para amar, soldado
de barras corrugadas a perfiles metálicos donde sea necesario o indicado por la D.F.,  Encofrado
con tablero triacapa de una puesta para ser v isto por la cara inferior, entregado en perfectas con-
diciones de ejcucion y calidad.
P.p. de v igas planas con su armadura, conectores, nervios y  zunchos perimetrales de planta,
huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones (incluso realizados con
perforación de losa con corona de diametro necesarios para conductos), colocación de lumina-
rias, esperas, medido con deducción de huecos despuntes, solapes, grifados, vertido con grúa,
vibrado y  colocado. limpieza del encofrado con agua a presión y  espátula en cada puesta., con
puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, arriostra-
mientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso limpieza del encofrado con aire a presión
antes del hormigonado, vertido con camión bomba, extendido, v ibrado y curado así como sepa-
radores de mortero para conseguir un recubrimiento según documentación gráfica del proyecto;
p.p. de alambre de atado y  así como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados,
berenjenos totalmente terminado. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto,
instrucción ECE-21 e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equi-
valente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Realización de juntas de dilatación me-
diante conectores y  adaptación de armadura.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, inclu-
so carga y  descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobación de la situación de
las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la
superficie. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas
en el cálculo, apuntalamiento según plano de fases de hormigonado, se dispondrán cajas metáli-
cas de espera de chapa perfilada de acero bruto y  barras corrugadas. Se colocará malla metálica
de "gallinero" a 45º en las zonas de encuentro con el hormigón de otra coloración y  para encuen-
tro con muro en continuidad. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a ver-
tedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Se colocará malla en las zonas de
encuentro con el hormigón de otra coloración. Según normas NTE-CSL, EME y  Código Estruc-
tural  . Medido el volumen teorico según planos sin duplicar encuentros con otros elementos y
descontando huecos mayores de 1m2.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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03.13        m³  HORMIGON HA-30/B/20/ XC3 Muro no visto                          352,16

m³. Ejecución de muro de hormigón armado. Realizado a base de hormigón para armar tipo XC3
HA30/B/20, con árido machacado de 20 mm. de tamaño máximo, cemento tipo CEM II A-V
42.5 y  consistencia blanda, puesto en obra según CE y  DB-SE. Encofrado NO v isto, con peri
totalmente limpio y en perfectas condiciones, vertido del hormigón con bombas en caso de ser
necesario, v ibrado, curado y desencofrado.
Incluso p.p. formación de dinteles, formación de jambas, formación de estrechamientos del espe-
sor del muro para paso de instalaciones, refuerzos en vanos según planos, formación de pases
para instalaciones en caso necesario, realizados con taladros o sacabocados una vez estableci-
da su posición exacta, sellado y tapado de ranas de anclaje de los encofrados enteramente de la-
do a lado realizado a base de colocación de tapón de corcho natural para fondo, sellado con ma-
silla de poliuretano y  remate con mortero sin retracción, p.p. de juntas de PVC en juntas de dila-
tación y hormigonado, colocación de junta hidrófila en encuentro con cimentación,
p.p. de mantenimiento y  conservación del encofrado con la geometría proyectada en perfecto es-
tado hasta su uso, ayudas de albañilería y medios de seguridad necesarios. Medido el volumen
realmente ejecutado, comprendido desde la parte superior de las zapatas, y  descontando huecos
mayores de 1,00 m².
Totalmente terminada según memorias, planos, detalles, pliegos de condiciones e indicaciones de
la D.F.
NOTA:  Se ejecutará el tapado de todos los pasamuros con fondo de corcho natural y masilla de
poliuretano, acabado con mortero sin retracción en caras vistas.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

03.14        m³  MICROHORMIGON SIKAREP-435+ARIDO SIKAREP-512                     4.060,58

m³. Microhormigón SIKAREP 435 o equivalente de retracción compensada, de elevadas presta-
ciones, exento de agregados metálicos cloruros y  en general de productos que generan gases en
el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu árido caligbrado Sikarep-512 en la mezcla.
Vsección de aplicación de 300x150 mm en el perímetro del hueco. Aplicado según indicaciones
de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicación y medios auxi-
liares. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de aplicación de resina SIKA 32 FIX o equivalente pre-
via al hormigonado, así como preparación de la mezcla con batidora manual y  el posterior curado
del mismo. Incluye en caso necesario la colocación de armadura, según de talle de documenta-
cion gráfica y  la armadura adicional hasta completar la sección original a cada lado de la zona
afectada por la perdida de sección. Incluye parte proporcional del árido SIKA Rep-512 o equiva-
lente. Incluye encofrado lateral en borde de hueco.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CUATRO MIL SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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03.15        ud  CRET 10 4 RED 22 VAINA J                                        39,20

ud. Pasador para anclaje de elemento estructural de hormigón armado, a muro de hormigón ar-
mado ya construido, con el sistema CRET 4 diametro 22 con vaina J o equivalente capacidad
de desplazamientos.Inlcuso p.p. de perforación en muro ex istente y aplicación de resina SIKA-
DUR 31 CF o equivalente. El precio incluye la utilización del sistema de localización de armadu-
ras para evitar el corte de barras durante la perforación de los taladros, p.p de replanteo, saneado
de la superficie del muro, ejecución del taladro en el muro, limpieza del polvo del interior del tala-
dro, inyección de la resina y limpieza de restos.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
03.16        PA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL ELEM. VARIOS                             1.598,42

PA. Reparación de elementos estructurales dañados de diferentes tipologias, pilares, losas etc..,
para su reparación y  tratamiento debido a los daños ocasionados por la filtracion de aguas y  el
paso del tiempo. La reparacion y  tratamiento incluye estudio prev io de los daños, en caso de ser
necesario, las partidas de repicado de la zona, limpieza de la estructura, pasivado de las arma-
duras y  posterior tratamiento con mortero de reparación, dejando la superficie limpia y  preparada.
Incluso p.p. de medios aux iliares, ayudas, humectacion de la superficie de soporte, carga y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de residuos, transporte y carga se-
gún RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.17        m³  MICROHORMIGÓN SIKA REP 4343 o equivalente                       4.060,58

m³.Microhormigón SIKA REP 434 o equivalente, de relleno de alta resistencia y  retracción com-
pensada, de latas prestaciones, exento de agragados metálicos, cloruros y  en general de produc-
tos que generen gases en el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu árido caligbrado Si-
karep-512 o equivalente en la mezcla. Sección de aplicación de 200x100 mm en el perímetro del
hueco. Aplicado según indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de
materiales, aplicación y  medios aux iliares. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Incluso humectación del sopor-
te si no se requiere capa de imprimación, así como preparación de la mezcla con batidora ma-
nual y  el posterior curado del mismo. Incluye en caso neceario la colocación de armadura
B500S, según de talle de documentacion gráfica y  la armadura adicional hasta completar la sec-
ción original de barras de acero B500S soldado en 10 diámetros a cada lado de la zona afectada
por la perdida de sección. Incluye parte proporcional del árido SIKA Rep-512 o equivalente. In-
cluye encofrado lateral en borde de hueco de ascensor.

CUATRO MIL SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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04.01        ud  ARQUETA TOMA DE TIERRA                                          69,27

Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2
pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñi-
da en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según
CTE/DB-HS 5. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y  medios de seguri-
dad y  salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
04.02        ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           100,30

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluido p.p. de ac-
cesorios, andamiaje, medios aux iliares y  medios de seguridad y  salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CIEN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
04.03        m   TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                       10,58

m. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de
cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con cone-
xión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluso conex ión a red de tierras generales
del edificio, con cable aislado de ser necesario. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios
auxiliares y  medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.01        m²  CUBRICIÓN POLICARB.CEL.OPAL e=12mm                              79,40

m². Suministro y  montaje de cubierta plana traslúcida realizada mediante sistema plano SYS-
TEMPIU o equivalente, compuesto por  placas  en  forma  de “U” de anchura 655 mm, en poli-
carbonato celular espesor 12 mm (K= 2,02 Kcal/m2 h ºC),  autoex tinguible  clasificación al fuego
B s1 d0, color blanco opal con protección U.V. en la cara ex terior y  ex tremos de placa termose-
llados, montantes autoportantes de unión en acero zincado  plastificado de espesor 1 mm perfila-
dos en sección cuadrada con junta abierta y  colocados cada 655 mm, perfiles perimetrales de
contención en aluminio anodizado color natural  superior Cod.: F/2, inferior Cod.: F/3, laterales
Cod.: F/19 con guarniciones en EPDM  y tacos en PE colocados en los perfiles superior e infe-
rior entre montantes. Modulación de acuerdo con planos de planta. Medida la superficie ejecutada
totalmente terminada.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
05.02        m   CANALÓN ACERO PREL. DESAR.=45 cm                                26,80

ml. Canalón de sección redonda y 45 cm de desarrollo, conformado en chapa de acero prelaca-
do en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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05.03        m²  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE                                      48,49

m². Formación e impermeabilización de terraza exterior realizada con pendientes según planos a
base de:
1. Limpieza del soporte, pudiendo ser este o bien un elemento estructural o un mortero de forma-
ción de pendientes, con p.p. de  limpieza de polvo, materiales sueltos o mal adheridos, residuos
grasos o antiadherentes y cualquier suciedad en general.
2. Regularización de la superficie de la capa de formación de pendientes o elemento estructural,
para eliminación de fisuras, grietas, formación de medias cañas y  encuentros redondeados en
petos y  paramentos verticales.
3. Impermeabilización líquida clase W2, según ETAG 005, con un índice de reflex ión solar del
107, sobre superficie soporte de hormigón, con un contenido de humedad inferior o igual al 4% .
Sistema COOL-R XL "QUILOSA" o equivalente formado por dos capas de revestimiento imper-
meabilizante bicomponente a base de resina de poliurea, COOL-R Base Coat 920S "QUILO-
SA" o equivalente, 4 kg/m², aplicado mediante sistema de proyección mecánica en caliente, pre-
via aplicación de imprimación a base de resina de poliuretano, COOL-R Primer C700 "QUILO-
SA" o equivalente, 0,2 kg/m².
4. Capa separadora de geotextil de polipropileno 200g/m².
5. Capa protectora en partida independiente.

Incluso p.p. de formación de aliv iadero, limpieza, remates, formación de medias cañas, realiza-
ción de remates según detalles y  tipos de encuentros, incluyendo perfil perimetral de PVC para
sellado de impermabilización en perimetro, elevación de la impermeabilización 20cm en la verti-
cal donde se indique por la DF, impermeabilizacion de petos, encuentros bajo carpinterias, en-
cuentros de canalones y barandillas, refuerzos, impermeabilización en encuentro con piezas es-
peciales de gárgola y  sumideros, accesorios complementarios, encuentros especiales incluidas
impermeabilización de escaleras, etc..., aplicación de la imprimación de manera mecaniza en ca-
liente. Eliminación de restos, limpieza de las superficies, ayudas de albañilería, medios de eleva-
ción, andamiaje y medios auxiliares necesarios, eliminación y  gestión de residuos según RD
105/2008. etc. La puesta en obra del sistema se realziará por empresas especializadas y cualifi-
cadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico y  siempre siguiendo los criteriors
de aplicación de las fichas técnicas, el fabricante e indicaciones de la DF. Totalmente terminada e
instalada. Medición en planta del elemento repercutiendo en cada metro cuadrado los encuentro
especiales, formación de laterales, petos, etc... Todo el sistema de acuerdo a las indicaciónes del
Código Técnico de la Edificación (CTE) y norma UNE de aplicación.

NOTA 1: Se realizarán pruebas de estanqueidad en la obra.
NOTA 2: Las impermeabilizaciones las ejecutarán instaladores homologados. Se exigirá certifi-
cado de garantía de 25 años.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.04        m²  PAVIMENTO BALDOSA  AISLANTE                                     57,31

m². Suministro y  colocación de pavimento de losas de hormigón poroso con base de poliestireno
extrido mecanizado, formadas por 60mm de aislamiento XPS y  33mm de mortero de hormigón
poroso, de dimensiones 50x50cm, acabado a definir por la DF, colocadas directamente sobre la
capa separadora (incluida en partida independiente), en cubierta plana. Incluso p.p. de elevación,
replanteo, corte y  colocación de baldosas, cumpliendo las ex igencias de planeidad y  nivelación.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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05.05        m   ALBARDILLA DE ALUMINIO                                          19,68

ml. Albardillametálica de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un angulo de
inclinación de 10º, con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo de 300mm
y 5 pliegues, con goterón para cubrición de muros; fijación con tornillos autotaladrantes de acero
galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y , en su caso, de las uniones con los muros
con sellador adhesivos monocomponente. Incluso p.p. de preparación de la superficie de apoyo,
preapración de la base y de los medios de fijación, replanteo de piezas, corte, colocación y fiaj-
ción de las piezas metálicas niveladas y  aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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06.01        m²  IMPERMEABILIZACION FOSO ASC. C/MAXSEAL FLEX                     10,85

m².Suministro y  aplicación de impermeabilización en foso de ascensor, a base de mortero flexi-
ble bicomponente en base a resinas sintéticas líquidas, cementos, aditivos especiales y  áridos ti-
po Maxseal Flex de Drizoro o análogo. Aplicado mediante brocha en dos manos, ex tendida en
dos capas cruzadas en dirección perpendicular de 1,0 a 1,5 kg/m2 por capa, es decir, un consu-
mo total de 2,0 a 3,0 kg/m2, v igilando que el espesor por capa sea del orden de 1 mm. Prev io
saneo y limpieza de la superficie, humectación del soporte, y  tapado de coqueras, desconchones
y grietas en su caso, según manual del fabricante. Incluso p.p. de formación de medias cañas
para volteo del material 20 cms sobre los paramentos verticales, ayudas de albañilería, acceso-
rios, andamiaje, medios auxiliares y  medios de seguridad y  salud en la obra. Totalmente termina-
do según CTE/DB-HS 1, detalles e indicaciones de la D.F. Criterio de medición: superficie me-
dida según documentación gráfica de Proyecto.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

NOTA: La aplicación y  los tiempos de espera serán realizados según instrucciones del fabrican-
te.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.02        m²  MEMBRANA BITUMINOSA MONOCAPA  ADHERIDA                          10,63

m².Impermeabilización constituida por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CU-
RIDAN®, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,
de 4 kg/m², de espesor 3,5 mm y  capa antipunzonante formada por geotex til de poliéster DANO-
FELT® PY 300; listo para ejecutar solera.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sótano o paramento elevando la imper-
meabilización 20 cm en la vertical encuentro muro y solera, formado por: imprimación bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con lámina bituminosa de
betún modificado con elastómeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de
4 kg/m², POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa
de betún modificado con elastómeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,
de 4 kg/m², POLYDAN® 180-40 P ELAST, ambas adheridas al soporte y  entre sí con soplete.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado me-
diante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLY-
DAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16 y  norma
UNE 104401.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.03        m²  IMPERMEABILIZACION/DRENAJE MUROS DE CONTENCION                  63,44

m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m²
de imprimación asfáltica tipo IMPRIDAN-100 o equivalente, lámina asfáltica de  betún modificado
con elastómeros SBS de 3 kg/m² de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas ca-
ras y  armada con fieltro de poliéster de 160 g/m², tipo ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo
LBM-30-FP) o equivalente, totalmente adherida al muro con soplete; Aislamiento térmico por el
exterior de muros en contacto con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno ex truido Ur-
sa XPS F N-III L "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equivalente, de superficie lisa y  mecani-
zado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, re-
sistencia térmica 2,85 m²K/W, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y  fijado con
adhesivo cementoso sobre el trasdós del muro, preparado para recibir el relleno con material de
drenaje. Incluso perfil de chapa curvada, para remate y  protección de los bordes de los paneles
de aislamiento térmico; lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotex til ad-
herido, tipo DANODREN H 15 Plus o equivalente; fijada al muro mediante tacos de expansión
y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según
CTE/DB-HS 1.

Incluido p.p. medios auxiliares necesarios, andamios, apeos, medios de apuntalamiento provisio-
nal si fuesen necesarios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación (incluido
montaje y  desmontaje, así como transporte).
Incluido p.p. de carga, transporte, y  retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y ca-
non de residuos según RD 105/2008, quedando la obra completamente limpia de escombro y re-
siduos y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.04        m²  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 60MM                         28,02

m². Suministro e instalación de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel rigido
de poliestireno extruido XPS, de espesor 60mm, resistencia a compresión mayo o igual a
500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m²k)/w, conductiv idad térmica 0,0034 w(mk), colocado sobre
solera. Incluida p.p. de preparación de la superficie soporte y  cortes del aislante.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

VEINTIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
06.05        m²  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 50MM                         24,62

m². Suministro e instalación de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel rigido
de poliestireno extruido XPS, de espesor 50mm, resistencia a compresión mayo o igual a
500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m²k)/w, conductiv idad térmica 0,0034 w(mk), colocado sobre
solera. Incluida p.p. de preparación de la superficie soporte y  cortes del aislante.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.06        m²  AISL. PASARELAS LANA MINERAL 50MM A1                            10,41

m². Aislamiento entre montantes metalicos en pasarelas de salida de ascensor, formado por pa-
nel semirigido de lana de roca no revestida, de espesor 50mm, resistencia térmica 1 (m²K)/W,
conductiv idad térmica 0,039 W/(mK), garantizando una reacción al fuego A1. Incluso p/p de cor-
tes, fijaciones y limpieza.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.01        m²  FABRICA DE LADRILLO SEMIMACIZO 1/2 PIE 11cm                     36,65

m². Formación y  ejecución de tabique a base de ladrillo semimacizo colocado a 11,5cm de espe-
sor, de dimensiones 24*11,5*8 cm, recibido con mortero de cemento 1:5 con plastificante, según
UNE-EN 998-2.
Incluso p.p. suministro y colocación de banda desolizadora Impactodan o equivalente, formación
de pasatubos, ejecución de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replan-
teo, nivelación, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios
auxiliares necesarios según CTE/ DB-SE-F.
Totalmente terminado.
Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².
Se mostrará muestra prev ia a la realización de los trabajos para su aprobación.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios aux iliares, carga y  retirada de escombros a verte-
dero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y  carga según RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.02        PA  REPASO TRAS DEMOLICIONES Y OTROS                                3.529,11

PA.Reparación de paramentos verticales u horizontales (fachadas, tabiques, forjados, aleros, pa-
vimentos,etc.)  tras demolición, levantado, picado, etc.., totalmente terminados incluída la aplica-
ción de pintura u otro acabado similar al ex istente, asi como elementos de remates o refuerzos en
bordes. Incluso p.p. de reparación de techos interiores y/ o pav imentos interiores de diferentes ti-
pologias, preparación prev ia, ajustes, remates, encuentros de materiales de distinto comporta-
miento, perfilado y aristado. Incluye p.p. de preparación, distribución del material en tajos, replan-
teo, nivelación, aplomado, revestido de cantos vistos, formación de rincones, aristas y  otros re-
mates,  guardavivos modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos  y  medios aux iliares ne-
cesarios y  retirada y  carga de escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008, acceso-
rios, andamiaje y  medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,según CTE/
DB-SE-F. Criterio de medición: Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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08.01        m²  ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO EXT e=15mm                11,46

m². Suministro y  aplicación de enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en to-
da su superficie, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos ex-
teriores horizontales y /o verticales con maestras cada metro, revestido de cantos v istos, perfila-
do y aristado de vigas y esquinas, y  suministro y  sujeción de malla de fibra de v idrio de calidad
A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuentros de materiales de distinto
comportamiento. Incluso p.p. de preparación y  humedecido de soporte, distribución del material
en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza de los tajos, y  medios aux iliares necesarios
según CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado. Medido con deducción de huecos superiores a
1m².

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.02        m²  PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR                       10,36

m². Aplicación manual de dos manos de pintura plástica impermeable al agua y permeable al va-
por de agua, color a definir por la DF, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano diluida con un
15 a 20%  de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10%  de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absor-
ción, sobre paramento exterior de mortero. Incluso p.p. de preparación, limpieza y  lijado prev io
del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos ma-
nos de acabado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.03        m²  PINTURA PLASTICA ANTIMOHO PAREDES/TECHOS INT SIKKENS            5,77

m².Revestimiento de paramentos interiores verticales con pintura plástica Alphalux de Sikkens o
equivalente, de alta calidad, al agua 100%  libre de disolvente, microporosa, lavable y  resistente
al frote húmedo según DIN 53778, en color según DF, con acabado liso, prev io lijado de para-
mentos, comprendiendo una mano de imprimación incolora no peliculante al agua Alpha Auqafix
o equivalente, emplastecido y  dos manos de acabado liso aplicado con brocha o rodillo.
Incluso p.p. encintado, limpieza de los tajos y  medios aux iliares necesarios.
Se ex igirá la previa aprobación por la D.F. de las muestras de color y  textura de acabado, y con
pruebas de iluminación en aquellos paramentos en los que la luz vaya rasante, para corregir las
imperfecciones que ésta resalta.
Totalmente terminada. Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.04        m²  ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDRÓFUGO INT e=15mm                11,46

m². Suministro y  aplicación de enfoscado maestreado y fratasado, de 15 mm de espesor en toda
su superficie, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos interio-
res horizontales y /o verticales con maestras cada metro, revestido de cantos v istos, perfilado y
aristado de v igas y  esquinas, y  suministro y  sujeción de malla de fibra de v idrio de calidad
A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuentros de materiales de distinto
comportamiento. Incluso p.p. de preparación y  humedecido de soporte, distribución del material
en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza de los tajos, y  medios aux iliares necesarios
según CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado.
Medido sin deducción de huecos en compensación de jambas y recercados.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.05        m²  ENLUCIDO DE YESO e=3mm                                          3,62

m². Enlucido con yeso de 3 mm de espesor amasado a mano, con acabado liso y fino  para
posterior acabado con pintura o revestimiento porcelánico, incluyendo suministro y  sujeción de
malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 3x3 mm en encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento,  perfilado y  aristado de vigas y  esquinas. Incluso
p.p. de preparación y humedecido de soporte, distribución del material en tajos, replanteo, nivela-
ción, aplomado, revestido de cantos v istos, formación de rincones, aristas y  otros remates,
guardavivos de chapa galvanizada o PVC, modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos  y
medios aux iliares necesarios y retirada y carga de escombros a vertedero autorizado según RD
105/2008, andamiaje y  medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,según
CTE/ DB-SE-F. Criterio de medición: Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
08.06        m²  ALISADO Y NIVELADO DE PARAMENTOS INTERIORES                     12,00

m². Alisado y  nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada, gotelé
o reparación de pared tras demolición, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana
o espátula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm, con preparación prev ia
del soporte mediante lijado, para obtener una mayor adherencia, para posterior acabado con pin-
tura o revestimiento porcelánico, incluyendo suministro y  sujeción de malla de fibra de v idrio de
calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 3x3 mm en encuentros de materiales de distinto
comportamiento,  perfilado y aristado de vigas y  esquinas. Incluso p.p. de preparación y hume-
decido de soporte, distribución del material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, revestido de
cantos vistos, formación de rincones, aristas y  otros remates,  guardav ivos de chapa galvaniza-
da o PVC, modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos  y  medios aux iliares necesarios y
retirada y  carga de escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008, andamiaje, medios
auxiliares y  medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,según CTE/
DB-SE-F. Criterio de medición: Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DOCE  EUROS
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08.07        m   SELLADO PERIMETRAL ENTRE LA CARPINTERIA Y EL PARAMENTO          5,79

m.Sellado de junta perimetral exterior entre cualquier tipo de carpintería y el paramento, mediante
un cordón elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad per-
manente y  curado rápido, color a definir por la DF. Incluso p/p de preparación prev ia de la junta,
eliminación de restos y  limpieza.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.08        m²  REVESTIMIENTO DE PANELES COMPOSITE                              129,80

m². Revestimiento formado por paneles composite de longitud (hasta un maximo de 6800 mm) y
altura varible según patron definido por la DF y  5 mm de espesor, compuestos por dos láminas
de aleación de aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su
cara exterior, acabado a definir por la DF, con film de protección de plástico, unidas por un nú-
cleo central mineral, de 40 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en forma
de bandejas; colocación en posición horizontal mediante el sistema de anclaje oculto macho-hem-
bra, sobre subestructura soporte de aluminio ex truido. Incluso piezas especiales de formación de
encuentros, tirafondos y  anclajes para la fijación de la subestructura soporte, limpieza y  prepara-
ción de la superficie soporte, replanteo de las juntas de dilatación y paños de trabajo, replanteo
del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte, fijación de
la subestructura soporte a la estructura metálica del cajon del ascensor, preparación del revesti-
miento, aplomado, nivelación y alineación del revestimiento, fijación definitiva del revestimiento a
la subestructura soporte, realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos y  resolución de puntos singulares.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

08.09        m²  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SUPERF. DE ACERO                       20,14

m².Aplicación manual de una mano de imprimación sintética antiox idante de secado rápido, color
gris, acabado mate, a base de resinas alcídicas modificadas, pigmentos orgánicos, pigmentos
inorgánicos, pigmentos antiox idantes, fosfato de zinc y  disolvente formulado a base de una mez-
cla de hidrocarburos (rendimiento: 0,087 l/m²), sobre estructura metálica de perfiles laminados de
acero. Incluido p.p. de preparación de la superficie de soporte y  aplicación de una mano de impri-
mación.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

VEINTE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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09.01        m²  SOLADO GRANITO CLASE 3                                          77,65

m². Solado de granito similar al existente de 2 cm de espesor con acabado en corte de sierra,
para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido
con mortero de cemento y  arena de miga 1/6, i/cama de arena de 1 cm., rejuntado y  limpieza, s/
CTE BD SU y NTE-RST-14.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.02        m   PELDAÑEADO DE GRANITO CLASE 3                                   152,98

ml.Suministro y  colocación de peldaño de granito similar al ex istente, huella y  tabica, 2 cm de
espesor con acabado en corte de sierra, para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd>45  s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3. Recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de
arena de 1 cm.. Incluso replanteo del despiece indicado en planos, piezas especiales de encuen-
tro con paramentos, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, acha-
flanado de cantos, cincelado, limpieza del pavimento, bandas abujardadas antideslizantes en bor-
de según detalle, limpieza, retirada de escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008 y
ayudas de albañilería. Resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, según
CTE-DB SU. Totalmente terminado y montado.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.03        m²  FORMACION DE PELDAÑEADO ESCALERA                                36,45

m. Formación y  ejecución de peldañeado de escaleras a base de ladrillo cerámico hueco recibi-
do con mortero de cemento M-5, sobre forjado horizontal, como base para la posterior colocación
del acabado de peldaños, recibido con mortero de cemento 1:5 con plastificante, según UNE-EN
998-2.

Incluso p.p. formación de laterales, suministro y  colocación de formación de pasatubos, ejecu-
ción de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replanteo, nivelación, aplo-
mado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y  medios aux iliares necesarios
según CTE/ DB-SE-F.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Totalmente terminado.
Se mostrará muestra prev ia a la realización de los trabajos para su aprobación.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.04        m²  PAVIMENTO GOMA                                                  32,60

m². Suministro y  colocación de pavimento de goma con botones de color y caracteristicas simi-
lares al ex istente, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 según CTE-DB-SUA y
una reacción al fuego minima EFL, suministrado en rollos de 1000x12000x2,5 mm, colocado con
adhesivo de contacto sobre capa de pasta niveladora incluida en este precio. Incluso p/p de ad-
hesivo de contacto, formación de juntas del pav imento sintético o con otros pav imentos ex isten-
tes, cantoneras en borde libre, eliminación y  limpieza del material sobrante y limpieza final del pa-
vimento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
09.05        ud  PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                375,68

ud. Suministro y  colocacion de peldaño prefabricado de hormigón armado o pretensado, de di-
mensones 170*30*15 cm, fck=35 N/mm² y superficie superior acabada con corindón, Según
UNE-EN 14843, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segun CTE DB SUA.
Totalmente instalado y fijado al soporte base.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.06        ml  CHAPA DE TRANSICION ACERO                                       67,26

ml. Suministro y  colocación de chapa metalica, acabado natural para transición de ascensor a
pavimento ex terior con un desarrollo de 150mm, incluso p.p. de mortero de base, recortes, re-
planteo y  ajustes, accesorios, andamiaje, medios aux iliares y  medios de seguridad y salud en la
obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
09.07        m²  RECRECIDO DE MORTERO 5cm                                        12,74

m². Base para pavimento, de 5cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N tipo
M-10, armado con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, ma-
estreada y  fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación
de las juntas perimetrales de dilatación.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.08        m²  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN PARA EXTERIOR                    26,36

m². Pavimento continuo exterior de hormigón en masa con adición de fibras, con juntas, de 10
cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde ca-
mión con un contenido de fibras sin función estructural, fibras de v idrio resistentes a los álcalis
(AR) de 2 kg/m³, extendido y  v ibrado manual mediante regla v ibrante; tratado superficialmente
con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color a
definir por la DF, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y  pigmentos, con
un rendimiento aprox imado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco
y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede total-
mente integrado en el hormigón.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.01        ud  Ce01 MURO CORTINA  ALUM.  ANODIZADO TP-52 RPT 6820X7800MM       16.596,42

ud. Suministro y  colocación de muro cortina de aluminio, realizado mediante didtema de Fachada
TP-52 "CORTIZO" o equivalente, con rotura de puente termico, formado por 1 puerta de 2 hojas
practicables, 4 ventanas de 1 hoja abatible (motorizada) y varios paños fijos segun documenta-
cion graficia. Dimensiones totales de 7800x6820mm.  Muro cortina realizado con estructura por-
tante calculada para sobrecarga máxima debida a la acción del v iento segun grado de exposi-
cion, compuesto por una retícula con una separación entre montantes y distancia entre ejes del
forjado o puntos de anclaje según documentación grafica. Montantes y  travesaños de sección se-
gun cálculo prev io, anodizado inox grata; perfil para el anclaje del v idrio, anodizado inox grata;
tapa embellecedora de aluminio en posición vertical y horizontal en remate del perfil de anclaje
del cristal, para su uso con el sistema Fachada TP 52, acabado anodizado inox grata; incluida
puerta de 2 hojas abatibles de eje vertical con RPT,  con antipanico de 2 puntos con cierre arri-
ba/abajo y  antipanico de 3 puntos con cierre lateral, cierrapuertas con brazo retenedor, manilla
UNE EN 179 y cerradura para apertura desde el exterior,  y 4 ventanas abatibles de eje hori-
zontal con RPT, motorizadas, todas ellas con igual acabado que el muro cortina y  en perfileria
compatible con la misma,. Dimensiones segun documentación gráfica. Conjunto con acristala-
miento de doble v idrio bajo emisivo 4+4/12/3+3. Incluso accesorios de muros cortina para el sis-
tema Fachada TP 52 "CORTIZO" o equivalente y  sistema de carpinteria abatible; silicona neutra
Elastosil 605 "SIKA" o equivalente para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijación de ace-
ro, compuestos por placa unida al forjado y  angular para fijación de montantes al edificio; chapa
de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de los remates de muro a obra.

Incluido p.p. preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro
cortina; replanteo de los ejes primarios del entramado, presentación y sujeción prev ia a la estruc-
tura del edificio de los ejes primarios del entramado; alineación, aplomado y nivelación de los
perfiles primarios; sujeción definitiva del entramado primario; preparación del sistema de recep-
ción del entramado secundario; alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios;
sujeción definitiva del entramado secundario; colocación, montaje y  ajuste del v idrio a los perfi-
les; sellado final de estanqueidad; de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de
los apeos necesarios, andamios y elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación
necesarios, carga, transporte, y  retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en
perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

NOTA 1: Se presentarán especificaciones técnicas por tipo y  tamaño de carpintería en el etique-
tado, y  Declaración de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN 14351-1:2006.
NOTA 2: Se realizarán pruebas de estanqueidad en obra.

DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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10.02        m   BARANDILLA PLETINAS ALT MAX 90CM PLETINA 50*15MM ACERO GALV PINT 240,75

m. Suministro y  colocación de barandilla en escalones y  cierre de huecos de forjado con perfile-
ría de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de: pies dere-
chos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados cada 10 cms
a eje soldados a montante superior e inferior, y  montante horizontal superior (pasamanos) e infe-
rior a base de pletina de dimensión 50x15mm. Colocación mediante atornillado puntual del mon-
tante horizontal inferior con anclaje mecánico de seguridad por expansión, de acero galvanizado,
M8x75 -/10. Incluso p.p. de formación de soldaduras, de pletina en formación de escuadras para
rigidización de la barandillas, tornillería de acero inox avellanada, material de aportación en solda-
dura, repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y  fi-
jaciones necesarias, tornillería de acero inox avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replan-
teo, elaboración, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y  medios aux iliares necesarios. Aca-
bado con mano de imprimación para galvanizado previa limpieza del soporte, y  tres manos de
esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado y
montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos

DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

10.03        m   BARAND. PLETINAS 50*15MM+REFUERZO ACERO GALV PINT + REFUERZO RED 245,30

m. Suministro y  colocación de barandilla en escalones y  cierre de huecos de forjado con perfile-
ría de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de: pies dere-
chos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados cada 10 cms
a eje soldados a montante superior e inferior, y  montante horizontal superior (pasamanos) e infe-
rior a base de pletina de dimensión 50x15mm. Colocación mediante atornillado puntual del mon-
tante horizontal inferior con anclajes quimicos de varillas roscadas, en acero galvanizado de cali-
dad 5.8. Refuerzo puntual mediante redondos macizos de diam 10mm soldado superiormente al
montante vertical e inferiormente a pletina horizontal de 50*15mm que se atornilla de manera pun-
tual . Incluso p.p. de formación de soldaduras, tornillería de acero inox avellanada, material de
aportación en soldadura, repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frío rica en zinc,
cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tornillería de acero inox avellanada, tacos de fijación,
cortes, ajustes, replanteo, elaboración, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y  medios aux ilia-
res necesarios. Acabado con mano de imprimación para galvanizado previa limpieza del sopor-
te, y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Total-
mente terminado y montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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10.04        m   PASAMANOS PLETINA 50*15MM  ACERO GALV+PINT                      60,05

m. Suministro y  colocación de pasamanos en rampas con perfilería de acero laminado pintado.
Construida a base de: pies derechos a base de redondos de acero galvanizado de diametro 110
mm con p.p. de varilla roscada empotrados en paramentos verticales con resina. Incluso p.p. de
formación de pletina en formación de escuadras para rigidización, formación de taladros en para-
mentos, resina epoxi, tornillería de acero inox  avellanada, material de aportación en soldadura,
repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fijacio-
nes necesarias, tornillería de acero inox  avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replanteo,
elaboración, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios. Acabado
con mano de imprimación para galvanizado previa limpieza del soporte, y  tres manos de esmalte
marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado y  montado se-
gún detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos

SESENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
10.05        m   BARAND. ALT 110CM +CHAPON. ACABADO ESMALTADO                    109,21

m. Suministro y  colocación de barandilla en laterales de nuevas pasarelas realziada con perfileria
de acero galvanizado, de altura 110cm. Construida a base de: pies derechos a base de pletina
de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados atornillados a montante  horizontasl
inferior y soldados a pasamanos superior, montante horizontal superior (pasamanos) a base de
pletina de dimensión 50x15mm y cierre vertical mediante chapon de e;0,2mm, soldado a los
montantes verticales. Incluso p.p. de formación de soldaduras, de pletina en formación de escua-
dras para rigidización de la barandillas, tornillería de acero inox avellanada, material de aportación
en soldadura, repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, an-
clajes y fijaciones necesarias, tornillería de acero inox avellanada, tacos de fijación, cortes, ajus-
tes, replanteo, elaboración, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y  medios auxiliares necesa-
rios. Acabado con mano de imprimación para galvanizado prev ia limpieza del soporte, y tres
manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente termi-
nado y  montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos

CIENTO NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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10.06        ud  Ci01 PUERTA 2 HOJAS PRACTICABLE ALUMINIO+ACRISTALAMIENTO        1.092,15

ud. Suministro e instalación de puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO" o equiva-
lente, formada por dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones generales
1740x2100 mm, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espe-
sor y  la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 45 mm y  marco de 45 mm,
junquillos, galce, manilla y  herrajes, según UNE-EN 14351-1; acristalamiento sencillo 5.5.1 y
con premarco. Incluido p.p. preparación de las bases de fijación para recibir el marco fijo; replan-
teo, presentación y sujeción prev ia a los paramentos; alineación, aplomado y  nivelación; coloca-
ción, montaje y  ajuste del v idrio a los perfiles; de medios aux iliares necesarios, suministro y co-
locación de los apeos necesarios, andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de
elevación necesarios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión
y canon de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escom-
bro y  en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

NOTA 1: Se presentarán especificaciones técnicas por tipo y  tamaño de carpintería en el etique-
tado, y  Declaración de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN 14351-1:2006.

MIL NOVENTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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11.01        m   COLECTOR ENTERRADO PP SN-10                                     66,02

m. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima
entre el 1-2% , para la evacuación de aguas de pluviales, formado por tubo de polipropileno serie
SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 90 mm de diámetro ex terior, con junta elástica, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso lubricante
para montaje.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, de medios aux iliares, carga, transporte, y  retirada de es-
combros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando la
zona completamente limpia de escombro y  en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos. Medido en planta.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

SESENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
11.02        m   CANALETA DE DRENAJE                                             166,55

m. Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo lateral de
acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y  205 mm de altura, con rejilla
de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón
HM-25/B/20/X0. Incluso p.p. de accesorios de montaje, piezas especiales, elementos de suje-
ción, replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje, vertido y compactación del hormigón en
formación de solera, montaje, conex ionado y comprobación de su correcto funcionamiento,  for-
mación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta de drenaje y  colocación de la rejilla.
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circula-
ción. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

NOTA;Medido en proyeccion horizontal

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

11.03        m   BAJANTE ACERO PRELAC. D=90mm                                    26,40

ML. Bajante pluv ial de diametro 90mm mm realizado en chapa de acero prelacado en color, i/re-
cibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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11.04        m   COLECTOR SUSPENDIDO PP                                          20,24

m. Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 90 mm de diáme-
tro y 2,5 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una pendiente mínima del
1,00% , para la evacuación de aguas pluviales en el interior de la estructura. Incluso p.p. de ma-
terial aux iliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.Totalmente mon-
tado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio (incluidas en este precio).

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

VEINTE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
11.05        ud  ARQUETA DE PASO REGISTRABLE 60X60X50CM                          165,89

ud. Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, con funcionamiento por inundación, construida
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2% , con el mis-
mo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° co-
locado en dado de hormigón, para ev itar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olo-
res mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas. El precio no incluye la excavación ni el re-
lleno del trasdós.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

11.06        pa  CONEXIONADO A ALCANTARILLADO EXISTENTE                          570,97

pa. Suministro y  montaje de la conexión de la acometida a la red general de saneamiento del
municipio. Incluso comprobación del buen estado de la acometida ex istente, trabajos de cone-
xión, rotura del pozo de registro desde el ex terior con martillo compresor hasta su completa perfo-
ración, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con junta flex ible, repaso y bru-
ñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, reposición de ele-
mentos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometi-
da ex istente. Incluso p.p. de replanteo y  trazado de la conex ión en el pozo de registro, rotura del
pozo con compresor, colocación de la acometida, resolución de la conexión, realización de prue-
bas de servicio. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

QUINIENTOS SETENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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11.07        m   ZANJA DRENANTE                                                  21,48

m. Suministro e insatalacion de zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50% , para capta-
ción de aguas subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo flex ible de polietileno de alta den-
sidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para drenaje, enterrado, de
100 mm de diámetro nominal interior, según UNE 53994, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes, con relleno lateral y superior hasta 100 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso juntas y piezas complementarias.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Formación de la solera de hor-
migón. Descenso y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conex ionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.08        ud  DESPLAZAMIENTO DE POZO DRENANTE EXISTENTE                       381,21

ud. Desplazamiento, recolocación y conex ionado de pozo drenante ex istente una distancia maxi-
ma de 10m, para su instalación en zona ajardinada exterior.Incluso p.p. de replanteo,vaciado,
desconex ionado, traslado, asentamiento sobre el terreno mediante formación de solera de hormi-
gón con malla electrosoldada, conex ionado de acometidas, bombas de achique, relleno perime-
tral posterior con material drenaje y comprobación de su correcto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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12.01        ud  CUADRO DE FUERZA                                                1.755,02

UD. Sustitución de cuadro de fuerza de planta baja para amplicacion por instalación de maquina-
ria de ascensor, reforma de cableado, instalación de protecciones magnetotermicas y diferencial
de ascensor, sustitución de interruptor general, aisladas de las diferentes instalaciones y cuartos
especiales de protecciones magnetotermicas y  diferenciales. Incluso p.p. de materiales, mano de
obra de montaje, andamiaje, medios aux iliares y medios de seguridad y salud en la obra.. No se
modificarán las salidas y lineas existentes a otros receptores.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
DOS CÉNTIMOS

12.02        ud  LINEA DE ALIMENTACIÓN                                           861,42

UD. Suministro e instalacion de linea de alimentación a cuadro de ascensor desde cuadro de
fuerza en conductores libres de halogenos de 4x6mm + TT canalizados bajo tubo de PVC rógi-
do, cajas de derivación, fijaciones y  mano de obra de montaje. Incluido p.p. de accesorios, an-
damiaje, medios aux iliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

12.03        ud  LINEA DE TELEFONO                                               278,94

UD. Suministro de instalación de linea de telefono desde la toma a central de ascensor con cable
de 2 pares canalizado bajo tubo o 1,00 canal, material y  mano de obra de montaje. Incluido p.p.
de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y  medios de seguridad y  salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

12.04        PA  REUBICACION DE INST. ELECTRICA  AFECTADO POR LA OBRA            1.456,78

PA. Reubicación y /o desv iado de las instalaciones existentes afectadas por las obras, electrici-
dad, iluminación, etc...desplazamiento de lineas, mecanismos, etc.. Incluso p.p. de replanteo, re-
colocacion, pequeño material, medios auxiliares, andamiaje y  medios de seguridad y  salud en la
obra.etc... dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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12.05        PA  REUBICACION DE INST. DE PROTECCION CONTRAINCEDIO BIE            501,39

PA. Desplazamiento de las instalacion existente  de protección contraincedios, red de distribucion
de agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequeño material, me-
dios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y  salud en la obra.etc... dejando las instalacio-
nes afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

QUINIENTOS UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.06        PA  REUBICACION DE INT. DE CALEFACCION                              1.274,61

PA. Desplazamiento de las instalacion ex istente  de calefacción, red de distribucion de agua
afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequeño material, medios aux ilia-
res, andamiaje y  medios de seguridad y  salud en la obra.etc... dejando las instalaciones afecta-
das en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

12.07        ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES                           36,66

UD. Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia de supuerficie, de 200 lumenes
de leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente en ABS
autoextingible y  difusor en policarbonato. Con autonomia de 1h y  sistema autotest. Etiqueta de
señalización, replanteo, montaje, material auxiliar y mano de obra. Incluido p.p. de accesorios,
andamiaje, medios aux iliares y medios de seguridad y  salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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12.08        ud  LUMINARIA STAN FARO BARCELONA                                   142,38

UD. Suministro e instalación de luminaria de superficie modelo STAN, de la casa comercial Faro
Barcelona, clase II, IP 20, voltaje 100V-240V. Fabricada en aluminio y  con difusor de policarbo-
nato transparente. Acabado color a definir por la DF. Incluida fuente de luz y  portalamparas. p.p.
de replanteo, montaje, accesorios, conexionado a la red, andamiaje, medios aux iliares y medios
de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

12.09        ud  DETECTOR DE PRESENCIA SUPERF.                                   170,77

ud. Suminsitro e instalación de detector de presencia, antivandálico, con grado de protección
IP44, gama media formado por mecanismo de conmutación para automatización del sistema de
alumbrado, detector de presencia, antivandálico, de material termoplástico color a definir por la
DF, con grado de protección IP40 y marco embellecedor antivandálico, para 1 elemento de ma-
terial termoplástico color a definir por la DF, con junta de estanqueidad grado de protección IP44.
Instalación en superficie.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

CIENTO SETENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

12.10        ud  CABELADO LUMINARIAS Y DETECTOR                                  37,41

UD. Suministro y  colocacion de conductor L/H 750V Cu 2x1,5mm2+T ES07Z1-K (As), en ca-
nalizacion en superficie, tubo de PVC rígido, para alimentación de mecanismos electricos de dife-
rente tipologia desde los puntos de alimentacion ex istentes. P.p. de cajas de derivación, apertura
, cierre y  acabdos de rozas, abrazaderas de fijación, accesorios de conexión, macanismos, re-
gletas, soportes, anclajes, material aux iliar, mano de obra, andamiaje, medios aux iliares y me-
dios de seguridad y  salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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13.01        ud  ROTULACION EXTERIOR                                             113,90

ud. Suministro e instalación de rótulo exterior para señalización de entrada accesible, realizado
en chapa metalica para anclaje en muro de cierre, caracteristicas y  dimensiones del Símbolo de
Accesibilidad para la movilidad (SIA) realizado en base a lo establecido en la norma UNE
41501:2002, I/p.p. de preparación del soporte, refuerzo de impermeabilización, pequeño material
y cualquier otro material y  mano de obra necesaria para poder realizar dicho anclaje.Totalmente
terminado según indicaciones de la D.F.
NOTA: Se justificarán a la D.F. prev iamente a la ejecución de los mismos.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios aux iliares, carga y  retirada de escombros a verte-
dero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y  carga según RD 105/2008.

CIENTO TRECE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
13.02        ud  ASCENSOR ELECTRICO SIN CUARTO DE MAQUINAS                       25.242,61

ud. Suministro e instalación de ascensor electrico, modelo Orona Next Flexo equivalente: sin
sala de maquina, de 8 personas (630 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 7400 mm de reco-
rrido, 5 paradas, 5 accesos, 2 embarques a 270º, Embarque y maniobra Selectiva en Bajada
Simplex B_1, foso minimo de dimensiones 1850x1600mm . Conforme a la directiva de ascenso-
res2014/33/UE. Producto de acuerdo a la norma: EN 81-20/50, EN 81-70, EN 81-21.
Cabina ORONA de Gama Cabina de ambiente Harmonia con acabado Selection, dimensiones
1200*1250*2100mm, con pared de fondo en Recubrimiento Neocompact Madera NCW03 - Oak
Grey, Medio espejo, Blanco, pared lateral con botonera Recubrimiento Neocompact Madera
NCW02 - Oak White y  pared lateral sin botonera Recubrimiento Neocompact Madera NCW03 -
Oak Grey, suelo de Cerámico SW01 - Black Basalt, botonera en Acero Inox .(Plus) - ST02, Ilu-
minación eficiente con apagado automático UP67 Panel Led, embocaduras y frentes en Acero
Inox.(Plus) - ST02 y zócalos en aluminio.
En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St. O-Pushbuttons con Braille y  arábigo que son
resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y  superan íntegramente los ensayos de impacto y
fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1).
Señalización de cabina con indicador de posición Señalización de cabina Next Matriz de puntos,
flechas direccionales, indicador luminoso y  acústico de sobrecarga y  sistema de comunicación
bidireccional de atención 24 horas v ía red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en
Acero Inox.(Plus) - ST02 de 900 mm x  2000 mm Cortina fotoeléctrica.
En piso, señalización en Planta principal, con botonera en pared y pulsadores St.St. O-Pushbut-
tons que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y  superan íntegramente los ensayos
de impacto y  fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo
(categoría 1). 3 puertas de piso Telescópica en Chapa - SH03 de 900 mm x 2000 mm resitencia
al fuego EN81_58 (EN81/58 (E120)).  Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios aux iliares
y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

013.03       ud  REJILLA VENTILACION ASCENSOR                                    40,36

ud. Suministro e instalación de rejilla metalica de ventilación para nucleo de ascensor, según nor-
mativa EN 81-20 y  EN 81-50.  Incluido p.p. de accesorios, ayudas de alabañileria, andamiaje,
medios aux iliares y  medios de seguridad y  salud en la obra.

CUARENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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14.01        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA                                  2.646,07

ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, comprendiendo eli-
mininación de residuos en obra incluyendo transporte de escombros al vertedero autorizado, por
transportista autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Galicia, a una distancia menor de 30km, y a almacén Municipal (residuos reutilizables), conside-
rando ida y vuelta con camión basculante cargado a máquina y  con pp. de medios aux iliares.
Totalmente terminado.

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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15.01        ud  SEG. Y SALUD                                                    3.075,15

ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, prev ia aprobación por parte de la
dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio:

- Instalaciones prov isionales de obra y señalizaciones
- Protecciones personales
- Protecciones colectivas

Todo ello cumpliendo la reglamentación v igente.

TRES MIL SETENTA Y CINCO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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01.01        m²  LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR                               

m². Levantado de carpintería acristalada, de aluminio de cualquier tipo de muros o fachadas, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.
Incluso p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, v ierteaguas,
hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga o para recuperación, y con p.p. de medios aux iliares para realizar los
trabajos a cualquier altura, transporte y descarga de productos resultantes a vertedero autorizado,
gestión y  canon de residuos, según RD 105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

NOTA: Antes de iniciar los trabajos, se consultará previamente a la D.F. qué elementos se de-
ben desmontar.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalaciones ex isten-
tes así como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o
fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, etc...

Mano de obra................................................. 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,21

01.02        m²  DEMOLICION DE ESCALERA Y RAMPA EXTERIOR                         

m². Ejecución de trabajos de demolición de escaleras exteriores y rampas de acceso ex istentes
con p.p. de levantamiento de solado, peldañeado, zanquines, rodapiés, etc., realizado por me-
dios manuales y  mecánicos, con p.p. de retirada y  corte de anclajes, fijaciones, empotramientos,
etc. Se incluye p.p. de demolición de tabiquería de cierre y  apoyo, barandillas y  pasamanos,
quedando el forjado limpio y  preparado para la continuidad de los trabajos. Incluso p.p. de medios
auxiliares y  de corte del hormigón, apeos y  apuntalamientos, martillo neumático, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y  salud necesarios. P.p. de carga, transporte, y  retirada de es-
combros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando la
zona completamente limpia de escombro y  en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos. Medido en planta. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento
de las normas de seguridad en derribos.
Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

NOTA: Medida en proyeccion vertical.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalaciones ex isten-
tes, así como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Mano de obra................................................. 29,98

Maquinaria..................................................... 2,39

Resto de obra y  materiales............................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................................... 33,34
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01.03        m³  EXCAV. MANUAL TERRENO DURO                                      

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, manual, con ex tracción de tierra
a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 27,13

Maquinaria..................................................... 5,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................................... 33,16

01.04        m²  LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CUBIERTA PLANA EXIST                

m².Levantamiento y  retirada de cubierta plana ex istente, manteniendo la capa de formación de
pendientes, con medios manuales,carga manual sobre camión o contenedor y con p.p. de sola-
pes y  entregas en paramentos, flejes, rodapiés u otro material, albardillas, sumideros,  elimina-
ción de colas y  demás elementos que afecten a la consecución de los trabajos, realizado por me-
dios manuales. Incluso p.p. de elementos protectores de seguridad y  salud, medios de eleva-
ción, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de resi-
duos según RD 105/2008, quedando completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de
limpieza para la continuación de los trabajos. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en
el seguimiento de las normas de seguridad en derribos
Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalaciones ex isten-
tes, así como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Mano de obra................................................. 14,03

Maquinaria..................................................... 0,14

Resto de obra y  materiales............................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,60

01.05        ud  PERFORACION EN FORJADO PARA PASO INST.                          

ud. Perforación por vía seca en forjado existente, de 90mm de diámetro, realizada con perforado-
ra con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluso p.p. de replanteo de las zonas
a perforar, perforación con corona diamantada, fragmentación de los escombros en piezas mane-
jables, retirada y  acopio de escombros. limpieza de los restos de obra y carga, transporte y  des-
carga de productos resultantes a vertedero autorizado, gestión y  canon de residuos, según RD
105/2008. Totalmente terminado.
Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 4,03

Maquinaria..................................................... 9,81

Resto de obra y  materiales............................... 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,25
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01.06        ud  PERFORACION PARA FORMACION DE ALIVIADERO                        

ud. Perforación por vía seca en forjado existente, de 50mm de diámetro, realizada con perforado-
ra con corona diamantada, para formación de aliv iadero en la camara de aire. Incluso p.p. de re-
planteo de las zonas a perforar, perforación con corona diamantada, fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables, retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra y
carga, transporte y descarga de productos resultantes a vertedero autorizado, gestión y  canon de
residuos, según RD 105/2008. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 4,03

Maquinaria..................................................... 9,81

Resto de obra y  materiales............................... 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,25

01.07        m   DESMONTAJE DE BARANDILLA EXT                                    

m. Levantado con medios manuales de pasamanos, situado en antepecho exterior y fijado me-
diante recibido en murete de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 4,38

Resto de obra y  materiales............................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,51

01.08        m³  EXCAVACION MANUAL EN INTERIOR Y EXTERIOR                        

m³. Excavación manual en interior y  exterior para formacion de estructura, cimentacion y  foso en
terrenos de roca, xabre compacto, terrenos duros y  normales con medios manuales, incluso p.p.
de picador manual o mecánico en caso necesario, limpieza y  ex tracción de restos, incluso perfi-
lado, entibado o encofrado si fuese necesario, apeos, carga, transporte y  descarga en vertedero
autorizado por la normativa vigente, totalmente terminado, según NTE.  P.p. de carga, retirada y
transporte de tierras a vertedero autorizado según RD105/2008, con camión bañera basculante y
canon de vertedero, considerando ida y  vuelta, incluida la carga. Incluso parte proporcional de
accesorios, andamiaje, medios aux iliares y  medios de seguridad y  salud en la obra. Medición a
abonar según dimensiones teóricas del elemento, incluyendo en el precio el esponjamiento de las
tierras por su movimiento.Totalmente terminada. Ejecutado según memorias, detalles, P.P.T.P. e
indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 156,20

Resto de obra y  materiales............................... 4,69

TOTAL PARTIDA........................................... 160,89
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01.09        m²  PICADO DE SOLERA EXISTENTE                                      

m². Picado de solera ex istente, incluyendo levantamiento de pavimento, hasta alcanzar el nivel
fijado en proyecto, con martillo neumático y  teniendo especial cuidado en no dañar las instalacio-
nes ex istentes ni los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 6,68

Maquinaria..................................................... 1,61

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,54

01.10        m²  LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR                               

m². Levantado de puerta interior de madera., con medios manuales, sin deteriorar el paramento al
que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de
las hojas, marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 3,82

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,93

01.11        ml  DESMONTAJE DE BARANDILLA INT                                    

ml. Levantado con medios manuales y  equipo de ox icorte, de barandilla ex istente de diferentes
formas, de 110 cm de altura, situada en borde de escaleras y  dobles alturas, fijada en el canto
del forjado, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 6,68

Maquinaria..................................................... 0,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,55
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01.12        m²  DESMONTAJE DE PAVIMENTO EXTERIOR                                

m². Demontaje de pack de pav imento exterior, formado por pav imento, mortero de agarre y re-
crecido, por medios manuales o mecanicos con martillo neumático, teniendo especial cuidado en
no dañar la estructura y  previo apuntalamiento de la misma, traslado y carga manual sobre ca-
mión para su tratamiento en planta de reciclaje. Incluso p.p. de picado del material de agarre, de-
molición de la base soporte, fragmentacion de los escambros en piezas manejables, retirada y
acopio, limpieza de los restos de obra, accesorios, andamiaje, medios aux iliares y medios de
seguridad y  salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 5,21

Maquinaria..................................................... 1,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,87

01.13        m²  DEMOLICION PARCIAL DE FORJADO EXISTENTE                         

m².Trabajos de apertura de demolicion parcial de forjado existente comprendiendo trabajos de: re-
planteo, colocación de apuntalamiento de la zona con sopandas y  puntales de carga, corte con
disco de diamante con refrigeración de disco con agua, válido para soportes en vertical o inclina-
dos, prev io levantado del pav imento y su base. Incluso p.p. de corte de esperas de armadura y
pasivado de las mismas, en caso de ser necesario, así como el revestimiento del canto cortado
para protección de las armaduras mediante capa fina de Sika Monotop 620 o equivalente, a nivel
de forjado, ayudas de albañilería, replanteo de corte, implantación del equipo, preparación de la
zona de trabajo y  ejecución del corte, transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo,
andamios, medios aux iliares necesarios, suministro y  colocación de los apeos necesarios, ele-
mentos protectores de seguridad y  salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y retirada
de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de residuos según RD 105/2008, quedan-
do el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpieza para la conti-
nuación de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 87,50

Maquinaria..................................................... 28,88

Resto de obra y  materiales............................... 3,55

TOTAL PARTIDA........................................... 119,93

01.14        m²  APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON                           

m².Trabajos de apertura de hueco en muro de HA ex istente comprendiendo trabajos de: replanteo
y marcado del hueco, corte con disco de diamante con refrigeración de disco con agua, válido
para soportes en vertical o inclinados, incluyendo repidado del borde  en una profundidad de
15cm, dejando las armaduras ex istente spara su posterior regeneración. Incluso p.p. de apuntala-
mientos, corte de esperas de armadura y tratamiento de las mismas, ayudas de albañilería, re-
planteo de corte, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y  ejecución del corte,
transporte de maquinaria, desmontaje y  limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesa-
rios, suministro y  colocación de los apeos necesarios, elementos protectores de seguridad y sa-
lud y de elevación necesarios, carga, transporte, y  retirada de escombros a vertedero autoriza-
do, gestión y  canon de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio
de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos. Totalmente
terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.
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Mano de obra................................................. 186,50

Maquinaria..................................................... 39,73

Resto de obra y  materiales............................... 7,03

TOTAL PARTIDA........................................... 233,26

01.15        PA  PERITAJE E INSPECCION DE VIGA EXISTENTE                         

PA.Peritaje e inspección de v iga ex istente, indicada en los planos de estructura, para su valida-
ción como soporte de la estructura apoyada en ella y  como elementon de transición del nuevo
muro. Siendo necesario comprobar sus dimensiones y  las armaduras. Como minimo deberá te-
ner un ancho de 30cm y armaduras de dim 10 c15.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 688,00

Resto de obra y  materiales............................... 20,64

TOTAL PARTIDA........................................... 708,64

01.16        m²  LIMPIEZA MECANICA DE FACHADA CON AGUA  ATOMIZADA                

m². Limpieza mecánica de fachada de mortero en estado de conservación regular, mediante pro-
yección de spray  de agua atomizada (tamaño de gota 1 µm) a baja presión (hasta 5 atm), pulve-
rizando de 12 a 36 horas ininterrumpidamente, comenzando por la parte más alta de la fachada
en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso prue-
bas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y  ev itar daños en los materia-
les, transporte, montaje y  desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las
zonas inferiores mediante chorro de agua a baja presión (máximo 2 atm) y  manualmente en vue-
los, cornisas y salientes; acopio, retirada y  carga de restos generados sobre camión o contene-
dor; considerando un grado de complejidad medio.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 10,74

Maquinaria..................................................... 0,87

Resto de obra y  materiales............................... 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 12,02

01.17        m²  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METALICOS                      

m². Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protec-
ción ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo forma-
do por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según
UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido v isible y  las partícu-
las extrañas del soporte, hasta quedar un 66%  de la superficie limpia y de color gris y  limpieza
posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder
posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante, restitución de la pintura ignifuga y
pintura de acabado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 5,85

Maquinaria..................................................... 1,48

Resto de obra y  materiales............................... 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 8,23
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01.18        m²  APERTURA DE HUECO EN FORJADO                                    

m².Trabajos de apertura de hueco en forjado existente comprendiendo trabajos de: replanteo y
marcado del hueco, colocación de apuntalamiento de la zona con sopandas y  puntales de carga,
corte con disco de diamante con refrigeración de disco con agua, válido para soportes en vertical
o inclinados, prev io levantado del pav imento y  su base. Incluso p.p. de corte de esperas de ar-
madura y  pasivado de las mismas, en caso de ser necesario, a nivel de forjado, repaso de las
superficies del  hueco, en un espesor de 20cm, con mortero autonivelante, monocomponente, a
base de cemento y  áridos de granulometría gruesa, mejorado con resinas sintéticas, tipo Sika
Monotop 612, ayudas de albañilería, replanteo de corte, implantación del equipo, preparación de
la zona de trabajo y  ejecución del corte, transporte de maquinaria, desmontaje y  limpieza del tajo,
andamios, medios aux iliares necesarios, suministro y  colocación de los apeos necesarios, ele-
mentos protectores de seguridad y  salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y retirada
de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de residuos según RD 105/2008, quedan-
do el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpieza para la conti-
nuación de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 70,00

Maquinaria..................................................... 17,33

Resto de obra y  materiales............................... 2,65

TOTAL PARTIDA........................................... 89,98

01.19        m²  ESTABILIZACION DE TALUDES                                       

m².Protección y  Estabilización de taludes mediante la proyección por v ía húmeda de dos capas
de hormigón, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de espesor total, reforzado con malla de triple tor-
sión, hexagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de diámetro, atada con alambre
a varillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, colocadas al tresbolillo en la superficie
del talud.  Incluso limpieza del talud a gunitar, retirada y  carga manual de los productos de rebote
sobre camión o contenedor.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 16,24

Maquinaria..................................................... 6,05

Resto de obra y  materiales............................... 16,74

TOTAL PARTIDA........................................... 39,03
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02.01        m³  HORMIGON HL-150/B/20 VERTIDO MANUAL                             

m³. Hormigón en masa HL-150/B/20 de dosificación 150 Kg/m³, con tamaño máx imo del árido
de 20 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso verti-
do por medios manuales, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 10,50

Resto de obra y  materiales............................... 99,06

TOTAL PARTIDA........................................... 109,56

02.02        m³  ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 CON BOMBA                                

m³.Formación de zapatas corridas y  aisladas de cimentación de hormigón armado tipo
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y  vertido con bomba en caso necesario en excavación
previa, con encofrado parcial o total si fuese necesario y cuantía según documentación gráfica de
proyecto, acero B500 S UNE 36068, sello AENOR, elaborado, transportado y  puesto en obra
según DB-SE. Con CEM II/A-V 42.5 , con tamaño maximo de arido 20mm y  consistencia
blanda, según documentación grafica de proyecto.
Incluye: el transporte y  movimientos de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones, encofrado si fuese necesario, colocación de la armadura, incluido arranque de muros,
pilares, etc, con separadores homologados, vertido y  ex tendido del hormigón, achique de agua,
apuntalamientos y entibaciones, v ibrado del hormigón, coronación y  enrase de cimientos, desen-
cofrado, curado del hormigón y regado del mismo en caso necesario, sin producir deslavado. In-
cluso p.p. de protección y  señalización de las armaduras salientes de espera, pasatubos de
PVC de alta presión y  limpieza final de la base del soporte. Totalmente terminado. Criterio de
medición: volumen medido según documentación gráfica de Proyecto  (medida teórica de cada
elemento en planos).

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 12,79

Maquinaria..................................................... 9,10

Resto de obra y  materiales............................... 254,51

TOTAL PARTIDA........................................... 276,40

02.03        m³  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                               

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 1,75

Maquinaria..................................................... 1,89

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 4,37
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02.04        m²  SOLERA HORMIGON HM-20/B/XC2 e=10 cm. Cen.                       

m². Solera de hormigón con malla electrosoldada de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosoldada superior co-
mo armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y  vibra-
do manual mediante regla v ibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y  masilla elástica para sellado de
las juntas de retracción.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 6,21

Maquinaria..................................................... 1,94

Resto de obra y  materiales............................... 11,58

TOTAL PARTIDA........................................... 19,73

02.05        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/ BOVEDILLA H=VARIABLE + CC 5 cm.          

m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga sobre forjado ex istente, construida a base de,
casetónes de polipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altu-
ra variable, entre 50 y 90 cm, capa de compresión y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm
de espesor sobre cara superior de bovedilla de polipropileno, con árido machacado de no más de
20 mm de tamaño máximo, cemento II/A-V 42.5 y  consistencia plástica, armado con malla elec-
trosoldada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compre-
sión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de nerv ios en
caso de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30
mm de espesor, formación de juntas de retracción como máx imo cada 5 m y  dilatación selladas
y dispuestas según planos e indicaciones de la D.F., suministro y  colocación de armaduras de
refuerzo según planos e indicaciones de la D.F., v ibrado, curado, formación de huecos para sa-
neamiento en zonas indicadas en planos, colocación de tubos de 40 mm de diámetro de acero
galvanizado en perímetro para drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas
de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios aux iliares, apeos y  apuntalamientos, martillo neumático, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y  salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y  retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de re-
siduos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y  EHE-98.Total-
mente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 8,42

Maquinaria..................................................... 1,23

Resto de obra y  materiales............................... 45,02

TOTAL PARTIDA........................................... 54,67
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02.06        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=25CM+CC5CM                    

m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga, construida a base de, casetónes de polipropile-
no reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 25 cm, capa de com-
presión y  relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedi-
lla de polipropileno, con árido machacado de no más de 20 mm de tamaño máximo, cemento
II/A-V 42.5 y  consistencia plástica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm,
B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compresión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de nerv ios en
caso de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30
mm de espesor, formación de juntas de retracción como máx imo cada 5 m y  dilatación selladas
y dispuestas según planos e indicaciones de la D.F., suministro y  colocación de armaduras de
refuerzo según planos e indicaciones de la D.F., v ibrado, curado, formación de huecos para sa-
neamiento en zonas indicadas en planos, colocación de tubos de 40 mm de diámetro de acero
galvanizado en perímetro para drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas
de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios aux iliares, apeos y  apuntalamientos, martillo neumático, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y  salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y  retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de re-
siduos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y  EHE-98.Total-
mente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 8,42

Maquinaria..................................................... 1,23

Resto de obra y  materiales............................... 40,67

TOTAL PARTIDA........................................... 50,32

02.07        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=5 CM + CC5CM                  

m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga, construida a base de, casetónes de polipropile-
no reciclado para formacion de solera tipo Cupolex  o equivalente de altura 5 cm, capa de com-
presión y  relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedi-
lla de polipropileno, con árido machacado de no más de 20 mm de tamaño máximo, cemento
II/A-V 42.5 y  consistencia plástica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm,
B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de compresión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de nerv ios en
caso de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en borde perimetral de 30
mm de espesor, formación de juntas de retracción como máx imo cada 5 m y  dilatación selladas
y dispuestas según planos e indicaciones de la D.F., suministro y  colocación de armaduras de
refuerzo según planos e indicaciones de la D.F., v ibrado, curado, formación de huecos para sa-
neamiento en zonas indicadas en planos, colocación de tubos de 40 mm de diámetro de acero
galvanizado en perímetro para drenaje de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas
de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios aux iliares, apeos y  apuntalamientos, martillo neumático, andamios y ele-
mentos protectores de seguridad y  salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y  retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de re-
siduos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y  EHE-98.Total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 8,42

Maquinaria..................................................... 1,23

Resto de obra y  materiales............................... 36,89

TOTAL PARTIDA........................................... 46,54
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02.08        PA  REBAJE DE ZAPATA Y CONEXIONADO CON NUEVA CIMENTACIÓN            

PA. Rebaje de zapata ex istente para posterior prolongación del elemento de estructural que sos-
tiene y  conex ionado con nueva cimentacion a cota inferior. Inlcuido p.p. de picado de zapata
existente, dejando las armaduras preparadas para emplame con prolongacion de elmentos es-
tructural, tratamiento de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigón ex is-
tente y  nuevo,  encofrado y hormigonado del nuevo elementos estructural, conex ionado con la
nueva cimentación, etc..Dejando la estructura segura y en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 395,00

Maquinaria..................................................... 138,78

Resto de obra y  materiales............................... 1.141,73

TOTAL PARTIDA........................................... 1.675,51

02.09        PA  ESTUDIO Y AJUSTE DE CIMENTACION EXISTENTE                       

PA. Estudio y analisis de la cimentacion ex istente para verificar su compatibilidad con las solu-
ciones planteadas para la implantación del ascensor, incluido ajuste de la cimentación ex isten en
caso de incompatibilidad. Incluido p.p. de picado de zapata existente, dejando las armaduras pre-
paradas para emplame con prolongacion de elmentos estructural, tratamiento de las armaduras,
mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigón ex istente y  nuevo,  encofrado y  hormigonado
del nuevo elementos estructural, conexionado con la nueva cimentación, etc..Dejando la estruc-
tura segura y  en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 592,50

Maquinaria..................................................... 313,29

Resto de obra y  materiales............................... 1.737,85

TOTAL PARTIDA........................................... 2.643,64
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03.01        kg  ACERO S275JR EN PILARES                                         

kg. Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en calien-
te de las series CHS, SHS o RHS, unidas entre sí mediante soldadura  con electrodo básico
i/p.p. despuntes y tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria Descriptiva. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 2,70

TOTAL PARTIDA........................................... 3,33

03.02        kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 

kg. Acero S275JR en v igas, correas y  chapas, con piezas simples de perfiles laminados en ca-
liente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM, SHS, L o Tubulares con uniones sol-
dadas o atornilladas. Incluso tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria Des-
criptiva y  p.p. de placa de fijación y  p.p. de tornilleria, bulones, etc, definidos en proyecto, p.p,
de resinas o otros elementos definidos en proyecto.  Los trabajos serán realizados por soldador o
montador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 0,60

Resto de obra y  materiales............................... 2,70

TOTAL PARTIDA........................................... 3,30

03.03        ud  PLACA  ANCLAJE 38X24X1.5CM                                      

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 380x240 mm y espesor 15 mm, con 4
pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diámetro y 180 mm de longitud to-
tal, recibidos mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre preparación prev ia de su-
perficie de hormigón mediante mortero de repación SikaTop 122 o equivalente y perforación de
diámetro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 18,79

TOTAL PARTIDA........................................... 34,91

03.04        ud  PLACA  ANCLAJE 20x24x1.2 cm                                     

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x240 mm y espesor 12 mm, con 4
pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diámetro y 180 mm de longitud to-
tal, recibidos mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre preparación prev ia de su-
perficie de hormigón mediante mortero de repación SikaTop 122 o equivalente y perforación de
diámetro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.
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Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 8,54

TOTAL PARTIDA........................................... 24,66

03.05        ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1.5 cm                                  

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones
30x30x1.5 cm. con cuatro pernos de acero roscado Calidad 8.8 de 16 mm. de diámetro, con
una longitud total de 35 cm, soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 12,82

Resto de obra y  materiales............................... 18,56

TOTAL PARTIDA........................................... 31,38

03.06        ud  PLACA 25X25X1 cm + HILTI HUS4-MAX 10*90                         

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1
cm. con cuatro tacos HILTI HUS4-MAX 10*90 o equivalente, de acero roscado Calidad 8.8 de
16 mm. de diámetro, i/ taladro y  p.p. de asentamiento con SIKA GROUT 213 o equivalente, to-
talmente colocada.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 12,82

Resto de obra y  materiales............................... 23,90

TOTAL PARTIDA........................................... 36,72

03.07        ud  PLACA 25X25X10 cm                                               

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4
pernos roscados, de acero B500S de 12 mm de diámetro, i/ taladro y  p.p. de asentamiento con
SIKA GROUT 213 o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 12,82

Resto de obra y  materiales............................... 17,36

TOTAL PARTIDA........................................... 30,18

003.07       ud  PLACA DE ANCLAJE 250X120X10                                     

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x120 mm y espesor 10 mm, con 2
tacos hilti HUS4-MAX 10x90 o equivalente, i/ taladro y  p.p. de asentamiento con SIKADUR
31-EF o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior comtacos pletamente limpio de escombro y  en perfecto estado de
limpieza para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 12,82

Resto de obra y  materiales............................... 15,08

TOTAL PARTIDA........................................... 27,90
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03.08        m²  ESMALTE MATE  ALTO REND. EXTERIOR                               

m². Esmaltado de superficies metálicas (hierro, acero), con esmalte sintético mate color similar a
color de elementos en edificaciones existentes, RUBBOL SB o equivalente, basado en resinas
alcídicas al disolvente modificadas con polisiloxanos con máxima resistencia a la intemperie. En
superficies nuevas o no tratadas anteríormente se aplicarán dos manos de RUBBOL SB de
SIKKENS a brocha o equivalente, rodillo o pistola. Incluso potección antioxidante prev ia a base
de una mano de imprimación anticorrosiva de alto contenido en sólidos REDOX AK PRIMER o
equivalente. Incluida p.p. de muestras y  comprobación de compatibilidad con la pintura intumes-
cente prev ia.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 13,47

Resto de obra y  materiales............................... 5,89

TOTAL PARTIDA........................................... 19,36

03.09        m²  PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS R 30                         

m². Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de pintura
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta for-
mar un espesor mínimo de pélicula seca de 916 micras y  conseguir una resisitencia al fuego de
30 minutos.Incluso p.p. de preparación y  limpieza de la superficie de soporte. Aplicación de las
manos de acabados de manera uniforme, con adherencia entre ellas y  con el soporte, con me-
dios mecanicos, pistola de alta presión, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 5,47

Resto de obra y  materiales............................... 10,32

TOTAL PARTIDA........................................... 15,79

03.10        m²  PROTECCION PASIVA CONTRA INCEDIOS R 60                          

m². Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de pintura
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta for-
mar un espesor mínimo de pélicula hasta conseguir una resisitencia al fuego de 60 minutos.Inclu-
so p.p. de preparación y limpieza de la superficie de soporte. Aplicación de las manos de acaba-
dos de manera uniforme, con adherencia entre ellas y con el soporte, con medios mecanicos,
pistola de alta presión, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 5,47

Resto de obra y  materiales............................... 13,92

TOTAL PARTIDA........................................... 19,39
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03.11        m²  REPARACION DE FORJADO EXISTENTE                                 

m². Reparación de forjado existente, losa de hormigón, para su reparación y tratamiento debido a
los daños ocasionados por la filtracion de aguas procedentes de la lluvia. La reparacion y  trata-
miento incluye las partidas de desmontaje de falso techo, con acopio para su posterior reutiliza-
ción incluyendo la aportación de material en un 30% , limpieza de la estructura, pasivado de las
armaduras y  posterior tratamiento con mortero de reparación, dejando la superficie limpia y  prepa-
rada para la colocación del falso techo. Incluso p.p. de medios aux iliares, ayudas, humectacion
de la superficie de soporte, carga y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y ca-
non de residuos, transporte y carga según RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 10,40

Resto de obra y  materiales............................... 127,47

TOTAL PARTIDA........................................... 137,87

03.12        m²  HORMIGON HA-30/F/12/XC3 Losa 1 cara vista                       

m².Hormigón armado HA-30/F/12/XC3, elaborado en central en losas planas de cualquier espe-
sor, encofrado con sistema homologado, acabado visto por la cara inferior, para amar, soldado
de barras corrugadas a perfiles metálicos donde sea necesario o indicado por la D.F.,  Encofrado
con tablero triacapa de una puesta para ser v isto por la cara inferior, entregado en perfectas con-
diciones de ejcucion y calidad.
P.p. de v igas planas con su armadura, conectores, nervios y  zunchos perimetrales de planta,
huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones (incluso realizados con
perforación de losa con corona de diametro necesarios para conductos), colocación de lumina-
rias, esperas, medido con deducción de huecos despuntes, solapes, grifados, vertido con grúa,
vibrado y  colocado. limpieza del encofrado con agua a presión y  espátula en cada puesta., con
puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, arriostra-
mientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso limpieza del encofrado con aire a presión
antes del hormigonado, vertido con camión bomba, extendido, v ibrado y curado así como sepa-
radores de mortero para conseguir un recubrimiento según documentación gráfica del proyecto;
p.p. de alambre de atado y  así como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados,
berenjenos totalmente terminado. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto,
instrucción ECE-21 e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equi-
valente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Realización de juntas de dilatación me-
diante conectores y  adaptación de armadura.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, inclu-
so carga y  descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobación de la situación de
las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la
superficie. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas
en el cálculo, apuntalamiento según plano de fases de hormigonado, se dispondrán cajas metáli-
cas de espera de chapa perfilada de acero bruto y  barras corrugadas. Se colocará malla metálica
de "gallinero" a 45º en las zonas de encuentro con el hormigón de otra coloración y  para encuen-
tro con muro en continuidad. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a ver-
tedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Se colocará malla en las zonas de
encuentro con el hormigón de otra coloración. Según normas NTE-CSL, EME y  Código Estruc-
tural  . Medido el volumen teorico según planos sin duplicar encuentros con otros elementos y
descontando huecos mayores de 1m2.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 49,94

Maquinaria..................................................... 3,17

Resto de obra y  materiales............................... 118,48

TOTAL PARTIDA........................................... 171,59
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03.13        m³  HORMIGON HA-30/B/20/ XC3 Muro no visto                          

m³. Ejecución de muro de hormigón armado. Realizado a base de hormigón para armar tipo XC3
HA30/B/20, con árido machacado de 20 mm. de tamaño máximo, cemento tipo CEM II A-V
42.5 y  consistencia blanda, puesto en obra según CE y  DB-SE. Encofrado NO v isto, con peri
totalmente limpio y en perfectas condiciones, vertido del hormigón con bombas en caso de ser
necesario, v ibrado, curado y desencofrado.
Incluso p.p. formación de dinteles, formación de jambas, formación de estrechamientos del espe-
sor del muro para paso de instalaciones, refuerzos en vanos según planos, formación de pases
para instalaciones en caso necesario, realizados con taladros o sacabocados una vez estableci-
da su posición exacta, sellado y tapado de ranas de anclaje de los encofrados enteramente de la-
do a lado realizado a base de colocación de tapón de corcho natural para fondo, sellado con ma-
silla de poliuretano y  remate con mortero sin retracción, p.p. de juntas de PVC en juntas de dila-
tación y hormigonado, colocación de junta hidrófila en encuentro con cimentación,
p.p. de mantenimiento y  conservación del encofrado con la geometría proyectada en perfecto es-
tado hasta su uso, ayudas de albañilería y medios de seguridad necesarios. Medido el volumen
realmente ejecutado, comprendido desde la parte superior de las zapatas, y  descontando huecos
mayores de 1,00 m².
Totalmente terminada según memorias, planos, detalles, pliegos de condiciones e indicaciones de
la D.F.
NOTA:  Se ejecutará el tapado de todos los pasamuros con fondo de corcho natural y masilla de
poliuretano, acabado con mortero sin retracción en caras vistas.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 110,88

Maquinaria..................................................... 21,13

Resto de obra y  materiales............................... 220,15

TOTAL PARTIDA........................................... 352,16

03.14        m³  MICROHORMIGON SIKAREP-435+ARIDO SIKAREP-512                     

m³. Microhormigón SIKAREP 435 o equivalente de retracción compensada, de elevadas presta-
ciones, exento de agregados metálicos cloruros y  en general de productos que generan gases en
el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu árido caligbrado Sikarep-512 en la mezcla.
Vsección de aplicación de 300x150 mm en el perímetro del hueco. Aplicado según indicaciones
de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicación y medios auxi-
liares. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de aplicación de resina SIKA 32 FIX o equivalente pre-
via al hormigonado, así como preparación de la mezcla con batidora manual y  el posterior curado
del mismo. Incluye en caso necesario la colocación de armadura, según de talle de documenta-
cion gráfica y  la armadura adicional hasta completar la sección original a cada lado de la zona
afectada por la perdida de sección. Incluye parte proporcional del árido SIKA Rep-512 o equiva-
lente. Incluye encofrado lateral en borde de hueco.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 22,31

Resto de obra y  materiales............................... 4.038,27

TOTAL PARTIDA........................................... 4.060,58
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03.15        ud  CRET 10 4 RED 22 VAINA J                                        

ud. Pasador para anclaje de elemento estructural de hormigón armado, a muro de hormigón ar-
mado ya construido, con el sistema CRET 4 diametro 22 con vaina J o equivalente capacidad
de desplazamientos.Inlcuso p.p. de perforación en muro ex istente y aplicación de resina SIKA-
DUR 31 CF o equivalente. El precio incluye la utilización del sistema de localización de armadu-
ras para evitar el corte de barras durante la perforación de los taladros, p.p de replanteo, saneado
de la superficie del muro, ejecución del taladro en el muro, limpieza del polvo del interior del tala-
dro, inyección de la resina y limpieza de restos.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 10,95

Maquinaria..................................................... 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 27,73

TOTAL PARTIDA........................................... 39,20

03.16        PA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL ELEM. VARIOS                             

PA. Reparación de elementos estructurales dañados de diferentes tipologias, pilares, losas etc..,
para su reparación y  tratamiento debido a los daños ocasionados por la filtracion de aguas y  el
paso del tiempo. La reparacion y  tratamiento incluye estudio prev io de los daños, en caso de ser
necesario, las partidas de repicado de la zona, limpieza de la estructura, pasivado de las arma-
duras y  posterior tratamiento con mortero de reparación, dejando la superficie limpia y  preparada.
Incluso p.p. de medios aux iliares, ayudas, humectacion de la superficie de soporte, carga y reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon de residuos, transporte y carga se-
gún RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 453,95

Resto de obra y  materiales............................... 1.144,47

TOTAL PARTIDA........................................... 1.598,42

03.17        m³  MICROHORMIGÓN SIKA REP 4343 o equivalente                       

m³.Microhormigón SIKA REP 434 o equivalente, de relleno de alta resistencia y  retracción com-
pensada, de latas prestaciones, exento de agragados metálicos, cloruros y  en general de produc-
tos que generen gases en el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu árido caligbrado Si-
karep-512 o equivalente en la mezcla. Sección de aplicación de 200x100 mm en el perímetro del
hueco. Aplicado según indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de
materiales, aplicación y  medios aux iliares. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Incluso humectación del sopor-
te si no se requiere capa de imprimación, así como preparación de la mezcla con batidora ma-
nual y  el posterior curado del mismo. Incluye en caso neceario la colocación de armadura
B500S, según de talle de documentacion gráfica y  la armadura adicional hasta completar la sec-
ción original de barras de acero B500S soldado en 10 diámetros a cada lado de la zona afectada
por la perdida de sección. Incluye parte proporcional del árido SIKA Rep-512 o equivalente. In-
cluye encofrado lateral en borde de hueco de ascensor.

Mano de obra................................................. 22,31

Resto de obra y  materiales............................... 4.038,27

TOTAL PARTIDA........................................... 4.060,58
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04.01        ud  ARQUETA TOMA DE TIERRA                                          

Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2
pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñi-
da en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según
CTE/DB-HS 5. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y  medios de seguri-
dad y  salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 40,20

Resto de obra y  materiales............................... 29,07

TOTAL PARTIDA........................................... 69,27

04.02        ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluido p.p. de ac-
cesorios, andamiaje, medios aux iliares y  medios de seguridad y  salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 16,84

Resto de obra y  materiales............................... 83,46

TOTAL PARTIDA........................................... 100,30

04.03        m   TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                       

m. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de
cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con cone-
xión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluso conex ión a red de tierras generales
del edificio, con cable aislado de ser necesario. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios
auxiliares y  medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 5,89

Resto de obra y  materiales............................... 4,69

TOTAL PARTIDA........................................... 10,58
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05.01        m²  CUBRICIÓN POLICARB.CEL.OPAL e=12mm                              

m². Suministro y  montaje de cubierta plana traslúcida realizada mediante sistema plano SYS-
TEMPIU o equivalente, compuesto por  placas  en  forma  de “U” de anchura 655 mm, en poli-
carbonato celular espesor 12 mm (K= 2,02 Kcal/m2 h ºC),  autoex tinguible  clasificación al fuego
B s1 d0, color blanco opal con protección U.V. en la cara ex terior y  ex tremos de placa termose-
llados, montantes autoportantes de unión en acero zincado  plastificado de espesor 1 mm perfila-
dos en sección cuadrada con junta abierta y  colocados cada 655 mm, perfiles perimetrales de
contención en aluminio anodizado color natural  superior Cod.: F/2, inferior Cod.: F/3, laterales
Cod.: F/19 con guarniciones en EPDM  y tacos en PE colocados en los perfiles superior e infe-
rior entre montantes. Modulación de acuerdo con planos de planta. Medida la superficie ejecutada
totalmente terminada.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 40,12

Resto de obra y  materiales............................... 39,28

TOTAL PARTIDA........................................... 79,40

05.02        m   CANALÓN ACERO PREL. DESAR.=45 cm                                

ml. Canalón de sección redonda y 45 cm de desarrollo, conformado en chapa de acero prelaca-
do en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 8,56

Resto de obra y  materiales............................... 18,24

TOTAL PARTIDA........................................... 26,80
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05.03        m²  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE                                      

m². Formación e impermeabilización de terraza exterior realizada con pendientes según planos a
base de:
1. Limpieza del soporte, pudiendo ser este o bien un elemento estructural o un mortero de forma-
ción de pendientes, con p.p. de  limpieza de polvo, materiales sueltos o mal adheridos, residuos
grasos o antiadherentes y cualquier suciedad en general.
2. Regularización de la superficie de la capa de formación de pendientes o elemento estructural,
para eliminación de fisuras, grietas, formación de medias cañas y  encuentros redondeados en
petos y  paramentos verticales.
3. Impermeabilización líquida clase W2, según ETAG 005, con un índice de reflex ión solar del
107, sobre superficie soporte de hormigón, con un contenido de humedad inferior o igual al 4% .
Sistema COOL-R XL "QUILOSA" o equivalente formado por dos capas de revestimiento imper-
meabilizante bicomponente a base de resina de poliurea, COOL-R Base Coat 920S "QUILO-
SA" o equivalente, 4 kg/m², aplicado mediante sistema de proyección mecánica en caliente, pre-
via aplicación de imprimación a base de resina de poliuretano, COOL-R Primer C700 "QUILO-
SA" o equivalente, 0,2 kg/m².
4. Capa separadora de geotextil de polipropileno 200g/m².
5. Capa protectora en partida independiente.

Incluso p.p. de formación de aliv iadero, limpieza, remates, formación de medias cañas, realiza-
ción de remates según detalles y  tipos de encuentros, incluyendo perfil perimetral de PVC para
sellado de impermabilización en perimetro, elevación de la impermeabilización 20cm en la verti-
cal donde se indique por la DF, impermeabilizacion de petos, encuentros bajo carpinterias, en-
cuentros de canalones y barandillas, refuerzos, impermeabilización en encuentro con piezas es-
peciales de gárgola y  sumideros, accesorios complementarios, encuentros especiales incluidas
impermeabilización de escaleras, etc..., aplicación de la imprimación de manera mecaniza en ca-
liente. Eliminación de restos, limpieza de las superficies, ayudas de albañilería, medios de eleva-
ción, andamiaje y medios auxiliares necesarios, eliminación y  gestión de residuos según RD
105/2008. etc. La puesta en obra del sistema se realziará por empresas especializadas y cualifi-
cadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico y  siempre siguiendo los criteriors
de aplicación de las fichas técnicas, el fabricante e indicaciones de la DF. Totalmente terminada e
instalada. Medición en planta del elemento repercutiendo en cada metro cuadrado los encuentro
especiales, formación de laterales, petos, etc... Todo el sistema de acuerdo a las indicaciónes del
Código Técnico de la Edificación (CTE) y norma UNE de aplicación.

NOTA 1: Se realizarán pruebas de estanqueidad en la obra.
NOTA 2: Las impermeabilizaciones las ejecutarán instaladores homologados. Se exigirá certifi-
cado de garantía de 25 años.

Mano de obra................................................. 14,05

Maquinaria..................................................... 2,00

Resto de obra y  materiales............................... 32,44

TOTAL PARTIDA........................................... 48,49

05.04        m²  PAVIMENTO BALDOSA  AISLANTE                                     

m². Suministro y  colocación de pavimento de losas de hormigón poroso con base de poliestireno
extrido mecanizado, formadas por 60mm de aislamiento XPS y  33mm de mortero de hormigón
poroso, de dimensiones 50x50cm, acabado a definir por la DF, colocadas directamente sobre la
capa separadora (incluida en partida independiente), en cubierta plana. Incluso p.p. de elevación,
replanteo, corte y  colocación de baldosas, cumpliendo las ex igencias de planeidad y  nivelación.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 9,88

Resto de obra y  materiales............................... 47,43

TOTAL PARTIDA........................................... 57,31
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05.05        m   ALBARDILLA DE ALUMINIO                                          

ml. Albardillametálica de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un angulo de
inclinación de 10º, con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo de 300mm
y 5 pliegues, con goterón para cubrición de muros; fijación con tornillos autotaladrantes de acero
galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y , en su caso, de las uniones con los muros
con sellador adhesivos monocomponente. Incluso p.p. de preparación de la superficie de apoyo,
preapración de la base y de los medios de fijación, replanteo de piezas, corte, colocación y fiaj-
ción de las piezas metálicas niveladas y  aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 4,49

Resto de obra y  materiales............................... 15,19

TOTAL PARTIDA........................................... 19,68
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06.01        m²  IMPERMEABILIZACION FOSO ASC. C/MAXSEAL FLEX                     

m².Suministro y  aplicación de impermeabilización en foso de ascensor, a base de mortero flexi-
ble bicomponente en base a resinas sintéticas líquidas, cementos, aditivos especiales y  áridos ti-
po Maxseal Flex de Drizoro o análogo. Aplicado mediante brocha en dos manos, ex tendida en
dos capas cruzadas en dirección perpendicular de 1,0 a 1,5 kg/m2 por capa, es decir, un consu-
mo total de 2,0 a 3,0 kg/m2, v igilando que el espesor por capa sea del orden de 1 mm. Prev io
saneo y limpieza de la superficie, humectación del soporte, y  tapado de coqueras, desconchones
y grietas en su caso, según manual del fabricante. Incluso p.p. de formación de medias cañas
para volteo del material 20 cms sobre los paramentos verticales, ayudas de albañilería, acceso-
rios, andamiaje, medios auxiliares y  medios de seguridad y  salud en la obra. Totalmente termina-
do según CTE/DB-HS 1, detalles e indicaciones de la D.F. Criterio de medición: superficie me-
dida según documentación gráfica de Proyecto.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

NOTA: La aplicación y  los tiempos de espera serán realizados según instrucciones del fabrican-
te.

Mano de obra................................................. 3,08

Resto de obra y  materiales............................... 7,77

TOTAL PARTIDA........................................... 10,85

06.02        m²  MEMBRANA BITUMINOSA MONOCAPA  ADHERIDA                          

m².Impermeabilización constituida por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CU-
RIDAN®, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,
de 4 kg/m², de espesor 3,5 mm y  capa antipunzonante formada por geotex til de poliéster DANO-
FELT® PY 300; listo para ejecutar solera.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sótano o paramento elevando la imper-
meabilización 20 cm en la vertical encuentro muro y solera, formado por: imprimación bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con lámina bituminosa de
betún modificado con elastómeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de
4 kg/m², POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa
de betún modificado con elastómeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,
de 4 kg/m², POLYDAN® 180-40 P ELAST, ambas adheridas al soporte y  entre sí con soplete.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado me-
diante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLY-
DAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16 y  norma
UNE 104401.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 3,66

Resto de obra y  materiales............................... 6,97

TOTAL PARTIDA........................................... 10,63
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06.03        m²  IMPERMEABILIZACION/DRENAJE MUROS DE CONTENCION                  

m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m²
de imprimación asfáltica tipo IMPRIDAN-100 o equivalente, lámina asfáltica de  betún modificado
con elastómeros SBS de 3 kg/m² de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas ca-
ras y  armada con fieltro de poliéster de 160 g/m², tipo ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo
LBM-30-FP) o equivalente, totalmente adherida al muro con soplete; Aislamiento térmico por el
exterior de muros en contacto con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno ex truido Ur-
sa XPS F N-III L "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equivalente, de superficie lisa y  mecani-
zado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, re-
sistencia térmica 2,85 m²K/W, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y  fijado con
adhesivo cementoso sobre el trasdós del muro, preparado para recibir el relleno con material de
drenaje. Incluso perfil de chapa curvada, para remate y  protección de los bordes de los paneles
de aislamiento térmico; lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotex til ad-
herido, tipo DANODREN H 15 Plus o equivalente; fijada al muro mediante tacos de expansión
y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según
CTE/DB-HS 1.

Incluido p.p. medios auxiliares necesarios, andamios, apeos, medios de apuntalamiento provisio-
nal si fuesen necesarios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación (incluido
montaje y  desmontaje, así como transporte).
Incluido p.p. de carga, transporte, y  retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y ca-
non de residuos según RD 105/2008, quedando la obra completamente limpia de escombro y re-
siduos y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 16,84

Resto de obra y  materiales............................... 46,60

TOTAL PARTIDA........................................... 63,44

06.04        m²  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 60MM                         

m². Suministro e instalación de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel rigido
de poliestireno extruido XPS, de espesor 60mm, resistencia a compresión mayo o igual a
500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m²k)/w, conductiv idad térmica 0,0034 w(mk), colocado sobre
solera. Incluida p.p. de preparación de la superficie soporte y  cortes del aislante.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 5,96

Resto de obra y  materiales............................... 22,06

TOTAL PARTIDA........................................... 28,02

06.05        m²  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 50MM                         

m². Suministro e instalación de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel rigido
de poliestireno extruido XPS, de espesor 50mm, resistencia a compresión mayo o igual a
500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m²k)/w, conductiv idad térmica 0,0034 w(mk), colocado sobre
solera. Incluida p.p. de preparación de la superficie soporte y  cortes del aislante.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 5,96

Resto de obra y  materiales............................... 18,66

TOTAL PARTIDA........................................... 24,62
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06.06        m²  AISL. PASARELAS LANA MINERAL 50MM A1                            

m². Aislamiento entre montantes metalicos en pasarelas de salida de ascensor, formado por pa-
nel semirigido de lana de roca no revestida, de espesor 50mm, resistencia térmica 1 (m²K)/W,
conductiv idad térmica 0,039 W/(mK), garantizando una reacción al fuego A1. Incluso p/p de cor-
tes, fijaciones y limpieza.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 3,23

Resto de obra y  materiales............................... 7,18

TOTAL PARTIDA........................................... 10,41
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07.01        m²  FABRICA DE LADRILLO SEMIMACIZO 1/2 PIE 11cm                     

m². Formación y  ejecución de tabique a base de ladrillo semimacizo colocado a 11,5cm de espe-
sor, de dimensiones 24*11,5*8 cm, recibido con mortero de cemento 1:5 con plastificante, según
UNE-EN 998-2.
Incluso p.p. suministro y colocación de banda desolizadora Impactodan o equivalente, formación
de pasatubos, ejecución de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replan-
teo, nivelación, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios
auxiliares necesarios según CTE/ DB-SE-F.
Totalmente terminado.
Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².
Se mostrará muestra prev ia a la realización de los trabajos para su aprobación.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios aux iliares, carga y  retirada de escombros a verte-
dero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y  carga según RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 12,30

Resto de obra y  materiales............................... 24,35

TOTAL PARTIDA........................................... 36,65

07.02        PA  REPASO TRAS DEMOLICIONES Y OTROS                                

PA.Reparación de paramentos verticales u horizontales (fachadas, tabiques, forjados, aleros, pa-
vimentos,etc.)  tras demolición, levantado, picado, etc.., totalmente terminados incluída la aplica-
ción de pintura u otro acabado similar al ex istente, asi como elementos de remates o refuerzos en
bordes. Incluso p.p. de reparación de techos interiores y/ o pav imentos interiores de diferentes ti-
pologias, preparación prev ia, ajustes, remates, encuentros de materiales de distinto comporta-
miento, perfilado y aristado. Incluye p.p. de preparación, distribución del material en tajos, replan-
teo, nivelación, aplomado, revestido de cantos vistos, formación de rincones, aristas y  otros re-
mates,  guardavivos modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos  y  medios aux iliares ne-
cesarios y  retirada y  carga de escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008, acceso-
rios, andamiaje y  medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,según CTE/
DB-SE-F. Criterio de medición: Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 2.239,65

Resto de obra y  materiales............................... 1.289,46

TOTAL PARTIDA........................................... 3.529,11
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08.01        m²  ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO EXT e=15mm                

m². Suministro y  aplicación de enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en to-
da su superficie, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos ex-
teriores horizontales y /o verticales con maestras cada metro, revestido de cantos v istos, perfila-
do y aristado de vigas y esquinas, y  suministro y  sujeción de malla de fibra de v idrio de calidad
A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuentros de materiales de distinto
comportamiento. Incluso p.p. de preparación y  humedecido de soporte, distribución del material
en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza de los tajos, y  medios aux iliares necesarios
según CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado. Medido con deducción de huecos superiores a
1m².

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 9,45

Resto de obra y  materiales............................... 2,01

TOTAL PARTIDA........................................... 11,46

08.02        m²  PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR                       

m². Aplicación manual de dos manos de pintura plástica impermeable al agua y permeable al va-
por de agua, color a definir por la DF, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano diluida con un
15 a 20%  de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10%  de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absor-
ción, sobre paramento exterior de mortero. Incluso p.p. de preparación, limpieza y  lijado prev io
del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos ma-
nos de acabado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 6,53

Resto de obra y  materiales............................... 3,83

TOTAL PARTIDA........................................... 10,36

08.03        m²  PINTURA PLASTICA ANTIMOHO PAREDES/TECHOS INT SIKKENS            

m².Revestimiento de paramentos interiores verticales con pintura plástica Alphalux de Sikkens o
equivalente, de alta calidad, al agua 100%  libre de disolvente, microporosa, lavable y  resistente
al frote húmedo según DIN 53778, en color según DF, con acabado liso, prev io lijado de para-
mentos, comprendiendo una mano de imprimación incolora no peliculante al agua Alpha Auqafix
o equivalente, emplastecido y  dos manos de acabado liso aplicado con brocha o rodillo.
Incluso p.p. encintado, limpieza de los tajos y  medios aux iliares necesarios.
Se ex igirá la previa aprobación por la D.F. de las muestras de color y  textura de acabado, y con
pruebas de iluminación en aquellos paramentos en los que la luz vaya rasante, para corregir las
imperfecciones que ésta resalta.
Totalmente terminada. Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 3,78

Resto de obra y  materiales............................... 1,99

TOTAL PARTIDA........................................... 5,77



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.04        m²  ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDRÓFUGO INT e=15mm                

m². Suministro y  aplicación de enfoscado maestreado y fratasado, de 15 mm de espesor en toda
su superficie, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos interio-
res horizontales y /o verticales con maestras cada metro, revestido de cantos v istos, perfilado y
aristado de v igas y  esquinas, y  suministro y  sujeción de malla de fibra de v idrio de calidad
A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuentros de materiales de distinto
comportamiento. Incluso p.p. de preparación y  humedecido de soporte, distribución del material
en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza de los tajos, y  medios aux iliares necesarios
según CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado.
Medido sin deducción de huecos en compensación de jambas y recercados.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 9,45

Resto de obra y  materiales............................... 2,01

TOTAL PARTIDA........................................... 11,46

08.05        m²  ENLUCIDO DE YESO e=3mm                                          

m². Enlucido con yeso de 3 mm de espesor amasado a mano, con acabado liso y fino  para
posterior acabado con pintura o revestimiento porcelánico, incluyendo suministro y  sujeción de
malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 3x3 mm en encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento,  perfilado y  aristado de vigas y  esquinas. Incluso
p.p. de preparación y humedecido de soporte, distribución del material en tajos, replanteo, nivela-
ción, aplomado, revestido de cantos v istos, formación de rincones, aristas y  otros remates,
guardavivos de chapa galvanizada o PVC, modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos  y
medios aux iliares necesarios y retirada y carga de escombros a vertedero autorizado según RD
105/2008, andamiaje y  medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,según
CTE/ DB-SE-F. Criterio de medición: Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 2,79

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA........................................... 3,62



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.06        m²  ALISADO Y NIVELADO DE PARAMENTOS INTERIORES                     

m². Alisado y  nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada, gotelé
o reparación de pared tras demolición, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana
o espátula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm, con preparación prev ia
del soporte mediante lijado, para obtener una mayor adherencia, para posterior acabado con pin-
tura o revestimiento porcelánico, incluyendo suministro y  sujeción de malla de fibra de v idrio de
calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 3x3 mm en encuentros de materiales de distinto
comportamiento,  perfilado y aristado de vigas y  esquinas. Incluso p.p. de preparación y hume-
decido de soporte, distribución del material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, revestido de
cantos vistos, formación de rincones, aristas y  otros remates,  guardav ivos de chapa galvaniza-
da o PVC, modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos  y  medios aux iliares necesarios y
retirada y  carga de escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008, andamiaje, medios
auxiliares y  medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,según CTE/
DB-SE-F. Criterio de medición: Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 2,55

Resto de obra y  materiales............................... 9,45

TOTAL PARTIDA........................................... 12,00

08.07        m   SELLADO PERIMETRAL ENTRE LA CARPINTERIA Y EL PARAMENTO          

m.Sellado de junta perimetral exterior entre cualquier tipo de carpintería y el paramento, mediante
un cordón elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad per-
manente y  curado rápido, color a definir por la DF. Incluso p/p de preparación prev ia de la junta,
eliminación de restos y  limpieza.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 3,52

Resto de obra y  materiales............................... 2,27

TOTAL PARTIDA........................................... 5,79



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.08        m²  REVESTIMIENTO DE PANELES COMPOSITE                              

m². Revestimiento formado por paneles composite de longitud (hasta un maximo de 6800 mm) y
altura varible según patron definido por la DF y  5 mm de espesor, compuestos por dos láminas
de aleación de aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su
cara exterior, acabado a definir por la DF, con film de protección de plástico, unidas por un nú-
cleo central mineral, de 40 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en forma
de bandejas; colocación en posición horizontal mediante el sistema de anclaje oculto macho-hem-
bra, sobre subestructura soporte de aluminio ex truido. Incluso piezas especiales de formación de
encuentros, tirafondos y  anclajes para la fijación de la subestructura soporte, limpieza y  prepara-
ción de la superficie soporte, replanteo de las juntas de dilatación y paños de trabajo, replanteo
del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte, fijación de
la subestructura soporte a la estructura metálica del cajon del ascensor, preparación del revesti-
miento, aplomado, nivelación y alineación del revestimiento, fijación definitiva del revestimiento a
la subestructura soporte, realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos y  resolución de puntos singulares.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 35,36

Resto de obra y  materiales............................... 94,44

TOTAL PARTIDA........................................... 129,80

08.09        m²  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SUPERF. DE ACERO                       

m².Aplicación manual de una mano de imprimación sintética antiox idante de secado rápido, color
gris, acabado mate, a base de resinas alcídicas modificadas, pigmentos orgánicos, pigmentos
inorgánicos, pigmentos antiox idantes, fosfato de zinc y  disolvente formulado a base de una mez-
cla de hidrocarburos (rendimiento: 0,087 l/m²), sobre estructura metálica de perfiles laminados de
acero. Incluido p.p. de preparación de la superficie de soporte y  aplicación de una mano de impri-
mación.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 2,95

Resto de obra y  materiales............................... 17,19

TOTAL PARTIDA........................................... 20,14



CUADRO DE PRECIOS 2
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.01        m²  SOLADO GRANITO CLASE 3                                          

m². Solado de granito similar al existente de 2 cm de espesor con acabado en corte de sierra,
para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido
con mortero de cemento y  arena de miga 1/6, i/cama de arena de 1 cm., rejuntado y  limpieza, s/
CTE BD SU y NTE-RST-14.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 13,81

Resto de obra y  materiales............................... 63,84

TOTAL PARTIDA........................................... 77,65

09.02        m   PELDAÑEADO DE GRANITO CLASE 3                                   

ml.Suministro y  colocación de peldaño de granito similar al ex istente, huella y  tabica, 2 cm de
espesor con acabado en corte de sierra, para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd>45  s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3. Recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de
arena de 1 cm.. Incluso replanteo del despiece indicado en planos, piezas especiales de encuen-
tro con paramentos, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, acha-
flanado de cantos, cincelado, limpieza del pavimento, bandas abujardadas antideslizantes en bor-
de según detalle, limpieza, retirada de escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008 y
ayudas de albañilería. Resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, según
CTE-DB SU. Totalmente terminado y montado.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 39,50

Resto de obra y  materiales............................... 113,48

TOTAL PARTIDA........................................... 152,98



CUADRO DE PRECIOS 2
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.03        m²  FORMACION DE PELDAÑEADO ESCALERA                                

m. Formación y  ejecución de peldañeado de escaleras a base de ladrillo cerámico hueco recibi-
do con mortero de cemento M-5, sobre forjado horizontal, como base para la posterior colocación
del acabado de peldaños, recibido con mortero de cemento 1:5 con plastificante, según UNE-EN
998-2.

Incluso p.p. formación de laterales, suministro y  colocación de formación de pasatubos, ejecu-
ción de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replanteo, nivelación, aplo-
mado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y  medios aux iliares necesarios
según CTE/ DB-SE-F.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Totalmente terminado.
Se mostrará muestra prev ia a la realización de los trabajos para su aprobación.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 15,80

Resto de obra y  materiales............................... 20,65

TOTAL PARTIDA........................................... 36,45

09.04        m²  PAVIMENTO GOMA                                                  

m². Suministro y  colocación de pavimento de goma con botones de color y caracteristicas simi-
lares al ex istente, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 según CTE-DB-SUA y
una reacción al fuego minima EFL, suministrado en rollos de 1000x12000x2,5 mm, colocado con
adhesivo de contacto sobre capa de pasta niveladora incluida en este precio. Incluso p/p de ad-
hesivo de contacto, formación de juntas del pav imento sintético o con otros pav imentos ex isten-
tes, cantoneras en borde libre, eliminación y  limpieza del material sobrante y limpieza final del pa-
vimento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 5,19

Resto de obra y  materiales............................... 27,41

TOTAL PARTIDA........................................... 32,60
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09.05        ud  PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                

ud. Suministro y  colocacion de peldaño prefabricado de hormigón armado o pretensado, de di-
mensones 170*30*15 cm, fck=35 N/mm² y superficie superior acabada con corindón, Según
UNE-EN 14843, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segun CTE DB SUA.
Totalmente instalado y fijado al soporte base.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 14,74

Resto de obra y  materiales............................... 360,94

TOTAL PARTIDA........................................... 375,68

09.06        ml  CHAPA DE TRANSICION ACERO                                       

ml. Suministro y  colocación de chapa metalica, acabado natural para transición de ascensor a
pavimento ex terior con un desarrollo de 150mm, incluso p.p. de mortero de base, recortes, re-
planteo y  ajustes, accesorios, andamiaje, medios aux iliares y  medios de seguridad y salud en la
obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 44,00

Resto de obra y  materiales............................... 23,26

TOTAL PARTIDA........................................... 67,26

09.07        m²  RECRECIDO DE MORTERO 5cm                                        

m². Base para pavimento, de 5cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N tipo
M-10, armado con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, ma-
estreada y  fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación
de las juntas perimetrales de dilatación.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 5,43

Resto de obra y  materiales............................... 7,31

TOTAL PARTIDA........................................... 12,74
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09.08        m²  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN PARA EXTERIOR                    

m². Pavimento continuo exterior de hormigón en masa con adición de fibras, con juntas, de 10
cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde ca-
mión con un contenido de fibras sin función estructural, fibras de v idrio resistentes a los álcalis
(AR) de 2 kg/m³, extendido y  v ibrado manual mediante regla v ibrante; tratado superficialmente
con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color a
definir por la DF, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y  pigmentos, con
un rendimiento aprox imado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco
y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede total-
mente integrado en el hormigón.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 10,85

Maquinaria..................................................... 3,20

Resto de obra y  materiales............................... 12,31

TOTAL PARTIDA........................................... 26,36



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10.01        ud  Ce01 MURO CORTINA  ALUM.  ANODIZADO TP-52 RPT 6820X7800MM       

ud. Suministro y  colocación de muro cortina de aluminio, realizado mediante didtema de Fachada
TP-52 "CORTIZO" o equivalente, con rotura de puente termico, formado por 1 puerta de 2 hojas
practicables, 4 ventanas de 1 hoja abatible (motorizada) y varios paños fijos segun documenta-
cion graficia. Dimensiones totales de 7800x6820mm.  Muro cortina realizado con estructura por-
tante calculada para sobrecarga máxima debida a la acción del v iento segun grado de exposi-
cion, compuesto por una retícula con una separación entre montantes y distancia entre ejes del
forjado o puntos de anclaje según documentación grafica. Montantes y  travesaños de sección se-
gun cálculo prev io, anodizado inox grata; perfil para el anclaje del v idrio, anodizado inox grata;
tapa embellecedora de aluminio en posición vertical y horizontal en remate del perfil de anclaje
del cristal, para su uso con el sistema Fachada TP 52, acabado anodizado inox grata; incluida
puerta de 2 hojas abatibles de eje vertical con RPT,  con antipanico de 2 puntos con cierre arri-
ba/abajo y  antipanico de 3 puntos con cierre lateral, cierrapuertas con brazo retenedor, manilla
UNE EN 179 y cerradura para apertura desde el exterior,  y 4 ventanas abatibles de eje hori-
zontal con RPT, motorizadas, todas ellas con igual acabado que el muro cortina y  en perfileria
compatible con la misma,. Dimensiones segun documentación gráfica. Conjunto con acristala-
miento de doble v idrio bajo emisivo 4+4/12/3+3. Incluso accesorios de muros cortina para el sis-
tema Fachada TP 52 "CORTIZO" o equivalente y  sistema de carpinteria abatible; silicona neutra
Elastosil 605 "SIKA" o equivalente para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijación de ace-
ro, compuestos por placa unida al forjado y  angular para fijación de montantes al edificio; chapa
de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de los remates de muro a obra.

Incluido p.p. preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro
cortina; replanteo de los ejes primarios del entramado, presentación y sujeción prev ia a la estruc-
tura del edificio de los ejes primarios del entramado; alineación, aplomado y nivelación de los
perfiles primarios; sujeción definitiva del entramado primario; preparación del sistema de recep-
ción del entramado secundario; alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios;
sujeción definitiva del entramado secundario; colocación, montaje y  ajuste del v idrio a los perfi-
les; sellado final de estanqueidad; de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de
los apeos necesarios, andamios y elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación
necesarios, carga, transporte, y  retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y  canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en
perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

NOTA 1: Se presentarán especificaciones técnicas por tipo y  tamaño de carpintería en el etique-
tado, y  Declaración de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN 14351-1:2006.
NOTA 2: Se realizarán pruebas de estanqueidad en obra.

Mano de obra................................................. 2.527,40

Resto de obra y  materiales............................... 14.069,02

TOTAL PARTIDA........................................... 16.596,42



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10.02        m   BARANDILLA PLETINAS ALT MAX 90CM PLETINA 50*15MM ACERO GALV PINT

m. Suministro y  colocación de barandilla en escalones y  cierre de huecos de forjado con perfile-
ría de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de: pies dere-
chos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados cada 10 cms
a eje soldados a montante superior e inferior, y  montante horizontal superior (pasamanos) e infe-
rior a base de pletina de dimensión 50x15mm. Colocación mediante atornillado puntual del mon-
tante horizontal inferior con anclaje mecánico de seguridad por expansión, de acero galvanizado,
M8x75 -/10. Incluso p.p. de formación de soldaduras, de pletina en formación de escuadras para
rigidización de la barandillas, tornillería de acero inox avellanada, material de aportación en solda-
dura, repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y  fi-
jaciones necesarias, tornillería de acero inox avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replan-
teo, elaboración, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y  medios aux iliares necesarios. Aca-
bado con mano de imprimación para galvanizado previa limpieza del soporte, y  tres manos de
esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado y
montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos

Mano de obra................................................. 35,20

Resto de obra y  materiales............................... 205,55

TOTAL PARTIDA........................................... 240,75

10.03        m   BARAND. PLETINAS 50*15MM+REFUERZO ACERO GALV PINT + REFUERZO RED

m. Suministro y  colocación de barandilla en escalones y  cierre de huecos de forjado con perfile-
ría de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de: pies dere-
chos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados cada 10 cms
a eje soldados a montante superior e inferior, y  montante horizontal superior (pasamanos) e infe-
rior a base de pletina de dimensión 50x15mm. Colocación mediante atornillado puntual del mon-
tante horizontal inferior con anclajes quimicos de varillas roscadas, en acero galvanizado de cali-
dad 5.8. Refuerzo puntual mediante redondos macizos de diam 10mm soldado superiormente al
montante vertical e inferiormente a pletina horizontal de 50*15mm que se atornilla de manera pun-
tual . Incluso p.p. de formación de soldaduras, tornillería de acero inox avellanada, material de
aportación en soldadura, repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frío rica en zinc,
cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tornillería de acero inox avellanada, tacos de fijación,
cortes, ajustes, replanteo, elaboración, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y  medios aux ilia-
res necesarios. Acabado con mano de imprimación para galvanizado previa limpieza del sopor-
te, y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Total-
mente terminado y montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos

Mano de obra................................................. 35,20

Resto de obra y  materiales............................... 210,10

TOTAL PARTIDA........................................... 245,30



CUADRO DE PRECIOS 2
CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10.04        m   PASAMANOS PLETINA 50*15MM  ACERO GALV+PINT                      

m. Suministro y  colocación de pasamanos en rampas con perfilería de acero laminado pintado.
Construida a base de: pies derechos a base de redondos de acero galvanizado de diametro 110
mm con p.p. de varilla roscada empotrados en paramentos verticales con resina. Incluso p.p. de
formación de pletina en formación de escuadras para rigidización, formación de taladros en para-
mentos, resina epoxi, tornillería de acero inox  avellanada, material de aportación en soldadura,
repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fijacio-
nes necesarias, tornillería de acero inox  avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replanteo,
elaboración, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios. Acabado
con mano de imprimación para galvanizado previa limpieza del soporte, y  tres manos de esmalte
marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado y  montado se-
gún detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos

Mano de obra................................................. 17,60

Resto de obra y  materiales............................... 42,45

TOTAL PARTIDA........................................... 60,05

10.05        m   BARAND. ALT 110CM +CHAPON. ACABADO ESMALTADO                    

m. Suministro y  colocación de barandilla en laterales de nuevas pasarelas realziada con perfileria
de acero galvanizado, de altura 110cm. Construida a base de: pies derechos a base de pletina
de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados atornillados a montante  horizontasl
inferior y soldados a pasamanos superior, montante horizontal superior (pasamanos) a base de
pletina de dimensión 50x15mm y cierre vertical mediante chapon de e;0,2mm, soldado a los
montantes verticales. Incluso p.p. de formación de soldaduras, de pletina en formación de escua-
dras para rigidización de la barandillas, tornillería de acero inox avellanada, material de aportación
en soldadura, repaso de las soldaduras con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, an-
clajes y fijaciones necesarias, tornillería de acero inox avellanada, tacos de fijación, cortes, ajus-
tes, replanteo, elaboración, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y  medios auxiliares necesa-
rios. Acabado con mano de imprimación para galvanizado prev ia limpieza del soporte, y tres
manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente termi-
nado y  montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos

Mano de obra................................................. 18,71

Resto de obra y  materiales............................... 90,50

TOTAL PARTIDA........................................... 109,21
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10.06        ud  Ci01 PUERTA 2 HOJAS PRACTICABLE ALUMINIO+ACRISTALAMIENTO        

ud. Suministro e instalación de puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO" o equiva-
lente, formada por dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones generales
1740x2100 mm, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espe-
sor y  la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 45 mm y  marco de 45 mm,
junquillos, galce, manilla y  herrajes, según UNE-EN 14351-1; acristalamiento sencillo 5.5.1 y
con premarco. Incluido p.p. preparación de las bases de fijación para recibir el marco fijo; replan-
teo, presentación y sujeción prev ia a los paramentos; alineación, aplomado y  nivelación; coloca-
ción, montaje y  ajuste del v idrio a los perfiles; de medios aux iliares necesarios, suministro y co-
locación de los apeos necesarios, andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de
elevación necesarios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión
y canon de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escom-
bro y  en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

NOTA 1: Se presentarán especificaciones técnicas por tipo y  tamaño de carpintería en el etique-
tado, y  Declaración de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN 14351-1:2006.

Mano de obra................................................. 55,61

Resto de obra y  materiales............................... 1.036,54

TOTAL PARTIDA........................................... 1.092,15
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

11.01        m   COLECTOR ENTERRADO PP SN-10                                     

m. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima
entre el 1-2% , para la evacuación de aguas de pluviales, formado por tubo de polipropileno serie
SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 90 mm de diámetro ex terior, con junta elástica, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso lubricante
para montaje.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, de medios aux iliares, carga, transporte, y  retirada de es-
combros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando la
zona completamente limpia de escombro y  en perfecto estado de limpieza para la continuación de
los trabajos. Medido en planta.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 8,72

Maquinaria..................................................... 0,70

Resto de obra y  materiales............................... 56,60

TOTAL PARTIDA........................................... 66,02

11.02        m   CANALETA DE DRENAJE                                             

m. Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo lateral de
acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y  205 mm de altura, con rejilla
de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón
HM-25/B/20/X0. Incluso p.p. de accesorios de montaje, piezas especiales, elementos de suje-
ción, replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje, vertido y compactación del hormigón en
formación de solera, montaje, conex ionado y comprobación de su correcto funcionamiento,  for-
mación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta de drenaje y  colocación de la rejilla.
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circula-
ción. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

NOTA;Medido en proyeccion horizontal
Mano de obra................................................. 19,02

Resto de obra y  materiales............................... 147,53

TOTAL PARTIDA........................................... 166,55

11.03        m   BAJANTE ACERO PRELAC. D=90mm                                    

ML. Bajante pluv ial de diametro 90mm mm realizado en chapa de acero prelacado en color, i/re-
cibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 5,76

Resto de obra y  materiales............................... 20,64

TOTAL PARTIDA........................................... 26,40
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11.04        m   COLECTOR SUSPENDIDO PP                                          

m. Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 90 mm de diáme-
tro y 2,5 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una pendiente mínima del
1,00% , para la evacuación de aguas pluviales en el interior de la estructura. Incluso p.p. de ma-
terial aux iliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.Totalmente mon-
tado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio (incluidas en este precio).

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 5,77

Resto de obra y  materiales............................... 14,47

TOTAL PARTIDA........................................... 20,24

11.05        ud  ARQUETA DE PASO REGISTRABLE 60X60X50CM                          

ud. Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, con funcionamiento por inundación, construida
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2% , con el mis-
mo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° co-
locado en dado de hormigón, para ev itar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olo-
res mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas. El precio no incluye la excavación ni el re-
lleno del trasdós.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 60,40

Resto de obra y  materiales............................... 105,49

TOTAL PARTIDA........................................... 165,89

11.06        pa  CONEXIONADO A ALCANTARILLADO EXISTENTE                          

pa. Suministro y  montaje de la conexión de la acometida a la red general de saneamiento del
municipio. Incluso comprobación del buen estado de la acometida ex istente, trabajos de cone-
xión, rotura del pozo de registro desde el ex terior con martillo compresor hasta su completa perfo-
ración, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con junta flex ible, repaso y bru-
ñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, reposición de ele-
mentos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometi-
da ex istente. Incluso p.p. de replanteo y  trazado de la conex ión en el pozo de registro, rotura del
pozo con compresor, colocación de la acometida, resolución de la conexión, realización de prue-
bas de servicio. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

TOTAL PARTIDA........................................... 570,97
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11.07        m   ZANJA DRENANTE                                                  

m. Suministro e insatalacion de zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50% , para capta-
ción de aguas subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo flex ible de polietileno de alta den-
sidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para drenaje, enterrado, de
100 mm de diámetro nominal interior, según UNE 53994, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes, con relleno lateral y superior hasta 100 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso juntas y piezas complementarias.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Formación de la solera de hor-
migón. Descenso y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conex ionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 6,11

Resto de obra y  materiales............................... 15,37

TOTAL PARTIDA........................................... 21,48

11.08        ud  DESPLAZAMIENTO DE POZO DRENANTE EXISTENTE                       

ud. Desplazamiento, recolocación y conex ionado de pozo drenante ex istente una distancia maxi-
ma de 10m, para su instalación en zona ajardinada exterior.Incluso p.p. de replanteo,vaciado,
desconex ionado, traslado, asentamiento sobre el terreno mediante formación de solera de hormi-
gón con malla electrosoldada, conex ionado de acometidas, bombas de achique, relleno perime-
tral posterior con material drenaje y comprobación de su correcto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 316,00

Resto de obra y  materiales............................... 65,21

TOTAL PARTIDA........................................... 381,21
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12.01        ud  CUADRO DE FUERZA                                                

UD. Sustitución de cuadro de fuerza de planta baja para amplicacion por instalación de maquina-
ria de ascensor, reforma de cableado, instalación de protecciones magnetotermicas y diferencial
de ascensor, sustitución de interruptor general, aisladas de las diferentes instalaciones y cuartos
especiales de protecciones magnetotermicas y  diferenciales. Incluso p.p. de materiales, mano de
obra de montaje, andamiaje, medios aux iliares y medios de seguridad y salud en la obra.. No se
modificarán las salidas y lineas existentes a otros receptores.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 378,90

Resto de obra y  materiales............................... 1.376,12

TOTAL PARTIDA........................................... 1.755,02

12.02        ud  LINEA DE ALIMENTACIÓN                                           

UD. Suministro e instalacion de linea de alimentación a cuadro de ascensor desde cuadro de
fuerza en conductores libres de halogenos de 4x6mm + TT canalizados bajo tubo de PVC rógi-
do, cajas de derivación, fijaciones y  mano de obra de montaje. Incluido p.p. de accesorios, an-
damiaje, medios aux iliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 715,70

Resto de obra y  materiales............................... 145,72

TOTAL PARTIDA........................................... 861,42

12.03        ud  LINEA DE TELEFONO                                               

UD. Suministro de instalación de linea de telefono desde la toma a central de ascensor con cable
de 2 pares canalizado bajo tubo o 1,00 canal, material y  mano de obra de montaje. Incluido p.p.
de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y  medios de seguridad y  salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 164,19

Resto de obra y  materiales............................... 114,75

TOTAL PARTIDA........................................... 278,94

12.04        PA  REUBICACION DE INST. ELECTRICA  AFECTADO POR LA OBRA            

PA. Reubicación y /o desv iado de las instalaciones existentes afectadas por las obras, electrici-
dad, iluminación, etc...desplazamiento de lineas, mecanismos, etc.. Incluso p.p. de replanteo, re-
colocacion, pequeño material, medios auxiliares, andamiaje y  medios de seguridad y  salud en la
obra.etc... dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 1.263,00

Resto de obra y  materiales............................... 193,78

TOTAL PARTIDA........................................... 1.456,78
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12.05        PA  REUBICACION DE INST. DE PROTECCION CONTRAINCEDIO BIE            

PA. Desplazamiento de las instalacion existente  de protección contraincedios, red de distribucion
de agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequeño material, me-
dios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y  salud en la obra.etc... dejando las instalacio-
nes afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 421,00

Resto de obra y  materiales............................... 80,39

TOTAL PARTIDA........................................... 501,39

12.06        PA  REUBICACION DE INT. DE CALEFACCION                              

PA. Desplazamiento de las instalacion ex istente  de calefacción, red de distribucion de agua
afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequeño material, medios aux ilia-
res, andamiaje y  medios de seguridad y  salud en la obra.etc... dejando las instalaciones afecta-
das en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 631,50

Resto de obra y  materiales............................... 643,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1.274,61

12.07        ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES                           

UD. Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia de supuerficie, de 200 lumenes
de leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente en ABS
autoextingible y  difusor en policarbonato. Con autonomia de 1h y  sistema autotest. Etiqueta de
señalización, replanteo, montaje, material auxiliar y mano de obra. Incluido p.p. de accesorios,
andamiaje, medios aux iliares y medios de seguridad y  salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 12,63

Resto de obra y  materiales............................... 24,03

TOTAL PARTIDA........................................... 36,66
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12.08        ud  LUMINARIA STAN FARO BARCELONA                                   

UD. Suministro e instalación de luminaria de superficie modelo STAN, de la casa comercial Faro
Barcelona, clase II, IP 20, voltaje 100V-240V. Fabricada en aluminio y  con difusor de policarbo-
nato transparente. Acabado color a definir por la DF. Incluida fuente de luz y  portalamparas. p.p.
de replanteo, montaje, accesorios, conexionado a la red, andamiaje, medios aux iliares y medios
de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 12,63

Resto de obra y  materiales............................... 129,75

TOTAL PARTIDA........................................... 142,38

12.09        ud  DETECTOR DE PRESENCIA SUPERF.                                   

ud. Suminsitro e instalación de detector de presencia, antivandálico, con grado de protección
IP44, gama media formado por mecanismo de conmutación para automatización del sistema de
alumbrado, detector de presencia, antivandálico, de material termoplástico color a definir por la
DF, con grado de protección IP40 y marco embellecedor antivandálico, para 1 elemento de ma-
terial termoplástico color a definir por la DF, con junta de estanqueidad grado de protección IP44.
Instalación en superficie.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 4,18

Resto de obra y  materiales............................... 166,59

TOTAL PARTIDA........................................... 170,77

12.10        ud  CABELADO LUMINARIAS Y DETECTOR                                  

UD. Suministro y  colocacion de conductor L/H 750V Cu 2x1,5mm2+T ES07Z1-K (As), en ca-
nalizacion en superficie, tubo de PVC rígido, para alimentación de mecanismos electricos de dife-
rente tipologia desde los puntos de alimentacion ex istentes. P.p. de cajas de derivación, apertura
, cierre y  acabdos de rozas, abrazaderas de fijación, accesorios de conexión, macanismos, re-
gletas, soportes, anclajes, material aux iliar, mano de obra, andamiaje, medios aux iliares y me-
dios de seguridad y  salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 6,32

Resto de obra y  materiales............................... 31,09

TOTAL PARTIDA........................................... 37,41
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13.01        ud  ROTULACION EXTERIOR                                             

ud. Suministro e instalación de rótulo exterior para señalización de entrada accesible, realizado
en chapa metalica para anclaje en muro de cierre, caracteristicas y  dimensiones del Símbolo de
Accesibilidad para la movilidad (SIA) realizado en base a lo establecido en la norma UNE
41501:2002, I/p.p. de preparación del soporte, refuerzo de impermeabilización, pequeño material
y cualquier otro material y  mano de obra necesaria para poder realizar dicho anclaje.Totalmente
terminado según indicaciones de la D.F.
NOTA: Se justificarán a la D.F. prev iamente a la ejecución de los mismos.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios aux iliares, carga y  retirada de escombros a verte-
dero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y  carga según RD 105/2008.

Mano de obra................................................. 42,10

Resto de obra y  materiales............................... 71,80

TOTAL PARTIDA........................................... 113,90

13.02        ud  ASCENSOR ELECTRICO SIN CUARTO DE MAQUINAS                       

ud. Suministro e instalación de ascensor electrico, modelo Orona Next Flexo equivalente: sin
sala de maquina, de 8 personas (630 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 7400 mm de reco-
rrido, 5 paradas, 5 accesos, 2 embarques a 270º, Embarque y maniobra Selectiva en Bajada
Simplex B_1, foso minimo de dimensiones 1850x1600mm . Conforme a la directiva de ascenso-
res2014/33/UE. Producto de acuerdo a la norma: EN 81-20/50, EN 81-70, EN 81-21.
Cabina ORONA de Gama Cabina de ambiente Harmonia con acabado Selection, dimensiones
1200*1250*2100mm, con pared de fondo en Recubrimiento Neocompact Madera NCW03 - Oak
Grey, Medio espejo, Blanco, pared lateral con botonera Recubrimiento Neocompact Madera
NCW02 - Oak White y  pared lateral sin botonera Recubrimiento Neocompact Madera NCW03 -
Oak Grey, suelo de Cerámico SW01 - Black Basalt, botonera en Acero Inox .(Plus) - ST02, Ilu-
minación eficiente con apagado automático UP67 Panel Led, embocaduras y frentes en Acero
Inox.(Plus) - ST02 y zócalos en aluminio.
En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St. O-Pushbuttons con Braille y  arábigo que son
resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y  superan íntegramente los ensayos de impacto y
fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1).
Señalización de cabina con indicador de posición Señalización de cabina Next Matriz de puntos,
flechas direccionales, indicador luminoso y  acústico de sobrecarga y  sistema de comunicación
bidireccional de atención 24 horas v ía red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en
Acero Inox.(Plus) - ST02 de 900 mm x  2000 mm Cortina fotoeléctrica.
En piso, señalización en Planta principal, con botonera en pared y pulsadores St.St. O-Pushbut-
tons que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y  superan íntegramente los ensayos
de impacto y  fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo
(categoría 1). 3 puertas de piso Telescópica en Chapa - SH03 de 900 mm x 2000 mm resitencia
al fuego EN81_58 (EN81/58 (E120)).  Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios aux iliares
y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios aux iliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y  elementos protectores de seguridad y  salud y  de elevación necesarios, carga, trans-
porte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD
105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y  en perfecto estado de limpie-
za para la continuación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 2.736,50

Resto de obra y  materiales............................... 22.506,11

TOTAL PARTIDA........................................... 25.242,61

013.03       ud  REJILLA VENTILACION ASCENSOR                                    

ud. Suministro e instalación de rejilla metalica de ventilación para nucleo de ascensor, según nor-
mativa EN 81-20 y  EN 81-50.  Incluido p.p. de accesorios, ayudas de alabañileria, andamiaje,
medios aux iliares y  medios de seguridad y  salud en la obra.

Mano de obra................................................. 3,11

Resto de obra y  materiales............................... 37,25

TOTAL PARTIDA........................................... 40,36
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14.01        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA                                  

ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, comprendiendo eli-
mininación de residuos en obra incluyendo transporte de escombros al vertedero autorizado, por
transportista autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Galicia, a una distancia menor de 30km, y a almacén Municipal (residuos reutilizables), conside-
rando ida y vuelta con camión basculante cargado a máquina y  con pp. de medios aux iliares.
Totalmente terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 2.646,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2.646,07
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15.01        ud  SEG. Y SALUD                                                    

ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, prev ia aprobación por parte de la
dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio:

- Instalaciones prov isionales de obra y señalizaciones
- Protecciones personales
- Protecciones colectivas

Todo ello cumpliendo la reglamentación v igente.
Resto de obra y  materiales............................... 3.075,15

TOTAL PARTIDA........................................... 3.075,15
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

01.01        m²  LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR                               

m². Levantado de carpintería acristalada, de aluminio de cualquier tipo de muros o facha-
das, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está suje-
ta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, vierte-
aguas, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, re-
tirada de escombros a pie de carga o para recuperación, y con p.p. de medios auxiliares
para realizar los trabajos a cualquier altura, transporte y descarga de productos resultan-
tes a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, según RD 105/2008. Totalmente
terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

NOTA: Antes de iniciar los trabajos, se consultará previamente a la D.F. qué elementos
se deben desmontar.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se
puedan ver afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalacio-
nes existentes así como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de
muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialza-
dos, etc...

CE01 1 7,80 6,82 53,20

53,20

01.02        m²  DEMOLICION DE ESCALERA Y RAMPA EXTERIOR                         

m². Ejecución de trabajos de demolición de escaleras exteriores y rampas de acceso
existentes con p.p. de levantamiento de solado, peldañeado, zanquines, rodapiés, etc.,
realizado por medios manuales y mecánicos, con p.p. de retirada y corte de anclajes, fija-
ciones, empotramientos, etc. Se incluye p.p. de demolición de tabiquería de cierre y apo-
yo, barandillas y pasamanos, quedando el forjado limpio y preparado para la continuidad
de los trabajos. Incluso p.p. de medios auxiliares y de corte del hormigón, apeos y apun-
talamientos, martillo neumático, andamios y elementos protectores de seguridad y salud
necesarios. P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado,
gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando la zona completamente lim-
pia de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.
Medido en planta. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento de
las normas de seguridad en derribos.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

NOTA: Medida en proyeccion vertical.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se
puedan ver afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalacio-
nes existentes, así como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

TERRAZA-ACCESO
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Rampa 01 1 5,20 5,20
Rampa 02 1 6,30 6,30
Escalera 01 1 2,60 2,60
Escalera 02 1 2,60 2,60
Escalera 03 1 2,56 2,56

19,26

01.03        m³  EXCAV. MANUAL TERRENO DURO                                      

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, manual, con extracción
de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE CUBIERTO
zapatas 5 1,70 1,45 0,70 8,63
arquetas 2 0,60 0,60 0,50 0,36
zanja saneamiento 2 4,60 0,40 0,70 2,58
TERRAZA -ACCESO
arqueta 1 0,60 0,60 0,50 0,18
zanja saneamiento 1 5,50 0,40 0,70 1,54
ASCENSOR
zanja saneamiento 1 4,65 0,40 0,70 1,30

14,59

01.04        m²  LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CUBIERTA PLANA EXIST                

m².Levantamiento y retirada de cubierta plana existente, manteniendo la capa de forma-
ción de pendientes, con medios manuales,carga manual sobre camión o contenedor y
con p.p. de solapes y entregas en paramentos, flejes, rodapiés u otro material, albardillas,
sumideros,  eliminación de colas y demás elementos que afecten a la consecución de los
trabajos, realizado por medios manuales. Incluso p.p. de elementos protectores de seguri-
dad y salud, medios de elevación, carga, transporte, y retirada de escombros a vertede-
ro autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando completa-
mente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los
trabajos. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento de las nor-
mas de seguridad en derribos
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se
puedan ver afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalacio-
nes existentes, así como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

CUBIERTA 1 68,00 68,00

68,00
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01.05        ud  PERFORACION EN FORJADO PARA PASO INST.                          

ud. Perforación por vía seca en forjado existente, de 90mm de diámetro, realizada con
perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluso p.p. de re-
planteo de las zonas a perforar, perforación con corona diamantada, fragmentación de los
escombros en piezas manejables, retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos
de obra y carga, transporte y descarga de productos resultantes a vertedero autorizado,
gestión y canon de residuos, según RD 105/2008. Totalmente terminado.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO 2 2,00

2,00

01.06        ud  PERFORACION PARA FORMACION DE ALIVIADERO                        

ud. Perforación por vía seca en forjado existente, de 50mm de diámetro, realizada con
perforadora con corona diamantada, para formación de aliviadero en la camara de aire.
Incluso p.p. de replanteo de las zonas a perforar, perforación con corona diamantada,
fragmentación de los escombros en piezas manejables, retirada y acopio de escombros.
limpieza de los restos de obra y carga, transporte y descarga de productos resultantes a
vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, según RD 105/2008. Totalmente ter-
minado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO 2 2,00

2,00

01.07        m   DESMONTAJE DE BARANDILLA EXT                                    

m. Levantado con medios manuales de pasamanos, situado en antepecho exterior y fija-
do mediante recibido en murete de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contene-
dor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO
tramo 1 1 12,00 12,00
tramo 2 1 3,70 3,70

15,70
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01.08        m³  EXCAVACION MANUAL EN INTERIOR Y EXTERIOR                        

m³. Excavación manual en interior y exterior para formacion de estructura, cimentacion y
foso en terrenos de roca, xabre compacto, terrenos duros y normales con medios ma-
nuales, incluso p.p. de picador manual o mecánico en caso necesario, limpieza y extrac-
ción de restos, incluso perfilado, entibado o encofrado si fuese necesario, apeos, carga,
transporte y descarga en vertedero autorizado por la normativa vigente, totalmente termi-
nado, según NTE.  P.p. de carga, retirada y transporte de tierras a vertedero autorizado
según RD105/2008, con camión bañera basculante y canon de vertedero, considerando
ida y vuelta, incluida la carga. Incluso parte proporcional de accesorios, andamiaje, me-
dios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Medición a abonar según di-
mensiones teóricas del elemento, incluyendo en el precio el esponjamiento de las tierras
por su movimiento.Totalmente terminada. Ejecutado según memorias, detalles, P.P.T.P. e
indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
PB-P1 1 7,80 2,70 4,80 101,09
Saneamiento int
arquetas 1 0,60 0,60 0,50 0,18
zanja saneamiento 1 8,85 0,40 0,70 2,48

103,75

01.09        m²  PICADO DE SOLERA EXISTENTE                                      

m². Picado de solera existente, incluyendo levantamiento de pavimento, hasta alcanzar el
nivel fijado en proyecto, con martillo neumático y teniendo especial cuidado en no dañar
las instalaciones existentes ni los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpie-
za, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
PB 1 15,00 15,00

15,00

01.10        m²  LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR                               

m². Levantado de puerta interior de madera., con medios manuales, sin deteriorar el pa-
ramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye
el levantado de las hojas, marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PI01 1 1,75 2,10 3,68

3,68
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01.11        ml  DESMONTAJE DE BARANDILLA INT                                    

ml. Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla existente de dife-
rentes formas, de 110 cm de altura, situada en borde de escaleras y dobles alturas, fijada
en el canto del forjado, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. El
precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

RELLANO 1 1 1,60 1,60
P1 1 3,00 3,00
RELLANO 2 1 1,60 1,60
P2 2 1,60 3,20

9,40

01.12        m²  DESMONTAJE DE PAVIMENTO EXTERIOR                                

m². Demontaje de pack de pavimento exterior, formado por pavimento, mortero de agarre
y recrecido, por medios manuales o mecanicos con martillo neumático, teniendo especial
cuidado en no dañar la estructura y previo apuntalamiento de la misma, traslado y carga
manual sobre camión para su tratamiento en planta de reciclaje. Incluso p.p. de picado del
material de agarre, demolición de la base soporte, fragmentacion de los escambros en
piezas manejables, retirada y acopio, limpieza de los restos de obra, accesorios, anda-
miaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO 1 57,00 57,00

57,00

01.13        m²  DEMOLICION PARCIAL DE FORJADO EXISTENTE                         

m².Trabajos de apertura de demolicion parcial de forjado existente comprendiendo traba-
jos de: replanteo, colocación de apuntalamiento de la zona con sopandas y puntales de
carga, corte con disco de diamante con refrigeración de disco con agua, válido para so-
portes en vertical o inclinados, previo levantado del pavimento y su base. Incluso p.p. de
corte de esperas de armadura y pasivado de las mismas, en caso de ser necesario, así
como el revestimiento del canto cortado para protección de las armaduras mediante capa
fina de Sika Monotop 620 o equivalente, a nivel de forjado, ayudas de albañilería, replan-
teo de corte, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del
corte, transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo, andamios, medios auxilia-
res necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, elementos protectores
de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y retirada de escom-
bros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedan-
do el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la
continuación de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
P2 1 4,80 4,80

4,80
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01.14        m²  APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON                           

m².Trabajos de apertura de hueco en muro de HA existente comprendiendo trabajos de:
replanteo y marcado del hueco, corte con disco de diamante con refrigeración de disco
con agua, válido para soportes en vertical o inclinados, incluyendo repidado del borde
en una profundidad de 15cm, dejando las armaduras existente spara su posterior rege-
neración. Incluso p.p. de apuntalamientos, corte de esperas de armadura y tratamiento de
las mismas, ayudas de albañilería, replanteo de corte, implantación del equipo, prepara-
ción de la zona de trabajo y ejecución del corte, transporte de maquinaria, desmontaje y
limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los
apeos necesarios, elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos. Totalmente termina-
do.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
PB 1 4,56 4,56
EPB 1 2,80 2,80
Pasatubos 1 0,09 0,09

7,45

01.15        PA  PERITAJE E INSPECCION DE VIGA EXISTENTE                         

PA.Peritaje e inspección de viga existente, indicada en los planos de estructura, para su
validación como soporte de la estructura apoyada en ella y como elementon de transición
del nuevo muro. Siendo necesario comprobar sus dimensiones y las armaduras. Como
minimo deberá tener un ancho de 30cm y armaduras de dim 10 c15.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

01.16        m²  LIMPIEZA MECANICA DE FACHADA CON AGUA  ATOMIZADA                

m². Limpieza mecánica de fachada de mortero en estado de conservación regular, me-
diante proyección de spray de agua atomizada (tamaño de gota 1 µm) a baja presión
(hasta 5 atm), pulverizando de 12 a 36 horas ininterrumpidamente, comenzando por la
parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la
suciedad superficial. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de
la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo;
eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores mediante chorro de agua a
baja presión (máximo 2 atm) y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, reti-
rada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado
de complejidad medio.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PATIO INTERIOR
2 2,85 1,45 8,27



MEDICIONES

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

2 2,85 1,39 7,92
2 2,85 1,09 6,21
1 2,85 8,00 22,80

45,20

01.17        m²  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METALICOS                      

m². Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura,
protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de pre-
paración Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el
óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 66%  de la superficie
limpia y de color gris y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y
seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección an-
tioxidante, restitución de la pintura ignifuga y pintura de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
5 6,80 0,70 23,80
5 10,30 0,70 36,05

59,85

01.18        m²  APERTURA DE HUECO EN FORJADO                                    

m².Trabajos de apertura de hueco en forjado existente comprendiendo trabajos de: re-
planteo y marcado del hueco, colocación de apuntalamiento de la zona con sopandas y
puntales de carga, corte con disco de diamante con refrigeración de disco con agua, váli-
do para soportes en vertical o inclinados, previo levantado del pavimento y su base. In-
cluso p.p. de corte de esperas de armadura y pasivado de las mismas, en caso de ser
necesario, a nivel de forjado, repaso de las superficies del  hueco, en un espesor de
20cm, con mortero autonivelante, monocomponente, a base de cemento y áridos de gra-
nulometría gruesa, mejorado con resinas sintéticas, tipo Sika Monotop 612, ayudas de al-
bañilería, replanteo de corte, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y
ejecución del corte, transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo, andamios,
medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, elementos
protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y retirada
de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008,
quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza
para la continuación de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PL 1 1 2,05 1,80 3,69

3,69
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01.19        m²  ESTABILIZACION DE TALUDES                                       

m².Protección y Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos
capas de hormigón, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de espesor total, reforzado con malla
de triple torsión, hexagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de diámetro,
atada con alambre a varillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, colocadas al
tresbolillo en la superficie del talud.  Incluso limpieza del talud a gunitar, retirada y carga
manual de los productos de rebote sobre camión o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 1 10,00 6,00 60,00

60,00
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y SOLERA                                            

02.01        m³  HORMIGON HL-150/B/20 VERTIDO MANUAL                             

m³. Hormigón en masa HL-150/B/20 de dosificación 150 Kg/m³, con tamaño máximo del
árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10
cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE 5 1,00 1,00 0,10 0,50
ASCENSOR 1 20,00 0,10 2,00
Cimentación 1 20,00 0,10 2,00

1 4,90 0,86 0,11 0,46
1 8,00 0,10 0,80

5,76

02.02        m³  ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 CON BOMBA                                

m³.Formación de zapatas corridas y aisladas de cimentación de hormigón armado tipo
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y vertido con bomba en caso necesario en excava-
ción previa, con encofrado parcial o total si fuese necesario y cuantía según documenta-
ción gráfica de proyecto, acero B500 S UNE 36068, sello AENOR, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra según DB-SE. Con CEM II/A-V 42.5 , con tamaño maximo de ari-
do 20mm y consistencia blanda, según documentación grafica de proyecto.
Incluye: el transporte y movimientos de los materiales en obra, incluso carga y descarga
de los camiones, encofrado si fuese necesario, colocación de la armadura, incluido arran-
que de muros, pilares, etc, con separadores homologados, vertido y extendido del hormi-
gón, achique de agua, apuntalamientos y entibaciones, vibrado del hormigón, coronación
y enrase de cimientos, desencofrado, curado del hormigón y regado del mismo en caso
necesario, sin producir deslavado. Incluso p.p. de protección y señalización de las arma-
duras salientes de espera, pasatubos de PVC de alta presión y limpieza final de la base
del soporte. Totalmente terminado. Criterio de medición: volumen medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto  (medida teórica de cada elemento en planos).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE 5 1,00 1,00 0,40 2,00
ASCENSOR
Viga atado 3 1,26 0,35 0,35 0,46
Nuevo muro 1 7,80 1,25 0,60 5,85

8,31

02.03        m³  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                               

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tonga-
das de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE 5 1,70 1,45 0,55 6,78
-5 1,00 1,00 0,50 -2,50
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ASCENSOR 1 7,80 1,30 4,80 48,67

52,95

02.04        m²  SOLERA HORMIGON HM-20/B/XC2 e=10 cm. Cen.                       

m². Solera de hormigón con malla electrosoldada de 10 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosol-
dada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superfi-
cie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas
de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE 5 1,70 1,45 12,33

12,33

02.05        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/ BOVEDILLA H=VARIABLE + CC 5 cm.          

m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga sobre forjado existente, construida a ba-
se de, casetónes de polipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equi-
valente de altura variable, entre 50 y 90 cm, capa de compresión y relleno de senos
HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedilla de polipropileno,
con árido machacado de no más de 20 mm de tamaño máximo, cemento II/A-V 42.5 y
consistencia plástica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T,
dispuesta en el tercio superior de la capa de compresión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de
nervios en caso de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en
borde perimetral de 30 mm de espesor, formación de juntas de retracción como máximo
cada 5 m y dilatación selladas y dispuestas según planos e indicaciones de la D.F., sumi-
nistro y colocación de armaduras de refuerzo según planos e indicaciones de la D.F., vi-
brado, curado, formación de huecos para saneamiento en zonas indicadas en planos, co-
locación de tubos de 40 mm de diámetro de acero galvanizado en perímetro para drenaje
de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martillo neumático, andamios
y elementos protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y ca-
non de residuos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y
EHE-98.Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO 1 57,00 57,00

57,00
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02.06        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=25CM+CC5CM                    

m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga, construida a base de, casetónes de po-
lipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 25 cm,
capa de compresión y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara
superior de bovedilla de polipropileno, con árido machacado de no más de 20 mm de ta-
maño máximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia plástica, armado con malla electrosol-
dada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de com-
presión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de
nervios en caso de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en
borde perimetral de 30 mm de espesor, formación de juntas de retracción como máximo
cada 5 m y dilatación selladas y dispuestas según planos e indicaciones de la D.F., sumi-
nistro y colocación de armaduras de refuerzo según planos e indicaciones de la D.F., vi-
brado, curado, formación de huecos para saneamiento en zonas indicadas en planos, co-
locación de tubos de 40 mm de diámetro de acero galvanizado en perímetro para drenaje
de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martillo neumático, andamios
y elementos protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y ca-
non de residuos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y
EHE-98.Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
Solera 1 9,50 9,50

9,50

02.07        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=5 CM + CC5CM                  

m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga, construida a base de, casetónes de po-
lipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 5 cm,
capa de compresión y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara
superior de bovedilla de polipropileno, con árido machacado de no más de 20 mm de ta-
maño máximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia plástica, armado con malla electrosol-
dada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de com-
presión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de
nervios en caso de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en
borde perimetral de 30 mm de espesor, formación de juntas de retracción como máximo
cada 5 m y dilatación selladas y dispuestas según planos e indicaciones de la D.F., sumi-
nistro y colocación de armaduras de refuerzo según planos e indicaciones de la D.F., vi-
brado, curado, formación de huecos para saneamiento en zonas indicadas en planos, co-
locación de tubos de 40 mm de diámetro de acero galvanizado en perímetro para drenaje
de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martillo neumático, andamios
y elementos protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y ca-
non de residuos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y
EHE-98.Totalmente terminado.

ASCENSOR 1 15,00 15,00

15,00
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02.08        PA  REBAJE DE ZAPATA Y CONEXIONADO CON NUEVA CIMENTACIÓN            

PA. Rebaje de zapata existente para posterior prolongación del elemento de estructural
que sostiene y conexionado con nueva cimentacion a cota inferior. Inlcuido p.p. de picado
de zapata existente, dejando las armaduras preparadas para emplame con prolongacion
de elmentos estructural, tratamiento de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta
entre homigón existente y nuevo,  encofrado y hormigonado del nuevo elementos estruc-
tural, conexionado con la nueva cimentación, etc..Dejando la estructura segura y en per-
fecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

02.09        PA  ESTUDIO Y AJUSTE DE CIMENTACION EXISTENTE                       

PA. Estudio y analisis de la cimentacion existente para verificar su compatibilidad con las
soluciones planteadas para la implantación del ascensor, incluido ajuste de la cimentación
existen en caso de incompatibilidad. Incluido p.p. de picado de zapata existente, dejando
las armaduras preparadas para emplame con prolongacion de elmentos estructural, trata-
miento de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigón existente y
nuevo,  encofrado y hormigonado del nuevo elementos estructural, conexionado con la
nueva cimentación, etc..Dejando la estructura segura y en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01        kg  ACERO S275JR EN PILARES                                         

kg. Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en
caliente de las series CHS, SHS o RHS, unidas entre sí mediante soldadura  con electro-
do básico i/p.p. despuntes y tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria
Descriptiva. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE
CHS 125.6 5 3,45 17,60 303,60
SHS 80.5 5 0,30 11,30 16,95
ASCENSOR
SHS 100.6 2 10,65 10,26 218,54

2 8,56 10,26 175,65

714,74

03.02        kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 

kg. Acero S275JR en vigas, correas y chapas, con piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM, SHS, L o Tubulares con unio-
nes soldadas o atornilladas. Incluso tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de
Memoria Descriptiva y p.p. de placa de fijación y p.p. de tornilleria, bulones, etc, definidos
en proyecto, p.p, de resinas o otros elementos definidos en proyecto.  Los trabajos serán
realizados por soldador o montador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE
IPE-180 5 4,90 18,80 460,60
IPE-120 4 20,06 10,40 834,50
ASCENSOR
SHS 100.6 12 2,05 10,26 252,40

13 1,80 10,26 240,08
SHS 50.5 13 1,16 6,60 99,53
CHAPA 2MM 2 1,74 16,00 55,68
CHAPA 1.5MM 2 1,74 12,00 41,76
L 50.5 26 0,08 3,77 7,84
L150.15 2 1,80 33,80 121,68
UPN140 2 1,80 16,00 57,60
IPE200 5 1,80 22,40 201,60
L120.1 4 0,12 18,20 8,74
L100.1 4 0,12 15,00 7,20
VIGA REFUERZO UPN400 1 7,80 73,60 574,08

2.963,29
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03.03        ud  PLACA  ANCLAJE 38X24X1.5CM                                      

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 380x240 mm y espesor 15 mm,
con 4 pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diámetro y 180 mm
de longitud total, recibidos mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre pre-
paración previa de superficie de hormigón mediante mortero de repación SikaTop 122 o
equivalente y perforación de diámetro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
PB 10 10,00
P1 10 10,00

20,00

03.04        ud  PLACA  ANCLAJE 20x24x1.2 cm                                     

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x240 mm y espesor 12 mm,
con 4 pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diámetro y 180 mm
de longitud total, recibidos mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre pre-
paración previa de superficie de hormigón mediante mortero de repación SikaTop 122 o
equivalente y perforación de diámetro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE 5 5,00

5,00

03.05        ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1.5 cm                                  

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones
30x30x1.5 cm. con cuatro pernos de acero roscado Calidad 8.8 de 16 mm. de diámetro,
con una longitud total de 35 cm, soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE 5 5,00

5,00

03.06        ud  PLACA 25X25X1 cm + HILTI HUS4-MAX 10*90                         

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones
25x25x1 cm. con cuatro tacos HILTI HUS4-MAX 10*90 o equivalente, de acero roscado
Calidad 8.8 de 16 mm. de diámetro, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKA GROUT
213 o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.
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ASCENSOR 2 2,00

2,00

03.07        ud  PLACA 25X25X10 cm                                               

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm,
con 4 pernos roscados, de acero B500S de 12 mm de diámetro, i/ taladro y p.p. de asen-
tamiento con SIKA GROUT 213 o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 4 4,00

4,00

003.07       ud  PLACA DE ANCLAJE 250X120X10                                     

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x120 mm y espesor 10 mm,
con 2 tacos hilti HUS4-MAX 10x90 o equivalente, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SI-
KADUR 31-EF o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior comtacos pletamente limpio de es-
combro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 5 5,00

5,00

03.08        m²  ESMALTE MATE  ALTO REND. EXTERIOR                               

m². Esmaltado de superficies metálicas (hierro, acero), con esmalte sintético mate color si-
milar a color de elementos en edificaciones existentes, RUBBOL SB o equivalente, basa-
do en resinas alcídicas al disolvente modificadas con polisiloxanos con máxima resistencia
a la intemperie. En superficies nuevas o no tratadas anteríormente se aplicarán dos ma-
nos de RUBBOL SB de SIKKENS a brocha o equivalente, rodillo o pistola. Incluso potec-
ción antioxidante previa a base de una mano de imprimación anticorrosiva de alto conte-
nido en sólidos REDOX AK PRIMER o equivalente. Incluida p.p. de muestras y compro-
bación de compatibilidad con la pintura intumescente previa.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE
CHS 125.6 5 3,45 0,40 6,90
SHS 80.5 5 0,30 0,32 0,48
IPE-180 5 4,90 0,70 17,15
IPE-120 4 16,40 0,48 31,49
PLACA 5 0,05 0,25

5 0,10 0,50
ASCENSOR
SHS 100.6 2 10,65 0,80 17,04

2 8,56 0,80 13,70
SHS 100.6 12 2,05 0,80 19,68

13 1,80 0,80 18,72
SHS 50.5 13 1,16 0,40 6,03
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CHAPA 2MM 2 1,74 0,40 1,39
CHAPA 1.5MM 2 1,74 0,40 1,39
L 50.5 26 0,08 0,20 0,42
L150.15 2 1,80 0,61 2,20
UPN140 2 1,80 0,49 1,76
IPE200 5 1,80 0,72 6,48
L120.1 4 0,12 0,51 0,24
L100.1 4 0,12 0,40 0,19

146,01

03.09        m²  PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS R 30                         

m². Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de
pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate
liso, hasta formar un espesor mínimo de pélicula seca de 916 micras y conseguir una resi-
sitencia al fuego de 30 minutos.Incluso p.p. de preparación y limpieza de la superficie de
soporte. Aplicación de las manos de acabados de manera uniforme, con adherencia entre
ellas y con el soporte, con medios mecanicos, pistola de alta presión, siguiendo las ins-
trucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE
CHS 125.6 5 3,45 0,40 6,90
SHS 80.5 5 0,30 0,32 0,48
IPE-180 5 4,90 0,70 17,15
IPE-120 4 16,40 0,48 31,49
PLACA 5 0,05 0,25

5 0,10 0,50

56,77

03.10        m²  PROTECCION PASIVA CONTRA INCEDIOS R 60                          

m². Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de
pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate
liso, hasta formar un espesor mínimo de pélicula hasta conseguir una resisitencia al fuego
de 60 minutos.Incluso p.p. de preparación y limpieza de la superficie de soporte. Aplica-
ción de las manos de acabados de manera uniforme, con adherencia entre ellas y con el
soporte, con medios mecanicos, pistola de alta presión, siguiendo las instrucciones del fa-
bricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
Placa 4 0,06 0,24
SHS100.6 2 10,65 0,40 8,52

2 8,56 0,40 6,85
12 2,05 0,40 9,84
13 1,80 0,40 9,36

SHS 50.5 13 1,16 0,20 3,02
L 50.5 26 0,08 0,20 0,42
L150.15 2 1,80 0,60 2,16
UPN140 2 1,80 0,40 1,44
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IPE200 5 1,80 0,78 7,02
L120.1 4 0,12 0,24 0,12
L100.1 4 0,12 0,20 0,10

49,09

03.11        m²  REPARACION DE FORJADO EXISTENTE                                 

m². Reparación de forjado existente, losa de hormigón, para su reparación y tratamiento
debido a los daños ocasionados por la filtracion de aguas procedentes de la lluvia. La re-
paracion y tratamiento incluye las partidas de desmontaje de falso techo, con acopio para
su posterior reutilización incluyendo la aportación de material en un 30% , limpieza de la
estructura, pasivado de las armaduras y posterior tratamiento con mortero de reparación,
dejando la superficie limpia y preparada para la colocación del falso techo. Incluso p.p. de
medios auxiliares, ayudas, humectacion de la superficie de soporte, carga y retirada de
escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y carga se-
gún RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 4,00 4,00

4,00
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03.12        m²  HORMIGON HA-30/F/12/XC3 Losa 1 cara vista                       

m².Hormigón armado HA-30/F/12/XC3, elaborado en central en losas planas de cual-
quier espesor, encofrado con sistema homologado, acabado visto por la cara inferior, pa-
ra amar, soldado de barras corrugadas a perfiles metálicos donde sea necesario o indi-
cado por la D.F.,  Encofrado con tablero triacapa de una puesta para ser visto por la cara
inferior, entregado en perfectas condiciones de ejcucion y calidad.
P.p. de vigas planas con su armadura, conectores, nervios y zunchos perimetrales de
planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones (incluso re-
alizados con perforación de losa con corona de diametro necesarios para conductos), co-
locación de luminarias, esperas, medido con deducción de huecos despuntes, solapes,
grifados, vertido con grúa, vibrado y colocado. limpieza del encofrado con agua a presión
y espátula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabi-
cas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso
limpieza del encofrado con aire a presión antes del hormigonado, vertido con camión
bomba, extendido, vibrado y curado así como separadores de mortero para conseguir
un recubrimiento según documentación gráfica del proyecto; p.p. de alambre de atado y
así como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmen-
te terminado. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción
ECE-21 e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor
o equivalente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Realización de juntas de
dilatación mediante conectores y adaptación de armadura.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobación
de la situación de las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de insta-
laciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finalización de las obras frente a
acciones mecánicas no previstas en el cálculo, apuntalamiento según plano de fases de
hormigonado, se dispondrán cajas metálicas de espera de chapa perfilada de acero bruto
y barras corrugadas. Se colocará malla metálica de "gallinero" a 45º en las zonas de en-
cuentro con el hormigón de otra coloración y para encuentro con muro en continuidad.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y medios auxiliares. Se colocará malla en las zonas de encuentro con
el hormigón de otra coloración. Según normas NTE-CSL, EME y Código Estructural  .
Medido el volumen teorico según planos sin duplicar encuentros con otros elementos y
descontando huecos mayores de 1m2.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
Losa 1 11,00 11,00

11,00
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03.13        m³  HORMIGON HA-30/B/20/ XC3 Muro no visto                          

m³. Ejecución de muro de hormigón armado. Realizado a base de hormigón para armar
tipo XC3 HA30/B/20, con árido machacado de 20 mm. de tamaño máximo, cemento tipo
CEM II A-V 42.5 y consistencia blanda, puesto en obra según CE y DB-SE. Encofrado
NO visto, con peri totalmente limpio y en perfectas condiciones, vertido del hormigón con
bombas en caso de ser necesario, vibrado, curado y desencofrado.
Incluso p.p. formación de dinteles, formación de jambas, formación de estrechamientos del
espesor del muro para paso de instalaciones, refuerzos en vanos según planos, forma-
ción de pases para instalaciones en caso necesario, realizados con taladros o sacaboca-
dos una vez establecida su posición exacta, sellado y tapado de ranas de anclaje de los
encofrados enteramente de lado a lado realizado a base de colocación de tapón de cor-
cho natural para fondo, sellado con masilla de poliuretano y remate con mortero sin re-
tracción, p.p. de juntas de PVC en juntas de dilatación y hormigonado, colocación de junta
hidrófila en encuentro con cimentación,
p.p. de mantenimiento y conservación del encofrado con la geometría proyectada en per-
fecto estado hasta su uso, ayudas de albañilería y medios de seguridad necesarios. Me-
dido el volumen realmente ejecutado, comprendido desde la parte superior de las zapa-
tas, y descontando huecos mayores de 1,00 m².
Totalmente terminada según memorias, planos, detalles, pliegos de condiciones e indica-
ciones de la D.F.
NOTA:  Se ejecutará el tapado de todos los pasamuros con fondo de corcho natural y
masilla de poliuretano, acabado con mortero sin retracción en caras vistas.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
Nuevo muro 1 7,80 0,35 3,30 9,01

9,01

03.14        m³  MICROHORMIGON SIKAREP-435+ARIDO SIKAREP-512                     

m³. Microhormigón SIKAREP 435 o equivalente de retracción compensada, de elevadas
prestaciones, exento de agregados metálicos cloruros y en general de productos que ge-
neran gases en el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu árido caligbrado Sika-
rep-512 en la mezcla. Vsección de aplicación de 300x150 mm en el perímetro del hueco.
Aplicado según indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de
materiales, aplicación y medios auxiliares. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de apli-
cación de resina SIKA 32 FIX o equivalente previa al hormigonado, así como prepara-
ción de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del mismo. Incluye en caso
necesario la colocación de armadura, según de talle de documentacion gráfica y la arma-
dura adicional hasta completar la sección original a cada lado de la zona afectada por la
perdida de sección. Incluye parte proporcional del árido SIKA Rep-512 o equivalente. In-
cluye encofrado lateral en borde de hueco.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
PB 1 6,70 0,30 0,15 0,30
E PB 1 5,22 0,30 0,15 0,23

0,53
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03.15        ud  CRET 10 4 RED 22 VAINA J                                        

ud. Pasador para anclaje de elemento estructural de hormigón armado, a muro de hormi-
gón armado ya construido, con el sistema CRET 4 diametro 22 con vaina J o equivalente
capacidad de desplazamientos.Inlcuso p.p. de perforación en muro existente y aplicación
de resina SIKADUR 31 CF o equivalente. El precio incluye la utilización del sistema de lo-
calización de armaduras para evitar el corte de barras durante la perforación de los tala-
dros, p.p de replanteo, saneado de la superficie del muro, ejecución del taladro en el mu-
ro, limpieza del polvo del interior del taladro, inyección de la resina y limpieza de restos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
Muro nuevo 8 8,00

8,00

03.16        PA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL ELEM. VARIOS                             

PA. Reparación de elementos estructurales dañados de diferentes tipologias, pilares, lo-
sas etc.., para su reparación y tratamiento debido a los daños ocasionados por la filtracion
de aguas y el paso del tiempo. La reparacion y tratamiento incluye estudio previo de los
daños, en caso de ser necesario, las partidas de repicado de la zona, limpieza de la es-
tructura, pasivado de las armaduras y posterior tratamiento con mortero de reparación,
dejando la superficie limpia y preparada. Incluso p.p. de medios auxiliares, ayudas, hu-
mectacion de la superficie de soporte, carga y retirada de escombros a vertedero autori-
zado, gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

03.17        m³  MICROHORMIGÓN SIKA REP 4343 o equivalente                       

m³.Microhormigón SIKA REP 434 o equivalente, de relleno de alta resistencia y retrac-
ción compensada, de latas prestaciones, exento de agragados metálicos, cloruros y en
general de productos que generen gases en el seno de la masa. Al mortero se le incor-
pra insitu árido caligbrado Sikarep-512 o equivalente en la mezcla. Sección de aplicación
de 200x100 mm en el perímetro del hueco. Aplicado según indicaciones de la Hoja Técni-
ca del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicación y medios auxiliares. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor. Incluso humectación del soporte si no se requiere capa de imprima-
ción, así como preparación de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del
mismo. Incluye en caso neceario la colocación de armadura B500S, según de talle de do-
cumentacion gráfica y la armadura adicional hasta completar la sección original de barras
de acero B500S soldado en 10 diámetros a cada lado de la zona afectada por la perdida
de sección. Incluye parte proporcional del árido SIKA Rep-512 o equivalente. Incluye en-
cofrado lateral en borde de hueco de ascensor.

1 9,20 0,20 0,30 0,55

0,55
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CAPÍTULO 04 TOMA DE TIERRA                                                  

04.01        ud  ARQUETA TOMA DE TIERRA                                          

Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón
armado, según CTE/DB-HS 5. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares
y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

04.02        ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. In-
cluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en
la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

04.03        m   TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                       

m. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con
cable de cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud con conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluso conexión a
red de tierras generales del edificio, con cable aislado de ser necesario. Incluido p.p. de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 19,00 19,00

19,00
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        

05.01        m²  CUBRICIÓN POLICARB.CEL.OPAL e=12mm                              

m². Suministro y montaje de cubierta plana traslúcida realizada mediante sistema plano
SYSTEMPIU o equivalente, compuesto por  placas  en  forma  de “U” de anchura 655
mm, en policarbonato celular espesor 12 mm (K= 2,02 Kcal/m2 h ºC),  autoextinguible
clasificación al fuego B s1 d0, color blanco opal con protección U.V. en la cara exterior y
extremos de placa termosellados, montantes autoportantes de unión en acero zincado
plastificado de espesor 1 mm perfilados en sección cuadrada con junta abierta y coloca-
dos cada 655 mm, perfiles perimetrales de contención en aluminio anodizado color natural
superior Cod.: F/2, inferior Cod.: F/3, laterales Cod.: F/19 con guarniciones en EPDM  y
tacos en PE colocados en los perfiles superior e inferior entre montantes. Modulación de
acuerdo con planos de planta. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE 1 20,06 4,90 98,29

98,29

05.02        m   CANALÓN ACERO PREL. DESAR.=45 cm                                

ml. Canalón de sección redonda y 45 cm de desarrollo, conformado en chapa de acero
prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes
indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE 1 20,06 20,06

20,06
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05.03        m²  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE                                      

m². Formación e impermeabilización de terraza exterior realizada con pendientes según
planos a base de:
1. Limpieza del soporte, pudiendo ser este o bien un elemento estructural o un mortero de
formación de pendientes, con p.p. de  limpieza de polvo, materiales sueltos o mal adheri-
dos, residuos grasos o antiadherentes y cualquier suciedad en general.
2. Regularización de la superficie de la capa de formación de pendientes o elemento es-
tructural, para eliminación de fisuras, grietas, formación de medias cañas y encuentros re-
dondeados en petos y paramentos verticales.
3. Impermeabilización líquida clase W2, según ETAG 005, con un índice de reflexión solar
del 107, sobre superficie soporte de hormigón, con un contenido de humedad inferior o
igual al 4%. Sistema COOL-R XL "QUILOSA" o equivalente formado por dos capas de
revestimiento impermeabilizante bicomponente a base de resina de poliurea, COOL-R
Base Coat 920S "QUILOSA" o equivalente, 4 kg/m², aplicado mediante sistema de pro-
yección mecánica en caliente, previa aplicación de imprimación a base de resina de poliu-
retano, COOL-R Primer C700 "QUILOSA" o equivalente, 0,2 kg/m².
4. Capa separadora de geotextil de polipropileno 200g/m².
5. Capa protectora en partida independiente.

Incluso p.p. de formación de aliviadero, limpieza, remates, formación de medias cañas, re-
alización de remates según detalles y tipos de encuentros, incluyendo perfil perimetral de
PVC para sellado de impermabilización en perimetro, elevación de la impermeabilización
20cm en la vertical donde se indique por la DF, impermeabilizacion de petos, encuentros
bajo carpinterias, encuentros de canalones y barandillas, refuerzos, impermeabilización
en encuentro con piezas especiales de gárgola y sumideros, accesorios complementa-
rios, encuentros especiales incluidas impermeabilización de escaleras, etc..., aplicación de
la imprimación de manera mecaniza en caliente. Eliminación de restos, limpieza de las su-
perficies, ayudas de albañilería, medios de elevación, andamiaje y medios auxiliares ne-
cesarios, eliminación y gestión de residuos según RD 105/2008. etc. La puesta en obra
del sistema se realziará por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el
fabricante y bajo su control técnico y siempre siguiendo los criteriors de aplicación de las
fichas técnicas, el fabricante e indicaciones de la DF. Totalmente terminada e instalada.
Medición en planta del elemento repercutiendo en cada metro cuadrado los encuentro es-
peciales, formación de laterales, petos, etc... Todo el sistema de acuerdo a las indicació-
nes del Código Técnico de la Edificación (CTE) y norma UNE de aplicación.

NOTA 1: Se realizarán pruebas de estanqueidad en la obra.
NOTA 2: Las impermeabilizaciones las ejecutarán instaladores homologados. Se exigirá
certificado de garantía de 25 años.

CUBIERTA 1 78,00 78,00
1 9,00 0,20 1,80
1 26,00 0,35 9,10

TERRAZA-ACCESO 1 58,50 58,50

147,40

05.04        m²  PAVIMENTO BALDOSA  AISLANTE                                     

m². Suministro y colocación de pavimento de losas de hormigón poroso con base de po-
liestireno extrido mecanizado, formadas por 60mm de aislamiento XPS y 33mm de morte-
ro de hormigón poroso, de dimensiones 50x50cm, acabado a definir por la DF, coloca-
das directamente sobre la capa separadora (incluida en partida independiente), en cu-
bierta plana. Incluso p.p. de elevación, replanteo, corte y colocación de baldosas, cum-
pliendo las exigencias de planeidad y nivelación.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

CUBIERTA 1 78,00 78,00



MEDICIONES

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

78,00

05.05        m   ALBARDILLA DE ALUMINIO                                          

ml. Albardillametálica de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un
angulo de inclinación de 10º, con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, de-
sarrollo de 300mm y 5 pliegues, con goterón para cubrición de muros; fijación con torni-
llos autotaladrantes de acero galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su
caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivos monocomponente. Incluso
p.p. de preparación de la superficie de apoyo, preapración de la base y de los medios de
fijación, replanteo de piezas, corte, colocación y fiajción de las piezas metálicas niveladas
y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

CUBIERTA 1 26,00 26,00

26,00
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CAPÍTULO 06 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS                             

06.01        m²  IMPERMEABILIZACION FOSO ASC. C/MAXSEAL FLEX                     

m².Suministro y aplicación de impermeabilización en foso de ascensor, a base de mortero
flexible bicomponente en base a resinas sintéticas líquidas, cementos, aditivos especiales
y áridos tipo Maxseal Flex de Drizoro o análogo. Aplicado mediante brocha en dos ma-
nos, extendida en dos capas cruzadas en dirección perpendicular de 1,0 a 1,5 kg/m2 por
capa, es decir, un consumo total de 2,0 a 3,0 kg/m2, vigilando que el espesor por capa
sea del orden de 1 mm. Previo saneo y limpieza de la superficie, humectación del sopor-
te, y tapado de coqueras, desconchones y grietas en su caso, según manual del fabri-
cante. Incluso p.p. de formación de medias cañas para volteo del material 20 cms sobre
los paramentos verticales, ayudas de albañilería, accesorios, andamiaje, medios auxilia-
res y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado según CTE/DB-HS
1, detalles e indicaciones de la D.F. Criterio de medición: superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

NOTA: La aplicación y los tiempos de espera serán realizados según instrucciones del fa-
bricante.

ASCENSOR
1 9,60 0,42 4,03
1 5,00 5,00

9,03

06.02        m²  MEMBRANA BITUMINOSA MONOCAPA  ADHERIDA                          

m².Impermeabilización constituida por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m²,
CURIDAN®, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m², de espesor 3,5 mm y capa antipunzonante formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar solera.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sótano o paramento elevando la
impermeabilización 20 cm en la vertical encuentro muro y solera, formado por: imprima-
ción bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST y banda
de terminación con lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con ar-
madura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® 180-40 P
ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado
mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº
567R/16 y norma UNE 104401.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

Solera ascensor 1 24,00 24,00
1 27,91 0,25 6,98
1 8,00 8,00

38,98
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06.03        m²  IMPERMEABILIZACION/DRENAJE MUROS DE CONTENCION                  

m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5
kg/m² de imprimación asfáltica tipo IMPRIDAN-100 o equivalente, lámina asfáltica de  be-
tún modificado con elastómeros SBS de 3 kg/m² de peso medio, acabada con film de po-
lietileno por ambas caras y armada con fieltro de poliéster de 160 g/m², tipo ESTERDAN
30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP) o equivalente, totalmente adherida al muro con soplete;
Aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III L "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equi-
valente, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmi-
ca 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado con adhesivo cementoso sobre el trasdós del
muro, preparado para recibir el relleno con material de drenaje. Incluso perfil de chapa
curvada, para remate y protección de los bordes de los paneles de aislamiento térmico;
lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil adherido, tipo DA-
NODREN H 15 Plus o equivalente; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapa-
da 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según
CTE/DB-HS 1.

Incluido p.p. medios auxiliares necesarios, andamios, apeos, medios de apuntalamiento
provisional si fuesen necesarios y elementos protectores de seguridad y salud y de ele-
vación (incluido montaje y desmontaje, así como transporte).
Incluido p.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, ges-
tión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando la obra completamente limpia de
escombro y residuos y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los traba-
jos.

Muro contención - ascensor 1 7,80 4,10 31,98

31,98

06.04        m²  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 60MM                         

m². Suministro e instalación de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel
rigido de poliestireno extruido XPS, de espesor 60mm, resistencia a compresión mayo o
igual a 500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m²k)/w, conductividad térmica 0,0034 w(mk), co-
locado sobre solera. Incluida p.p. de preparación de la superficie soporte y cortes del ais-
lante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 1 9,40 9,40

9,40

06.05        m²  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 50MM                         

m². Suministro e instalación de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel
rigido de poliestireno extruido XPS, de espesor 50mm, resistencia a compresión mayo o
igual a 500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m²k)/w, conductividad térmica 0,0034 w(mk), co-
locado sobre solera. Incluida p.p. de preparación de la superficie soporte y cortes del ais-
lante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 1 15,00 15,00

15,00
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06.06        m²  AISL. PASARELAS LANA MINERAL 50MM A1                            

m². Aislamiento entre montantes metalicos en pasarelas de salida de ascensor, formado
por panel semirigido de lana de roca no revestida, de espesor 50mm, resistencia térmica
1 (m²K)/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), garantizando una reacción al fuego A1.
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 10 1,15 0,30 3,45

3,45



MEDICIONES

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA, FABRICA Y TABIQUERIA                               

07.01        m²  FABRICA DE LADRILLO SEMIMACIZO 1/2 PIE 11cm                     

m². Formación y ejecución de tabique a base de ladrillo semimacizo colocado a 11,5cm
de espesor, de dimensiones 24*11,5*8 cm, recibido con mortero de cemento 1:5 con
plastificante, según UNE-EN 998-2.
Incluso p.p. suministro y colocación de banda desolizadora Impactodan o equivalente, for-
mación de pasatubos, ejecución de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas es-
peciales, replanteo, nivelación, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de
los tajos, y medios auxiliares necesarios según CTE/ DB-SE-F.
Totalmente terminado.
Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².
Se mostrará muestra previa a la realización de los trabajos para su aprobación.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, carga y retirada de escombros a
vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD
105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

TERRAZA- ACCESO
murete lateral escalera 1 2,60 0,95 2,47
mureta bajo canaleta 1 6,80 0,85 5,78

1 3,00 0,55 1,65
CAJA  ASCENSOR
PB-RELLANO 1 1 1,86 0,42 0,78

10,68

07.02        PA  REPASO TRAS DEMOLICIONES Y OTROS                                

PA.Reparación de paramentos verticales u horizontales (fachadas, tabiques, forjados,
aleros, pavimentos,etc.)  tras demolición, levantado, picado, etc.., totalmente terminados
incluída la aplicación de pintura u otro acabado similar al existente, asi como elementos de
remates o refuerzos en bordes. Incluso p.p. de reparación de techos interiores y/ o pavi-
mentos interiores de diferentes tipologias, preparación previa, ajustes, remates, encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento, perfilado y aristado. Incluye p.p. de prepa-
ración, distribución del material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, revestido de
cantos vistos, formación de rincones, aristas y otros remates,  guardavivos modelo a defi-
nir por la D.F., limpieza de los tajos  y medios auxiliares necesarios y retirada y carga de
escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008, accesorios, andamiaje y medios
de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,según CTE/ DB-SE-F. Criterio de
medición: Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS                                       

08.01        m²  ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO EXT e=15mm                

m². Suministro y aplicación de enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor
en toda su superficie, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en pa-
ramentos exteriores horizontales y/o verticales con maestras cada metro, revestido de
cantos vistos, perfilado y aristado de vigas y esquinas, y suministro y sujeción de malla de
fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento. Incluso p.p. de preparación y humedecido
de soporte, distribución del material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza de
los tajos, y medios auxiliares necesarios según CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado.
Medido con deducción de huecos superiores a 1m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

TERRAZA- ACCESO
murete lateral escalera 2 2,60 0,85 4,42

4,42

08.02        m²  PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR                       

m². Aplicación manual de dos manos de pintura plástica impermeable al agua y permea-
ble al vapor de agua, color a definir por la DF, acabado mate, textura lisa, la primera ma-
no diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. Incluso p.p. de
preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

TERRAZA- ACCESO
murete lateral escalera 1 2,60 0,85 2,21
PATIO INTERIOR 1 45,20 =01           01.16                       

47,41

08.03        m²  PINTURA PLASTICA ANTIMOHO PAREDES/TECHOS INT SIKKENS            

m².Revestimiento de paramentos interiores verticales con pintura plástica Alphalux de Sik-
kens o equivalente, de alta calidad, al agua 100%  libre de disolvente, microporosa, lava-
ble y resistente al frote húmedo según DIN 53778, en color según DF, con acabado liso,
previo lijado de paramentos, comprendiendo una mano de imprimación incolora no peli-
culante al agua Alpha Auqafix o equivalente, emplastecido y dos manos de acabado liso
aplicado con brocha o rodillo.
Incluso p.p. encintado, limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios.
Se exigirá la previa aprobación por la D.F. de las muestras de color y textura de acaba-
do, y con pruebas de iluminación en aquellos paramentos en los que la luz vaya rasante,
para corregir las imperfecciones que ésta resalta.
Totalmente terminada. Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.
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ASCENSOR
MORTERO 1 40,08 =08           08.04                       
T1 1 9,50 9,50

49,58

08.04        m²  ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDRÓFUGO INT e=15mm                

m². Suministro y aplicación de enfoscado maestreado y fratasado, de 15 mm de espesor
en toda su superficie, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en pa-
ramentos interiores horizontales y/o verticales con maestras cada metro, revestido de
cantos vistos, perfilado y aristado de vigas y esquinas, y suministro y sujeción de malla de
fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento. Incluso p.p. de preparación y humedecido
de soporte, distribución del material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza de
los tajos, y medios auxiliares necesarios según CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado.
Medido sin deducción de huecos en compensación de jambas y recercados.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PAREDES
PB 1 7,00 3,45 24,15

2 0,30 2,25 1,35
1 0,30 1,60 0,48

-1 1,60 2,25 -3,60
1 5,13 3,45 17,70

40,08

08.05        m²  ENLUCIDO DE YESO e=3mm                                          

m². Enlucido con yeso de 3 mm de espesor amasado a mano, con acabado liso y fino
para posterior acabado con pintura o revestimiento porcelánico, incluyendo suministro y
sujeción de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla
3x3 mm en encuentros de materiales de distinto comportamiento,  perfilado y aristado de
vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparación y humedecido de soporte, distribución del
material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, revestido de cantos vistos, formación
de rincones, aristas y otros remates,  guardavivos de chapa galvanizada o PVC, modelo
a definir por la D.F., limpieza de los tajos  y medios auxiliares necesarios y retirada y car-
ga de escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008, andamiaje y medios de
seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,según CTE/ DB-SE-F. Criterio de
medición: Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 40,08 =08           08.04                       

40,08
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08.06        m²  ALISADO Y NIVELADO DE PARAMENTOS INTERIORES                     

m². Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura pica-
da, gotelé o reparación de pared tras demolición, mediante plaste en polvo, color blanco,
aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5
mm, con preparación previa del soporte mediante lijado, para obtener una mayor adhe-
rencia, para posterior acabado con pintura o revestimiento porcelánico, incluyendo sumi-
nistro y sujeción de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de
malla 3x3 mm en encuentros de materiales de distinto comportamiento,  perfilado y arista-
do de vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparación y humedecido de soporte, distribu-
ción del material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, revestido de cantos vistos, for-
mación de rincones, aristas y otros remates,  guardavivos de chapa galvanizada o PVC,
modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos  y medios auxiliares necesarios y retira-
da y carga de escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008, andamiaje, me-
dios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,según
CTE/ DB-SE-F. Criterio de medición: Medido con deducción de huecos mayores de 1.0
m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 40,08 =08           08.04                       

40,08

08.07        m   SELLADO PERIMETRAL ENTRE LA CARPINTERIA Y EL PARAMENTO          

m.Sellado de junta perimetral exterior entre cualquier tipo de carpintería y el paramento,
mediante un cordón elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano,
de elasticidad permanente y curado rápido, color a definir por la DF. Incluso p/p de pre-
paración previa de la junta, eliminación de restos y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PATIO INTERIOR
8 2,85 22,80
2 2,00 4,00

26,80
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08.08        m²  REVESTIMIENTO DE PANELES COMPOSITE                              

m². Revestimiento formado por paneles composite de longitud (hasta un maximo de 6800
mm) y altura varible según patron definido por la DF y 5 mm de espesor, compuestos por
dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas
con PVDF por su cara exterior, acabado a definir por la DF, con film de protección de
plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 40 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0
de reacción al fuego, en forma de bandejas; colocación en posición horizontal mediante el
sistema de anclaje oculto macho-hembra, sobre subestructura soporte de aluminio extrui-
do. Incluso piezas especiales de formación de encuentros, tirafondos y anclajes para la fi-
jación de la subestructura soporte, limpieza y preparación de la superficie soporte, replan-
teo de las juntas de dilatación y paños de trabajo, replanteo del despiece del revestimiento
y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte, fijación de la subestructura soporte
a la estructura metálica del cajon del ascensor, preparación del revestimiento, aplomado,
nivelación y alineación del revestimiento, fijación definitiva del revestimiento a la subestruc-
tura soporte, realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos
y resolución de puntos singulares.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
1 2,10 10,40 21,84
2 2,25 6,70 30,15
1 2,10 6,70 14,07

-4 2,60 -10,40
-1 3,36 -3,36

52,30

08.09        m²  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SUPERF. DE ACERO                       

m².Aplicación manual de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápi-
do, color gris, acabado mate, a base de resinas alcídicas modificadas, pigmentos orgáni-
cos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes, fosfato de zinc y disolvente formula-
do a base de una mezcla de hidrocarburos (rendimiento: 0,087 l/m²), sobre estructura
metálica de perfiles laminados de acero. Incluido p.p. de preparación de la superficie de
soporte y aplicación de una mano de imprimación.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 59,85 =01           01.17                       

59,85
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                      

09.01        m²  SOLADO GRANITO CLASE 3                                          

m². Solado de granito similar al existente de 2 cm de espesor con acabado en corte de
sierra, para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3,
recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 1 cm., rejunta-
do y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RST-14.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE
zapatas 5 1,70 1,45 12,33
arquetas 2 0,60 0,60 0,72
colectores 2 4,60 0,60 5,52
TERRAZA-ACCESO
pavimento rampa+descansos 1 55,00 55,00

73,57

09.02        m   PELDAÑEADO DE GRANITO CLASE 3                                   

ml.Suministro y colocación de peldaño de granito similar al existente, huella y tabica, 2 cm
de espesor con acabado en corte de sierra, para exteriores, resistencia al deslizamiento
Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3. Recibido con mortero de cemento y arena de mi-
ga 1/6, i/cama de arena de 1 cm.. Incluso replanteo del despiece indicado en planos, pie-
zas especiales de encuentro con paramentos, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfila-
do, preparación de cantos, achaflanado de cantos, cincelado, limpieza del pavimento,
bandas abujardadas antideslizantes en borde según detalle, limpieza, retirada de escom-
bros a vertedero autorizado según RD 105/2008 y  ayudas de albañilería. Resistencia al
deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, según CTE-DB SU. Totalmente termina-
do y montado.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO
Peldaño 10 1,00 10,00

10,00
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09.03        m²  FORMACION DE PELDAÑEADO ESCALERA                                

m. Formación y ejecución de peldañeado de escaleras a base de ladrillo cerámico hueco
recibido con mortero de cemento M-5, sobre forjado horizontal, como base para la poste-
rior colocación del acabado de peldaños, recibido con mortero de cemento 1:5 con plasti-
ficante, según UNE-EN 998-2.

Incluso p.p. formación de laterales, suministro y colocación de formación de pasatubos,
ejecución de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replanteo, nive-
lación, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios auxi-
liares necesarios según CTE/ DB-SE-F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

Totalmente terminado.
Se mostrará muestra previa a la realización de los trabajos para su aprobación.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO
Tramo nuevo 1 1,50 1,50

1,50

09.04        m²  PAVIMENTO GOMA                                                  

m². Suministro y colocación de pavimento de goma con botones de color y caracteristicas
similares al existente, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 según
CTE-DB-SUA y una reacción al fuego minima EFL, suministrado en rollos de
1000x12000x2,5 mm, colocado con adhesivo de contacto sobre capa de pasta nivelado-
ra incluida en este precio. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas del
pavimento sintético o con otros pavimentos existentes, cantoneras en borde libre, elimina-
ción y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
PB 1 27,50 27,50
RELLANO 2 1,35 2,70
P1 1 12,50 12,50

42,70
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09.05        ud  PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                

ud. Suministro y colocacion de peldaño prefabricado de hormigón armado o pretensado,
de dimensones 170*30*15 cm, fck=35 N/mm² y superficie superior acabada con corindón,
Según UNE-EN 14843, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segun
CTE DB SUA.  Totalmente instalado y fijado al soporte base.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

09.06        ml  CHAPA DE TRANSICION ACERO                                       

ml. Suministro y colocación de chapa metalica, acabado natural para transición de ascen-
sor a pavimento exterior con un desarrollo de 150mm, incluso p.p. de mortero de base,
recortes, replanteo y ajustes, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de segu-
ridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

RELLANO 2 1,18 2,36
PLANTA 3 1,16 3,48

5,84

09.07        m²  RECRECIDO DE MORTERO 5cm                                        

m². Base para pavimento, de 5cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N
tipo M-10, armado con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR
PB 1 9,40 9,40

1 15,00 15,00
P1 1 12,50 12,50

36,90
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09.08        m²  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN PARA EXTERIOR                    

m². Pavimento continuo exterior de hormigón en masa con adición de fibras, con juntas,
de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y ver-
tido desde camión con un contenido de fibras sin función estructural, fibras de vidrio resis-
tentes a los álcalis (AR) de 2 kg/m³, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante;
tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón, color a definir por la DF, compuesto de cemento, áridos de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvorea-
do manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la
superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 1 6,00 6,00

6,00
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CAPÍTULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR, INTERIOR Y CERRAJERIA                     

10.01        ud  Ce01 MURO CORTINA  ALUM.  ANODIZADO TP-52 RPT 6820X7800MM       

ud. Suministro y colocación de muro cortina de aluminio, realizado mediante didtema de
Fachada TP-52 "CORTIZO" o equivalente, con rotura de puente termico, formado por 1
puerta de 2 hojas practicables, 4 ventanas de 1 hoja abatible (motorizada) y varios paños
fijos segun documentacion graficia. Dimensiones totales de 7800x6820mm.  Muro cortina
realizado con estructura portante calculada para sobrecarga máxima debida a la acción
del viento segun grado de exposicion, compuesto por una retícula con una separación
entre montantes y distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje según documenta-
ción grafica. Montantes y travesaños de sección segun cálculo previo, anodizado inox
grata; perfil para el anclaje del vidrio, anodizado inox grata; tapa embellecedora de alumi-
nio en posición vertical y horizontal en remate del perfil de anclaje del cristal, para su uso
con el sistema Fachada TP 52, acabado anodizado inox grata; incluida puerta de 2 hojas
abatibles de eje vertical con RPT,  con antipanico de 2 puntos con cierre arriba/abajo y
antipanico de 3 puntos con cierre lateral, cierrapuertas con brazo retenedor, manilla UNE
EN 179 y cerradura para apertura desde el exterior,  y 4 ventanas abatibles de eje hori-
zontal con RPT, motorizadas, todas ellas con igual acabado que el muro cortina y en per-
fileria compatible con la misma,. Dimensiones segun documentación gráfica. Conjunto con
acristalamiento de doble vidrio bajo emisivo 4+4/12/3+3. Incluso accesorios de muros cor-
tina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o equivalente y sistema de carpinteria
abatible; silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" o equivalente para el sellado de la zona opa-
ca; anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fi-
jación de montantes al edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realiza-
ción de los remates de muro a obra.

Incluido p.p. preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del
muro cortina; replanteo de los ejes primarios del entramado, presentación y sujeción pre-
via a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado; alineación, aplomado y
nivelación de los perfiles primarios; sujeción definitiva del entramado primario; prepara-
ción del sistema de recepción del entramado secundario; alineación, aplomado y nivela-
ción de los perfiles secundarios; sujeción definitiva del entramado secundario; colocación,
montaje y ajuste del vidrio a los perfiles; sellado final de estanqueidad; de medios auxilia-
res necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, andamios y elementos
protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y retirada
de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008,
quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza
para la continuación de los trabajos

NOTA 1: Se presentarán especificaciones técnicas por tipo y tamaño de carpintería en el
etiquetado, y Declaración de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN
14351-1:2006.
NOTA 2: Se realizarán pruebas de estanqueidad en obra.

Ce01 1 1,00

1,00
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10.02        m   BARANDILLA PLETINAS ALT MAX 90CM PLETINA 50*15MM ACERO GALV
PINT

m. Suministro y colocación de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con
perfilería de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de:
pies derechos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm coloca-
dos cada 10 cms a eje soldados a montante superior e inferior, y montante horizontal su-
perior (pasamanos) e inferior a base de pletina de dimensión 50x15mm. Colocación me-
diante atornillado puntual del montante horizontal inferior con anclaje mecánico de seguri-
dad por expansión, de acero galvanizado, M8x75 -/10. Incluso p.p. de formación de sol-
daduras, de pletina en formación de escuadras para rigidización de la barandillas, tornille-
ría de acero inox avellanada, material de aportación en soldadura, repaso de las solda-
duras con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias,
tornillería de acero inox avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replanteo, elabora-
ción, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios. Acabado
con mano de imprimación para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de
esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado
y montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

TERRAZA-ACCESO
Tramo 2 1 12,10 12,10

12,10

10.03        m   BARAND. PLETINAS 50*15MM+REFUERZO ACERO GALV PINT + REFUERZO
RED

m. Suministro y colocación de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con
perfilería de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de:
pies derechos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm coloca-
dos cada 10 cms a eje soldados a montante superior e inferior, y montante horizontal su-
perior (pasamanos) e inferior a base de pletina de dimensión 50x15mm. Colocación me-
diante atornillado puntual del montante horizontal inferior con anclajes quimicos de varillas
roscadas, en acero galvanizado de calidad 5.8. Refuerzo puntual mediante redondos ma-
cizos de diam 10mm soldado superiormente al montante vertical e inferiormente a pletina
horizontal de 50*15mm que se atornilla de manera puntual . Incluso p.p. de formación de
soldaduras, tornillería de acero inox avellanada, material de aportación en soldadura, re-
paso de las soldaduras con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fija-
ciones necesarias, tornillería de acero inox avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes,
replanteo, elaboración, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y medios auxiliares nece-
sarios. Acabado con mano de imprimación para galvanizado previa limpieza del soporte,
y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. To-
talmente terminado y montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

TERRAZA-ACCESO
Tramo 1 1 4,50 4,50

4,50
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10.04        m   PASAMANOS PLETINA 50*15MM  ACERO GALV+PINT                      

m. Suministro y colocación de pasamanos en rampas con perfilería de acero laminado
pintado. Construida a base de: pies derechos a base de redondos de acero galvanizado
de diametro 110 mm con p.p. de varilla roscada empotrados en paramentos verticales
con resina. Incluso p.p. de formación de pletina en formación de escuadras para rigidiza-
ción, formación de taladros en paramentos, resina epoxi, tornillería de acero inox avella-
nada, material de aportación en soldadura, repaso de las soldaduras con pintura galvani-
zada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tornillería de acero inox
avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replanteo, elaboración, montaje, limpieza,
ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios. Acabado con mano de imprimación
para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de esmalte marino tipo Hem-
pel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado y montado según deta-
lles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

TERRAZA-ACCESO
rampa 2 8,00 16,00

16,00

10.05        m   BARAND. ALT 110CM +CHAPON. ACABADO ESMALTADO                    

m. Suministro y colocación de barandilla en laterales de nuevas pasarelas realziada con
perfileria de acero galvanizado, de altura 110cm. Construida a base de: pies derechos a
base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados atornillados a
montante  horizontasl inferior y soldados a pasamanos superior, montante horizontal su-
perior (pasamanos) a base de pletina de dimensión 50x15mm y cierre vertical mediante
chapon de e;0,2mm, soldado a los montantes verticales. Incluso p.p. de formación de sol-
daduras, de pletina en formación de escuadras para rigidización de la barandillas, tornille-
ría de acero inox avellanada, material de aportación en soldadura, repaso de las solda-
duras con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias,
tornillería de acero inox avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replanteo, elabora-
ción, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios. Acabado
con mano de imprimación para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de
esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado
y montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

RELLANO 4 0,90 3,60
2 0,90 1,80

PLANTA 2 0,90 1,80

7,20
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10.06        ud  Ci01 PUERTA 2 HOJAS PRACTICABLE ALUMINIO+ACRISTALAMIENTO        

ud. Suministro e instalación de puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO" o
equivalente, formada por dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensio-
nes generales 1740x2100 mm, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS,
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de
45 mm y marco de 45 mm, junquillos, galce, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
acristalamiento sencillo 5.5.1 y con premarco. Incluido p.p. preparación de las bases de fi-
jación para recibir el marco fijo; replanteo, presentación y sujeción previa a los paramen-
tos; alineación, aplomado y nivelación; colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfi-
les; de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, car-
ga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de resi-
duos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en
perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

NOTA 1: Se presentarán especificaciones técnicas por tipo y tamaño de carpintería en el
etiquetado, y Declaración de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN
14351-1:2006.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 11 INST. SANEAMIENTO                                               

11.01        m   COLECTOR ENTERRADO PP SN-10                                     

m. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendien-
te mínima entre el 1-2% , para la evacuación de aguas de pluviales, formado por tubo de
polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 90 mm de diámetro exte-
rior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamen-
te compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso lubricante para montaje.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, de medios auxiliares, carga, transporte, y retirada
de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008,
quedando la zona completamente limpia de escombro y en perfecto estado de limpieza
para la continuación de los trabajos. Medido en planta.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE
2 4,60 9,20

TERRAZA-ACCESO
1 5,00 5,00

ASCENSOR
1 13,50 13,50

27,70

11.02        m   CANALETA DE DRENAJE                                             

m. Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo late-
ral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y 205 mm de al-
tura, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de espesor, senta-
das con cuña de hormigón HM-25/B/20/X0. Incluso p.p. de accesorios de montaje, piezas
especiales, elementos de sujeción, replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje, ver-
tido y compactación del hormigón en formación de solera, montaje, conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento,  formación de la cuña de hormigón para la fija-
ción de la canaleta de drenaje y colocación de la rejilla. Se conectará con la red de sane-
amiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

NOTA;Medido en proyeccion horizontal

TERRAZA-ACCESO
tramo 1 1 6,80 6,80
tramo 2 1 3,20 3,20
ASCENSOR
P1 1 4,70 4,70

14,70
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11.03        m   BAJANTE ACERO PRELAC. D=90mm                                    

ML. Bajante pluvial de diametro 90mm mm realizado en chapa de acero prelacado en co-
lor, i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirec-
tos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE
Bajante 2 3,50 7,00
TERRAZA-ACCESO
Bajante 2 3,60 7,20

14,20

11.04        m   COLECTOR SUSPENDIDO PP                                          

m. Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 90 mm
de diámetro y 2,5 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una pendiente
mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas pluviales en el interior de la estructura.
Incluso p.p. de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales.Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

TERRAZA-ACCESO 1 1,00
tramo 1 1 3,90 3,90
tramo 2 1 1,20 1,20

6,10

11.05        ud  ARQUETA DE PASO REGISTRABLE 60X60X50CM                          

ud. Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, con funcionamiento por inundación,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pen-
diente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-
nas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar
el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabri-
cada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
mortero para sellado de juntas. El precio no incluye la excavación ni el relleno del tras-
dós.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

PORCHE 2 2,00
TERRAZA-ACCESO 1 1,00
ASCENSOR 1 1,00

4,00
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11.06        pa  CONEXIONADO A ALCANTARILLADO EXISTENTE                          

pa. Suministro y montaje de la conexión de la acometida a la red general de saneamiento
del municipio. Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta
flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo,
sellado, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren de-
teriorados en el tramo de acometida existente. Incluso p.p. de replanteo y trazado de la
conexión en el pozo de registro, rotura del pozo con compresor, colocación de la acome-
tida, resolución de la conexión, realización de pruebas de servicio. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

11.07        m   ZANJA DRENANTE                                                  

m. Suministro e insatalacion de zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, pa-
ra captación de aguas subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polieti-
leno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para
drenaje, enterrado, de 100 mm de diámetro nominal interior, según UNE 53994, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de
cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 100
cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso
juntas y piezas complementarias.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno princi-
pal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera
de hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 7,80 7,80

7,80
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11.08        ud  DESPLAZAMIENTO DE POZO DRENANTE EXISTENTE                       

ud. Desplazamiento, recolocación y conexionado de pozo drenante existente una distan-
cia maxima de 10m, para su instalación en zona ajardinada exterior.Incluso p.p. de re-
planteo,vaciado, desconexionado, traslado, asentamiento sobre el terreno mediante for-
mación de solera de hormigón con malla electrosoldada, conexionado de acometidas,
bombas de achique, relleno perimetral posterior con material drenaje y comprobación de
su correcto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 12 INST. DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y CONTRAINCENDIOS            

12.01        ud  CUADRO DE FUERZA                                                

UD. Sustitución de cuadro de fuerza de planta baja para amplicacion por instalación de
maquinaria de ascensor, reforma de cableado, instalación de protecciones magnetotermi-
cas y diferencial de ascensor, sustitución de interruptor general, aisladas de las diferentes
instalaciones y cuartos especiales de protecciones magnetotermicas y diferenciales. Inclu-
so p.p. de materiales, mano de obra de montaje, andamiaje, medios auxiliares y medios
de seguridad y salud en la obra.. No se modificarán las salidas y lineas existentes a otros
receptores.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

12.02        ud  LINEA DE ALIMENTACIÓN                                           

UD. Suministro e instalacion de linea de alimentación a cuadro de ascensor desde cuadro
de fuerza en conductores libres de halogenos de 4x6mm + TT canalizados bajo tubo de
PVC rógido, cajas de derivación, fijaciones y mano de obra de montaje. Incluido p.p. de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

12.03        ud  LINEA DE TELEFONO                                               

UD. Suministro de instalación de linea de telefono desde la toma a central de ascensor
con cable de 2 pares canalizado bajo tubo o 1,00 canal, material y mano de obra de
montaje. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad
y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

12.04        PA  REUBICACION DE INST. ELECTRICA  AFECTADO POR LA OBRA            

PA. Reubicación y/o desviado de las instalaciones existentes afectadas por las obras,
electricidad, iluminación, etc...desplazamiento de lineas, mecanismos, etc.. Incluso p.p. de
replanteo, recolocacion, pequeño material, medios auxiliares, andamiaje y medios de se-
guridad y salud en la obra.etc... dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00
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1,00

12.05        PA  REUBICACION DE INST. DE PROTECCION CONTRAINCEDIO BIE            

PA. Desplazamiento de las instalacion existente  de protección contraincedios, red de dis-
tribucion de agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, peque-
ño material, medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.etc...
dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

12.06        PA  REUBICACION DE INT. DE CALEFACCION                              

PA. Desplazamiento de las instalacion existente  de calefacción, red de distribucion de
agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequeño material,
medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.etc... dejando las
instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

12.07        ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES                           

UD. Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia de supuerficie, de 200
lumenes de leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envol-
vente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1h y sistema
autotest. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, material auxiliar y mano de obra.
Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud
en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 1 1,00

1,00
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12.08        ud  LUMINARIA STAN FARO BARCELONA                                   

UD. Suministro e instalación de luminaria de superficie modelo STAN, de la casa comer-
cial Faro Barcelona, clase II, IP 20, voltaje 100V-240V. Fabricada en aluminio y con difu-
sor de policarbonato transparente. Acabado color a definir por la DF. Incluida fuente de
luz y portalamparas. p.p. de replanteo, montaje, accesorios, conexionado a la red, anda-
miaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 3 3,00

3,00

12.09        ud  DETECTOR DE PRESENCIA SUPERF.                                   

ud. Suminsitro e instalación de detector de presencia, antivandálico, con grado de protec-
ción IP44, gama media formado por mecanismo de conmutación para automatización del
sistema de alumbrado, detector de presencia, antivandálico, de material termoplástico co-
lor a definir por la DF, con grado de protección IP40 y marco embellecedor antivandálico,
para 1 elemento de material termoplástico color a definir por la DF, con junta de estan-
queidad grado de protección IP44. Instalación en superficie.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 2 2,00

2,00

12.10        ud  CABELADO LUMINARIAS Y DETECTOR                                  

UD. Suministro y colocacion de conductor L/H 750V Cu 2x1,5mm2+T ES07Z1-K (As), en
canalizacion en superficie, tubo de PVC rígido, para alimentación de mecanismos electri-
cos de diferente tipologia desde los puntos de alimentacion existentes. P.p. de cajas de
derivación, apertura , cierre y acabdos de rozas, abrazaderas de fijación, accesorios de
conexión, macanismos, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar, mano de obra, an-
damiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

ASCENSOR 6 6,00

6,00
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          

13.01        ud  ROTULACION EXTERIOR                                             

ud. Suministro e instalación de rótulo exterior para señalización de entrada accesible, rea-
lizado en chapa metalica para anclaje en muro de cierre, caracteristicas y dimensiones del
Símbolo de Accesibilidad para la movilidad (SIA) realizado en base a lo establecido en la
norma UNE 41501:2002, I/p.p. de preparación del soporte, refuerzo de impermeabiliza-
ción, pequeño material y cualquier otro material y mano de obra necesaria para poder
realizar dicho anclaje.Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.
NOTA: Se justificarán a la D.F. previamente a la ejecución de los mismos.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, carga y retirada de escombros a
vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD
105/2008.

ACCESO 1 1,00

1,00

13.02        ud  ASCENSOR ELECTRICO SIN CUARTO DE MAQUINAS                       

ud. Suministro e instalación de ascensor electrico, modelo Orona Next Flexo equivalente:
sin sala de maquina, de 8 personas (630 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 7400
mm de recorrido, 5 paradas, 5 accesos, 2 embarques a 270º, Embarque y maniobra Se-
lectiva en Bajada Simplex B_1, foso minimo de dimensiones 1850x1600mm . Conforme a
la directiva de ascensores2014/33/UE. Producto de acuerdo a la norma: EN 81-20/50,
EN 81-70, EN 81-21.
Cabina ORONA de Gama Cabina de ambiente Harmonia con acabado Selection, dimen-
siones 1200*1250*2100mm, con pared de fondo en Recubrimiento Neocompact Madera
NCW03 - Oak Grey, Medio espejo, Blanco, pared lateral con botonera Recubrimiento
Neocompact Madera NCW02 - Oak White y pared lateral sin botonera Recubrimiento Ne-
ocompact Madera NCW03 - Oak Grey, suelo de Cerámico SW01 - Black Basalt, botonera
en Acero Inox.(Plus) - ST02, Iluminación eficiente con apagado automático UP67 Panel
Led, embocaduras y frentes en Acero Inox.(Plus) - ST02 y zócalos en aluminio.
En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St. O-Pushbuttons con Braille y arábigo
que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensa-
yos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al
vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina con indicador de posición Señalización
de cabina Next Matriz de puntos, flechas direccionales, indicador luminoso y acústico de
sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefóni-
ca. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(Plus) - ST02 de 900 mm x
2000 mm Cortina fotoeléctrica.
En piso, señalización en Planta principal, con botonera en pared y pulsadores St.St.
O-Pushbuttons que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegra-
mente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores
Resistentes al vandalismo (categoría 1). 3 puertas de piso Telescópica en Chapa - SH03
de 900 mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 (EN81/58 (E120)).  Incluido p.p. de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1 1,00

1,00

013.03       ud  REJILLA VENTILACION ASCENSOR                                    

ud. Suministro e instalación de rejilla metalica de ventilación para nucleo de ascensor, se-
gún normativa EN 81-20 y EN 81-50.  Incluido p.p. de accesorios, ayudas de alabañile-
ria, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

1 1,00
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1,00
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA                                  

ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, compren-
diendo elimininación de residuos en obra incluyendo transporte de escombros al vertede-
ro autorizado, por transportista autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Galicia, a una distancia menor de 30km, y a almacén Municipal
(residuos reutilizables), considerando ida y vuelta con camión basculante cargado a má-
quina y con pp. de medios auxiliares.
Totalmente terminado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               

15.01        ud  SEG. Y SALUD                                                    

ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, previa aprobación por
parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en
principio:

- Instalaciones provisionales de obra y señalizaciones
- Protecciones personales
- Protecciones colectivas

Todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

01.01        m²  LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR                               

m². Levantado de carpintería acristalada, de aluminio de cualquier tipo de muros o facha-
das, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está suje-
ta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, vierte-
aguas, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, re-
tirada de escombros a pie de carga o para recuperación, y con p.p. de medios auxiliares
para realizar los trabajos a cualquier altura, transporte y descarga de productos resultan-
tes a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, según RD 105/2008. Totalmente
terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

NOTA: Antes de iniciar los trabajos, se consultará previamente a la D.F. qué elementos
se deben desmontar.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se
puedan ver afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalacio-
nes existentes así como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de
muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialza-
dos, etc...

53,20 7,21 383,57

01.02        m²  DEMOLICION DE ESCALERA Y RAMPA EXTERIOR                         

m². Ejecución de trabajos de demolición de escaleras exteriores y rampas de acceso
existentes con p.p. de levantamiento de solado, peldañeado, zanquines, rodapiés, etc.,
realizado por medios manuales y mecánicos, con p.p. de retirada y corte de anclajes, fija-
ciones, empotramientos, etc. Se incluye p.p. de demolición de tabiquería de cierre y apo-
yo, barandillas y pasamanos, quedando el forjado limpio y preparado para la continuidad
de los trabajos. Incluso p.p. de medios auxiliares y de corte del hormigón, apeos y apun-
talamientos, martillo neumático, andamios y elementos protectores de seguridad y salud
necesarios. P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado,
gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando la zona completamente lim-
pia de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.
Medido en planta. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento de
las normas de seguridad en derribos.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

NOTA: Medida en proyeccion vertical.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se
puedan ver afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalacio-
nes existentes, así como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

19,26 33,34 642,13
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01.03        m³  EXCAV. MANUAL TERRENO DURO                                      

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, manual, con extracción
de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

14,59 33,16 483,80

01.04        m²  LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CUBIERTA PLANA EXIST                

m².Levantamiento y retirada de cubierta plana existente, manteniendo la capa de forma-
ción de pendientes, con medios manuales,carga manual sobre camión o contenedor y
con p.p. de solapes y entregas en paramentos, flejes, rodapiés u otro material, albardillas,
sumideros,  eliminación de colas y demás elementos que afecten a la consecución de los
trabajos, realizado por medios manuales. Incluso p.p. de elementos protectores de seguri-
dad y salud, medios de elevación, carga, transporte, y retirada de escombros a vertede-
ro autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando completa-
mente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los
trabajos. Totalmente terminado, teniendo especial cuidado en el seguimiento de las nor-
mas de seguridad en derribos
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se
puedan ver afectadas, realizándose para ello una comprobación previa de las instalacio-
nes existentes, así como el seguimiento de las normas de seguridad en los derribos.

68,00 14,60 992,80

01.05        ud  PERFORACION EN FORJADO PARA PASO INST.                          

ud. Perforación por vía seca en forjado existente, de 90mm de diámetro, realizada con
perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluso p.p. de re-
planteo de las zonas a perforar, perforación con corona diamantada, fragmentación de los
escombros en piezas manejables, retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos
de obra y carga, transporte y descarga de productos resultantes a vertedero autorizado,
gestión y canon de residuos, según RD 105/2008. Totalmente terminado.
Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

2,00 14,25 28,50

01.06        ud  PERFORACION PARA FORMACION DE ALIVIADERO                        

ud. Perforación por vía seca en forjado existente, de 50mm de diámetro, realizada con
perforadora con corona diamantada, para formación de aliviadero en la camara de aire.
Incluso p.p. de replanteo de las zonas a perforar, perforación con corona diamantada,
fragmentación de los escombros en piezas manejables, retirada y acopio de escombros.
limpieza de los restos de obra y carga, transporte y descarga de productos resultantes a
vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, según RD 105/2008. Totalmente ter-
minado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.
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2,00 14,25 28,50

01.07        m   DESMONTAJE DE BARANDILLA EXT                                    

m. Levantado con medios manuales de pasamanos, situado en antepecho exterior y fija-
do mediante recibido en murete de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contene-
dor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

15,70 4,51 70,81

01.08        m³  EXCAVACION MANUAL EN INTERIOR Y EXTERIOR                        

m³. Excavación manual en interior y exterior para formacion de estructura, cimentacion y
foso en terrenos de roca, xabre compacto, terrenos duros y normales con medios ma-
nuales, incluso p.p. de picador manual o mecánico en caso necesario, limpieza y extrac-
ción de restos, incluso perfilado, entibado o encofrado si fuese necesario, apeos, carga,
transporte y descarga en vertedero autorizado por la normativa vigente, totalmente termi-
nado, según NTE.  P.p. de carga, retirada y transporte de tierras a vertedero autorizado
según RD105/2008, con camión bañera basculante y canon de vertedero, considerando
ida y vuelta, incluida la carga. Incluso parte proporcional de accesorios, andamiaje, me-
dios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Medición a abonar según di-
mensiones teóricas del elemento, incluyendo en el precio el esponjamiento de las tierras
por su movimiento.Totalmente terminada. Ejecutado según memorias, detalles, P.P.T.P. e
indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

103,75 160,89 16.692,34

01.09        m²  PICADO DE SOLERA EXISTENTE                                      

m². Picado de solera existente, incluyendo levantamiento de pavimento, hasta alcanzar el
nivel fijado en proyecto, con martillo neumático y teniendo especial cuidado en no dañar
las instalaciones existentes ni los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpie-
za, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

15,00 8,54 128,10

01.10        m²  LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR                               

m². Levantado de puerta interior de madera., con medios manuales, sin deteriorar el pa-
ramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye
el levantado de las hojas, marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.
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3,68 3,93 14,46

01.11        ml  DESMONTAJE DE BARANDILLA INT                                    

ml. Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla existente de dife-
rentes formas, de 110 cm de altura, situada en borde de escaleras y dobles alturas, fijada
en el canto del forjado, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. El
precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

9,40 7,55 70,97

01.12        m²  DESMONTAJE DE PAVIMENTO EXTERIOR                                

m². Demontaje de pack de pavimento exterior, formado por pavimento, mortero de agarre
y recrecido, por medios manuales o mecanicos con martillo neumático, teniendo especial
cuidado en no dañar la estructura y previo apuntalamiento de la misma, traslado y carga
manual sobre camión para su tratamiento en planta de reciclaje. Incluso p.p. de picado del
material de agarre, demolición de la base soporte, fragmentacion de los escambros en
piezas manejables, retirada y acopio, limpieza de los restos de obra, accesorios, anda-
miaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

57,00 6,87 391,59

01.13        m²  DEMOLICION PARCIAL DE FORJADO EXISTENTE                         

m².Trabajos de apertura de demolicion parcial de forjado existente comprendiendo traba-
jos de: replanteo, colocación de apuntalamiento de la zona con sopandas y puntales de
carga, corte con disco de diamante con refrigeración de disco con agua, válido para so-
portes en vertical o inclinados, previo levantado del pavimento y su base. Incluso p.p. de
corte de esperas de armadura y pasivado de las mismas, en caso de ser necesario, así
como el revestimiento del canto cortado para protección de las armaduras mediante capa
fina de Sika Monotop 620 o equivalente, a nivel de forjado, ayudas de albañilería, replan-
teo de corte, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del
corte, transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo, andamios, medios auxilia-
res necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, elementos protectores
de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y retirada de escom-
bros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008, quedan-
do el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza para la
continuación de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

4,80 119,93 575,66
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01.14        m²  APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON                           

m².Trabajos de apertura de hueco en muro de HA existente comprendiendo trabajos de:
replanteo y marcado del hueco, corte con disco de diamante con refrigeración de disco
con agua, válido para soportes en vertical o inclinados, incluyendo repidado del borde
en una profundidad de 15cm, dejando las armaduras existente spara su posterior rege-
neración. Incluso p.p. de apuntalamientos, corte de esperas de armadura y tratamiento de
las mismas, ayudas de albañilería, replanteo de corte, implantación del equipo, prepara-
ción de la zona de trabajo y ejecución del corte, transporte de maquinaria, desmontaje y
limpieza del tajo, andamios, medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los
apeos necesarios, elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos. Totalmente termina-
do.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

7,45 233,26 1.737,79

01.15        PA  PERITAJE E INSPECCION DE VIGA EXISTENTE                         

PA.Peritaje e inspección de viga existente, indicada en los planos de estructura, para su
validación como soporte de la estructura apoyada en ella y como elementon de transición
del nuevo muro. Siendo necesario comprobar sus dimensiones y las armaduras. Como
minimo deberá tener un ancho de 30cm y armaduras de dim 10 c15.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 708,64 708,64

01.16        m²  LIMPIEZA MECANICA DE FACHADA CON AGUA  ATOMIZADA                

m². Limpieza mecánica de fachada de mortero en estado de conservación regular, me-
diante proyección de spray de agua atomizada (tamaño de gota 1 µm) a baja presión
(hasta 5 atm), pulverizando de 12 a 36 horas ininterrumpidamente, comenzando por la
parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la
suciedad superficial. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de
la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo;
eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores mediante chorro de agua a
baja presión (máximo 2 atm) y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, reti-
rada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado
de complejidad medio.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

45,20 12,02 543,30
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01.17        m²  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METALICOS                      

m². Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura,
protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de pre-
paración Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el
óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 66%  de la superficie
limpia y de color gris y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y
seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección an-
tioxidante, restitución de la pintura ignifuga y pintura de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

59,85 8,23 492,57

01.18        m²  APERTURA DE HUECO EN FORJADO                                    

m².Trabajos de apertura de hueco en forjado existente comprendiendo trabajos de: re-
planteo y marcado del hueco, colocación de apuntalamiento de la zona con sopandas y
puntales de carga, corte con disco de diamante con refrigeración de disco con agua, váli-
do para soportes en vertical o inclinados, previo levantado del pavimento y su base. In-
cluso p.p. de corte de esperas de armadura y pasivado de las mismas, en caso de ser
necesario, a nivel de forjado, repaso de las superficies del  hueco, en un espesor de
20cm, con mortero autonivelante, monocomponente, a base de cemento y áridos de gra-
nulometría gruesa, mejorado con resinas sintéticas, tipo Sika Monotop 612, ayudas de al-
bañilería, replanteo de corte, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y
ejecución del corte, transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo, andamios,
medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, elementos
protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y retirada
de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008,
quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza
para la continuación de los trabajos. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

3,69 89,98 332,03

01.19        m²  ESTABILIZACION DE TALUDES                                       

m².Protección y Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos
capas de hormigón, HM-D-400/F/12/XC2, de 10 cm de espesor total, reforzado con malla
de triple torsión, hexagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de diámetro,
atada con alambre a varillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, colocadas al
tresbolillo en la superficie del talud.  Incluso limpieza del talud a gunitar, retirada y carga
manual de los productos de rebote sobre camión o contenedor.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

60,00 39,03 2.341,80

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES....................................................................... 26.659,36
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y SOLERA                                            

02.01        m³  HORMIGON HL-150/B/20 VERTIDO MANUAL                             

m³. Hormigón en masa HL-150/B/20 de dosificación 150 Kg/m³, con tamaño máximo del
árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10
cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

5,76 109,56 631,07

02.02        m³  ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 CON BOMBA                                

m³.Formación de zapatas corridas y aisladas de cimentación de hormigón armado tipo
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y vertido con bomba en caso necesario en excava-
ción previa, con encofrado parcial o total si fuese necesario y cuantía según documenta-
ción gráfica de proyecto, acero B500 S UNE 36068, sello AENOR, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra según DB-SE. Con CEM II/A-V 42.5 , con tamaño maximo de ari-
do 20mm y consistencia blanda, según documentación grafica de proyecto.
Incluye: el transporte y movimientos de los materiales en obra, incluso carga y descarga
de los camiones, encofrado si fuese necesario, colocación de la armadura, incluido arran-
que de muros, pilares, etc, con separadores homologados, vertido y extendido del hormi-
gón, achique de agua, apuntalamientos y entibaciones, vibrado del hormigón, coronación
y enrase de cimientos, desencofrado, curado del hormigón y regado del mismo en caso
necesario, sin producir deslavado. Incluso p.p. de protección y señalización de las arma-
duras salientes de espera, pasatubos de PVC de alta presión y limpieza final de la base
del soporte. Totalmente terminado. Criterio de medición: volumen medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto  (medida teórica de cada elemento en planos).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

8,31 276,40 2.296,88

02.03        m³  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                               

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tonga-
das de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

52,95 4,37 231,39
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02.04        m²  SOLERA HORMIGON HM-20/B/XC2 e=10 cm. Cen.                       

m². Solera de hormigón con malla electrosoldada de 10 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosol-
dada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superfi-
cie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas
de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

12,33 19,73 243,27

02.05        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/ BOVEDILLA H=VARIABLE + CC 5 cm.          

m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga sobre forjado existente, construida a ba-
se de, casetónes de polipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equi-
valente de altura variable, entre 50 y 90 cm, capa de compresión y relleno de senos
HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara superior de bovedilla de polipropileno,
con árido machacado de no más de 20 mm de tamaño máximo, cemento II/A-V 42.5 y
consistencia plástica, armado con malla electrosoldada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T,
dispuesta en el tercio superior de la capa de compresión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de
nervios en caso de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en
borde perimetral de 30 mm de espesor, formación de juntas de retracción como máximo
cada 5 m y dilatación selladas y dispuestas según planos e indicaciones de la D.F., sumi-
nistro y colocación de armaduras de refuerzo según planos e indicaciones de la D.F., vi-
brado, curado, formación de huecos para saneamiento en zonas indicadas en planos, co-
locación de tubos de 40 mm de diámetro de acero galvanizado en perímetro para drenaje
de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martillo neumático, andamios
y elementos protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y ca-
non de residuos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y
EHE-98.Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

57,00 54,67 3.116,19
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02.06        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=25CM+CC5CM                    

m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga, construida a base de, casetónes de po-
lipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 25 cm,
capa de compresión y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara
superior de bovedilla de polipropileno, con árido machacado de no más de 20 mm de ta-
maño máximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia plástica, armado con malla electrosol-
dada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de com-
presión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de
nervios en caso de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en
borde perimetral de 30 mm de espesor, formación de juntas de retracción como máximo
cada 5 m y dilatación selladas y dispuestas según planos e indicaciones de la D.F., sumi-
nistro y colocación de armaduras de refuerzo según planos e indicaciones de la D.F., vi-
brado, curado, formación de huecos para saneamiento en zonas indicadas en planos, co-
locación de tubos de 40 mm de diámetro de acero galvanizado en perímetro para drenaje
de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martillo neumático, andamios
y elementos protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y ca-
non de residuos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y
EHE-98.Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

9,50 50,32 478,04

02.07        m²  SOLERA TIPO CUPOLEX C/BOVEDILLA H=5 CM + CC5CM                  

m². Formación de solera tipo Cupolex o análoga, construida a base de, casetónes de po-
lipropileno reciclado para formacion de solera tipo Cupolex o equivalente de altura 5 cm,
capa de compresión y relleno de senos HA-25/P/20/XC2 de 5 cm de espesor sobre cara
superior de bovedilla de polipropileno, con árido machacado de no más de 20 mm de ta-
maño máximo, cemento II/A-V 42.5 y consistencia plástica, armado con malla electrosol-
dada de 20x20 diam. 5 mm, B-500T, dispuesta en el tercio superior de la capa de com-
presión.
Incluso p.p. en juntas de dilatación en todo el alto del paquete de solera, ejecución de
nervios en caso de ser necesario, colocación de planchas de poliestireno extruido en
borde perimetral de 30 mm de espesor, formación de juntas de retracción como máximo
cada 5 m y dilatación selladas y dispuestas según planos e indicaciones de la D.F., sumi-
nistro y colocación de armaduras de refuerzo según planos e indicaciones de la D.F., vi-
brado, curado, formación de huecos para saneamiento en zonas indicadas en planos, co-
locación de tubos de 40 mm de diámetro de acero galvanizado en perímetro para drenaje
de condensaciones directamente sobre terreno, y ayudas de albañilería necesarias, etc.
Incluso p.p. de medios auxiliares, apeos y apuntalamientos, martillo neumático, andamios
y elementos protectores de seguridad y salud necesarios.
P.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y ca-
non de residuos.
Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m², según EF-96 y
EHE-98.Totalmente terminado.

15,00 46,54 698,10
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02.08        PA  REBAJE DE ZAPATA Y CONEXIONADO CON NUEVA CIMENTACIÓN            

PA. Rebaje de zapata existente para posterior prolongación del elemento de estructural
que sostiene y conexionado con nueva cimentacion a cota inferior. Inlcuido p.p. de picado
de zapata existente, dejando las armaduras preparadas para emplame con prolongacion
de elmentos estructural, tratamiento de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta
entre homigón existente y nuevo,  encofrado y hormigonado del nuevo elementos estruc-
tural, conexionado con la nueva cimentación, etc..Dejando la estructura segura y en per-
fecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 1.675,51 1.675,51

02.09        PA  ESTUDIO Y AJUSTE DE CIMENTACION EXISTENTE                       

PA. Estudio y analisis de la cimentacion existente para verificar su compatibilidad con las
soluciones planteadas para la implantación del ascensor, incluido ajuste de la cimentación
existen en caso de incompatibilidad. Incluido p.p. de picado de zapata existente, dejando
las armaduras preparadas para emplame con prolongacion de elmentos estructural, trata-
miento de las armaduras, mortero SIKAGROUT 219 en junta entre homigón existente y
nuevo,  encofrado y hormigonado del nuevo elementos estructural, conexionado con la
nueva cimentación, etc..Dejando la estructura segura y en perfecto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 2.643,64 2.643,64

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y SOLERA................................................................................................ 12.014,09
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01        kg  ACERO S275JR EN PILARES                                         

kg. Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en
caliente de las series CHS, SHS o RHS, unidas entre sí mediante soldadura  con electro-
do básico i/p.p. despuntes y tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de Memoria
Descriptiva. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

714,74 3,33 2.380,08

03.02        kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 

kg. Acero S275JR en vigas, correas y chapas, con piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM, SHS, L o Tubulares con unio-
nes soldadas o atornilladas. Incluso tratamiento protector de acuerdo a indicaciones de
Memoria Descriptiva y p.p. de placa de fijación y p.p. de tornilleria, bulones, etc, definidos
en proyecto, p.p, de resinas o otros elementos definidos en proyecto.  Los trabajos serán
realizados por soldador o montador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

2.963,29 3,30 9.778,86

03.03        ud  PLACA  ANCLAJE 38X24X1.5CM                                      

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 380x240 mm y espesor 15 mm,
con 4 pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diámetro y 180 mm
de longitud total, recibidos mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre pre-
paración previa de superficie de hormigón mediante mortero de repación SikaTop 122 o
equivalente y perforación de diámetro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

20,00 34,91 698,20

03.04        ud  PLACA  ANCLAJE 20x24x1.2 cm                                     

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x240 mm y espesor 12 mm,
con 4 pernos roscados, de acero roscado calidad 8.8 de 12 mm de diámetro y 180 mm
de longitud total, recibidos mediante resina tipo Sika Anchorfix-2 o equivalente sobre pre-
paración previa de superficie de hormigón mediante mortero de repación SikaTop 122 o
equivalente y perforación de diámetro 15 mm. y profundidad no inferior a 200 mm.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

5,00 24,66 123,30
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03.05        ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1.5 cm                                  

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones
30x30x1.5 cm. con cuatro pernos de acero roscado Calidad 8.8 de 16 mm. de diámetro,
con una longitud total de 35 cm, soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

5,00 31,38 156,90

03.06        ud  PLACA 25X25X1 cm + HILTI HUS4-MAX 10*90                         

ud. Placa de apoyo de acero S275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones
25x25x1 cm. con cuatro tacos HILTI HUS4-MAX 10*90 o equivalente, de acero roscado
Calidad 8.8 de 16 mm. de diámetro, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SIKA GROUT
213 o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

2,00 36,72 73,44

03.07        ud  PLACA 25X25X10 cm                                               

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm,
con 4 pernos roscados, de acero B500S de 12 mm de diámetro, i/ taladro y p.p. de asen-
tamiento con SIKA GROUT 213 o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

4,00 30,18 120,72

003.07       ud  PLACA DE ANCLAJE 250X120X10                                     

ud.Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x120 mm y espesor 10 mm,
con 2 tacos hilti HUS4-MAX 10x90 o equivalente, i/ taladro y p.p. de asentamiento con SI-
KADUR 31-EF o equivalente, totalmente colocada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior comtacos pletamente limpio de es-
combro y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

5,00 27,90 139,50
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03.08        m²  ESMALTE MATE  ALTO REND. EXTERIOR                               

m². Esmaltado de superficies metálicas (hierro, acero), con esmalte sintético mate color si-
milar a color de elementos en edificaciones existentes, RUBBOL SB o equivalente, basa-
do en resinas alcídicas al disolvente modificadas con polisiloxanos con máxima resistencia
a la intemperie. En superficies nuevas o no tratadas anteríormente se aplicarán dos ma-
nos de RUBBOL SB de SIKKENS a brocha o equivalente, rodillo o pistola. Incluso potec-
ción antioxidante previa a base de una mano de imprimación anticorrosiva de alto conte-
nido en sólidos REDOX AK PRIMER o equivalente. Incluida p.p. de muestras y compro-
bación de compatibilidad con la pintura intumescente previa.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

146,01 19,36 2.826,75

03.09        m²  PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS R 30                         

m². Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de
pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate
liso, hasta formar un espesor mínimo de pélicula seca de 916 micras y conseguir una resi-
sitencia al fuego de 30 minutos.Incluso p.p. de preparación y limpieza de la superficie de
soporte. Aplicación de las manos de acabados de manera uniforme, con adherencia entre
ellas y con el soporte, con medios mecanicos, pistola de alta presión, siguiendo las ins-
trucciones del fabricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

56,77 15,79 896,40

03.10        m²  PROTECCION PASIVA CONTRA INCEDIOS R 60                          

m². Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de
pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate
liso, hasta formar un espesor mínimo de pélicula hasta conseguir una resisitencia al fuego
de 60 minutos.Incluso p.p. de preparación y limpieza de la superficie de soporte. Aplica-
ción de las manos de acabados de manera uniforme, con adherencia entre ellas y con el
soporte, con medios mecanicos, pistola de alta presión, siguiendo las instrucciones del fa-
bricante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

49,09 19,39 951,86
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03.11        m²  REPARACION DE FORJADO EXISTENTE                                 

m². Reparación de forjado existente, losa de hormigón, para su reparación y tratamiento
debido a los daños ocasionados por la filtracion de aguas procedentes de la lluvia. La re-
paracion y tratamiento incluye las partidas de desmontaje de falso techo, con acopio para
su posterior reutilización incluyendo la aportación de material en un 30% , limpieza de la
estructura, pasivado de las armaduras y posterior tratamiento con mortero de reparación,
dejando la superficie limpia y preparada para la colocación del falso techo. Incluso p.p. de
medios auxiliares, ayudas, humectacion de la superficie de soporte, carga y retirada de
escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y carga se-
gún RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

4,00 137,87 551,48

03.12        m²  HORMIGON HA-30/F/12/XC3 Losa 1 cara vista                       

m².Hormigón armado HA-30/F/12/XC3, elaborado en central en losas planas de cual-
quier espesor, encofrado con sistema homologado, acabado visto por la cara inferior, pa-
ra amar, soldado de barras corrugadas a perfiles metálicos donde sea necesario o indi-
cado por la D.F.,  Encofrado con tablero triacapa de una puesta para ser visto por la cara
inferior, entregado en perfectas condiciones de ejcucion y calidad.
P.p. de vigas planas con su armadura, conectores, nervios y zunchos perimetrales de
planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones (incluso re-
alizados con perforación de losa con corona de diametro necesarios para conductos), co-
locación de luminarias, esperas, medido con deducción de huecos despuntes, solapes,
grifados, vertido con grúa, vibrado y colocado. limpieza del encofrado con agua a presión
y espátula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabi-
cas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso
limpieza del encofrado con aire a presión antes del hormigonado, vertido con camión
bomba, extendido, vibrado y curado así como separadores de mortero para conseguir
un recubrimiento según documentación gráfica del proyecto; p.p. de alambre de atado y
así como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmen-
te terminado. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción
ECE-21 e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor
o equivalente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Realización de juntas de
dilatación mediante conectores y adaptación de armadura.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobación
de la situación de las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de insta-
laciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finalización de las obras frente a
acciones mecánicas no previstas en el cálculo, apuntalamiento según plano de fases de
hormigonado, se dispondrán cajas metálicas de espera de chapa perfilada de acero bruto
y barras corrugadas. Se colocará malla metálica de "gallinero" a 45º en las zonas de en-
cuentro con el hormigón de otra coloración y para encuentro con muro en continuidad.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y medios auxiliares. Se colocará malla en las zonas de encuentro con
el hormigón de otra coloración. Según normas NTE-CSL, EME y Código Estructural  .
Medido el volumen teorico según planos sin duplicar encuentros con otros elementos y
descontando huecos mayores de 1m2.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

11,00 171,59 1.887,49
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03.13        m³  HORMIGON HA-30/B/20/ XC3 Muro no visto                          

m³. Ejecución de muro de hormigón armado. Realizado a base de hormigón para armar
tipo XC3 HA30/B/20, con árido machacado de 20 mm. de tamaño máximo, cemento tipo
CEM II A-V 42.5 y consistencia blanda, puesto en obra según CE y DB-SE. Encofrado
NO visto, con peri totalmente limpio y en perfectas condiciones, vertido del hormigón con
bombas en caso de ser necesario, vibrado, curado y desencofrado.
Incluso p.p. formación de dinteles, formación de jambas, formación de estrechamientos del
espesor del muro para paso de instalaciones, refuerzos en vanos según planos, forma-
ción de pases para instalaciones en caso necesario, realizados con taladros o sacaboca-
dos una vez establecida su posición exacta, sellado y tapado de ranas de anclaje de los
encofrados enteramente de lado a lado realizado a base de colocación de tapón de cor-
cho natural para fondo, sellado con masilla de poliuretano y remate con mortero sin re-
tracción, p.p. de juntas de PVC en juntas de dilatación y hormigonado, colocación de junta
hidrófila en encuentro con cimentación,
p.p. de mantenimiento y conservación del encofrado con la geometría proyectada en per-
fecto estado hasta su uso, ayudas de albañilería y medios de seguridad necesarios. Me-
dido el volumen realmente ejecutado, comprendido desde la parte superior de las zapa-
tas, y descontando huecos mayores de 1,00 m².
Totalmente terminada según memorias, planos, detalles, pliegos de condiciones e indica-
ciones de la D.F.
NOTA:  Se ejecutará el tapado de todos los pasamuros con fondo de corcho natural y
masilla de poliuretano, acabado con mortero sin retracción en caras vistas.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

9,01 352,16 3.172,96

03.14        m³  MICROHORMIGON SIKAREP-435+ARIDO SIKAREP-512                     

m³. Microhormigón SIKAREP 435 o equivalente de retracción compensada, de elevadas
prestaciones, exento de agregados metálicos cloruros y en general de productos que ge-
neran gases en el seno de la masa. Al mortero se le incorpra insitu árido caligbrado Sika-
rep-512 en la mezcla. Vsección de aplicación de 300x150 mm en el perímetro del hueco.
Aplicado según indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de
materiales, aplicación y medios auxiliares. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de apli-
cación de resina SIKA 32 FIX o equivalente previa al hormigonado, así como prepara-
ción de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del mismo. Incluye en caso
necesario la colocación de armadura, según de talle de documentacion gráfica y la arma-
dura adicional hasta completar la sección original a cada lado de la zona afectada por la
perdida de sección. Incluye parte proporcional del árido SIKA Rep-512 o equivalente. In-
cluye encofrado lateral en borde de hueco.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

0,53 4.060,58 2.152,11
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03.15        ud  CRET 10 4 RED 22 VAINA J                                        

ud. Pasador para anclaje de elemento estructural de hormigón armado, a muro de hormi-
gón armado ya construido, con el sistema CRET 4 diametro 22 con vaina J o equivalente
capacidad de desplazamientos.Inlcuso p.p. de perforación en muro existente y aplicación
de resina SIKADUR 31 CF o equivalente. El precio incluye la utilización del sistema de lo-
calización de armaduras para evitar el corte de barras durante la perforación de los tala-
dros, p.p de replanteo, saneado de la superficie del muro, ejecución del taladro en el mu-
ro, limpieza del polvo del interior del taladro, inyección de la resina y limpieza de restos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

8,00 39,20 313,60

03.16        PA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL ELEM. VARIOS                             

PA. Reparación de elementos estructurales dañados de diferentes tipologias, pilares, lo-
sas etc.., para su reparación y tratamiento debido a los daños ocasionados por la filtracion
de aguas y el paso del tiempo. La reparacion y tratamiento incluye estudio previo de los
daños, en caso de ser necesario, las partidas de repicado de la zona, limpieza de la es-
tructura, pasivado de las armaduras y posterior tratamiento con mortero de reparación,
dejando la superficie limpia y preparada. Incluso p.p. de medios auxiliares, ayudas, hu-
mectacion de la superficie de soporte, carga y retirada de escombros a vertedero autori-
zado, gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD 105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 1.598,42 1.598,42

03.17        m³  MICROHORMIGÓN SIKA REP 4343 o equivalente                       

m³.Microhormigón SIKA REP 434 o equivalente, de relleno de alta resistencia y retrac-
ción compensada, de latas prestaciones, exento de agragados metálicos, cloruros y en
general de productos que generen gases en el seno de la masa. Al mortero se le incor-
pra insitu árido caligbrado Sikarep-512 o equivalente en la mezcla. Sección de aplicación
de 200x100 mm en el perímetro del hueco. Aplicado según indicaciones de la Hoja Técni-
ca del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicación y medios auxiliares. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor. Incluso humectación del soporte si no se requiere capa de imprima-
ción, así como preparación de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del
mismo. Incluye en caso neceario la colocación de armadura B500S, según de talle de do-
cumentacion gráfica y la armadura adicional hasta completar la sección original de barras
de acero B500S soldado en 10 diámetros a cada lado de la zona afectada por la perdida
de sección. Incluye parte proporcional del árido SIKA Rep-512 o equivalente. Incluye en-
cofrado lateral en borde de hueco de ascensor.

0,55 4.060,58 2.233,32

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 30.055,39
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CAPÍTULO 04 TOMA DE TIERRA                                                  

04.01        ud  ARQUETA TOMA DE TIERRA                                          

Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón
armado, según CTE/DB-HS 5. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares
y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 69,27 69,27

04.02        ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. In-
cluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en
la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 100,30 100,30

04.03        m   TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                       

m. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con
cable de cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud con conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Incluso conexión a
red de tierras generales del edificio, con cable aislado de ser necesario. Incluido p.p. de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

19,00 10,58 201,02

TOTAL CAPÍTULO 04 TOMA DE TIERRA.............................................................................................................. 370,59
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        

05.01        m²  CUBRICIÓN POLICARB.CEL.OPAL e=12mm                              

m². Suministro y montaje de cubierta plana traslúcida realizada mediante sistema plano
SYSTEMPIU o equivalente, compuesto por  placas  en  forma  de “U” de anchura 655
mm, en policarbonato celular espesor 12 mm (K= 2,02 Kcal/m2 h ºC),  autoextinguible
clasificación al fuego B s1 d0, color blanco opal con protección U.V. en la cara exterior y
extremos de placa termosellados, montantes autoportantes de unión en acero zincado
plastificado de espesor 1 mm perfilados en sección cuadrada con junta abierta y coloca-
dos cada 655 mm, perfiles perimetrales de contención en aluminio anodizado color natural
superior Cod.: F/2, inferior Cod.: F/3, laterales Cod.: F/19 con guarniciones en EPDM  y
tacos en PE colocados en los perfiles superior e inferior entre montantes. Modulación de
acuerdo con planos de planta. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

98,29 79,40 7.804,23

05.02        m   CANALÓN ACERO PREL. DESAR.=45 cm                                

ml. Canalón de sección redonda y 45 cm de desarrollo, conformado en chapa de acero
prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes
indirectos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

20,06 26,80 537,61



PRESUPUESTO

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.03        m²  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE                                      

m². Formación e impermeabilización de terraza exterior realizada con pendientes según
planos a base de:
1. Limpieza del soporte, pudiendo ser este o bien un elemento estructural o un mortero de
formación de pendientes, con p.p. de  limpieza de polvo, materiales sueltos o mal adheri-
dos, residuos grasos o antiadherentes y cualquier suciedad en general.
2. Regularización de la superficie de la capa de formación de pendientes o elemento es-
tructural, para eliminación de fisuras, grietas, formación de medias cañas y encuentros re-
dondeados en petos y paramentos verticales.
3. Impermeabilización líquida clase W2, según ETAG 005, con un índice de reflexión solar
del 107, sobre superficie soporte de hormigón, con un contenido de humedad inferior o
igual al 4%. Sistema COOL-R XL "QUILOSA" o equivalente formado por dos capas de
revestimiento impermeabilizante bicomponente a base de resina de poliurea, COOL-R
Base Coat 920S "QUILOSA" o equivalente, 4 kg/m², aplicado mediante sistema de pro-
yección mecánica en caliente, previa aplicación de imprimación a base de resina de poliu-
retano, COOL-R Primer C700 "QUILOSA" o equivalente, 0,2 kg/m².
4. Capa separadora de geotextil de polipropileno 200g/m².
5. Capa protectora en partida independiente.

Incluso p.p. de formación de aliviadero, limpieza, remates, formación de medias cañas, re-
alización de remates según detalles y tipos de encuentros, incluyendo perfil perimetral de
PVC para sellado de impermabilización en perimetro, elevación de la impermeabilización
20cm en la vertical donde se indique por la DF, impermeabilizacion de petos, encuentros
bajo carpinterias, encuentros de canalones y barandillas, refuerzos, impermeabilización
en encuentro con piezas especiales de gárgola y sumideros, accesorios complementa-
rios, encuentros especiales incluidas impermeabilización de escaleras, etc..., aplicación de
la imprimación de manera mecaniza en caliente. Eliminación de restos, limpieza de las su-
perficies, ayudas de albañilería, medios de elevación, andamiaje y medios auxiliares ne-
cesarios, eliminación y gestión de residuos según RD 105/2008. etc. La puesta en obra
del sistema se realziará por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el
fabricante y bajo su control técnico y siempre siguiendo los criteriors de aplicación de las
fichas técnicas, el fabricante e indicaciones de la DF. Totalmente terminada e instalada.
Medición en planta del elemento repercutiendo en cada metro cuadrado los encuentro es-
peciales, formación de laterales, petos, etc... Todo el sistema de acuerdo a las indicació-
nes del Código Técnico de la Edificación (CTE) y norma UNE de aplicación.

NOTA 1: Se realizarán pruebas de estanqueidad en la obra.
NOTA 2: Las impermeabilizaciones las ejecutarán instaladores homologados. Se exigirá
certificado de garantía de 25 años.

147,40 48,49 7.147,43

05.04        m²  PAVIMENTO BALDOSA  AISLANTE                                     

m². Suministro y colocación de pavimento de losas de hormigón poroso con base de po-
liestireno extrido mecanizado, formadas por 60mm de aislamiento XPS y 33mm de morte-
ro de hormigón poroso, de dimensiones 50x50cm, acabado a definir por la DF, coloca-
das directamente sobre la capa separadora (incluida en partida independiente), en cu-
bierta plana. Incluso p.p. de elevación, replanteo, corte y colocación de baldosas, cum-
pliendo las exigencias de planeidad y nivelación.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

78,00 57,31 4.470,18
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05.05        m   ALBARDILLA DE ALUMINIO                                          

ml. Albardillametálica de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un
angulo de inclinación de 10º, con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, de-
sarrollo de 300mm y 5 pliegues, con goterón para cubrición de muros; fijación con torni-
llos autotaladrantes de acero galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su
caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivos monocomponente. Incluso
p.p. de preparación de la superficie de apoyo, preapración de la base y de los medios de
fijación, replanteo de piezas, corte, colocación y fiajción de las piezas metálicas niveladas
y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

26,00 19,68 511,68

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA.......................................................................................................................... 20.471,13
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CAPÍTULO 06 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS                             

06.01        m²  IMPERMEABILIZACION FOSO ASC. C/MAXSEAL FLEX                     

m².Suministro y aplicación de impermeabilización en foso de ascensor, a base de mortero
flexible bicomponente en base a resinas sintéticas líquidas, cementos, aditivos especiales
y áridos tipo Maxseal Flex de Drizoro o análogo. Aplicado mediante brocha en dos ma-
nos, extendida en dos capas cruzadas en dirección perpendicular de 1,0 a 1,5 kg/m2 por
capa, es decir, un consumo total de 2,0 a 3,0 kg/m2, vigilando que el espesor por capa
sea del orden de 1 mm. Previo saneo y limpieza de la superficie, humectación del sopor-
te, y tapado de coqueras, desconchones y grietas en su caso, según manual del fabri-
cante. Incluso p.p. de formación de medias cañas para volteo del material 20 cms sobre
los paramentos verticales, ayudas de albañilería, accesorios, andamiaje, medios auxilia-
res y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado según CTE/DB-HS
1, detalles e indicaciones de la D.F. Criterio de medición: superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

NOTA: La aplicación y los tiempos de espera serán realizados según instrucciones del fa-
bricante.

9,03 10,85 97,98

06.02        m²  MEMBRANA BITUMINOSA MONOCAPA  ADHERIDA                          

m².Impermeabilización constituida por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m²,
CURIDAN®, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m², de espesor 3,5 mm y capa antipunzonante formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar solera.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sótano o paramento elevando la
impermeabilización 20 cm en la vertical encuentro muro y solera, formado por: imprima-
ción bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST y banda
de terminación con lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con ar-
madura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m², POLYDAN® 180-40 P
ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado
mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº
567R/16 y norma UNE 104401.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

38,98 10,63 414,36
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06.03        m²  IMPERMEABILIZACION/DRENAJE MUROS DE CONTENCION                  

m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5
kg/m² de imprimación asfáltica tipo IMPRIDAN-100 o equivalente, lámina asfáltica de  be-
tún modificado con elastómeros SBS de 3 kg/m² de peso medio, acabada con film de po-
lietileno por ambas caras y armada con fieltro de poliéster de 160 g/m², tipo ESTERDAN
30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP) o equivalente, totalmente adherida al muro con soplete;
Aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III L "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equi-
valente, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmi-
ca 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado con adhesivo cementoso sobre el trasdós del
muro, preparado para recibir el relleno con material de drenaje. Incluso perfil de chapa
curvada, para remate y protección de los bordes de los paneles de aislamiento térmico;
lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil adherido, tipo DA-
NODREN H 15 Plus o equivalente; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapa-
da 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según
CTE/DB-HS 1.

Incluido p.p. medios auxiliares necesarios, andamios, apeos, medios de apuntalamiento
provisional si fuesen necesarios y elementos protectores de seguridad y salud y de ele-
vación (incluido montaje y desmontaje, así como transporte).
Incluido p.p. de carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, ges-
tión y canon de residuos según RD 105/2008, quedando la obra completamente limpia de
escombro y residuos y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los traba-
jos.

31,98 63,44 2.028,81

06.04        m²  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 60MM                         

m². Suministro e instalación de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel
rigido de poliestireno extruido XPS, de espesor 60mm, resistencia a compresión mayo o
igual a 500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m²k)/w, conductividad térmica 0,0034 w(mk), co-
locado sobre solera. Incluida p.p. de preparación de la superficie soporte y cortes del ais-
lante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

9,40 28,02 263,39

06.05        m²  AISL. SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO 50MM                         

m². Suministro e instalación de aislamiento térmico horizontal en soleras formado por panel
rigido de poliestireno extruido XPS, de espesor 50mm, resistencia a compresión mayo o
igual a 500kPa, resisitencia térmica 2,2 (m²k)/w, conductividad térmica 0,0034 w(mk), co-
locado sobre solera. Incluida p.p. de preparación de la superficie soporte y cortes del ais-
lante.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

15,00 24,62 369,30
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06.06        m²  AISL. PASARELAS LANA MINERAL 50MM A1                            

m². Aislamiento entre montantes metalicos en pasarelas de salida de ascensor, formado
por panel semirigido de lana de roca no revestida, de espesor 50mm, resistencia térmica
1 (m²K)/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), garantizando una reacción al fuego A1.
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

3,45 10,41 35,91

TOTAL CAPÍTULO 06 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS............................................................... 3.209,75
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA, FABRICA Y TABIQUERIA                               

07.01        m²  FABRICA DE LADRILLO SEMIMACIZO 1/2 PIE 11cm                     

m². Formación y ejecución de tabique a base de ladrillo semimacizo colocado a 11,5cm
de espesor, de dimensiones 24*11,5*8 cm, recibido con mortero de cemento 1:5 con
plastificante, según UNE-EN 998-2.
Incluso p.p. suministro y colocación de banda desolizadora Impactodan o equivalente, for-
mación de pasatubos, ejecución de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas es-
peciales, replanteo, nivelación, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de
los tajos, y medios auxiliares necesarios según CTE/ DB-SE-F.
Totalmente terminado.
Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².
Se mostrará muestra previa a la realización de los trabajos para su aprobación.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, carga y retirada de escombros a
vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD
105/2008.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

10,68 36,65 391,42

07.02        PA  REPASO TRAS DEMOLICIONES Y OTROS                                

PA.Reparación de paramentos verticales u horizontales (fachadas, tabiques, forjados,
aleros, pavimentos,etc.)  tras demolición, levantado, picado, etc.., totalmente terminados
incluída la aplicación de pintura u otro acabado similar al existente, asi como elementos de
remates o refuerzos en bordes. Incluso p.p. de reparación de techos interiores y/ o pavi-
mentos interiores de diferentes tipologias, preparación previa, ajustes, remates, encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento, perfilado y aristado. Incluye p.p. de prepa-
ración, distribución del material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, revestido de
cantos vistos, formación de rincones, aristas y otros remates,  guardavivos modelo a defi-
nir por la D.F., limpieza de los tajos  y medios auxiliares necesarios y retirada y carga de
escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008, accesorios, andamiaje y medios
de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,según CTE/ DB-SE-F. Criterio de
medición: Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 3.529,11 3.529,11

TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA, FABRICA Y TABIQUERIA....................................................................... 3.920,53
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS                                       

08.01        m²  ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDROFUGO EXT e=15mm                

m². Suministro y aplicación de enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor
en toda su superficie, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en pa-
ramentos exteriores horizontales y/o verticales con maestras cada metro, revestido de
cantos vistos, perfilado y aristado de vigas y esquinas, y suministro y sujeción de malla de
fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento. Incluso p.p. de preparación y humedecido
de soporte, distribución del material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza de
los tajos, y medios auxiliares necesarios según CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado.
Medido con deducción de huecos superiores a 1m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

4,42 11,46 50,65

08.02        m²  PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR                       

m². Aplicación manual de dos manos de pintura plástica impermeable al agua y permea-
ble al vapor de agua, color a definir por la DF, acabado mate, textura lisa, la primera ma-
no diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. Incluso p.p. de
preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

47,41 10,36 491,17

08.03        m²  PINTURA PLASTICA ANTIMOHO PAREDES/TECHOS INT SIKKENS            

m².Revestimiento de paramentos interiores verticales con pintura plástica Alphalux de Sik-
kens o equivalente, de alta calidad, al agua 100%  libre de disolvente, microporosa, lava-
ble y resistente al frote húmedo según DIN 53778, en color según DF, con acabado liso,
previo lijado de paramentos, comprendiendo una mano de imprimación incolora no peli-
culante al agua Alpha Auqafix o equivalente, emplastecido y dos manos de acabado liso
aplicado con brocha o rodillo.
Incluso p.p. encintado, limpieza de los tajos y medios auxiliares necesarios.
Se exigirá la previa aprobación por la D.F. de las muestras de color y textura de acaba-
do, y con pruebas de iluminación en aquellos paramentos en los que la luz vaya rasante,
para corregir las imperfecciones que ésta resalta.
Totalmente terminada. Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

49,58 5,77 286,08



PRESUPUESTO

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.04        m²  ENFOSCADO MORTERO MAESTRADO HIDRÓFUGO INT e=15mm                

m². Suministro y aplicación de enfoscado maestreado y fratasado, de 15 mm de espesor
en toda su superficie, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en pa-
ramentos interiores horizontales y/o verticales con maestras cada metro, revestido de
cantos vistos, perfilado y aristado de vigas y esquinas, y suministro y sujeción de malla de
fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla 6.5x6.5 mm, en encuen-
tros de materiales de distinto comportamiento. Incluso p.p. de preparación y humedecido
de soporte, distribución del material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza de
los tajos, y medios auxiliares necesarios según CTE/ DB-SE-F.Totalmente terminado.
Medido sin deducción de huecos en compensación de jambas y recercados.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

40,08 11,46 459,32

08.05        m²  ENLUCIDO DE YESO e=3mm                                          

m². Enlucido con yeso de 3 mm de espesor amasado a mano, con acabado liso y fino
para posterior acabado con pintura o revestimiento porcelánico, incluyendo suministro y
sujeción de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de malla
3x3 mm en encuentros de materiales de distinto comportamiento,  perfilado y aristado de
vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparación y humedecido de soporte, distribución del
material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, revestido de cantos vistos, formación
de rincones, aristas y otros remates,  guardavivos de chapa galvanizada o PVC, modelo
a definir por la D.F., limpieza de los tajos  y medios auxiliares necesarios y retirada y car-
ga de escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008, andamiaje y medios de
seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,según CTE/ DB-SE-F. Criterio de
medición: Medido con deducción de huecos mayores de 1.0 m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

40,08 3,62 145,09

08.06        m²  ALISADO Y NIVELADO DE PARAMENTOS INTERIORES                     

m². Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura pica-
da, gotelé o reparación de pared tras demolición, mediante plaste en polvo, color blanco,
aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5
mm, con preparación previa del soporte mediante lijado, para obtener una mayor adhe-
rencia, para posterior acabado con pintura o revestimiento porcelánico, incluyendo sumi-
nistro y sujeción de malla de fibra de vidrio de calidad A-3500 de dimensiones de luz de
malla 3x3 mm en encuentros de materiales de distinto comportamiento,  perfilado y arista-
do de vigas y esquinas. Incluso p.p. de preparación y humedecido de soporte, distribu-
ción del material en tajos, replanteo, nivelación, aplomado, revestido de cantos vistos, for-
mación de rincones, aristas y otros remates,  guardavivos de chapa galvanizada o PVC,
modelo a definir por la D.F., limpieza de los tajos  y medios auxiliares necesarios y retira-
da y carga de escombros a vertedero autorizado según RD 105/2008, andamiaje, me-
dios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra. Totalmente terminado,según
CTE/ DB-SE-F. Criterio de medición: Medido con deducción de huecos mayores de 1.0
m².

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.
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40,08 12,00 480,96

08.07        m   SELLADO PERIMETRAL ENTRE LA CARPINTERIA Y EL PARAMENTO          

m.Sellado de junta perimetral exterior entre cualquier tipo de carpintería y el paramento,
mediante un cordón elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano,
de elasticidad permanente y curado rápido, color a definir por la DF. Incluso p/p de pre-
paración previa de la junta, eliminación de restos y limpieza.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

26,80 5,79 155,17

08.08        m²  REVESTIMIENTO DE PANELES COMPOSITE                              

m². Revestimiento formado por paneles composite de longitud (hasta un maximo de 6800
mm) y altura varible según patron definido por la DF y 5 mm de espesor, compuestos por
dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas
con PVDF por su cara exterior, acabado a definir por la DF, con film de protección de
plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 40 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0
de reacción al fuego, en forma de bandejas; colocación en posición horizontal mediante el
sistema de anclaje oculto macho-hembra, sobre subestructura soporte de aluminio extrui-
do. Incluso piezas especiales de formación de encuentros, tirafondos y anclajes para la fi-
jación de la subestructura soporte, limpieza y preparación de la superficie soporte, replan-
teo de las juntas de dilatación y paños de trabajo, replanteo del despiece del revestimiento
y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte, fijación de la subestructura soporte
a la estructura metálica del cajon del ascensor, preparación del revestimiento, aplomado,
nivelación y alineación del revestimiento, fijación definitiva del revestimiento a la subestruc-
tura soporte, realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos
y resolución de puntos singulares.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

52,30 129,80 6.788,54

08.09        m²  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SUPERF. DE ACERO                       

m².Aplicación manual de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápi-
do, color gris, acabado mate, a base de resinas alcídicas modificadas, pigmentos orgáni-
cos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes, fosfato de zinc y disolvente formula-
do a base de una mezcla de hidrocarburos (rendimiento: 0,087 l/m²), sobre estructura
metálica de perfiles laminados de acero. Incluido p.p. de preparación de la superficie de
soporte y aplicación de una mano de imprimación.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

59,85 20,14 1.205,38

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS ..................................................................................... 10.062,36
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                      

09.01        m²  SOLADO GRANITO CLASE 3                                          

m². Solado de granito similar al existente de 2 cm de espesor con acabado en corte de
sierra, para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3,
recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 1 cm., rejunta-
do y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RST-14.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

73,57 77,65 5.712,71

09.02        m   PELDAÑEADO DE GRANITO CLASE 3                                   

ml.Suministro y colocación de peldaño de granito similar al existente, huella y tabica, 2 cm
de espesor con acabado en corte de sierra, para exteriores, resistencia al deslizamiento
Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3. Recibido con mortero de cemento y arena de mi-
ga 1/6, i/cama de arena de 1 cm.. Incluso replanteo del despiece indicado en planos, pie-
zas especiales de encuentro con paramentos, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfila-
do, preparación de cantos, achaflanado de cantos, cincelado, limpieza del pavimento,
bandas abujardadas antideslizantes en borde según detalle, limpieza, retirada de escom-
bros a vertedero autorizado según RD 105/2008 y  ayudas de albañilería. Resistencia al
deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, según CTE-DB SU. Totalmente termina-
do y montado.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

10,00 152,98 1.529,80
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09.03        m²  FORMACION DE PELDAÑEADO ESCALERA                                

m. Formación y ejecución de peldañeado de escaleras a base de ladrillo cerámico hueco
recibido con mortero de cemento M-5, sobre forjado horizontal, como base para la poste-
rior colocación del acabado de peldaños, recibido con mortero de cemento 1:5 con plasti-
ficante, según UNE-EN 998-2.

Incluso p.p. formación de laterales, suministro y colocación de formación de pasatubos,
ejecución de encuentros, llaves de acero galvanizado, piezas especiales, replanteo, nive-
lación, aplomado, humedecido de las piezas, roturas, limpieza de los tajos, y medios auxi-
liares necesarios según CTE/ DB-SE-F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

Totalmente terminado.
Se mostrará muestra previa a la realización de los trabajos para su aprobación.
Medido en proyeccion horizontal.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,50 36,45 54,68

09.04        m²  PAVIMENTO GOMA                                                  

m². Suministro y colocación de pavimento de goma con botones de color y caracteristicas
similares al existente, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 según
CTE-DB-SUA y una reacción al fuego minima EFL, suministrado en rollos de
1000x12000x2,5 mm, colocado con adhesivo de contacto sobre capa de pasta nivelado-
ra incluida en este precio. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas del
pavimento sintético o con otros pavimentos existentes, cantoneras en borde libre, elimina-
ción y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

42,70 32,60 1.392,02

09.05        ud  PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                

ud. Suministro y colocacion de peldaño prefabricado de hormigón armado o pretensado,
de dimensones 170*30*15 cm, fck=35 N/mm² y superficie superior acabada con corindón,
Según UNE-EN 14843, garantizando un grado de resbaladicidad minimo de 2 segun
CTE DB SUA.  Totalmente instalado y fijado al soporte base.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 375,68 375,68
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09.06        ml  CHAPA DE TRANSICION ACERO                                       

ml. Suministro y colocación de chapa metalica, acabado natural para transición de ascen-
sor a pavimento exterior con un desarrollo de 150mm, incluso p.p. de mortero de base,
recortes, replanteo y ajustes, accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de segu-
ridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

5,84 67,26 392,80

09.07        m²  RECRECIDO DE MORTERO 5cm                                        

m². Base para pavimento, de 5cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N
tipo M-10, armado con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

36,90 12,74 470,11

09.08        m²  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN PARA EXTERIOR                    

m². Pavimento continuo exterior de hormigón en masa con adición de fibras, con juntas,
de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y ver-
tido desde camión con un contenido de fibras sin función estructural, fibras de vidrio resis-
tentes a los álcalis (AR) de 2 kg/m³, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante;
tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón, color a definir por la DF, compuesto de cemento, áridos de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvorea-
do manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la
superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

6,00 26,36 158,16

TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 10.085,96
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CAPÍTULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR, INTERIOR Y CERRAJERIA                     

10.01        ud  Ce01 MURO CORTINA  ALUM.  ANODIZADO TP-52 RPT 6820X7800MM       

ud. Suministro y colocación de muro cortina de aluminio, realizado mediante didtema de
Fachada TP-52 "CORTIZO" o equivalente, con rotura de puente termico, formado por 1
puerta de 2 hojas practicables, 4 ventanas de 1 hoja abatible (motorizada) y varios paños
fijos segun documentacion graficia. Dimensiones totales de 7800x6820mm.  Muro cortina
realizado con estructura portante calculada para sobrecarga máxima debida a la acción
del viento segun grado de exposicion, compuesto por una retícula con una separación
entre montantes y distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje según documenta-
ción grafica. Montantes y travesaños de sección segun cálculo previo, anodizado inox
grata; perfil para el anclaje del vidrio, anodizado inox grata; tapa embellecedora de alumi-
nio en posición vertical y horizontal en remate del perfil de anclaje del cristal, para su uso
con el sistema Fachada TP 52, acabado anodizado inox grata; incluida puerta de 2 hojas
abatibles de eje vertical con RPT,  con antipanico de 2 puntos con cierre arriba/abajo y
antipanico de 3 puntos con cierre lateral, cierrapuertas con brazo retenedor, manilla UNE
EN 179 y cerradura para apertura desde el exterior,  y 4 ventanas abatibles de eje hori-
zontal con RPT, motorizadas, todas ellas con igual acabado que el muro cortina y en per-
fileria compatible con la misma,. Dimensiones segun documentación gráfica. Conjunto con
acristalamiento de doble vidrio bajo emisivo 4+4/12/3+3. Incluso accesorios de muros cor-
tina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o equivalente y sistema de carpinteria
abatible; silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" o equivalente para el sellado de la zona opa-
ca; anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fi-
jación de montantes al edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realiza-
ción de los remates de muro a obra.

Incluido p.p. preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del
muro cortina; replanteo de los ejes primarios del entramado, presentación y sujeción pre-
via a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado; alineación, aplomado y
nivelación de los perfiles primarios; sujeción definitiva del entramado primario; prepara-
ción del sistema de recepción del entramado secundario; alineación, aplomado y nivela-
ción de los perfiles secundarios; sujeción definitiva del entramado secundario; colocación,
montaje y ajuste del vidrio a los perfiles; sellado final de estanqueidad; de medios auxilia-
res necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios, andamios y elementos
protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, carga, transporte, y retirada
de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008,
quedando el interior completamente limpio de escombro y en perfecto estado de limpieza
para la continuación de los trabajos

NOTA 1: Se presentarán especificaciones técnicas por tipo y tamaño de carpintería en el
etiquetado, y Declaración de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN
14351-1:2006.
NOTA 2: Se realizarán pruebas de estanqueidad en obra.

1,00 16.596,42 16.596,42
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10.02        m   BARANDILLA PLETINAS ALT MAX 90CM PLETINA 50*15MM ACERO GALV
PINT

m. Suministro y colocación de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con
perfilería de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de:
pies derechos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm coloca-
dos cada 10 cms a eje soldados a montante superior e inferior, y montante horizontal su-
perior (pasamanos) e inferior a base de pletina de dimensión 50x15mm. Colocación me-
diante atornillado puntual del montante horizontal inferior con anclaje mecánico de seguri-
dad por expansión, de acero galvanizado, M8x75 -/10. Incluso p.p. de formación de sol-
daduras, de pletina en formación de escuadras para rigidización de la barandillas, tornille-
ría de acero inox avellanada, material de aportación en soldadura, repaso de las solda-
duras con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias,
tornillería de acero inox avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replanteo, elabora-
ción, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios. Acabado
con mano de imprimación para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de
esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado
y montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

12,10 240,75 2.913,08

10.03        m   BARAND. PLETINAS 50*15MM+REFUERZO ACERO GALV PINT + REFUERZO
RED

m. Suministro y colocación de barandilla en escalones y cierre de huecos de forjado con
perfilería de acero galvanizado, de altura max 90cm sobre apoyo. Construida a base de:
pies derechos a base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm coloca-
dos cada 10 cms a eje soldados a montante superior e inferior, y montante horizontal su-
perior (pasamanos) e inferior a base de pletina de dimensión 50x15mm. Colocación me-
diante atornillado puntual del montante horizontal inferior con anclajes quimicos de varillas
roscadas, en acero galvanizado de calidad 5.8. Refuerzo puntual mediante redondos ma-
cizos de diam 10mm soldado superiormente al montante vertical e inferiormente a pletina
horizontal de 50*15mm que se atornilla de manera puntual . Incluso p.p. de formación de
soldaduras, tornillería de acero inox avellanada, material de aportación en soldadura, re-
paso de las soldaduras con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fija-
ciones necesarias, tornillería de acero inox avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes,
replanteo, elaboración, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y medios auxiliares nece-
sarios. Acabado con mano de imprimación para galvanizado previa limpieza del soporte,
y tres manos de esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. To-
talmente terminado y montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

4,50 245,30 1.103,85
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10.04        m   PASAMANOS PLETINA 50*15MM  ACERO GALV+PINT                      

m. Suministro y colocación de pasamanos en rampas con perfilería de acero laminado
pintado. Construida a base de: pies derechos a base de redondos de acero galvanizado
de diametro 110 mm con p.p. de varilla roscada empotrados en paramentos verticales
con resina. Incluso p.p. de formación de pletina en formación de escuadras para rigidiza-
ción, formación de taladros en paramentos, resina epoxi, tornillería de acero inox avella-
nada, material de aportación en soldadura, repaso de las soldaduras con pintura galvani-
zada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias, tornillería de acero inox
avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replanteo, elaboración, montaje, limpieza,
ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios. Acabado con mano de imprimación
para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de esmalte marino tipo Hem-
pel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado y montado según deta-
lles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

16,00 60,05 960,80

10.05        m   BARAND. ALT 110CM +CHAPON. ACABADO ESMALTADO                    

m. Suministro y colocación de barandilla en laterales de nuevas pasarelas realziada con
perfileria de acero galvanizado, de altura 110cm. Construida a base de: pies derechos a
base de pletina de acero galvanizado de dimensiones 50x15mm colocados atornillados a
montante  horizontasl inferior y soldados a pasamanos superior, montante horizontal su-
perior (pasamanos) a base de pletina de dimensión 50x15mm y cierre vertical mediante
chapon de e;0,2mm, soldado a los montantes verticales. Incluso p.p. de formación de sol-
daduras, de pletina en formación de escuadras para rigidización de la barandillas, tornille-
ría de acero inox avellanada, material de aportación en soldadura, repaso de las solda-
duras con pintura galvanizada en frío rica en zinc, cortes, anclajes y fijaciones necesarias,
tornillería de acero inox avellanada, tacos de fijación, cortes, ajustes, replanteo, elabora-
ción, montaje, limpieza, ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios. Acabado
con mano de imprimación para galvanizado previa limpieza del soporte, y tres manos de
esmalte marino tipo Hempel o equivalente, color a definir por la D.F. Totalmente terminado
y montado según detalles e indicaciones de la D.F.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

7,20 109,21 786,31
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10.06        ud  Ci01 PUERTA 2 HOJAS PRACTICABLE ALUMINIO+ACRISTALAMIENTO        

ud. Suministro e instalación de puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO" o
equivalente, formada por dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensio-
nes generales 1740x2100 mm, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS,
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de
45 mm y marco de 45 mm, junquillos, galce, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
acristalamiento sencillo 5.5.1 y con premarco. Incluido p.p. preparación de las bases de fi-
jación para recibir el marco fijo; replanteo, presentación y sujeción previa a los paramen-
tos; alineación, aplomado y nivelación; colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfi-
les; de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos necesarios,
andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesarios, car-
ga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de resi-
duos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro y en
perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

NOTA 1: Se presentarán especificaciones técnicas por tipo y tamaño de carpintería en el
etiquetado, y Declaración de Conformidad del Marcado CE bajo la UNE-EN
14351-1:2006.

1,00 1.092,15 1.092,15

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR, INTERIOR Y CERRAJERIA................................................. 23.452,61
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CAPÍTULO 11 INST. SANEAMIENTO                                               

11.01        m   COLECTOR ENTERRADO PP SN-10                                     

m. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendien-
te mínima entre el 1-2% , para la evacuación de aguas de pluviales, formado por tubo de
polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 90 mm de diámetro exte-
rior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamen-
te compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso lubricante para montaje.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, de medios auxiliares, carga, transporte, y retirada
de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos según RD 105/2008,
quedando la zona completamente limpia de escombro y en perfecto estado de limpieza
para la continuación de los trabajos. Medido en planta.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

27,70 66,02 1.828,75

11.02        m   CANALETA DE DRENAJE                                             

m. Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo late-
ral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y 205 mm de al-
tura, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de espesor, senta-
das con cuña de hormigón HM-25/B/20/X0. Incluso p.p. de accesorios de montaje, piezas
especiales, elementos de sujeción, replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje, ver-
tido y compactación del hormigón en formación de solera, montaje, conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento,  formación de la cuña de hormigón para la fija-
ción de la canaleta de drenaje y colocación de la rejilla. Se conectará con la red de sane-
amiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. Totalmente terminado.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

NOTA;Medido en proyeccion horizontal

14,70 166,55 2.448,29

11.03        m   BAJANTE ACERO PRELAC. D=90mm                                    

ML. Bajante pluvial de diametro 90mm mm realizado en chapa de acero prelacado en co-
lor, i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirec-
tos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

14,20 26,40 374,88
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11.04        m   COLECTOR SUSPENDIDO PP                                          

m. Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 90 mm
de diámetro y 2,5 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una pendiente
mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas pluviales en el interior de la estructura.
Incluso p.p. de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales.Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

6,10 20,24 123,46

11.05        ud  ARQUETA DE PASO REGISTRABLE 60X60X50CM                          

ud. Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, con funcionamiento por inundación,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pen-
diente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-
nas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar
el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabri-
cada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
mortero para sellado de juntas. El precio no incluye la excavación ni el relleno del tras-
dós.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

4,00 165,89 663,56

11.06        pa  CONEXIONADO A ALCANTARILLADO EXISTENTE                          

pa. Suministro y montaje de la conexión de la acometida a la red general de saneamiento
del municipio. Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta
flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo,
sellado, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren de-
teriorados en el tramo de acometida existente. Incluso p.p. de replanteo y trazado de la
conexión en el pozo de registro, rotura del pozo con compresor, colocación de la acome-
tida, resolución de la conexión, realización de pruebas de servicio. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 570,97 570,97



PRESUPUESTO

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.07        m   ZANJA DRENANTE                                                  

m. Suministro e insatalacion de zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, pa-
ra captación de aguas subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polieti-
leno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para
drenaje, enterrado, de 100 mm de diámetro nominal interior, según UNE 53994, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de
cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 100
cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso
juntas y piezas complementarias.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno princi-
pal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera
de hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

7,80 21,48 167,54

11.08        ud  DESPLAZAMIENTO DE POZO DRENANTE EXISTENTE                       

ud. Desplazamiento, recolocación y conexionado de pozo drenante existente una distan-
cia maxima de 10m, para su instalación en zona ajardinada exterior.Incluso p.p. de re-
planteo,vaciado, desconexionado, traslado, asentamiento sobre el terreno mediante for-
mación de solera de hormigón con malla electrosoldada, conexionado de acometidas,
bombas de achique, relleno perimetral posterior con material drenaje y comprobación de
su correcto funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 381,21 381,21

TOTAL CAPÍTULO 11 INST. SANEAMIENTO........................................................................................................ 6.558,66
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CAPÍTULO 12 INST. DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y CONTRAINCENDIOS            

12.01        ud  CUADRO DE FUERZA                                                

UD. Sustitución de cuadro de fuerza de planta baja para amplicacion por instalación de
maquinaria de ascensor, reforma de cableado, instalación de protecciones magnetotermi-
cas y diferencial de ascensor, sustitución de interruptor general, aisladas de las diferentes
instalaciones y cuartos especiales de protecciones magnetotermicas y diferenciales. Inclu-
so p.p. de materiales, mano de obra de montaje, andamiaje, medios auxiliares y medios
de seguridad y salud en la obra.. No se modificarán las salidas y lineas existentes a otros
receptores.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 1.755,02 1.755,02

12.02        ud  LINEA DE ALIMENTACIÓN                                           

UD. Suministro e instalacion de linea de alimentación a cuadro de ascensor desde cuadro
de fuerza en conductores libres de halogenos de 4x6mm + TT canalizados bajo tubo de
PVC rógido, cajas de derivación, fijaciones y mano de obra de montaje. Incluido p.p. de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 861,42 861,42

12.03        ud  LINEA DE TELEFONO                                               

UD. Suministro de instalación de linea de telefono desde la toma a central de ascensor
con cable de 2 pares canalizado bajo tubo o 1,00 canal, material y mano de obra de
montaje. Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad
y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 278,94 278,94

12.04        PA  REUBICACION DE INST. ELECTRICA  AFECTADO POR LA OBRA            

PA. Reubicación y/o desviado de las instalaciones existentes afectadas por las obras,
electricidad, iluminación, etc...desplazamiento de lineas, mecanismos, etc.. Incluso p.p. de
replanteo, recolocacion, pequeño material, medios auxiliares, andamiaje y medios de se-
guridad y salud en la obra.etc... dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 1.456,78 1.456,78
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12.05        PA  REUBICACION DE INST. DE PROTECCION CONTRAINCEDIO BIE            

PA. Desplazamiento de las instalacion existente  de protección contraincedios, red de dis-
tribucion de agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, peque-
ño material, medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.etc...
dejando las instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 501,39 501,39

12.06        PA  REUBICACION DE INT. DE CALEFACCION                              

PA. Desplazamiento de las instalacion existente  de calefacción, red de distribucion de
agua afectadas por las obras Incluso p.p. de replanteo, recolocacion, pequeño material,
medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud en la obra.etc... dejando las
instalaciones afectadas en funcionamiento.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 1.274,61 1.274,61

12.07        ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES                           

UD. Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia de supuerficie, de 200
lumenes de leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envol-
vente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1h y sistema
autotest. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, material auxiliar y mano de obra.
Incluido p.p. de accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud
en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 36,66 36,66

12.08        ud  LUMINARIA STAN FARO BARCELONA                                   

UD. Suministro e instalación de luminaria de superficie modelo STAN, de la casa comer-
cial Faro Barcelona, clase II, IP 20, voltaje 100V-240V. Fabricada en aluminio y con difu-
sor de policarbonato transparente. Acabado color a definir por la DF. Incluida fuente de
luz y portalamparas. p.p. de replanteo, montaje, accesorios, conexionado a la red, anda-
miaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.
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3,00 142,38 427,14

12.09        ud  DETECTOR DE PRESENCIA SUPERF.                                   

ud. Suminsitro e instalación de detector de presencia, antivandálico, con grado de protec-
ción IP44, gama media formado por mecanismo de conmutación para automatización del
sistema de alumbrado, detector de presencia, antivandálico, de material termoplástico co-
lor a definir por la DF, con grado de protección IP40 y marco embellecedor antivandálico,
para 1 elemento de material termoplástico color a definir por la DF, con junta de estan-
queidad grado de protección IP44. Instalación en superficie.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

2,00 170,77 341,54

12.10        ud  CABELADO LUMINARIAS Y DETECTOR                                  

UD. Suministro y colocacion de conductor L/H 750V Cu 2x1,5mm2+T ES07Z1-K (As), en
canalizacion en superficie, tubo de PVC rígido, para alimentación de mecanismos electri-
cos de diferente tipologia desde los puntos de alimentacion existentes. P.p. de cajas de
derivación, apertura , cierre y acabdos de rozas, abrazaderas de fijación, accesorios de
conexión, macanismos, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar, mano de obra, an-
damiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

6,00 37,41 224,46

TOTAL CAPÍTULO 12 INST. DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y CONTRAINCENDIOS............................ 7.157,96
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          

13.01        ud  ROTULACION EXTERIOR                                             

ud. Suministro e instalación de rótulo exterior para señalización de entrada accesible, rea-
lizado en chapa metalica para anclaje en muro de cierre, caracteristicas y dimensiones del
Símbolo de Accesibilidad para la movilidad (SIA) realizado en base a lo establecido en la
norma UNE 41501:2002, I/p.p. de preparación del soporte, refuerzo de impermeabiliza-
ción, pequeño material y cualquier otro material y mano de obra necesaria para poder
realizar dicho anclaje.Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.
NOTA: Se justificarán a la D.F. previamente a la ejecución de los mismos.
Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, carga y retirada de escombros a
vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD
105/2008.

1,00 113,90 113,90

13.02        ud  ASCENSOR ELECTRICO SIN CUARTO DE MAQUINAS                       

ud. Suministro e instalación de ascensor electrico, modelo Orona Next Flexo equivalente:
sin sala de maquina, de 8 personas (630 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 7400
mm de recorrido, 5 paradas, 5 accesos, 2 embarques a 270º, Embarque y maniobra Se-
lectiva en Bajada Simplex B_1, foso minimo de dimensiones 1850x1600mm . Conforme a
la directiva de ascensores2014/33/UE. Producto de acuerdo a la norma: EN 81-20/50,
EN 81-70, EN 81-21.
Cabina ORONA de Gama Cabina de ambiente Harmonia con acabado Selection, dimen-
siones 1200*1250*2100mm, con pared de fondo en Recubrimiento Neocompact Madera
NCW03 - Oak Grey, Medio espejo, Blanco, pared lateral con botonera Recubrimiento
Neocompact Madera NCW02 - Oak White y pared lateral sin botonera Recubrimiento Ne-
ocompact Madera NCW03 - Oak Grey, suelo de Cerámico SW01 - Black Basalt, botonera
en Acero Inox.(Plus) - ST02, Iluminación eficiente con apagado automático UP67 Panel
Led, embocaduras y frentes en Acero Inox.(Plus) - ST02 y zócalos en aluminio.
En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St. O-Pushbuttons con Braille y arábigo
que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensa-
yos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al
vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina con indicador de posición Señalización
de cabina Next Matriz de puntos, flechas direccionales, indicador luminoso y acústico de
sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefóni-
ca. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(Plus) - ST02 de 900 mm x
2000 mm Cortina fotoeléctrica.
En piso, señalización en Planta principal, con botonera en pared y pulsadores St.St.
O-Pushbuttons que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegra-
mente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores
Resistentes al vandalismo (categoría 1). 3 puertas de piso Telescópica en Chapa - SH03
de 900 mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 (EN81/58 (E120)).  Incluido p.p. de
accesorios, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios, suministro y colocación de los apeos nece-
sarios, andamios y elementos protectores de seguridad y salud y de elevación necesa-
rios, carga, transporte, y retirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon
de residuos según RD 105/2008, quedando el interior completamente limpio de escombro
y en perfecto estado de limpieza para la continuación de los trabajos.

1,00 25.242,61 25.242,61

013.03       ud  REJILLA VENTILACION ASCENSOR                                    

ud. Suministro e instalación de rejilla metalica de ventilación para nucleo de ascensor, se-
gún normativa EN 81-20 y EN 81-50.  Incluido p.p. de accesorios, ayudas de alabañile-
ria, andamiaje, medios auxiliares y medios de seguridad y salud en la obra.

1,00 40,36 40,36

TOTAL CAPÍTULO 13 VARIOS............................................................................................................................... 25.396,87
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA                                  

ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, compren-
diendo elimininación de residuos en obra incluyendo transporte de escombros al vertede-
ro autorizado, por transportista autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Galicia, a una distancia menor de 30km, y a almacén Municipal
(residuos reutilizables), considerando ida y vuelta con camión basculante cargado a má-
quina y con pp. de medios auxiliares.
Totalmente terminado.

1,00 2.646,07 2.646,07

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2.646,07
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               

15.01        ud  SEG. Y SALUD                                                    

ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, previa aprobación por
parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en
principio:

- Instalaciones provisionales de obra y señalizaciones
- Protecciones personales
- Protecciones colectivas

Todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.

1,00 3.075,15 3.075,15

TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.075,15

TOTAL...................................................................................................................................................................... 185.136,48



RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CUBRICIÓN PORCHE, MEJORA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

CAPIT ULO RESUMEN EUROS %   
 

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES................................................................................................ 26.659,36 14,40 

02 CIMENTACIÓN  Y  SOLERA....................................................................................................................... 12.014,09   6,49 

03 ESTRUCTURA.......................................................................................................................................... 30.055,39 16,23 

04 TOMA  DE  TIERRA.................................................................................................................................... 370,59 0,20 

05 CUBIERTA................................................................................................................................................ 20.471,13   11,06 

06 IMPERMEABILIZACIONES    Y     AISLAMIENTOS........................................................................................ 3.209,75 1,73 

07 ALBAÑILERIA,   FABRICA   Y   TABIQUERIA................................................................................................ 3.920,53 2,12 

08 REVESTIMIENTOS  Y PINTURAS............................................................................................................ 10.062,36 5,44 

09 PAVIMENTOS........................................................................................................................................... 10.085,96 5,45 

10 CARPINTERIA EXTERIOR, INTERIOR Y CERRAJERIA......................................................................... 23.452,61 12,67 

11 INST.   SANEAMIENTO.............................................................................................................................. 6.558,66 3,54 

12 INST. DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y CONTRAINCENDIOS.................................................... 7.157,96 3,87 

13 VARIOS..................................................................................................................................................... 25.396,87 13,72 

14 GESTIÓN   DE   RESIDUOS......................................................................................................................... 2.646,07 1,43 

15 SEGURIDAD  Y  SALUD............................................................................................................................. 3.075,15 1,66 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 185.136,48 

13,00 % Gastos generales..................... 24.067,74 

6,00 % Beneficio industrial.................... 11.108,19 
 

SUMA DE G.G. y B.I. 35.175,93 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (SIN IVA) 220.312,41 

21,00 %   I.V.A..................................................................... 46.265,61 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (CON IVA) 266.578,02 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 

EUROS CON DOS CÉNTIMOS. 

 

 

 

EUROS con 

NOTA: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control de Calidad incorporado 

al proyecto cuyo importe es de 3.360,23€ (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa 

calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra. 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, a septiembre 2023 

 

 

El promotor La dirección facultativa 
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