REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS

CUADRO DE PRECIOS N° 1

20/12122
Codigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
SM_ABO01 TRABALLOS PREVIOS E DEMOLICIONS
ESMO01.02 ud Retirada de toda instalacién de cubierta, cableados, canalizaciones,
pararrayos, antenas, receptores, etc. i/ custodia de las mismas y posterior
recolocacion con los medios de anclaje necesarios realizada a cualquier
altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al montaje y
demas medios auxiliares necesarios. Instalaciones rehubicadas y
funcionando.
0010B220 h.  Ayudante electricista 12,000 10,44 125,28
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 12,000 14,80 177,60
0O010A070 h.  Pedn ordinario 12,000 10,40 124,80
J33REPCB ud Materiales de reposicién - sustitucion 1,000 54,24 54,24
M130120 ud  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 5,000 53,34 266,70
%MA %  Medios auxiliares 0,020 748,62 14,97
Clase: Mano de Obra 427,68
Clase: Maquinaria 266,70
Clase: Medio auxiliar 14,97
Resto de obra 54,24
Costes directos 763,59
Costes indirectos 22,91
Coste Total 786,50
ESMO01.03 m  Desmontaje de bajantes y canalones y p.p. de amarres, gafas, elementos de
sujeccion de los mismos por medios manuales, incluso retirada y
almacenaje a pie de obra, p.p. de herramientas, medios auxiliares, para la
realizacion de los trabajos. Retirada de escombros a pie de carga, medios
auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos
0010B170 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 0,015 14,80 0,22
M130120 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 0,015 53,34 0,80
%MA %  Medios auxiliares 0,020 1,02 0,02
Clase: Mano de Obra 0,22
Clase: Maquinaria 0,80
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 1,04
Costes indirectos 0,03
Coste Total 1,07
ESM01.04A m2 Demolicion del entramado de cerchas y correas metalicas de la estructura
de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
0O010A040 h.  Oficial segunda 0,570 12,62 7,19
0O010A070 h.  Pedn ordinario 0,570 10,40 5,93
Clase: Mano de Obra 13,12
Costes directos 13,12
Costes indirectos 0,39
Coste Total 13,51
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ESMO01.05 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta
mecanicamente sobre correa estructural a menos de 10 m de altura de
alero, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con
Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos 6 cuatro aguas con una
pendiente media de hasta el 30%, con medios y equipos adecuados, y carga
mecanica sobre camion, i/ mediciones de amianto (ambientales y
personales), humectacion de las placas con una solucion acuosa. i/
plastificado y empaquetado en sacas con marcado-etiquetado de residuo de
amianto, i/ paletizado de las placas en zona delimitada, con equipos y
medios adecuados. Incuye todos los equipos personales de seguiridad,
trajes, y mascarillas homologadas para trabajos con amianto. Incluso
equipo-caseta de descontaminacion con transporte. i/ medidas de seguridad
colectivas. i/ retirada y carga mecanica del material desmontado sobre
camion 6 contenedor y transporte a vertedero.
0010A060 h.  Pedn especializado 0,200 10,70 2,14
0O010A030 h Oficial primera 0,150 17,24 2,59
MDESMAMD m2 Desmontaje de cobertura de amianto vy fijaciones. i/ paletiz. 1,000 12,90 12,90
M130120RP ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km residuos peligrosos 0,010 53,34 0,53
%MA %  Medios auxiliares 0,020 18,16 0,36
Clase: Mano de Obra 4,73
Clase: Maquinaria 13,43
Clase: Medio auxiliar 0,36
Costes directos 18,52
Costes indirectos 0,56
Coste Total 19,08
EO1DCC190 m2 Demolicién de cobertura de placas onduladas de poliester, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos,
etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion descontando huecos.
0O010A060 h.  Peon especializado 0,530 10,70 5,67
0O010A070 h.  Pedn ordinario 0,530 10,40 5,51
Clase: Mano de Obra 11,18
Costes directos 11,18
Costes indirectos 0,34
Coste Total 11,52
ESMO01.06 ud Retirada de toda instalacién de fachada, cableados, canalizaciones,
conductos, cuadros, cajas de derivacion y conexion, telefonia, conducciones
de agua, riego, altavoces, placas base, antenas, instalaciones de
ventilacion, puntos de luz, etc. i/ custodia de las mismas y posterior
recolocacion con los medios de anclaje necesarios realizada a cualquier
altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al montaje y
demas medios auxiliares necesarios. Instalaciones rehubicadas y
funcionando.
0010B220 h.  Ayudante electricista 8,000 10,44 83,52
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 8,000 14,80 118,40
0O010A070 h.  Pedn ordinario 8,000 10,40 83,20
M130120 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 7,000 53,34 373,38
J33MATFCH ud Material para reposicion de fachadas 1,000 108,48 108,48
%MA %  Medios auxiliares 0,010 766,98 7,67
Clase: Mano de Obra 285,12
Clase: Maquinaria 373,38
Clase: Material 108,48
Clase: Medio auxiliar 7,67
Costes directos 774,65
Costes indirectos 23,24
Coste Total 797,89
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RETIR-LUM- ud Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacion
EXI de conexidn, placas base, tornilleria, el correspondiente cableado para su
reposicion, con transporte a vertedero y gestion de residuos, realizada a
cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares
0010B220 h.  Ayudante electricista 0,187 10,44 1,95
M130120 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 0,055 53,34 2,93
Clase: Mano de Obra 1,95
Clase: Maquinaria 2,93
Costes directos 4,88
Costes indirectos 0,15
Coste Total 5,03
EO1DIEO100 ud Levantado de iluminacién por medios manuales, incluso desmontaje previo
GDD de lineas y mecanismos, tomas y canalizaciones de datos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
0010B210 h.  Oficial 22 electricista 2,000 13,65 27,30
0010A040 h.  Oficial segunda 2,000 12,62 25,24
0010A070 h.  Pedn ordinario 1,000 10,40 10,40
%MA %  Medios auxiliares 0,020 62,94 1,26
Clase: Mano de Obra 62,94
Clase: Medio auxiliar 1,26
Costes directos 64,20
Costes indirectos 1,93
Coste Total 66,13
EO1DIERFR ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de iluminacion necesarias para la
FRFR reforma de los espacios, icluso modificacién y adaptacién de la instalacion
para la nueva ubicacion de luminarias y/o mecanismos-interruptores , por
medios manuales, incluye desmontaje previo de lineas y mecanismos.
Incluye tubo rigido ¢ flexible para nuevas canalizaciones. i/ limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
0010B210 h.  Oficial 22 electricista 4,000 13,65 54,60
0010A040 h.  Oficial segunda 4,000 12,62 50,48
0010A070 h.  Pedn ordinario 1,000 10,40 10,40
%MA %  Medios auxiliares 0,020 115,48 2,31
Clase: Mano de Obra 115,48
Clase: Medio auxiliar 2,31
Costes directos 117,79
Costes indirectos 3,53
Coste Total 121,32
EO1DIFO100 ud Levantado de tuberias de fontaneria y de desagies de vestuarios, por
G medios manuales, Incluye p.p. de conducciones y arquetas de fontaneria y
saneamiento y toda la obra civil necesaria para la correcta ejecucion de la
unidad. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.
0010B180 h. Oficial 22 fontanero calefactor 4,000 13,94 55,76
0010A070 h.  Pedn ordinario 4,000 10,40 41,60
%MA %  Medios auxiliares 0,020 97,36 1,95
Clase: Mano de Obra 97,36
Clase: Medio auxiliar 1,95
Costes directos 99,31
Costes indirectos 2,98
Coste Total 102,29
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EO01DIF0200 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales
G incluso bafieras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 6,97
0O010A070 Peon ordinario 5,20
%MA Medios auxiliares 0,24
Clase: Mano de Obra 12,17
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 12,41
Costes indirectos 0,37
Coste Total 12,78
EO01DFLO30 Demoliciéon de muros de fabrica de ladrillo semimacizo 6 hueco, colocado a
D panderete 6 de 1/2 pie de espesor, por medios manuales 6 con martillo
picador. Incluye p.p. de revestimientos, enfoscados y alicatados. .Incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares y de seguridad. Medido a cinta corrida en
compensaciéon con demolicion de carpinterias.
0O010A070 h.  Pedn ordinario 5,20
MO6MP 110 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 0,66
%MA Medios auxiliares 0,12
Clase: Mano de Obra 5,20
Clase: Maquinaria 0,66
Clase: Medio auxiliar 0,12
Costes directos 5,98
Costes indirectos 0,18
Coste Total 6,16
EO1DFM160 Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigén huecos, de 30
cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A060 h.  Pedn especializado 12,84
O010A070 h. Pebn ordinario 12,48
Clase: Mano de Obra 25,32
Costes directos 25,32
Costes indirectos 0,76
Coste Total 26,08
EO1DEMCA Levantado de carpinteria o de madera con vidrios en cualquier tipo en
RP tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.
0O010A070 Peon ordinario 5,20
%MA Medios auxiliares 0,10
Clase: Mano de Obra 5,20
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 5,30
Costes indirectos 0,16
Coste Total 5,46
EO1DEA010 Demolicién de alicatados de plaquetas/aplacados/encimeras, recibidos con
0G mortero de cemento, i/ éste, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
O010A060 Pedn especializado 4,28
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MO06MIO10 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,200 1,50 0,30
%MA %  Medios auxiliares 0,020 4,58 0,09
Clase: Mano de Obra 4,28
Clase: Maquinaria 0,30
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 4,67
Costes indirectos 0,14
Coste Total 4,81
EO1DKAO10 m2 Levantado de carpinterias metalica de cierre o de madera con vidrios en
cualquier tipo de muros o fachadas, incluido pp de cercos, rejas, persianas,
cajas de persianas, capialzados, recercados, vierteaguas, hojas, guias,
mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga o para recuperacion y con pp de medios
auxiliares para realizar los trabajos a cualquier altura. Segun instrucciones
de DF.
0O010A050 h.  Ayudante 0,360 11,20 4,03
0O010A070 h.  Pedn ordinario 0,350 10,40 3,64
Clase: Mano de Obra 7,67
Costes directos 7,67
Costes indirectos 0,23
Coste Total 7,90
0GEO070 m3 Limpieza y desescombro de bajo cubierta por medios manuales sobre
contenedor Dumper o camion y PP de costes indirectos
mo112 h Pedn especializado construccion. 0,220 14,12 3,11
% %  Costes directos complementarios 0,030 3,11 0,09
Clase: Mano de Obra 3,11
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 3,20
Costes indirectos 0,10
Coste Total 3,30
EOIDFTCCM m2 Demolicion de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rigidas
con aislante (segun necesidades), parte proporcional de subestructura,
tabicas, remates, ornamentos y demas accesorios de montaje, por cualquier
medio y a cualquier altura segun instrucciones de D.F. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p.
de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion,
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
0O010A060 h.  Peon especializado 0,335 10,70 3,58
MO06MIO10 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,340 1,50 0,51
%0100 %  Medios auxiliares 0,010 4,09 0,04
Clase: Mano de Obra 3,58
Clase: Maquinaria 0,51
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 4,13
Costes indirectos 0,12
Coste Total 4,25
EO1DSHO10 m2 Demolicion de forjado de viguetas pretensadas de hormigén armado,
bovedillas ceramicas o de hormigén, y capa de compresion de hormigén;
realizado por medios manuales y mecanicos con martillo; incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de proteccion
colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0O010A060 h.  Peon especializado 0,750 10,70 8,03
0O010A070 h.  Pedn ordinario 0,750 10,40 7,80
MO06CMO030 h Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 0,500 5,89 2,95
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MO6MR110 h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 0,500 1,99 1,00
PO1DWO050 m3 Agua 0,010 1,11 0,01
Clase: Mano de Obra 15,83
Clase: Maquinaria 3,95
Clase: Material 0,01
Costes directos 19,79
Costes indirectos 0,59
Coste Total 20,38
SM_ABO02 CUBERTAS E IMPERMEABILIZACIONS
ESMO02.02 m2 Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de
espesor, en color a elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar,
conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor
exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con
relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura
mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las
condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado
de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de
chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccion del
poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de
acero galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de
desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano,
incluso pequefio material de fijacion, juntas de estanqueidad, p.p. de
tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares,
segun NTE/QTG-7 o equivalente. No se admiten solapes entre paneles,
debiéndose disponer piezas enteras.
I/P.P. de andamiaje
0O010A030 h Oficial primera 0,230 17,24 3,97
0O010A050 h.  Ayudante 0,230 11,20 2,58
POSWTA100 m2 P.sand-cub a.prelactPUR+a.prelac 30mm 2,150 17,98 38,66
PO5CWO010 u Tornilleria y pequefio material 1,000 0,78 0,78
Clase: Mano de Obra 6,55
Clase: Material 39,44
Costes directos 45,99
Costes indirectos 1,38
Coste Total 47,37

E09SMOGRE m2
-PL

Suministro y colocacion de policarbonato celular traslucido (acabado y color
a elegir por la DF), ARCOPLUS GRECA 5 ¢ equivalente, de alta resistencia
a impacto, con de espesor de 30 mm, 3 paredes, para unas dimensiones
de plancha de ancho 1000 mm., y hasta 6000 mm de longitud para montar
de una sola pieza sobre carpinteria metalica, i/ ésta, con las siguientes
caracteristicas:

- p.p. soportaciones de aluminio.

- Sombreretes 4445

- Proteccion contra los rayos U.V. Coextrusion, en 1 caras.

- Reaccién al fuego EN 13501 EuroClass B-s2,d1

- Tornilleria en acero inoxidable.

- p.p- Banda de neopreno separadora de estructura de aluminio y de acero.

i/ p.p. de fijacién sobre perfileria, incluso p.p. de solapes, accesorios de
fijacién y perfiles del sistema, remates, mermas, juntas de estanqueidad,
cortes en recto 6 circulares, todo tipo de ajustes en obra. En condiciones de
estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.

Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestiéon de
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,
medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los
trabajos. Totalmente ejecutado segun instrucciones de la DF. y manual del
fabricante.



REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS

CUADRO DE PRECIOS N° 1

20/12122
Cadigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
0010B250 h.  Oficial 12 vidrieria 0,700 16,90 11,83
P14- m2 Placa policarbonato celular plano, 12mm 5 grecas 1,050 12,50 13,13
ARC3GRE
P14TW025 m Perfil universal aluminio anodizado 1,000 8,00 8,00
P14KW060 m. Sellado silicona Sikasil WS-605-S 3,500 0,90 3,15
P0O1DWO090 ud Pequefio material 2,000 1,18 2,36
%3MA %  MEDIOS AUXILIARES 3% 0,030 38,47 1,15
Clase: Mano de Obra 11,83
Clase: Material 26,64
Clase: Medio auxiliar 1,15
Costes directos 39,62
Costes indirectos 1,19
Coste Total 40,81
ESM02.03B kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 h.  Oficial 12 cerrajero 0,015 14,50 0,22
0010B140 h.  Ayudante cerrajero 0,015 13,50 0,20
PO3ALP0O10 kg Acero laminado S275 JR 1,050 1,65 1,73
P250U080 | Minio electrolitico 0,010 7,59 0,08
A06T010 h GRUA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg 0,010 18,74 0,19
P0O1DWO090 ud Pequefio material 0,100 1,18 0,12
Clase: Mano de Obra 0,42
Clase: Material 2,12
Costes directos 2,54
Costes indirectos 0,08
Coste Total 2,62
EO5AP030N ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones segun
w descripcion grafica, de 18 mm de espesor. con 4 pernios de acero Fischer
FAZ Il 16/50, soldados y roscados. Incluso cartelas y rigidizadores i/taladro
central y anclajes quimicos, colocada. Segun NTE y CTE-DB-SE-A.
0010B130 h.  Oficial 12 cerrajero 0,500 14,50 7,25
0010B140 h.  Ayudante cerrajero 0,500 13,50 6,75
P13TP020 kg Palastro 15 mm. 11,000 0,79 8,69
PO3ACA080 kg Acero corrugado B 400 S/SD 30,000 0,62 18,60
M120010 h.  Equipo oxicorte 0,050 5,20 0,26
P0O1DWO090 ud Pequefio material 0,120 1,18 0,14
Clase: Mano de Obra 14,00
Clase: Maquinaria 0,26
Clase: Material 27,43
Costes directos 41,69
Costes indirectos 1,25
Coste Total 42,94
EO5AALO005 kg Acerolaminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para zuncho
alero de aula de musica, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras y
union zuncho de hormigon existente mediante pernio FISCHER FAZ ||
16/50, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-Ay EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 h.  Oficial 12 cerrajero 0,015 14,50 0,22
0010B140 h.  Ayudante cerrajero 0,015 13,50 0,20
PO3ALP0O10 kg Acero laminado S275 JR 1,050 1,65 1,73
P250U080 | Minio electrolitico 0,010 7,59 0,08
A06T010 h GRUA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 0,010 18,74 0,19
P0O1DWO090 ud Pequefio material 0,100 1,18 0,12
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Clase: Mano de Obra 0,42
Clase: Material 1,93
Resto de obra 0,19
Costes directos 2,54
Costes indirectos 0,08
Coste Total 2,62
E20WJGO1TN m. Suministroy colocaciéon de bajante de una unica pieza de tubo de chapa de
w acero galvanizado en caliente, de 160 mm. de diametro, espesor 3mm,y
acabado tipo HDX 55 o similar, en su cara interior y exterior, instalada con
empotramiento de hormigén en solera, p.p. de conexiones para canalén
mediante doble tubo, ventilacién, abrazaderas de acero inox con resina a
cerramientos, rebosaderos en gargola segun disefio, zonas horizontal con
un 2-3% de pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas,
rebosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se colocara registro
en T. Colocada. Incluso embocadura troncoconica en el encuentro
canalon-bajante, limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion
de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,
medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los
trabajos.
0010B170 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 14,80 4,44
P17JG360 ud Abrazadera a.galv. D100 mm. 1,250 1,59 1,99
P17JG111J m3 Base hormigén 0,100 40,00 4,00
P17JG016JN m  Bajante a galv. D160 mm p.p. piezas 1,050 12,50 13,13
N
%0100 %  Medios auxiliares 0,010 23,56 0,24
Clase: Mano de Obra 4,44
Clase: Material 19,12
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 23,80
Costes indirectos 0,71
Coste Total 24,51
D08QI025N m  Base Canalon cuadrado, de 132cm de desarrollo, con forma rectangular,
w conformado en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm y acabado tipo HDX
55 o similar, en su cara interior y exterior, i/anclajes metalicos, piezas
especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye parte proporcional de
formacion de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida
vertical en conexion con bajantes. Incluida prueba de estanqueidad de 48
horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatacién, encuentros con
aliviaderos, sumideros...), juntas alzadas en sentido longitudinal, p.p.
formacion y regularizacion de petos, despuntes y mermas material. Incluso
protecciones en encuentro con cubierta de chapa para formacion de babero,
remates y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado segun
instrucciones de fabricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por
personal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir
certificado de garantia de estanqueidad por 10 afios con aseguramiento de
RC. Completamente terminada y con certificacion estanqueidad por
Laboratorio acreditado de Control de Calidad. Medida la longitud ejecutada y
probada. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion
de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,
medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los
trabajos.
0010B170 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 0,280 14,80 4,14
0010B195 h.  Ayudante fontanero 0,280 16,38 4,59
U12QI130N ml  Canal.acer.galvanizado 1,000 5,60 5,60
w
U12QlI311 ud  Soport.cttir.prel. p/c.cuadr. 2,100 2,68 5,63
%ClI %  Costes indirectos (s/total) 0,030 19,96 0,60
Clase: Mano de Obra 8,73
Clase: Material 11,23
Clase: Medio auxiliar 0,60
Costes directos 20,56
Costes indirectos 0,62

Coste Total

21,18
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ESMO02.07

0O010A030
PO7TX870

m2

h
m2

Suministro y colocacién de aislamiento térmico en forjado bajocubierta,
mediante placas rigidas de poliestireno extruido tipo IV, tipo styrodur
4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos capas contrapeadas para
hacer un total de 100mm, ancladas con setas de plastico por disparo directo,
taladro o grapado segun instrucciones de D.F., conductividad térmica 0.037
W/(m.k), reaccion al fuego A1, absorcion de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de
costes indirectos, limpieza de las superficie de apoyo, desplazamiento de
instalaciones en funcionamiento segun instrucciones de D.F., corte, solapes
y colocacion.

Oficial primera
Placa XPS lisa m/madera 50 mm RC500

Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Costes directos

Costes indirectos

Coste Total

0,050
2,300

17,24 0,86
4,30 9,89

0,86
9,89
10,75
0,32
11,07

ESMO02.08

0O010A030
0O010A070
PO1LTO10

PO1MC045

m2

h

m3

Elevacion de tabiques existentes para configuracion de caidas de cubierta y
apoyo de estructura metdlica soporte, mediante fabrica de ladrillo perforado
tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, , i/replanteo,
nivelacién y aplomado, p.p. enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012,
RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medido como proporcién del 10% al conjunto
total de cubierta.

Oficial primera
Peén ordinario
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.

Mortero cem. gris CEM-1I/B-P 32,5 N M-5

Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Costes directos

Costes indirectos

Coste Total

0,460
0,460
0,038

0,026

17,24 7,93
10,40 4,78
132,20 5,02

57,96 1,51

12,71
6,53
19,24
0,58
19,82

YCL120

mt50spl110
mt50spl105a
mt50spl100
mt50spl005

mt50spl120

ud

ud

ud

ud

ud

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con
amortiguador de caidas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1
anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de
acero inoxidable AlSI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de
aleacioén de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con
ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de
sefalizacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones
para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster.

Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero de 12 mm
de diametro y 80 mm de longitud.

Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante.

Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero inoxidable
de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud.

Anclaje intermedio de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico
T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.

0,200
0,200
0,100
0,200

0,100

14,11
5,70
123,55
6,91

36,72
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mt50spl130 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diametro, compuesto por 0,200 2,52 0,50
7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal con casquillo de cobre y
guardacable en un extremo.
mt50spl040 ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo 0,010 95,04 0,95
opuesto.
mt50spl050 ud  Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxidable. 0,010 36,00 0,36
mt50spl080 ud  Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 0,200 5,76 1,15
mt50spl060 ud Placa de sefializacion de la linea de anclaje. 0,200 17,86 3,57
mt50spl070 ud  Conjunto de dos precintos de seguridad. 0,200 21,60 4,32
mo119 h Oficial 12 Seguridad y Salud. 0,200 21,41 4,28
mo120 h Peo6n Seguridad y Salud. 0,200 20,10 4,02
% %  Costes directos complementarios 0,002 40,52 0,08
Clase: Mano de Obra 8,30
Clase: Material 32,22
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 40,60
Costes indirectos 1,22
Coste Total 41,82
E20WNX050 m  Canaldn visto de acero inoxidable e=1,5 mm de seccién cuadrada, con un
desarrollo de 125 cm, fijado a la estructura mediante soportes colocados
cada 50 cm, con una pendiente minima de 0,5%, Con desarrollo especial
segun documentacion grafica, para recoger las aguas de faldones de patio
cubierto. Incluso p.p. de solape en continuidad del mismo realizado
mediante chapa de acero galvanizado, de iguales especificaciones que la
del propio canalén, para tape de cambio de cota entre faldones vy fijacion
bajo faldon superior, todo segun descripcion grafica e indicaciones de la DF.
conforme DIN 18481 y UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y
probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequefio material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. I/ parte proporcional de
tapas laterales en ambos extremos.
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 0,225 14,80 3,33
0010B180 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 0,225 13,94 3,14
P17NX050 m Canalon acero inoxidable cuadrado 120 cm i/ p.p. piezas 1,000 120,00 120,00
%PM u Pequefio Material 0,020 126,47 2,53
Clase: Mano de Obra 6,47
Clase: Material 120,00
Clase: Medio auxiliar 2,53
Costes directos 129,00
Costes indirectos 3,87
Coste Total 132,87
E10AAF100 m2 Aislamiento para canalon con lana mineral constituido por un panel rigido de
lana de roca de alta resistencia a la compresion de 40 mm de espesor
cumpliendo la norma UNE-EN 13162:2013 Productos Aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,036
W / (moK), clase de reaccion al fuego A2-s1,d0.
O010A030 h Oficial primera 0,060 17,24 1,03
0O010A050 h.  Ayudante 0,030 11,20 0,34
PO7TR270 m2 Panel lana de roca Panel Solado 20 mm 1200x1000 mm 1,050 3,85 4,04
Clase: Mano de Obra 1,37
Clase: Material 4,04
Costes directos 5,41
Costes indirectos 0,16
Coste Total 5,57
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ESMO02.05-1 m  Suministro y colocacién de base de canaldn central, realizado con chapa de
acero prelacado de 1 mm de espesor, galvanizada en caliente, acabado tipo
HDX 55 o similar, en su cara interior y exterior, i/anclajes metalicos, piezas
especiales . Con desarrollo especial segun documentacion grafica, para
recoger las aguas de faldones de patio cubierto. Incluso p.p. de solape en
continuidad del mismo realizado mediante chapa de acero galvanizado, de
iguales especificaciones que la del propio canalén, para tape de cambio de
cota entre faldones vy fijacion bajo faldon superior, todo segun descripcion
grafica e indicaciones de la DF. Icluso p.p. de piezas especiales, recortes,
ejecucion de todo tipo de solapes y encuentros entre chapas galvanizada y
demas accesorios. Completamente terminada y con certificacion
estanqueidad por Laboratorio acreditado de Control de Calidad. Medida la
longitud ejecutada y probada. Incluso limpieza y transporte de escombros a
vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como
p.p. de andamios, medios de elevacién, herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos.
0010B170 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 0,350 14,80 5,18
0010B195 h.  Ayudante fontanero 0,350 16,38 5,73
PCCESM02. m  Canaldn central acero prelacado 1,200 12,40 14,88
05.0
PCCESM2.5. ud Soporte a.galv. 0,750 1,59 1,19
3
PCCESM02. u Tornilleria e pequeno material 20,000 0,20 4,00
5.2
PCCESM2.5. m  Chapa solape lateral acero prelacado 1mm 1,050 9,90 10,40
4
PCCESM2.5. u Tornillo autotaladrante 6,3x120 8,000 0,90 7,20
5
%MA03 %  Medios auxiliares 0,030 48,58 1,46
Clase: Mano de Obra 10,91
Clase: Material 37,67
Clase: Medio auxiliar 1,46
Costes directos 50,04
Costes indirectos 1,50
Coste Total 51,54

SM_ABO03

FACHADAS
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Cadigo

ESM03.01

Descripcion de las unidades de obra

m2 Suministro y colocacion de Revestimiento Térmico de Fachada Capatect
ECONOMY CARBON de CAPAROL + Zécalo Antihumedad en zona inferior,
formado por:
-1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparacién del soporte
mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento
existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento
al soporte, repaso de superficie y eliminacién de elementos sueltos, con
riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, incluso
saneado y lavado previo mediante aplicacion de fungicida/biocida y
tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo
cuidado de no dafar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas
mediante la introduccién de grapas de varilla inox. roscada de 6 mm cada 25
cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero
tixotrépico de reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el
soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia del revestimiento
de fachada.
-2°) FACHADA: Suministro y aplicacion del sistema completo de aislamiento
térmico Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o equivalente para la
fachada, realizado con paneles de espuma rigida de granza de poliestireno
expandible Neopor de 80 mm de espesor, resistencia a la difusion del vapor
de agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016.
Conductividad térmica: € = 0,032 W / (m - K). Codigo de designacion segun
EPS-EN13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-
MU(20-40)-BS100-CS(10)60-TR100-WL(T)5-GM1000-SS50.
De superficie lisa y mecanizado lateral recto, con periodo de curacién en
bloque. Goteo no combustible. Adheridos al soporte previamente limpio de
polvo y grasas, mediante mortero adhesivo hidraulico monocomponente
CAPATECT 186M sobre los paneles cubriendo un minimo de superficie de
pegado del 40%. Si durante la aplicacion quedasen juntas abiertas, se
rellenaran con espuma Capatect-B1 si son =2 mm y con tiras de
poliestireno en el caso de aberturas > 2 mm. Lijado de las superficies con
EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Colocacion de
espigas, Capatect-Fijacion Universal Atornillada 053, diametro de anclaje: 8
mm, diametro del plato: 60 mm, para fijacion embutida con tapa de EPS,
coeficiente de transmision térmica puntual montaje embutido Xi 0.001 W/K|,
con certificado de aprobacion técnica europea ETAG, para fijacion de placas
aislantes, a razén de 6 espigas minimo por m2, siguiendo instrucciones del
fabricante. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo
en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con malla, conexiones con
premarcos y marcos mediante Cinta Selladora Typ 2D 054 o perfiles de
conexion con ventana mediante Perfil Ventana 662/659/646/694 en funcion
de tipo de instalacién y superficie de hueco, juntas de dilatacion con Perfil
Typ E 6660 o Typ V 6670, goterones con Perfil antigoteo, etc., todo ello del
mismo sistema y fijados con masilla organica Capatect-CarbonSpachtel.
Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta
selladora. Perfil de arranque 6700, incluso perfil de desconexion de
armadura con el perfil de arranque 689/20, todo del mismo sistema.
Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante Capa
de Armadura realizada mediante masilla organica reforzada con fibra de
carbono CAPATECT-CarbonSpachtel X-TRA900 o similar, con alta
resistencia a impactos > 20 julios con grosor de capa minimo 3 mm, bajo en
tensiones, para armado de mortero con malla de fibra de vidrio, TIPO
CAPATECT 650/110, con gramaje de 165 gr/m2, cuadricula de 4x4 mm y
linea de solape lateral de 10 cm. Acabado final con revoco decorativo y
protector de ligantes de resina de silicona con red tridimiensional de cuarzo,
con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e hidréfugo, exento de
termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN
NQG DE CAPAROL, en acabado fratasado y color de indice de luminosidad
> 10 a definir por la D.F.
Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios
y pequefio material.
Sistema con homologacioén técnica europea EOTA (ETA-05/0131).
-3°) ZOCALO: Aplicacion mediante brocha o cepillo sobre el muro hasta una
altura de 50 cm de revestimiento e impermeabilizacion de
Capatect-SockelFlex Carbon, compuesto organico diluido un 10% con agua.
Suministro y aplicacién del Sistema de aislamiento térmico por el exterior
CAPATECT SOCKEL CARBON, basado en adherir con mortero de
componente organico CAPATECT- SockelFlex Carbon, aplicacion sobre el
total de la superficie y en el canto inferior en contacto con el suelo mediante
llana dentada 10x10 mm, paneles de espuma rigida de granza de
poliestireno expandido, tipo EPS 035 PW de 80mm de espesor. Densidad:
aprox. 30-40 Kg/m3. Conductividad térmica: € = 0,035 W/ (m - K).
Hidratacién < 5% en volumen tras 7 dias de almacenamiento subacuatico
segun DIN 53428. Resistencia a la difusion del vapor de agua: i = 40/100
(DIN 12086). Resistencia compresion (10%) 0.25 N/mm2. De superficie lisa
y mecanizado lateral recto. Capa de armadura y proteccion consistente en
masilla de componente organico CAPATEC-SockelFlex Carbon, reforzado
en el centro de su masa con malla de fibra de vidrio, tipo CAPATECT
650/110, con gramaje de 165gr/m2, cuadricula de 4x4 mm, proteccion
antialcalis y linea de solape lateral. Acabado final con revoco decorativo y
protector de ligantes de resina de silicona con red tridimiensional de cuarzo,
con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e hidréfugo, exento de
termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN
NQG DE CAPAROL, en acabado fratasado y color de indice de luminosidad

Rendimiento Precio

Importe
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> 10 a definir por la D.F.

Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios
y pequefio material.

Sistema con homologacion técnica europea EOTA (ETA-05/0131).

-4°) AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BASE DE ALFEIZAR:
Aislamiento de la base del alféizar basado en la instalaciéon de panel de
aislamiento de EPS de alta densidad Capatect-Perimeter 115, de espesor =
20 mm, conductividad térmica & = 0,035 W/ ( m - K) (DIN 4108-4), densidad
> 30 Kg/m3 (DIN EN 1602), resistencia a la difusion del vapor i = 40/100
(DIN 12086), resistencia a compresién (10%) = 150 kPa (DIN EN 826),
absorcion capilar de agua a largo plazo por inmersién = 3% Vol. (DIN EN
12087), adherido mediante mortero hidraulico monocomponente
Capatect-185/186, armado con compuesto organico Capatect-Sockelflex,
flexible e impermeable, espesor de la capa de aire equivalente a la difusion
de vapor de agua aprox. 2,7 m (DIN EN 7783) con espesor de revestimiento
2 mm, permeabilidad al agua < 0,01 Kg/(m2 . h0,5) (DIN EN 1062-3),
mezclado 1:1 con cemento y armado con malla de fibra de vidrio
Capatect-Gewebe 650, en toda la superficie horizontal y elevado 20 cm en
los laterales de las mochetas y en el plano de fachada bajo la base del
alfeizar, incluso con colocacién de cantonera de angulo variable en la arista
del plano horizontal de la base con la fachada.

Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios
y pequefio material.

Sistema con homologacién técnica europea EOTA (ETA-05/0131).

-5°) SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR EN
PERIMETRO DE VENTANAS (JAMBA Y DINTEL): basado en adherir con
mortero cola hidraulico monocomponente, CAPATECT 186M, paneles de
espuma rigida de granza de poliestireno tipo Neopor, ajustando el espesor
del aislamiento a cada caso en concreto, tratando de colocar el maximo
espesor posible de aislamiento en funcién de dimensiones y colocacion de
la carpinteria existente. Conductividad térmica: & = 0,032 W/ (m - K).
Resistencia a la difusion del vapor de agua: i = 20/40. Cadigo de
designacion EPS-EN 13163-L(2) W(2) T(1) S(2) P(3) DS(N)2 DS(70,-)1
DS(70,90)1 MU(20-40) BS100 CS(10)60 TR100 WL(T)5 GM1000 SS50.
Clasificacion al fuego E segun EN 13501-1:2007 + A1:2010. De superficie
lisa y mecanizado lateral recto. Instalacion de Capatect-Perfil Cantonera en
las aristas de las jambas, Capatect-Perfil Goterdn en aristas de dinteles y
cinta hermética autoexpandible Capatect-Fugendichband Typ D o perfiles de
desconexion 660/01-694-659 en los encuentros con las carpinterias.
Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante Capa
de Armadura realizada mediante masilla organica reforzada con fibra de
carbono CAPATECT-CarbonSpachtel, con alta resistencia a impactos, > 20
julios con grosor de capa minimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de
mortero con malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110, con
gramaje de 165 gr/m2, cuadricula de 4x4 mm y linea de solape lateral de 10
cm. Acabado final con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de
silicona con red tridimiensional de cuarzo, con agentes fungicidas y
permeable al vapor de agua e hidréfugo, exento de termoplasticidad,
autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE CAPAROL,
eDnFacabado fratasado y color de indice de luminosidad >10 a definir por la

Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios
y pequefio material.

Sistema con homologacioén técnica europea EOTA (ETA-05/0131).

-6°) REMATES: Incluidos p.p. de ejecucioén de revestimiento de cualquier
elemento saliente como aleros, chimeneas, salientes, mediante Capa de
Armadura realizada mediante masilla organica reforzada con fibra de
carbono CAPATECT-CarbonSpachtel, bajo en tensiones, con grosor de
capa 3-4 mm en la que se embebera la malla de fibra de vidrio, TIPO
CAPATECT 650/110 situada en el medio o en el tercio superior del espesor
total y acabado final con THERMOSAN NQG FASSADENPUTZ similar al de
la fachada. Incluso remates en todo el perimetro del hueco: Vierteaguas de
aluminio con pendiente = 50 y vuelo sobre sistema SATE = 3-5 cm en
alféizar de ventanas, con formacion de goteron, colocado tras el aislamiento
e impermeabilizacién de base de alféizar y perfil lateral en L en el contacto
con la jamba a la que se une mediante cinta hermética autoexpandible
Capatect-Fugendichband Typ D y corddn de sellado de masilla polimérica,
evitando en todo ello la presencia de superficies cortantes (incluso mediante
la colocacion de tapones laterales si fuesen necesarios). Remate y
formacion de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta
carpinteria exterior, perfiles de arranque necesarios del propio sistema. Todo
segun indicaciones de la DF. Prolongacion de desaglies de la camara de
fachada existentes si la DF lo considerase necesario. Suplementos de
aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad deseada. Ejecucién
y replanteo de juntas segun indicaciones D.F. Juntas de trabajo con empleo
de cinta adhesiva. Incluso accesorios del propio sistema, necesarios para
instalacién de cargas sobre paramentos, retirada y reposicion de conductos,
rejillas, ventilaciones, tapas de instalaciones, trampillas, conducciones,
cableado grapado a fachada y demas elementos sobre fachada existente,
quedando todo totalmente instalado sobre nueva fachada.

-7°) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen p.p. de medios auxiliares y
andamios, los medios de elevacion, las herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para colocacién a
cualquier altura. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con

Importe
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transporte a vertedero y gestion de residuos. Totalmente terminado. Medida
la fachada descontando huecos mayores de 1 m2.
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O010A030 h Oficial primera 0,370 17,24 6,38

0010A050 h.  Ayudante 0,370 11,20 4,14

0O010A060 h.  Pedn especializado 0,370 10,70 3,96

U13DACO1E kg Mortero armado y reforzado 22,750 2,01 45,73
S

U13DACO02A m2 Poliest. exp. 80mm i/ espigas 1,130 16,09 18,18
S

U13KA010 m2 Malla Mortero 0,310 3,08 0,95

U04PY001 m3 Agua 0,010 1,56 0,02

%MAO03 %  Medios auxiliares 0,030 79,36 2,38

Clase: Mano de Obra 14,48

Clase: Material 64,88

Clase: Medio auxiliar 2,38

Costes directos 81,74

Costes indirectos 2,45

Coste Total 84,19
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SM_AB04 ALBANELARIA
EO8PFM020 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P
oG 32,5 Ny arena de rio M-10, en paramentos verticales-horizontales de 20
mm. de espesor, iregleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, s/INTE-RPE-7, medido a cinta corrida. i/ p.p. de
malla de polietileno para unién con paramentos existentes. Listo para pintar
o alicatar.
0O010A030 h Oficial primera 0,300 17,24 5,17
0O010A050 h.  Ayudante 0,300 11,20 3,36
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,015 66,33 0,99
Clase: Mano de Obra 8,53
Clase: Material 0,99
Costes directos 9,52
Costes indirectos 0,29
Coste Total 9,81
EO7TYN100 m2 Tabique multiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado
por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130
mm., con aislamiento lana de vidrio. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE
;02240 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
m2.
0O010A030 h Oficial primera 0,390 17,24 6,72
0O010A050 h.  Ayudante 0,390 11,20 4,37
P04PY045 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 4,200 6,43 27,01
P04PW590 kg Pasta de juntas 0,900 1,45 1,31
P04PWO010 m. Cinta de juntas yeso 3,150 0,09 0,28
P04PW250 m  Canal 73 mm. 0,950 1,14 1,08
PO4PW170 m  Montante de 70 mm. 3,500 3,48 12,18
P04PW090 ud  Tornillo 3,9 x 25 22,000 0,01 0,22
P04PWO080 ud  Tornillo 3,9 x 35 42,000 0,02 0,84
P04PW560 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,470 0,48 0,23
Clase: Mano de Obra 11,09
Clase: Material 43,15
Costes directos 54,24
Costes indirectos 1,63
Coste Total 55,87
EO4SAOTRL m  Relleno de conduciiones de saneamiento ¢ cualquier otra instalacion
L-HA realizando un vertido de hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado
en obra, i/ encofrado necesario, armado con mallazo 15x15x5, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
O010A030 h Oficial primera 0,018 17,24 0,31
0O010A070 h.  Pedn ordinario 0,018 10,40 0,19
0010B030 h.  Oficial 12 ferralla 0,010 14,75 0,15
0010B040 h.  Ayudante ferralla 0,010 13,84 0,14
PO3AMO020 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,267 1,40 1,77
PO1HAO10 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 0,205 72,50 14,86
M11HR020 h.  Regla vibrante eléctrica 3 m. 0,085 3,13 0,27
M11HCO020 h.  Equipo cortajuntas losas 0,050 11,38 0,57
Clase: Mano de Obra 0,79
Clase: Maquinaria 0,84
Clase: Material 16,63
Costes directos 18,26
Costes indirectos 0,55

Coste Total

18,81
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EO7WA120A ud Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccion,
A PCI, ventilacion, calefaccion, iluminacion, 6 cualquier otra, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, incluso p.p. de apertura y tapado
de rozas, remates y regularizacion en suelos-techos-paredes de zonas de
tabiquerias demolidas, remates y regularizacion en zonas de retirada de
carpinterias adaptandola a nuevo hueco y zanjas interiores para
saneamiento, y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares.
0O010A030 h Oficial primera 32,000 17,24 551,68
0O010A050 h.  Ayudante 32,000 11,20 358,40
O010A070 h.  Pedn ordinario 40,000 10,40 416,00
Clase: Mano de Obra 1.326,08
Costes directos 1.326,08
Costes indirectos 39,78
Coste Total 1.365,86
EO1DSHO010 m2 Demolicién de forjado de viguetas pretensadas de hormigén armado,
bovedillas ceramicas o de hormigén, y capa de compresion de hormigén;
realizado por medios manuales y mecanicos con martillo; incluyendo
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de proteccion
colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A060 h.  Pedn especializado 0,750 10,70 8,03
O010A070 h.  Pedn ordinario 0,750 10,40 7,80
M06CMO030 h Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 0,500 5,89 2,95
MO6MR110 h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 0,500 1,99 1,00
PO1DWO050 m3 Agua 0,010 1,11 0,01
Clase: Mano de Obra 15,83
Clase: Maquinaria 3,95
Clase: Material 0,01
Costes directos 19,79
Costes indirectos 0,59

Coste Total

20,38
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E-SM-08-1 FONTANERIA, SANEAMIENTO
85012009RD ud. Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco con fijaciéon, modelo BERNA
de 560x420 mm. de fabricacion Roca 6 equivalente, bajo encimera, incluso
grifo temporizado modelo 605 de fabricacion Presto 6 similar, llave de
escuadra y medios auxiliares, instalado.
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 14,80 14,80
1.PQCNX ud. Pequefio material y conexionados 1,000 10,00 10,00
1.LAVJAVA ud. Lavabo JAVA 560 mm. 1,000 30,00 30,00
1.GRIFOT60 ud. Grifo temporiz. 605 PRESTO 1,000 25,00 25,00
5P
1.LLAVESC ud. Llave de escuadra 1,000 1,69 1,69
Clase: Mano de Obra 14,80
Clase: Material 66,69
Costes directos 81,49
Costes indirectos 2,44
Coste Total 83,93
E21CA060 u Inodoro especial adaptadp de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca,
fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergondmico
abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumatico,
instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", s/ICTE-DB-SUA.
0010B170 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 1,300 14,80 19,24
P18M130 u Inodoro minusvalido t.bajo 4 fijac.suelo 1,000 360,00 360,00
P17XT030 u Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 6,50 6,50
P18GW040 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 2,06 2,06
Clase: Mano de Obra 19,24
Clase: Material 368,56
Costes directos 387,80
Costes indirectos 11,63
Coste Total 399,43
85016112 ud. Conjunto de barras de acero inoxidable para aseo de minusvalidos, incluso
medios auxiliares, instalado.
1.CONJBAR ud. Conj. barras inox. p/aseo minusvalidos 1,000 151,62 151,62
R
8.0F1INS h.  Oficial 12 Instalaciones 4,000 15,62 62,48
%MA03 %  Medios auxiliares 0,030 214,10 6,42
Clase: Mano de Obra 62,48
Clase: Material 151,62
Clase: Medio auxiliar 6,42
Costes directos 220,52
Costes indirectos 6,62
Coste Total 227,14
85013047 ud. Portarrollos industrial modelo Mediclinics PR 2787 6 similar, incluso medios
auxiliares, instalado.
0010B170 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 14,80 2,96
1.PORTARRI ud. Portarrollos indust. M-783 SANIFLOW 1,000 20,00 20,00
Clase: Mano de Obra 2,96
Clase: Material 20,00
Costes directos 22,96
Costes indirectos 0,69

Coste Total

23,65
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CNXCIRCEX wud Conexién con circuitos existente de fontaneria y saneamiento, para
alimentar nueva instalacion. i/ p.p. de pequefio material, adpataciones y
reducciones para conexionado con nueva instalacion Unidad totalmente
ejecutada.
0010B170 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 8,000 14,80 118,40
M00010021 u Pequeiio material 20,000 0,14 2,80
Clase: Mano de Obra 118,40
Clase: Material 2,80
Costes directos 121,20
Costes indirectos 3,64
Coste Total 124,84
E20TP020 m. Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diametro
nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores
para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, i/ p.p. tubo flexible, totalmente instalada
y funcionando, en ramales. s/CTE-HS-4.
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 0,190 14,80 2,81
P17LT020 m.  Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,000 1,75 1,75
P17LP020 ud  Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,400 0,53 0,21
P17LP100 ud Te polipropileno 20 mm. 0,200 0,64 0,13
Clase: Mano de Obra 2,81
Clase: Material 2,09
Costes directos 4,90
Costes indirectos 0,15
Coste Total 5,05
85010111R m. Tuberia de PVC Terrain o similar de 40 mm. g, incluso p.p. de piezas
especiales, soportacion y medios auxiliares, instalada.
0010B170 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 0,350 14,80 5,18
1.TUBPVC04 ml. Tuberia PVC Terrain 40 mm. 1,000 3,08 3,08
0
Clase: Mano de Obra 5,18
Clase: Material 3,08
Costes directos 8,26
Costes indirectos 0,25
Coste Total 8,51
85010114R m. Tuberia de PVC Terrain o similar, de 110 mm. g, incluso p.p. de piezas
especiales, soportacién y medios auxiliares, instalada.
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 14,80 4,44
1.TUBPVC11 ml. Tuberia PVC Terrain 110 mm. 1,000 9,12 9,12
0
Clase: Mano de Obra 4,44
Clase: Material 9,12
Costes directos 13,56
Costes indirectos 0,41
Coste Total 13,97
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E-SM-08-2E ELECTRICIDAD, ILUMINACION
CIICONEX1 ud  Conexién con circuitos existente de iluminacion para alimentar a los nuevos
VP1 puntos de luz a instalar. Se mantienen los circuitos actuales de alumbrado, y
desde ellos se da servicio a las nuevas luminarias. Incluido p.p. de caja
conexiones y pequefio material auxiliar para la realizacion de las conexiones.
Unidad totalmente ejecutada.
0010B200 h.  Oficial 12 electricista 1,000 13,86 13,86
0010B220 h.  Ayudante electricista 1,000 10,44 10,44
M00010021 u Pequefio material 5,000 0,14 0,70
Clase: Mano de Obra 24,30
Clase: Material 0,70
Costes directos 25,00
Costes indirectos 0,75
Coste Total 25,75
E18ITOMAIN ud Suministroy colocacién ,de toma de corriente en superficie/empotrados
F Schucko, de 16 A de superficie IP55. Incluyendo tubo PVC liso visto y
cableado. Seguridad infantil. Totalmente instalado y funcionando. Incluso
p.p. de cajas de derivacion, regletas de conexi2p+ttén, rozas, tapado de
rozas y ayudas de albaiileria. Medida la unidad totalmente instalada y
rematada.
0010B200 h.  Oficial 12 electricista 0,200 13,86 2,77
0010B220 h.  Ayudante electricista 0,200 10,44 2,09
P0O1DWO090 ud Pequefio material 1,000 1,18 1,18
P15GE010 m. Tubo PVC liso visto. 3,000 0,80 2,40
P15T34001M m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 9,000 0,24 2,16
1
P- ud Toma corriente superficie SCHUCKO 16 A- ip55 SEG . INF 1,000 25,30 25,30
SCHUKI16IN
F
Clase: Mano de Obra 4,86
Clase: Material 31,04
Costes directos 35,90
Costes indirectos 1,08
Coste Total 36,98
E18GDA010 u Bloque auténomo de emerxencia de superficie ou empotrado, de 30
limenes de leds. Modelo GA-30L de la gama GS de NORMALUX o similar,
con envolvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con
autonomia de 1hora y sistema autotest. Etiqueta de sefalizacion, replanteo,
montaje, material auxiliar e man de obra.
0010B200 h.  Oficial 12 electricista 0,600 13,86 8,32
P16EDAO10 u Bloque auténomo 1,000 20,36 20,36
P0O1DWO090 ud Pequefio material 1,000 1,18 1,18
Clase: Mano de Obra 8,32
Clase: Material 21,54
Costes directos 29,86
Costes indirectos 0,90
Coste Total 30,76
E18GDB010 u Bloque auténomo de emerxencia de superficie ou empotrado, de 60
limenes de leds. Modelo GA-60L de la gama GS de NORMALUX o similar,
con envolvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con
autonomia de 1hora y sistema autotest. Etiqueta de sefalizacion, replanteo,
montaje, material auxiliar e man de obra.
0010B200 h.  Oficial 12 electricista 0,600 13,86 8,32
P16EDB010 u Bloque autbnomo emergencias 60 Im 1,000 22,37 22,37
P0O1DWO090 ud Pequefio material 0,500 1,18 0,59
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Clase: Mano de Obra 8,32
Clase: Material 22,96
Costes directos 31,28
Costes indirectos 0,94
Coste Total 32,22
05EMERX20 ud Bloque autbnomo de emerxencia de superficie ou empotrado, de 200
0 limenes de leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar,
con envolvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con
autonomia de 1hora y sistema autotest. Etiqueta de sefalizacion, replanteo,
montaje, material auxiliar e man de obra.
0010B200 h.  Oficial 12 electricista 0,300 13,86 4,16
1.0504EMER ud. Equipo autonomo emerx. 200 Im. LED 1,000 28,37 28,37
X
%02MA %  MEDIOS AUXILARES 2% 0,020 32,53 0,65
Clase: Mano de Obra 4,16
Clase: Material 28,37
Clase: Medio auxiliar 0,65
Costes directos 33,18
Costes indirectos 1,00
Coste Total 34,18
CABL-LUM ud  Suministro y colocaciéon de en condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm?+ T
ES07Z1-K(As), encastada bajo canalizacion existente y/o i/ p.p. tubo visto de
PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de
alimentacion existentes en tres encencidos independientes segun las fases.
P.p. de cajas de derivacion, abrazaderas de fijacion, accesorios de
conexién, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material
auxiliar y mano de obra
0010B200 h.  Oficial 12 electricista 0,100 13,86 1,39
1.0508XG ud. Cableado LH 750V 2x1.5 mm2+T ES07Z1 1,000 3,80 3,80
%MA %  Medios auxiliares 0,020 5,19 0,10
Clase: Mano de Obra 1,39
Clase: Material 3,80
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 5,29
Costes indirectos 0,16
Coste Total 5,45
02.009 ud  Suministro y colocacion de sistema de regulaciéon multisensor y controlador
de iluminacion DALI en un so6lo equipo para el control de ocupacion y luz
natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural
esté por encima del valor seleccionado, modelo PD2-M-DALI/DSI-FT de
Luxomat o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias.
Area minima de deteccion de 78 m2. Compatible con el estandar de gestion
BMS. Para montaje empotrado en techo y para alturas de entre 2y 5
metros. Incluso cableado de conexion a luminarias.
mt001c ud PD2-M-DALI/DSI-FT 1,000 146,51 146,51
mt014 m Cable eléctrico 25,000 0,60 15,00
mo003 h Oficial 12 electricista. 0,190 19,00 3,61
mo102 h Ayudante electricista. 0,190 17,70 3,36
%0200 %  Medios auxiliares 0,020 168,48 3,37
Clase: Mano de Obra 6,97
Clase: Material 161,51
Clase: Medio auxiliar 3,37
Costes directos 171,85
Costes indirectos 5,16

Coste Total

177,01
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02.010 ud  Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el
encendido y apagado de luminarias en pasillos, modelo PD3N-1C de
LUXOMAT o similar. Capacidad de carga maxima de 300W (lamparas LED)
para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo
(ajustable)de 15 s a 30 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 10 a 2.000
lux, con un area minima de deteccién desde techo a 2,5m (4m pequefio
movimientos, 10m mov. Trasversales). Incluso cableado de conexion a
luminarias.
mt010b ud PD3N-1C 1,000 82,24 82,24
mt014 m Cable eléctrico 10,000 0,60 6,00
mo003 h Oficial 12 electricista. 0,190 19,00 3,61
mo102 h Ayudante electricista. 0,190 17,70 3,36
%0200 %  Medios auxiliares 0,020 95,21 1,90
Clase: Mano de Obra 6,97
Clase: Material 88,24
Clase: Medio auxiliar 1,90
Costes directos 97,11
Costes indirectos 2,91
Coste Total 100,02
02.010b ud  Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el
encendido y apagado de luminarias en salas técnicas, modelo BL2 de
LUXOMAT o similar. Capacidad de carga maxima de 200W (lamparas LED)
para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo
(ajustable)de 15 s a 60 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 10 a 2.000
lux, con un area minima de deteccion desde techo a 2,5m (3,2m pequefio
movimientos, 8m mov. Trasversales). Incluso cableado de conexién a
luminarias.
mt010 ud BL2 1,000 43,47 43,47
mt014 m  Cable eléctrico 10,000 0,60 6,00
mo003 h Oficial 12 electricista. 0,190 19,00 3,61
mo102 h Ayudante electricista. 0,190 17,70 3,36
%0200 %  Medios auxiliares 0,020 56,44 1,13
Clase: Mano de Obra 6,97
Clase: Material 49,47
Clase: Medio auxiliar 1,13
Costes directos 57,57
Costes indirectos 1,73
Coste Total 59,30
02.010bb ud  Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento de alta
frecuencia para el encendido y apagado de luminarias en aseos, modelo
HF-MD1 de LUXOMAT o similar. Capacidad de carga maxima de 1200W
(lamparas LED) para altura de montaje en techo de 1-4 metros, tiempo de
retardo (ajustable)de 5 s a 15 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a
2.000 lux, con un area minima de deteccién desde techo a 2,5m (8m
frontal). Incluso cableado de conexidn a luminarias.
mt010c ud HF-MD1 1,000 59,13 59,13
mt014 m  Cable eléctrico 10,000 0,60 6,00
mo003 h Oficial 12 electricista. 0,190 19,00 3,61
mo102 h Ayudante electricista. 0,190 17,70 3,36
%0200 %  Medios auxiliares 0,020 72,10 1,44
Clase: Mano de Obra 6,97
Clase: Material 65,13
Clase: Medio auxiliar 1,44
Costes directos 73,54
Costes indirectos 2,21

Coste Total

75,75
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02.003 ud  Suministro y colocacion de iluminacion de LED (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y
con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h
L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
Modelo LX34G de Normalit o similar.
mt006 ud Luzerna Avant LX34DGB 1,000 54,61 54,61
mo003 h Oficial 12 electricista. 0,410 19,00 7,79
mo102 h Ayudante electricista. 0,410 17,70 7,26
%0200 %  Medios auxiliares 0,020 69,66 1,39
Clase: Mano de Obra 15,05
Clase: Material 54,61
Clase: Medio auxiliar 1,39
Costes directos 71,05
Costes indirectos 2,13
Coste Total 73,18
02.003b ud  Suministro y colocacion de iluminacion de LED (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y
con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h
L70B10 ta=25°C. Con un equipo electronico con una tensién de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
Modelo LX34 de Normalit o similar.
mt003b ud Luzerna Avant LX34GB 1,000 45,67 45,67
mo003 h Oficial 12 electricista. 0,400 19,00 7,60
mo102 h Ayudante electricista. 0,400 17,70 7,08
%0200 %  Medios auxiliares 0,020 60,35 1,21
Clase: Mano de Obra 14,68
Clase: Material 45,67
Clase: Medio auxiliar 1,21
Costes directos 61,56
Costes indirectos 1,85
Coste Total 63,41
02.006 ud  Suministro y colocacion de iluminacion de LED (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), con IP 54 modelo HAT superficie 1900 de
NORMALIT o LM 4000 k o similar, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>110 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
croméatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electronico con
una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilogico 0 segun
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam)
maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio
material.
mt006b ud HAT EH23B 1,000 7,02 7,02
mo003 h Oficial 12 electricista. 0,410 19,00 7,79
mo102 h Ayudante electricista. 0,410 17,70 7,26
%0200 %  Medios auxiliares 0,020 22,07 0,44
Clase: Mano de Obra 15,05
Clase: Material 7,02
Clase: Medio auxiliar 0,44
Costes directos 22,51
Costes indirectos 0,68

Coste Total

23,19
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02.016 ud  Suministro y colocacion de iluminacion de LED, para cocinas, zonas de
ducha y sala calderas, con un minimo de IP65, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproducciéon cromatica>80%,
UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
0til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tension
de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segin EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con
marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
Modelo Hermetic Line M4H de Normalit o similar.
DL6H ud HERMETIC DL6H 1,000 38,43 38,43
mo003 h Oficial 12 electricista. 0,410 19,00 7,79
mo102 h Ayudante electricista. 0,410 17,70 7,26
%0200 %  Medios auxiliares 0,020 53,48 1,07
Clase: Mano de Obra 15,05
Clase: Material 38,43
Clase: Medio auxiliar 1,07
Costes directos 54,55
Costes indirectos 1,64
Coste Total 56,19
E17T020 u Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20
metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobacion y puente de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
0010B200 h.  Oficial 12 electricista 1,000 13,86 13,86
0010B220 h.  Ayudante electricista 1,000 10,44 10,44
P15EA010 u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 1,000 19,39 19,39
P15EB010 m  Conductor cobre desnudo 35 mm2 20,000 4,23 84,60
P15ED020 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 1,000 5,34 5,34
P15EC010 u Registro de comprobacién+tapa 1,000 23,86 23,86
P15EC020 u Puente de prueba 1,000 17,25 17,25
P15AH430 u Pequefio material para instalacion 1,000 1,40 1,40
Clase: Mano de Obra 24,30
Clase: Material 151,84
Costes directos 176,14
Costes indirectos 5,28
Coste Total 181,42
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E-SM-08-3V VENTILACION
E23VC0030 ud Mddulo de ventilacion extraccion de aire para un caudal de 73 m3/h,
G acoplamiento directo, con motor de una potencia de 17W, NEOSILENT 100
6 equivalente, construido a base de paneles de acero galvanizado con
aislamiento termoacustico con acustica de sonido irradiado maximo 38 dB,
ventilador centrifugo de doble aspiracion, provisto de amortiguadores
elasticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y
junta estanca. Dimensiones 44,5x36x65,8. i/ p.p. de adaptaciones para
salidas y entradas. Totalmente instalado y funcionando.
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 0,800 14,80 11,84
0010B180 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 0,800 13,94 11,15
P21V0030G ud Ventilador helicocentrifugo 730 m3/h 1,000 180,50 180,50
Clase: Mano de Obra 22,99
Clase: Material 180,50
Costes directos 203,49
Costes indirectos 6,10
Coste Total 209,59
E23DRR010 ud Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de
oG 200x100 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/INTE-IC-27.
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 14,80 14,80
P21RR0100 ud Rejilla retorno 200x100 1,000 8,04 8,04
G
Clase: Mano de Obra 14,80
Clase: Material 8,04
Costes directos 22,84
Costes indirectos 0,69
Coste Total 23,53
E23DCH190 m2 Canalizacién de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de
0G espesor, i/lembocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas
especiales, homologado, instalado, segun normas UNE y NTE-ICI-23.
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 0,600 14,80 8,88
M000980120 m2 Chapa de Acero galvanizada e. 1 mm 1,100 5,00 5,50
M000980222 u Soportes chapa galvanizada y anclaj 2,000 1,16 2,32
M00010021 u Pequefio material 4,000 0,14 0,56
Clase: Mano de Obra 8,88
Clase: Material 8,38
Costes directos 17,26
Costes indirectos 0,52
Coste Total 17,78
D27VB213 ud  Suministro y colocacién de detector de movimiento capaz de encender la luz
al detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se
deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo.. montaje en
superficie en pared. Grado de proteccion IP65. Campo de deteccion
diametro 7m a 2.5m de altura. Tensién 230V. Temporizacién de 3 seg. a 30
min. Modelo Circumat de Orbis o similar. Instalado con cable de cobre de
una seccién nominal minima de 1.5 mm2 750 V, empotrado o de superficie
bajo tubo de PVC de 16 mm de diametro color definido proyecto, incluso p.p.
de cajas de derivacion, regletas de conexion, rozas, tapado de rozas y
ayudas de albafileria. Medida la unidad totalmente instalada y rematada.
0010B200 h.  Oficial 12 electricista 0,200 13,86 2,77
0010B220 h.  Ayudante electricista 0,200 10,44 2,09
U30VB1580 ud Detector empotrado en techo. D.7m 1,000 34,75 34,75
G
P15GE010 m.  Tubo PVC liso visto. 5,000 0,80 4,00
m.  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 9,000 0,24 2,16

|131 5T34001M
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Clase: Mano de Obra 4,86
Clase: Material 40,91
Costes directos 45,77
Costes indirectos 1,37
Coste Total 47,14
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SM_ABO05 ACABADOS INTERIORES
E11NVW050 m2 Pavimento vinilico GERFLOR modelo CREATION 55 CLIC SYSTEM
heterogéneo de 5 mm de espesor en lamas de 204 x 1.239 mm. 6
equivalente. Capa de uso de 0,55 mm calandrada, transparente sin cargas
minerales, sobre un film decorado. Pérdida de espesor segun EN 660.2 con
valor <= 2,0 mm3 (Grupo T de abrasién). Tiene un reverso compacto
ecolégico reforzado con fibra de vidrio. El conjunto esta prensado a alta
presion. Antiestatico. Con tratamiento PUR+ que facilita el mantenimiento y
evita el decapado y metalizacién iniciales. Instalacion autoportante. Segun
CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1).
Segun CTE-2010 (DB-SUA) tiene indice de resbaladicidad Clase 2. Emision
de Compuestos Organicos Volatiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de
28 dias segun ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y
DdP (declaracién de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011.
Colocado segun instrucciones de fabricante. i/ p.p. rodapié. Medida la
superficie ejecutada.
0O010A030 h Oficial primera 0,140 17,24 2,41
O010A070 h.  Pedn ordinario 0,140 10,40 1,46
PO8SVW050 m2 Pav. vinilico lama e=5 mm 204x1239 mm LVT Gerflor Creation 6 equ 1,050 30,00 31,50
S
Clase: Mano de Obra 3,87
Clase: Material 31,50
Costes directos 35,37
Costes indirectos 1,06
Coste Total 36,43
E11NRO1ON m  Suministro y colocacién de rodapié semirrigido para pavimentos de vinilo
w GERFLOR VYNAFLEX 6 equivalente. Medida de rodapié 80 mm de altura y
espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabircante.
Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud
ejecutada.
0O010A030 h Oficial primera 0,100 17,24 1,72
P0O8SP120 m  Rodapié semirigido e=2 mm y h=80 mm Vynaflex de Gerflor 1,050 3,06 3,21
PO8MA120 kg Adhesivo acrilico unilateral 0,015 3,82 0,06
Clase: Mano de Obra 1,72
Clase: Material 3,27
Costes directos 4,99
Costes indirectos 0,15
Coste Total 5,14
E11W0200G m. Remate de union de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil
de aluminio anodizado natural con alerén de 10x20 mm. recibido con
adhesivo, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF, medido en su longitud.
0O010A030 h Oficial primera 0,100 17,24 1,72
O010A070 h.  Pedn ordinario 0,010 10,40 0,10
PO8MAO020 kg Adhesivo contacto 0,100 3,85 0,39
PO8WB020O m. Perfil alum.ano.natural c/aleron 10x20mm 1,040 18,50 19,24
G
Clase: Mano de Obra 1,82
Clase: Material 19,63
Costes directos 21,45
Costes indirectos 0,64
Coste Total 22,09
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CO05-P3- m2 Alicatado con plaqueta de gres porcelanico extrusionado y calibrado de
GR22 20x20 cm. de 12 calidad color a escoger por D.F., recibido con adhesivo C1
s/EN-12004 Cleintex porcelanico doble encolado sobre soporte de
carton-yeso o ladrillo o enfoscado, dejando libre dimensiones para
encastrado de espejo en su caso, también en cubricién de pilares,
i/rejuntado con mortero tapajuntas, i/ p.p. de cortes, ingletes, guardavivos,
esquineros de acero inoxidable y piezas especiales, limpieza, sINTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos.
0O010A030 h Oficial primera 0,300 17,24 5,17
O010A060 h.  Peon especializado 0,300 10,70 3,21
E’OSEXGOFZ m2 Gres porcel. rectif 20x20 cms 1,050 17,50 18,38
PO1FA030 kg Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco 4,000 0,50 2,00
PO9EAIO1JZ m Esquinero de acero inoxidable 0,200 8,68 1,74
PO1FJO15D  t. M. int/ext p/bald. Ibersec junta color 0,005 227,62 1,14
%MA %  Medios auxiliares 0,020 31,64 0,63
Clase: Mano de Obra 8,38
Clase: Material 23,26
Clase: Medio auxiliar 0,63
Costes directos 32,27
Costes indirectos 0,97
Coste Total 33,24
EO8TAMO10 m2 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico
EK autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto
por médulos de 600x600x20 mm, con absorcion acustica aw=1,00 y
reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles
primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos
de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de cartén-yeso, elementos
de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje,
segun NTE-RTP
0010B110 h. Oficial yesero o escayolista 0,100 17,25 1,73
0010B120 h.  Ayudante yesero o escayolista 0,100 16,38 1,64
PO4TFO10EK m2 Placa 600x600x20 EKLA ¢ similar 1,000 12,00 12,00
P04TWO050 m Perfileria vista blanca 3,000 1,90 5,70
P04TW170 u Angulo de borde falso techo 0,600 1,00 0,60
P04TWO040 ud Pieza cuelgue 1,050 1,01 1,06
%MA %  Medios auxiliares 0,020 22,73 0,45
Clase: Mano de Obra 3,37
Clase: Material 19,36
Clase: Medio auxiliar 0,45
Costes directos 23,18
Costes indirectos 0,70
Coste Total 23,88
E11CB004 m2 Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 30x30 cm en color
claro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesién de ensayos de tipo, en ambos casos con
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), i/lcama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm y limpieza,
s/INTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaracién de
prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada.
0010B090 h Oficial solador, alicatador 0,350 18,96 6,64
O010A070 h.  Pedn ordinario 0,250 10,40 2,60
P0O8TB020 m2 Baldosa terrazo 30x30 cm micrograno alta resistencia 1,050 7,25 7,61
P0O8TP030 m Rodapié terrazo 30x7,5 cm normal 1,150 1,50 1,73
PO1AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 0,020 16,80 0,34
A02A160 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,030 53,42 1,60
PO1FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 1,000 0,44 0,44
PO8TWO010 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 1,000 6,18 6,18
Clase: Mano de Obra 9,24
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Clase: Material 16,30
Resto de obra 1,60
Costes directos 27,14
Costes indirectos 0,81
Coste Total 27,95
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SM_AB06 CARPINTARIA INTERIOR
U16MSA0OO m  Encimera de resinas sintéticas fendlicas de e; 13 mm, tipo TRESPA o
R equivalente acabado sef, de 60 centimetros de ancho, con estructura
soporte con escuadras de acero inoxidable AISI 316. i/ p.p. de copete y
faldilla de altura 10 cms. incluso montaje y colocacion.
0010B150 h.  Oficial 12 carpintero 0,300 16,00 4,80
0010B160 h Ayudante carpintero 0,300 15,10 4,53
P30PM060 ud  Material de fijacién 1,000 0,47 0,47
P30ENC810 m2 Encimera resina fendlica. i/ copete y falda 1,000 90,90 90,90
G
PO3ESQINO ud Escuadra acero inoxidable soporte encimera 1,000 28,50 28,50
X
Clase: Mano de Obra 9,33
Clase: Material 119,87
Costes directos 129,20
Costes indirectos 3,88
Coste Total 133,08
E16CLAODD m2 Acristalamiento laminado 5+5 con lamina butiral intermedia, fijado sobre
carpinteria de acero inoxidable en "U", i/ ésta. incluso cortes de vidrio,
pulido de cantos y achaflanado de esquinas para evitar roturas, colocacion
de junquillos, segun NTE-FVP. i/ sellado perimetral con silicona neutra.
0010B250 h.  Oficial 12 vidrieria 0,700 16,90 11,83
P14DF040 m2 Stadip 55.1 PVB incoloro 1,000 35,12 35,12
P13WF010D m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm 0,060 100,00 6,00
P14KW055 m Sellado con silicona incolora 3,500 0,97 3,40
P0O1DWO090 ud Pequefio material 1,500 1,18 1,77
Clase: Mano de Obra 11,83
Clase: Material 46,29
Costes directos 58,12
Costes indirectos 1,74
Coste Total 59,86
E14ACM010 m2 Carpinteria de aluminio lacado color de 60 micras, en mamparas con partes
DD fijas y practicables segin documentacion grafica, compuesta por bastidor
general de perfiles de aluminio, pafios fijos y hojas practicables , i/ vidrio
laminado 5+5 con butiral intermedio y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-3.
0010B130 h.  Oficial 12 cerrajero 0,200 14,50 2,90
0010B140 h.  Ayudante cerrajero 0,200 13,50 2,70
0010B250 h.  Oficial 12 vidrieria 0,400 16,90 6,76
P12ACM010 m2 Mampara aluminio para acristalar, con p.p. puertas 1,000 95,00 95,00
FF
P14DF040 m2 Stadip 55.1 PVB incoloro 1,000 35,12 35,12
P14KW055 m  Sellado con silicona incolora 3,500 0,97 3,40
P0O1DWO090 ud Pequefio material 1,500 1,18 1,77
Clase: Mano de Obra 12,36
Clase: Material 135,29
Costes directos 147,65
Costes indirectos 4,43
Coste Total 152,08
E15WW070 ud Tope de goma reforzado de proteccion de puertas metalicas. Instalado
RR completo.
0010B140 h.  Ayudante cerrajero 0,095 13,50 1,28
P13WWO050 ud Tope goma reforzado 1,000 2,61 2,61
Clase: Mano de Obra 1,28
Clase: Material 2,61
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Costes directos 3,89
Costes indirectos 0,12
Coste Total 4,01
D20GA210 m2 m?2 Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero rechapado
en madera de Haya vaporizada, rebajado y con moldura, de medidas de
hoja/s (625 / 1450) x 2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35
mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en haya vaporizada y tapajuntas
de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de acero inox, resbalon de
petaca, guias de colgar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso
en p.p. de medios auxiliares. Criterio de medicion: ancho (en hoja de 625 y
725 =900 mm en hoja de 1450 = 1500 mm) x alto (2100 mm ¢ altura real).
UO1FVO001 h Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 1,200 34,00 40,80
U19AA010 ud  Precerco pino 22 7x3,5 cm 0,560 10,00 5,60
U19ATO010 m  Cerco haya vaporizada 90x30 mm 2,710 20,15 54,61
U191A630 ud Puerta paso lisa haya vaporizada 35 mm 0,560 89,25 49,98
u19QD720 m  Tapajuntas rechapado Haya Vaporizada 70x10 5,650 4,50 25,43
U19XC010 ud Juego manivela latén c/placa 0,560 16,00 8,96
U19XG210 ud Resbaldn puerta paso "Tesa" PVC 0,560 4,10 2,30
U19XM210 ud  Guias colgar puerta corredera 0,560 22,00 12,32
U19XK610 ud  Tornillo latén 21/35 mm 5,000 0,06 0,30
%Cl %  Costes indirectos (s/total) 0,070 200,30 14,02
Clase: Mano de Obra 40,80
Clase: Material 159,50
Clase: Medio auxiliar 14,02
Costes directos 214,32
Costes indirectos 6,43
Coste Total 220,75
D20CA210 m2 m? Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en
madera de Haya vaporizada, rebajado y con moldura, de medidas de hoja
825 x 2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto
de 90x30 mm rechapado en haya vaporizada y tapajuntas de 70x10
rechapado igualmente. Con 4 pernios de acero inox. 304, resbalon de
petaca y manivela con placa de acero inox. 304. Totalmente montada,
incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio de medicién: ancho (en hoja de
625|)y 725 =900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ¢ altura
real).
UO1FV001 h Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 0,700 34,00 23,80
U19AA030 ud  Precerco pino 22 90x35 mm 0,560 13,60 7,62
U19AD270 ud Cerco Haya Vaporizada 90x30 mm 0,560 35,05 19,63
U191A630 ud Puerta paso lisa haya vaporizada 35 mm 0,520 89,25 46,41
u19QD720 m  Tapajuntas rechapado Haya Vaporizada 70x10 5,650 4,50 25,43
U19XA010 ud Pomo puerta paso latén c/resbalén TESA 0,560 12,60 7,06
U19X1115 ud  Pernio latonado 9,5 cm 1,800 0,60 1,08
U19XK510 ud  Tornillo acero 19/22 mm 5,000 0,03 0,15
%Cl %  Costes indirectos (s/total) 0,070 131,18 9,18
Clase: Mano de Obra 23,80
Clase: Material 107,38
Clase: Medio auxiliar 9,18
Costes directos 140,36
Costes indirectos 4,21
Coste Total 144,57
D20ZC050 ud ud. Armazoén (casoneto) para puerta corredera 1 hoja doble de 1450 cm
(paso final libre de 1450 cm) para salones y similares, con un ancho de
cerco de 90/140 mm (tabique/muro + yeso) recibido con mortero de
cemento y arena de rio M10 segun UNE-EN 998-2, totalmente colocada y
aplomada, i/anclajes metalicos laterales de los bastidores, y p.p. de medios
auxiliares y elementos de anclaje.
UO1AA007 h Oficial primera 3,000 17,46 52,38
UO1AA011 h Peodn suelto 3,000 15,55 46,65
A01JF004 m3 MORTERO CEMENTO M10 0,100 77,34 7,73
UO6DAO010 kg Puntas plana 20x100 0,600 2,50 1,50
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U191S920 ud Casoneto para puerta (720+720)x2100x90 1,000 300,00 300,00
%Cl %  Costes indirectos (s/total) 0,070 408,26 28,58
Clase: Mano de Obra 99,03
Clase: Material 9,23
Clase: Medio auxiliar 28,58
Resto de obra 300,00
Costes directos 436,84
Costes indirectos 13,11
Coste Total 449,95
D01_01 ud Mesa de trabajo mural de cocina en acero inoxidable Cal.18 con acabado
espejo 3180 x 700 x 900 con peto posterior de 10 cm y 2,7 cm de espesor,
estante insonorizado, omega de refuerzo bajo estante, con patas cuadradas
regulables en altura y altura libre 18 cm sobre el suelo. Material y montaje.
Costes directos 1.420,00
Costes indirectos 42,60
Coste Total 1.462,60
E15EM030 u Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en
tijera, sistema pantégrafo con marco de perfil de acero lacado y tapa de pino
noérdico de 80x50 cm a 120x60 cm para una altura maxima de 5,00 m,
incluido recibido de albafileria y montante en obra, sin incluir apertura de
hueco en forjado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 h Oficial primera 1,000 17,24 17,24
P13EMO030 u Escalera escamoteable tijera-techo 1,000 368,00 368,00
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,010 66,33 0,66
Clase: Mano de Obra 17,24
Clase: Material 368,00
Resto de obra 0,66
Costes directos 385,90
Costes indirectos 11,58
Coste Total 397,48
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Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio

CARPINTARIA EXTERIOR

Suministro e colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte
oscilobatiente para acristalar, con rotura de puente térmico, de dimensiones,
apertura, posicion y colocacion segun documentacion grafica e
instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles
de aluminio extruido aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor
medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio
estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercion de
varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final
en obra. Peffileria, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1 o equivalente. Elaborado en taller. Acabado lacado o
anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras,
calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las
operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo fabricado en
taller e instalado e acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo aprox.
de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de
24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta
disponible en travesafios y marcos.

- Hojas multicamara basadas en un médulo aprox. de 55y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de
la carpinteria, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip
del marco.

- Travesanios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de
refuerzo de 14mm de espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun instrucciones de la D.F., con llave
amaestrada segun posicion y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de
bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 o equivalente,
Clase 4, Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 o
equivalente Clase E1200, Resistencia al viento segun Norma UNE-EN
12210:2000 o equivalente Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento.
Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor
de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de
ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias
exteriores.

Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptacion del
hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de
aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas
inferior de aluminio segun detalle constructivo, banda impermeable
perimetral segun CTE o equivalente, montaje y regulacion. sINTE-FCL o
equivalente

Oficial 12 cerrajero 0,800 14,50
Ayudante cerrajero 0,800 13,50
Precerco de pino 200x35 mm. 2,000 2,05
Conjunto ventana fija y practicable 1,000 220,25

Perfil CORTIZO 0,500 15,50
vierteaguas, recercados chapa al. 0,400 16,00

Tornilleria , acces.fijac. 3,000 3,20
Sellado con silicona neutra 7,430 0,63
Banda impermeable p/carpinterias 0,780 3,60
Medios auxiliares 0,020 277,99

Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos

Coste Total

Importe

22,40
255,59
5,56
283,55
8,51
292,06
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ESMO07.04 m2 Doble acristalamiento Climalit y espesOR total 24 mm, formado por un vidrio
bajo emisivo Planitherm XN incoloro de 4+4 mm (76/60) y un vidrio interior
laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y
camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra,
incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP o equivalente.
0010B250 h.  Oficial 12 vidrieria 0,750 16,90 12,68
P14CG5555J m2 Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 5+5/14/5+5 1,000 60,22 60,22
P14KW065 m. Sellado con silicona neutra 7,000 0,63 4,41
P51083 ud  Tornilleria , acces.fijac. 2,000 3,20 6,40
%MA %  Medios auxiliares 0,020 83,71 1,67
Clase: Mano de Obra 12,68
Clase: Material 71,03
Clase: Medio auxiliar 1,67
Costes directos 85,38
Costes indirectos 2,56
Coste Total 87,94
ESMO07.06 ml  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color
natural, de 1,5 mm. de espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable,
recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de
juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada
y funcionando.
0010B130 h.  Oficial 12 cerrajero 0,900 14,50 13,05
P12CPALFS m Cajon persiana compacta 1,000 23,90 23,90
S
P14KW065 m. Sellado con silicona neutra 0,970 0,63 0,61
%MA %  Medios auxiliares 0,020 37,56 0,75
Clase: Mano de Obra 13,05
Clase: Material 24,51
Clase: Medio auxiliar 0,75
Costes directos 38,31
Costes indirectos 1,15
Coste Total 39,46
ESMO07.07 m2 Persiana enrrollable de aluminio anodizado con lamas de 80x30 mm y
aislamiento térmico a base de espuema inyectada de poliuretano con sus
correspondientes guias para las lamas,accesorios, montaje y p.p. de costes
indirectos.
0010B130 h.  Oficial 12 cerrajero 1,000 14,50 14,50
P12APE0O60 m2 Persiana alum.térmico lama 1,700 21,45 36,47
P11PIPEO2J ud Perfil para mecanismo 0,500 8,70 4,35
P12APAT01J m2 Accesorios de persiana 1,000 10,54 10,54
P14KW065 m. Sellado con silicona neutra 3,300 0,63 2,08
%MA %  Medios auxiliares 0,020 67,94 1,36
Clase: Mano de Obra 14,50
Clase: Material 53,44
Clase: Medio auxiliar 1,36
Costes directos 69,30
Costes indirectos 2,08
Coste Total 71,38
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E14TMAPCT ud Suministroy colocacién de recogedor compacto para accionamiento manual
de persiana mediante cinta, incluso trabajos de ayudas para colocacion del
mismo, caja de macanismo, ensamblaje, recibido y demas accesorios
necesarios, totalmente montado e instalado en perfil especifico anexo a
este, incluido segun instrucciones de DF. Cinta de accionamiento de 14-18
mm de ancho incluida con p.p. de medios auxiliares y piexas especiales,
instalado, regulado y funcionando.
0010B130 h.  Oficial 12 cerrajero 0,800 14,50 11,60
P11DPOCNT ud Cinta persiana 1,000 10,00 10,00
?1 1DP04CM ud Accesorios de torno 1,000 2,50 2,50
%0200 %  Medios auxiliares 0,020 24,10 0,48
Clase: Mano de Obra 11,60
Clase: Material 12,50
Clase: Medio auxiliar 0,48
Costes directos 24,58
Costes indirectos 0,74
Coste Total 25,32
E14AW010 m  Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goteron, y
de 35 cm de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con
mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza,
instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su recibido,
terminado.
0O010A030 h Oficial primera 0,300 17,24 5,17
0O010A050 h.  Ayudante 0,150 11,20 1,68
P12v010 m  Vierteaguas aluminio anodizado natural 40 cm 1,000 4,00 4,00
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,020 58,98 1,18
P0O1DWO090 ud Pequefio material 1,000 1,18 1,18
Clase: Mano de Obra 6,85
Clase: Material 5,18
Resto de obra 1,18
Costes directos 13,21
Costes indirectos 0,40
Coste Total 13,61
E16MMP080 u Claraboya parabodlica rectangular practicable de 80x130 cm. Formada por
una cupula parabdlica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,
un mecanismo de husillo-manivela y un zécalo cuadrado de resina de
poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la camara lateral
con espuma de poliuretano. El zécalo y la cupula se unen entre si mediante
tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de
espesor protegidos con capuchon, y a su vez este se acopla a la cubierta
por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescopica. Con
clasificacion de reaccion al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos
individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
O010A030 h Oficial primera 1,100 17,24 18,96
0O010A040 h.  Oficial segunda 1,100 12,62 13,88
P14YCP380 u Cupula PMMA bivalva parabolica 80x130 cm 1,000 316,00 316,00
P14YZR060 u Zobcalo PRFV espuma poliuretano 80x130 cm 1,000 136,00 136,00
P14YMM160 u Apertura telescopica zécalo 80x130 cm 1,000 207,00 207,00
P14YWO060 u Conjunto tornillos fijacién cupula 1,000 0,85 0,85
P14YW020 u Manivela telescopica 2 m 1,000 17,75 17,75
P14YWO050 u Juego de bisagras 1,000 6,75 6,75
Clase: Mano de Obra 32,84
Clase: Material 684,35
Costes directos 717,19
Costes indirectos 21,52
Coste Total 738,71
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SM_ABO09 PINTURAS E DECORACION
E27EPA060 m2 Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y
duracién, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Con
varios colores en cada local segun planos. Sin disolventes, gran cubricién,
no salpica y resistente al frote hUumedo segun DIN 53778. Evita la aparicion
de moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura
vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre
soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una
mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,125 17,24 2,16
0010B240 h Ayudante pintura 0,125 13,13 1,64
P2502040 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 4,45 0,31
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados 0,060 1,73 0,10
P25EI070 | P. plastica mate al agua alta calidad 0,150 4,55 0,68
P25WW220 ud Pequefio material 0,200 1,09 0,22
Clase: Mano de Obra 3,80
Clase: Material 1,31
Costes directos 5,11
Costes indirectos 0,15
Coste Total 5,26
23.01 ud Rotulo en fachada luminoso, fabricado en panel de aluminio composite,
lacado azul corporativo, con texto y logo vaciados, metacrilato interior blanco
mecanizado enrasado al frente. Estructura interior de tubo galvanizado,
iluminacion interior a base de leds. Instalado en fachada existente con
varillas inox. Con taco quimico. Medidas aproximadas 5.000x1.300 mm
(incluyendo maquina elevadora para su colocacion e instalacion eléctrica
interna con toma de alimentacion en fachada y reloj en cuadro para su
encendido programable).
mo113 Hr  Peodn ordinario construccion 5,000 14,23 71,15
RYTULO ud Rétulo de fachada luminoso 1,000 2.285,33 2.285,33
%3MAUX %  MEDIOS AUXILIARES 0,030 2.356,48 70,69
Clase: Mano de Obra 71,15
Clase: Material 2.285,33
Clase: Medio auxiliar 70,69
Costes directos 2.427,17
Costes indirectos 72,82
Coste Total 2.499,99
23.02 ud  Rétulo tipo tétem fabricado en paneles de aluminio composite plegados o
metacrilato, con estructura interior de tubo galvanizado. Rotulacién en vinilo
impreso laminado con braille inyectado (a dos caras). Instalado sobre zapata
base en hormigon (incluida). Medidas rétulo 700x2.000x50 mm; medidas
base de hormigén 850x300 mm. Segun indicaciones del Manual de
identidad corporativa de los centros educativos de Galicia.
mo113 Hr  Pedn ordinario construccion 5,000 14,23 71,15
TYTEM ud Totem de entrada al centro 1,000 1.107,09 1.107,09
%3MAUX %  MEDIOS AUXILIARES 0,030 1.178,24 35,35
Clase: Mano de Obra 71,15
Clase: Material 1.107,09
Clase: Medio auxiliar 35,35
Costes directos 1.213,59
Costes indirectos 36,41
Coste Total 1.250,00
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23.03 ud Placa de entrada fabricada en metacrilato de 8 mm de espesor, con cantos
pulidos, rotulada en vinilo impreso con braille inyectado directamente, con
colocacion en fachada atornillada con tornilleria inox., separadores y
embellecedores incluidos. Medidas placa: 420x297 mm. Segun indicaciones
del Manual de identidad corporativa de los centros educativos de Galicia.
mo113 Hr  Pedn ordinario construccion 0,400 14,23 5,69
PLACA ud Placa de entrada al centro 1,000 112,14 112,14
%3MAUX %  MEDIOS AUXILIARES 0,030 117,83 3,53
Clase: Mano de Obra 5,69
Clase: Material 112,14
Clase: Medio auxiliar 3,53
Costes directos 121,36
Costes indirectos 3,64
Coste Total 125,00
23.04 ud Placa fabricada en metacrilato de 8 mm de espesor, con cantos pulidos,
rotulada en vinilo impreso sin braille, con colocacién en pared interior
atornillada con tornilleria inox., separadores y embellecedores incluidos.
Medidas placa: 375x250 mm. Segun indicaciones del Manual de identidad
corporativa de los centros educativos de Galicia.
mo113 Hr  Peodn ordinario construccion 0,400 14,23 5,69
ARASAAC ud Placa arasaac 1,000 88,57 88,57
%3MAUX %  MEDIOS AUXILIARES 0,030 94,26 2,83
Clase: Mano de Obra 5,69
Clase: Material 88,57
Clase: Medio auxiliar 2,83
Costes directos 97,09
Costes indirectos 2,91
Coste Total 100,00
23.05 ud Ud. Placa fabricada en metacrilato de 6 mm de espesor, con cantos pulidos,
rotulada en vinilo impreso con braille inyectado directamente, con colocacion
en pared interior atornillada con tornilleria inox., separadores y
embellecedores incluidos. Medidas placa: 250x250 mm. Segun indicaciones
del Manual de identidad corporativa de los centros educativos de Galicia.
mo113 Hr  Peodn ordinario construccion 0,240 14,23 3,42
PLACAESPA ud Placaindicadora de espacios 1,000 48,43 48,43
ClO
%3MAUX %  MEDIOS AUXILIARES 0,030 51,85 1,56
Clase: Mano de Obra 3,42
Clase: Material 48,43
Clase: Medio auxiliar 1,56
Costes directos 53,41
Costes indirectos 1,60
Coste Total 55,01
23.07 ud Placa indicativa SIA (simbolo accesibilidad para mobilidad), fabricada en
metacrilato de 6 mm de espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo
impreso con braille inyectado directamente, con colocacién en pared interior
atornillada con tornilleria inox., separadores y embellecedores incluidos.
Medidas placa: 250x250 mm. Segun indicaciones de la D.F.
mo113 Hr  Pedn ordinario construccion 0,500 14,23 7,12
PLACASIA ud Placa indicativa SIA 1,000 124,24 124,24
%3MAUX %  MEDIOS AUXILIARES 0,030 131,36 3,94
Clase: Mano de Obra 7,12
Clase: Material 124,24
Clase: Medio auxiliar 3,94
Costes directos 135,30
Costes indirectos 4,06
Coste Total 139,36
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SM_AB10 URBANIZACION Y PISTA DEPORTIVA
U16PA020 m2 Pavimento continuo de hotmigdn HA25, color natural de 12 cm de espesor
medio, armado con mallazo de acero 15x15x6 y acabado pulido, acabado
pulido sobre firme existente y P.p. replanteo, colocacién , extendido y
alisado del hormigdn, colocacién del mallazo, lamina de polietileno galga
400 de separacion con el soporte existente, fratasado mecanico,
incorporacion de cuarzo y cemento en polvo a la capa superficial, fibra de
polietileno, alisaldo y pulimentado mecanico, curado del hormigén y
ejecucion de juntas de dilatacién mediante corte con radial a 1/3 del espesor
del pavimento en cuadriculas no mayores de 20 m2 totalmente terminado y
p.p. de encofrado perimetral donde corresponda, desencofrado, precortes en
encuentro con pavimento de borde, pendiente de trnasicion hacia zona de
drenaje y rallado o ruleteado en zonas con pediente, soportes a conservar,
etc. Incluso limpieza manual y mecanica previa del pavimento existente
0O010A090 h Cuadrilla A 0,070 33,64 2,35
0O010A070 h.  Pedn ordinario 0,277 10,40 2,88
MO8RTO020 h Rodillo compactador tandem 2500 kg a=110 cm 0,036 25,00 0,90
M11HPO10 h Pulidora mecanica 0,300 10,00 3,00
P30PA020 t hormigon 0,072 7,97 0,57
P30PW090 m2 Pintura polimeros sintéticos aditivos 1,000 10,46 10,46
Clase: Mano de Obra 5,23
Clase: Maquinaria 3,90
Clase: Material 11,03
Costes directos 20,16
Costes indirectos 0,60
Coste Total 20,76
U16PSM040 u Marcaje y sefializacién de campo de tenis de 8,23x23,77 m, con lineas de 5
cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, segin normas de
la Real Federacion Espariola de Tenis.
0O010A090 h Cuadrilla A 5,200 33,64 174,93
P30PS010 kg Pintura especial 10,000 9,69 96,90
P30PS020 u Rollo cinta adhesiva 20,000 2,55 51,00
Clase: Mano de Obra 174,93
Clase: Material 147,90
Costes directos 322,83
Costes indirectos 9,68
Coste Total 332,51
U16PSM020 u Marcaje y sefalizacion de campo de baloncesto de 15x28 m, con lineas de 5
cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, segin normas de
la Federacion Espafiola de Baloncesto.
0O010A090 h Cuadrilla A 6,000 33,64 201,84
P30PS010 kg Pintura especial 10,000 9,69 96,90
P30PS020 u Rollo cinta adhesiva 18,000 2,55 45,90
Clase: Mano de Obra 201,84
Clase: Material 142,80
Costes directos 344,64
Costes indirectos 10,34
Coste Total 354,98
U16PSM050 u Marcaje y sefalizacion de campo de futbol de 25x42 m, con lineas de 12 cm
de ancho, dejando testigos semiocultos en PVC, en los vértices del campo,
segun normas de la Real Federacion Espariola de Futbol.
0O010A090 h Cuadrilla A 16,440 33,64 553,04
P30PS010 kg Pintura especial 50,000 9,69 484,50
P30PS020 u Rollo cinta adhesiva 100,000 2,55 255,00
PO1HM240 m3  Hormigén HM-25/P/20/1 central 1,000 67,91 67,91
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P30PS030 u Testigos PVC 4,000 43,59 174,36
Clase: Mano de Obra 553,04
Clase: Material 981,77
Costes directos 1.534,81
Costes indirectos 46,04
Coste Total 1.580,85
U16PSMO010 u Marcaje y sefalizacion de campo de balonmano de 20x40 m, con lineas de
5 cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, segin normas de
la Real Federacion Espafiola de Balonmano.
0O010A090 h Cuadrilla A 7,000 33,64 235,48
P30PS010 kg Pintura especial 10,000 9,69 96,90
P30PS020 u Rollo cinta adhesiva 20,000 2,55 51,00
Clase: Mano de Obra 235,48
Clase: Material 147,90
Costes directos 383,38
Costes indirectos 11,50
Coste Total 394,88
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Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio

XESTION DE RESIDUOS

Clasificacion a pie de obra de todo tipo de residuos de construccion y/o
demolicién, separandolos en fracciones (hormigén, ceramicos, metales,
maderas, vidrios, plasticos, yeso y derivados, papeles o cartones y residuos
organicos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales;
la partida incluye:

- Clasificacion de los residuos

- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camion con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de proteccion del medio, y p.p. de medios auxiliares.

- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de
acuerdo a la lista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificacion del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestién aplicado,
asi como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.

- Extensién al poseedor que le entregue los residuos de construcion y
demolicién, de los certificados acreditativos de la gestion de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el numero de licencia de
la obra de procedencia, asi como la identificacion del gestor al que se le
entregaron los residuos, y los certificados de la operacién de valorizacion o
de eliminacion a la que fueron destinados

los residuos.

Todo esto segun RD 105/2008 por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construcion

y demolicion. Medido el volumen sobre el colector segun calculos adjuntos
en la memoria correspondiente.

Pedn ordinario 0,150 10,40

Clase: Mano de Obra
Costes directos
Costes indirectos

Coste Total

Importe

XRVALO05

MQO4RES02
5BV

m3

m3

Canon de vertido por entrega de todo tipo de residuos inertes de hormigon,
ladrillos, tejas, materiales ceramicos y otros, producidos en obras de
construccion y/o demolicidn, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

Canon entrega residuos inertes en vertedero 1,007 4,41

Clase: Material
Costes directos
Costes indirectos

Coste Total

4,44

4,44
4,44
0,13
4,57

XRVALO6

MQO4RES01
OVAL

ud

Transporte de todo tipo de residuos inertes de hormigén, ladrillos, tejas,
materiales ceramicos y otros, producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 7 m?, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Carga y cambio contenedor 1,007 58,35

Clase: Maquinaria
Costes directos
Costes indirectos

Coste Total

58,76

58,76
58,76

1,76
60,52
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XRVALO7 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m* con todo tipo de
residuos inertes de hormigon, ladrillos, tejas, materiales ceramicos y otros,
producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos. Con emision de informe por el gestor autorizado.
MQO4RES02 ud Canon vertido contenedor inertes 7m3 1,007 36,00 36,25
OVAL
Clase: Maquinaria 36,25
Costes directos 36,25
Costes indirectos 1,09

Coste Total 37,34
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SM_AB12 SEGURIDADE E SAUDE
E28PC020 m.  Alquiler m./mes de valla metalica prefabricada de 2,00 m. de alturay 1 mm.
de espesor, con proteccién de intemperie con chapa ciega y soporte del
mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo
minimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos,
hormigén H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
00-OF1-C h Oficial 12 Construccién 0,160 15,75 2,52
P31CB080 m.  Alquiler valla pref. chapa h=2 m 1,000 7,80 7,80
PO1HMO15II  m3 Hormigdn HM 15/P/40/lla central 0,050 29,13 1,46
A
%MA %  Medios auxiliares 0,020 11,78 0,24
Clase: Mano de Obra 2,52
Clase: Material 9,26
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 12,02
Costes indirectos 0,36
Coste Total 12,38
DSFH44 ud Puerta metalica con llave, de ancho 92 cms. Totalmente instalada
0O0-OF1- h. Oficial 12 carpintero 0,100 15,10 1,51
CARP
O0-ESP- h.  Ayudante carpintero 0,100 16,38 1,64
CARP
P13CP150V  ud Puerta chapa 92x210 p.epoxi 1,000 51,26 51,26
AL
MO3V11 ud Pequefio material 0,340 0,65 0,22
%MA %  Medios auxiliares 0,020 54,63 1,09
Clase: Mano de Obra 3,15
Clase: Material 51,48
Clase: Medio auxiliar 1,09
Costes directos 55,72
Costes indirectos 1,67
Coste Total 57,39
YCBO010 m  Barandilla de proteccion lateral de zanjas, con estacas de madera y tablones
de madera.
0Oo0CB h Cuadrilla B- Construccion (b+f) 0,120 30,37 3,64
mt50spb040 m Puntal de madera de pino, hasta 2,5 m de altura, diametro 8/10 c 0,333 0,94 0,31
a
mt50spa050 m3 Tabldon de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 0,014 126,96 1,78
aa
%MA %  Medios auxiliares 0,020 5,73 0,11
Clase: Mano de Obra 3,64
Clase: Material 2,09
Clase: Medio auxiliar 0,11
Costes directos 5,84
Costes indirectos 0,18
Coste Total 6,02
YCIO10 ud  Extintor de polvo quimico ABC, 6 kg.
0O0-AY-C h Ayudante - especialista Construccion 0,100 14,92 1,49
mt50spi010 ud Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, eficacia 34 1,000 37,59 37,59
%MA %  Medios auxiliares 0,020 39,08 0,78
Clase: Mano de Obra 1,49
Clase: Material 37,59
Clase: Medio auxiliar 0,78
Costes directos 39,86

Costes indirectos

1,20
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Coste Total 41,06
YCI010b ud Extintor de nieve carbonica CO2, 5 kg.
0O0-AY-C h Ayudante - especialista Construccion 0,100 14,92 1,49
mt50spi020 ud  Extintor de nieve carbonica CO2, eficacia 89B, de 5 kg de agente 1,000 76,79 76,79
%MA %  Medios auxiliares 0,020 78,28 1,57
Clase: Mano de Obra 1,49
Clase: Material 76,79
Clase: Medio auxiliar 1,57
Costes directos 79,85
Costes indirectos 2,40
Coste Total 82,25
E28PB180 ud Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo
y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y
desmontaje. s/R.D. 486/97.
0O0-PO-C h Pedn ordinario Construccion 0,100 14,62 1,46
P31CB050 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 0,200 21,19 4,24
Clase: Mano de Obra 1,46
Clase: Material 4,24
Costes directos 5,70
Costes indirectos 0,17
Coste Total 5,87
E28EB010 m  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso
colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0010A070 h.  Peon ordinario 0,100 10,40 1,04
P31SB010 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,050 0,07 0,07
Clase: Mano de Obra 1,04
Clase: Material 0,07
Costes directos 1,11
Costes indirectos 0,03
Coste Total 1,14
E28EB060 ud Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en
cinco usos). s/ R.D. 485/97.
0010A070 h.  Pedn ordinario 0,100 10,40 1,04
P31SB060 ud  Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm. 0,200 6,93 1,39
Clase: Mano de Obra 1,04
Clase: Material 1,39
Costes directos 2,43
Costes indirectos 0,07
Coste Total 2,50
E28ES010 ud Sefal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0010A050 h.  Ayudante 0,150 11,20 1,68
P31SV010 ud Seidal triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 15,01 3,00
P31SV155 ud Caballete para sefial D=60 L=90,70 0,200 6,80 1,36
Clase: Mano de Obra 1,68
Clase: Material 4,36
Costes directos 6,04
Costes indirectos 0,18
Coste Total 6,22
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E28EV080 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
P31SS080 ud Chaleco de obras. 0,200 5,85 1,17
Clase: Material 1,17
Costes directos 1,17
Costes indirectos 0,04
Coste Total 1,21
D41CA260 ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte
metalico, incluso colocacién y desmontado.
0010A070 h.  Pedn ordinario 0,150 10,40 1,56
U42CA260 ud Cartel combinado de 100x70 cm. 1,000 152,00 152,00
Clase: Mano de Obra 1,56
Resto de obra 152,00
Costes directos 153,56
Costes indirectos 4,61
Coste Total 158,17
E28PF030S ud Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente
S extintor, con soporte y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
0010A070 h.  Pedn ordinario 0,100 10,40 1,04
P31CI030 ud  Extintor CO2 5 kg. 1,000 30,00 30,00
Clase: Mano de Obra 1,04
Clase: Material 30,00
Costes directos 31,04
Costes indirectos 0,93
Coste Total 31,97
E28RA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
P311A010 ud Casco seguridad 1,000 0,75 0,75
Clase: Material 0,75
Costes directos 0,75
Costes indirectos 0,02
Coste Total 0,77
E28RA060 ud Pantalla para proteccion contra particulas, con sujecion en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A110 ud Pantalla proteccion c.particulas 0,200 1,84 0,37
Clase: Material 0,37
Costes directos 0,37
Costes indirectos 0,01
Coste Total 0,38
E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A120 ud Gafas protectoras 0,330 2,88 0,95
Clase: Material 0,95
Costes directos 0,95
Costes indirectos 0,03
Coste Total 0,98
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E28RA090 ud Gafas antipolvo antiempafables, panoramicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A140 ud Gafas antipolvo 0,330 0,75 0,25
Clase: Material 0,25
Costes directos 0,25
Costes indirectos 0,01
Coste Total 0,26
E28RA120 ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A200 ud Cascos protectores auditivos 0,330 3,24 1,07
Clase: Material 1,07
Costes directos 1,07
Costes indirectos 0,03
Coste Total 1,10
E28RA130 ud  Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311A210 ud  Juego tapones antiruido silicona 1,000 0,54 0,54
Clase: Material 0,54
Costes directos 0,54
Costes indirectos 0,02
Coste Total 0,56
E28RCO070 ud  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C098 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 4,66 4,66
Clase: Material 4,66
Costes directos 4,66
Costes indirectos 0,14
Coste Total 4,80
E28RC100 ud Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C105 ud Traje agua verde tipo ingeniero 1,000 6,60 6,60
Clase: Material 6,60
Costes directos 6,60
Costes indirectos 0,20
Coste Total 6,80
E28RMO070 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 1,000 0,60 0,60
Clase: Material 0,60
Costes directos 0,60
Costes indirectos 0,02
Coste Total 0,62
E28RM120 ud Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension de
hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 0,330 11,78 3,89
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Clase: Material 3,89
Costes directos 3,89
Costes indirectos 0,12
Coste Total 4,01
E28RP060 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P020 ud Par botas de agua de seguridad 0,330 6,39 2,11
Clase: Material 2,11
Costes directos 2,11
Costes indirectos 0,06
Coste Total 2,17
E28RP070 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P025 ud Par botas de seguridad 0,330 8,78 2,90
Clase: Material 2,90
Costes directos 2,90
Costes indirectos 0,09
Coste Total 2,99
E28RP160 ud  Almohadilla de poliuretano para la proteccion de las rodillas, (amortizable en
3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P120 ud  Almohadilla de poliuretano 0,330 5,95 1,96
Clase: Material 1,96
Costes directos 1,96
Costes indirectos 0,06
Coste Total 2,02
E28RSA020 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon
de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S020 ud Arnés amarre dorsal y torsal 0,200 10,22 2,04
Clase: Material 2,04
Costes directos 2,04
Costes indirectos 0,06
Coste Total 2,10
E28RSB040 ud Cinturén de sujecion con enganche dorsal, fabricado en algodén
anti-sudoracion con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S130 ud  Cinturdn de sujeccion y retencion 0,250 14,21 3,55
Clase: Material 3,55
Costes directos 3,55
Costes indirectos 0,11
Coste Total 3,66
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E28RSI030 ud  Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un
arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de
nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, un anticaidas
deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311S720 ud  Equipo trabajo vert. y horiz. 0,200 54,98 11,00
Clase: Material 11,00
Costes directos 11,00
Costes indirectos 0,33
Coste Total 11,33
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AO01JF004 m3 m?3. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R segun RC-16 y arena
de rio M10 con una resistencia a compresion de 10 N/mm? seguin norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.
UO1AA011 h Pedn suelto 1,200 15,55 18,66
U04CA001 t Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,300 118,30 35,49
UO4AA001 m3 Arena de rio (0-5 mm) 1,100 19,60 21,56
U04PY001 m3 Agua 0,260 1,56 0,41
AO03LA005 h HORMIGONERA ELECTRICA 250 L 0,800 1,52 1,22
Costes directos 77,34
SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
A02A060 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso
corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 10 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
0O010A070 h.  Pedn ordinario 1,700 10,40 17,68
MO3HHO020 h. Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,42 0,97
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,380 80,50 30,59
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,000 16,80 16,80
PO1DWO050 m3 Agua 0,260 1,11 0,29
Costes directos 66,33
SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
A02A060 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso
corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 10 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
O010A070 h.  Pedn ordinario 1,700 10,40 17,68
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,380 80,50 30,59
PO1AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 1,000 16,80 16,80
P0O1DWO050 m3 Agua 0,260 1,11 0,29
MO3HH020 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,42 0,97
Costes directos 66,33
SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
A02A080 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
0O010A070 h.  Pedn ordinario 1,700 10,40 17,68
MO3HH020 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,42 0,97
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 80,50 21,74
PO1AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 1,090 16,80 18,31
P0O1DWO050 m3 Agua 0,255 1,11 0,28
Costes directos 58,98
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
A02A160 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio,
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresién a 28 dias de
5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I, s/RC-16 y UNE-EN
998-2:2004.
O010A070 h.  Pedn ordinario 1,000 10,40 10,40
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 80,50 21,74
P0O1AA060 m3 Arena de miga cribada 0,350 21,20 7,42
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,750 16,80 12,60
P0O1DWO050 m3 Agua 0,260 1,11 0,29
MO3HH020 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,42 0,97
Costes directos 53,42
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CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
AO3LA005 h h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con
bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una
mezcla rapida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con
un peso en vacio de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m3.
U02LA201 h Hormigonera 250 L 1,000 0,90 0,90
U%10 %  Amortizacion y otros gastos 0,100 0,90 0,09
U02SW005 ud Kilowatio 3,500 0,15 0,53
Costes directos 1,52
UN EURO CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
A06T010 h Alquiler de grua torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en punta,
incluyendo cimentacién, montaje, desmontaje y medios auxiliares.
M02GT210 me Alquiler gria torre 30 m 750 kg 0,006 880,57 5,28
s
M02GT360 me Contrato mantenimiento 0,006 104,28 0,63
s
MO02GT370 me Alquiler telemando 0,006 49,68 0,30
S
M02GT300 u Mont/desm. grua torre 30 m flecha 0,001 2.847,68 2,85
MO02GEO050 h Grua telescopica autoprop. 60 t 0,036 120,40 4,33
M02GT380 u Tramo de empotramiento grua torre <40 m 0,001 1.436,24 1,44
E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 0,980 1,24 1,22
E04CMMO080 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/20/1 CIM.V.MANUAL 0,028 96,19 2,69
Costes directos 18,74
DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
A06T010 h Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta,
incluyendo cimentacién, montaje, desmontaje y medios auxiliares.
M02GT210 me Alquiler grua torre 30 m 750 kg 0,006 880,57 5,28
S
M02GT360 me Contrato mantenimiento 0,006 104,28 0,63
s
M02GT370 me Alquiler telemando 0,006 49,68 0,30
S
M02GT300 u Mont/desm. grua torre 30 m flecha 0,001 2.847,68 2,85
MO02GEO050 h Grua telescopica autoprop. 60 t 0,036 120,40 4,33
M02GT380 u Tramo de empotramiento grua torre <40 m 0,001 1.436,24 1,44
E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 0,980 1,24 1,22
E04CMM080 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL 0,028 96,19 2,69
Costes directos 18,74
DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
E04AB060 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B030 h.  Oficial 12 ferralla 0,009 14,75 0,13
0010B040 h.  Ayudante ferralla 0,009 13,84 0,12
PO3ACDO010 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 0,93 0,98
PO3AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 0,88 0,01
Costes directos 1,24

UN EURO CON VEINTICUATRO CENTIMOS
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EO4CMMO080 m3 Hormigoén para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, i/fencamillado de pilares y muros, vertido
por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 h Oficial primera 0,360 17,24 6,21
0O010A070 h.  Pedn ordinario 0,360 10,40 3,74
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,360 7,95 2,86
PO1HAO10 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 1,150 72,50 83,38
Costes directos 96,19
NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS
0O010A090 h Cuadrilla A
0O010A030 h Oficial primera 1,000 17,24 17,24
0O010A050 h.  Ayudante 1,000 11,20 11,20
0O010A070 h.  Pedn ordinario 0,500 10,40 5,20
Costes directos 33,64

TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

Firmado

SARMIENTO igitalmente por

NOGUEIRA
DAVID -
33299557L

SARMIENTO
NOGUEIRA DAVID
- 332995571
Fecha: 2023.06.28
09:12:53 +02'00"



REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES N° 1

20/12122
Cadigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
AO01JF004 m3 m?3. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R segun RC-16 y arena
de rio M10 con una resistencia a compresion de 10 N/mm? seguin norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.
UO1AA011 h Pedn suelto 1,200 15,55 18,66
U04CA001 t Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,300 118,30 35,49
UO4AA001 m3 Arena de rio (0-5 mm) 1,100 19,60 21,56
U04PY001 m3 Agua 0,260 1,56 0,41
AO03LA005 h HORMIGONERA ELECTRICA 250 L 0,800 1,52 1,22
Costes directos 77,34
A02A060 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso
corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 10 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
0O010A070 h.  Pedn ordinario 1,700 10,40 17,68
MO3HHO020 h. Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,42 0,97
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,380 80,50 30,59
PO1AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 1,000 16,80 16,80
PO1DWO050 m3 Agua 0,260 1,11 0,29
Costes directos 66,33
A02A060 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso
corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 10 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
0O010A070 h.  Pedn ordinario 1,700 10,40 17,68
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,380 80,50 30,59
PO1AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 1,000 16,80 16,80
P0O1DWO050 m3 Agua 0,260 1,11 0,29
MO3HH020 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,42 0,97
Costes directos 66,33
A02A080 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
0O010A070 h.  Pedn ordinario 1,700 10,40 17,68
MO3HH020 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,42 0,97
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 80,50 21,74
PO1AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 1,090 16,80 18,31
P0O1DWO050 m3 Agua 0,255 1,11 0,28
Costes directos 58,98
A02A160 m3 Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio,
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresién a 28 dias de
5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN
998-2:2004.
0O010A070 h.  Pedn ordinario 1,000 10,40 10,40
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 80,50 21,74
PO1AA060 m3 Arena de miga cribada 0,350 21,20 7,42
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,750 16,80 12,60
PO1DWO050 m3 Agua 0,260 1,11 0,29
MO3HHO020 h. Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,42 0,97
Costes directos 53,42




REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES N° 1

20/12122
Cadigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
AO3LA005 h h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con
bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una
mezcla rapida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con
un peso en vacio de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m3.
U02LA201 h Hormigonera 250 L 1,000 0,90 0,90
U%10 %  Amortizacion y otros gastos 0,100 0,90 0,09
U02SW005 ud  Kilowatio 3,500 0,15 0,53
Costes directos 1,52
A06T010 h Alquiler de grua torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en punta,
incluyendo cimentacion, montaje, desmontaje y medios auxiliares.
M02GT210 me Alquiler grua torre 30 m 750 kg 0,006 880,57 5,28
s
M02GT360 me Contrato mantenimiento 0,006 104,28 0,63
S
MO02GT370 me Alquiler telemando 0,006 49,68 0,30
S
M02GT300 u Mont/desm. grua torre 30 m flecha 0,001 2.847,68 2,85
MO02GE050 h Grua telescopica autoprop. 60 t 0,036 120,40 4,33
M02GT380 u Tramo de empotramiento grua torre <40 m 0,001 1.436,24 1,44
E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 0,980 1,24 1,22
E04CMMO080 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/20/1 CIM.V.MANUAL 0,028 96,19 2,69
Costes directos 18,74
A06T010 h Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta,
incluyendo cimentacion, montaje, desmontaje y medios auxiliares.
M02GT210 me Alquiler grua torre 30 m 750 kg 0,006 880,57 5,28
S
M02GT360 me Contrato mantenimiento 0,006 104,28 0,63
S
M02GT370 me Alquiler telemando 0,006 49,68 0,30
s
M02GT300 u Mont/desm. grua torre 30 m flecha 0,001 2.847,68 2,85
MO02GE050 h Grua telescopica autoprop. 60 t 0,036 120,40 4,33
M02GT380 u Tramo de empotramiento grda torre <40 m 0,001 1.436,24 1,44
E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 0,980 1,24 1,22
E04CMM080 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/20/1 CIM.V.MANUAL 0,028 96,19 2,69
Costes directos 18,74
E04AB060 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B030 h.  Oficial 12 ferralla 0,009 14,75 0,13
0010B040 h.  Ayudante ferralla 0,009 13,84 0,12
PO3ACDO010 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 0,93 0,98
PO3AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 0,88 0,01
Costes directos 1,24
EO4CMMO080 m3 Hormigon para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, i/lencamillado de pilares y muros, vertido
por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 h Oficial primera 0,360 17,24 6,21
O010A070 h.  Pedn ordinario 0,360 10,40 3,74
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,360 7,95 2,86
PO1HAO10 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 1,150 72,50 83,38
Costes directos 96,19




REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES N° 1

20/12/22
Cadigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
0O010A090 h Cuadrilla A
O010A030 h Oficial primera 1,000 17,24 17,24
O010A050 h. Ayudante 1,000 11,20 11,20
0O010A070 h.  Pedn ordinario 0,500 10,40 5,20
Costes directos 33,64
Firmado
SARMIENT digitalmente por
0 SARMIENTO
NOGUEIRA
NOGUEIRA pAviD -
DAVID - 2"
332995571 2023.06.28

09:13:19 +02'00"



REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS

CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE

20/12122
Codigo Descripcion del recurso Precio

1 Mano de Obra
-0010B130- h. Oficial 12 cerrajero 15,03
-0010B140- h. Ayudante cerrajero 14,34
1.8EO ud. Mano de obra s/descomposicion 0,98
8.0F1INS h. Oficial 12 Instalaciones 15,62
mo003 h Oficial 12 electricista. 19,00
mo102 h Ayudante electricista. 17,70
mo112 h Pedn especializado construccion. 14,12
mo113 Hr Peén ordinario construccién 14,23
mo119 h Oficial 12 Seguridad y Salud. 21,41
mo120 h Pedn Seguridad y Salud. 20,10
MOOA.1a h Oficial 12 construccion. 16,29
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion. 15,17
00-AY-C h Ayudante - especialista Construccion 14,92
O0-ESP- h. Ayudante carpintero 16,38
CARP
00-OF1-C h Oficial 12 Construccion 15,75
0O0-OF1- h Oficial 12 carpintero 15,10
CARP
00-PO-C h Peon ordinario Construccion 14,62
O010A030 h Oficial primera 17,24
0O010A040 h. Oficial segunda 12,62
0O010A050 h. Ayudante 11,20
0010A060 h. Pedn especializado 10,70
0O010A070 h. Peon ordinario 10,40
0O010A090 h Cuadrilla A 33,64
0010B030 h. Oficial 12 ferralla 14,75
0010B040 h. Ayudante ferralla 13,84
0010B090 h Oficial solador, alicatador 18,96
0010B100 h Ayudante solador, alicatador 17,83
0010B110 h. Oficial yesero o escayolista 17,25
0010B120 h. Ayudante yesero o escayolista 16,38
0010B130 h. Oficial 12 cerrajero 14,50
0010B140 h. Ayudante cerrajero 13,50
0010B150 h. Oficial 12 carpintero 16,00
0010B160 h Ayudante carpintero 15,10
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 14,80
0010B180 h. Oficial 22 fontanero calefactor 13,94
0010B195 h. Ayudante fontanero 16,38
0010B200 h. Oficial 12 electricista 13,86
0010B210 h. Oficial 22 electricista 13,65
0010B220 h. Ayudante electricista 10,44
0010B230 h Oficial 12 pintura 17,24
0010B240 h Ayudante pintura 13,13
0010B250 h. Suministro y colocacion de acristamaliento con luna Stadip 5+5 mm.(exterior), camara y luna Stadip de 16,90

5+5 mm segun memoria (con butiral traslicido en luna de cara exterior) y disefio grafico de planos en

carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con

calzos y galces, junquillo de aluminio atornillado y sellado por las dos caras con silicona neutra de

color a escoger por D.F., con bandeja inferior de recogida de aguas de condensacion, accesorios de

ensamblaje, junta de estanqueidad interior de caucho elastémero. Totalmente estanca. Incluso

accesorios, montaje y regulaciéon. s/INTE-FCL. Medido lo realmente ejecutado.
0010B520 h. Equipo técnico laboratorio 60,42
0o0CB h Cuadrilla B- Construccion (b+f) 30,37
UO01AA007 h Oficial primera 17,46
UO1AA011 h Peodn suelto 15,55
UO1FG405V  h. Montaje estructura 17,80
UO1FVO001 h Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 34,00



REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS

CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE

20/12122
Codigo Descripcion del recurso Precio

2 Maquinaria
MO1HEO10 h. Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 20,53
MO02GE050 h Grua telescopica autoprop. 60 t 120,40
M02GT210 mes Alquiler grda torre 30 m 750 kg 880,57
M02GT300 u Mont/desm. grua torre 30 m flecha 2.847,68
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 104,28
MO02GT370 mes Alquiler telemando 49,68
MO02GT380 u Tramo de empotramiento grua torre <40 m 1.436,24
MO3HH020 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,42
M0O6CMO030 h Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 5,89
M0O6CMO040 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 11,08
MO06MI010 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,50
MO6MP110 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,28
MO6MR110 h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 1,99
MO8RTO020 h Rodillo compactador tandem 2500 kg a=110 cm 25,00
M11HCO020 h. Equipo cortajuntas losas 11,38
M11HPO10 h Pulidora mecanica 10,00
M11HR020 h. Regla vibrante eléctrica 3 m. 3,13
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,95
M120010 h. Equipo oxicorte 5,20
M12T010 h. Taladro eléctrico 2,50
M130120 ud  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34
M130120RP ud  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km residuos peligrosos 53,34
MDESMAMD m2 Desmontaje de cobertura de amianto y fijaciones. i/ paletiz. 12,90
MQO4RESO1 ud  Cargay cambio contenedor 58,35
OVAL
!\)/IVQA?L4RESO2 ud  Canon vertido contenedor inertes 7m3 36,00
U02LA201 h Hormigonera 250 L 0,90
3 Material
11.(7)504DOWM ud. NORMALIT EHS24B 6 equiv. IP54 superf 90,86
11.(5)504DOWN ud. NORMALIT EH23B ¢ equiv. IP54 15,99
}.50'\3%4DW- ud. NORMALIT MINI EHM13 6 equiv. IP54 15,99
)1(.0504EMER ud.  Equipo auténomo emerx. 200 Im. LED 28,37
1.0504EST ud. LUCERNA AVANT 597X597X40 70,56
1.0504LUZNA ud. LUCERNA AVANT O SIMILAR 85,80
1.0505XG ud. EQUIPO DE REG. 1 equip x cada 22 lum./O Aula 93,18
1.0506XG ud. EQUIP DETECCION DE MOVIMIENTO-z.comunes+ACC 26,48
1.0508XG ud. Cableado LH 750V 2x1.5 mm2+T ES0721 3,80
;.050NCI.TP- ud. LUMINARIA INDUSTRIAL HERMETIC LINE 65,00
1.ASIETME ud. Asiento y tapa inodoro MERIDIAN 40,63
1.CONJBARR ud. Conj. barras inox. p/aseo minusvalidos 151,62
I1:>.GRIFOT605 ud.  Grifo temporiz. 605 PRESTO 25,00
1.INODTBME ud. Inodoro T/B MERIDIAN 210,50
1.LAVJAVA  ud. Lavabo JAVA 560 mm. 30,00
1.LLAVESC ud. Llave de escuadra 1,69
1.PORTARRI ud. Portarrollos indust. M-783 SANIFLOW 20,00
1.PQCNX ud. Pequefio material y conexionados 10,00
(1).TUBPVC04 ml.  Tuberia PVC Terrain 40 mm. 3,08

ml.  Tuberia PVC Terrain 110 mm. 9,12

1.TUBPVC11
0



REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS

CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE

20/12122
Codigo Descripcion del recurso Precio
AO01JF004 m3  m?3 Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R segun RC-16 y arena de rio M10 con una 77,34
g%sizsé%nfia a compresion de 10 N/mm? segun norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera
A01L090 m3  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03. 108,16
A02A060 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con 66,33
resistencia a compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.
A02A160 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio, tipo M-5 para uso corriente 53,42
(G), con resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I.,
s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
AO3LA005 h h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala 1,52
mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rapida y homogénea, mecanismos protegidos
herméticamente, con un peso en vacio de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m?®.
A06T010 h Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, 18,74
montaje, desmontaje y medios auxiliares.
ARASAAC ud  Placa arasaac 88,57
ARC324 m2  placa policarbonato celular plano, 3 camaras, UV 2 lados 23,00
?ﬁNDAPUER ml  Banda de seguridad en puertas 6,45
DL6H ud HERMETIC DL6H 38,43
J33MATFCH ud  Material para reposicion de fachadas 108,48
J33REP ud Materiales recomponer chimenea 1,10
tEII\D/I-EXT- ud  LUMINARIA EXTERIOR LED. 40W 4600 LM 189,66
M00010021 u Pequefio material 0,14
MO000100216 u Pequefio material 0,20
MO000980120 m2 Chapa de Acero galvanizada e. 1 mm 5,00
M000980222 u Soportes chapa galvanizada y anclaj 1,16
MO3V11 ud  Pequefio material 0,65
lg/lé%/(MRESOZ m3  Canon entrega residuos inertes en vertedero 4,41
MSCA.7b ud  Linea de vida movil temporal horizontal en cinta de poliester de 35 mm, compuesta por un tensor y dos 30,10
mosquetones con testigo de caida, resistencia 20 KN, flecha maxima 2 m, regulable de 5 a 20 m de
longitud. Suministrado con dos anclajes
mt001c ud  PD2-M-DALI/DSI-FT 146,51
mt001cb ud PD2-S 83,95
mt003b ud Luzerna Avant LX34GB 45,67
mt006 ud  Luzerna Avant LX34DGB 54,61
mt006b ud  HAT EH23B 7,02
mt010 ud BL2 43,47
mt010b ud  PD3N-1C 82,24
mt010c ud  HF-MD1 59,13
mt014 m Cable eléctrico 0,60
mt50spa050a m3 Tablon de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 126,96
a
mt50spb040a m Puntal de madera de pino, hasta 2,5 m de altura, diametro 8/10 c 0,94
mt50spi010 ud  Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, eficacia 34 37,59
mt50spi020 ud  Extintor de nieve carbénica CO2, eficacia 89B, de 5 kg de agente 76,79
mt50spl005 ud  Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero inoxidable de 12 mm de diametro y 6,91
80 mm de longitud.
mt50spl040 ud  Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto. 95,04
mt50spl050 ud  Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxidable. 36,00
mt50spl060 ud  Placa de sefalizacion de la linea de anclaje. 17,86
mt50spl070 ud  Conjunto de dos precintos de seguridad. 21,60
mt50spl080 ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 5,76
mt50spl100 ud  Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 123,55
mt50spl105a  ud IFijaqiég compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero de 12 mm de diametro y 80 mm de 5,70
ongitud.
mt50spl110 ud  Anclaje terminal de aleacién de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura 14,11

epoxi-poliéster.



REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS

CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE

20/12122
Codigo Descripcion del recurso Precio
mt50spl120 ud  Anclaje intermedio de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura 36,72
epoxi-poliéster.
mt50spl130 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, 2,52
incluso prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

P-AL-EXT ud  Proyector alum. ext. led PHILIPS OPPLE 221,24
P- ud  Caja conexion. Instalacién oculta 18,78
CAJACONX

P- ud  Toma corriente superficie SCHUCKO 16 A- ip55 SEG . INF 25,30
gCHUKHGIN

P-SCTM ud  Toma SCHUCKO 16 A- 15,00
PO1AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,80
P0O1AA060 m3  Arena de miga cribada 21,20
EO1AA140MN kg  Quarzo 0,90
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,50
P01CC120 t. Cemento blanco BL 22,5 X sacos 172,71
P0O1DWO050 m3  Agua 1,11
P0O1DWO090 ud  Pequefio material 1,18
PO1FA030 kg  Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco 0,50
PO1FA050 kg  Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,84
PO1FJ0O06 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,07
PO1FJO15D  t. M. int/ext p/bald. Ibersec junta color 227,62
PO1FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,44
PO1HAO10 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 72,50
PO1HMO10 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 70,02
PO1HMO15IIA° m3  Hormigén HM 15/P/40/1la central 29,13
PO1HM240 m3  Hormigén HM-25/P/20/1 central 67,91
PO1LTO10 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 132,20
PO1MC040 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85
PO1MCO045 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 57,96
5%1 ME620M kg Pasta epoxidica autonivelante 15,10
'F\’IOH1 UA140M kg Imprimacioén epoxidica de adhesion 13,80
202EOF01OS ud  Rej.trans. acero inoxidable s/cerco L=500x100 15,50
202EOH01OS ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D= 100x150 20,51
PO3AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,88
PO3AC200 kg  Acero corrugado B 500 S 0,63
PO3ACA080 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 0,62
PO3ACDO010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,93
PO3AL020 m2  Plancha nervometal 4 mm. 7,50
PO3ALPO0O10 kg Acero laminado S275 JR 1,65
PO3AMO020 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,40
BO3AMO2OD m2  Malla 20x2006 2,078 kg/m2 1,48
PO3ESQINOX ud  Escuadra acero inoxidable soporte encimera 28,50
PO3PULIDOH m2  Pulido hormigén grado resbaladicidad 3 3,50
P04PWO005 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03
P04PWO010 m.  Cinta de juntas yeso 0,09
P04PWO030 kg  Material de agarre yeso 0,59
P04PW040 kg  Pasta para juntas yeso 1,20
P04PWO065 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01
P04PWO080 ud  Tornillo 3,9 x 35 0,02
P04PWO090 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01
P04PW100 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,03
P04PW150 m.  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,83
P04PW170 m Montante de 70 mm. 3,48
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P04PW250 m Canal 73 mm. 1,14
P04PW480 m Canal 35 mm 0,84
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm 0,26
P04PW560 m Junta estanca al agua 70 mm. 0,48
P04PW570 m Montante de 34 mm 1,02
P04PW590 kg Pasta de juntas 1,45
P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 4,00
E24PYO3OEK PLACA EKLA 12,00
PO4PY030FF m2 Placa yeso laminado WA-13 5,00
P04PY045 m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 6,43
'F\’IOH4RR050M kg  Mortero revoco CSIV-W2 1,16
PO4TFO10EK m2 Placa 600x600x20 EKLA 6 similar 12,00
P04TWO030 m. Perfil angular remates 0,75
P04TWO040 ud Pieza cuelgue 1,01
P04TWO050 m Perfileria vista blanca 1,90
P04TWO070 m. Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,30
P04TWO080 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,40
P0O4TWO090 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,66
P04TW170 u Angulo de borde falso techo 1,00
PO5CWO010 u Tornilleria y pequefio material 0,78
PO5EW270 u Pequefio material 0,53
PO5SFWT020 u CODIGO: 4030538 0,90
POSWTA100 m2 P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 30mm 17,98
P06BS150GO m2 Lam. Esterdan 40 P elast 5,36
PO7LANARC m2 Panel lana de roca 10 cms 4,93
10RC

PO7TE1200G m2 Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1 1,89
PO7TR270 m2 Panel lana de roca Panel Solado 20 mm 1200x1000 mm 3,85
PO7TX050J30 m2 P. Pol. extr. styrodur 30mm 2,80
P0O7TX870 m2 Placa XPS lisa m/madera 50 mm RC500 4,30
POSEPO525R m2 Bald. gres porc.esm gr3 30x30 22,60
POBEXGOF22 m2  Gres porcel. rectif 20x20 cms 17,50
PO8MA020 kg Adhesivo contacto 3,85
PO8MA120 kg  Adhesivo acrilico unilateral 3,82
PO8SP120 m Rodapié semirigido e=2 mm y h=80 mm Vynaflex de Gerflor 3,06
gOSSVWOSO m2  Pav. vinilico lama e=5 mm 204x1239 mm LVT Gerflor Creation 6 equ 30,00
P08TB020 m2 Baldosa terrazo 30x30 cm micrograno alta resistencia 7,25
P0O8TP020 m.  Peldafo terrazo microchina h/t 29,87
P0O8TP030 m Rodapié terrazo 30x7,5 cm normal 1,50
PO8TWO010 m2  Pulido y abri. in situ terrazo 6,18
EOSWBOZOO m.  Perfil alum.ano.natural c/alerén 10x20mm 18,50
POBWR010D kg  Pasta niveladora tipo CT-C20, cemento gris, arena silice, aditii 0,88
PO8WRO020 kg Imprimacién de polimero acrilico 1,50
PO9EAIO1JZ m Esquinero de acero inoxidable 8,68
?1 1DP04CM ud  Accesorios de torno 2,50
P11DPOCNT ud  Cinta persiana 10,00
P11PIPEO2J ud Perfil para mecanismo 8,70
P11PP0O10 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05
P11PRO40FN m.  Galce FENOLICO 70x30 mm. 1,93
P11RPO10H ud Manilla acero inoxidable completa 15,40
IF:’12ACM01OF m2 Mampara aluminio para acristalar, con p.p. puertas 95,00
P12APAT01J m2  Accesorios de persiana 10,54
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P12APE0O60 m2 Persiana alum.térmico lama 21,45
P12CPALFSS m Cajon persiana compacta 23,90
P12v010 m Vierteaguas aluminio anodizado natural 40 cm 4,00
P13BP010 m Pasamanos tubo D=40 mm 20,93
P13BT020 m2 Barandilla escalera celosia 73,65
P13CP060D u P. paso 116x200 cm chapa lisa p.epoxi 124,94
E130P150VA ud  Puerta chapa 92x210 p.epoxi 51,26
P13EMO030 u Escalera escamoteable tijera-techo 368,00
P13TP020 kg Palastro 15 mm. 0,79
P13WF010D m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm 100,00
P13WW050 ud  Tope goma reforzado 2,61
P14-ARC324 m2 Placa policarbonato celular plano, 6 camaras, UV 2 lados e:30mm 28,20
P14- m2  Placa policarbonato celular plano, 12mm 5 grecas 12,50
ARC3GRE

P14BIPC05J m. Banda impermeable p/carpinterias 3,60
P14CG5555J m2 Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 5+5/14/5+5 60,22
P14DF040 m2  Stadip 55.1 PVB incoloro 35,12
P14ECG034J m2 Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 4/14A/3+3 45,29
P14G004 m2  Miralite Evolution incoloro 5 mm. 15,67
P14KC010 m.  Canteado espejo 0,82
P14KW055 m Sellado con silicona incolora 0,97
P14KW060 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S 0,90
P14KW065 m.  Sellado con silicona neutra 0,63
P14KWO070 ud  Taladro espejo D<10 mm. 0,90
P14MVCP06J ud  Mosquitera aluminio practic. 43,35
P14TW025 m Perfil universal aluminio anodizado 8,00
P14YCP380 u Cupula PMMA bivalva parabolica 80x130 cm 316,00
P14YMM160 u Apertura telescépica zécalo 80x130 cm 207,00
P14YW020 u Manivela telescopica 2 m 17,75
P14YWO050 u Juego de bisagras 6,75
P14YWO060 u Conjunto tornillos fijacion cupula 0,85
P14YZR060 u Zocalo PRFV espuma poliuretano 80x130 cm 136,00
P15AH430 u Pequefio material para instalacion 1,40
P15EA010 u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 19,39
P15EB010 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,23
P15EC010 u Registro de comprobacién+tapa 23,86
P15EC020 u Puente de prueba 17,25
P15ED020 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 5,34
P15GE010 m.  Tubo PVC liso visto. 0,80
I;’15T34001 M m.  Conductor rigido 750V;1,5mm (Cu) 0,24
\I;’V16AK130N ud  Brazo incli. 15° tubo 60 45,80
P16EDAO10 u Bloque auténomo 20,36
P16EDB010 u Bloque autbnomo emergencias 60 Im 22,37
E17JG016JN m Bajante a galv. D160 mm p.p. piezas 12,50
P17JG111J m3  Base hormigon 40,00
P17JG360 ud Abrazadera a.galv. D100 mm. 1,59
P17LP020 ud  Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,53
P17LP100 ud  Te polipropileno 20 mm. 0,64
P17LT020 m.  Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,75
P17NX050 m Canalon acero inoxidable cuadrado 120 cm i/ p.p. piezas 120,00
P17XT030 u Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50
P18GM020 u Grifo lavabo Gala Blue maneta gerontologica 66,30
P18GWO040 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,06
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P18M130 u Inodoro minusvalido t.bajo 4 fijac.suelo 360,00
P18M150D u Lavabo DURAVIT Architec Vital 6 equi. 100,00
(F;21 RR0100 ud Rejilla retorno 200x100 8,04
P21V0030G ud Ventilador helicocentrifugo 730 m3/h 180,50
P23AAR01J m2  Refuerzo de perfil 18,20
P23COR3500 m2 Conjunto ventana fija y practicable 220,25
P23EFDA11v m vierteaguas, recercados chapa al. 16,00
v

P23FM340 ud  Cierre antipanico 1H. con barra 67,75
P23MCP0O1J ud Muelle cierra puertas 45,00
EZ3PASO7CH m2  Chapa aluminio e:1,5 mm 25,00
P23PAS07J m2 Puerta alum reforz. 104,38
ESEPRMCM m Perfil CORTIZO 15,50
P23RECO1AJ m Recercado de aluminio vent/puerta 10,35
P25E1070 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,55
P25ET010 | P. pl. vinil. ext/int Satinado 2,05
P25JA025 | Esmalte satinado 14,56
P25JA090 | Esmalte glicero. 12calidad b/n mate 12,90
P25JA100 | E. laca poliuret. satinada color 11,65
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados 1,73
P250S030 | Imprimac. sintética bla. satin. 9,38
'F\’12H508120M kg  Sellador epoxi bicomponente 22,00
P250U060 | Minio de plomo 10,21
P250U075 | Imprimacion anticalérica anticorrosiva 12,37
P250U080 | Minio electrolitico 7,59
P2502040 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45
'E’IIZ_FQCOGOM kg Revest. epoxi 8,27
P25R0O050 | Esmalte efecto forja negro/color exterior base disolvente 11,93
P25WW180 m Lija 0,65
P25WwW220 ud Pequefio material 1,09
P257B010 kg  Galv. perfiles tubul. hasta 3 mm. esp. 0,70
E%?IDENTCO ud  Senalizacion Identidad Corporativa - XUNTA DE GALICIA - 3.883,50
P29SATE ud ENSAYO ESPESOR 12Y 22 CAPA MOTERO SATE 45,27
E3OENCS1O m2  Encimera resina fendlica. i/ copete y falda 90,90
P30EV0810G m2 Division panel estructura a. inox. completa 85,50
P30PA020 t hormigon 7,97
P30PA060 m2 Riego asfaltico de adherencia 0,38
P30PM060 ud  Material de fijacion 0,47
P30PS010 kg Pintura especial 9,69
P30PS020 u Rollo cinta adhesiva 2,55
P30PS030 u Testigos PVC 43,59
P30PW090 m2  Pintura polimeros sintéticos aditivos 10,46
P31CB050 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 21,19
P31CB080 m.  Alquiler valla pref. chapa h=2 m 7,80
P31CI030 ud  Extintor CO2 5 kg. 30,00
P311A010 ud Casco seguridad 0,75
P311A110 ud  Pantalla proteccion c.particulas 1,84
P311A120 ud Gafas protectoras 2,88
P311A140 ud  Gafas antipolvo 0,75
P311A200 ud Cascos protectores auditivos 3,24
P311A210 ud  Juego tapones antiruido silicona 0,54
P311C098 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 4,66
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P311C105 ud  Traje agua verde tipo ingeniero 6,60
P31IM030 ud  Par guantes uso general serraje 0,60
P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 11,78
P311P020 ud  Par botas de agua de seguridad 6,39
P311P025 ud Par botas de seguridad 8,78
P311P120 ud Almohadilla de poliuretano 5,95
P311S020 ud  Arnés amarre dorsal y torsal 10,22
P311S130 ud  Cinturdn de sujeccion y retencion 14,21
P311S720 ud  Equipo trabajo vert. y horiz. 54,98
P31SB010 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,07
P31SB060 ud  Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm. 6,93
P31SS080 ud  Chaleco de obras. 5,85
P31SVv010 ud Senfal triang. L=70 cm.reflex. EG 15,01
P31SV155 ud  Caballete para sefal D=60 L=90,70 6,80
P32EB465 ud Resistencia al resbalamiento, baldosas 107,76
P32QC100 ud  Prueba de permeabilidad al aire 215,49
P32QC110 ud  Prueba de estanqueidad al agua 215,49
P32QC120 ud Prueba de resistencia al viento 215,49
P32QC140 ud  Preparacion de carpinteria para pruebas 65,24
P49012 ud  Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60
P49053 m Perfil L 20mm acero inox 1,80
P490542 m2  Felpudo rizo de PVC 23,00
P51083 ud  Tornilleria , acces.fijac. 3,20
PCARP- m2  Hoja puerta tabler. FENOLICO e: 40 mm 81,00
DMSFN
PCARP- m Precerco pino 70x35 mm 1,90
PREZ
E%CESMOZ.O m Canalon central acero prelacado 12,40
F;CCESMOZ.S u Tornilleria e pequeno material 0,20
5CCESM2.5. ud  Soporte a.galv. 1,59
ECCESMZ.S. m Chapa solape lateral acero prelacado 1mm 9,90
EF)’CCESMZ.S. u CODIGO: 4030538 0,90
PILRAR m2 Lana de roca 30mm 4,50
PLACA ud  Placa de entrada al centro 112,14
EII_S\CAESPA ud Placa indicadora de espacios 48,43
PLACASIA ud  Placa indicativa SIA 124,24
PLAQRC m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 4,75
I1°NESM02.02 kg  Acero S235JRC en perfileria conformada con tornilleria y element 1,75
SNESMOZ.OZ kg  Acero S235JRC en perfileria laminada con tornileria 1,00
PNESMGALV kg  Acero S235JRC en perfileria conformada GALVANIZ. 1,50
R{TULO ud  Rétulo de fachada luminoso 2.285,33
TYTEM ud  Tétem de entrada al centro 1.107,09
UO04AA001 m3  Arena de rio (0-5 mm) 19,60
U04CA001 t Cemento EN 197-1- CEM 1I/B-P 32,5 R Granel 118,30
U04PY001 m3  Agua 1,56
UO6DAO010 kg  Puntas plana 20x100 2,50
UO6FAO30V kg Varilla lisa de 16 mm 1,40
U06SA610V kg  Acero en zeta S 275 JOH RHS/SHS 1,40
U12QI130NW ml  Canal.acer.galvanizado 5,60
u12QI311 ud  Soport.cltir.prel. p/c.cuadr. 2,68

kg  Mortero armado y reforzado 2,01

U13DACO1E
S
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g13DACOZA m2  Poliest. exp. 80mm i/ espigas 16,09
U13KA010 m2 Malla Mortero 3,08
U19AA010 ud  Precerco pino 22 7x3,5 cm 10,00
U19AA030 ud  Precerco pino 22 90x35 mm 13,60
U19AD270 ud  Cerco Haya Vaporizada 90x30 mm 35,05
U19ATO010 m Cerco haya vaporizada 90x30 mm 20,15
U19IA630 ud  Puerta paso lisa haya vaporizada 35 mm 89,25
u19QD720 m Tapajuntas rechapado Haya Vaporizada 70x10 4,50
U19XA010 ud  Pomo puerta paso laton c/resbaléon TESA 12,60
U19XxCo010 ud  Juego manivela laton c/placa 16,00
U19XG210 ud  Resbaldn puerta paso "Tesa" PVC 4,10
U19XI115 ud Pernio latonado 9,5 cm 0,60
U19XK510 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03
U19XK610 ud  Tornillo latén 21/35 mm 0,06
U19XmM210 ud  Guias colgar puerta corredera 22,00
g3OVB1 580 ud Detector empotrado en techo. D.7m 34,75
U361A010V I Minio electrolitico 6,00
U36KA240V kg Resina Epoxi pigme. Copsafloor 300 10,10
4 Medio auxiliar
% % Costes directos complementarios
%0100 % Medios auxiliares
%0200 % Medios auxiliares
%02MA % MEDIOS AUXILARES 2%
%3Cl % COSTES INDIRECTOS
%3MA % MEDIOS AUXILIARES 3%
%3MAUX % MEDIOS AUXILIARES
%Cl % Costes indirectos (s/total)
%MA % Medios auxiliares
%MA03 % Medios auxiliares
%MA3 % Medios Auxiliares
%PM u Pequefio Material
U%10 % Amortizacion y otros gastos
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01 TRABALLOS PREVIOS E DEMOLICIONS
01.01 ud  RETIRADA Y REPOSICION INSTALACIONES CUBIERTA
ESMO01.02 Retirada de toda instalacion de cubierta, cableados, canalizaciones, pararrayos,
antenas, receptores, etc. i/ custodia de las mismas y posterior recolocacion con los
medios de anclaje necesarios realizada a cualquier altura y por los medios
necesarios, incluidos limpieza previa al montaje y demas medios auxiliares
necesarios. Instalaciones rehubicadas y funcionando.
1 1,00
Total partida 01.01 e e 1,00 ..786,50 .......... 786,50
01.02 m DESMONTAJE DE BAJANTES Y CANALONES
ESMO01.03 Desmontaje de bajantes y canalones y p.p. de amarres, gafas, elementos de
sujeccion de los mismos por medios manuales, incluso retirada y almacenaje a pie
de obra, p.p. de herramientas, medios auxiliares, para la realizacién de los
trabajos.
Retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes
indirectos
CANALONES
Aula de musica 1 28,20 28,20
Patio juegos 1 25,30 25,30
Fachada1 1 24,58 24,58
Fachada 18 1 5,90 5,90
Fachada 23 1 11,95 11,95
Fachada 14 1 32,68 32,68
BAJANTES
Fachada 18 1 5,50 5,50
Fachada 1 4 2,85 11,40
Fachada 14 2 6,62 13,24
Fachada aula musica 1 3,10 3,10
Patio juegos (fachada 23) 3 3,55 10,65
patio juegos (fachada 5) 1 17,50 17,50
Total partida 01.02 ... 190,00 ....... 1,07 . 203,30
01.03 m2 DEMOLICION ENTRAMADO METALICO CUBIERTA
ESMO1.04A Demolicién del entramado de cerchas y correas metdlicas de la estructura de la
cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.
Cubierta patio 270, 270,95
95
Total partida 01.03 ..o 270,95 ... 13,51 ... 3.660,53
01.04 m2 DESMONTJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO
ESMO1.05 CON AMIANTO
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta
mecanicamente sobre correa estructural a menos de 10 m de altura de alero, por
empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto,
en cubierta inclinada a dos 6 cuatro aguas con una pendiente media de hasta el
30%, con medios y equipos adecuados, y carga mecanica sobre camion, i/
mediciones de amianto (ambientales y personales), humectacion de las placas con
una solucion acuosa. i/ plastificado y empaquetado en sacas con
marcado-etiquetado de residuo de amianto, i/ paletizado de las placas en zona
delimitada, con equipos y medios adecuados. Incuye todos los equipos personales
de seguiridad, trajes, y mascarillas homologadas para trabajos con amianto.
Incluso
equipo-caseta de descontaminacién con transporte. i/ medidas de seguridad
colectivas. i/ retirada y carga mecanica del material desmontado sobre camion 6
contenedor y transporte a vertedero.
EDIFICIO PRINCIPAL
Faldon 3 1 209,73 209,73
Faldon 2 1 79,80 79,80
Faldon 1 1 30,40 30,40
Aula musica 1 432,58 432,58
Total partida 01.04 ... 752,51 ... 19,08 ... 14.357,89
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01.05 m2 DEMOLICION COBERTURA PLACA DE POLIESTER

E01DCC190 Demolicién de cobertura de placas onduladas de poliester, incluidos caballetes,
limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion
descontando huecos.

Lucernario patio cubierto 1 139,28 139,28
Total partida 01.05 ... 139,28 ... 11,52 ... 1.604,51

01.06 ud  RETIRADA Y REPOSICION INSTALACIONES FACHADA

ESMO01.06 Retirada de toda instalacion de fachada, cableados, canalizaciones, conductos,
cuadros, cajas de derivacion y conexion, telefonia, conducciones de agua, riego,
altavoces, placas base, antenas, instalaciones de ventilacion, puntos de luz, etc. i/
custodia de las mismas y posterior recolocacién con los medios de anclaje
necesarios realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos
limpieza previa al montaje y demas medios auxiliares necesarios. Instalaciones
rehubicadas y funcionando.

Total partida 01.06  .......ccccoceiiiiiii 1,00 ..797,89 ... 797,89

01.07 ud  RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT

RETIR-LUM- Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacion de

EXI conexion, placas base, tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicion,
con transporte a vertedero y gestion de residuos, realizada a cualquier altura 'y por
los medios necesarios, includos medios auxiliares

- PLANTA BAJA

Hall principal 1 4,00 4,00
Pasillo adm 1 2,00 2,00
Aseos adm 1 2,00 2,00
Direccién 1 3,00 3,00
Sala profesores 1 4,00 4,00
PRIMERA ESCALERA

Aula 1 1 15,00 15,00
Aula 2 1 9,00 9,00
pasillo/distribuidor 1 1 4,00 4,00
Aseos 1 3,00 3,00
almacen 1 1 1,00 1,00
Aseos 1 3,00 3,00
pasillo/distribuidor 2 1 4,00 4,00
Aula ingles 1 9,00 9,00
biblioteca 1 25,00 25,00
comedor 1 18,00 18,00
zona menax 1 2,00 2,00
cocina 1 6,00 6,00
despensa 1 2,00 2,00
aula pequefios 1 9,00 9,00
educacion infantil 1 9,00 9,00
aseos 3 1,00 3,00
local material deportivo 1 1,00 1,00
aula educacion infantil 1 13,00 13,00
aseo aula educacion infantil 1 1,00 1,00
aula videoxogos 1 13,00 13,00
aseo aula videoxogos 1 1,00 1,00
almacen 1 2,00 2,00
almacen 1 4,00 4,00
sala calderas 1 2,00 2,00
EDIFICIO AULA MUSICA

distribuidor 1 3,00 3,00
almacen 1 1,00 1,00
vestuario 1 1,00 1,00
duchas 1 1,00 1,00
aseos 1 1,00 1,00
laboratorio 1 4,00 4,00
aula musica 1 4,00 4,00
PLANTA PRIMERA

aula 3 1 9,00 9,00
despacho 1 2,00 2,00
almacen 1 2,00 2,00
despacho 2 1 2,00 2,00
Aula 5 1 9,00 9,00
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aula 6 1 9,00 9,00
aula 4 1 15,00 15,00
Total partida 01.07 ... 237,00 ....... 5,03 ... 1.192,11
01.08 ud LEVANT.INSTALAC.ELECTRICA E ILUMINACION, TOMAS Y DATOS
E01DIE0100G Levantado de iluminacién por medios manuales, incluso desmontaje previo de
Db lineas y mecanismos, tomas y canalizaciones de datos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
vestuarios/nueva aula de psicomotricidad 4 4,00
Total partida 01.08 ... e 4,00 .. 66,13 .......... 264,52
01.09 ud LEVANT. Y REFORMADO INSTALAC.ELECTRICA E ILUM.
E01DIERFRF Levantado de canalizaciones eléctricas y de iluminacion necesarias para la
RFR reforma
de los espacios, icluso modificacion y adaptacion de la instalacion para la nueva
ubicacién de luminarias y/o mecanismos-interruptores , por medios manuales,
incluye desmontaje previo de lineas y mecanismos. Incluye tubo rigido ¢ flexible
para nuevas canalizaciones. i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
aula psicomotricidad 4 4,00
Total partida 01.09 ... 4,00 ..121,32 ... 485,28
01.10 ud  LEVANT.INST.FONT./DESAGUES
E01DIF0100G Levantado de tuberias de fontaneria y de desaglies de vestuarios, por medios
manuales, Incluye p.p. de conducciones y arquetas de fontaneria y saneamiento y
toda la obra civil necesaria para la correcta ejecucién de la unidad. Incluso
limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
AULA MUSICA
urinarios 1 4,00 4,00
lavabos 2 3,00 6,00
duchas 1 2,00 2,00
inodoros 1 3,00 3,00
Total partida 01.10  ....ooiiiece e 15,00 ..102,29 ... 1.534,35
01.11 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
E01DIF0200G Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales incluso
bafieras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
AULA MUSICA
urinarios 1 4,00 4,00
lavabos 2 3,00 6,00
duchas 1 2,00 2,00
inodoros 1 3,00 3,00
Total partida 01.11 e 15,00 ... 12,78 ... 191,70
01.12 m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO
E01DFLO30D Demolicion de muros de fabrica de ladrillo semimacizo 6 hueco, colocado a

panderete 6 de 1/2 pie de espesor, por medios manuales é con martillo picador.
Incluye p.p. de revestimientos, enfoscados y alicatados. .Incluso limpieza y
retirada

de escombros a pie de carga, transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares y de seguridad. Medido a cinta corrida en compensacién con demolicion
de carpinterias.

aula psicomotricidad 1 3,50 2,40 8,40
1 7,00 2,40 16,80
1 1,85 2,40 4,44
1 2,30 2,40 5,52
1 1,50 2,40 3,60
1 2,60 2,40 6,24
1 0,45 2,40 1,08
1 1,25 2,40 3,00
1 5,30 2,40 12,72
1 2,80 2,40 6,72
1 1,70 2,40 4,08
1 1,70 2,40 4,08
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1 2,35 2,40 5,64
1 1,20 2,40 2,88
puerta -6 0,80 2,05 -9,84
cocina 1 6,27 2,60 16,30
Total partida 01.12 ... e 91,66 ... 6,16 ......... 564,63
01.13 m2 DEMOLICION MURO BLOQUE HORMIGON HUECO e=30 cm A
E01DFM160 MANO
Demoliciéon de muros de bloques prefabricados de hormigén huecos, de 30 cm de
espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin
medidas de proteccién colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
ventanas fachada 4 aula musica 1 2,88 2,88
Total partida 01.13 e 2,88 ... 26,08 ............ 75,11
01.14 ud LEVANTADO CARPINTERIAS EN TABIQUES A MANO
E01DEMCARP Levantado de carpinteria o de madera con vidrios en cualquier tipo en tabiques,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
- AULA MUSICA
ouerta 7 7,00
Total partida 01.14 ... e 700 ... 546 ............ 38,22
01.15 m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.
E01DEA0100 Demolicion de alicatados de plaquetas/aplacados/encimeras, recibidos con
G mortero
de cemento, i/ éste, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
aula psicomotricidad 1 3,50 2,40 8,40
1 7,00 2,40 16,80
1 1,85 2,40 4,44
1 2,30 2,40 5,52
1 1,50 2,40 3,60
1 2,60 2,40 6,24
1 0,45 2,40 1,08
1 1,25 2,40 3,00
1 5,30 2,40 12,72
1 2,80 2,40 6,72
1 1,70 2,40 4,08
1 1,70 2,40 4,08
1 2,35 2,40 5,64
1 1,20 2,40 2,88
puerta -6 0,80 2,05 -9,84
cocina 1 6,27 2,60 16,30
encimera cocina 1 5,76 65,00 374,40
Total partida 01.15 ..o 466,06 ....... 481 ... 2.241,75
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01.16 m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO
E01DKA010 Levantado de carpinterias metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier
tipo de muros o fachadas, incluido pp de cercos, rejas, persianas, cajas de
persianas, capialzados, recercados, vierteaguas, hojas, guias, mecanismos y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga o para recuperacion y con pp de medios auxiliares para realizar los
trabajos a cualquier altura. Segun instrucciones de DF.
VO9R (patio cubierto) 7 2,70 1,80 34,02
VO2R (fachada a pista deportiva) 2 2,00 0,80 3,20
VO3R(fachada a pista deportiva) 3 0,80 0,80 1,92
VO7R (entrada principal) 1 4,30 0,80 3,44
Total partida 01.16  .....cooiiiiecee e 42,58 ... 7,90 ... 336,38
01.17 m3 DESESCOMBRO BAJO CUBIERTA
0GE070 Limpieza y desescombro de bajo cubierta por medios manuales sobre contenedor
Dumper o camion y PP de costes indirectos
EDIFICIO PRINCIPAL 1 260,91 260,91
EDIFICIO AULA MUSICA 1 191,05 191,05
Total partida 01.17 ..o 451,96 ... 330 ... 1.491,47
01.18 m2 DEMOL. FALSO TECHO
E01DFTCCM Demolicién de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rigidas con
aislante (segun necesidades), parte proporcional de subestructura, tabicas,
remates, ornamentos y demas accesorios de montaje, por cualquier medio y a
cualquier altura segun instrucciones de D.F. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares,
como p.p. de andamios, medios de elevacién, herramientas y maquinaria
necesaria
para realizar los trabajos.
-PLANTA BAJA:
Conserjeria 1 14,00 14,00
ANPA 1 8,60 8,60
Vestibulo 1 12,00 12,00
Secretaria 1 40,00 40,00
Aula 1 58,00 58,00
-PLANTA ALTA:
1 16,50 16,50
Total partida 01.18 ... e 149,10 ...... 4,25 ... 633,68
01.19 m2 DEMOLICION FORJADO VIGUETA HORMIGON PARA CLARABOYA
E01DSHO10 Demolicién de forjado de viguetas pretensadas de hormigén armado, bovedillas
ceramicas o de hormigoén, y capa de compresién de hormigén; realizado por
medios
manuales y mecanicos con martillo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, y sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de superficie
realmente
ejecutada.
almacen material deportivo 1 1,20 0,80 0,96
Total partida 01.19 e e 0,96 ... 20,38 ............ 19,56
Total capitulo 01 ... s 30.479,38
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02 CUBERTAS E IMPERMEABILIZACIONS
02.01 m2 CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AIS+LAC)
ESM02.02 Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor,
en color a elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con
chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil
nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de
poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos
autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de
los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas,
doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccion
del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero
galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo,
cumbreras
y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequefio material de
fijacion, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de
cualquier tipo, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7 o equivalente. No se admiten
solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.
I/P.P. de andamiaje
Faldén 1 1 315,42 315,42
Faldén 2 1 83,79 83,79
Faldén 3 1 220,21 220,21
Faldén 4 1 146,24 146,24
Aula musica 1 461,91 461,91
Total partida 02.01 ....oooiiieeeece e e 1.227,57 ... 47,37 ... 58.149,99
02.02 m2 POLICARBONATO CELULAR GRECADO e:30mm a: 1000mm i/
E09SMOGRE- SOPOT.ALUM.
P Suministro y colocacién de policarbonato celular traslicido (acabado y color a
elegir
por la DF), ARCOPLUS GRECA 5 6 equivalente, de alta resistencia a impacto, con
de espesor de 30 mm, 3 paredes, para unas dimensiones de plancha de ancho
1000 mm., y hasta 6000 mm de longitud para montar de una sola pieza sobre
carpinteria metalica, i/ ésta, con las siguientes caracteristicas:
- p.p. soportaciones de aluminio.
- Sombreretes 4445
- Proteccion contra los rayos U.V. Coextrusion, en 1 caras.
- Reaccion al fuego EN 13501 EuroClass B-s2,d1
- Tornilleria en acero inoxidable.
- p.p.- Banda de neopreno separadora de estructura de aluminio y de acero.
il p.p. de fijacion sobre perfileria, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijaciéon y
perfiles del sistema, remates, mermas, juntas de estanqueidad, cortes en recto 6
circulares, todo tipo de ajustes en obra. En condiciones de estanqueidad. Medida
en verdadera magnitud.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion,
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. Totalmente
ejecutado segun instrucciones de la DF. y manual del fabricante.
LUCERNARIO PATIO EXTERIOR
cubierta 4 1 139,28 139,28
Total partida 02.02 .......oiiiieie s 139,28 ... 40,81 ....... 5.684,02

02.03 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

ESM02.03B Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zynchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de
plomo,
montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO

CUBIERTO

HEB 120 1 998,31 998,31
RECTANGULAR 120.80.5 1 1.230,03 1.230,03
OMEGA 100.3 1 1.549,59 1.549,59
CUADRADO 50.4 1 1.229,52 1.229,52
CUADRADO 100.4 1 1.227,00 1.227,00

ESTRUCTURA CUBIERTA PATIO
faldon 1 1 1.162,56 1.162,56



REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

20/12/22

N° Orden Descripcién de las unidades de obra Uds. | Longitud = Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe

faldon 3 1 1.655,61 1.655,61

faldon 4 1 1.027,62 1.027,62

Total partida 02.03 ... 10.080,24 ....... 2,62 ... 26.410,23

02.04 ud PLACA DE ANCLAJE S275 e:15 mm i/ PERNIOS Y ANCL. QUIM.
EO5APO30NW Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones segun descripcion

grafica, de 18 mm de espesor. con 4 pernios de acero Fischer FAZ 11 16/50,

soldados y roscados. Incluso cartelas y rigidizadores i/taladro central y anclajes

quimicos, colocada. Segun NTE y CTE-DB-SE-A.

Lucernario

HEB 120 17 17,00

16 16,00

Total partida 02.04

........................ 33,00 ....42,94

....... 1.417,02
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02.05 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
E05AAL005 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para zuncho alero de
aula de musica, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras y union zuncho
de
hormigon existente mediante pernio FISCHER FAZ Il 16/50, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de
plomo,
montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
ALERO
UPN 120 1 856,52 856,52
TUBO RECTANGULAR 120.80.5 1 1.221,12 1.221,12
TUBO CUADRADO 50.4 1 1.206,96 1.206,96
Total partida 02.05 ... 3.284,60 ....... 2,62 ... 8.605,65
02.06 m. BAJANTE AC. GALVANIZADO @: 160 mm
E20WJGO1NW Suministro y colocacién de bajante de una Unica pieza de tubo de chapa de acero
galvanizado en caliente, de 160 mm. de diametro, espesor 3mm,y acabado tipo
HDX 55 o similar, en su cara interior y exterior, instalada con empotramiento de
hormigdn en solera, p.p. de conexiones para canalén mediante doble tubo,
ventilacion, abrazaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en
gargola segun disefio, zonas horizontal con un 2-3% de pendiente, soldaduras
elaboradas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener
trazado horizontal se colocara registro en T. Colocada. Incluso embocadura
troncoconica en el encuentro canalon-bajante, limpieza y transporte de
escombros
a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p.
de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para
realizar los trabajos.
Fachada 1 4 2,85 11,40
fachada 14 2 6,61 13,22
Fachada 16 1 4,14 4,14
Fachada 5 1 12,82 12,82
Aula de musica 2 3,05 6,10
Total partida 02.06  .........ooiiiiiiiiiiee e e 47,68 ... 2451 ... 1.168,64
02.07 m CANALON ACERO GALVANIZADO 900mm.
D08QIO25NW Base Canalén cuadrado, de 132cm de desarrollo, con forma rectangular,
conformado en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm y acabado tipo HDX 55 o
similar, en su cara interior y exterior, i/anclajes metélicos, piezas especiales y p.p.
de costes indirectos. Incluye parte proporcional de formacion de resaltos, anclajes
a
soporte, embocadura a bajante, con salida vertical en conexién con bajantes.
Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas
dilatacién, encuentros con aliviaderos, sumideros...), juntas alzadas en sentido
longitudinal, p.p. formacién y regularizacién de petos, despuntes y mermas
material. Incluso protecciones en encuentro con cubierta de chapa para formacioén
de babero, remates y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado seguin
instrucciones de fabricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por
personal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de
garantia de estanqueidad por 10 afios con aseguramiento de RC. Completamente
terminada y con certificacién estanqueidad por Laboratorio acreditado de Control
de
Calidad. Medida la longitud ejecutada y probada. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares,
como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria
necesaria
para realizar los trabajos.
Fachada 1 1 24,28 24,28
Fachada 16 1 6,30 6,30
Fachada 14 1 32,68 32,68
fachada 5 1 24,97 24,97
aula musica
fachada 1 1 28,20 28,20
Fachada 3 1 28,20 28,20
Total partida 02.07  ...oooeiiieie e 144,63 ... 21,18 ... 3.063,26
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AISLAMIENTO 5+5CM

Suministro y colocacién de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante
placas rigidas de poliestireno extruido tipo 1V, tipo styrodur 4000-CS o similar de
50

mm. de espesor en dos capas contrapeadas para hacer un total de 100mm,
ancladas con setas de plastico por disparo directo, taladro o grapado segun
instrucciones de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m k), reaccion al fuego A1,
absorcion de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de costes indirectos, limpieza de las
superficie de apoyo, desplazamiento de instalaciones en funcionamiento segun
instrucciones de D.F., corte, solapes y colocacion.

Faldén 1
Faldén 2
Faldén 3
Aula musica

Total partida 02.08 .........cccoiiiiii 933,85 ... 11,07

FAB. LADRILLO EN RECOMPOSICION DE TABIQUES CUBIERTA

Elevacion de tabiques existentes para configuracion de caidas de cubierta y apoyo
de estructura metalica soporte, mediante fabrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, , i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p.
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medido
como proporcion del 10% al conjunto total de cubierta.

Tabiquillos 1 432,58 0,10 43,26
Total partida 02.09  ......ccooiiiie e 43,26 ... 19,82

Importe

..... 10.337,72
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Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con
amortiguador de caidas.

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de
caidas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de
aleacion

de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316,
acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleacién de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de
acero

galvanizado, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor
de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto
de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de
sefalizacion

y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecién de los
componentes de la linea de anclaje al soporte.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

CUBIERTA PATIO CUBIERTO
faldon 1 30 30,00
faldon 2 20 20,00
Ofaldén 3 30 30,00
CUBIERTA AULA DE MUSICA
cumbrera 30 30,00

Total partida 02.10 ......ccoooiiiii 110,00 ... 41,82

CANALON ACERO INOX. CUADRADO DESARROLLO 125 cm +
aislante de la lana de roca semirigido

Canalon visto de acero inoxidable e=1,5 mm de seccién cuadrada, con un
desarrollo de 125 cm, fijado a la estructura mediante soportes colocados cada 50
cm, con una pendiente minima de 0,5%, Con desarrollo especial segun
documentacion grafica, para recoger las aguas de faldones de patio cubierto.
Incluso p.p. de solape en continuidad del mismo realizado mediante chapa de
acero galvanizado, de iguales especificaciones que la del propio canalén, para
tape

de cambio de cota entre faldones y fijacion bajo faldon superior, todo segun
descripcion gréfica e indicaciones de la DF. conforme DIN 18481 y UNE-EN 612.
Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y
remates, soladuras, pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-5. I/ parte proporcional de tapas laterales en ambos extremos.

canalon central acabado 1 25,30 25,30
Total partida 02.11 ..o e 25,30 ...132,87

AISLAMIENTO CANALON ISOVER PANEL SEMIRRIGIDO 40 mm

Aislamiento para canalén con lana mineral constituido por un panel rigido de lana
de roca de alta resistencia a la compresion de 40 mm de espesor cumpliendo la
norma UNE-EN 13162:2013 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion con una conductividad térmica de 0,036 W / (moK), clase de reaccién

al
fuego A2-s1,d0.

Total partida 02.12 ... 3,29 ... 5,57

Impo

rte

....... 4.600,20

....... 3.361,61
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BASE CANALON CENTRAL DE ACERO GALVANIZADO e:1.5mm
d:132 CM

Suministro y colocacién de base de canalén central, realizado con chapa de acero
prelacado de 1 mm de espesor, galvanizada en caliente, acabado tipo HDX 55 o
similar, en su cara interior y exterior, i/anclajes metalicos, piezas especiales . Con
desarrollo especial segun documentacion grafica, para recoger las aguas de
faldones de patio cubierto. Incluso p.p. de solape en continuidad del mismo
realizado mediante chapa de acero galvanizado, de iguales especificaciones que
la

del propio canalén, para tape de cambio de cota entre faldones vy fijaciéon bajo
faldon superior, todo segun descripcion grafica e indicaciones de la DF. Icluso p.p.
de piezas especiales, recortes, ejecucion de todo tipo de solapes y encuentros
entre chapas galvanizada y demas accesorios. Completamente terminada y con
certificacion estanqueidad por Laboratorio acreditado de Control de Calidad.
Medida la longitud ejecutada y probada. Incluso limpieza y transporte de
escombros

a vertedero y gestién de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p.
de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para
realizar los trabajos.

Canalén central patio 1 25,30 25,30
Total partida 02.13 ..o e 25,30 ... 51,54

Total capitulo 02 ..........eeiiiiiccccerre e s srrre e s s e e e ee s e s sar e e e e e s s s snnn e e e ee s s smnennennnnnnnnnnes

Importe

....... 1.303,96

...... 124.978,04
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FACHADAS

Medicion

Precio

Importe
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03.01 m2 REVEST. TERM. FACHADA CAPATEC
ESM03.01
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Suministro y colocacién de Revestimiento Térmico de Fachada Capatect
ECONOMY CARBON de CAPAROL + Zdécalo Antihumedad en zona inferior,
formado por:

-1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparacion del soporte
mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento
existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al
soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de
desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, incluso saneado y lavado
previo mediante aplicacion de fungicida/biocida y tratamiento apertura de las
grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos
contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de
varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la
grieta y rellenado con mortero tixotrépico de reparacion y malla de fibra de vidrio
de

1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia del
revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA: Suministro y aplicacion del sistema completo de aislamiento
térmico Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o equivalente para la
fachada, realizado con paneles de espuma rigida de granza de poliestireno
expandible Neopor de 80 mm de espesor, resistencia a la difusion del vapor de
agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016. Conductividad
térmica: € = 0,032 W/ (m - K). Cédigo de designacién segun
EPS-EN13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70, )1 DS(70,90)1-MU(20-
40)-BS100-CS(10)60-TR100-WL(T)5-GM1000-SS50.

De superficie lisa y mecanizado lateral recto, con perlodo de curacion en bloque.
Goteo no combustible. Adheridos al soporte previamente limpio de polvo y grasas,
mediante mortero adhesivo hidraulico monocomponente CAPATECT 186M sobre
los paneles cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Si durante la
aplicacion quedasen juntas abiertas, se rellenaran con espuma Capatect-B1 si son
=2 mm y con tiras de poliestireno en el caso de aberturas > 2 mm. Lijado de las
superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas.
Colocacioén de espigas, Capatect-Fijacion Universal Atornillada 053, diametro de
anclaje: 8 mm, diametro del plato: 60 mm, para fijacién embutida con tapa de EPS,
coeficiente de transmision térmica puntual montaje embutido Xi 0.001 W/K, con
certificado de aprobacion técnica europea ETAG, para fijacion de placas aislantes,
a razoén de 6 espigas minimo por m2, siguiendo instrucciones del fabricante.
Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en
las

4 esquinas de los huecos con malla, conexiones con premarcos y marcos
mediante

Cinta Selladora Typ 2D 054 o perfiles de conexién con ventana mediante Perfil
Ventana 662/659/646/694 en funcion de tipo de instalacion y superficie de hueco,
juntas de dilatacion con Perfil Typ E 6660 o Typ V 6670, goterones con Perfil
antigoteo, etc., todo ello del mismo sistema y fijados con masilla organica
Capatect-CarbonSpachtel. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros
elementos con Cinta selladora. Perfil de arranque 6700, incluso perfil de
desconexion de armadura con el perfil de arranque 689/20, todo del mismo
sistema. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante Capa
de Armadura realizada mediante masilla organica reforzada con fibra de carbono
CAPATECT-CarbonSpachtel X-TRA900 o similar, con alta resistencia a impactos
>

20 julios con grosor de capa minimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de
mortero con malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110, con gramaje de
165 gr/m2, cuadricula de 4x4 mm y linea de solape lateral de 10 cm. Acabado final
con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red
tridimiensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e
hidréfugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo
THERMOSAN NQG DE CAPAROL, en acabado fratasado y color de indice de
luminosidad > 10 a definir por la D.F.

Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y
pequefio material.

Sistema con homologacién técnica europea EOTA (ETA-05/0131).

-3°) ZOCALO: Aplicacién mediante brocha o cepillo sobre el muro hasta una altura
de 50 cm de revestimiento e impermeabilizaciéon de Capatect-SockelFlex Carbon,
compuesto organico diluido un 10% con agua. Suministro y aplicacion del Sistema
de aislamiento térmico por el exterior CAPATECT SOCKEL CARBON, basado en
adherir con mortero de componente organico CAPATECT- SockelFlex Carbon,
aplicacion sobre el total de la superficie y en el canto inferior en contacto con el
suelo mediante llana dentada 10x10 mm, paneles de espuma rigida de granza de
poliestireno expandido, tipo EPS 035 PW de 80mm de espesor. Densidad: aprox.
30-40 Kg/m3. Conductividad térmica: & = 0,035 W / (m - K). Hidratacién < 5% en
volumen tras 7 dias de almacenamiento subacuatico segun DIN 53428.
Resistencia

a la difusién del vapor de agua: i = 40/100 (DIN 12086). Resistencia compresion
(10%) 0.25 N/mmz2. De superficie lisa y mecanizado lateral recto. Capa de
armadura y proteccion consistente en masilla de componente organico
CAPATEC-SockelFlex Carbon, reforzado en el centro de su masa con malla de
fibra de vidrio, tipo CAPATECT 650/110, con gramaje de 165gr/m2, cuadricula de
4x4 mm, proteccion antialcalis y linea de solape lateral. Acabado final con revoco
decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red tridimiensional de
cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e hidréfugo, exento
de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG
DE CAPAROL, en acabado fratasado y color de indice de luminosidad > 10 a
definir por la D.F.

Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y
pequefio material.

Sistema con homologacién técnica europea EOTA (ETA-05/0131).

-4°) AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BASE DE ALFEIZAR:
Aislamiento de la base del alféizar basado en la instalacion de panel de
aislamiento

de EPS de alta densidad Capatect-Perimeter 115, de espesor = 20 mm,
conductividad térmica & = 0,035 W/ ( m - K) (DIN 4108-4), densidad > 30 Kg/m3
(DIN EN 1602), resistencia a la difusion del vapor i = 40/100 (DIN 12086),
resistencia a compresién (10%) = 150 kPa (DIN EN 826), absorcién capilar de
agua

a largo plazo por inmersién = 3% Vol. (DIN EN 12087), adherido mediante mortero

Importe
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hidraulico monocomponente Capatect-185/186, armado con compuesto organico
Capatect-Sockelflex, flexible e impermeable, espesor de la capa de aire
equivalente

a la difusién de vapor de agua aprox. 2,7 m (DIN EN 7783) con espesor de
revestimiento 2 mm, permeabilidad al agua < 0,01 Kg/(m2 . h0,5) (DIN EN 1062-

3),

mezclado 1:1 con cemento y armado con malla de fibra de vidrio Capatect-
Gewebe

650, en toda la superficie horizontal y elevado 20 cm en los laterales de las
mochetas y en el plano de fachada bajo la base del alfeizar, incluso con
colocacion

de cantonera de angulo variable en la arista del plano horizontal de la base con la
fachada.

Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y
pequefio material.

Sistema con homologacion técnica europea EOTA (ETA-05/0131).

-5°) SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR EN
PERIMETRO

DE VENTANAS (JAMBA Y DINTEL): basado en adherir con mortero cola
hidraulico

monocomponente, CAPATECT 186M, paneles de espuma rigida de granza de
poliestireno tipo Neopor, ajustando el espesor del aislamiento a cada caso en
concreto, tratando de colocar el maximo espesor posible de aislamiento en funcion
de dimensiones y colocacion de la carpinteria existente. Conductividad térmica: &

0,032 W/ (m - K). Resistencia a la difusién del vapor de agua: i = 20/40. Cédigo
de

designacion EPS-EN 13163-L(2) W(2) T(1) S(2) P(3) DS(N)2 DS(70,-)1
DS(70,90)1

MU(20-40) BS100 CS(10)60 TR100 WL(T)5 GM1000 SS50. Clasificacion al fuego
E segun EN 13501-1:2007 + A1:2010. De superficie lisa y mecanizado lateral
recto.

Instalaciéon de Capatect-Perfil Cantonera en las aristas de las jambas,
Capatect-Perfil Goterén en aristas de dinteles y cinta hermética autoexpandible
Capatect-Fugendichband Typ D o perfiles de desconexion 660/01-694-659 en los
encuentros con las carpinterias. Revestimiento de endurecimiento superficial de
las

placas mediante Capa de Armadura realizada mediante masilla organica reforzada
con fibra de carbono CAPATECT-CarbonSpachtel, con alta resistencia a impactos,
> 20 julios con grosor de capa minimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de
mortero con malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110, con gramaje de
165 gr/m2, cuadricula de 4x4 mm y linea de solape lateral de 10 cm. Acabado final
con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red
tridimiensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e
hidréfugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo
THERMOSAN NQG DE CAPAROL, en acabado fratasado y color de indice de
luminosidad >10 a definir por la D.F.

Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y
pequefio material.

Sistema con homologacién técnica europea EOTA (ETA-05/0131).

-6°) REMATES: Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento de cualquier elemento
saliente como aleros, chimeneas, salientes, mediante Capa de Armadura realizada
mediante masilla organica reforzada con fibra de carbono
CAPATECT-CarbonSpachtel, bajo en tensiones, con grosor de capa 3-4 mm en la
que se embebera la malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 situada en
el medio o en el tercio superior del espesor total y acabado final con
THERMOSAN

NQG FASSADENPUTZ similar al de la fachada. Incluso remates en todo el
perimetro del hueco: Vierteaguas de aluminio con pendiente = 50 y vuelo sobre
sistema SATE = 3-5 cm en alféizar de ventanas, con formacién de goterén,
colocado tras el aislamiento e impermeabilizacion de base de alféizar y perfil
lateral

en L en el contacto con la jamba a la que se une mediante cinta hermética
autoexpandible Capatect-Fugendichband Typ D y cordén de sellado de masilla
polimérica, evitando en todo ello la presencia de superficies cortantes (incluso
mediante la colocacion de tapones laterales si fuesen necesarios). Remate y
formacién de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria
exterior, perfiles de arranque necesarios del propio sistema. Todo segun
indicaciones de la DF. Prolongacién de desagiies de la camara de fachada
existentes si la DF lo considerase necesario. Suplementos de aislamiento o
revestimiento para conseguir la planeidad deseada. Ejecucion y replanteo de
juntas

segun indicaciones D.F. Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva. Incluso
accesorios del propio sistema, necesarios para instalacién de cargas sobre
paramentos, retirada y reposiciéon de conductos, rejillas, ventilaciones, tapas de
instalaciones, trampillas, conducciones, cableado grapado a fachada y demas
elementos sobre fachada existente, quedando todo totalmente instalado sobre
nueva fachada.

-7°) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen p.p. de medios auxiliares y andamios, los
medios de elevacion, las herramientas y maquinaria necesaria para realizar los
trabajos, en diferentes fases y para colocacion a cualquier altura. Incluso limpieza

y

retirada de escombros a pie de carga con transporte a vertedero y gestiéon de
residuos. Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores
de 1 m2

Subtotal Medicion Precio

Importe
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Fachada 1 1 70,73 70,73
ventanas -1 21,60 -21,60
Fachada 2 1 74,73 74,73
ventanas -1 10,80 -10,80
Fachada 3 1 144,24 144,24
ventanas -1 13,42 -13,42
Fachada 4 1 45,27 45,27
fachada 5 1 82,87 82,87
ventanas -1 21,84 -21,84
Fachada 6 1 52,53 52,53
ventanas -1 14,40 -14,40
Fachada 7 1 21,81 21,81
Fachada 8 1 87,28 87,28
ventanas -1 17,79 -17,79
Fachada 9 1 98,22 98,22
ventanas -1 5,85 -5,85
Fachada 10 1 59,22 59,22
ventanas -1 7,80 -7,80
fachada 11 1 17,88 17,88
Fachada 12 1 121,42 121,42
ventanas -1 5,12 -5,12
Fachadas 13 1 130,42 130,42
ventanas -1 22,50 -22,50
Fachada 14 1 207,68 207,68
ventanas -1 60,00 -60,00
Fachada 15 1 59,81 59,81
Fachada 16 1 38,08 38,08
ventanas -1 3,12 -3,12
Fachada 17 1 73,43 73,43
ventanas -1 13,09 -13,09
Fachada 18 1 25,59 25,59
ventanas -1 0,72 -0,72
Fachada 19 1 29,37 29,37
ventanas -1 3,60 -3,60
Fachada 20 1 32,38 32,38
ventanas -1 9,45 -9,45
Fachada 21 1 75,88 75,88
ventanas -1 7,00 -7,00
Fachada 22 1 32,38 32,38
ventanas -1 9,45 -9,45
Fachada 23 1 79,95 79,95
ventanas -1 7,28 -7,28
Fachada 24 1 32,69 32,69
Fachada 25 1 19,04 19,04
Aula musica

Fachada 1 1 71,96 71,96
ventanas -1 15,45 -15,45
Fachada 2 1 71,96 71,96
ventanas -1 18,70 -18,70
Fachada 3 1 40,41 40,41
Fachada 4 1 40,41 40,41
ventanas -1 2,88 -2,88

Total partida 03.01 ..o 1.645,78 ... 84,19 ...138.558,22

Total capitulo 03 .........eeieiiiecccerrrr s s csser e e e s s s smnr e s ss s s snmn e e ee s s s s s snnn e e e ee s s s nnnnnneesannnnnnneennan 138.558,22
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04 ALBANELARIA
04.01 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER-HORIZ
E08PFM0200 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y
G arena de rio M-10, en paramentos verticales-horizontales de 20 mm. de espesor,
ilregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/INTE-RPE-7, medido a cinta corrida. i/ p.p. de malla de polietileno para unién con
paramentos existentes. Listo para pintar o alicatar.
Aula Psicomotricidad
1 6,80 2,60 17,68
1 10,55 2,60 27,43
1 7,00 2,60 18,20
1 3,50 2,60 9,10
1 1,40 2,60 3,64
1 10,45 2,60 27,17
-1 2,88 2,60 -7,49
-1 3,18 2,60 -8,27
-1 3,12 2,60 -8,11
-1 1,40 -1,40
techo 1 73,58 73,58
Total partida 04.01 ... 151,63 ... 9,81 ....... 1.486,51
04.02 m2  TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./400. i/ AISLAM.
EO7TYN100 Tabique multiple autoportante formado por montantes separados 400 mm.
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por
cada
cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., con
aislamiento lana de vidrio. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.
Aula Psicomotricidad
1 3,50 2,60 9,10
1 1,40 2,60 3,64
ventana -1 1,40 1,00 -1,40
paso cocina 1 3,26 3,26 10,63
puerta cocina -1 1,45 2,04 -2,96
Total partida 04.02 ..o 19,01 ... 55,87 ...... 1.062,09
04.03 m RELLENO DE H.A.-25 CONDUCCIONES SANEAM.
E04SAO1RLL- Relleno de conduciiones de saneamiento ¢ cualquier otra instalacién realizando un
HA vertido de hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/
encofrado
necesario, armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.
para conducciones
de saneamiento
REFORMA BANO AULA
PSICOMOTRICIDAD
bafio 1 1 5,50 5,50
Total partida 04.03 ... e 550 ... 18,81 ... 103,46
04.04 ud  AYUDAS ALBANILERIA. TRAB. PREVIOS E INSTALACIONES
E07WA120AA Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccion, PCI,
ventilacién, calefaccion, iluminacion, 6 cualquier otra, incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, incluso p.p. de apertura y tapado de rozas, remates
y
regularizacion en suelos-techos-paredes de zonas de tabiquerias demolidas,
remates y regularizacion en zonas de retirada de carpinterias adaptéandola a nuevo
hueco y zanjas interiores para saneamiento, y recibidos, i/p.p. de material
auxiliar,
limpieza y medios auxiliares.
planta baja 2 2,00
Total partida 04.04 ... 2,00 1.365,86 ....... 2.731,72
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04.05 m2 DEMOLICION FORJADO VIGUETA HORMIGON PARA CLARABOYA

E01DSHO10 Demolicién de forjado de viguetas pretensadas de hormigén armado, bovedillas
ceramicas o de hormigoén, y capa de compresién de hormigén; realizado por
medios
manuales y mecanicos con martillo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, y sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie
realmente
ejecutada.

apertura de huevo para acceso a cubierta 1 0,80 1,30 1,04

Total partida 04.05 ........ccoooiiiii e 1,04 ... 20,38 ........... 21,20

Total Capitulo 04 ... s ar e anan e e 5.404,98
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05 FONTANERIA, SANEAMIENTO
05.01 ud. LAVABO BERNA 560 mm. bajo encim. + Grifo 605.
85012009RD Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco con fijacién, modelo BERNA de
560x420 mm. de fabricacion Roca 6 equivalente, bajo encimera, incluso grifo
temporizado modelo 605 de fabricacién Presto 6 similar, llave de escuadra y
medios auxiliares, instalado.
1 2,00 2,00
Total partida 05.01 ..o s 2,00 ... 83,93 ... 167,86
05.02 u INODORO ADAPTADO TANQUE BAJO
E21CA060 Inodoro especial adaptadp de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado
al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por
delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando,
incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.
de1/2", s/ICTE-DB-SUA.
1 1,00
Total partida 05.02 ..o s 1,00 ..399,43 ... 399,43
05.03 ud. CONJ. BARRAS INOX. P/ASEO MINUSVAL.
85016112 Conjunto de barras de acero inoxidable para aseo de minusvalidos, incluso medios
auxiliares, instalado.
1 1,00 1,00
Total partida 05.03 ... s 1,00 ..227,14 ... 227,14
05.04 ud. PORTARR. INDUST. MEDICLINICS
85013047 Portarrollos industrial modelo Mediclinics PR 2787 ¢ similar, incluso medios
auxiliares, instalado.
1 1,00 1,00
Total partida 05.04 ... 1,00 ... 23,65 ............ 23,65
05.05 ud CONEXIONADO INSTALACION EXISTENTE
CNXCIRCEX Conexién con circuitos existente de fontaneria y saneamiento, para alimentar
nueva
instalacion. i/ p.p. de pequefio material, adpataciones y reducciones para
conexionado con nueva instalacién Unidad totalmente ejecutada.
aseo aula psicomotricidad 1 1,00
Total partida 05.05 ... s 1,00 ..12484 ... 124,84
05.06 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm
E20TP020 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diametro nominas,
PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y
funcionando, i/ p.p. tubo flexible, totalmente instalada y funcionando, en ramales.
s/CTE-HS-4.
lavabos 1 2,00 2,00
inodoro 1 5,00 5,00
Total partida 05.06 ........oooviieiiiiiiee e 7,00 ... 505 ... 35,35
05.07 m.  TUBER. PVC TERRAIN @ 40 (Fecales)
85010111R Tuberia de PVC Terrain o similar de 40 mm. g, incluso p.p. de piezas especiales,
soportacion y medios auxiliares, instalada.
aseos
lavabos 2 5,00 10,00
Total partida 05.07 ... 10,00 ....... 8,51 ... 85,10
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05.08 m. TUBER. PVC TERRAIN ¢ 110 (Fecales)
85010114R Tuberia de PVC Terrain o similar, de 110 mm. g, incluso p.p. de piezas especiales,
soportacion y medios auxiliares, instalada.
inodoros 1 5,00 5,00
Total partida 05.08 ... 500 ... 13,97 . 69,85

Total Capitulo 05 ... s 1.133,22
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06 ELECTRICIDAD, ILUMINACION
06.01 ud CONEXION CIRCUITOS ELECTRICIDAD-ALUMBRADO
(13IICONEX1VP Conexién con circuitos existente de iluminacién para alimentar a los nuevos
puntos
de luz a instalar. Se mantienen los circuitos actuales de alumbrado, y desde ellos
se da servicio a las nuevas luminarias. Incluido p.p. de caja conexiones y pequefio
material auxiliar para la realizacién de las conexiones. Unidad totalmente
ejecutada.
bafos 2 2,00
puntos luminarias emergencia 38 38,00
Total partida 06.01 ..o e 40,00 ... 25,75 ... 1.030,00
06.02 ud TOMA SHUCHKO 16A- SUPERFICIE/EMPOTRAD SEG. INFANTIL
E18ITOMAINF Suministro y colocacién ,de toma de corriente en superficie/lempotrados Schucko,
de 16 A de superficie IP55. Incluyendo tubo PVC liso visto y cableado. Seguridad
infantil. Totalmente instalado y funcionando. Incluso p.p. de cajas de derivacion,
regletas de conexi2p+ttdn, rozas, tapado de rozas y ayudas de albaiiileria. Medida
la unidad totalmente instalada y rematada.
aula psicomotricidad 2 2,00 4,00
cocina 2 2,00 4,00
Total partida 06.02 .........ooiiiiiiiiie s 8,00 .. 36,98 ......... 295,84
06.03 u BLOQUE AUTONOMO DE 30 Im LEDS
E18GDA010 Bloque autébnomo de emerxencia de superficie ou empotrado, de 30 limenes de
leds. Modelo GA-30L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente en
ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1hora y sistema
autotest. Etiqueta de sefalizacion, replanteo, montaje, material auxiliar e man de
obra.
- PLANTA BAIXA 1 5,00 5,00
AMPLIACION 1 2,00 2,00
Total partida 06.03 ... 7,00 ... 30,76 .......... 215,32
06.04 u BLOQUE AUTONOMO DE 60 Im LEDS
E18GDB010 Bloque autdbnomo de emerxencia de superficie ou empotrado, de 60 limenes de
leds. Modelo GA-60L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente en
ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1hora y sistema
autotest. Etiqueta de sefalizacion, replanteo, montaje, material auxiliar e man de
obra.
- PLANTA BAIXA 1 9,00 9,00
-PLANTA PRIMERA 1 3,00 3,00
Total partida 06.04  .........ooiiiiiiiie e e 12,00 ... 32,22 ... 386,64
06.05 ud  EQUIPO AUTONOMO DE 200 Im LEDS
05EMERX200 Bloque auténomo de emerxencia de superficie ou empotrado, de 200 Iimenes de
leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente
en
ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1hora y sistema
autotest. Etiqueta de sefializacion, replanteo, montaje, material auxiliar e man de
obra.
- PLANTA BAIXA 1 47,00 47,00
-PLANTA PRIMERA 1 12,00 12,00
AMPLIACIONES 1 12,00 12,00
Total partida 06.05 ..o 1,02x72,14 ... 34,18 ... 2.465,75
06.06 ud CABLEADO LUMINARIA
CABL-LUM Suministro y colocacién de en condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm?2+ T

ES07Z1-K(As), encastada bajo canalizacion existente y/o i/ p.p. tubo visto de PVC
rigido, para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion
existentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de cajas de
derivacion, abrazaderas de fijacién, accesorios de conexién, mecanismos de
encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra
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enchufes 8
Luminarias emergencia 40

Total partida 06.06

EQUIPO REGULACION DALI

Suministro y colocacion de sistema de regulaciéon multisensor y controlador de
iluminacion DALI en un sélo equipo para el control de ocupacion y luz natural,
regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia
sobre

el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural esté por encima del valor
seleccionado, modelo PD2-M-DALI/DS]-FT de Luxomat o similar. Capacidad para
controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccién de 78 m2.
Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo y
para alturas de entre 2 y 5 metros. Incluso cableado de conexion a luminarias.

Planta baja 10
Planta primera 4

Total partida 06.07

EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO PASILLOS

Suministro y colocacién de sistema de deteccion de movimiento para el encendido
y apagado de luminarias en pasillos, modelo PD3N-1C de LUXOMAT o similar.
Capacidad de carga maxima de 300W (lamparas LED) para altura de montaje en
techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 15 s a 30 min., inhibicion luz
diurna (ajustable) de 10 a 2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo
a 2,5m (4m pequefio movimientos, 10m mov. Trasversales). Incluso cableado de
conexion a luminarias.

Planta baja 4
Planta primera 2

Total partida 06.08

........................ 14,00

.......................... 6,00

Subtotal Medicion Precio

8,00
40,00

177,01

...100,02

Importe

....... 2.478,14

.......... 600,12
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06.09 ud  EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO SALAS TECNICAS
02.010b Suministro y colocacién de sistema de deteccion de movimiento para el encendido
y apagado de luminarias en salas técnicas, modelo BL2 de LUXOMAT o similar.
Capacidad de carga maxima de 200W (lamparas LED) para altura de montaje en
techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 15 s a 60 min., inhibicion luz
diurna (ajustable) de 10 a 2.000 lux, con un area minima de deteccién desde techo
a 2,5m (3,2m pequefio movimientos, 8m mov. Trasversales). Incluso cableado de
conexioén a luminarias.
almacenes 2 2,00
despensa 1 1,00
Sala calderas 1 1,00
Total partida 06.09 .......cooiiiiiece e e 4,00 .. 59,30 .......... 237,20
06.10 ud  EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO ASEOS
02.010bb Suministro y colocacién de sistema de deteccion de movimiento de alta frecuencia
para el encendido y apagado de luminarias en aseos, modelo HF-MD1 de
LUXOMAT o similar. Capacidad de carga maxima de 1200W (lamparas LED) para
altura de montaje en techo de 1-4 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 5 s a 15
min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de
deteccion desde techo a 2,5m (8m frontal). Incluso cableado de conexién a
luminarias.
aseos 10 10,00
Total partida 06.10  ......ocviiiieiie e 10,00 ... 75,75 ... 757,50
06.11 ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19
02.003 Suministro y colocacién de iluminaciéon de LED (segun el resultado del estudio
luminico del recinto), conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una
temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de
MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio
material.
Modelo LX34G de Normalit o similar.
Planta baja
aula profesores 8 8,00
despacho direccion 3 3,00
biblioteca 24 24,00
aula educacion infantil 16 16,00
aula 1 12 12,00
aula 2 12 12,00
aula inglés 12 12,00
aula videoxogos 16 16,00
aula informatica 16 16,00
educacion infantil 12 12,00
aula psicomotricidad 1 11,00
laboratorio 12 12,00
aula musica 12 12,00
Planta Primera
despachos 8 8,00
aula 3 12 12,00
aula 4 12 12,00
aula 5 12 12,00
aula 12 12,00
Total partida 06.11  .....ooiie e 222,00 ... 73,18 ... 16.245,96
06.12 ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19
02.003b Suministro y colocacién de iluminaciéon de LED (segun el resultado del estudio

luminico del recinto), conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una
temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70B10 ta=25°C.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboilégico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de
MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio
material.

Modelo LX34 de Normalit o similar.

planta baja
distribuidor profesores 2 2,00



REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

20/12/22

N° Orden Descripcién de las unidades de obra Uds. | Longitud = Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe

distribuidor principal 16 16,00

comedor 15 15,00

menaje 4 4,00

cocina 12 12,00

Planta primera

distribuidores 10 10,00

Total partida 06.12  ......eeeiiiie e e 59,00 ..... 63,41 ... 3.741,19

06.13 ud EQUIPO DOWNLIGTH EMPOTRABLE
02.006 Suministro y colocacién de iluminacion de LED (segun el resultado del estudio

luminico del recinto), con IP 54 modelo HAT superficie 1900 de NORMALIT o LM

4000 k o similar, conjunto del sistema con eficacia luminosa>110 lum/W, en LED,

con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de

color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo

electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0

segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam)

maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.

aseos prefesores 2 2,00

aseos planta baja 14 14,00

aseo patio 6 6,00

aseo psicomotricidad 2 2,00

Total partida 06.13 ... e 24,00 ... 23,19 ... 556,56
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06.14 ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL
02.016 1800MM
Suministro y colocacién de iluminacion de LED, para cocinas, zonas de ducha y
sala calderas, con un minimo de IP65, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<22 y
con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10
ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de
riesgo fotoboilégico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-
Elipse
de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y
pequefo
material.
Modelo Hermetic Line M4H de Normalit o similar.
almacen planta alta 2 2,00
cuarto calderas 2 2,00
almacen cocina 1-2 4 4,00
despensa 3 3,00
material deportivo 2 2 2,00
aseos patio 4 4,00
almacen musica 2 2,00
almacen vestibulo 1 1,00
Total partida 06.14  ........eiiiieie e e 20,00 ... 56,19 ...... 1.123,80
06.15 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA
E17T020 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mmy 2
m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros,
uniones
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacion y
puente
de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
toma tierra estructura metalica y cubierta 1 1,00
patio
Total partida 06.15 ...t s 1,00 ..181,42 ... 181,42
Total Capitulo 06 .........eiiiiiiiiiir e s 30.577,04
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07 VENTILACION
07.01 ud  VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO 730 m3/h
E23VC0030G Médulo de ventilacién extraccion de aire para un caudal de 73 m3/h, acoplamiento
directo, con motor de una potencia de 17W, NEOSILENT 100 6 equivalente,
construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacustico
con acustica de sonido irradiado maximo 38 dB, ventilador centrifugo de doble
aspiracion, provisto de amortiguadores elasticos y punta flexible en la boca de
salida, con compuerta de registro y junta estanca. Dimensiones 44,5x36x65,8. i/
p.p. de adaptaciones para salidas y entradas. Totalmente instalado y funcionando.
aseo psicomotricidad 1 1,00
Total partida 07.01 ..o 1,00 ..209,59 ......... 209,59
07.02 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100
E23DRR0100 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x100
G mm., incluso con marco de montaje, instalada s/INTE-IC-27.
aseo psicomotricidad 1 1,00
Total partida 07.02 ... s 1,00 ... 23,53 .. 23,53
07.03 m2 CONDUCTO CHAPA 1 mm.
E23DCH1900 Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de
G espesor, ilembocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales,
homologado, instalado, segun normas UNE y NTE-ICI-23.
aseo psicomotricidad 1 1,00 2,00 2,00
Total partida 07.03 ... 2,00 ... 17,78 .o 35,56
07.04 ud DETECTOR PRESENCIA SUPERFICIE D.7m 360°
D27VB213 Suministro y colocacién de detector de movimiento capaz de encender la luz al
detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de
detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo.. montaje en superficie en
pared. Grado de proteccion IP65. Campo de deteccion diametro 7m a 2.5m de
altura. Tensién 230V. Temporizacion de 3 seg. a 30 min. Modelo Circumat de
Orbis
o similar. Instalado con cable de cobre de una seccion nominal minima de 1.5
mm2
750 V, empotrado o de superficie bajo tubo de PVC de 16 mm de didametro color
definido proyecto, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas de conexion, rozas,
tapado de rozas y ayudas de albafiileria. Medida la unidad totalmente instalada y
rematada.
aseo psicomotricidad 1 1,00
Total partida 07.04 ... 1,00 ... 47,14 ... 47,14
o3 €= Lo o1 F ] o 1 315,82
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ACABADOS INTERIORES

PAVIMENTO VINILICO LAMA e=5 mm 204x1239 mm

Pavimento vinilico GERFLOR modelo CREATION 55 CLIC SYSTEM heterogéneo
de 5 mm de espesor en lamas de 204 x 1.239 mm. 6 equivalente. Capa de uso de
0,55 mm calandrada, transparente sin cargas minerales, sobre un film decorado.
Pérdida de espesor segiin EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T de abrasién).
Tiene un reverso compacto ecoldgico reforzado con fibra de vidrio. El conjunto
esta

prensado a alta presion. Antiestatico. Con tratamiento PUR+ que facilita el
mantenimiento y evita el decapado y metalizacion iniciales. Instalacion
autoportante. Segun CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1). Segun CTE-2010 (DB-SUA) tiene indice de resbaladicidad Clase 2.
Emision de Compuestos Organicos Volatiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo
de 28 dias segun ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y
DdP

(declaracioén de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011. Colocado segun
instrucciones de fabricante. i/ p.p. rodapié. Medida la superficie ejecutada.

aula psicomotricidad 1
aseo aula piscomotricidad 1

Total partida 08.01

67,92
5,61

RODAPIE SEMIRRIGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm
Suministro y colocacién de rodapié semirrigido para pavimentos de vinilo
GERFLOR VYNAFLEX 6 equivalente. Medida de rodapié 80 mm de altura y
espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabircante. Colores a
elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones) segun
Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.

aula psicomotricidad 1 36,00

Total partida 08.02

REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm.

Remate de unién de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil de
aluminio anodizado natural con alerén de 10x20 mm. recibido con adhesivo,
i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

remate cambio pavimentos
puerta aula Psicomotricidad 1

Total partida 08.03

ALICATADO PLAQ. GRES PORCEL. RECTIF. 20x20

Alicatado con plaqueta de gres porcelanico extrusionado y calibrado de 20x20 cm.
de 12 calidad color a escoger por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004
Cleintex porcelanico doble encolado sobre soporte de cartén-yeso o ladrillo o
enfoscado, dejando libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso,
también en cubricién de pilares, i/rejuntado con mortero tapajuntas, i/ p.p. de
cortes, ingletes, guardavivos, esquineros de acero inoxidable y piezas especiales,
limpieza, sINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.

aseo aula psicomotricidad 1
Total partida 08.04

F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM

Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico
autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por
modulos de 600x600x20 mm, con absorcion acustica aw=1,00 y reaccion al fuego
A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios,
angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion
(varilla

roscada), tabicas de cartdn-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio
auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segun NTE-RTP

aula psicomotricidad (desocntar 1
luminarias)

aseo aula psicomotricidad(desocntar 1
luminarias)

vestibulo principal 1
luminarias -1
distribuidor zona profesores 1
luminarias -1

68,91
5,61

108,00
1,00
9,97
0,66

Subtotal

Medicion Precio

..... 36,43

..... 33,24

68,91
5,61

108,00
-1,00

-0,66

Importe

....... 2.678,70
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aseos profesores 1 5,60 5,60
luminarias -1 0,72 -0,72
direccion 1 10,50 10,50
luminarias -1 1,08 -1,08
sala de profesores 1 38,75 38,75
luminarias -1 2,40 -2,40
biblioteca 1 142,96 142,96
luminarias -1 1,00 -1,00
comedor 1 173,75 173,75
luminarias -1 1,00 -1,00
menaje 1 30,00 30,00
luminarias -1 1,00 -1,00
cocina 68,94 68,94
luminarias -1 1,00 -1,00
despensa 12,26 12,26
luminarias -1 1,00 -1,00
almacen 11,10 11,10
luminarias -1 1,00 -1,00
almacen 2 13,68 13,68
luminarias - 1,00 -1,00
cuarto de calderas 10,54 10,54
luminarias - 1,00 -1,00
aula infantil 94,77 94,77
aseos 1 17,00 17,00
luminarias - 1,00 -1,00
almacen 3,68 3,68
luminarias - 1,00 -1,00
aseos 2 17,00 17,00
luminarias - 1,00 -1,00
distribuidor 1 32,30 32,30
luminarias - 1,00 -1,00
aula 1 67,00 67,00
luminarias - 1,00 -1,00
aula 2 67,20 67,20
luminarias - 1,00 -1,00
distribuidor 2 1 32,30 32,30
luminarias -1 1,00 -1,00
aula ingles 1 67,20 67,20
luminarias -1 1,00 -1,00
aula videoxogos 1 96,66 96,66
luminarias -1 1,00 -1,00
aseo aula videoxogos 1 3,99 3,99
luminarias -1 3,99 -3,99
zona patio planta baja

aula informatica 96,50 96,50
luminarias - 1,00 -1,00
aseo aula informatica 3,99 3,99
luminarias - 1,00 -1,00
aula informatica 2 65,73 65,73
luminarias - 1,00 -1,00
material deportivo 1 15,72 15,72
luminarias -1 1,00 -1,00
aseos 1 15,72 15,72
luminarias -1 1,00 -1,00
aseos 1 15,72 15,72
luminarias -1 1,00 -1,00
aseos 1 12,32 12,32
luminarias -1 1,00 -1,00
planta primera

distribuidor 1 25,38 25,38
luminarias - 1,00 -1,00
despacho 18,59 18,59
luminarias - 1,00 -1,00
aula 3 67,00 67,00
luminarias - 1,00 -1,00
aula 4 67,20 67,20
luminarias - 1,00 -1,00
distribuidor 2 25,46 25,46
luminarias - 1,00 -1,00
despacho 1 18,59 18,59
luminarias -1 1,00 -1,00
aula 5 1 67,20 67,20
luminarias -1 1,00 -1,00
aula 6 1 67,52 67,52
luminarias -1 1,00 -1,00
almacen 1 13,05 13,05
luminarias -1 1,00 -1,00

Total partida 08.05 ... 1.762,51 ... 23,88 ... 42.088,74
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08.06 m2 SOLERA TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R

E11CB004 Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 30x30 cm en color claro,
con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca
AENOR o en posesiéon de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo
para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/lcama de arena
de
2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en
fabrica en piezas de 30x7,5 cm y limpieza, sINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE
305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.

para tapar el tabique eliminado cocina 1 0,10 8,00 0,80
Total partida 08.06 .........cooiiiiiiiiiie et 0,80 ... 27,95 ... 22,36

Total capitulo 08 ... e 45.378,09
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09 CARPINTARIA INTERIOR
09.01 m ENCIMERA RESINAS FENOLICAS
U16MSAOOR Encimera de resinas sintéticas fendlicas de e; 13 mm, tipo TRESPA o equivalente
acabado sef, de 60 centimetros de ancho, con estructura soporte con escuadras
de
acero inoxidable AISI 316. i/ p.p. de copete y faldilla de altura 10 cms. incluso
montaje y colocacion.
bafio aula psicomotricidad
encimera 1 2,00 2,00
Total partida 09.01 ... s 2,00 ..133,08 ... 266,16
09.02 m2  ACRIST. LAMINADO INCOLORO 5+5 mm. i/ MARCO INOX
E16CLAODD Acristalamiento laminado 5+5 con lamina butiral intermedia, fijado sobre
carpinteria de acero inoxidable en "U", i/ ésta. incluso cortes de vidrio, pulido de
cantos y achaflanado de esquinas para evitar roturas, colocacion de junquillos,
segun NTE-FVP. i/ sellado perimetral con silicona neutra.
C1 4 1,20 1,20 5,76
Total partida 09.02 ... 576 ... 59,86 .......... 344,79
09.03 m2 MAMP.AL.LC.20%PRACT.P/ACRIS.100% LAMINADO 5+5
E14ACMO10D Carpinteria de aluminio lacado color de 60 micras, en mamparas con partes fijas y
D practicables segun documentacion grafica, compuesta por bastidor general de
perfiles de aluminio, pafios fijos y hojas practicables , i/ vidrio laminado 5+5 con
butiral intermedio y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p.
de
medios auxiliares. sINTE-FCL-3.
ventana interior aula psicomotricidad 1 2,10 2,10 4,41
Total partida 09.03 ... 4,41 ..152,08 .......... 670,67
09.04 ud TOPE GOMA PUERTAS
E15WWO070RR Tope de goma reforzado de protecciéon de puertas metalicas. Instalado completo.
puertas 1 1,00 1,00
Total partida 09.04 ... 1,00 ... 4,01 4,01
09.05 m2 PUERTA CORREDERA LISA HAYA VAPORIZADA
D20GA210 m?2. Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero rechapado en
madera de Haya vaporizada, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 /
1450) x 2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de
90x30 mm rechapado en haya vaporizada y tapajuntas de 70x10 rechapado
igualmente. Con 4 pernios de acero inox, resbaldn de petaca, guias de colgar y
manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Criterio de medicion: ancho (en hoja de 625y 725 = 900 mm en hoja de 1450 =
1500 mm) x alto (2100 mm 6 altura real).
corredera cocina 1 1,50 2,10 3,15
Total partida 09.05 ... s 3,15 ..220,75 ........ 695,36

09.06 m2 PUERTA PASO LISA HAYA VAPORIZADA

D20CA210 m?2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera
de Haya vaporizada, rebajado y con moldura, de medidas de hoja 825 x 2030 x 35
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm
rechapado en haya vaporizada y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con
4

pernios de acero inox. 304, resbalon de petaca y manivela con placa de acero
inox.

304. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio de
medicion: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x
alto (2100 mm ¢ altura real).

puerta aula psicomotricidad 1 1,00 2,10 2,10
puerta aseo aula psicomotricidad 1 1,00 2,10 2,10

Total partida 09.06 ..........cccooiiiiiiii 4,20 ..14457 ... 607,19
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09.07
D20ZC050

09.08
DO1_01

ud

ud

Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud = Latitud ‘ Altura Subtotal Medicion Precio

ARM. METAL. PTA. CORRED. DOBLE 1450 cm

ud. Armazén (casoneto) para puerta corredera 1 hoja doble de 1450 cm (paso final
libre de 1450 cm) para salones y similares, con un ancho de cerco de 90/140 mm
(tabique/muro + yeso) recibido con mortero de cemento y arena de rio M10 segun
UNE-EN 998-2, totalmente colocada y aplomada, i/anclajes metalicos laterales de
los bastidores, y p.p. de medios auxiliares y elementos de anclaje.

corredera cocina 1 1,00
Total partida 09.07 ... 1,00 ...449,95

MESA DE TRABAJO MURAL

Mesa de trabajo mural de cocina en acero inoxidable Cal.18 con acabado espejo
3180 x 700 x 900 con peto posterior de 10 cm y 2,7 cm de espesor, estante
insonorizado, omega de refuerzo bajo estante, con patas cuadradas regulables en
altura y altura libre 18 cm sobre el suelo. Material y montaje.

2,00

Total partida 09.08 ..........cccooiiiiii 2,00 1.462,60

Importe

....... 2.925,20
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09.09 u ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO 5,00 m
E15EM030 Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en tijera,
sistema pantégrafo con marco de perfil de acero lacado y tapa de pino nérdico de
80x50 cm a 120x60 cm para una altura maxima de 5,00 m, incluido recibido de
albafileria y montante en obra, sin incluir apertura de hueco en forjado. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
almacen material deportivo 1 1,00
Total partida 09.09 ... 1,00 ..397,48 ... 397,48
..................................................................................................................... 6.360,81

Total capitulo 09
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10

10.01

ESM07.01

10.02

ESM07.04

10.03

ESM07.06

m2

m2

ml

Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud = Latitud Altura Subtotal Medicion Precio

CARPINTARIA EXTERIOR

CARPINTERIA AL. NAT. C/RPT FIJAY OSCILO

Suministro e colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte oscilobatiente
para acristalar, con rotura de puente térmico, de dimensiones, apertura, posicién y
colocacién segun documentacion grafica e instrucciones de la D.F., realizada con
canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido aleacion de aluminio
6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.
Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por
insercion de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de
juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria,
juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 o
equivalente. Elaborado en taller. Acabado lacado o anodizado en color definido

por

la direccion facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo
completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y
satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra con las
siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo aprox. de 55y
63mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de
poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible en
travesafios y marcos.

- Hojas multicamara basadas en un médulo aprox. de 55y 63mm.

- Ocultaciéon completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la
carpinteria, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del
marco.

- Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de
refuerzo de 14mm de espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun instrucciones de la D.F., con llave
amaestrada

segun posicion y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras,
enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 o equivalente, Clase 4,
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 o equivalente Clase
E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 o equivalente
Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la
lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP
mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el
sellado de carpinterias exteriores.

Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptacion del
hueco,

i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el
resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas inferior de aluminio segun
detalle constructivo, banda impermeable perimetral segin CTE o equivalente,
montaje y regulacion. s/INTE-FCL o equivalente

VAPS (ventana nueva aula 2 1,20 1,20 2,88
psicomotricidad)

Total partida 10.01 ... 2,88 ...292,06

CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4+4/14/3+3 (int./cam./ext.)

Doble acristalamiento Climalit y espesOR total 24 mm, formado por un vidrio bajo
emisivo Planitherm XN incoloro de 4+4 mm (76/60) y un vidrio interior laminado
acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y camara de aire
deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral,

fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos,
segun NTE-FVP o equivalente.

VAPS (ventana nueva aula 2 1,20 1,20 2,88
psicomotricidad)

Total partida 10.02 ........ccoooiiiiir e 2,88 .. 87,94

CAJA PERSIANA COMPACTA

Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de
1,5 mm. de espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con
mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas con silicona
neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.

VAPS (ventana nueva aula 2 1,20 2,40
psicomotricidad)

Importe

841,13
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Total partida 10.03 ... 2,40 ... 39,46 ............ 94,70
10.04 m2 PERS. ENR. ALUM. 80X30 ANODIZ. AISL.
ESMO07.07 Persiana enrrollable de aluminio anodizado con lamas de 80x30 mm y aislamiento
térmico a base de espuema inyectada de poliuretano con sus correspondientes
guias para las lamas,accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos.
VAPS (ventana nueva aula 2 1,20 1,20 2,88
psicomotricidad)
Total partida 10.04 ... 2,88 .. 71,38 .......... 205,57

10.05 ud  CINTA MANUAL ACCNTO. PERSIANA

E14TMAPCT Suministro y colocacién de recogedor compacto para accionamiento manual de
persiana mediante cinta, incluso trabajos de ayudas para colocacion del mismo,
caja de macanismo, ensamblaje, recibido y demas accesorios necesarios,
totalmente montado e instalado en perfil especifico anexo a este, incluido segun
instrucciones de DF. Cinta de accionamiento de 14-18 mm de ancho incluida con
p.p. de medios auxiliares y piexas especiales, instalado, regulado y funcionando.

VAPS (ventana nueva aula 2 2,00
psicomotricidad)

Total partida 10.05 ..o, 2,00 ... 25,32 ... 50,64
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10.06 m VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL a=40 cm
E14AW010 Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterén, y de
35
cm de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de
cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p.
de medios auxiliares y pequefio material para su recibido, terminado.
VAPS (ventana nueva aula 2 1,20 2,40
psicomotricidad)
VO1R 22 2,50 55,00
VO2R 2 2,00 4,00
VO3R 3 0,80 2,40
V04R 10 2,10 21,00
VO5R 17 1,00 17,00
VO6R 4 4,55 18,20
VO9R 19 2,40 45,60
V10R 2 3,00 6,00
V11R 2 1,30 2,60
V12R 4 1,80 7,20
V13R 2 4,65 9,30
V14R 6 0,55 3,30
Total partida 10.06  ........ooiiiiiii e 194,00 ..... 13,61 ... 2.640,34
10.07 u CLARABOYA PARABOLICA TELESCOPICA ZOCALO PRFV 80x130
E16MMP080 cm
Claraboya parabdlica rectangular practicable de 80x130 cm. Formada por una
cupula parabdlica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un
mecanismo de husillo-manivela y un zécalo cuadrado de resina de poliéster
reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la camara lateral con espuma de
poliuretano. El zécalo y la cipula se unen entre si mediante tacos sintéticos con
tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con
capuchdn, y a su vez este se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable
cada 30 cm. La apertura es telescopica. Con clasificacion de reaccion al fuego B-
s1
d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con
marcado
CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
situada en almacen para material 1 1,00
deportivo
para acceso a cubiertas
Total partida 10.07 ..o s 1,00 ..738,71 ... 738,71
I = 1= T o 11 0] e e 4.824,36
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11 PINTURAS E DECORACION
11.01 m2 P.PLAST. BLICOLOR MATE INTERIOR
E27EPA060 Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en
cada
local segun planos. Sin disolventes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote
humedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccion de
elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacién de
zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre
superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no
peliculante al agua.
Aula Psicomotricidad
1 6,80 2,60 17,68
1 10,55 2,60 27,43
1 7,00 2,60 18,20
1 3,50 2,60 9,10
1 1,40 2,60 3,64
1 10,45 2,60 27,17
-1 2,88 2,60 -7,49
-1 3,18 2,60 -8,27
-1 3,12 2,60 -8,11
-1 1,40 -1,40
techo 1 73,58 73,58
Total partida 11.01 e 151,63 ... 526 ......... 797,05
11.02 ud ROTULO DE FACHADA LUMINOSO
23.01 Rétulo en fachada luminoso, fabricado en panel de aluminio composite, lacado
azul
corporativo, con texto y logo vaciados, metacrilato interior blanco mecanizado
enrasado al frente. Estructura interior de tubo galvanizado, iluminacion interior a
base de leds. Instalado en fachada existente con varillas inox. Con taco quimico.
Medidas aproximadas 5.000x1.300 mm (incluyendo maquina elevadora para su
colocacién e instalacion eléctrica interna con toma de alimentacion en fachada y
reloj en cuadro para su encendido programable).
Rétulo 1 1,00
Total partida 11.02 ... 1,00 2.499,99 ... 2.499,99
11.03 ud TOTEM DE ENTRADA AL CENTRO
23.02 Rétulo tipo tétem fabricado en paneles de aluminio composite plegados o
metacrilato, con estructura interior de tubo galvanizado. Rotulacién en vinilo
impreso laminado con braille inyectado (a dos caras). Instalado sobre zapata base
en hormigén (incluida). Medidas rétulo 700x2.000x50 mm; medidas base de
hormigén 850x300 mm. Segun indicaciones del Manual de identidad corporativa
de
los centros educativos de Galicia.
Toétem 1 1,00
Total partida 11.03 ... 1,00 1.250,00 ...... 1.250,00
11.04 ud PLACA DE ENTRADA AL CENTRO
23.03 Placa de entrada fabricada en metacrilato de 8 mm de espesor, con cantos
pulidos,
rotulada en vinilo impreso con braille inyectado directamente, con colocacién en
fachada atornillada con tornilleria inox., separadores y embellecedores incluidos.
Medidas placa: 420x297 mm. Segun indicaciones del Manual de identidad
corporativa de los centros educativos de Galicia.
Placa 1 1,00
Total partida 11.04 ... 1,00 ..125,00 .......... 125,00
11.05 ud PLACA ARASAAC
23.04 Placa fabricada en metacrilato de 8 mm de espesor, con cantos pulidos, rotulada
en vinilo impreso sin braille, con colocacién en pared interior atornillada con
tornilleria inox., separadores y embellecedores incluidos. Medidas placa: 375x250
mm. Segun indicaciones del Manual de identidad corporativa de los centros
educativos de Galicia.
Placa 1 1,00
Total partida 11.05 ..o 1,00 ...100,00 .......... 100,00
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11.06 ud  PLACA INDICADORA DE ESPACIOS
23.05 Ud. Placa fabricada en metacrilato de 6 mm de espesor, con cantos pulidos,

rotulada en vinilo impreso con braille inyectado directamente, con colocacion en

pared interior atornillada con tornilleria inox., separadores y embellecedores

incluidos. Medidas placa: 250x250 mm. Segun indicaciones del Manual de

identidad corporativa de los centros educativos de Galicia.

-EDIFICIO AULA MUSICA

planta baja 5 5,00

-EDIFICIO PRINCIPAL

planta baja 30 30,00

planta alta 7 7,00

Total partida 11.06  ......cocoeiiieiie e 42,00 ... 55,01 ...... 2.310,42

11.07 ud PLACA INDICATIVA SIA
23.07 Placa indicativa SIA (simbolo accesibilidad para mobilidad), fabricada en

metacrilato de 6 mm de espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo impreso

con

braille inyectado directamente, con colocacién en pared interior atornillada con

tornilleria inox., separadores y embellecedores incluidos. Medidas placa: 250x250

mm. Segun indicaciones de la D.F.

Planta baja 2 2,00

Planta alta 1 1,00

Total partida 11.07 ... 3,00 ..139,36 .......... 418,08

Total Capitulo 11 s e s anan e e 7.500,54
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12 URBANIZACION Y PISTA DEPORTIVA
12.01 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO
U16PA020 Pavimento continuo de hotmigén HA25, color natural de 12 cm de espesor medio,
armado con mallazo de acero 15x15x6 y acabado pulido, acabado pulido sobre
firme existente y P.p. replanteo, colocacién , extendido y alisado del hormigén,
colocacién del mallazo, lamina de polietileno galga 400 de separacion con el
soporte existente, fratasado mecanico, incorporacion de cuarzo y cemento en
polvo
a la capa superficial, fibra de polietileno, alisaldo y pulimentado mecanico, curado
del hormigén y ejecucién de juntas de dilatacién mediante corte con radial a 1/3
del
espesor del pavimento en cuadriculas no mayores de 20 m2 totalmente terminado
y
p.p. de encofrado perimetral donde corresponda, desencofrado, precortes en
encuentro con pavimento de borde, pendiente de trnasicion hacia zona de drenaje
y
rallado o ruleteado en zonas con pediente, soportes a conservar, etc. Incluso
limpieza manual y mecanica previa del pavimento existente
Total partida 12.01 ..o 617,64 ... 20,76 ... 12.822,21
12.02 u MARCAJE TENIS 8,23x23,77 m
U16PSM040 Marcaje y sefializaciéon de campo de tenis de 8,23x23,77 m, con lineas de 5 cm de
ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, segun normas de la Real
Federacion Espafola de Tenis.
1 1,00
Total partida 12.02 ... 1,00 ..332,51 ... 332,51
12.03 u MARCAJE BALONCESTO 15x28 m
U16PSM020 Marcaje y sefalizaciéon de campo de baloncesto de 15x28 m, con lineas de 5 cm
de
ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, segun normas de la Federacion
Espariola de Baloncesto.
1 1,00
Total partida 12.03  ....oooie e 1,00 ..354,98 ... 354,98
12.04 u MARCAJE FUTBOL 25x42 m
U16PSMO50 Marcaje y sefializacién de campo de futbol de 25x42 m, con lineas de 12 cm de
ancho, dejando testigos semiocultos en PVC, en los vértices del campo, segun
normas de la Real Federacién Espafiola de Futbol.
1
1 1,00
Total partida 12.04  ....oooe e 1,00 1.580,85 ... 1.580,85
12.05 u MARCAJE BALONMANO 20x40 m
U16PSMO010 Marcaje y sefializacién de campo de balonmano de 20x40 m, con lineas de 5 cm
de
ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, segun normas de la Real
Federacion Espafiola de Balonmano.
1 1 1,00
Total partida 12.05 ... 1,00 ..394,88 ......... 394,88

Total Capitulo 12 ... e e 15.485,43



REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS
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13

13.01

XRVALO1

13.02

XRVALO5

13.03

XRVAL06

13.04
XRVALO7

m3

m3

ud

ud

Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud = Latitud Altura Subtotal Medicion Precio

XESTION DE RESIDUOS

CLASIFICACION DE RESIDUDOS INERTES

Clasificacion a pie de obra de todo tipo de residuos de construccion y/o
demolicion,

separandolos en fracciones (hormigdn, ceramicos, metales, maderas, vidrios,
plasticos, yeso y derivados, papeles o cartones y residuos organicos), dentro de la
obra en la que se produzcan, con medios manuales; la partida incluye:

- Clasificacion de los residuos

- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camion
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de
proteccion del medio, y p.p. de medios auxiliares.

- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la
lista

europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la
sustituya, la identificacién del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades en este caso en
m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

- Extension al poseedor que le entregue los residuos de construcion y demolicion,
de los certificados acreditativos de la gestion de residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia, asi
como la identificacion del gestor al que se le entregaron los residuos, y los
certificados de la operacion de valorizacién o de eliminacién a la que fueron
destinados

los residuos.

Todo esto seglin RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construcion

y demolicion. Medido el volumen sobre el colector segun célculos adjuntos en la
memoria correspondiente.

residuos 1
Total partida 13.01

ENTREGA RESIDUOS INERTES A GESTOR AUTORIZADO

Canon de vertido por entrega de todo tipo de residuos inertes de hormigén,
ladrillos, tejas, materiales ceramicos y otros, producidos en obras de construccion
y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion
de residuos.

Residuos petreos 1 37,00 37,00
Total partida 13.02

TRANSPORTE RESIDUOS INERTES CONTENEDOR

Transporte de todo tipo de residuos inertes de hormigon, ladrillos, tejas, materiales
ceramicos y otros, producidos en obras de construccion y/o demolicién, con
contenedor de 7 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos.

Contenedores 1 37,00 37,00

Total partida 13.03 ... e 31,000 L 60,52

CANON VERTIDO INERTES CONTENEDOR

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m® con todo tipo de residuos
inertes de hormigon, ladrillos, tejas, materiales ceramicos y otros, producidos en
obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos. Con emision de informe por el gestor
autorizado.

Contenedores 1 37,00 37,00

Total partida 13.04 37,00 ... 37,34

Total capitulo 13

Importe

2.239,24

1.381,58

..................................................................................................................... 3.849,48
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14 SEGURIDADE E SAUDE
14.01 m.  ALQUILER VALLA CHAPA METALICA
E28PC020 Alquiler m./mes de valla metalica prefabricada de 2,00 m. de alturay 1 mm. de
espesor, con proteccién de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo
material tipo omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo minimo de 12
meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigén H-100/40, montaje
y
desmontaje. s/R.D. 486/97.
vallas 1 180,00 180,00
Total partida 14.01 ..o 180,00 ... 12,38 ... 2.228,40
14.02 ud PUERTA METALICA 92 cms
DSFH44 Puerta metélica con llave, de ancho 92 cms. Totalmente instalada
2 2,00
Total partida 14.02 ... 2,00 .. 57,39 ........ 114,78
14.03 m Barandilla de proteccién lateral de zanjas, con estacas de mader
YCBO010 Barandilla de proteccién lateral de zanjas, con estacas de madera y tablones de
madera.
perimetros 1 125,00 125,00
Total partida 14.03  .....ooe e 125,00 ... 6,02 ... 752,50
14.04 ud Extintor de polvo quimico ABC, 6 kg.
YCI010 Extintor de polvo quimico ABC, 6 kg.
3 3,00
Total partida 14.04 ... 3,00 ... 41,06 .......... 123,18
14.05 ud Extintor de nieve carbonica CO2, 5 kg.
YCI010b Extintor de nieve carbdnica CO2, 5 kg.
1 1,00
Total partida 14.05 ... 1,00 ... 82,25 ........... 82,25
14.06 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
E28PB180 Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largoy 1 m.
de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje.
s/R.D. 486/97.
1 50,00 50,00
Total partida 14.06 ........oooiiiiie e e 50,00 ....... 587 ... 293,50
14.07 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
E28EB010 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
1 150,00 150,00
Total partida 14.07  ....oooeecee s 150,00 ... 1,14 ... 171,00
14.08 ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO
E28EB060 Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco
usos). s/ R.D. 485/97.
4 4,00
Total partida 14.08 ... e 4,00 ... 250 . 10,00
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14.09 ud SENAL TRIANGULAR L=70cm. /SOPORTE
E28ES010 Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
6 6,00
Total partida 14.09 ... 6,00 ... 6,22 . 37,32
14.10 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
E28EV080 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
7 7,00
Total partida 14.10 .. 700 ... 1,21 .l 8,47
14.11 ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
D41CA260 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte
metalico, incluso colocacion y desmontado.
1 1,00
Total partida 14.11 e 1,00 ...158,17 ... 158,17
14.12 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
E28PF030SS Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor,
con
soporte y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/ R.D. 486/97.
2 2,00
Total partida 14.12 ..o s 2,00 ... 31,97 63,94
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14.13 ud CASCO DE SEGURIDAD
E28RA010 Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D.
1407/92.
4 4,00
Total partida 14.13 .. 4,00 ... 0,77 e 3,08
14.14 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
E28RA060 Pantalla para proteccién contra particulas, con sujeciéon en cabeza, (amortizable
en
5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 14.14 ..o 4,00 ... 0,38 .. 1,52
14.15 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
E28RA070 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 14.15 ... e 4,00 ... 0,98 ... 3,92
14.16 ud GAFAS ANTIPOLVO
E28RA090 Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 14.16 ... e 4,00 ... 0,26 ..o 1,04
14.17 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
E28RA120 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 14.17 .. 4,00 ... 1,10 4,40
14.18 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
E28RA130 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 14.18 ... 4,00 ... 0,56 ..ccoeeeenn. 2,24
14.19 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
E28RCO70 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-: algodon (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92
4 4,00
Total partida 14.19 .. 4,00 ... 480 ... 19,20
14.20 ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO
E28RC100 Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 14.20 ... 4,00 ... 6,80 ..o 27,20
14.21 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
E28RMO70 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.
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4 4,00
Total partida 14.21 ..o s 4,00 ... 0,62 ..o 2,48
14.22 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
E28RM120 Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension de hasta
10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
4 4,00
Total partida 14.22 ... 4,00 ... 4,01 . 16,04
14.23 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
E28RP060 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 14.23 ... 4,00 ... 217 e 8,68
14.24 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
E28RP070 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 14.24 ... 4,00 ... 299 ... 11,96
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14.25 ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO
E28RP160 Almohadilla de poliuretano para la proteccion de las rodillas, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
Total partida 14.25 ... 3,00 ... 2,02 6,06
14.26 ud  ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
E28RSA020 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado
CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 14.26  ........oeiiiieeie e 4,00 ... 210 e 8,40
14.27 ud CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION
E28RSB040 Cinturén de sujecion con enganche dorsal, fabricado en algodén anti-sudoracion
con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero
inoxidable,
amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 14.27 ..o s 4,00 ... 3,66 ..o 14,64
14.28 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
E28RSI030 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de
seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45
mm.
y elementos metalicos de acero inoxidable, un anticaidas deslizante de doble
funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso
bolsa
portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN
353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 14.28 ... 4,00 ... 11,33 45,32
e = 1= T o 11 0] e e 1 4.219,69
QLI T o =TT U« 10 T3 o RS 419.065,10
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REHABILITACION ENERGETICA DO CEIP OZA DOS RIOS
RESUMEN DE CAPIiTULOS

20/12/22
N° Orden Codigo Descripcion de los capitulos Importe %

01 SM_AB01 TRABALLOS PREVIOS E DEMOLICIONS 30.479,38 7,27 %
02 SM_AB02 CUBERTAS E IMPERMEABILIZACIONS 124.978,04 29,82 %
03 SM_AB03 FACHADAS 138.558,22 33,06 %
04 SM_ABO04 ALBANELARIA 5.404,98 1,29 %
05 E-SM-08- FONTANERIA, SANEAMIENTO 1.133,22 0,27 %
06 E-SM-08- ELECTRICIDAD, ILUMINACION 30.577,04 7,30 %
07 E-SM-08- VENTILACION 315,82 0,08 %
08 SM_AB05 ACABADOS INTERIORES 45.378,09 10,83 %
09 SM_ABO06 CARPINTARIA INTERIOR 6.360,81 1,52 %
10 SM_AB07 CARPINTARIA EXTERIOR 4.824,36 1,15 %
11 SM_AB09 PINTURAS E DECORACION 7.500,54 1,79 %
12 SM_AB10 URBANIZACION Y PISTA DEPORTIVA 15.485,43 3,70 %
13 SM_AB11 XESTION DE RESIDUOS 3.849,48 0,92 %
14 SM_AB12 SEGURIDADE E SAUDE 4.219,69 1,01 %

TOTAL EJECUCION MATERIAL.......ccovevereecncrerenesesesesennenaes 419.065,10

13 % Gastos Generales..............cceeeeeeeeiieieeeeeeeeeee e 54.478,46

6 % Beneficio Industrial ...........ccceeiiiiiiiiii 25.143,91

PRESUPUESTO BASE ...t saesn e 498.687,47

IR AV N 104.724,37

TOTAL LiQUIDO 603.411,84

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE CONTRATA, a la expresada cantidad de:
SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

Nota: Para la realizacién del CONTROL DE CALIDAD de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de control incorporado al proyecto,
cuyo importe es de 7.606,04 € (IVA INCLUIDO), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la Empresa calculados para la

realizacion del Presupuesto de contrata general de la Obra.

Las actuaciones que figuran a continuacion son susceptibles de financiarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que
se marcan en el Programa operativo Feder Galicia PO 2021-2027 dentro del Objetivo politico 2, Medida 2.1.01, para favorecer la mejora de la
eficiencia energética en edificios e infraestructuras publicas Capitulo 2 (excepto partida 2.10), Capitulo 3, Capitulo 6, partida 8.05, capitulo 10

(excepto partidas 10.03, 10.04, 10.06)., estan incluidos dentro de las actuaciones cofinanciables.
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